

ს ა ზ ი ღ ა ზ ი ტ ი

საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსახილვერის თაობაზე

კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად, ასევე ვადასტურებ, რომ:

- ჩემთვის ცნობილია, რომ საკონკურსო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;
- უფლებამოსილი ვარ პრეტენდენტის მიერ, ხელი მოვაწერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს საკონკურსო წინადადება;
- ნებისმიერი პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია საკონკურსო წინადადებაზე, შესაბამისად უფლებამოსილია პრეტენდენტის მიერ;
- ჩემთვის ცნობილია, რომ ტერმინი "კონკურენტი" აფიდავიტის შინაგანიდან გამოშვინარე, გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს პრეტენდენტი ან/და წარადგინოს საკონკურსო წინადადება ამ კონკურსში;
- მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით პრეტენდენტსა და კონკურენტს შორის არ წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

1. საკონკურსო წინადადების ფასი;
2. საკონკურსო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
3. საკონკურსო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;
4. ისეთი საკონკურსო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ დააკმაყოფილებს გამოცხადებული კონკურსის პირობებს;
5. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მიწოდების დეტალები, რომელთაც ეხება საკონკურსო წინადადება.

*საკონკურსო წინადადების პირობები წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ გაუმჟღავნებია ან/და არ გაუმჟღავნებს კონკურენტს საკონკურსო წინადადების განსაჯარობის მომენტამდე. გავეცანი ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.

თანხმობა

სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისათვის, აფიდავიტი წარმოადგენს საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსახილვერის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმოწერით, პრეტენდენტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავიტით განსახილვერული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195¹ მუხლის შესაბამისად.

შპს "საქზაზაშენიპროექტი"
ბანერალური დირექტორი



0:30:23.333

120914

საკონკურსო წინადადების ფასი (ხარჯთაღრიცხვა)

12.09.2014 წ.

საკონკურსო წინადადების ჯამური ღირებულება - 63500.0 (სამოცდასამათასხუთასი) ლარი

№	შესყიდვის ობიექტის დასახელება	რაოდენობა	სავარაუდო ღირებულება (*) (ლარი)	შემოთავაზებული ფასი (ლარი) (*)
1	2	3	4	5
1	სოფტ-ქვიზში სააგრომომბილო ხიდის მოწყობა მდ.მუხრანზე	1	14500	13000
2	სოფ. შამი-ელიძის მიმართულებით სააგრომომბილო ხიდის მოწყობა და სააგრომომბილო გზის რეაბილიტაცია	1	11000	10000
3	სოფ. ჭყელეში სააგრომომბილო ხიდის მოწყობა	1	16000	15000
4	სოფ. დურაშის სააგრომომბილო ხიდის რეაბილიტაცია (მეორე ხიდი)	1	11000	11000
5	დაბის ქუჩების კეთილმოწყობა (მეორე ფაზა)		9000	9000
6	სოფ. ხელედში შიდა საუბნო გზების ზედა და ქვედა საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია (მეორე ფაზა)	1	5500	5500
ჯამი				63500


სავადღებულო მოთხოვნა:

(*) შემოთავაზებული ფასი არც ერთ პოზიციაზე არ უნდა აღემატებოდეს მე-4 სვეტში მითითებულ სავარაუდო ღირებულებას.

ამასთანავე ვადასტურებთ, რომ საკონკურსო წინადადების ფასი მოიცავს საკონკურსო დოკუმენტაციის დანართით №1 (ტექნიკური დავალება) გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდებისთვის გათვალისწინებულ ყველა ხარჯსა და მოსაკრებელს, გაფორმებული ხელშეკრულების ღირებულების ორმაგი ოდენობის პროფესიული პასუხისმგებლობის უზრუნველყოფის (იხ. ხელშეკრულების მე-9 პუნქტი) მიზნით გათვალისწინებულ ყველა ხარჯს წინასწარი ანგარიშსწორების (საუანსო გადახდის) საბანკო გარანტიის ხარჯს (ასეთის მოთხოვნის შემთხვევაში) და მიმწოდებლისთვის გათვალისწინებულ ყველა გადასახადსა და მოსაკრებელს.

შპს "საქგზამეცნიერების"
გენერალური დირექტორი

12.09.14



თ. შილაკაძე

1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: შპს "საქგზამეტსნიერება"

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი : თამაზ შილაკაძე

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტობრივი მისამართი : ქ. თბილისი, ჯიქიას ქ.№8

საიდენტიფიკაციო კოდი : 212272208

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი : 54 14 66 ; 8(77) 41 95 56

ელექტრონული მისამართი : Sakgzametsniereba@gmail.com

საქართველოს ბანკის ცენტრალური ფილიალი

ბანკის კოდი : **BAGAGE22**

ანგარიშსწორების ანგარიში : **GE16BG000000265723001**

ანგარიშის ნომერი : **GE16BG000000265723001**

2.საკონკურსო წინადადების ფასი: 63500,0 (სამოცდასამიათასხუთასი) ლარი

შპს "საქგზამეტსნიერებას"
გენერალური დირექტორი

120917



თ.შილაკაძე

ბათუმი

29 აგვისტო 2012 წ.

Батуми

29 августа 2012 г.

შ.პ.ს. "ბათუმის სახლავი ნავსადგური" შემდგომში წოდებული როგორც "დამკვეთი" გენერალური დირექტორის უიანქსელავ ხარტიანის სახით, მოქმედი საქართველოს კანონმდებლობისა და კომპანიის წესდების საფუძველზე, ერთის მხრივ და შპს საქ გზათა სამეცნიერო-კვლევითი და საწარმოს ტექნოლოგიური კომპლექსური ინსტიტუტი "საქ სამეცნიერება", შემდგომში წოდებული როგორც "შემსრულებელი" მისი გენერალური დირექტორის თამაზ შიდაკაძის სახით, მოქმედი საქართველოს კანონმდებლობისა და კომპანიის წესდების საფუძველზე, მეორეს მხრივ, შემდგომში ერთობლივად მხარეება წოდებულნი ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

ООО «Батумский морской порт», в дальнейшем – «Заказчик» в лице Генерального директора Вячеслава Хартяна, действующего на основании Законодательства Грузии и Устава компании с одной стороны, и ООО научно-исследовательский и производственно-технологический комплексный институт САК дорог «Сакзамециереба», в дальнейшем – «Исполнитель» в лице Генерального директора Тамаза Шилакадзе, действующего на основании Законодательства Грузии и Устава компании, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее- Договор) с нижеследующем:

1. ხელშეკრულების საგანი

1. Предмет договора

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების თანახმად, შემსრულებელი ვადაფუძვლია განახორციელოს ბათუმის სახლავი ნავსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე სატრანსპორტო კვანძის (საავტომობილო ესტაკადის) და შიდასანავსადგურე ტექნოლოგიური გასახვედვების მშენებლობის სპორექტო დოკუმენტაციისა და მშენებლობის ნებართვის მიღებისათვის საჭირო ყველა დოკუმენტაციის შემუშავება, კოლონიაური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მოპოვება, მშენებლობის პროექტის უფლებამოსილ ორგანიზთან შეთანხმება, მშენებლობის ნებართვის მიღება, (შემდგომში – მომსახურება) წინამდებარე ხელშეკრულების დანართ №1-ში მითითებული ტექნიკური დავალებებისა და წინამდებარე ხელშეკრულების დანართ №2-ში მითითებული მომსახურების შესრულების გრაფიკის მიხედვით.

1.1. Согласно настоящему договору, «Исполнитель» обязан разработать: проектную документацию на строительство транспортного узла (автомобильной эстакады) и внутрипортовых технологических проездов на прилегающей территории Батумского морского порта и всю документацию, необходимую для получения разрешения на строительство, изыскание заключения экологической экспертизы и разрешения воздействия на окружающую среду согласование проекта строительства с уполномоченным органом, получение разрешения на строительство, (в дальнейшем – Услуги), согласно техническому заданию, указанному в Приложении №1 и согласно графику выполнения услуг, указанному в приложении №2 к настоящему договору;

1.2. მხარეები თანხმდებიან, რომ „შემსრულებლის“ მიერ მომზადებული სპორექტო დოკუმენტაციის თანახმად, წინამდებარე ხელშეკრულების 1.1. მუხელში მითითებული სატრანსპორტო კვანძის (საავტომობილო ესტაკადის) და შიდასანავსადგურე ტექნოლოგიური გასახვედვების მშენებლობის სახარჯთაღიციანო ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 5 500 00 (ხუთი მილიონ ხუთასი თასი) აშშ დოლარს, დღეს ვარაუდს.

1.2. Стороны соглашаются, что согласно подготовленной «Исполнителем» проектной документации, сметная стоимость строительства транспортного узла (автомобильной эстакады) и внутрипортовых технологических проездов указанной в статье 1.1. настоящего договора, не должна превышать 5 500 00 (пять миллионов пятьсот тысяч) долларов США, без НДС.

Handwritten signature

Handwritten signature

2. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები

- 2.1. "დამკვეთი" ვალდებულია:
 - 2.1.1. შემსრულებელს მიაწოდოს ტექნიკური დავალება ხელშეკრულების პრექტირების შესახებ;
 - 2.1.2. შემსრულებელს მიაწოდოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად საჭირო მის ხელთ არსებული ყველა აუცილებელი დოკუმენტაცია და ინფორმაცია;
 - 2.1.3. დროულად გადაიხადოს გაწეული მომსახურების საფასური წინააღმდეგურ ხელშეკრულების პირობების მიხედვით;

- 2.2. დამკვეთს უფლება აქვს:
 - 2.2.1. ნებისმიერ დროს შემსრულებელთან შეთანხმებით შეიტანოს "მომსახურებაში" ცვლილებები, რომლებიც მას მიაჩნია საჭიროდ. არანაირი ცვლილება არ შეიძლება იყოს შეტანილი "მომსახურებაში", თუ ის არ არის წერილობით დადასტურებული დამკვეთის მიერ;

2.2.2. განახორციელოს მომსახურების აუცილებელი შემოწმება;

2.2.3. თანამშრომლის შემსრულებელთან მომსახურების განხორციელების პროცესში;

2.2.4. დამკვეთს გააჩნია შემსრულებლის მიერ შექმნილ და სათანადო წესით დამტკიცებულ ხაზოქტო დოკუმენტაციაზე საკუთრების უფლება;

2.3. შემსრულებელი ვალდებულია:

2.3.1. ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში შეადგინოს ხიანად შესასრულოს მომსახურება და პროექტი წარმოადგინოს ქადაღური სახით 4 ოთხ ეგზემპლარად (სამ ეგზემპლარი ქართულ ენაზე და ერთი ეგზემპლარი რუსულ ენაზე) და ელექტრონულ სახით დახერხულ დისკზე;

2.3.2. მომსახურება გაწიოს საკუთარი ძალებითა და საშუალებებით პროექტირების ვალდებულებებზე ქვეშემსრულებლების მოსიძღვის შესაძლებლობით;

2.3.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება განახორციელოს კეთილსინდისიერად, სწორად, დროულად და არსებული ტექნიკური ნორმების, მოქმედი კანონმდებლობის, საერთაშორისო სტანდარტების დაცვითა და გათვალისწინებით;

2.3.4. არ გადასცეს ქვეყნარღობაში მომსახურების ნებისმიერ ნაწილს, ახევე საქონლის, მომსახურების მიმწოდებლებთან არ გააფორმოს;

2. Права и обязанности сторон

2.1. «Заказчик» обязан:

- 2.1.1. Предоставить «Исполнителю» техническое задание на проектирование предмета договора;
- 2.1.2. Предоставить «Исполнителю» всю имеющуюся у него в наличии информацию и документацию, необходимую для исполнения предусмотренных настоящим договором обязательств;
- 2.1.3. Своевременно уплатить стоимость выполненных услуг, согласно условиям настоящего договора;

2.2. «Заказчик» имеет право:

2.2.1. В любое время, при согласовании с «Исполнителем», вносить такие изменения в услуги, которые он считает нужными. Никакие изменения не могут вноситься в услуги, если они письменно не подтверждены «Заказчиком»;

2.2.2. Проводить все необходимые проверки выполнения обслуживания;

2.2.3. Взаимодействовать с «Исполнителем» в процессе оказания обслуживания;

2.2.4. У «Заказчика» есть право собственности на разработанную и утвержденную должным образом проектную документацию, разработанные «Исполнителем»;

2.3. «Исполнитель» обязан:

2.3.1. Выполнить обслуживание высококачественно и в установленные договором сроки и предоставить проект в бумажном виде в 4 (четырёх) экземплярах (три экземпляра на грузинском языке и один экземпляр на русском языке) и в электронном виде на лазерном диске;

2.3.2. Оказать обслуживание собственными силами и средствами с возможным привлечением субподрядчиков на этапах проектирования;

2.3.3. Осуществить предусмотренное договором обслуживание добросовестно, правильно, своевременно, с учетом и соблюдением существующих международных стандартов, требований действующего законодательства и технических норм;

2.3.4. Не отдавать в субподряд любую часть услуг, а также не заключать договора с Поставщиками товаров, услуг, без предварительного согласия «Заказчика». Ни

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ხელშეკრულებები დამკვეთის შიროდინ წინასწარი თანხმობის გარეშე არც ერთი ქვეხარდობა არ თავისუფლებს შემსრულებელს წინამდებარე ხელშეკრულების მიხედვით რომელიმე ვალდებულებისაგან;

23.5. ანაზღაურების ხელშეკრულების არაკეთილსინდისიერი შესრულების შედეგად დამკვეთზე მიყენებული ზიანი ასეთ შემთხვევაში ზიანად ჩითვლება მშენებლობის ნებართვის მიუღებლობის შედეგად დამკვეთზე მიყენებული პირდაპირი ზიანი და ასევე ანაცდენი სარგებელი

23.6. განახორციელოს მშენებლობის კერიოდში პროექტის საავტორო ზედამხედველობა-საავტორო ზედამხედველობის განხორციელების პირობები განისაზღვრება ცალკე ხელშეკრულებით;

23.7. დაუყოვნებლივ აცნობოს "დამკვეთს", თუ მისგან დამოუკიდებელი რაიმე მიზეზები და გარემოებები საფრთხეს უქმნის ან შეუქმნის მის მიერ ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

23.8. საქართველოს კონსტიტუცია და მდგარი განვითარების სამინისტროს, თვითმმართველო ქალაქ ბათუმის მერიისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის მოაშხადოს პროექტის ელექტრონული სახის ვიდეო პრეზენტაცია;

24. „შემსრულებელს“ უფლება აქვს მოითხოვოს „დამკვეთისაგან“ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების, სრული და ჯეროვანი შეასრულება, მათ შორის,

3. მომხახურების შესრულების ვადა

3.1. „შემსრულებელი“ ვალდებულია წინამდებარე ხელშეკრულების I.I. მუხლით გათვალისწინებული მოდელიანი მომხახურება განახორციელოს ხელშეკრულების დადებიდან 120 (ასოცო) კალენდარული დღის ვადაში. ხელშეკრულების დადების დღედ ითვლება თარიღი, რომელიც მითითებულია ხელშეკრულების პირველ გვერდზე ტექსტის დასაწყისში;

3.2. „შემსრულებელი“ ვალდებულია მომხახურება განახორციელოს წინამდებარე ხელშეკრულების დანართ 2-ში მითითებული გრაფიკის მიხედვით, ამისთან, „შემსრულებელი“ ვალდებულია საპროექტო დოკუმენტაციის, მშენებლობის ნებართვის მისაღებად საქართველოს დოკუმენტაციის მოშხადება, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის, ეკოლოგიური უქსპერტის დახკენის მისაღებად საქართველოს დოკუმენტაციის მოშხადება და საქართველოს განხმდებლობით დადგენილი პროცედურების ველა განახორციელოს წინამდებარე

одни Субподряд не освобождает «Исполнителя» от каких-либо обязательств по настоящему договору;

23.5. Возместить ущерб, нанесенный «Заказчику», связанный с недобросовестным исполнением Договора. В таком случае, за ущерб считается прямой ущерб, нанесенный «Заказчику» в результате неполучения разрешения на строительство, а так же недополученная прибыль;

23.6. Осуществить авторский надзор проекта в период строительства. Условия осуществления авторского надзора определяется отдельным договором;

23.7. Немедленно сообщить «Заказчику» о возникновении или возможности возникновения независимой от него угрозы или опасности в выполнении обязательств настоящего договора;

23.8. В электронном виде подготовить видео презентацию проекта для Министерства экономики и устойчивого развития, Мэрия самоуправляющего города Батуми и для других заинтересованных лиц;

24. «Исполнитель» имеет право потребовать от «Заказчика» полного и надлежащего выполнения предусмотренных настоящим договором обязательств.

3. Срок выполнения обслуживания

3.1 «Исполнитель» обязан все обслуживание, предусмотренное статьей 1.1. настоящего договора осуществить в течение 120 (сто двадцать) календарных дней от заключения договора. Днем заключения Договора считается дата, указанная на первой странице настоящего договора, в начале текста;

3.2. «Исполнитель» обязан осуществлять обслуживание согласно графику, указанному в приложении №2 к договору, вместе с этим, «Исполнитель» обязан подготовить проектную документацию, другую документацию, необходимую для получения разрешения на строительство, так же подготовить документацию, необходимую для получения разрешения на воздействие на окружающую среду, заключения экологической экспертизы и осуществить прохождение установленных законодательством Грузии процедур в течение 70 (семьдесят) календарных дней от заключения настоящего договора, а так же согласовать

ხელშეკრულების დადებიდან 70 (სამოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში, ხელთ შიხა პროექტის უფლებამოსილი ორგანიზაციის შეთანხმება, მშენებლობისა და ვარჯიშზე ზემოქმედების ნებართვების მიღება - დამკვეთთან შეთანხმებიდან 40 (თრმოცი) კალენდარული დღის ვადაში;

3.3. იმის გათვალისწინებით, რომ მომსახურების შესრულების ვადა, მხარეთა შეთანხმებით წარმოადგენს ხელშეკრულების არსებით პირობას, ნებისმიერი მიზეზით შესრულების ვადის გადაცილების, წინაშედგარე ხელშეკრულების დახარტ 2-ში მითითებულ და შეთანხმებულ გრაფიკზე ჩამორჩენის შემთხვევაში, შემსრულებელი მოვალეა შეილოს ყველა მართლზომიერად შესაძლებელი ზომა, ვადის დარღვევის აღმოფხვრისათვის, შემსრულებლის მიერ შესრულების გრაფიკის ნებისმიერი მიზეზით დარღვევის და შემდგომში ჩამორჩენის აღმოფხვრელობის შემთხვევაში, საბოლოო შესრულების ვადის დარღვევის თავიდან ასაცილებლად დამკვეთი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ მოშალოს ხელშეკრულება და დარჩენილი მომსახურების მთლიანად ან ნაწილობრივ შესასრულებლად მოიწვიოს სხვა შემსრულებელი.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

4.1. დამკვეთის უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი შემსრულებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე;

4.2. შემსრულებელი ვალდებულია ხაკუთარი ხარვეზით უზრუნველვოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ხაკლის დულელებზე აღმოფხვრა;

4.3. ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს შემსრულებელს მოცემული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებისაკან;

4.4. დამკვეთის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განხორციელების უფლებამოსილება ენიჭება შსს „აიაუსის სახელგაო ნავხადვრის“ შთავარ ენქინერს ბ-ნ ირაკლი ცივაძეს;

5. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. მომსახურების დასრულებისას მხარეები აფორმებენ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტს.

готовый проект с уполномоченным органом, получить разрешение на воздействие на окружающую среду - в течение 40 (сорок) календарных дней от согласования с «Заказчиком»;

3.3. С учетом того, что срок выполнения обслуживания, по соглашению сторон, является значимым условием Договора, в случае нарушения сроков выполнения по любой причине, отставания от графика, указанного в приложении №2 к настоящему договору, «Исполнитель» обязан принять все возможные, с правовой точки зрения, меры для устранения нарушения сроков. В случае не устранения «Исполнителем» нарушения графика по любой причине и далее отставания от графика, с целью избежания нарушения срока окончательного выполнения, «Заказчик» полномочен полностью или частично расторгнуть договор и для полного или частичного выполнения оставшегося обслуживания пригласить другого «Исполнителя».

4. Контроль над выполнением договора

4.1. «Заказчик» имеет право на любом этапе выполнения договора осуществлять контроль над ходом выполнения возложенных на «Исполнителя» обязанностей;

4.2. «Исполнитель» обязан за свой счет обеспечить устранение всех дефектов или недостатков, выявленных в результате контроля;

4.3. Ни один из пунктов данной статьи не освобождает «Исполнителя» от исполнения предусмотренного данным договором обязанностей;

4.4. Право на проведение периодической инспекции со стороны «Заказчика» присваивается главному инженеру ООО «Батумский морской порт» г-ну Ираклию Цивадзе.

5. Порядок приема - сдачи услуги

5.1. По завершению обслуживания, стороны оформляют акт приема-сдачи. Со стороны

„დამკვეთის“ მხრიდან მიღება-ჩაბარება ხორციელდება მიმღები კომისიის მიერ;

5.2. წინამდებარე ხელშეკრულების დანართ 2-ში მითითებული გრაფიკის მიხედვით, მომსახურების ვალდებულება ეტაპებზე მხარეები ადგენენ მომსახურების შესრულების შუალედურ მიღება-ჩაბარების აქტებს;

5.3. შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმება არ უნდა იქნას განმარტებული, როგორც გარკვეული სახის მომსახურების საბოლოო მიღება. შესაბამისად მოცემული ფაქტი არ ათავისუფლებს შემსრულებელს უზარისხოდ შესრულებული მომსახურების გამოსწორების ვალდებულებისა და შესაბამისი პასუხისმგებლობისაგან;

5.4. შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი „დამკვეთს“ წარედგინება „შემსრულებლის“ მიერ ხელმოსაწერად. „დამკვეთი“ აქტის მიწოდებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში ხელს აწერს მას. ხოლო თუ თვლის რომ „შემსრულებელს“ არ აქვს განხორციელებული შესრულება სათანადოდ, მაშინ არ აწერს აქტს ხელს და „შემსრულებელს“ აძლევს შენიშვნებსა და მითითებებს, ამ პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში „დამკვეთის“ მხრიდან მიღება- ჩაბარების აქტზე ხელის არ მოწერისა და შენიშვნების წარმოდგენლობის შემთხვევაში, მიღება-ჩაბარების აქტი, დამკვეთის მხრიდან, ჩაითვლება დადასტურებულად. „დამკვეთის“ მიერ მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელის არ მოწერისა და „შემსრულებლისათვის“ შენიშვნებისა და მითითებების მიცემის შემთხვევაში „შემსრულებელი“ მოვალეა შეასრულოს შენიშვნები და მითითებები, აღმოფხვრას ნაკლი და ხელმოაწერდ წარუდგინოს ხელმოსაწერად „დამკვეთს“ აქტი;

5.6. მხარეები თანხმდებიან, რომ მომსახურების დასრულების შემდეგ, საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი ძალაში შესულად ჩაითვლება მხოლოდ „დამკვეთის“ (გენერალური დირექტორის) მიერ მისი დამტკიცების შემდეგ და მანამდე ივარაუდება, რომ მომსახურება არ არის დასრულებული, თუნდაც ფორმალურად „შემსრულებელი“ თვლიდეს, რომ მის მიერ ყველა მომსახურება შესრულებულია.

«Заказчика» прием-сдачи осуществляется приемной комиссией;

5.2. Согласно графику, указанному в приложении №2 к настоящему договору, на каждом отдельном этапе стороны составляют промежуточные акты приема-сдачи выполнения обслуживания;

5.3. Промежуточные приемо - сдаточные акты не должны быть растолкованы как окончательная приемка определенного вида обслуживания, соответственно данный факт не освобождает «Исполнителя» от обязательства исправления некачественно выполненного обслуживания и от соответствующей ответственности;

5.4. Промежуточный приемо-сдаточный акт, «Исполнитель» предоставляет на подпись «Заказчику». «Заказчик» подписывает акт в течение 5 (пяти) календарных дней от его получения на подпись. Если же он сочтет, что «Исполнитель» не выполнил обслуживание надлежащим образом, тогда он не подписывает акт и дает «Исполнителю» замечания и указания. В случае не подписания «Заказчиком» приемо-сдаточного акта в установленные этим пунктом сроки и не предоставления замечаний, акт приема - сдачи будет считаться подтвержденным «Заказчиком». В случае не подписания «Заказчиком» приемо-сдаточного акта и предоставления «Исполнителю» замечаний и указаний, «Исполнитель» обязан выполнить замечания и указания, устранить недостаток и вторично предоставить «Заказчику» акт на подпись;

5.5. Стороны соглашаются, что по окончании выполнения обслуживания, окончательный акт приема - сдачи будет считаться вступившим в силу, только после его утверждения «Заказчиком» (Генеральным директором), а до того предполагается, что обслуживание не завершено, несмотря на то, что «Исполнитель» считает завершенным оказание обслуживания;

Handwritten signature

Handwritten signature

6. მომსახურების ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

6.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მოცულობის ღირებულებაა: სამასი ათასი (300 000) აშშ დოლარი, დღგ-ს ჩათვლით, წინამდებარე ხელშეკრულების დანართ №3-ში მითითებული ხარჯთაღრიცხვის თანახმად, იმის გათვალისწინებით, რომ სახელმწიფოებო ფასი განისაზღვრა „შემსრულებლის“ მიერ მოწოდებული წინადადებითა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვით, შემსრულებელი პასუხს აგებს მომსახურების მსვლელობისას წარმოშობილ ყველა გარემოებასა და პირობებზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ღირებულების გაზრდა ან გაართულოს მომსახურების პროცესი უფრო მეტად, ვიდრე გათვალისწინებული იყო ხელშეკრულების დადების დროს. მიუხედავად ასეთი გარემოებების დადგომისა, „შემსრულებელი“ ვალდებულია დაასრულოს სამუშაო ხელშეკრულების შესაბამისად.

6.2. ანგარიშსწორება ხდება გადარიცხვის მეშვეობით, შემსრულებლის საბანკო ანგარიშზე დარბი, გავაზღვის დღეს არსებული თუიკიადური სავალუტო კურსის შესაბამისად, წინამდებარე ხელშეკრულების დანართ №4-ში მითითებული ანგარიშსწორების გრაფიკის თანახმად.

6.3. დაშვებით მიერ გადასახადი შეიძლება იქნას შერჩეული სრულად ან ნაწილობრივ იმ შემთხვევაში, თუ შემსრულებელი არ ასწორებს უზარისხოდ შესრულებული მომსახურების ნაწილს, დაშვებითგან უზარისხოდ შესრულებული მომსახურების შესახებ შეტყობინების საფუძველზე;

6.4. თუ დაშვებით წარედგინება წარმატებით აღმოფხვრის და შესწორების მტკიცებულება, მაშინ დაკავებული თანხები დაუყოვნებლივ გადახდით იუნება მენარდისათვის;

6.5. თუ შემსრულებელი არ ასწორებს ან უარს აცხადებს მიზეზის აღმოფხვრაზე ან სიტუაციის გამოსწორებაზე, მაშინ დაშვებით უფლება აქვს შემსრულებლისათვის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის გზით უზრუნველვოს ასეთი მიზეზის გამოსწორება ან მისი აღმოფხვრა. ასეთ შემთხვევაში დაშვებით უფლება მისილია გამოქვითოს აღმოფხვრასთან და შესწორებასთან დაკავშირებული მის მიერ გაწეული ხარჯები ან დააკავოს აღნიშნული

6. Стоимость услуги и порядок расчета

6.1. Общая стоимость обслуживания, предусмотренных настоящим договором, составляет: триста тысяч (300 000) долларов США, включая НДС, согласно смете, указанной в приложении №3 к настоящему договору. С учетом того, что договорная стоимость определяется представленными «Исполнителем» предложениями и соответствующей сметой, «Исполнитель» несет ответственность за обстоятельства и условия, возникшие в процессе выполнения обслуживания, что может повлечь за собой увеличение стоимости и усложнить процесс обслуживания больше того, нежели это было предусмотрено во время заключения договора. Несмотря на наступления таковых обстоятельств, «Исполнитель» обязан завершить обслуживание в соответствии с договором;

6.2. Расчет осуществляется путем перечисления на банковский счет «Исполнителя», в ларах, в соответствии официальным валютным курсом на день оплаты, согласно графику расчета, указанного в приложении №4 настоящего договора;

6.3. Платеж может быть полностью или частично приостановлен «Заказчиком», в том случае если «Исполнитель» не исправляет некачественно выполненную часть услуги на основании полученного от Заказчика извещения о некачественно выполненной услуге;

6.4. Если «Заказчику» представляется доказательство такого успешного устранения или исправления, то удержанные суммы немедленно выплачиваются «Исполнителю»;

6.5. Если «Исполнитель» не исправляет или отказывается сразу устранить причину или исправить ситуацию, повлекшую приостановку платежей в предусмотренных выше случаях, то «Заказчик» путем письменного уведомления «Исполнителя» может исправить или устранить такую причину или обеспечить также исправление или устранение и взыскать с «Исполнителя» связанные с таким устранением или исправлением расходы Заказчика или удержать сумму таких расходов с сумм, причитающихся или подлежащих к уплате, или

ხარჯების თანხა შემსრულებლისათვის გადასახდელი თანხიდან.

которые могут причитаться «Исполнителю»,

7. გარანტიები

7. Гарантии

7.1. „შემსრულებელი“ ახორციელებს მომსახურებას მოქმედი კანონმდებლობისა და სტანდარტების შესაბამისად და იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ მოწოდებული ყველა დოკუმენტაცია შესაბამისობაში იქნება საქართველოს კანონმდებლობასა და მოქმედ ტექნიკურ სტანდარტებთან და ვარჯის იქნება „დამკვეთის“ საბოლოო მოხმის მოსაღწევად ანუ მშენებლობისა და გარემოსე ზემოქმედების ნებართვის მიღებისათვის.

7.1. «Исполнитель» выполняет обслуживание в соответствии с действующим законодательством и стандартами, гарантирует, что вся подготовленная им документация будет соответствовать законодательству Грузии и действующим техническим стандартам и будет пригодна для достижения окончательной цели «Заказчика», т.е. для получения разрешения на строительство и воздействия на окружающую среду.

8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

8. Внесение изменений в договор

8.1. ხელშეკრულების დამფუძნებელი არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.

8.1. Ни одна из сторон договора не имеет права на одностороннее изменение условий договора;

8.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

8.2. Если по непредвиденным заранее причинам возникает необходимость внесения изменений в условия договора, то инициатор внесения изменений должен в письменном виде предоставить второй стороне соответствующую информацию;

8.3. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

8.3. Любое изменение условий договора должно быть оформлено в виде приложения к договору, которое будет считаться неотъемлемой частью договора.

9. უფლებების გადაცემა

9. Передача прав

შემსრულებელს არ აქვს უფლება, დამკვეთის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს შესაძენ პირს ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი უფლებამოსილებები.

9.1. «Исполнитель» не имеет права полностью или частично передавать третьей стороне, принятое на себя, в соответствии с настоящим договором, права и обязанности, без предварительного письменного согласия «Заказчика».

10. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

10. Задержка выполнения договора

10.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშეშლელ გარემოებას, რომელიც გამოიწვევს ხელშეკრულების პირობების შესრულება, შესაბამისნა მხარეში დაუყოვნებლივ უნდა გაუთვალისწინოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამოწვევის მიზეზების შესახებ შეტყობინების მიზნებზე მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე

10.1. Если в процессе выполнения договора стороны столкнутся с какими-либо мешающими обстоятельствами, из-за которых выполнение условий договора задерживается, то соответствующая сторона должна незамедлительно выслать другой стороне письменное уведомление о факте задержки, ее

მხარეს თავისი გადაწყვეტილება მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით;

10.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეუფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

предполагаемой длительности и вызвавших ее причинах. Сторона, получившая уведомление, должна по возможности, в кратчайший срок известить вторую сторону о своем решении, принятом в связи с указанными обстоятельствами;

10.2. Если из-за задержки выполнения условий договора стороны договорятся о продлении срока выполнения условий договора, то это решение должно быть оформлено путем внесения изменений в договор.

11. ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1. ხელშეკრულების დამფუძნებელი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ;

11. Прекращение действия договора

11.1. В случае невыполнения одной из сторон условий настоящего договора, вторая сторона может принять решение о полном прекращении действия всего договора или его отдельных условий;

11.2. ხელშეკრულების დამფუძნებელი მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვადდებულა შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების ხელშეწყველი და ამოქმედების თარიღი, აღნიშნული შეტყობინება უნდა მიეწოდოს მეორე მხარეს გადაწყვეტილების იაღაში შესვლაამდე მინიმუმ ერთი კვირით ადრე.

11.2. Сторона договора, принявшая такое решение, обязана сообщить второй стороне основание принятия такого решения и дату вступления в его силу. Отмеченное сообщение должно быть доставлено второй стороне минимум за неделю до его вступления в силу;

11.3. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანართები ვადდებულებების შესრულებისაგან;

11.3. Прекращение действия отдельных условий договора не освобождает стороны от выполнения их остальных обязательств по настоящему договору;

11.4. ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს შემსრულებელს ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან;

11.4. Прекращение действия договора из-за нарушения его условий не освобождает «Исполнителя» от ответственности, предусмотренной за невыполнения договора,

11.5. დამკვეთს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

11.5. «Заказчик» имеет право принять решение о прекращении действия договора:

ა) თუ დამკვეთისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიხვან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვადდებულებების შესრულებას;

ა) если «Заказчику» стало известно, что по независящим от него обстоятельствам он не сможет обеспечить выполнение принятых на себя договорных обязательств;

ბ) შემსრულებლის გადახდისუნარიად გამოცხადების შემთხვევაში;

ბ) в случае объявления «Исполнителя» неплатежеспособным;

გ) შემსრულებლის მხრიდან მომსახურების გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში;

ვ) в случае нарушения «Исполнителем» графика обслуживания;

დ) თუ, შემსრულებელი არ ასწორებს მომსახურების ნაკლს დამკვეთის მიერ განსაზღვრულ ვადაში;

გ) если «Исполнитель» не исправляет недостаток обслуживания в определенный «Заказчиком» срок;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

დ) в других случаях, предусмотренных законодательством Грузии.

12. ფორს-მაჟორი

12.1. ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საფარისო საჩუქრების გამოყენებას და შესრულებლისათვის ხელშეკრულების შეუსრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას;

12.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის "ფორს-მაჟორი" ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღებელ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული დამკვეთისა და/ან შესრულებლის შეუძლებლობასა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი;

12.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამატება მხარე, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუკონტაქტოვუნდა გაუცხადონ მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევის მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამოცხადება მხარე არ მიიღებს მეორე მხრისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიხანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოანბნოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან;

12.4. იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო ხელშეკრულების შესრულება შეჩერდება 7 (შვიდი) დღეზე მეტი ვადათ, დამკვეთს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება შესრულებლისათვის წერილობითი შეტყობინების გადაცემის შემთხვევაში. შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება ძალაში შედის შეტყობინების შესრულებლისათვის გადაცემის დღესვე.

13. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

13.1. დამკვეთი და შესრულებელი იღებენ ვალდებულებას, რომ ყველა დონეს იხმარებ, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების მეშვეობით მოაგვარებინ ნებისმიერ უთანხმოებას და დავას, რომლებიც შეიძლება წარმოიქმნას მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ;

13.2. თუ დამკვეთი და შესრულებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შესახებ

Handwritten signature

12. Форс-мажор

12.1. Приостановка действия договора или какого-либо из его условий по причине наступления форс-мажорных обстоятельств не рассматривается как невыполнение условий договора или их нарушение, и не повлечет за собой применения штрафных санкций и невозвращения «Исполнителю» гарантий выполнения договора;

12.2. Для целей данной статьи «форс-мажор» означает непреодолимые для сторон и независимые от их контроля обстоятельства, не связанные с ошибками и небрежностью «Заказчика» и/или «Исполнителя», и имеющие непредвиденный характер;

12.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сторона договора, для которой становится невозможным выполнение принятых обязательств, должна незамедлительно выслать второй стороне письменное уведомление о наступлении таких обстоятельств и вызвавших их причинах. Если сторона, выславшая уведомление, не получит от второй стороны письменного ответа, она по своему усмотрению, целесообразности и возможности продолжает выполнение принятых обязательств и старается изыскать такие альтернативные способы выполнения обязательств, которые не зависят от воздействия форс-мажорных обстоятельств;

12.4. В случае если из-за форс-мажорных обстоятельств выполнение договора задерживается на более чем 7 (семь) дней, «Заказчик» имеет право расторгнуть договор, путем передачи «Исполнителю» письменного сообщения. Решение о расторжении договора вступает в силу в день передачи «Исполнителю» письма.

13. Решение спорных вопросов

13.1. «Заказчик» и «Исполнитель» обязуются принять все меры, дабы путем прямых переговоров решить все разногласия и спорные вопросы, которые могут возникнуть по вопросам настоящего договора;

13.2. Если «Заказчик» и «Исполнитель» не смогут прийти к совместному решению, с целью решения спорного вопроса любая сторона, в установленном порядке, вправе обратиться в

Handwritten signature

შეთახშვებას, ხეობისმცერ მხარეს დავის გადარწმუნების მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

საქართველო

14. გამოყენებული სამართალი

ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით ის, რაც არ არის რეგულირებული წინამდებარე ხელშეკრულებით, რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. Примененное право

Договор заключен в соответствии с законодательством Грузии и будет интерпретирован в соответствии с законодательством Грузии. То, что регулируется настоящим договором, регулируется в соответствии с действующим законодательством Грузии.

მუხლი 15.

მხარეთა მატერიალური პასუხისმგებლობა

15.1. "შემსრულებლის" მხრიდან ხელშეკრულებით განსაზღვრული მომსახურების ვალდებულებების დასრულების შემთხვევაში, დასრულებული სამუშაოს ავტომატურად დადგინდება 0,5%-ის ოდენობით ყოველ გადაცილებულ დღეზე, მაგრამ არაუმეტეს სამუშაოს დასრულების 20%-სა;

15.2. წინამდებარე ხელშეკრულების 3.1. პუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების შესრულების საერთო ვადის დარღვევის შემთხვევაში დასრულებული სამუშაოს ავტომატურად დადგინდება 0,5%-ის ოდენობით ყოველ გადაცილებულ დღეზე, მაგრამ არაუმეტეს ხელშეკრულების საერთო დირებულების 20%-სა, წინამდებარე ხელშეკრულების 13.1. პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოს ვალდებულებების დასრულების მიერ დასრულებისათვის გადახდილი პირგასამტებლოს თანხის გამოქვითვით;

15.3. მომსახურების დირებულების ანგარიშგორების ვადების დარღვევის შემთხვევაში "დამკვეთი" უხდის საურაგს "შემსრულებელს" გადაუხდელი თანხის 0,5%-ის ოდენობით ყოველ გადაცილებულ დღეზე, მაგრამ არაუმეტეს გადაუხდელი თანხის 20%-სა.

15.4. პირგასამტებლობის (ჯარიმა, საურაგი) გადახდის გარდა, ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებლობის შემთხვევაში, დამრღვევი მხარე უნაზღაურებს მეორე მხარეს ზარალს, მიუღწევი მოგების ჩათვლით.

15.5. პირგასამტებლობის (ჯარიმა, საურაგი) გადახდა, აგრეთვე ზარალის ანაზღაურება არ

15. Отношения между сторонами договора

15.1. В случае нарушения «Исполнителем» сроков выполнения отдельных этапов обслуживания, определенных Договором, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,5% от стоимости этого этапа обслуживания за каждый просроченный день, но не более 20% от стоимости этапа обслуживания;

15.2. В случае нарушения предусмотренных пунктом 3.1. настоящего договора общих сроков выполнения обслуживания, «Исполнитель» оплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,5 % от общей стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 20% от общей стоимости договора, с вычетом суммы неустойки выплаченной «Исполнителем» «Заказчику» за нарушение сроков отдельных этапов обслуживания, предусмотренных пунктом 13.1. настоящего договора;

15.3. За нарушение сроков расчета стоимости обслуживания, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пеню в размере 0,5 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 20 % от неоплаченной суммы;

15.4. Кроме уплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязательств по Договору, виновная Сторона возмещает другой Стороне убыток, включая упущенную выгоду;

15.5. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств

ათავისუფლებს მხარეებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

15.6. "დამკვეთის" მიერ "შემსრულებლისათვის" პირგასამტეხლოს (ჯარიმა, საურავი) გადასახდელად წარდგენილი ანგარიში ჩაიღება ურთიერთანგარიშსწორების შედარების აქტში, შესრულებული მომსახურების ანაზღაურებისა და პირგასამტეხლოს (ჯარიმა, საურავი) გადახდის შემხვედრი ერთგვაროვანი მოთხოვნების ჩათვლის მიზნით.

15.7. "დამკვეთს" უფლება აქვს პირგასამტეხლოს (ჯარიმა, საურავი) თანხა დაუკავოს "შემსრულებელს", ხელშეკრულებით კუთვნილი გადასახადიდან.

16. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამკვეთ მხარეებს შორის

16.1. ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამკვეთ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზაზენიღის სახით ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

16.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრეხატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაშივე.

18. დასკვნითი დებულებები

18.1. ხელშეკრულება შესრულებულია ქართულ და რუსულ ენაზე, ხელმოწერილია ორ თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე, ვკომპლარად, რომელთაგან ერთი ინახება დამკვეთთან, სილი მეორე შემსრულებელთან. ხელშეკრულების ტექსტებს შორის წინააღმდეგობის არსებობის შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება ქართულ ენაზე შედგენილ ტექსტს.

18.2. მხარეთა შორის ნებისმიერი შეთანხმება, რომელიც წარმოშობს ახალ ვალდებულებებსა და უფლებებს და არ არის განსაზღვრული ხელშეკრულებით, მხარეებს შორის უნდა გაფორმდეს წერილობითი ფორმით, როგორც

по Договору;

15.6. Счет, предъявленный «Заказчиком» для оплаты неустойки («Исполнителю») для оплаты неустойки (штрафа, пени), включается в акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачета встречных однородных требований по оплате за выполненные работы и по выплате неустойки (штрафа, пени);

15.7. «Заказчик» вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из платежа, причитающегося «Исполнителю» по Договору.

16. Отношения между заключившими договор сторонами

16.1. Любые официальные отношения между заключившими договор сторонами, должны носить письменный характер. Письменное извещение, направляемое одной стороной в адрес другой стороны в соответствии с договором, отправляется по почте. С целью налаживания оперативной связи допустима отправка извещения второй стороне посредством электронной почты;

16.2. Сообщение вступает в силу с момента его получения адресатом или с установленного в сообщении дня его вступления в силу, в зависимости от того какая из дат наступает последней.

17. Срок действия договора

Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до выполнения возложенных обязательств.

18. Заключительные положения

18.1. Договор выполнен на грузинском и русском языках, подписан в двух, имеющих равную юридическую силу, экземплярах, один из которых хранится у «Заказчика», а второй у «Исполнителя». В случае возникновения разногласий в текстах договора, привилегия отдается тексту, выполненному на грузинском языке;

18.2. Любое соглашение между сторонами, что влечет за собой новые обязательства и права и не определены договором, должны быть оформлены между сторонами в письменной форме, как дополнительное соглашение к

ხელშეკრულების დამატებითი შეთანხმება.
ხელშეკრულებაში მითითებული ყველა დანართი
წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს;

18.3. წინამდებარე ხელშეკრულებას გააჩნია 4
(ოთხი) დანართი, რომლებიც თან ერთვის
ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის
განუყოფელ ნაწილს:

- დანართი №1 - ტექნიკური დავალება;
- დანართი №2 - მომსახურების შესრულების
გრაფიკი;
- დანართი №3 - ხარჯთაღრიცხვა;
- დანართი №4 - ანგარიშსწორების გრაფიკი.

შარვთა იურიდიული მსახურთები და
რეკვიზიტები:

"დამკვეთი" "შემსრულებელი"

შ.პ.ს. „ბათუმის
სახლგაო
ნანსადგური“

შპს საქ გზათა
სამეცნიერო-კვლევითი და
საწარმოო ტექნოლოგიური
კომპლექსური ინსტიტუტი
„საბუხამეცნიერება“

ქ. ბათუმი,
გოგებაშვილის №3
სს „თიბისი ბანკის“
ბათუმის ფილიალში
ანგარიშსწორების
ინგარიში
GE81 TB 10 0000
0034 7003 47/GEL
ბანკის კოდი
TBCBGE22
ს/კ 245383678


სს „საქართველოს
ბანკი“
ბანკის კოდი
BAGAGAE22
ანგ. №
GE16BG000000265723001
ს/კ 212272208

გენერალური
დირექტორი

გენერალური
დირექტორი

ე. ხარტიანი

თ. შილაკაძე


договору. Все указанные в договоре
приложения представляют собой его
неотъемлемую часть;

18.3. Настоящий договор имеет 4 (четыре)
приложения, которые прилагаются к договору и
являются его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 – Техническое задание;
- Приложение №2 – График выполнения услуг;
- Приложение №3 – Смета;
- Приложение №4 – График расчета.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

"Заказчик" "Исполнитель"

ООО
«Батумский
морской порт»

ООО научн.-исследовательский
и производственно -
технологический комплексный
институт САК дарг
«Сактამშიერება»

г. Батуми, ул.
Гогебашвили №3
Батумский
филиал
АО «Тн Би Си
Банка»
р/счет № GE81
TB 10 0000 0034
7003 47/GEL
код банка
TBCBGE22
И/К 245383678

АО Банк Грузии
Код банка BAGAGAE22
№ счѐта
GE16BG000000265723001
И/К 212272208

Генеральный
директор

Генеральный Директор

В. Хартян

Т. Шилакадзе





Приложение №3
к договору № 189-04-12 от 29 августа 2012 года, заключенного между
ООО «Батумский морской порт» и ООО «СакГааМециереба»

СМЕТА

Обработка проектной документации строительства транспортного узла на прилегающей территории Батумского морского порта (автомобильная эстакада) и внутрипортовых технологических проездов предусматривает выполнение следующего рода работ:

№	Наименование работ	Количество % выполненной работы
1	Полевые исследовательски-изыскательные работы	20
2	Инженерно - геологические исследовательские работы	20
3	Оценка влияния на окружающую среду, согласование и выдача разрешения на строительство	10
4	Социология и обновление	4
5	Работы по детальному проектированию автомобильной эстакады 600.0 п.м. (моста)	25
6	Детальное проектирование внутрипортовых технологических проездов	10
7	Проектирование од. освещения	3
8	Обработка схемы организации движения через узел новой эстакады	2
9	Обработка сметной документации	3
10	Обработка рабочего проекта, оформление и отпечатка на двух языках (грузинский и русский язык)	3

Суммарная стоимость вышеперечисленных работ составляет ларовый эквивалент 300 000.00 (триста тысяч) долларов США, включая НДС.

Заказчик
В. Хартян




Исполнитель
Т. Шилакадзе




შპს „ბაიოფიზის საზღვარი ნავსადგურსა“ და შპს „სამშენაშენობის“ შრომის 2012 წლის 22
 აბსოლტის № 189-04-12 ხელშეკრულების

მანატი 3

ხარჯთაღრიცხვა

ბათუმის საზღვარ ნავსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე სატრანსპორტო კვანძის (საავტომობილო ექსპლუატის) და შიდა სანავსადგურ ტექნოლოგიური გასასვლელების მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება ითვალისწინებს შემდეგი სახის სამუშაოების განხორციელებას:

№	სამუშაოს დასახელება	შეასრულებელი სამუშაოს % რაოდენობა
1	ხელეწილის საკლდეები სამუშაოები	20
2	საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის სამუშაოები	20
3	გარეშო ზე ზემოქმედების შეფასება, შეთანხმება და მშენებლობის ნებართვის გაცემა	10
4	სოციოლოგია და განსახლება	4
5	600.0 გრძმ. საავტომობილო ექსპლუატის (ხიდის) დეტალური პროექტირება	25
6	შიდა სანავსადგურ ტექნოლოგიური გასასვლელების დეტალური პროექტირება	10
7	ელექტრო განათების პროექტირება	3
8	ახალი ექსპლუატის კვანძზე მოძრაობის ორგანიზაციის სქემის დამუშავება	2
9	სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამუშავება	3
10	მუშა პროექტის დამუშავება, გაფორმება და გამოცემა ორ ენაზე (რუსულ და ქართულ ენაზე)	3

ზემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოების ჯამური ღირებულება შეადგენს 300 000.00 (სამასი ათასი) აშშ დოლარის ექვივალენტს ღირებში დღგ-ის ჩათვლით.

დამკვეთი
 ვიარხელაე ხარტიანი

შემსრულებელი
 თ. შილაკაძე



1 N 8799708

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა

გა-05 სერია

2 დღეებში 2012

იპოხის განთავსების ბუიგი
(თბილისი რაი. წყნ.)

3 11 იანვარი 2013

კაპიტლის ბუიგი
თბილისი რაიონის ბუიგი წყნ.

4

გამყიდველი

5

მყიდველი

4.1 2 1 2 2 7 2 2 0 8

საიდენტიფიკაციო ნომერი

5.1 2 4 5 3 8 3 6 7 8

საიდენტიფიკაციო ნომერი

4.2 შპს საქეთის სანეიტრაო კვლევის და სარეკლამო ტექნოლოჯი

ფასივების მატერი. კერძი

5.2 შპს ნათელის სანეიტრაო მყიდველი

ფასივების მატერი. კერძი

საბიჯის (შემსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	პროცენტული საბიჯის რაოდენობა	საბიჯის (შემსახურების) ფირმის დასახელება	შპს ნათელი	
				ფასი თანხა	კვირის თანხა
1	2	3	4	5	6
ნათელის სახელო მყიდველის მიმდებარე ტერიტორიაზე სატრანსპორტო კუბების (საავტომობილო ესტაკადის) და შიდა სასაწყობო ტექნოლოჯი დასახელების მშენებლობის სამრეწველო დოკუმენტაციის შედგენა	მტკა	0,00	273 487,50	41 718,43	0,00
სულ			273 487,50	41 718,43	0,00

6 7

საბიჯის შედეგები N

მართი

შეამოხდა ბიუჯეტის კონტროლი - მკაცრად მართი დასაბუთებით - განყოფილება

შეამოხდა შპს ნათელის მართვის ბიუჯეტი

მყიდველი საბიჯის მართვის

გა-05

8799708

საბიჯის

მ.პ.

შეამოხდა

მ.პ.

დამკვეთი:
შ.პ.ს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგური“

ქბათუმი, გოგებაშვილის №3
სს „თიბისი ბანკი“-ს
ბათუმის ფილიალი
ა/ა GE81 TB 10000000034700347/GEL
ბ.კ. TBCBGE22
ს/კ 245383678

შემსრულებელი:
შ.პ.ს „საქგზამეცნიერება“

ქთბილისი, გაგარინის ქ№29ა
“საქართველოს ბანკი“-ს
ცენტრალური ფილიალი
ა/ა GE16BG0000000265723001
ბ.კ. BAGAGE22
ს/კ 212 272 208

მიღება - ჩაბარების აქტი

შედგენილია 3 ოქტომბერი 2012 წელი
ქბათუმი

ხელშეკრულება №189-04-12 29 აგვისტო 2012 წელი

ხელშეკრულების საგანი: ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე სატრანსპორტო კვანძის (საავტომობილო ესტაკადის) და შიდა სანავსადგურე ტექნოლოგიური გასასვლელების მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავება

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მოწვევმა “დამკვეთის” წარმომადგენელმა – შ.პ.ს „ბათუმი საზღვაო ნავსადგურის“ გენერალურმა დირექტორმა ვ.ხარტიანიმ, ერთი მხრივ და “შემსრულებლის” წარმომადგენელმა - შ.პ.ს “საქგზამეცნიერების” გენერალურმა დირექტორმა თ.შილაკაძემ მეორეს მხრივ, შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ საბუშის აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

ხელშეკრულების თანახმად საბუშის მთლიანი ღირებულება შეადგენს 300 000 (სამას ათასი) აშშ დოლარს.

დღეისათვის შესრულებულია საპროექტო დოკუმენტაციის პირველი შუალედური ანგარიში რაც შეადგენს მთლიანი ღირებულების 40%-ს თანახმად ურთიერთ ხელშეკრულებისა ე.ი 120 000 (ასოცი ათასი) აშშ დოლარს.

ანგარიშსწორების თანხა შეადგენს 120 000 (ასოცი ათასი) აშშ დოლარის ექვივალენტ ლარებში.



ვ.ხარტიანი

შემსრულებელი

თ.შილაკაძე

«Утверждаю»
Управляющий директор

Джобавя Л.

АКТ № 06/2012
ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТ



Дата 15.02.2012г

Я, Администратор статьи расходов (Заказчик) И. Цивадзе, главный инженер БМП
(Ф.И. О. должность)
с одной стороны и представитель (Исполнитель) Т. Шилакадзе, директор ООО
«Сакгзамецинереба»
(Ф. И. О. наименование фирмы)
с другой стороны

составили настоящий Акт о том, что работы (услуги) Разработка проектной документации на строительство транспортного узла (автомобильной эстакады) и внутрипортовых технологических проездов на прилегающей территории БМП

качество работ (услуг) соответствует требованиям да

в соответствии требований и заданий на основании договора 189-04-12 от 29/08.2012г

Стоимость выполненных работ составила: 300 000 (триста тысяч) дол. США
включая НДС

Работы (услуги) сдал:

Т. Шилакадзе



(прописью)

Работы (услуги) принял:

И. Цивадзе

Заключение Комиссии по приемке работ и услуг: Работы выполнены на оценку «хорошо»

КВЛ 2012 №14

Подпись членов комиссии

1. Начальник ОГНИС
2. Ст. инженер тех.надзор
3. Инженер тех.надзор ОГНИС
4. Инженер тех.надзор ОГНИС
5. Инженер по тех. документации

Д. Кунчулия

А. Хунунашвили

И. Захариадзе

Г. Девадзе

Т. Цивадзе

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ე.ტ. № 40-13

ქ. თბილისი

7.05.2013 წ.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მისი თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ნუგზარ გახეიანის სახით, შემდგომში - შემსყიდველი, ერთის მხრივ და შესრულდელი პასუხისმგებლობის საზოგადოება "საქჯამეცნიერება", მისი დირექტორის თამაზ შილაკაძის სახით, შემდგომში - მიმწოდებელი, მეორეს მხრივ, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტისა და შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ერთეულოვანი ელექტრონული ტენდერის (SPA130007721) საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის თიანეთი-ზარბიჭეთი-თიანეთის კმ10-კმ23 მონაკვეთის სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციების შედგენაზე მომსახურების გაწევისა და საჭიროების შემთხვევაში საავტორო ზედამხედველობის საპროექტო მომსახურების გაწევა (CPV71320000) - შემდგომში მომსახურება.

მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

2.1. ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გარეშე, შეადგენს 220 338.98 (ორასოციათას სამას ოცდათურამეტი ლარი და 98 თეთრი) ლარს.

2.2. ხელშეკრულების ფაქური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით შეადგენს 260 000.00 (ორასსამოცი ათასი) ლარს.

2.3. მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ლარებში, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაადლო ანგარიშსწორების ყოვლით.

2.4. მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია ყოველ თვეში წარმოადგინოს, ფაქტურად შესრულებული მომსახურების მთლიანი და ფაქური (დამატებული ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის შენებით.

2.5. ანგარიშსწორებისათვის მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ობიექტზე სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შესაღებლად გაცემული ტექნიკური დავალების მიხედვით, მომსახურების გაწევის ვადების შესაბამისად, წარუდგენს შემსყიდველს დასრულებულ საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციას. შემსყიდველის მიერ წარმოადგენილი დოკუმენტაციის ანალიზის, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკურ საბჭოზე პროექტის განხილვისა და დადებითი რეკომენდაციის მიღების შემდგომ, ვგება დასრულებული საპროექტო მომსახურების

მიღება-ჩაბარების ორმხრივი აქტი (წარმოდგენილი უნდა იყოს შესაბამისი დამატებითი ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურა), რის საფუძველზეც შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულებას მიღება-ჩაბარების აქტისა და დამატებითი ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 28 დღის განმავლობაში. ანგარიშსწორება მოხდება ხარისხის მოცულობის პირობებით გათვალისწინებული დაქვითვებისა და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით.

2.6 მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისას წარუდგინოს შემსყიდველს, ფაქტურად გაწეული მომსახურების მთლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულებისა და სხვა გადასახადების გათვალისწინებით) ღირებულება.

2.7 ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტურად გაწეული მომსახურების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების საფუძველზე.

2.8 სააეტორო ზედამხედველობას მიმწოდებელი გასწევს ამისათვის საჭირო დროს საპროექტო სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიუხედავად. სააეტორო ზედამხედველობის ხარჯები მიმწოდებელმა უნდა განსაზღვროს საჭირო კაცდღეების, ტრანსპორტის ხარჯების, სამივლინებო, ზედნადები და მიმწოდებლის სხვა ხარჯების გათვალისწინებით. ყოველ გადახდას შემსყიდველი განახორციელებს მიმწოდებლის სატენდერო წინადადებით განსაზღვრულ სააეტორო ზედამხედველობისათვის განკუთვნილი თანხის გამოკლებით. სააეტორო ზედამხედველობისათვის დარეზერვირებული სახსრები გამოყენებული იქნება მისობრივად ფაქტურად გაწეულ მომსახურებაზე.

2.9 აუცილებლობის (საჭიროების) შემთხვევაში, მიმწოდებელს შეუძლია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით.

2.10 მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი მოთხოვნისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე.

2.11 შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გასაცემი ავანსის დაქვითვამდე.

2.12 მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 20 პროცენტის ოდენობით.

2.13 აღნიშნული თანხა მიმწოდებლის მიერ გამოყენებული იქნება მხოლოდ ამ კონტრაქტით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის - მიზნით, შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად:

$$A * (X\% - \%)$$

$$Z = \text{-----}$$

70 - 20

Z = არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში;

A = წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;

X = წარმოადგენს ხაზგარიშით პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას ნაწიის ხაკონტრაქტო ღირებულებასთან, ვაშობატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღეშატება 70%-ს.

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

2.14 შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების მე-2 მუხლის 2.13 პუნქტის დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.15 ავანსით გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნადლო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის საუფებელზე.

2.16 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ფასების (პროცენტების) შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთოსებელ მომსახურების მოცულობათა შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

მუხლი 3. მომსახურების შესაბამისობა

3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული მომსახურება უნდა შესაბამებოდეს მოქმედ ნორმებსა და წესებს, მსგავსი მომსახურებისათვის უკვე დადგენილ სტანდარტებს, ტექნიკურ სპეციფიკაციებს, აგრეთვე ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებულ პირობებს, რომელიც ამ ნაწილში წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებიდან გამომდინარე მისი განუყოფელი ნაწილი ხდება.

3.2. 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს მომსახურება ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ნორმები.

მუხლი 4. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. მიმწოდებლისაგან, უკვე დასრულებულ დოკუმენტაციის (ნახაზებს, ხარჯთაღრიცხვას, სატენდერო დოკუმენტაციას, ტექნიკურ ანგარიშებს და სხვა დოკუმენტაციას) შემსყიდველი მიიღებს საჭიროების შემთხვევაში მისი ექსპერტიზაზე გადაცემისა და ხათანადო დასკვნის მიღების შემდგომ, აგრეთვე, საჭიროების შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაციის ტექნიკურ საბჭოზე დადგენილი წესით განხილვისა და შესაბამისი რეკომენდაციების მიღების შესაბამისად. შემსყიდველის მიერ პროექტის ანალიზის, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკურ საბჭოზე პროექტის განხილვისა და დადებითი რეკომენდაციის მიღების შემდგომ, ადგება დასრულებული საქართველო მომსახურების მიღება-ჩაბარების ორმხრივი აქტი, რომელიც განსაზღვრავს გაცემული დავალების შესრულების და სრულ ასანაზღაურებელ თანხას.

4.2. შესყიდვის ობიექტი მიღებულად ჩითვლება, მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ. გაწეულ მომსახურებას მიმწოდებელი აბარებს შემსყიდველს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული წესით.

4.3. იმ შემთხვევაში, თუ გაწეული მომსახურების შუამდგომელი კონტროლის შედეგები უკმაყოფილოა, შემსყიდველს შეუძლია უარი განაცხადოს შეყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ებრაის) მიღებაზე და ანაზღაურებაზე.

4.4. გაწეული მომსახურების მიღების და საბოლოო შემოწმების ადგილია შემსყიდველის ადგილსამყოფელი და/ან, საჭირო შემთხვევაში, დისპაროქტებელი ობიექტი.

4.5. შემსყიდველი ამოწმებს მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების მოცულობას და ხარისხს. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი, ხელშეკრულების მოქმედების კადის გასვლის მიუხედავად.

4.6. შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, საჭიროების შემთხვევაში ხელშეკრულების ღირებულებისა და ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ობიექტის შუამდგომლის მიმწოდებელს ტექნიკურ დავალებაში აღნიშნული დამატებითი მომსახურების გაწევა.

მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) მომსახურების შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1 პუნქტში გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით;
- ბ) მომსახურების გაწევა უზრუნველყოს 2013 წლის 7 მაისიდან 2013 წლის 30 სექტემბრამდე, შემსყიდველის მიერ გაცემული ტექნიკური დავალების შესაბამისად.
- გ) შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, წარუდგინოს შას ინფორმაცია გასაწევი ან/და გაწეული მომსახურების შესახებ;
- დ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;
- ე) ანგარიშსწორებისას ყოველთვიურად მთლიანად ფაქტურად გაწეული მომსახურების მოლიანი და ფაქური ღირებულება;
- ვ) შემსყიდველს უშოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მისაღობდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

5.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

- ა) აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად მომსახურების გაწევის მიმდინარეობაზე, თანახმად ხელშეკრულების პირობების, ტექნიკური დავალების, მომსახურების ტექნიკური სპეციფიკაციების, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლება მოსილია შეიანეროს მომსახურების გაწევა;
- ბ) შეუფერხებლად აუნახაუროს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად.

5.3. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ობიექტზე საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შეხადგენად გაცემული ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ ვადებში ცვლილებების შეტანა დასაშვებია მხოლოდ შემსყიდველის და მიმწოდებლის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

5.4. შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივად განიხილიავენ ობიექტზე საშუალოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შეხადგენად მომსახურების ცვლილებების საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში შეაკეთ მასში სათანადო ცვლილებები.

55 ხელშეკრულების დამღებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის და ობიექტზე მუშაობისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შესაღებავად ცაემული ტექნიკურ დოკუმენტით განსაზღვრულ ვადებში ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე. ვადებში ცვლილებები დასაშვებია მხოლოდ მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

მუხლი 6. ფორს-მაჟორი

6.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ უზღუდველობების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უზღუდველობა, ეპიდემია, ომი, კატანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბოჟეტო ახიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები

კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღუძგებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

6.2. მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომის თაობაზე ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ზედი ზედი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

მუხლი 7. პასუხისმგებლობა

7.1. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით საპროექტო მომსახურების ჯამური ღირებულების 1% არაუგვიანეს 14 საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვევის დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

7.2. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაატარებებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

მუხლი 8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს უპირობო საბანკო გარანტია, საგარანტიო თანხის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 3%-ის ოდენობით. გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აქვს უფლება გარანტიის გამოკვეთი დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

8.2. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერ ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მოადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენების შემთხვევაში.

8.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, შემსყიდველისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

5.  

საკვალადები მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გარანტიის ფარგლებში, უსაფრთხოების მიყენებელი ზიანის ოდენობის გათვალისწინებით.

8.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

8.5 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი იყენებს გარანტიას მისთვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ მიყენებული ზიანის ფარგლებში.

8.6 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის

მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

მუხლი 9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებადობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

9.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის უფლებას ჰქონება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

9.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია უაღრესად ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება:

- ა) მიმწოდებელი არღუფს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს);
- ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკატრვებს საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
- გ) მიმწოდებლის ქონებას დეფო ვარაუდ;
- დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია თუ ეს გარემოება ხედავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების უკრთავნ შესრულებაზე;
- ე) ამოიწურა ხელშეკრულების გარანტიით განსაზღვრული თანხა და მიმწოდებელმა არ წარმოდგინა ახალი გარანტია.

მუხლი 10. უფლებების გადაცემა

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცენ მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

10.2 მესამე პირებთან ურთიერთობის მხარეებს მოქმედებენ თავიანთი ხარისხით, ხარკებითა და რისკით.

მუხლი 11. კონტრაქტორები

6.




11.1 მიმწოდებელმა წერილობით აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ვალა სუბკონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე არ არის მითითებული ხაზგდგენილ წინამდებარე

11.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ვალა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

11.3 ქვე-კონტრაქტორის მიერ შესრულებული გასაწევი მომსახურების ფაქტობრივი მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს განსაზღვრულ მომსახურებების მილიანი მოცულობის 40%.

11.4 მომსახურების გაწევის პროცესში ქვე-კონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვე-კონტრაქტორის აყვანა ახლა უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვე-კონტრაქტორს.

11.5 მიმწოდებელი და მისი ქვე-კონტრაქტორი ვალდებული არიან დასაბრუნებელ ობიექტზე შეარჩონ და დანიშნონ ის წამყვანი ინჟინერ-ტექნიკური სპეციალისტები, რომლებიც მოხსენებულნი იქნებიან მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემებში და მოწონებულია შემსყიდველის მიერ.

11.6 მიმწოდებელი, მის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემებში წარმოდგენილი მასთან მიმუხავე წამყვანი ინჟინერ-ტექნიკური სპეციალისტის სიმბრთვი რაოდენობის ზევით სპეციალისტებს) ნიშნავს შემსყიდველთან შეთანხმებით.

მუხლი 12. შეტყობინება

12.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უზავენს მეორე მხარეს, გადგინდება წერილობით, დეკლარაციის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიენტირებული შედგენილია წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

12.2 შეტყობინება უნდა ძალაში აღებულს მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შეხვედრის დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებთან რომელი უფრო გვიან დგება.


მუხლი 13. ინსპექტირება

13.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზანშეწონილად. მათ შორის მომსახურების ხარისხის პერიოდულ ინსპექტირებაზე გაწეული მომსახურების ტექნიკური ინსპექტირება და კონტროლი (მონიტორინგი) ვალდებულება შემსყიდველი ორგანიზაციის - საავტომობილო გზების ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს, ხოლო ფინანსური მონიტორინგი - ამავე დეპარტამენტის - ფინანსების მართვის სამმართველოს.

13.2 ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხის ინსპექტირება.

13.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ნატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. ამ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოს თვით შემსყიდველი.

13.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოუღებელი ვალა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

6.  

დახმავება:

საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი
მის. ქ. თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. №12
ანგარიშის № 200 122 900
კოდი 220 101 222
ს/კ 211 343 982
სახელმწიფო ხაზინა

შემსრულებელი:
შპს "საქსაჰავაგონიკა"
მისამ. ქ. თბილისი, ვაგარიშის ქ. № 29
ა / ა GE16BG000000265723001
ს/კ 212 272 208
კოდი BAGAGE22
"საქართველოს ბანკი"
ცენტრალური ფილიალი

აქტი: ეტ. № 40-13-1

შედგენილია " 8" ივლისი 2013 წელი

ქ.თბილისი

სატენდერო ხელშეკრულების, ეტ. №40-13 7.05.2013 წელი


ხელშეკრულების საგანი: "შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის თიანეთი-ზარიძეები-ენგელის კმ10-კმ23 მონაკვეთის სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციების შედგენაზე მომსახურების გაწვევისა და საჭიროების შემთხვევაში საავტორო ზედამხედველოების საპროექტო მომსახურების გაწვევა"

საწესის ანგარიში

წგნ. ქვემოთ ხელის მომწერმა "შემსრულებელმა" წარმოამადგინელმა - შპს "საქსაჰავაგონიკა"-ს გენერალურმა დირექტორმა **თ. შილაბაძემ** ერთი მხრივ და "დამკვეთის" წარმოამადგინელმა - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საავტომობილო გზების განყოფილებისა და ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი (**ნ.ხატიაშვილმა**) მეორეს მხრივ, შეადგინეს აღნიშნული აქტი მისზედ, რომ სამუშაო აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

ხელშეკრულების თანახმად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 220338.98 (ორასოცო ათას სამას ოცდათურამეტი ლარი და 98 თეთრი) ლარი, დამატებული ღირებულების გადასახადია 39661.02 (ოცდაცხრამეტიათას ექვსასსამოცდაერთი ლარი და 02 თეთრი) ლარი, ხელ ანგარიშსწორების თანხა შეადგენს 260000 (ორას სამოცი ათასი) ლარს.

2013 წლის 8 ივლისის ეტ. №40-13-1 აქტის თანახმად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება შეადგენს შეაღვემს 66101.69 (სამოცდაექვსიათას ასერთი ლარი და 69 თეთრი) ლარი, დამატებული ღირებულების გადასახადია 11898.31 (თერთმეტუთასათას რუბას ოთხმოცდათურამეტი ლარი და 31 თეთრი) ლარი, ხელ ანგარიშსწორების თანხა შეადგენს 78000 (სამოცდათურამეტი ათასი) ლარს, რაც ხელშეკრულების გადახდის პირობების თანახმად შეადგენს შიდასახელმწიფოებრივი გზების 30%.



შემსრულებელი
[Handwritten Signature]
თ. შილაბაძე

ბ.ა.

ბ.ა.

დასკვნაში:

საქართველოს საავტომობილო გზების
დუბარტაშენტი
მის. ქ. თბილისი ვაზბეგის გამზ. №12
ანგარიში № 200 122 900
კოდი 220 101 222
ს/კ 211 343 982
სახელმწიფო საზენა

შეხმარება:
შპს "საპმზამმცნიერება"
მისამ. ქ. თბილისი, ვაკე არხის ქ. №
29
ა/ა GE16BG000000265723001
ს/კ 212 272 208
კოდი BAGAGE22
"საქართველოს ბანკი"
(ინტერნეტური ფილიალი)

აქტი ე.ტ. № 40-13-2

შედგენილია " 10" სექტემბერი 2013 წელი

ქ.თბილისი

სატენდერო ხელშეკრულებას, ე.ტ.№40-13 7.05.2013 წელი

ხელშეკრულების საგანი: "შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის
თიანეთი-ზარიბეგები-ენეჯლის კმ310-კმ23 მონაკვეთის სამშენებლო-
სარეკონსტრუქციო სამუშაოების საპროექტო და სატენდერო
დოკუმენტაციების შედგენაზე მომსახურების გაწევისა და
საჭიროების შემთხვევაში საავტომობილო ხელამხდელელოების საპროექტო
მომსახურების გაწევა"

შუალედური ანგარიში

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მოწერმა "შეხმარებლის" წარმომადგენელმა - შპს "საპმზამმცნიერება"-
ს გენერალურმა დირექტორმა **მ. შილაბაძემ** ერთი მხრივ და "დაშენების" წარმომადგენელმა -
საქართველოს საავტომობილო გზების დუბარტაშენტის საავტომობილო გზების განვითარებისა და
ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი **ო.ხატიაშვილმა** მეორეს მხრივ, შევადგინეთ აღნიშნული
აქტი მასზედ, რომ სამუშაო აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.


ხელშეკრულების თანახმად შესრულებული სამუშაოს დირექტულა შეადგენს 220338.98
(ორასოცი ათას სამას ოცდათურამეტი ლარი და 98 თეთრი) ლარი, დამატებული დირექტულებს
გადასახდია 39661.02 (ოცდაცხრამეტიათას ექვსასსამოცდაერთი ლარი და 02 თეთრი) ლარი, ხელ
ანგარისწორების თანხა შეადგენს 260000 (ორას ხამოცი ათასი) ლარს.

2013 წლის 10 სექტემბრის ე.ტ.№40-13-2 აქტის თანახმად შესრულებული სამუშაოს დირექტულა
შეადგენს შეადგენს 66101.69 (სამოცდაექვსიათას ასეროი ლარი და 69 თეთრი) ლარი, დამატებული
დირექტულებს გადასახდია 11898.31 (თერთმეტიათას რვაას ოთხმოცდათურამეტი ლარი და 31
თეთრი) ლარი, ხელ ანგარისწორების თანხა შეადგენს 78000 (სამოცდათურამეტი ათასი) ლარს, რაც
ხელშეკრულების გადახდის პირობების თანახმად შეადგენს მილიონი დირექტულებს 30%.

ხელშეკრულების გათვალისწინებით, დღეისთვის შესრულება შეადგენს მთლიანი
მოცულობის 60 %.

დაშენების

ო. ხატიაშვილი

შეხმარებელი

მ. შილაბაძე

ბ.ა.

ბ.ა.

დაამუშავა:

საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი
მის. ქ. თბილისი ვაზაძის გამზ. №12
ანგარიშის № 200 122 900
კოდი 220 101 222
ს/კ 211 343 982
სახელმწიფო ხაზინა

შეესრულა:

შპს "საქსაშენიპროექტი"
მისამ. ქ. თბილისი, ვაგარიანის ქ. № 29
ა / ა GE16BG0000000265723001
ს/კ 212 272 208
კოდი BAGAGE22
"საქართველოს ბანკი"
ცენტრალური ფილიალი

აქტი: ე.ტ. № 40-13-3

შედგენილია " 10" ნოემბერი 2013 წელი

ქ.თბილისი

საქტენდერო ხელშეკრულებას, ე.ტ. №40-13 7.05.2013 წელი

ხელშეკრულების საგანი: "შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის თიანეთი-ზარჩიძეები-ჭინვალის კმ10-კმ23 მონაკვეთის სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების საპროექტო და საქტენდერო დოკუმენტაციების შედგენაზე მომსახურების გაწევისა და საჭიროების შემთხვევაში საავტორო ზედამხედველობის საპროექტო მომსახურების გაწევა"


საბოლოო ანგარიში

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნმა "შეკრულების" წარმომადგენელმა - შპს "საქსაშენიპროექტი"-ს გენერალურმა დირექტორმა **თ. შოლაბაძე** ერთი მხრივ და "დაბკევის" წარმომადგენელმა - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საავტომობილო გზების განვითარებისა და ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი **(?) ხატინაშვილი** მეორეს მხრივ, შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზე, რომ სამუშაო აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

ხელშეკრულების თანახმად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 220338.98 (ორასოცი ათას სამას ოცდათვრამეტი ლარი და 98 თეთრი) ლარი, დამატებული ღირებულების გადასახდია 39661.02 (ოცდაცხრამეტიათას ექვსასსამოცდაურთი ლარი და 02 თეთრი) ლარი, სულ ანგარიშწორების თანხა შეადგენს 260000 (ორას სამოცი ათასი) ლარს.

2013 წლის 10 ნოემბრის ე.ტ. №40-13-3 აქტის თანახმად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება შეადგენს შეადგენს 66101.69 (სამოცდაცხრამეტიათას ასურთი ლარი და 69 თეთრი) ლარი, დამატებული ღირებულების გადასახდია 11898.31 (თერთმეტიათას რვაას ოთხმოცდათვრამეტი ლარი და 31 თეთრი) ლარი, სულ ანგარიშწორების თანხა შეადგენს 78000 (სამოცდათვრამეტი ათასი) ლარს, რაც ხელშეკრულების გადახდის პირობების თანახმად შეადგენს მთლიანი ღირებულებას 30%.

ხელშეკრულების გათვალისწინებით, დღეისთვის შესრულება შეადგენს მთლიანი მოცულობის 90 %.


თ. შოლაბაძე
ბ.ა.


შეკრულებული
თ. შოლაბაძე
ბ.ა.

ხელშეკრულება

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

პტ N74-12

ქ. თბილისი

17.05.2012 წ.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საკმეურნეობით დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მისი თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ნუგზარ გახეიანის და მოადგილის გიორგი წერეთელის ხაზით, შემდგომში - შემოღველი, ერთის მხრივ და შესუდგული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საქსანტეერება“, მისი გენერალური დირექტორის თამაზ შილაკაძის ხაზით, შემდგომში - მიმწოდებელი, მეორეს მხრივ, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტისა და შესუდგების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ტენდერის (SPA 120010895) შედეგების საფუძველზე, ევლბო წინამდებარე ხელშეკრულებას შემადგეზე.

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარო) საავტომობილო გზის კმ16-კმ21 მონაკვეთის მოდერნიზაციის სამუშაოების საპროექტო მომსახურების განხორციელება (CPV71320000) - შეზღოვში მომსახურება.

მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

2.1. ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გარეშე, შეადგენს 211 864,41 (ორასთერთმეტი ათას რვაასსამოცდაათხუთი ლარი და 41 თეთრი) ლარს.

2.2. ხელშეკრულების ფაქტური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით შეადგენს 250 000,00 (ორასთრმოცდაათი ათასი ლარი) ლარს.

2.3 მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ღირებში, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.4 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია ყოველ თვეში წარმოადგინოს, ფაქტურად შესრულებული მომსახურების მთლიანი და ფაქტური (დამატებული ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ფაქტის ჩვენებით.

2.5 ანგარიშსწორებისათვის მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ობიექტზე მოდერნიზაციის სამუშაოებისათვის საკმეო საპროექტო დოკუმენტაციის შესადგენად გაცემული ტექნიკური დავალების ნიხედვით, მომსახურების გაწვევის გრაფიკის ვადების შესაბამისად, წარუდგენს შემსყიდველს დახრულებულ საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციის შემსუდგულის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზის, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკურ საბჭოზე პროექტის განხილვისა და დადებითი რეკომენდაციის მიღების შემდგომ, დგება დახრულებული საპროექტო მომსახურების მიღება-ჩაბარების ჩაბარების ორმხრივი აქტი (წარმოდგენილი უნდა იყოს შესაბამისი დამატებითი ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-შეაქტურა), რის საფუძველზეც შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულებას მიღება-ჩაბარების აქტისა და დამატებითი ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-შეაქტურის წარდგენიდან 28 დღის განმავლობაში.

2.6 მიმწოდებელი ვაღდებულის ანგარიშსწორებისას წარუდგინოს შემსყიდველს, ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიღების დაჯერი (დამატებული ღირებულებისა და სხვა გადასახადების გათვალისწინებით) ღირებულება.

2.7 ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ბაბარების აქტის (ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების საფუძველზე.

2.8 აუცილებლობის (საჭიროების) შემთხვევაში მიმწოდებელს შეუძლია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით.

2.9 მიუხედავად შეხებაში წერილობითი მოთხოვნისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე.

2.10 შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვაღდებულის წარმოადგინოს გასაცემი ავანსის ოდენობის უბირობო საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გასაცემა ავანსის დაჭიკთვამდე.

2.11 მიმწოდებელზე გასაცემა სავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 20 პროცენტის ოდენობით.

2.12 აღნიშნული თანხა მიმწოდებელს მიერ გამოყენებული იქნება მხოლოდ ამ კონტრაქტით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის მიზნით. შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკეება მოხდება ქვემოთ მოწოდებული წესის თანახმად:

$$A = (X\% - \%)$$
$$Z = \frac{\quad}{70 - 20}$$

Z = არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში;

A = წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;

X = წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოჩატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს.

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

2.13 შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოწმდეს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების მე-2 მუხლის 2.12 პუნქტის ფარგლებში და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაჭიკთული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.14 ავანსით გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაფლო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უბირობო საბანკო გარანტიის წარმოადგენის საფუძველზე.

2.15 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ფასების (პროცენტების) შეხებაშიადა. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია

არ უნდა გაანდეს აუთვისებელ მომსახურების მოცულობათა შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

მუხლი 3. მომსახურების შესაბამისობა

3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედ ნორმებსა და წესებს, მღვეთს მომსახურებისათვის უკვე დადგენილ სტანდარტებს, ტექნიკურ სპეციფიკაციებს, აგრეთვე ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებულ პირობებს, რომელიც ამ ნაწილში წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებიდან გამომდინარე მისი განუყოფელი ნაწილი ხდება.

3.2. 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს მომსახურება ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზონები.

მუხლი 4. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. მიმწოდებლისაგან, უკვე დასრულებულ დოკუმენტაციას (ნახაზებს, ხარჯთაღრიცხვას, ხარტანდრო დოკუმენტაციას, ტექნიკურ ანგარიშებს და სხვა დოკუმენტაციას) შემსყიდველი მიიღებს საჭიროების შემთხვევაში მისი ვეპერტისაზე გადაცემისა და სათანადო დასკვნის მიღების შემდგომ, აგრეთვე, საჭიროების შემთხვევაში, შემსყიდველი ორგანიზაციის ტექნიკურ საბჭოზე დადგენილი წესით განხილვისა და შესაბამისი რეკომენდაციების მიღების შესაბამისად.

შემსყიდველის მიერ პროექტის ანალიზის ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკურ საბჭოზე პროექტის განხილვისა და დადებითი რეკომენდაციის მიღების შემდეგ, დგება დასრულებული საპროექტო მომსახურების მიღება-ჩაბარების ორმხრივი აქტი, რომელიც განსაზღვრავს გაცემული დავალების შესრულებას და სრულ ახანაღაურებელ თანხას.

4.2. შესყიდვის ობიექტი მიღებულად ჩაითვლება, მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ. გაწეული მომსახურებას მიმწოდებელი აბარებს შემსყიდველს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული წესით.

4.3. ამ შემთხვევაში, თუ გაწეული მომსახურების შუალედური კონტროლის შედეგები უარყოფითია, შემსყიდველს შეუძლია უარი განაცხადოს შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპის) მიღებაზე და ახანაღაურებაზე.

4.4. გაწეული მომსახურების მიღების და ხაზოლო შემოწმების ადგილია შემსყიდველის ადგილსამყოფელი და/ან, საჭირო შემთხვევაში, დასაპროექტებელი ობიექტი.

4.5. შემსყიდველი ამოწმებს მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების მოცულობას და ხარისხს. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასყლის მიუხედავად.

4.6. შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, საჭიროების შემთხვევაში ხელშეკრულების დოკუმენტისა და ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ობიექტის უარგულბში შეუკვეთოს მიმწოდებელს ტექნიკურ დავალებაში აღნიშნული დამატებითი მომსახურების გაწევა.

მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობა

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) მომსახურების შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით;

ბ) მომსახურების გაწევა უზრუნველყოს 2012 წლის 17 მაისიდან 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე პერიოდის განმავლობაში შემსუფთავების მიერ გაცემული ტექნიკური დავალების შესაბამისად.

გ) შემსუფთავების მოთხოვნის შესაბამისად წარუდგინოს მას ინფორმაცია გასაწევი ან/და გაწეული მომსახურების შესახებ;

დ) მომსახურება განახორციელოს ტექნიკური დავალების, მომსახურების ტექნიკური სპეციფიკაციების, ხელშეკრულების პირობების, ტექნიკური დავალების, საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად გაწეული ტექნიკური დავალების თანახმად;

ე) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დანაშაულის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

ვ) ახარისხიანობისას ყოველთვიურად მუშაობის ფაქტურად გაწეული მომსახურების მთლიანი და ჯამური დირებულება;

ზ) შემსუფთავებს უმოკლეს ვადაში ავარიების მიხედვით ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

5.2. შემსუფთავების ვალდებულება:

ა) აწარმოოს ინსპექტირება სააბსოლუტურად უზრუნველყოს ერთად მომსახურების გაწევის მიმდინარეობაზე, თანახმად ხელშეკრულების პირობების, ტექნიკური დავალების, მომსახურების ტექნიკური სპეციფიკაციების, რეგულატივების დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეარჩოს მომსახურების გაწევა;

ბ) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების დირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად.

5.3. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ობიექტზე საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად გაცემული ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ ვადებში ცვლილებების შეტანა დასაშვებია მხოლოდ შემსუფთავების და მიმწოდებლის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

5.4. შემსუფთავების და მიმწოდებელი ურთიერთდავ განიხილავენ ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად მომსახურების გაწევის მიმდინარეობის საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში შეაქვთ მასში სათანადო ცვლილებები.

5.5. ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის და ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად გაცემული ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ ვადებში ცვლილებები მხარე მხარესთან შეთანხმების გარეშე. ვადებში ცვლილებები დასაშვებია მხოლოდ მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

5.6. იმ შემთხვევაში, თუ შემსუფთავების მიერ შეწინააღმდეგებული აუცილებლობიდან გამომდინარე, ტექნიკური დავალება მომსახურების გაწევის თაობაზე გაცემულია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ბოლოს და ამის გამო მიმწოდებელი ვერ ისწრებს აღნიშნული დავალების შესრულებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში, იგი გააგრძელებს მომსახურების გაწევას ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვის მიუხედავად აღნიშნული ტექნიკური დავალების საბოლოო დასრულებამდე, ხოლო შემსუფთავების მიმწოდებელს აუნაზღაურებს გაწეულ ხარჯებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სახარჯთაღრიცხვო პირობების შესაბამისად. ასეთ შემთხვევაში, შემსუფთავება და მიმწოდებელს შორის ფორმდება წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი შეთანხმება მომსახურების გაწევის ახალი ვადების გათვალისწინებით.

მუხლი 6. ფორს-მაჟორი

6.1. მხარეები თავისუფლდებიან ვალდებულებების შეუსრულებლობის ვალდებულებების შესრულებლობაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობაზე გაცემული სამუხისმცემლობისაგან, თუ გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური

Handwritten signature

Handwritten signature

უბედურება, ემიგრაცია, ომი, კარანტინი, საჭრის მიწოდებაზე კმბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების შეკვეთის შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვალილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) სვეტიცხოვლის რაიონის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას ~~აღმტკიცება~~ დაუძღვევლი ძალით გამოყვეული მოვლენები ვწოდება მოვლენებს, რაიონის წარმოშობისა და განვითარებაზე მხარეებს სვეტიცხოვლის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

6.2. მხარე, რომელსაც მიზნად დაუდგენდა ძალის მოვლენები მოსყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ახლო მოვლენების დადგომის თაობაზე. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში უნდა წარმოადგინოს დაუძღვეული ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტა, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

მუხლი 7. პასუხისმგებლობა

7.1 ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დაძღვეული მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგანამტკებლოს სახით ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 1,0% არაუგვიანეს 14 საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვევის დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

7.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელ ხელშეკრულების პირობების დაღვევის გამო დაკისრებული პირგანამტკებლოს ჯამური თანხა გადაატარებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

მუხლი 8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს უპირობო საბანკო გარანტია. საგარანტიო თანხის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით. გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემში დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

8.2 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო გარანტია გამოაღებება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგანამტკებლოს გამოყენების შემთხვევაში.

8.3 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შესრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, შემსყიდველისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება ხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გარანტიის ფარგლებში, შემსყიდველისათვის მიყენებული ზიანის ოდენობის გათვალისწინებით.

8.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

8.5 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი იფინებს გარანტიას მისთვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად მიყენებული ზიანის ფარგლებში.

8.6 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

8.7 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მას მიერ შემსყიდველისათვის გაწეული მომსახურება შეესაბამება ტექნიკური დოკუმენტის, მომსახურების ტექნიკური სპეციფიკაციების, ხელშეკრულების პირობების ახვევ ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო

საპროექტო დოკუმენტაციის შესაფერისად გადამუშავებული კონკრეტული ტექნიკური დოკუმენტის პირობებს.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან ნაწილი ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

9.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

9.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადაზე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს);

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს ტაქტურების საქმე (მოუხვდავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება სებაველენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულების გარანტიით განსაზღვრული თანხა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა ახალი გარანტია.

მუხლი 10. უფლებების გადაცემა

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

10.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარვეზებითა და რისკით.

მუხლი 11. სუბკონტრაქტორები

11.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე არ არის მითითებული სატენდერო წინადადებაში.

11.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

11.3 ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი გასაწევი მომსახურების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს გასაწევი მომსახურების მთლიანი მოცულობის 40%.

11.4 მომსახურების გაწევის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.5 მიმწოდებელი და მისი კონტრაქტორი ვალდებული არიან დახაროვნებულ ობიექტზე შეარჩიონ და დანიშნონ ის წამყვანი ინჟინერ-ტექნიკური სპეციალისტები, რომლებიც მოხსენებელი იყო მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემებში და მოწონებულია შემსყიდველის მიერ.

11.6 მიმწოდებელი, მის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემებში წარმოდგენილი მასთან მომუშავე წამყვანი ინჟინერ-ტექნიკური სპეციალისტის ხიობრივი რაოდენობის ზევით სპეციალისტს(ებს) ნიშნავს შემსყიდველიან შეთანხმებით.

მუხლი 12. შეტყობინება

12.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგება ვრცელად, გეგმის, ტექნიკის ან ფაქსის სახით, ორიენტირებულია წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

12.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 13. ინსპექტირება

13.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. მათ შორის მომსახურების ხარისხის პერიოდულ ინსპექტირებაზე. გაწეული მომსახურების ტექნიკური ინსპექტირება და კონტროლი (მონიტორინგი) ევალება შემსყიდველი ორგანიზაციის - სააქტომობილო გზების ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს, ხოლო ფინანსური მონიტორინგი - ამჟვე დეპარტამენტის - ფინანსების მართვის სამმართველოს.

13.2 ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხის ინსპექტირება.

13.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. ამ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მიწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

13.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოყენილი ყველა დოკუმენტის ან ნაქლის აღმოფხვრა.

მუხლი 14. სხვა პირობები

14.1 ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შეწყობებების საფუძველზე.

14.2 იმ შემთხვევაში, თუ მომსახურების გაწევის დროს ამ ხელშეკრულების დირექტორებისა და ანგარიშსწორებებიან გამოდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადანაწილების შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეიტყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

14.3 ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფაქის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

14.4 მიმწოდებლის სატენდერო წინადადებაში დაუიქსირებული და შემსყიდველთან შეთანხმებული გასაწვეი მომსახურების ფაზები (პროცენტი) წარმოადგენს ხელშეკრულების ძირითად პარამეტრებს მისი მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში.

14.5 წინააღმდეგარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14.6 მხარეთა შორის წარმოშობილი ნაღვო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით; იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმება არ იქნება მიღწეული შეთანხმების წარმოშობიდან 30 დღის განმავლობაში, დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14.7 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ვერსიად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოშვებულ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი მიმწოდებელთან) ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

14.8 მიმწოდებლის საატენდერო წინადადება (ხარჯთაღრიცხვა, საგარანტიო უზრუნველყოფა, ტექნიკური პირობები, გასაწვეი მომსახურების ჩამონათვალი, სპეციფიკაციები) თან ერთვის და წარმოადგენს წინააღმდეგარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განიხილურება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების ბრუნ და გეროვან შესრულებამდე - 2012 წლის 1 ნოემბრამდე.

მუხლი 16. მხარეთა რეკვიზიტები და ბელოწერვა

შემსყიდველი:

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს სააგრომომილო გზების დეპარტამენტი, მის. საქართველო, თბილისი, ალ. ვაზბეგის გამზირი №12, საიდენტიფიკაციო კოდი 211 343 982, საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ანგარიშის №20022900.

ხელმოწერა  ნუგზარ გახვიანი
ბ.ა.

ხელმოწერა  გიორგი წერეთელი

მიმწოდებელი:

შესღვეული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "საქზამცენირება", მის. საქართველო, ქ. თბილისი, ვიქიას ქუჩა №3ა, საიდენტიფიკაციო კოდი 212 272 208, საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. საქართველოს ბანკი-ს ცენტრალური ფილიალი, ბ/კ BAGAGE22, ანგარიშის № GE15 BG0000000 26572 3001.

ხელმოწერა  თამაზ შილაკაძე
ბ.ა.

დაბეჭდილი:

საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი
მის. ქ. თბილისი ვახუშტის გამზ №12
ანგარიშის № 200 122 900
კოდი 220 101 222
ს/კ 211 343 982
სახელმწიფო ხაზინა

შეხვედრის აქტი

შპს "საპროექტი-სერვისი"
მისამ. ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №
29
ა/ა GE16BG0000000265723001
ს/კ 212 272 208
კოდი BAGAGE22
"საქართველოს ბანკი"
ცენტრალური ფილიალი

აქტი: ე.ტ. № 74-12-2

შედგენილია "20" დეკემბერი 2012 წელი

ქობულეთის

სატენდერო ხელშეკრულების, ე.ტ. № 74-12 17.05.12 წელი

ხელშეკრულების საგანი: "ხაერთა შორის მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის
(ახერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარში) საავტომობილო გზის კმ16-
კმ21 მონაკვეთის მოდერნიზაციის, სამუშაოების საპროექტო
მომსახურების გაწევა"

საბოლოო ანგარიში

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მოწერნმა "შეხვედრის" წარმომადგენელმა - შპს "საპროექტი-სერვისი"-ს
გენერალურმა დირექტორმა **მ. შოლაბაძემ** ერთი მხრივ და "დასკოის" წარმომადგენელმა - საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საავტომობილო გზების განყოფილებისა და ტექნიკური პოლიტიკის
სამმართველოს უფროსის მოადგილემ **მ. ბეჟალსიანიმ** მეორეს მხრივ, შევადგინო აღნიშნული აქტი მასზე,
რომ ხელშეკრულება აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

ხელშეკრულების თანახმად მთლიანი სამუშაოს ღირებულება შეადგენს
211864.41 (ორასოცერთმეტი ათას რუბლსამოცდაათს ღარს და 41 თეთრი) ღარი, დაატებული
ღირებულების გადასახადია 38135.59 (ოცდაათრამეტი ათას ახოცდაათხუთმეტი ღარი და 59 თეთრი)
ღარი, ხელ ანგარიშწარების თანხა შეადგენს 250000 (ორასორმოცდაათი ათასი) ღარი.

სამუშაო შესრულებულია 100%-ით თანხით 250000 (ორასორმოცდაათი ათასი) ღარი.
აქედან შეადგენს ანგარიშის აქტების (ე.ტ. №74-12-1) და (ე.ტ. №74-12-4) თანახმად
მიღებულია მთლიანი ღირებულების 90%, რაც შეადგენს 225000 (ორასოცდახუთათასი) ღარი.
ამჟამად ანაზღაურებას ექვემდებარება მთლიანი ღირებულების 10 %, რაც შეადგენს
25000 (ოცდახუთი ათასი) ღარი.

დასკოის

მ. ბეჟალსიანი

შეხვედრის

მ. შოლაბაძე

ბ.ა.



დამკვეთი:

საქართველოს საავტომობილო გზების
დებარტამენტი
მის. ქ. თბილისი ვაზგის გამზ. №12
ანგარიშის № 200 122 900
კოდი 220 101 222
ს/კ 211 343 982
სახელმწიფო ხაზისა

მომხრელობა

შპს "სამშენებლო-სამშენობა"
მისამ. ქ. თბილისი, ვაგარიშის ქ. №
29
ა/ა GE16BG0000000265723001
ს/კ 212 272 208
კოდი BAGAGE22
"საქართველოს ბანკი"
ცენტრალური ფილიალი

31

აქტი: ეტ. № 74-12-1

შედგენილია "20" აგვისტო 2012 წელი

ქაბუღისი

სიტყვერო ხელშეკრულებას, ეტ. № 74-12 17.05.12 წელი


ხელშეკრულების საგანი: "ხერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის
(აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახლერი) საავტომობილო გზის კმ16-
კმ21 მონაკვეთის მოდერნიზაციის სამუშაოების სპაროექტო
მომსახურების გაწევა"


(საწყისი და შუალედური ანგარიში)

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერმა "შემარულებლის" წარმომადგენელმა - შპს "სამშენებლო-სამშენობა"-ს
გენერალურმა დირექტორმა **მ. შილაპაძემ** ერთი მხრივ და "დამკვეთის" წარმომადგენელმა - საქართველოს
საავტომობილო გზების დებარტამენტის საავტომობილო გზების განვითარებისა და ტექნიკური პოლიტიკის
სამმართველოს უფროსმა **მ. ხატიაშვილმა** შეირკეს მხრივ, შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასხედ, რომ
სამუშაო აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გიოვადისწინებულ პირობებს.

ხელშეკრულების თანახმად მოდერნი სამუშაოს დირექტულება შეადგენს 250000
(ორასორმოცდაათი ათასი) ლარს, დამირექტულის დირექტულების კავახხხადის წიფელია.

2012 წლის 20 აგვისტოს ეტ. № 74-12-1 აქტის თანახმად შესრულებული სამუშაოს დირექტულება
შეადგენს 148305.08 (ასორმოცდარვა ათასი ხანახხუთი ლარი და 08 თეთრი) ლარს დამატებული
დირექტულების გადახახადა 26694.92 (ოცდაექვთი ათასი ექვსასი ოთხმოცდაათოთხქვტი ლარი და 92
თეთრი) ლარი, ხულ ანგარიშწორების თანხა შეადგენს 175000 (ასსამოცდაოთხთომეტყ ათასი) ლარს, რაც
შეადგენს მოდერნი დირექტულების 70%.

დამკვეთი

მ. ხატიაშვილი
ბ.ა.

შემარულებელი

მ. შილაპაძე
ბ.ა.

საბჭოთაო გზების
საქართველოს ეკონომიკის
მინისტრის განკარგულებაში
№ 210290
21.11.11
21.11.92
საქართველოს ხელისუფლების

შპს "საქსავაზი" სსიპ-ს
სსიპ-ს ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას ქ. № 27
ს/ს GE16BG0000000265723001
ს/ქ 212 272 208
კოდი BAGAGE22
"საქართველოს ბანკი"
ინტერნაციონალური ფილიალი

აქტი № 74-12-4

შეადგენილია "21" ნოემბერს 2012 წელს

ქობულეთში

საბჭოთაო ხელშეკრულების, აქტი № 42 ჩანაწერი
ხელშეკრულების საგანი: "საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურიცხე-ლაგოდეხის
(ახორბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 16-
კმ 21 მონაკვეთის მოდერნიზაციის სამუშაოების ხაზობრივი
მომსახურების გეგმა"


საბოლოო ანგარიში

შენ ქვემოთ ხელის მოქვეყნება "შესრულებულია" წარმოადგენს - შპს "საქსავაზი" -ს
გენერალურმა დირექტორმა (მ) შილაკაძემ ერთი მხრივ და "დამკვეთის" წარმომადგენელმა საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საავტომობილო გზების განყოფილება და ტექნიკურ პოლიტიკის
სამმართველოს უფროსმა (მ) ხატინაშვილმა მეორე მხრივ შეადგინეს აღნიშნული აქტი მასზე, რომ სამუშაო
აქტივობების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

ხელშეკრულების თანახმად მიღიანი სამუშაოს დირექტურა შეადგენს
211864.41 (ორასთერთმეტი ათას ორასხმოცდაათი ლარი და 41 თეთრი) ღირს, დამატებული
ღირებულების გადასახადი 38135.59 (ოცდათერთმეტი ათას ასრცდასხუთმეტი ღარი და 59 თეთრი)
ღირს. ხელ ანგარიშსწორების თანხა შეადგენს 250000 (ორასორმოცდაათი ათასი) ღარი.

სამუშაო შესრულებულია 90%-ით თანხა 225000 (ორასოცდასხუთი ათასი) ღარი.
აქედან შეადგენს ანგარიშს აქტის (აქტი № 43-12-1) თანახმად შედგენს მიღიანი
ღირებულების 70%. რაც შეადგენს 175000 (ასისოცდასხუთმეტი ათასი) ღარი.

შემაღ ანგარიშსწორების ექვემდებარება მიღიანი ღირებულების 20 %, რაც შეადგენს
50000 (ოცდასხუთი ათასი) ღარი.



შესრულებულია

(მ) შილაკაძე

თბილისი

1909 20127

შეზღვეულია საქონლის მფლობელების კაზარების მიხედვით, მათ განეკუთვნება დარეგულირების უფალი ქვემოთხსენიან ხაზთან, შესყიდვის - შემოსულობის კლასში. მართაც და შეზღვევულია საქონლის მფლობელების მიხედვით. მათი განკუთვნილი დარეგულირების თ. შვიდავით ხაზთან შესყიდვის - მშენებლის კლასში მართაც კლასში წინასწარვე განაწესებულია.

შუბლი 1. ხელშეკრულების საფუძველი

11. ამ ხელშეკრულების საფუძველს წარმოადგენს მთლიანად შიგნით შედგენილი ხელშეკრულების მიხედვით "რუსული-შემოქმედი-ბეჭდვის-გამებისა" სააგენტომბლო კლასი კმ18.კმ31 მიწაკვლას სატრეპიტაციო სამუშაოების საპროექტო და ხარვეზო დოკუმენტაციის შედგენა ფოტო 1 კმ18-კმ25.

შუბლი 2. დარეგულირება და ასეანმშენებლის წესი

12. ხელშეკრულების დარეგულირება, საქონლის კლასების განაწესების კლასში კლასში და დარეგულირების უფალი ხაზთან, შესყიდვის - შემოსულობის კლასში. ფოტო 1 კმ 205.60 სამსოცდებითი კლასის ნაწილს ზღვა და დარეგულირება მათ შიგნით ფოტო 6 285.60 (კლასის კლასის დარეგულირება და დარეგულირება).

13. მართვით ასეანმშენებლის დარეგულირება, ამ ხელშეკრულების კლასში კლასში და დარეგულირების უფალი ხაზთან, შესყიდვის - შემოსულობის კლასში.

14. მართვით ასეანმშენებლის დარეგულირება, ამ ხელშეკრულების კლასში კლასში და დარეგულირების უფალი ხაზთან, შესყიდვის - შემოსულობის კლასში.

15. ასეანმშენებლის დარეგულირება, ამ ხელშეკრულების კლასში კლასში და დარეგულირების უფალი ხაზთან, შესყიდვის - შემოსულობის კლასში. მართვით ასეანმშენებლის დარეგულირება, ამ ხელშეკრულების კლასში კლასში და დარეგულირების უფალი ხაზთან, შესყიდვის - შემოსულობის კლასში. ფოტო 1 კმ 205.60 სამსოცდებითი კლასის ნაწილს ზღვა და დარეგულირება მათ შიგნით ფოტო 6 285.60 (კლასის კლასის დარეგულირება და დარეგულირება).

16. მართვით ასეანმშენებლის დარეგულირება, ამ ხელშეკრულების კლასში კლასში და დარეგულირების უფალი ხაზთან, შესყიდვის - შემოსულობის კლასში. მართვით ასეანმშენებლის დარეგულირება, ამ ხელშეკრულების კლასში კლასში და დარეგულირების უფალი ხაზთან, შესყიდვის - შემოსულობის კლასში.

17. ასეანმშენებლის დარეგულირება, ამ ხელშეკრულების კლასში კლასში და დარეგულირების უფალი ხაზთან, შესყიდვის - შემოსულობის კლასში. მართვით ასეანმშენებლის დარეგულირება, ამ ხელშეკრულების კლასში კლასში და დარეგულირების უფალი ხაზთან, შესყიდვის - შემოსულობის კლასში.

ჩვენ ქვემოთ ჩამოთვლილი ვაჭარებები წარმოადგენს ხელშეკრულების შესრულებას
საზღვრს.

- მიმსახურების ცენტრური სერვისოცენტრი - განაშთა N1;
- ცენტრალური ვაჭარები ინთელქსი - განაშთა N2;

შუბლა15. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი:

მიწოდებელი:

შპს „კრანსსერვისი“

შპს „საქსამსერვისი“

ქ. თბილისი, იმამაშაშვილის ქ. N-13
საბავშვოაქციო კომპ 204 986 195
ს.ს. „საქართველოს ბანკი“

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას ქ. N 29
საბავშვოაქციო კომპ 212 272 208
ს.ს. „საქართველოს ბანკი“

ბ/კ: BAGAGE22

ბ/კ: BAGAGE22

ს/ა: GE83BC0000000205513731

ს/ა: GE116BC0000000265723001



თამაზე შიშოკაძე

Կանոնադրություն հարկային գումարների վերաբերյալ

Մարտի 12, 2012 թ.
N 00000000

Ստանդարտիզացիոն կոմիտեի կողմից հաստատված հարկային գումարների վերաբերյալ կանոնադրությունների կիրառման հարցերի լուծման հարցում:

Գումարների վերաբերյալ կանոնադրությունները հաստատվում են հարկային գումարների վերաբերյալ կանոնադրությունների կիրառման հարցում:

Կանոնադրության նպատակը:

- հարկային գումարների կանոնադրությունները կիրառելի դարձնել:
- կանոնադրությունների կիրառումը:

Մեծագույն չափով կանոնադրությունների կիրառման հարցում:

41 205.60 (տնօրինակային առևտրի հարկի վերաբերյալ կանոնադրություն)

ևս նաև
20 20 18%

6 285.60 (կրկին առևտրի հարկի վերաբերյալ կանոնադրություն)

պահանջարկի մեծացումը
կանոնադրությունների կիրառման հարցում:

41 205.60 (տնօրինակային առևտրի հարկի վերաբերյալ կանոնադրություն)

ևս նաև
20 20 18%

6 285.60 (կրկին առևտրի հարկի վերաբերյալ կանոնադրություն)

Կանոնադրության նպատակը:

Կանոնադրություններ:

Մեծագույն չափով:

Կանոնադրություններ:



Մեծագույն չափով:

Կանոնադրություններ:

ևս նաև:



ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა

თბილისი

21.02.2012წ.

შეხვედრული ასახვისმკვებლობის სახეივანოება შპს „ტრანსპროექტი“, მისი გენერალური დირექტორის ტალი ტალიაშვილის სახით, შემდეგში - შექმნილი, ურთის მხრივ და შეხვედრული ასახვისმკვებლობის სახეივანოება შპს „საქსამკონსტრუქტა“, მისი გენერალური დირექტორის თ. შიდაკაძის სახით, შემდეგში - მიმწოდებელი, მუორეს მხრივ, ედგბო წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე

საქართველო საქართველოს სააგრომომბდლო გზების დეპარტამენტის 09.02.2012წ. N03-08/496 წერილი.

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, შიდასხელმწიფობებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ვაღატუბო-ცაგერი-დენტეხი-დასდილის სააგრომომბილო გზის კმ10+400-კმ12+800 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.

მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

ხელშეკრულების ღირებულება, საქართველოს ეპრონდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით, შეადგენს - 34 113.80 (ოცდაათოთხმეტი ათას აბ ცამეტი დარი და ოთხმოცო თეთრი) მათ შორის დღა - 5 203.80 (ხუთი ათას ორას ხაზი დარი და ოთხმოცო თეთრი).

22 მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ დარებში, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეგულირებზე უნადლო ანგარიშსწორების ფორმით.

23 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ედღებულოა წარმოადგინოს, ფაქტურად შესრულებული მომსახურების მოდიახი (დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით) დირებულება საანგარიშო პერიოდის მექნებით.

24 ანგარიშსწორებისათვის მიმწოდებელი ხელშეკრულებით საქარო საპროექტო დოკუმენტაციის შეხადგენად გაცემული ტექნიკური დავადებით განსაზღვრული მომსახურების გაცემის ედების შესაბამისად, წარუდგენს შემსყიდველს დასრულებულ საპროექტო დოკუმენტაციას. შემსყიდველის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზის, ხილი საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკურ საბჭოზე პროექტის განხილვისა და დადებითი რეკომენდაციის მიღების შემდგომ, დდება დირებულები საპროექტო მომსახურების მიღება-ნაბარების ორმხრივი აქტი (წარმოდგენილი უნდა იყოს შესაბამისი დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურა). რის ხიფუქველზეც შემსყიდველი აუნახეაურებს მიმწოდებელს გაცემული მომსახურების დირებულებას მიღება-ნაბარების აქტისა და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 28 დღის განმავლობაში.

25 მიმწოდებელი ედღებულოა ანგარიშსწორებისას წარუდგინოს შემსყიდველს, ფაქტურად გაცემული მომსახურების მოდიახი და ეამური (დამატებული ღირებულებისა და სხვა გადასახადების გათვალისწინებით) დირებულება.

26 ანგარიშსწორება ეპრონდებლობა მიღება-ნაბარების აქტის (ფაქტურად გაცემული მომსახურების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის ეაფორმების ხიფუქველზე.

ჩვენ ქვემოთ ხაზით აღნიშნული დოკუმენტები წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს:

- მომსახურების ტექნიკური სპეციფიკაციები - დანართი N1;
- ტექნიკური დავალება ობიექტზე - დანართი N2;

მუხლი 15. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი:

შპს „ტრანსპროექტი“

ქ. თბილისი, თაშრაშვილის ქ. N13
საიდენტიფიკაციო კოდი 204 986 195
ს.ხ. "საქართველოს ბანკი"

პ/კ BAGAGE22

ს/ა GE83BG000000205513701

მიმწოდებელი:

შპს „საქსპეკტივობა“

ქ. თბილისი, გაყარანის ქ. N29⁰
საიდენტიფიკაციო კოდი 212 272 208
ს.ხ. "საქართველოს ბანკი"

პ/კ BAGAGE22

ს/ა GE16BG0000000265723001



საპროექტო-საძიებო დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარების

ა ქ ტ ი

შედგენილია 03.05.2012წ.

ქ თბილისი

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-წვადტუბო-ცაგერა-ღუნტუხი-ღახიდლის საავტომობილო გზის კმ10+400-კმ12+800 მონაკვეთის ხარეხილიტაციით სამუშაოებზე საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერნა, მოწოდებლის წარმომადგენელი შ.პ.ს. „საქეზამპეცნიერება“ გენერალური დირექტორი ბატონი თ. შიდაკაძე ერთს მხრად და შემსყიდველის წარმომადგენელი საპროექტო ინსტიტუტ „ტრანსპროექტს“ გენერალური დირექტორი ბატონი ტ. ტალიაშვილი, მეორეს მხრივ ვადგენთ აღნიშნულ აქტს მასზედ, რომ საპროექტო პროდუქტია აკმაყოფილებს ხელშეკრულების პირობებს და ტექნიკური დოკუმენტის ნარმატიულ დოკუმენტებს.

საპროექტო პროდუქტის შემადგენლობა:

- საველე-საკვლეკამბოები, სამუშაოები - ხრული მოცულობით
- საპროექტო სამუშაოები - ხრული მოცულობით

ხელშეკრულების დადების პერიოდისათვის ხარელშეკრულება თანხა შეადგენდა:

34 113.80 (ოცდაათოთხმეტე ათას ას ცამეტე ლარი და თთხმოცე თეთარი)

მათ შორის:
დ. ლ. გ. № 1:

5 203.80 (ხუთე ათას თრახ ხამე ღარი და თთხმოცე თეთარი)

აღნიშნული აქტის თანახმად შესრულებულ სამუშაოებზე გადმორაცხვას ექვემდებარება:

34 113.80 (ოცდაათოთხმეტე ათას ას ცამეტე ღარი და თთხმოცე თეთარი)

მათ შორის:
დ. ლ. გ. № 1:

5 203.80 (ხუთე ათას თრახ ხამე ღარი და თთხმოცე თეთარი)

სამუშაოები მიიღო

სამუშაოები ჩაბარა

შემსყიდველი

მომწოდებელი

საპროექტო ინსტიტუტ „ტრანსპროექტს“ გენერალური დირექტორი

შ.პ.ს. „საქეზამპეცნიერება“ გენერალური დირექტორი

ტ. ტალიაშვილი

თ. შიდაკაძე



U

26

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა

თბილისი

21.02.2012წ.

შეხვედელი პასუხისმგებლობის სასოციალოება შპს ატრანსპორტქო, მისი გუნერადერი დორექტორის ტადი ტადიაშვიდის ხაით, შექმდომში - შექმდოდედე, კროსი შხრეუ და შეხვედელი პასუხისმგებლობის სასოციალოება შპს ასექტხამეკნიერება, მისი გუნერადერი დორექტორის თ. შიდეკიას ხაით, შეხვედომში - მიმწოდებელი, შეორეხ შხრეუ, ვადეხი წინამდებარე ხელშეკრუდეტას შექმდეხე.

მუხლი 1. ხელშეკრუდეტის ხაგანი

1.1. ამ ხელშეკრუდეტის ხაგანი წარმოადგენს მიმწოდებდის შეორ, ხაგრთაშორისო მნიშვნელოდის თბილისი-წითელი ხიდი (ახურბაიჯანის რესპუბლიკის სახდეარი) სააგრომობილო გზის კმ21-კმ56 (ვადეკუულ დახიანებულ მონაკვეთებზე გზის ხაველი ნაწიდის ხარეაბილიტაციო სამუშაოების ხაპროექტო, დოკუმენტიციის შედეგენა.

მუხლი 2. დირებუდეტა და ანგარიშწორების წეხი

ხელშეკრუდეტის დირებუდეტა, ხაქართუდედის კანონსდებდობით ვაოდედისწინებუდი დამატებუდი დირებუდეტის გადახახადის ვაოდედისწინებობით, შეადგენს - 30 644.60 (ოცდაათი ათას ექვსი ორმოდედათბი დარი და ხამოცი თეორი) მათ შორის დღებ - 4 674.60 (ოთხი ათას ექვსი ხამოდედათბიხმეტი დარი და ხამოცი თეორი).

2.2 შხარეუბი ანგარიშწორებას ახორციედეტენ დირებომი, ამ ხელშეკრუდეტით ვაოდედისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნადლო ანგარიშწორების დირებით.

2.3 მიმწოდებუდი ანგარიშწორებისას ვადედებუდეტა წარმოადგენის, ვაქტეურად შეხრუდედედი მომხახურების მიდეიანი (დამატებუდი დირებუდეტის გადახახადის ვაოდედისწინებობით) დირებუდეტა ხაანგარიშო პერიოდის ხეგნებობ.

2.4 ანგარიშწორებისათეხს მიმწოდებუდი ხელშეკრუდეტით ხაქარო ხაპროექტო დოკუმენტიციის შეხადგენად ვადეკუული რეკვიკერი დიდედეტით განხახდერუდი მომხახურების ვაქეუის ვადების შეხაბამისად, წარუდეგენს შემხიდედედის დახრუდეტულ ხაპროექტო დოკუმენტიციას. შემხიდედედის შეორ წარმოადგენილი დოკუმენტიციის ანადიხის, ხიდეო ხაქარობების შემხიდედეტო ტექნიკურ ხაბეცზე პროექტის განხიდეტისა და ვადებობით რეკომენდეციის მიდეტის შეხდეტომ, დედეტა დახრუდეტული ხაპროექტო მომხახურების მიდეტა-ხაბარების ორმხარეო აქტი წარმოადგენილი უნდა იყოს შეხაბამისი დამატებუდი დირებუდეტის გადახახადის ანგარიშ-ვაქტეურა, რის ხავედედედესეც შემხიდედედი აენახადურებს მიმწოდებელს ვაქეუელი მომხახურების დირებუდეტის მიდეტა-ხაბარების აქტიხა და დამატებუდი დირებუდეტის გადახახადის, ანგარიშ-ვაქტეურის წარდედეტიდან 28 დღის განხიდეტობისა.

2.5 მიმწოდებუდი ვადედებუდეტა ანგარიშწორებისას წარუდეგენის შემხიდედედის, ვაქტეურად ვაქეუელი მომხახურების მიდეიანი და ვაქეური (დამატებუდი დირებუდეტისას და ხელ ვადახახადების ვაოდედისწინებობით) დირებუდეტა.

2.6 ანგარიშწორება განხიდედედეტა მიდეტა-ხაბარების აქტის (ვაქტეურად ვაქეუელი მომხახურების მიდედედობების მიდეტის აქტი) და დამატებუდი დირებუდეტის გადახახადის ანგარიშ-ვაქტეურის ვავეორების ხაოდედედესეც.

146 ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები წარმომადგენელს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად:

- მომსახურების ტექნიკური ხელშეკრულება - დანართი N1;
- ტექნიკური დავალება იმუქტუსე - დანართი N2.

შეხვედრის მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

შპს „ტრანსპროექტი“

შპს „საქსაშემკმხმრება“

ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. №13
საიდენტიფიკაციო კოდი 204 986 195
ს.ს. „საქართველოს ბანკი“

ქ. თბილისი, კავარჩახის ქ. №29
საიდენტიფიკაციო კოდი 212 272 208
ს.ს. „საქართველოს ბანკი“

№: BAGAGE22


№: BAGAGE22

№ GE83BG0000000205513701

№ GE16BG0000000265723001

ტალი ტალიაშვილი

თამაზ შილაკაძე



საბროექტო-საძიებო დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარების

აქტი

შედგენილია 12.06.2012წ.

ქ. თბილისი

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-წითელი ხედი (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ხაზღვარა) საავტომობილო გზის კმ21-კმ56 (ჯამკუთხედ დაზიანებულ მონაკვეთებზე გზის საყალი ნაწილის ხარუბანდიტაციო სამუშაოების საბროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.

ჩვენს ქვემოთ ხელის მოშწერის მიმწოდებლის წარმომადგენელი შ.პ.ს. „საქგზაშენი“ გენერალური დირექტორი ბატონი თ. შილაკაძე ერთი მხრივ და შემხყიდველის წარმომადგენელი საბროექტო ინსტიტუტ „ტრანსპროექტს“ გენერალური დირექტორი ბატონი ტ. ტალიაშვილი მეორეს მხრივ ვადგენთ აღნიშნულ აქტს მასზედ, რომ საბროექტო პროდუქტია აკმაყოფილებს ხელშეკრულების პირობებს და ტექნიკური დავალების ნორმატიულ დოკუმენტებს.

საბროექტო პროდუქციის შემადგენლობა:

- საყელე-საკვლევაძიებო სამუშაოები - სრული მოცულობით
- საბროექტო სამუშაოები - სრული მოცულობით

ხელშეკრულების თანახმად
სახელშეკრულებით თანხა
შეადგენს:

30 644.60 (ოცდაათი ათასი ექვსას ორმოცდაათი ლარი და ხამოცა თეთრი)

მათ შორის:
დ. დ. გ. 18 %:

4 674.60 (თოხი ათასი ექვსას ხამოცდაათონშეტი ლარი და ხამოცა თეთრი)

აღნიშნული აქტის თანახმად
შესრულებულ სამუშაოებზე
გადმორიცხვას ექვემდებარება:

30 644.60 (ოცდაათი ათასი ექვსას ორმოცდაათი ლარი და ხამოცა თეთრი)

მათ შორის:
დ. დ. გ. 18 %:

4 674.60 (თოხი ათასი ექვსას ხამოცდაათონშეტი ლარი და ხამოცა თეთრი)

სამუშაოები მიიღო

შემხყიდველი

სამუშაოები ჩააბარა

მიმწოდებელი

საბროექტო ინსტიტუტ
„ტრანსპროექტს“
გენერალური დირექტორი

შ.პ.ს. „საქგზაშენი“
გენერალური დირექტორი

ტ. ტალიაშვილი

თ. შილაკაძე




საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების თარბაზე

ქ თბილისი

02 ივნისი 2012 წ.

ერთის მხრივ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კაბილისის განუთარების ფონდი, წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის გიორგი საბანიძის სახით, (შემდგომში: "დამკვეთი") და მეორეს მხრივ შპს „საქსამშენიერება“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის თამაზ შიდაკაძის სახით (შემდგომში „შესრულებელი“) წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმძღვანელი ვაინსმცდებით შემდეგზე

1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით „დამკვეთი“ უძველეს, ხოლო „შესრულებელი“ იღებს ვალდებულებას, მოამზადოს და გადასცეს დამკვეთს საკუთრებაში ქ თბილისში, მეტეხის ხედი ვაგნისდებახთან მარჯვენა მხარეს საყრდენი კედლის მოწყობის (ახსენილი კიბის სათავეთი) საპროექტო დოკუმენტაცია (შემდგომში „სამუშაო“).
- 1.2. შესრულებელი ახვევ ვალდებულია უზრუნველყოს მის მიერ შესრულებული პროექტის საყრდენზე განხორციელებული სამუშაოს საპროექტო სუბსტიტუციონალი და სამშენებლო სამუშაოს პროექტთან შეხებაშიც.
- 1.3. წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებული სამუშაო უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო-საპროექტო ნორმებს/სტანდარტებს და მოქმედ კანონმდებლობას.

2. სამუშაოს შესრულების ვადები

- 2.1. შესრულებული ვალდებულია წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს I კრავი დაასრულოს არაუგვიანეს 2012 წლის 30 ივლისისა, ხოლო სამუშაო სრული მოცულობით დაასრულოს და გადასცეს დამკვეთს საპროექტო და მასთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი არაუგვიანეს 2012 წლის 30 დეკემბრისა.

3. სამუშაოს დირებულება ანგარიშსწორების პირობები და მდებარეობა

- 3.1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მოდელიანი დირებულება შეადგენს 20 000 (ოცათამბი) დარს დღ-ს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა სხვა გადასახადის ჩათვლით.
- 3.2. მხარეები თანხმდებიან, რომ ამ ხელშეკრულების 3.1 პუნქტში მოცემული თანხა მოიცავს ამ ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებულ „შესრულებლის“ ყველა ხარჯს და „შესრულებელი“ არ მოსთხოვს „დამკვეთს“ რაიმე დამატებით, გათვალისწინებული ანდა სუბსტიტუციონალი ხარჯების ანაზღაურებას შესახებულებულ სამუშაოსთან დაკავშირებით.

5.3. „შესრულებული“ ასეუბისებულება მის მიერ შედგენილი საბროკერი დოკუმენტაციის სისწორესა და კომპლექტურობისა და ვალდებულება განსაზღვრის უწყის ხაზის ხაზზე, რომელიც გამოწვეული იქნება მის მიერ შესრულებული სამუშაოების ხარვეზი ანუ საბროკერიული ხაზით.

5.4. შესრულებული მიერ ხაზის მიერ შესრულების დროის გათვალისწინებით და ხელშეკრულების 2.1. პუნქტში განსაზღვრული თარიღისთვის, საბროკერი დოკუმენტაციის დამკვეთისთვის ხელახარების შემთხვევაში, მის დაუკისრებ-
მარკეტინგისათვის უკავშირდება. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ხაზისათვის მდგომარეობის დარღვევების 0.02%-ის თანხითა უკველი ვალდებული იქნება დამკვეთისთვის.

5.5. თუკახსილებული ვარაუდავ, არ გამოვიყენებს შესრულებულს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებებისთვის.

5.6. დამკვეთი უკლებამისხვას შესრულებულის შესრულება ასევე ხანობით ახვანისწორებისას გამოვიყენებს მარკეტინგისათვის თანხა შესრულებულისთვის გადისახვული თანხის შიკველობას.

6. სხვა პირობები

6.1. ეს ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.


6.2. ამ ხელშეკრულებით განისაზღვრება ურთიერთობის პირობები, განსაზღვრულია ვალდებულება შეხადამისი თვინსებიკეთის მქონე საქართველოს ხასამხარების.

6.3. ამ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა შეხადებულება მხარეთა წვნილობითა შეხადამისით.

6.4. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის მომხრეთის და შიქვიების მხარეთა მიერ ხელისხი ვალდებულებების შესრულებამდე.

მხარეთა ხელმოწერები

RS8J33000	შობისნაშნისი
სამი „თბილისის განვითარების ყობისი“	სსი „საქსაიმეცნიერება“
ქ. თბილისი, დ. დამსახვების №55	საქ - 212272208
საქ. 404384974	მისი: ქ. თბილისი, ვაკის ქ. №8
სს „საქართველოს შიქვი“	სს „საქართველოს საქვი“
შიქვის კოდა BAGAGE22	შიქვის კოდა BAGAGE22
ს/ა GE82BC000000390558000	ს/ა: GE16BC000000265723001
თავმჯდომარე	დაშვილების
ვათარე ხანბარე	თამაზ შიქვიანი



შუალედური შედეგა-ნაბარების აქტი

ქ თბილისი

22 თებერვალი 2012 წ.

ურთის მხრით არასამქონო (არაკომერციული) იურიდიული ანუ "თბილისის განვითარების ფონდი" წარმოადგენდა მისი თავმჯდომარის ვიორჯო სამხაიას ხელმოწერით (შეხვედრის "დამკვეთი") და მეორეს მხრით შპს "საქსაიმექსპორტა" წარმოადგენდა მისი დირექტორის თამაზ შიდაკაძის ხელმოწერით (შეხვედრის "შემსრულებელი") ერთობლივად მიხარევი, შეესაბამებოდა წინამდებარე აქტი, გადასტურება შემდეგ:

დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის 2012 წლის 02 თებერვლის იურიდიულად ხელშეკრულების საფუძველზე, შემსრულებელმა შეასრულა ხელისი ავადობის შემთხვევაში კერძოდ მოახდინა ქ თბილისში, შეგების ხევის ივერსკლავისთან მდებარე "საქსაიმექსპორტა" კომპლექსის მოწყობის (ახსენებული კომის საფუძველი) ხარისხით დაკმაყოფილების ნაკლები

დამკვეთის ვიორჯო ვალდებულება წინამდებარე შუალედური შედეგა-ნაბარების აქტის საფუძველზე, მოახდინოს შემსრულებელთან ანგარიშსწორება დღეს საფუძველი 16000 (თექვსმეტიათასი) ლარის ოდენობით.

RA993301016 ააიპ "თბილისის განვითარების ფონდი" ქ თბილისი, დ. აღმაშენებლის №65 ს/ქ 404384974	შემსრულებელი შპს "საქსაიმექსპორტა" ს.კ. - 212272208
სს "საქართველოს ბანკი" ბანკის კოდი BAGAGH22 ა/ა GE82BG000000190558000	მხ: ქ თბილისი, ვიქის ქ. №8 სს "საქართველოს ბანკი" ბანკის კოდი BAGAGH 22 ა/ა: GE16BG000000265230011
თავმჯდომარე ვიორჯო სამხაია	დირექტორის თამაზ შიდაკაძე

საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

15 ნოემბერი 2012 წ.

ერთის მხრივ, არასამეწარმეო (არაკომერციული) უზრუნველყო პირი "თბილისის განვითარების ფონდი" წარმოდგენილი მისი პროექტების მენეჯერის რუსუდანი სენასის სახით (შემდგომში: „ფონდი“) და მეორეს მხრივ, შპს „საქს ხამუცნიერება“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის თამაზ შიდაციასის სახით (შემდგომში: „შემსრულებელი“) ერთმანეთს შიგნით, შეადგინეს რა წინამდებარე აქტი, ევახსტურებო შემდეგი:

დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის 2012 წლის 02 თებერვლის ევახსტურებული ხელშეკრულების საფუძველზე, შემსრულებელმა მოამზადა და გადასცა დამკვეთს ნაკონკრეტო ვალდებულებები სრულად, კერძოდ მოამზადა და საკუთრებაში გადასცა ქ. თბილისში, მურცხის ხიდის გაგრძელებასთან მარჯვენა მხარეს ხაერდენი კედლის მოწყობის სახსრული კომის ჩათვლით) საპროექტო დოკუმენტაცია.

მხარეები თანხმდებიან რომ დამკვეთმა მოახდინა შემსრულებელთან 16000 (ოთქმსმეტიათასი) ლარის გადარიცხვა და დამკვეთს უკისრება ვალდებულება წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, მოახდინოს შემსრულებელთან საბოლოო ანგარიშსწორება დღეს ჩათვლით 4000 (ოთხათასი) ლარის ოდენობით.

შპს შპს 070;	
პირი "თბილისის განვითარების ფონდი"	შემსრულებელი:
ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის №65	შპს "საქს ხამუცნიერება"
ს/კ: 404384974	ს/კ - 210273208
სს „საქართველოს ბანკი“	მის: ქ. თბილისი, ვაკის ქ. №80
ბანკის კოდი: BAGAGE22	სს „საქართველოს ბანკი“
ნ/ა: GE82BG000000390558000	ბანკის კოდი: BAGAGE22
პროექტების მენეჯერი	ნ/ა: GE16BG000000265723001
რუსუდანი სენასი	დირექტორის
	თამაზ შიდაციასი



ქპ

15

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 010901/30/154

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2012 წლის 10 მაისს, ერთის მხრივ ქ. თბილისის მერია, წარმოდგენილი ქ. თბილისის მერიის მოადგილის ტარიელ ზინაიანიშვილის სახით (შემდგომში "შემსყიდველი") და მეორეს მხრივ შპს „საქგზამენტირება“, მისი გენერალური დირექტორის თამაზ ნილაკაძის სახით (შემდგომში "მიმწოდებელი") შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე:

შემსყიდველმა ჩაატარა ელექტრონული ტენდერი: **SPA120009815**

ქ. თბილისში, ქუჩებისა და გზების კაპიტალური შეკეთების და მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე, რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება შემდეგ თანხაზე: **198 000,00** (ასოთხმოცდათვრამეტი ათასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი, ყველა გადასახადის ჩათვლით. (შემდგომში "ხელშეკრულების ღირებულება").

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

- ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
 - 1.1 "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომ - "ხელშეკრულება") - შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
 - 1.2 "შემსყიდველი ორგანიზაცია" (შემდგომ "შემსყიდველი") ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
 - 1.3 "მიმწოდებელი" ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და უწყევს მომსახურებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
 - 1.4 "ხელშეკრულების ღირებულება" ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
 - 1.5 "დღე", "კვირა", "თვე" ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

2. შესყიდვის ობიექტი, კლასიფიკატორის კოდი

- 2.1. შესყიდვის ობიექტი: ქ. თბილისში, ქუჩებისა და გზების კაპიტალური შეკეთების და მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.
- 2.2. კლასიფიკატორის კოდი - 71320060;

3. მომსახურების გარანტია

- 3.1. შემსყიდველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს ექსპერტის განცხადებად საპროექტო დოკუმენტაციაში რაიმე წუნის (ხარვეზის) აღმოჩენის შესახებ.
- 3.2. შეტყობინების მიღების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 5 კალენდარული დღის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით აღმოუჩინოს საპროექტო დოკუმენტაციაში აღმოჩენილი წუნის (ხარვეზი).
- 3.3. ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც წარმოიქმნება სამუშაოების პროცესში საპროექტო ორგანიზაციის არაკვალიფიციურად დასახული ამოცანის შედეგად და აღმოჩნდება, რომ ამის გამო სამუშაოების

19. გადასახადები და დაბეგვრა

19.1 მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მისაკრებლების და სხვა გადასახადებების გადახდაზე, თუ ხელშეკრულების პირობებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

20. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

20.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ზემოთ მითითებული თარიღიდან 2013 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

21. სხვა პირობები

- 21.1 არც ერთ მხარეს არ აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
- 21.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.
- 21.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
- 21.4 გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ფასების ცხრილი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
- 21.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

ქ. თბილისის მერია

ტარიელ ხიზანეიშვილი
მერის მოადგილე

ქ. თბილისის მერია

ქ. თბილისი, ქ. შარტავას ქ. 7

სს "ლიბერთი ბანკი"

ბანკის კოდი: LBRTGE22

საიდ. კოდი: 204521794

ა/ა: GE95LB0125152101627000

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს „საქზამცენიერება“

თამაზ შილაკაძე
გენერალური დირექტორი

შ.პ.ს „საქზამცენიერება“

ქ. თბილისი, ჯიქიას ქ. N8ა.

სს "საქართველოს ბანკი"

ცენტრალური ფილიალი

ბანკის კოდი: BAGAGE22

საიდ. კოდი: 212 272 208

ა/ა: GE16BG0000000265723001

ქ. თბილისში გლდანო-მუხიანის დამაკავშირებელი გზის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა

მიღება - ჩაბარების

აქტი # 1

4 ივნისი, 2012 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთი მხრივ „შემსყიდველად“ წოდებული, ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური, წარმოდგენილი სამსახურის უფროსის მოადგილის თამაზ აბმეტელაშვილის და ამავე სამსახურის მთავარი სპეციალისტის გიორგი ჩაგელიშვილის სახით, და მეორეს მხრივ „მიმწოდებლად“ წოდებული, შპს „საქვზამცენიერება“ წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის თამაზ შილაკაძის სახით, ვადგენო წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ „მიმწოდებლის“ მიერ წარმოდგენილი ქ. თბილისში გლდანო-მუხიანის დამაკავშირებელი გზის (საპროექტო ფართი - 27700 კვმ.) მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაცია შედგენილია 2012 წლის 10 მაისის სახელმწიფო შესყიდვის # 010201/30/151 ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

შესრულებული სამუშაოების ფაქტური ღირებულება შეადგენს 19944,00 (ცხრამეტი ათას ცხრას ორმოცდაოთხი ლარი და 00 თეთრი), მათ შორის დღგ - 3042,31 ლარი.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

შპს „საქვზამცენიერება“

მისამართი: შარტაევას ქ. #7

მისამართი: პოლიტკოვსკაის (ჯეჯიას) 8ა

სს „ლიბერთი ბანკი“
ბანკის კოდი: LBRTGE22
საიდ. კოდი: 204521794
ა/ა GE95LB0125152101627000

სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
საიდ. კოდი: 212272208
ა/ა 34029810205046800000

სამსახურის უფროსის მოადგილე

თამაზი აბმეტელაშვილი

გენერალური დირექტორი

მთავარი სპეციალისტი

თამაზ შილაკაძე

გიორგი ჩაგელიშვილი



მიღება – ჩაბარების

აქტი # 2

30 აგვისტო, 2012 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ „შემსყიდველად“ წოდებული, ქ თბილისის მერიის კეთილშოწყობის საქალაქო სამსახური, წარმოდგენილი ამავე სამსახურის უფროსის შიადგილის თამაზ ახმეტელაშვილის და საპროექტო განყოფილების მთავარი სპეციალისტის გიორგი ჩაგელიშვილის სახით, და მეორეს მხრივ „მიმწოდებლად“ წოდებული, შპს „საქჯზამენიერება“, წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის თამაზ შილაკაძის სახით, ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ „მიმწოდებლის“ მიერ წარმოდგენილი წესკაო-სამადლოს საავტომობილო გზის (საერთო ფართი – 54120 კვმ.) კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების საპროექტი დოკუმენტაცია შედგენილია 2012 წლის 10 მაისის ხელდაწმინდო შესყიდვის # 010201/30/151 ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

შესრულებული სამუშაოების ფაქტიური ღირებულება შეადგენს 38966,40 (ოცდათერთამეტი ათას ცხრაას სამოცდაექვსი ლარი და 40 თეთრი), მათ შორის დღგ – 5944,03 ლარი.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ქ თბილისის მერიის კეთილშოწყობის საქალაქო სამსახური

შპს „საქჯზამენიერება“

მისამართი: შატაბეგის ქ. #7

მისამართი: პოლიტექნიკის (ჯგუჯის) ბა

სს „ლიბერთი ბანკი“
ბანკის კოდი: LBATGE22
საიდ. კოდი: 204521794
ა/ა GE95LB0125152101627000

სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: 220101502
საიდ. კოდი: 212272208
ა/ა 3402581020504680000

სამსახურის უფროსის შიადგილო

გენერალური დირექტორი

თამაზ ახმეტელაშვილი

თამაზ შილაკაძე

მთავარი სპეციალისტი

გიორგი ჩაგელიშვილი

(Handwritten signature)

„სამადლო-ბეთანიის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა“

მიღება - ჩაბარების
აქტი # 3

30 აგვისტო, 2012 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ „შემსყიდველად“ წოდებული, ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური, წარმოდგენილი ამავე სამსახურის უფროსის მოადგილის თამაზ ახმეტელაშვილის და საპროექტო განყოფილების მთავარი სპეციალისტის გიორგი ჩაგელიშვილის სახით, და მეორეს მხრივ „მიმწოდებლად“ წოდებული, შპს „საქეზამეცნიერება“, წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის თამაზ შილაკაძის სახით, ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ „მიმწოდებლის“ მიერ წარმოდგენილი სამადლო-ბეთანიის საავტომობილო გზის (საერთო ფართი - 19200 კვმ.) რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაცია შედგენილია 2012 წლის 10 მაისის სახელმწიფო შესყიდვის #010201/30/151 ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

შესრულებული სამუშაოების ფაქტიური ღირებულება შეადგენს 13824,00 (ცამეტი ათას რვაას ოცდაოთხი ლარი და 00 თეთრი), მათ შორის დღგ - 2108,75 ლარი.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

შპს „საქეზამეცნიერება“

მისამართი: შარტავას ქ. #7

მისამართი: პოლიტკოვსკაიას (ჯიქიას) 8ა

სს „ლიბერთი ბანკი“
ბანკის კოდი: LBRTGE22
საიდ. კოდი: 204521794
ა/ა GE95LB0125152101627000

სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: 220101502
საიდ. კოდი: 212272208
ა/ა 34029810205046800000

სამსახურის უფროსის მოადგილე

გენერალური დირექტორი

თამაზ ახმეტელაშვილი

თამაზ შილაკაძე

მთავარი სპეციალისტი

გიორგი ჩაგელიშვილი



Handwritten signature and date of the contractor representative.

ქ. თბილისში ლისის ტბის ზონაში შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სამოქმედო დოკუმენტაციის შედგენა

მიღება - ჩაბარების
აქტი # 5

26 ნოემბერი, 2012 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მოწერის, ერთის მხრივ „შემსყიდველი“ წოდებული ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური, წარმოდგენილი ამავე სამსახურის უფროსის მოადგილის თამაზ აბუტელაშვილის და სამოქმედო განყოფილების მთავარი სპეციალისტის გიორგი ჩველიაშვილის ხელით, და მეორეს მხრივ „მიმწოდებელი“ წოდებული შპს „საქზამშენიერება“ წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის თამაზ აბუტელაშვილის ხელით, შევთანხმდით და შევთანხმდით, რომ „მიმწოდებლის“ მიერ წარმოდგენილი ქ. თბილისში ლისის ტბის ზონაში შიდა გზების (საერთო ფართი - 29439 კვმ.) სარეაბილიტაციო სამუშაოების სამოქმედო დოკუმენტაცია შედგენილია 2012 წლის 10 მაისის ხელშეწყობის შედეგად. #010201/30/151 ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. შესრულებული სამუშაოების ფაქტობრივი ღირებულება შეადგენს 21196,08 (ოცდაერთი ათას ათხუთმედიანობის) ლარი და 08 (თეთრი), მათ შორის დღე - 3233,30 ლარი.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

შპს „საქზამშენიერება“

მისამართი: შოტაძის ქ. #7

მისამართი: პოლიტექნიკის ქუჩის (უკრაინის) მხ.

სს „ლიბერთი ბანკი“
ბანკის კოდი: LBRTGE22
საიდ კოდი: 204521794
ან GE9318012515210167000

სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
საიდ კოდი: 212272208
ან GE16860000000265723000

სამსახურის უფროსის მოადგილე

გენერალური დირექტორი

თამაზ აბუტელაშვილი

თამაზ შილაძე

მთავარი სპეციალისტი

გიორგი ჩველიაშვილი

ხელშეკრულება

9

თბილისი

05.03.2013წ.

შეზღვევითი კაზხისისმეტელობის სასოფლო-სამეურნეო-მეცხოველეობის განყოფილება „ტრანსპროექტი“, მისი გენერალური დირექტორის ტალი ტალიაშვილის სახით, შემდგომში – შემსყიდველი, ერთის მხრივ და შეზღვევითი კაზხისისმეტელობის სასოფლო-სამეურნეო-მეცხოველეობის განყოფილება „საქსამეცხოველეობა“, მისი გენერალური დირექტორის თ. შილაკაძის სახით, შემდგომში – მიმწოდებელი, მეორეს მხრივ, ვაჭრებს წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგნაირად:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-წითელი ხიდი (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ46-კმ56 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხაზოვან-საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა (ლოტი-I კმ46-კმ51, ლოტი-II კმ52-კმ56+300).

მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

ლოტი-I კმ46-კმ51 ხელშეკრულების საორიენტაციო ჯამური ღირებულება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით, შეადგენს – 65 000.00 (სამოცდახუთი ათასი) ლარი, მათ შორის დ.დ.გ. – 9 915.25 (ცხრა ათას ცხრაას თხუთმეტი ლარი და ოცდახუთი თეთრი).

ლოტი-II კმ52-კმ56+300 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით, შეადგენს – 61 206.60 (სამოცდაერთი ათას ორას ექვსი ლარი და სამოცი თეთრი), მათ შორის დ.დ.გ. – 9 336.60 (ცხრა ათას სამას ოცდათექვსმეტი ლარი და სამოცი თეთრი).

2.2 მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ღარებში, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაადლო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.3 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ეკლავება წარმოადგინოს, ფაქტურად შესრულებული მომსახურების მოლიანი (დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდის ხელშეკრულების განმავლობაში.

2.4 ანგარიშსწორებისათვის მიმწოდებელი ხელშეკრულებით ნაჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად გაცემული ტექნიკური დოკუმენტით განსაზღვრული მომსახურების გაწევის ვადების შესაბამისად, წარუდგენს შემსყიდველს დასრულებულ საპროექტო დოკუმენტაციას, შემსყიდველის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზის, ხელშეკრულების შემთხვევაში ტექნიკურ საბუღალს პროექტის განხილვისა და დადებითი რეკომენდაციის მიღების შემდგომ, დგება დასრულებული საპროექტო მომსახურების მიღება-ჩაბარების ორმხრივი აქტი (წარმოდგენილი უნდა იყოს შესაბამისი დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურა), რის საფუძველზეც შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულების მიღება-ჩაბარების აქტისა და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 28 დღის განმავლობაში.

2.5 მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისას წარუდგინოს შემსყიდველს, ფაქტურად გაწეული მომსახურების მოლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულებისა და სხვა გადასახადების გათვალისწინებით) ღირებულება.

2.6 ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტურად გაწეული მომსახურების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების საფუძველზე.

14.6 ქვემოთ ნამოთხილი დოკუმენტები წარმოადგენენ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს:

- მომსახურების ტექნიკური სპეციფიკაციები - დანართი N1;
- ტექნიკური დაეალება თბიქტზე - დანართი N2;

შუბლი 15. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემხედველი:

მიმწოდებელი:

შპს „ტრანსპროექტი“

შპს „საქტ სამეცნიერება“

ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. №13
საიდენტიფიკაციო კოდი 204 986 195
ს.ს. "ვითობი ბანკი ჯორჯია"

ქ. თბილისი, ვაგარიშის ქ. №29ა
საიდენტიფიკაციო კოდი 212 272 208
ს.ს. "საქართველოს ბანკი"

მ/ჯ. UGEBGE22

მ/ჯ. BAGAGE22

ს/ა GE81 VT66 000000 4444 5555

ს/ა GE16BG0000000265723001



საპროექტო-საძიებო დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარების
აქტი

შედგენილია 26.03.2013წ.
ქ თბილისი

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-წითელი ხიდი (ახერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ46-კმ56 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა (ლოტი II კმ52-კმ56-300).

ერთის მხრივ, შემსყიდველის წარმომადგენელი საპროექტო ინსტიტუტ „ტრანსპროექტის“ გენერალური დირექტორი ბატონი ტ. ტაღლიაშვილი და მეორეს მხრივ, მიმწოდებლის წარმომადგენელი შ.პ.ს. „საქტრაშემცნიერება“ ნისი გენერალური დირექტორის თ. შილაკაძის სახით, ვადგენთ აღნიშნულ აქტს მასზედ, რომ შესრულებული საპროექტო დოკუმენტაცია აკმაყოფილებს ხელშეკრულების პირობებს და ტექნიკური დავალების ნორმატიულ დოკუმენტებს.

პროდუქციის შემადგენლობა:

- საველე-საკვლევადიებო სამუშაოები - სრული მოცულობით
- საპროექტო სამუშაოები - სრული მოცულობით

შესრულებული საპროექტო სამუშაოების ღირებულება დ.ლ.გ.- ჩათვლით შეადგენს:

61 206.60 (სამოცდაერთი ათას ორას ექვსი ლარი და სამოცი თეთრი)

მათ შორის:
დ. ლ. გ. 18%:

9 336.60 (ცხრა ათას სამას ოცდათექვსმეტი ლარი და სამოცი თეთრი)

აღნიშნული აქტის თანახმად შესრულებულ სამუშაოებზე ანაზღაურებას ექვემდებარება:

61 206.60 (სამოცდაერთი ათას ორას ექვსი ლარი და სამოცი თეთრი)

მათ შორის:
დ. ლ. გ. 18%:

9 336.60 (ცხრა ათას სამას ოცდათექვსმეტი ლარი და სამოცი თეთრი)

სამუშაოები მიიღო

სამუშაოები ჩააბარა

შენიშნავდელი

მიმწოდებელი

საპროექტო ინსტიტუტი

შ.პ.ს. „საქტრაშემცნიერება“

„ტრანსპროექტის“

გენერალური დირექტორი

გენერალური დირექტორი

თ. შილაკაძე

ტ. ტაღლიაშვილი



14.6 ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები წარმოადგენენ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს:

- მომსახურების ტექნიკური სპეციფიკაციები - დანართი N1;
- ტექნიკური დავალება ობიექტზე - დანართი N2;

მუხლი 15. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

შპს „ტრანსპროექტი“

შპს „საქსამეცნიერება“

ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. №13

ქ. თბილისი, გაგარინის ქ. №29^ა

საიდენტიფიკაციო კოდი 204 986 195

საიდენტიფიკაციო კოდი 212 272 208

ს.ს. „უითიბი ბანკი ჯორჯია“

ს.ს. „საქართველოს ბანკი“

ბ/ჯ: UGEBGE22

ბ/ჯ: BAGAGE22

ს/ა: GE81 VT66 000000 4444 5555

ს/ა: GE16BG0000000265723001



თბილისი

11.03.2013წ.

შესუღებული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ტრანსპროექტი“, მისი გენერალური დირექტორის ტადეო ტაღლიაშვილის ხელით, შემდგომში - შემსყიდველი, ერთის მხრივ და შესუღებული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საქტეხამცენიურება“, მისი გენერალური დირექტორის თ. შილაკაძის ხელით, შემდგომში - მიმწოდებელი, მეორეს მხრივ, უცვლელ ვინაიდან ხელშეკრულებას შემდგვხე

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ღარსის სააეროშილო გზის კმ88-კმ93 მონაკვეთზე საცვეთი ფენის აღდგენითი სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.

მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით შეადგენს - 37 181.80 (ოცდაჩვიდმეტი ათას ახ ოთხმოცდაერთი ლარი და ოთხმოცი თეთრი), მათ შორის დ.ა.გ. - 5 671.80 (ხუთი ათას ექვსას სამოცდათერთმეტი ლარი და ოთხმოცი თეთრი).

2.2 მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ღირებულებაში, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.3 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია წარმოადგინოს, ფაქტურად შესრულებული მომსახურების მოლიანი (დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდის სყენებით.

2.4 ანგარიშსწორებისათვის მიმწოდებელი ხელშეკრულებით საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შესადგენად გაცემული ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევის ვადების შესაბამისად, წარუდგენს შემსყიდველს დასრულებულ საპროექტო დოკუმენტაციას. შემსყიდველის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანაღიოსი, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკურ საბჭოზე პროექტის განხილვისა და დადებითი რეკომენდაციის მიღების შემდგომ, დგება დასრულებული საპროექტო მომსახურების მიღება-ჩაბარების ორმხრივი აქტი (წარმოდგენილი უნდა იყოს შესაბამისი დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურა), რის საფუძველზეც შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულებას მიღება-ჩაბარების აქტისა და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 28 დღის განმავლობაში.

2.5 მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისას წარუდგინოს შემსყიდველს, ფაქტურად გაწეული მომსახურების მოლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულებისა და სხვა გადასახადების გათვალისწინებით) ღირებულება.

2.6 ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტურად გაწეული მომსახურების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების საფუძველზე.

14.6 ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები წარმოადგენენ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს:

- მიმსახურების ტექნიკური სპეციფიკაციები - დანართი N1;
- ტექნიკური დავისდება თბიქტსუ - დანართი N2;

შუქდი 15. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

შპს „ტრანსპორტსტი“

შპს „საქსამეცნიერება“

ქ. თბილისი, თაშარაშუაღის ქ. №13

ქ. თბილისი, ვაგარშის ქ. №29

საიდენტიფიკაციო კოდი 204 986 195

საიდენტიფიკაციო კოდი 212 272 208

სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“

ს.ს. „საქართველოს ბანკი“

ბ/კ: UGEBGE22

ბ/კ: BAGAGE22

ბ/ა GE81 VT66 000000 4444 5555

ბ/ა GE16BG0000000265723001



საპროექტო-საძიებო დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარების
აქტი

შედგენილია 23.04.2013წ.
ქ. თბილისი

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის
კმ88-კმ93 მონაკვეთზე საცვეთი ფენის აღდგენითი სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის
შეღვნა.

ურთის მხრივ, შემსუდველის წარმომადგენელი საპროექტო ინსტიტუტ „ტრანსპროექტის“
გენერალური დირექტორი ბატონი ტ. ტალიაშვილი და მეორეს მხრივ, მიმწოდებლის
წარმომადგენელი შ.პ.ს. „საქსამეცნიერება“ მისი გენერალური დირექტორის
თ. შილაკაძის სახით, ვადგენთ აღნიშნულ აქტს მასზედ, რომ შესრულებული საპროექტო
დოკუმენტაცია აკმაყოფილებს ხელშეკრულების პირობებს და ტექნიკური დავალების
ნორმატიულ დოკუმენტებს.

პროდუქციის შემადგენლობა:

- საველე-საკვლევადიებო სამუშაოები - სრული მოცულობით
- საპროექტო სამუშაოები - სრული მოცულობით

შესრულებული საპროექტო
სამუშაოების დირექტორებმა
დ.დ.გ.-ს ჩათვლით შეადგენს:

37 181.80 (ოცდამეცხედამეტი ათას ას ოთხმოცდაერთი ლარი
და ოთხმოცი თეთრი)

მათ შორის:
დ. ლ. გ. 18%:

5 671.80 (ხუთი ათას ექვსას სამოცდათერთმეტი ლარი
და ოთხმოცი თეთრი)

აღნიშნული აქტის თანახმად
შესრულებულ სამუშაოებზე
ანაზღაურებას ექვემდებარება:

37 181.80 (ოცდამეცხედამეტი ათას ას ოთხმოცდაერთი ლარი
და ოთხმოცი თეთრი)

მათ შორის:
დ. ლ. გ. 18%:

5 671.80 (ხუთი ათას ექვსას სამოცდათერთმეტი ლარი
და ოთხმოცი თეთრი)

სამუშაოები მიიღო

სამუშაოები ჩააბარა

შემსუდველი

მიმწოდებელი

საპროექტო ინსტიტუტ
„ტრანსპროექტის“
გენერალური დირექტორი

შ.პ.ს. „საქსამეცნიერება“

გენერალური დირექტორი

ტ. ტალიაშვილი

თ. შილაკაძე



თბილისი

12.07.2013წ.

შესაღწეველი ქახუხისმგებლობის საზოგადოება „ტრანსპროექტი“, მისი გენერალური დირექტორის ტაღი ტაღიაშვილის სახით, შემდგომში - შემსყიდველი, ერთის მხრივ და შესაღწეველი ქახუხისმგებლობის საზოგადოება „საქგზაშეცნიერება“, მისი გენერალური დირექტორის თ. შილაკაძის სახით, შემდგომში - მიმწოდებელი, მეორეს მხრივ, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგნაირად:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-წითელი ხიდი (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ46-კმ56 მონაკვეთის (ლოტი-1; კმ46-კმ51) სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის გადაანგარიშება.

მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

ხელშეკრულების ღირებულება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით, შეადგენს - 9 864.80 (ცხრა ათას რვაას სამოცდაათხი ლარი და ოთხმოცი თეთრი) მათ შორის დღ.გ. - 1 504.80 (ერთი ათას ხუთას ოთხი ლარი და ოთხმოცი თეთრი).

2.2 მხარეები ანგარიშსწორებას ასორციელებენ ღირებულებაში, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკონსტრუქციულ უნაღლო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.3 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული მომსახურების მიღიანი (დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდის ჩვენებით.

2.4 ანგარიშსწორებისათვის მიმწოდებელი ხელშეკრულებით საჭირო ხაზოვან დოკუმენტაციას შესაძლებლად გაცემული ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევის ვადების შესაბამისად, წარუდგინს შემსყიდველს დასრულებულ ხაზოვან დოკუმენტაციას. შემსყიდველის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანაღლის, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკურ საბუღონ პროექტის განხიღებისა და დაღებითი რეკონსტრუქციის მიღების შემდგომ, დგება დასრულებული ხაზოვან დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარების ორმხრივი აქტი (წარმოდგენილი უნდა იყოს შესაბამისი დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურა), რის საფუღველზეც შემსყიდველი აუნაღიარებს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულებას მიღება-ჩაბარების აქტისა და დამატებული ღირებულების - გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 28 დღის განსაღლოში.

2.5 მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისას წარუდგინოს შემსყიდველს, ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიღიანი და დაბუღო (დამატებული ღირებულებისა და სხვა გადასახადების გათვალისწინებით) ღირებულება.

2.6 ანგარიშსწორება განხორციელებება მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიღებების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაყოღების საფუღველზე.

მუხლი 15. მხარეთა რეკონსტრუქციები და ხელმოწერები

შემსყიდველი:

შპს „ტრანსპროექტი“

ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. №13
ხიდუნტოფიკაციო კოდი 204 986 195
ს.ს. „ვითობი ბანკი ჯორჯია“

შ/კ: UGEBGE22

ს/ა GE81 VT66 000000 4444 5555

მიმწოდებელი:

შპს „საქტ/ხაზეცნიერება“

ქ. თბილისი, ვაგარიშის ქ. №29^ა
ხიდუნტოფიკაციო კოდი 212 272 208
ს.ს. „ხაქაროვედოს ბანკი“

შ/კ: BAGAGE22

ს/ა GE16BG0000000265723001



სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ნაშაანბარიშვის
მიღება-ჩაბარების
აქტი

შედგენილია 17.07.2013წ.
ქ. თბილისი

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-წითელი ხედი (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ46-კმ56 მონაკვეთის (დლოტი-1; კმ46-კმ51) სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის გადაანგარიშება.

ერთის მხრივ, შემსყიდველის წარმომადგენელი შ.პ.ს. საპროექტო-საკლევებატებო ინსტიტუტ "ტრანსპროექტის" გენერალური დირექტორი ბატონი ტ. ტალიაშვილი და მეორეს მხრივ, მიმწოდებლის წარმომადგენელი შ.პ.ს. „საქს-სამცენიერება“ მისი გენერალური დირექტორის თ. შილაკაძის სახით, ვადგენთ აღნიშნულ აქტს მასზედ, რომ შესრულებული სამუშაოები აკმაყოფილებს ხელშეკრულების პირობებს და ტექნიკური დავალების ნორმატიულ დოკუმენტებს.

ხელშეკრულების თანახმად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს:

მათ შორის:
დ. ლ. გ. 18%:

აღნიშნული აქტის თანახმად შესრულებულ სამუშაოებზე ანაზღაურებას ექვემდებარება:

მათ შორის:
დ. ლ. გ. 18%:

9 864.80 (ცხრა ათას რვაას სამოცდაოთხი ლარი და ოთხმოცი თეთრი)

1 504.80 (ერთი ათას ხუთას ოთხი ლარი და ოთხმოცი თეთრი)

9 864.80 (ცხრა ათას რვაას სამოცდაოთხი ლარი და ოთხმოცი თეთრი)

1 504.80 (ერთი ათას ხუთას ოთხი ლარი და ოთხმოცი თეთრი)

სამუშაოები მიიღო

შემსყიდველი

შ.პ.ს. საპროექტო-საკლევებატებო ინსტიტუტ „ტრანსპროექტის“ გენერალური დირექტორი

ტ. ტალიაშვილი



სამუშაოები ჩააბარა

მიმწოდებელი

შ.პ.ს. „საქს-სამცენიერება“

გენერალური დირექტორი

თ. შილაკაძე



ხ ე ლ შ ე კ ე რ უ ლ ე ბ ა

თბილისი:

02.04.2012წ.

შეხვედრული პარტიის/კავშირების ხარისხიანობა შპს „ერსტინფინლენდი“ მიხედვით აღწერილია დანაკრების ცალკე გადასახადის სახით, შემდგომში - შემოსულობების მიხედვით და შეხვედრული პარტიის/კავშირების ხარისხიანობა შპს „საქსაშენსერვისი“-ში მიხედვით აღწერილია დანაკრების თ. შიდაკაბის სახით შემდგომში - მიმწოდებელი, მუშაობის მიხედვით ვინაობაზე სავალდებულოა შემოსულობების მიხედვით.

შეხვა 1. ხელშეკრულების საკანო

11 ამ ხელშეკრულების საკანის წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დენტეხი-მაგარის საავტომობილო გზის კმ14-კმ20 მონაკვეთის ხარვაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.

შეხვა 2. დანებდება და ანგარიშსწორების წესი

ხელშეკრულების დანებდება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული დანებდების გადასახადის გათვალისწინებით, შეადგენს 31 140.20 (ოცდაათხუთი ათასი ახ თრმეტი დარი გო ოცი ათასი) ლარი შიდასი დღეჯ 4 750.20 (თორთ ათასი შიდასი თრმეტი ათხუთხუთასი დარი გო ოცი ათასი).

22 მარტეტი ანგარიშსწორების ანგარიშსწორების დანებდება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკონსტრუქციის უბანთ ანგარიშსწორების უბანთ.

23 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისის უბანსზედა წარმოადგენს ცალკეობით შეხვედრული მიმსახურების შიდასი (დამატებული დანებდების გადასახადის გათვალისწინებით) დანებდება საქართველოს მუშაობის ხუტეობით.

24 ანგარიშსწორებისათვის მიმწოდებელი ხელშეკრულებით საქანო საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად უბანსზედა რეკონსტრუქციის დანებდება განსახილველი მიმსახურების უბანსზედა უბანს შესაბამისად წარმოადგენს შეხვედრული ანგარიშსწორება საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად, შეხვედრული შიდა წარმოადგენს დოკუმენტაციის ანგარიშს, ხოლო ანგარიშს შესაბამისად რეკონსტრუქციის უბანსზედა საპროექტო დანებდება შესაბამისად და ანგარიშს რეკონსტრუქციის შიდასი შესაბამის, დანებ ანგარიშსწორება საქართველოს მიმსახურების შიდასი-ანგარიშს თრმეტი ანგარიშსწორება უბანს უბანს შესაბამის დამატებული დანებდების გადასახადის ანგარიშსწორება, რის ხოტეობაზე ხელ შეხვედრული ანგარიშსწორების მიმწოდებლის უბანსზედა მიმსახურების დანებდების შიდასი-ანგარიშს ანგარიშს და დამატებული დანებდების გადასახადის ანგარიშს უბანსზედა წარმოადგენს 28 დღის განმავლობაში.

25 მიმწოდებელი უბანსზედა ანგარიშსწორებისის წარმოადგენს შეხვედრული დანებდება უბანსზედა მიმსახურების შიდასი და ანგარიშს (დამატებული დანებდების) და ხელს უბანს ხანაობის გათვალისწინებით) დანებდება.

26 ანგარიშსწორება უბანსზედა დანებდება შიდასი-ანგარიშს ანგარიშს უბანსზედა დამატებული დანებდების შიდასი-ანგარიშს შიდასი ანგარიშს და დამატებული დანებდების გადასახადის ანგარიშსწორების უბანსზედა ხოტეობაზე.

146 ქვემოთ ხელმოწერილი დოკუმენტები წარმოადგენს ხელშეკრულების აღსრულებას
ნაწილს

- მომსახურების ტექნიკური ხელშეკრულება - განაწილი N1;
- ტექნიკური დოკუმენტაცია რადიოტექნიკა - განაწილი N2;

შეხვედის მხარეთა ბიუროსთვის და ხელმოწერები

შემსუბუქებელი:

მომწოდებელი:

შპს „ტრანსბონაილი“

შპს „საქსაინჟინერება“

ქ. თბილისი, თამარაშენი ქ. N13
საბურთაქო რაიონი, კოდა 204 986 195
ს.ს. "საქართველოს ბანკი"

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას ქ. N29
საბურთაქო რაიონი, კოდა 212 272 208
ს.ს. "საქართველოს ბანკი"

ბ/ჯ BAGAGE22

ბ/ჯ BAGAGE22

№ GI83BG000000205513701

№ GI16BG000000265723801

ბიურო ბონაშენი



თამაზო შიგრაქაძე

საპროექტო-საბიუჯეტო დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარების

აქტი

შედგენილია 19.07.2012წ.
ქ თბილისი

სივრცულ-მშენებრივი მნიშვნელობის დარეგულირება-დაცვლის სააგენტოს მიერ უზნობრივად შედგენილი საპროექტო-საბიუჯეტო დოკუმენტაციის მიღება.

საპროექტო-საბიუჯეტო დოკუმენტაციის მიღების წარმომადგენელი შპს „საქსპროექტინვესტი“ გენერალური დირექტორის ბატონი ი. შიდაციხე უზნობრივად შედგენილი წარმომადგენელი საპროექტო-საბიუჯეტო დოკუმენტაციის მიღების უფლებას ატარებს. გენერალური დირექტორის ბატონი ტ. ტაღლიანი უზნობრივად აღნიშნულ აქტს მისცემს, რომ საპროექტო-საბიუჯეტო დოკუმენტაციის მიღების უფლებას ატარებს და ტექნიკური დოკუმენტაციის მიღებას უზრუნველყავს.

საპროექტო-საბიუჯეტო დოკუმენტაციის მიღების შედეგად:

- საბიუჯეტო-საქვადგენი საბიუჯეტო - ხრუდი მაცულაძის
- საპროექტო-საბიუჯეტო - ხრუდი მაცულაძის

საბიუჯეტო-საბიუჯეტო დოკუმენტაციის მიღების
შედეგად

31 140.20 (საბიუჯეტო-საბიუჯეტო დოკუმენტაციის მიღების და
საბიუჯეტო-საბიუჯეტო)

მათ შორის:
დ. დ. ვ. მ. წ.:

4 750.20 (თანა ბათის შედგენის თანმიყვანილი დანა და სხვა
საბიუჯეტო)

საბიუჯეტო-საბიუჯეტო დოკუმენტაციის მიღების
შედეგად

31 140.20 (საბიუჯეტო-საბიუჯეტო დოკუმენტაციის მიღების და
საბიუჯეტო-საბიუჯეტო)

მათ შორის:
დ. დ. ვ. მ. წ.:

4 750.20 (თანა ბათის შედგენის თანმიყვანილი დანა და სხვა
საბიუჯეტო)

საბიუჯეტო-საბიუჯეტო

შედეგად

საბიუჯეტო-საბიუჯეტო

საბიუჯეტო-საბიუჯეტო

საპროექტო-საბიუჯეტო
დოკუმენტაციის მიღების
შედეგად

შპს „საქსპროექტინვესტი“
გენერალური დირექტორი

ტ. ტაღლიანი

ი. შიდაციხე

