

ა ფ ი დ ა ვ ი ტ ი

საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე

კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება შეზღუდვების კონკურენტისგან დამოუკიდებლად, ასევე ვადასტურებ რომ :

- ჩემთვის ცნობილია, რომ საკონკურსო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და კრუ;
- უფლებამოსილი ვარ კონკურსანტის მიერ, ხელი მოეწერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს საკონკურსო წინადადება;
- ხევისმეორე პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია საკონკურსო წინადადებაზე, შესაბამისად უფლებამოსილია კონკურსანტის მიერ;
- ჩემთვის ცნობილია, რომ ტერმინი "კონკურენტი" აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს ჩემისმეორე პირს, რომელიც შეიძლება იყოს კონკურენტი ან/და წარადგინოს საკონკურსო წინადადება ამ კონკურსში;
- მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით კონკურსანტსა და კონკურენტს შორის არ წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:
 1. საკონკურსო წინადადების ფასი;
 2. საკონკურსო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
 3. საკონკურსო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;
 4. ისეთი საკონკურსო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ დააკმაყოფილებს გამოცხადებული კონკურსის პირობებს;
 5. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მიწოდების დეტალები, რომელთაც ეხება საკონკურსო წინადადება;

*საკონკურსო წინადადების პირობები კონკურსანტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ გაუმჟღავნებია ან/და არ გაუმჟღავნებს კონკურენტს საკონკურსო წინადადების განსაჯარობის მომენტამდე გვეყვარა ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.

თანხმობა

სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისათვის, აფიდავიტი წარმოადგენს საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს. რომლის ხელმოწერა, კონკურსანტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავიტით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195¹ მუხლის შესაბამისად.

კონკურსანტის ხელმოწერა: _____


წინამდებარე დანართზე ხელმოწერით ვადასტურებთ, რომ გაგნობილი გვაქვს კონკურსით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა და „შპს ხალი“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ანაკლიაში მდებარე ორი ხუთსართულიანი კორპუსის ტერიტორიის კეთილმოწყობის და გარე კომუნიკაციების და სოფელ ჭითაწყარში მდებარე საქართველოს შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურებას უზრუნველყოფს შემდეგ ფასად

28000,00 (ოცდარვაათასი) ლარი

ამასთანავე ვადასტურებთ, რომ საკონკურსო წინადადების ფასი მოიცავს საკონკურსო დოკუმენტაციის დანართით 1 (ტექნიკური დავალება) გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდებისთვის გათვალისწინებულ ყველა ხარჯსა და მოსაკრებელს, გაფორმებული ხელშეკრულების დირექტორების ორმაგი ოდენობის პროფესიული პასუხისმგებლობის უზრუნველყოფის (იხ. ხელშეკრულების მე-9 პუნქტი) მიზნით გათვალისწინებულ ყველა ხარჯს, წინასწარი ანგარიშსწორების (სააგანსო გადახდის) საბანკო გარანტიის ხარჯს (ასეთის მოთხოვნის შემთხვევაში) და მიმწოდებლისთვის გათვალისწინებულ ყველა გადასახადსა და მოსაკრებელს.

შპს „ხალი“-ს დირექტორი

თ. ქარია



1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: შ.პ.ს. „ხალის“

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: თეა ქირია

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტობრი მისამართი: ქ. თბილისი, რიონის 1 შესახვევი №18.

საიდენტიფიკაციო კოდი: 200052030

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: 598 554 524

ელექტრონული მისამართი: kha#6710@gmail.com

მომსახურე ბანკის დასახელება: საქართველოს ბანკი

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში: GE15BG000000329 885 900

შ.პ.ს. „ხალის“ დირექტორი



თ. ქირია

	Բողոքանկարներ կայծուր ԳՊԵՄԸԾերու փճոցներն շրջալսելու նունակությունը				
15	Վ տնտեսական հարցերու հարուն ճշգրտութեամբ շնչելու նմանաբար Յնչուցներն ևս Յնչա յնչոցներ կարողանալու յանձնարարելու ԳՊԵՄԸԾերու փճոցներն շրջալսելու	Գրադրութեան հարուն Գնահատելու	3 200,00	3 200,00	2013 Մարտի 06 Կնիքները №1.11/20/074
16	Վ տնտեսական, կախալսելու նախնայողութեան յայտարարելու օրհնութեան ԳՊԵՄԸԾերու նախնայողութեան կարողանալու ԳՊԵՄԸԾերու կարողանալու յանձնարարելու ԳՊԵՄԸԾերու կարողանալու յանձնարարելու	ՅԱԿ Գնահատելու օրհնութեան	3 000,00	3 000,00	2013 Մարտի 25 Կնիքները
17	Վ տնտեսական հարցերու հարուն ԳՊԵՄԸԾերու կարողանալու նմանաբար շնչելու ևս Յնչա յնչոցներ կարողանալու յանձնարարելու ԳՊԵՄԸԾերու կարողանալու յանձնարարելու ԳՊԵՄԸԾերու կարողանալու յանձնարարելու	Վ տնտեսական հարցերու հարուն Գնահատելու	5 343,00	5 343,00	2013 Մարտի 27 Կնիքները №1.11/20/063
18	Վ տնտեսական հարցերու հարուն ԳՊԵՄԸԾերու կարողանալու նմանաբար շնչելու ևս Յնչա յնչոցներ կարողանալու յանձնարարելու ԳՊԵՄԸԾերու կարողանալու յանձնարարելու	Գրադրութեան հարուն Գնահատելու	2 000,00	2 000,00	2013 Մարտի 18 Կնիքները №1.11/20/099
19	Վ տնտեսական հարցերու հարուն ԳՊԵՄԸԾերու կարողանալու նմանաբար շնչելու ևս Յնչա յնչոցներ կարողանալու յանձնարարելու ԳՊԵՄԸԾերու կարողանալու յանձնարարելու ԳՊԵՄԸԾերու կարողանալու յանձնարարելու	Վ տնտեսական հարցերու հարուն Գնահատելու	5 343,00	5 343,00	2013 Մարտի 25 Կնիքները №1.11/20/086

Վերջնական իրացում, անցում ու կապահովումը և անհատական խնայողականության արդյունքների համալրումը կառուցվածքային փոփոխությունների հետևանքով:	Գնահատում			ՄՀՀ-19/20/022
26 Հասցեագրված հանրային կառուցվածքային աշխատանքների իրականացումը:	Կաշվի փոխարժեքով (Դր)	6 499,000	6 499,000	2014 Վարկի 14 օրվա ընթացքում №1/14
27 Հասցեագրված հանրային կառուցվածքային աշխատանքների իրականացումը:	Կաշվի փոխարժեքով (Դր)	1 000,000	1 000,000	2014 Վարկի 18 օրվա ընթացքում №2/9.13/20/022
28 Հասցեագրված հանրային կառուցվածքային աշխատանքների իրականացումը:	Կաշվի փոխարժեքով (Դր)	5 500,000	5 500,000	2014 Վարկի 18 օրվա ընթացքում №2/9.13/20/021
29 Հասցեագրված հանրային կառուցվածքային աշխատանքների իրականացումը:	Կաշվի փոխարժեքով (Դր)	5 999,000	5 999,000	2014 Վարկի 6 հարկից №11.17/30/039
30 Հասցեագրված հանրային կառուցվածքային աշխատանքների իրականացումը:	Կաշվի փոխարժեքով (Դր)	16 400,000	16 400,000	2014 Վարկի 5 հարկից №11.9-2/9.11/20/029
31 Հասցեագրված հանրային կառուցվածքային աշխատանքների իրականացումը:	Կաշվի փոխարժեքով (Դր)	5 000,000	5 000,000	2014 Վարկի 29 հարկից №1.18/20/069
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	249 628,39	249 629,36	

16
18

**ხელშეკრულება მომსახურების სახელმწიფო
შესყიდვის შესახებ №10 06/30/230**

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 23 აგვისტო 2010 წ.

ერთი მხრივ ქ. თბილისის ძველი თბილისის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“) მდებარე ქ. თბილისი, ვ. თეთრიძის ქ. №2. გამგეობის მოვალეობის შემსრულებლის – ივანე ჭყონიას სახით და მეორეს მხრივ შპს „ხალი“, ს/კ 200052030, მდებარე ქ. თბილისი, რიხის ქ. შეს. №18 (შემდგომში „მიმწოდებელი“), დირექტორის – ბადრი აბრამიშვილის სახით

იმის გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა ნაატარა ტენდერი „ქ. თბილისის ძველი თბილისის რაიონის ტერიტორიაზე ქუჩების რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტ დოკუმენტაციის შედგენის“ სახელმწიფო შესყიდვაზე, რომელშიც №1 ლოტში გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს სპეციალური მომსახურება შემდეგ თანხაზე: 39000,0 (ოცდაცხრამეტი ათასი ლარი (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

წინამდებარე ხელშეკრულება აღასტურებს შემდეგს:

- ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და ითვლებიან მის განუყოფელ ნაწილად, კერძოდ:
 - წინამდებარე ხელშეკრულება;
 - პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება, მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა და სატენდერო წინადადებაზე თანდართული ყველა სხვა დოკუმენტი;
 - გახაწვევი მომსახურების ჩამონათვალი;
 - ტექნიკური დავალება;
 - ხელშეკრულების ხაერთო პირობები;
 - ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
 - ხელშეკრულების შესრულების უსრუველყოფის გარანტია.
- სპეციალურ დოკუმენტებში დაფიქსირებული ყველა მონაცემი, პარამეტრი, ვალები, ტექნიკური და სხვა პირობები, მხარეთა პასუხისმგებლობის ფორმები და სხვა წარმოადგენენ ხელშეკრულების პირობებს.
- მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გაუწიოს შემსყიდველს სპეციალური მომსახურება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
- შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნახდაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია 2010 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

„შემსყიდველი“

ივანე ჭყონია

„მიმწოდებელი“

ბადრი აბრამიშვილი

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №070405/31/249
070501

წინამდებარე ხელშეკრულება აიდებულება 2010 წლის 17 დეკემბერი

ერთის მხრე ქ. თბილისის დასავლეთ-ჩუღურეთის რაიონის გამკაცობა
(ქ. თბილისი, ბუღაიაშვილის ქუჩა, №1) (შესყიდვში „შესყიდველი“) და მეორეს
მხრე შ.პ.ს „ხალი“ (ქ. თბილისი, რიონის ქუჩის I შესახვევი №18) (შესყიდვში
„მომწოდებელი“) შორის და სიღწეველ იქნა ერთიერი შეთანხმება შემდეგ ხელ
შესყიდველმა გამოაცხადა ტენდერი რაიონის ტერიტორიაზე ორმოულის
შეკეთების და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების,
წვალკანალიზაციის, სანიაღვრე და სადრენაჟო ქსელების სარეაბილიტაციო
სამუშაოების დეველტური აქტების და ტექნიკური დავალების შედგენის
მომსახურების (მრავალწლიანი) სახელმწიფო შესყიდვაზე, რომელშიც
გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მომწოდებლის სატენდერო
წინადადება და - მომწოდებლის სატენდერო წინადადების თანახმად
მომწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს
ზემოაღნიშნული მომსახურება შემდეგ თანხაზე: **14475,39 (თოთხმეტი
ათას ოთხასამოცდათხუთმეტი ლარი და 39 თეთრი) ლარი** (შემდგომში
„ხელშეკრულების ღირებულება“)

ათ შორის:

1. ორმოული შეკეთების და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების
დეველტური აქტის შედგენა შესაბამის ტექნიკური დავალებით და ესკიზით
(დანართი №1-ში მითითებული სამუშაოების მიხედვით); - **8280 ლარი**;
2. წვალკანალიზაციის, სადრენაჟო და სანიაღვრე ქსელების სარეაბილიტაციო
სამუშაოებისთვის დეველტური აქტის შედგენა შესაბამის ტექნიკური
დავალებით და ესკიზით (დანართი №2-ში მითითებული სამუშაოების
მიხედვით); - **6195,39 ლარი**

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და
იძლევიან მის განუყოფელ ნაწილად, ეკრძობა:

ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;

ბ) პროექტდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება, მომსახურების
ხარჯთაღრიცხვა და სატენდერო წინადადებაზე თანდართული ყველა სხვა დოკუმენტი;

გ) განსაზღვრული მომსახურების II-მობათვალი;

დ) ტექნიკური დავალება;

ე) ხელშეკრულების ხაერით პირობები;

ვ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;

ზ) ხელშეკრულების შეხრულების ფუნოუნეციონის 2⁹-აინი სასაჩო გააანტა

2. ზემოაღნიშნულ დოკუმენტებში დაფიქსირებულ ყველა მონაცემი, პარამეტრი,
ვადები, ტექნიკური და სხვა პირობები, მხარეთა მასუხისმგებლობის ფორმები და სხვა

ქ. თბილისი

18 მაისი 2011 წელი

წყნ ქვემო ხელის მომწერმა ერთი მხრე დიდუბე-მუღურეთის რაიონის გამგებლის მოადგილემ გიორგი რობაკიძემ, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა თემურ ბუზიაშვილმა, წაიკარმა საეკადრისტმა თემურ თქროშვილმა და მეორეს მხრე შპს „ხალი“-ს დირექტორმა პადრი აბრამიშვილმა შედეგითი წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2010 წლის 30 დეკემბრის

070405
 № 070501 /31/249
 070503

ხელშეკრულების თანახმად მიწოდებულმა შეადგინა მუღურეთის რაიონში წყალ-კანალიზაციის სადრენაჟო და ხანიაღვრე ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დოკუმენტური აქტები შესაბამისი ესკიზით, როგორც ბუნებრივ ახევე ელექტრონული ფორმით, რაზედაც არსებობს შპს „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნა. დოკუმენტური აქტების შედგენაზე გაწეული მომსახურების საერთო ღირებულება შეადგენს:

№	სამუშაოს დახატულება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სთ. ფასი
1	ფიროსმანის ქ. №11 ეზოში კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია	გრძმ	18	0,97	17,46
2	9 მის ქ. №12 ეზოში წყალხაფივ-კანალიზაციის ქსელების რეაბილიტაცია	გრძმ	71	0,97	68,87
3	კურხელაძის ქ. №3 ეზოში კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია	გრძმ	32	0,97	31,04
4	ე და ვ. ფიფიების ქ. №5 ეზოში წყალხაფივ-კანალიზაციის ქსელების რეაბილიტაცია	გრძმ	147	0,97	142,59
5	მარცხულაძის ქ. №6 ეზოში ხანიაღვრე ქსელის მოწყობა	გრძმ	68,6	0,97	66,54
6	სამტრედიის ქ. №13, 15, 17 ეზოში ხანიაღვრე ქსელის მოწყობა	გრძმ	167,8	0,97	162,77
7	დიდშის მახვი V კვ. მე-14 კორპ. ეზოში წყალხაფივის ქსელის რეაბილიტაცია	გრძმ	17,6	0,97	17,07
8	ვორონინის ქ. №10 ეზოში წყალხაფივის ქსელის რეაბილიტაცია	გრძმ	67	0,97	64,99
9	ბუღიაშვილის ქ. №40 ეზოში ხანიაღვრე ქსელის მოწყობა	გრძმ	55	0,97	53,35
	ჯამი		644		624,68

624,68 ლარს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას. მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად. მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნია.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

გ. რობაკიძე

თ. თქროშვილი

თ. ბუზიაშვილი

ბ. აბრამიშვილი



მდებარეობის აქტი №6

ქ. თბილისი

10 ივნისი 2011 წელი

ნუნ ქვემო ხელის მოწვევა ერთი მხრივ დიდებულ-ჩუღურეთის რაიონის გამგებლის მოადგილემ გიორგი რობაქიძემ, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა თემურ ბუხიაშვილმა, მთავარმა სპეციალისტმა თემურ ოქრომელიძემ და მეორეს მხრივ შპს „ხადი“-ს დირექტორმა ბადრი აბრამიშვილმა შეადგინეს წინამდებარე აქტი მასზე, რომ 2010 წლის 30 დეკემბრის

070405

№ 070501 /31/249

070503

ხელშეკრულების თანახმად მოწოდებულა შეადგინა ჩუღურეთის რაიონში წყალ-კანალიზაციის, სადრენაჟო და სანიტარულ ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტები შესაბამისი ესკიზით, როგორც ბეჭდური ასევე ელექტრონული ფორმით, რასევე არსებობს შპს „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნა. დეფექტური აქტების შედგენაზე გაწეული მომსახურების საერთო ღირებულება შეადგენს:

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	შთ. ფასი
1	ბათუმის ქ. №28 კვოში წყალსადენ-კანალიზაცია	გრძმ	204	0,97	197,88
2	ჩიტაის №34 წყალსადენ-კანალიზაცია	გრძმ	317,5	0,97	307,98
3	ნორიოს აღმართი I შესახვევი წყალსადენ-კანალიზაცია	გრძმ	416	0,97	403,52
4	თამარაშენის I ნიხი წყალსადენ-კანალიზაცია	გრძმ	235,2	0,97	228,14
5	თეოდორე მღვდლის ქ. №21 წყალსადენ-კანალიზაცია	გრძმ	133	0,97	129,01
6	ვორთნის ქ. №10 კანალიზაცია	გრძმ	73,7	0,97	71,49
7	ჩიტაის ქ. №30 წყალსადენ-კანალიზაცია	გრძმ	109	0,97	105,73
8	ფოთის ქ. №2 კანალიზაცია	გრძმ	43	0,97	41,71
	ჯამი		1531,4		1485,46

1485,46 ლარს, რაც კვეთდება ინახაურების მომსახურება გაწეული ხელშეკრულების მოთხოვნით

შესაბამისად, მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნია. აღნიშნულს ვადასტურებო ხელის მოწვევით.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



ბ. რობაქიძე
 თ. ოქრომელიძე
 თ. ბუხიაშვილი
 ბ. აბრამიშვილი



მდებარეობების აქტი №5

ქ. თბილისი

10 ივნისი 2011 წელი

სენს ქვემოთ ხელის მოწერმა ერთი მხრივ დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგებლის მოადგილემ გიორგი რობაქიძემ, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა თემურ ბუზიაშვილმა, მთავარმა სპეციალისტმა თემურ ოქროშელიძემ და მეორეს მხრივ შპს „სელი“-ს დირექტორმა ბადრი

070403

აბრამიშვილმა შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2010 წლის 30 დეკემბრის № 070501 /31/249

070503

ხელშეკრულების თანახმად მიწოდებულმა შეადგინა დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში ორმოსული შეკვებისა და შიდა ენობის ხარვაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტები შესაბამისი ესკიზით, როგორც ბუნებრივ ისევე ელექტრონული ფორმით, რასედაც არსებობს შპს „აღმორატორია“-ს დადებითი დასკვნა დეფექტური აქტების შედგენაზე გაწვეული მომსახურების საერთო ღირებულება შეადგენს:

№	სამუშაოს დახასტლება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	შთ. ფასი
1	ღუბლიანის ქ. კორპ. №4	მ ²	2846,3	0,18	512,33
2	აგლაძის ქუჩა №32-თან ტროტუარი	მ ²	669,9	0,18	120,58
3	დიდუბის ქ. კორპ. №20-22	მ ²	1580,9	0,18	284,56
4	წყაღტუბოს ქ. №25	მ ²	706,4	0,18	127,15
5	სუვედიის ქ. კორპ. №2	მ ²	1022,1	0,18	183,98
	ჯამი		8825,6		1228,61

1228,61 ლარს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურების მომსახურება გაწვეულია ხელშეკრულების მოახრებნათა შესაბამისად მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნია.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



გ. რობაქიძე

თ. ოქროშელიძე

თ. ბუზიაშვილი

ბ. აბრამიშვილი



სენ ქვემო ხელის მომწერმა ერთი მხრივ დიდებულ-სულერეთის რაიონის გამგებლის მოადგილემ ვაიხიკო თბილისკიმ, ინჟინარ-ტექნიკურის განყოფილების მოადგილმა სპეციალისტმა თემურ თქომელიძემ და ლეონიკოს მირიე შს „საღი“-ს დირექტორმა ბადრი აბრამიშვილმა შეადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2010 წლის 30 დეკემბრის

070405
 № 070501 /31/249
 070503

ხელშეკრულების თანახმად მიწოდებულმა შეადგინა ხელურეთის რაიონში წყელ-კანალიზაციის, სადრენაჟო და ხანიაღერე ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაუქმებელი აქტები შესაბამისი ესკიზით, როგორც ბუკდურთს ობიექტს დაუქმებულად უფროსი, რასედაც არსებობს შს „დაბორაქორთია“-ს დადებითი დასკვნა. დაუქმებელი აქტების შედგენაზე გაწვეული მომსახურების ხაერით დირექტორმა შეადგინა:

№	სამუშაოს დასახელება	უანზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	შ. ფასი
1	დაღმის მასივი V კვ. პონა, №5ა კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია	გრძმ	8,5	0,97	8,25
2	ვაჟაქანიშვილის ქ. №27 კორპ. №96 წყლისა და ხანიაღერე ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გრძმ	288	0,97	279,36
3	დუბელთან ქ. №4 მისამართზე კაზანზე ხანიაღერე ქსელის მოწოდება	გრძმ	118,1	0,97	114,56
4	თეოდორე შვედლის ქუჩა №30 წყლის ხანიაღერე	გრძმ	72,6	0,97	70,42
5	თეოდორე შვედლის ქუჩა №32 წყლის ხანიაღერე	გრძმ	72	0,97	69,84
6	დაღმის მასივი II კვ. პონა, №13 კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია	გრძმ	48,2	0,97	46,75
7	ვაჟაქანიშვილის ქ. №18ა ხანიაღერე	გრძმ	137,4	0,97	133,28
	ჯამი		744,8		722,46

722,46 (შვიდას ოცდათორი ლარი და 46 თეთრი) ღირს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას მომსახურების გაწვევლია ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად, მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნიათ აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

- 1.
- 2.
- 4.



გ. თბილისკი
 თ. თქომელიძე
 ბ. აბრამიშვილი



(Handwritten mark)

ქვემოთაა ჩამოთვლილი მუნიციპალიტეტების მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების 2010 წლის 30 დეკემბრის მდგომარეობის მიხედვით მდგომარეობის განმარტების დასაბუთების მიზნით.

საბიუჯეტო მდგომარეობის დასაბუთების მიზნით 2010 წლის 30 დეკემბრის მდგომარეობის მდგომარეობის მიხედვით მდგომარეობის განმარტების დასაბუთების მიზნით. № 070501 /31/249 070503

ქვემოთაა ჩამოთვლილი მუნიციპალიტეტების მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების 2010 წლის 30 დეკემბრის მდგომარეობის მიხედვით მდგომარეობის განმარტების დასაბუთების მიზნით.

N	ბიუჯეტის დასახელება	ბიუჯეტის დასახელება	ბიუჯეტის დასახელება	ბიუჯეტის დასახელება	ბიუჯეტის დასახელება
1	ბიუჯეტის ბიუჯეტი V კატ. კონს. N 14	რ	1577.3	0.18	283.91
2	ბიუჯეტის ბიუჯეტი V კატ. კონს. N 18	რ	1834	0.18	330.12
3	ბიუჯეტის ბიუჯეტი V კატ. კონს. N 30	რ	90.3	0.18	16.25
4	ბიუჯეტის ბიუჯეტი II კატ. კონს. N 17	რ	1344.6	0.18	242.03
5	ბიუჯეტის ბიუჯეტი II კატ. კონს. N 19	რ	653.8	0.18	123.08
6	ბიუჯეტის ბიუჯეტი II კატ. კონს. N 44	რ	173.5	0.18	31.23
7	ბიუჯეტის ბიუჯეტი II კატ. კონს. N 32	რ	359.6	0.18	64.73
8	ბიუჯეტის ბიუჯეტი II კატ. კონს. N 1	რ	871.5	0.18	156.87
9	ბიუჯეტის ბიუჯეტი II კატ. კონს. N 40	რ	107.8	0.18	19.40
10	ბიუჯეტის ბიუჯეტი II კატ. კონს. N 28	რ	192.1	0.18	34.58
11	ბიუჯეტის ბიუჯეტი II კატ. კონს. N 10	რ	185.3	0.18	33.35
12	ბიუჯეტის ბიუჯეტი II კატ. კონს. N 30	რ	139	0.18	25.02
13	ბიუჯეტის ბიუჯეტი II კატ. კონს. N 21	რ	182.2	0.18	32.80
14	ბიუჯეტის ბიუჯეტი II კატ. კონს. N 2	რ	253.2	0.18	45.58
15	ბიუჯეტის ბიუჯეტი II კატ. კონს. N 24	რ	764.3	0.18	137.57
16	ბიუჯეტის ბიუჯეტი IV კატ. კონს. N 9	რ	50.3	0.18	9.06
17	ბიუჯეტის ბიუჯეტი IV კატ. კონს. N 9	რ	150.2	0.18	27.04
18	ბიუჯეტის ბიუჯეტი III კატ. კონს. N 9	რ	765.9	0.18	137.86
19	ბიუჯეტის ბიუჯეტი III კატ. კონს. N 9	რ	256.1	0.18	46.10
20	ბიუჯეტის ბიუჯეტი II კატ. კონს. N 16	რ	338.7	0.18	60.97
21	ბიუჯეტის ბიუჯეტი II კატ. კონს. N 8	რ	1767.4	0.18	318.13
22	ბიუჯეტის ბიუჯეტი II კატ. კონს. N 8	რ	352.2	0.18	63.40
23	ბიუჯეტის ბიუჯეტი II კატ. კონს. N 34	რ	307.6	0.18	55.37
24	ბიუჯეტის ბიუჯეტი II კატ. კონს. N 32	რ	102	0.18	18.36
25	ბიუჯეტის ბიუჯეტი II კატ. კონს. N 4	რ	537.8	0.18	96.82
	სულ		13386.8		2409.62

2009/02 წლის ბიუჯეტის მდგომარეობის დასაბუთების მიზნით მდგომარეობის განმარტების დასაბუთების მიზნით.

საბიუჯეტო მდგომარეობის დასაბუთების მიზნით

- 1
- 2
- 4



Handwritten signatures and stamps of officials, including a large blue circular stamp and a signature.

მიღება-ჩაბარების აქტი №8

ქ. თბილისი

24 ოქტომბერი 2011 წელი

ყვენ ქვემოთ ხელის მოწვევმა ერთის მხრივ დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგებლის მოადგილემ გიორგი რობაქიძემ, ინფრასტრუქტურის განვითარების მთავარმა სპეციალისტმა თემურ ოქროშელიძემ და მუორეს მხრივ შპს „სანდი“-ს დირექტორმა ზადრო

070405

ანრამიშვილმა შეუდგინეთ წინამდებარე აქტი მასხედ, რომ 2010 წლის 30 დეკემბრის № 070501 /31/249 070503

ხელშეკრულების თანახმად მიმწოდებელმა შეადგინა დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში ორმოული შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტები შესაბამისი ესკიზით, როგორც ნუქდური ასევე ელექტრონული ფორმით, რაზედაც არსებობს შპს „დაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნა. დეფექტური აქტების შედგენაზე გაწეული მომსახურების ხაზით ღირებულება შეადგენს:

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მთ. ფასი
1	ჩიტაიას ქ. №38 შიდა ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	228,9	0,18	40,84
2	დიდმის მახვი I კვ. კორპ. №3ა-ბ ეზოს რეაბ.	მ ²	1317,3	0,18	237,11
3	აბაშის ქუჩაზე სტიქიისგან დაზიანებული ადგილების გაწმენდის სამუშაოები	მ ²	1760	0,18	316,80
4	ხუდადოვის ქ. №173 კორპუსთან მიხსივლელი გზა	მ ²	800	0,18	144,00
5	დიდმის მახვი I კვ. კორპ. №9 ეზოს რეაბ.	მ ²	1098,3	0,18	197,69
6	დიდმის მახვი IV კვ. კორპ. №14 ეზოს რეაბ.	მ ²	382,6	0,18	68,87
7	აგლადის ქ. კორპ. №38 ეზოს ორმოული შეკეთება	მ ²	89,8	0,18	16,16
8	პაატა ხაკაძის ქ. №1ა-სთან ქაიფენილის მოწვობა	მ ²	214,5	0,18	38,61
9	ჩიტაიას ქ. №44 შიდა ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	163,6	0,18	29,45
10	I ასპინძის ქუჩის რეაბილიტაცია	მ ²	602,2	0,18	108,40
11	დავითაშვილის ქუჩის ორმოული შეკეთება	მ ²	203,8	0,18	36,68
12	ქურდიანის ქ. №41 შიდა ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	137,1	0,18	24,68
13	დიდმის მახვი VI კვ. კორპ. №3 ეზოს რეაბ.	მ ²	894,1	0,18	160,94
14	მნათობის ნიხის რეაბილიტაცია	მ ²	532,1	0,18	95,78
15	დიდმის მახვი VI კვ. კორპ. №21 ეზოს რეაბ.	მ ²	379	0,18	68,22
16	მამრადის ქ. №30 შიდა ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	158,5	0,18	28,53
17	დიდმის მახვი V კვ. კორპ. №24-ის გვერდით ტროტუარის მოწვობა.	მ ²	83,7	0,18	15,07
18	მკუნიარეთის ქ. №10-თან ტროტუარისა და გზის ორმოული შეკეთება	მ ²	150,9	0,18	27,16
19	ვ. ბატრატიონის ქ. №22 ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	163,5	0,18	29,43
20	აგლადის ქ. კორპ. №34-ის უკან ეზოს რეაბ.	მ ²	295,4	0,18	53,17
21	ბაძურის ქ. კორპ. №7 ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	79,2	0,18	14,26
22	გორის ქ. №6 შიდა ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	159	0,18	28,62
23	დიდმის მახვი VI კვ. კორპ. №1 ეზოს რეაბ.	მ ²	961,3	0,18	173,03
24	მამრადის ქ. №5 ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	166,8	0,18	30,02
25	ართვინის ქ. №42 ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	112,7	0,18	20,29

26	ა.კ. წერეთლის №97 შიდა ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	467,1	0,18	84,08
27	თელავის მუნიციპალიტეტის ქ. №14 შიდა ეზოს რეაბ.	მ ²	552,7	0,18	99,49
28	დიდშვილის მახვილი II კვ. კორპ. №8 ეზოს რეაბ.	მ ²	253,2	0,18	45,58
29	მადრიას ქუჩაზე ტრანსპორტის რეაბილიტაცია	მ ²	120,3	0,18	21,65
30	დიდშვილის მახვილი IV კვ. კორპ. №18 ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	829,5	0,18	149,31
31	თეთრწყლის I მახვილი	მ ²	302,8	0,18	54,50
32	დიდშვილის მახვილი IV კვ. კორპ. №26 ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	567,9	0,18	102,22
	ჯამი		14225,8		2560,64

2560,64 (ორათასსუთასსამოცი დარი და 64 თეთრი) ლარს, რაც ექვემდებარება ინახლავრებას მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად. მსარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნია. აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ბ. ბარბაქაძე



1
2
3



მიღება-ჩაბარების აქტი №10

ქ. თბილისი

24 ოქტომბერი 2011 წელი

შეენ ქვემოთ ხელის მომწერმა ერთი მხრით დიდუბე-რუდუკეთის რაიონის გამგებლის მოადგილემ გიორგი რობაქიძემ, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა თემურ ზუზიაშვილმა, მოაწარმა სპეციალისტმა თემურ ოქროშელიძემ და მეორეს მხრით შპს „ხალი“-ს დირექტორმა ბადრო აბრამიშვილმა შეადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2010 წლის 30 დეკემბრის

070405
№ 070501 /31/249
070503

ხელშეკრულების თანახმად მიწოდებულა შეადგინა რუდუკეთის რაიონში წყალ-კანალიზაციის, სადრენაჟო და ხანიაღვრე ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტები შესაბამისი ესკიზით, როგორც ზეგდური ასევე ელექტრონული ფორმით, რაზედაც არსებობს შპს „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნა. დეფექტური აქტების შედგენაზე გაწეული მომსახურების ხაერთი დირექტლება შეადგენს:

№	სამუშაოს დასახელება	ცანსომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მთ. ფასი
1	მნათობის ჩიხი №14-თან კანალიზაცია	გრძმ	30	0,97	29,10
2	წყალტუბოს ქ. №27 კანალიზაცია	გრძმ	80	0,97	77,60
3	პაატა სააკაძის ქ. №1ა წყალსადენი	გრძმ	33	0,97	32,01
4	სამტრედიის ქ. №5 კანალიზაცია	გრძმ	7,5	0,97	7,28
5	აკ. წერეთლის კორპ. №87 ეზოში კანალიზაცია	გრძმ	151,2	0,97	146,66
6	ეროსნის ქ. №9 ეზოში ხანიაღვრე	გრძმ	36,7	0,97	35,60
7	სამრავის ქ. №10 ეზოში წყალსადენ-კანალიზაცია	გრძმ	235,6	0,97	228,53
8	აკ. წერეთლის №60 კორპ. №7 III სიდიდისაშოსთან კანალიზაცია	გრძმ	7,8	0,97	7,57
9	გორის ქ. №10 ეზოში კანალიზაცია	გრძმ	67,3	0,97	65,28
10	დიღმის ჩახვი V კვ. კორპ. №23 წყალსადენ-კანალიზაცია	გრძმ	78,3	0,97	75,95
11	I რეისის ქ. №39-ს ეზოს დრენაჟი	გრძმ	33,7	0,97	32,69
12	ჭურჭიანის ქ. კორპ. №18	გრძმ	11	0,97	10,67
13	გორის ქ. №3 ეზოში ხანიაღვრე ქსელი	გრძმ	28	0,97	27,16
14	თ. მღვიმის №18 კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია	გრძმ	23	0,97	22,31
15	თეთნულდის I ჩიხი წყალსადენ-კანალიზაცია	გრძმ	245,2	0,97	237,84
16	დ/მ IV კვ №11 კორპ ხანიაღვრე ქსელი	გრძმ	52	0,97	50,44

17	ყვარის ქ. №37 წყარხაღვნი-კახიანი საცობი	გრამ	68	0,97	65,96
18	თ. მღვდლის №42 წყარხაღვნი-კახიანი საცობი	გრამ	163	0,97	158,11
19	ასპეტულის ქ. კორპ. №10 კახიანი საცობი	გრამ	53	0,97	51,41
	ჯამი		1404,30		1362,17

1362,17 ლარს, რაც ექვემდებარება ინსტალურებას. მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად. მხარეებს ერთმანეთთან პროტესტი არ გააჩნია. აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



გ. არაბაქიანი
 თ. თორთქელიძე
 თ. ბუჩიაშვილი
 ბ. აბრამიშვილი

სიღებო-წახარების აქტი №11

ქ. თბილისი

22 ნოემბერი 2010 წელი

საქართველოს ხელის მოწვევებმა ერთი მხრივ დიდებულ-მეურვეთის რაიონის გამგებლის მოადგილემ გიორგი რობაკიძემ, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა თემურ ბუსიაშვილმა, მთავარმა სპეციალისტმა თემურ ოქროშელაძემ და მორეს მხრივ შპს „საღი“-ს დირექტორმა ბადრო

აბრამიშვილმა შეუადგინეს წინადადება აქტი მახსებდ, რომ 2010 წლის 30 დეკემბრის № 070405 /31/249 070501 070503

სელშეკრულების თანახმად მიმწოდებელმა შეადგინა დიდებულ-მეურვეთის რაიონში წყალ-კანალიზაციის, სიღრუნავი და ხანიაღვრე ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეველპერი აქტები შეხაბამისი ცხკოსი, როგორც ბუნებური ასევე ელექტრონული ფორმით, რასედაც არსებობს შპს „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნა. დეველპერი აქტების შედგენაზე გაწეული მიმსახურების ხაზით დირექტულმა შეადგენს:

№	სამუშაოს დასახელება	განსომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	შპ. ფასი
1	გორის ქ. №18 წყალ-კანალიზაციის ქსელების რეაბილიტაცია	კრკმ	287,4	0,97	278,78
	ჯამი		287,4		278,78

278,78 (ორასასამოცდათერთმეტი ლარი და 78 თეთრი) ლარს, რაც ექვემდებარება ანაღიურებას მომსახურება გაწეული სელშეკრულების მოთხოვნათა შეხაბამისად. მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნია. აღნიშნულს ედასტურებთ ხელის მოწვევით:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

გ. რობაკიძე
 თ. ოქროშელაძე
 თ. ბუსიაშვილი
 ბ. აბრამიშვილი



მიღება-მაბარების აქტი №12

ქ. თბილისი

22 ნოემბერი 2011 წელი

შენ ქვემოთ ხელის მოწერმა ერთი მხრივ დიდუბე-რუკურეთის რაიონის გამგებლის მოადგილე გიორგი რომაიძემ, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა თემურ ბუზიაშვილმა, მთავარმა სექციადისტმა თემურ ოქროშელიძემ და მეორეს მხრივ შპს „სადი“-ს დირექტორმა ბადრო

აბრამიშვილმა შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზე, რომ 2010 წლის 30 დეკემბრის № 070აიყ
070501 /31/249
070503

ხელშეკრულების თანახმად მოწოდებულმა შეადგინა დიდუბე-რუკურეთის რაიონში ორმოცედი შეკეთებისა და შიდა ეზოების რეაბილიტაციის სამუშაოების დეტალური აქტები შესაბამისი ესკიზით, როგორც ბეტონის ასევე ელექტრონული ფორმით, რასევე არსებობს შპს „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნა დეტალური აქტების შედგენაზე გაწეული მომსახურების საერთო ღირებულება შეადგენს:

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	შთ. ფასი
1	დიდმის მახვი II კვ. კორპ. №15 ეზოს რეაბ.	მ ²	608,9	0,18	109,60
2	დიდმის მახვი VI კვ. კორპ. №13 ეზოს რეაბ.	მ ²	455,6	0,18	82,01
3	წებრეთლის გამზირი №48 ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	661	0,18	118,98
4	თველიორე მღვდლის I სიხის რეაბილიტაცია	მ ²	791,6	0,18	142,49
5	დიდმის მახვი IV კვ. კორპ. №7 ეზოს რეაბ.	მ ²	782,2	0,18	140,80
6	დიდმის მახვი III კვ. კორპ. №36 ეზოს რეაბ.	მ ²	953,2	0,18	171,58
7	სამტრედიის ქ. №13; 15; 17 ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	1945,7	0,18	350,23
8	დიდმის მახვი II კვ. კორპ. №16 ეზოს რეაბ.	მ ²	521,8	0	0,00
9	კორის ქ. №18 შიდა ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	163,3	0	0,00
10	ქინჭლასის ქ. №6 ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	131,2	0	0,00
11	9 ამის ქ. №12	მ ²	80	0	0,00
12	პაიჭაძის ქ. ტროტუარი	მ ²	377,2	0	0,00
	ჯამი		7471,7		1115,68

1115,68 (ათასხმასოცამეტი დარი და 68 თეთრი) დარს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას. მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად. მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნია. აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

ქ. რეაბილიტაციის
თ. ოქროშელიძის
თ. ბუზიაშვილი
ბ. აბრამიშვილი



წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2010 წლის 21 დეკემბერს, ერთი მხრივ ქ. თბილისის ვლადი-ნამალაძევის რაიონის გამგეობას, წარმოდგენილი გამგებლის ბატონ ნოდარ ხანდუხაძის სახით (შემდგომში "შესყიდველი") და მეორეს მხრივ შპს „სალი“-ს წარმოდგენილი დირექტორის ბადრი აბრამიშვილის სახით (შემდგომში „მომწოდებელი“), შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე: შემსყიდველმა ნაატარა ტენდერი:

ქ. თბილისში, ვლადი-ნამალაძევის რაიონში გზების ორმოსული შეკეთების და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, წყალ-კანალიზაციის, ხანიალერე და ხაღრენაჟო ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დევეტური აქტების და ტექნიკური დავალებების შედგენის მომსახურება (მრავალწლიანი)

და შიდა მოწოდებლისაგან ბატონდერი წინადადება: ქ. თბილისში, ვლადი-ნამალაძევის რაიონში გზების ორმოსული შეკეთების და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, წყალ-კანალიზაციის, ხანიალერე და ხაღრენაჟო ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დევეტური აქტების და ტექნიკური დავალებების შედგენის მომსახურების გაწევაზე შემდეგ თანხაზე:

19 700 (ცხრამეტი ათას შვიდასი) ლარი, ყველა გადახანადის ჩათვლით. (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“).

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში ვამოცნებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ ისევე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მანიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქნის მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
 - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
 - ბ) მოწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხატემლო წინადადება, მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა, მომსახურების გაწევის ვრაფიტი და ხატემლო წინადადებაზე თანდართული ყველა სხვა დოკუმენტი;
 - გ) ვასაწევი მომსახურების ჩამონათვალი;
 - დ) მომსახურების გაწევის ვალები;
 - ე) ტექნიკური დავალება;
 - ვ) ხელშეკრულების ხაუთი პირობები;
 - ზ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
 - თ) ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 5%-იანი საბნკო ვარანტია;
3. მოწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეესრულოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მოწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვალებში და ფორმით.

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ზემოთ მითითებული თარიღიდან 2010 წ. „31“ დეკემბრის ჩათვლით. ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად, ამ დოკუმენტში ითვება მითითებულ დღესს და წელს.

„შესყიდველი“

ვლადი-ნამალაძევის რაიონის გამგეობის
გამგებელი.

ნოდარ ხანდუხაძე

„მომწოდებელი“

შპს „სალი“-ს დირექტორი

ბადრი აბრამიშვილი



სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში
დაზუსტების შეტანის შესახებ.

ქ. თბილისი

31 დეკემბერი 2010 წელი

ერთის მხრივ, ქვემოთ მოხსენიებული გლდან-ნაძალადევის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“), გამგებლის ნოდარ ხანდუხაძის სახით, მეორეს მხრივ შპს „სალო“, (შემდგომში „მიწოდებელი“), მისი დირექტორის პადრი აბრამიშვილის სახით, ვხელშეკრულებით რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით ეთანხმებით შემდეგ:

1. 2010 წლის 21 დეკემბერს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 06 05 01 /30/ 261
06 05 03

ხელშეკრულებაში „ქ. თბილისი, გლდან-ნაძალადევის რაიონში გზების ორმოედი შეკეთების და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, წყალ-კანალიზაციის, სანიაღვრე და სადრენაჟო ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეველპერი აქტების და ტექნიკური დოკუმენტების შედგენის მომსახურება (მრავალწლიანი)“ დაზუსტდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვიდეო და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

- წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში ზემოთ მითითებული თარიღიდან 2011 წ. „31“ დეკემბრის ჩათვლით.

2. ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი.

3. შეთანხმება ძალაშია მისზე ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს მხარეთა შორის 2010 წლის 21 დეკემბერს დადებული № 06 05 01 /30/ 261 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მახთან ერთად.

4. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ვერსიებიარად, რომლის თითო ვერსიშიაჩიარა ინახება მხარეებთან.

მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები:

„შემსყიდველი“:

„მიწოდებელი“:

ქვემოთ მოხსენიებული გლდან-ნაძალადევის

რაიონის გამგეობა

მის: ქ. თბილისი

სარეაბილიტაციო სამუშაოების განყოფილება №1

საიდ. კოდი 209466843

ტელ. №05538-38

ნოდარ ხანდუხაძე

სახელმწიფო მდიანი

ს. ხანდუხაძე

ს. ხანდუხაძე

ს. ხანდუხაძე

შპს „სალო“

მის: ქ. თბილისი, რაიონის I შესახვევი №18,

საიდენტიფიკაციო კოდი: 200052030.

ტელ. № 60-06-61;

898.554.524

პადრი აბრამიშვილი

დირექტორი

ს. აბრამიშვილი

ს. აბრამიშვილი

ს. აბრამიშვილი

ს. აბრამიშვილი

ს. აბრამიშვილი

ს. აბრამიშვილი

ს. აბრამიშვილი

ს. აბრამიშვილი

ს. აბრამიშვილი

ს. აბრამიშვილი

ს. აბრამიშვილი

ს. აბრამიშვილი

ს. აბრამიშვილი

ს. აბრამიშვილი

ს. აბრამიშვილი

ს. აბრამიშვილი

ს. აბრამიშვილი

ს. აბრამიშვილი

ს. აბრამიშვილი

შიდუბა-ჩაბარების აქტი № 45

ქ. თბილისი

07 მარტი 2011 წელი

წევნ ქვეშით ხელის მოწვევმა ურთის მხრივ გლდანი-ნაძვლადევის რაიონის გამგებლის მოადგილემ ი. ნინიკვლაშვილმა, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა ს. დანელიამ და შთაეარმა სპეციალისტმა დაეთო კონტრაქტმ და მეორეს მხრივ შპს „სადი“-ს დირექტორმა ბადრი აბრამიშვილმა შევადგინეთ წინამდებარე აქტის მასხვედ, რომ

2010 წლის 21 დეკემბრის N 06 05 01 /30/ 261 06 05 03 ხელშეკრულების თანახმად

მიმწოდებელმა შეადგინა და ჩააბარა შემსყიდველს გლდანი-ნაძვლადევის რ-ში უწერის ქუჩასე 54 გრძ.მ და მუხიანის I მ/რ №3 ქსოში 69 გრძ.მ ხანიადერე ქსელების ხარეაბილიტაციო სამუშაოების დეუექტური აქტები ესეიხით და ედ-ეერხია CD დისკზე, რასედეც არსებობს შპს „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასეკენა.

დეუიქტური აქტების შედგენასე გაწეული მომსახურების ხაერთო დირებულება შეადგენს:

N	ხამქმასი რასახსელება	ბანსეუიხოლევა	რაოლეხოვბა	ერო.შასე	ბო.შასე
1	2	3	4	5	6
1	უწერის ქუჩა	გრძ.მ.	54.0	2.98	160.92
2	მუხიანის I მ/რ №3	გრძ.მ.	69.0	2.98	205.62
	ჯ ა მ ი		123.0		366.54

366.54 (ხამს სამთედეექსი ღარე და 54 თერთი) ღარს, რაც ექვემდებარება ანასღაურებას.

მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესახამისად. მხარეებს ერთმანეთთან არეუნსია არ გაანჩია.

აღნიშნულზე ახსტრუბო ხელის მოწერთ:

1.  ი. ნინიკვლაშვილი
2.  ს. დანელია
3.  დ. კონტრაძე
4.  ბ. აბრამიშვილი



ესი აქტით ხელის მოწერის კომისიის მიხედვით აღდგენიანობის მართვის განხორციელების მოთხოვნები იქონიან ნინოკვედში, თბილისის რაიონის განყოფილების განყოფილების უფროსის პოსტს, დასავლეთ და მთავარმა სექციისთვის დაიპოვა კონტრაქტი და მუშის მიხედვით შპს „საგურ“-ს დაბეჭდვის საფარის აღმასრულებელს შევარდნის განყოფილება აქტის შესახებ, რომ 2010 წლის 21 თებერვლის № 01/01/30-261 ხელშეკრულების თანახმად მოწოდებული შედეგები და

ზომების შემსწავლად აღდგენიანობის მართვის ობიექტზე შეკვეთებისა და შიდა კითხვების ხარისხობრივადი სახელშეობის დაყენებები აქტები შესაძლებელი გასტყობით, რევიზი, ბეჭდურა, ასევე ექსპერტისგან ყოველთა რაზმით, რაზედაც აღნიშნულ შპს აღდგენიანობის დადებით დასკვნა, დაუბრუნა აქტების შესაფარსი განკვეთილი მომსახურების ხელნაწი დაბეჭდვის შედეგები:

N	სახელშეობის დასახელება	კვანძისფართობი	მთავარიანობა	კომ. ფართობი	ში. ფართობი
1	დავითის კაშხარი №34, კონა. №4,5; №8; №9; №16	მ ²	1953,4	0,20	390,68
2	დავითის კაშხარი №259, კონა. №1; №2	მ ²	1123,4	0,20	224,68
3	თბილისის დასახლება XI #6, კონა. №11 და №13	მ ²	1625,5	0,20	325,10
4	თბილისის დასახლება III, კონა. 29; 40; 41; 42; 43	მ ²	2585	0,20	517,00
5	კურობისთვის კაშხარი, კონა. №9	მ ²	1602	0,20	320,40
6	დასახლების კვანძი №11; №11	მ ²	1620	0,20	324,00
7	დასახლების მე-2 კვანძისფართობი, კონა. №1	მ ²	1297,6	0,20	259,50
8	კურობისთვის კაშხარი №33; №33	მ ²	1866	0,20	373,20
	ჯამი		13672,8		2734,56

2734,56 კომ. ფართობის შიდა დასახლების ობიექტისთვის დაიპოვა 56 კომ. ფართობი, რაც ექსპერტისგან აღნიშნული მომსახურების განკვეთის ხელშეკრულების მომსახურების ობიექტისთვის, შიდა კითხვების კომისიისგან დაბეჭდვის შედეგები და

აქტის მოწერის შედეგად

- 1. ა. ნინოკვედში
- 2. ბ. დასავლეთი
- 3. გ. კონა
- 4. დ. აღმასრულებელი



სადავოში სადავო ჰელსიკების შპს-ის დაფუძნების პროცესის განხორციელების მიზნით შპს-ის მიერ შედგენილი განცხადებითი დოკუმენტაცია, რომელიც მოიცავს სადავო კომპანის შექმნის მიზნით შედგენილი დოკუმენტაციას და შპს-ის დაფუძნების მიზნით შედგენილი დოკუმენტაციას მოიცავს. აღნიშნული დოკუმენტაცია შედგება 21 დოკუმენტის N⁰⁰⁰⁰⁰¹/30 261 ხელშეკრულების მიხედვით დაფუძნების მიზნით და

სადავოში შექმნილი სადავო ჰელსიკების შპს-ის დაფუძნების მიზნით შედგენილი დოკუმენტაცია, რომელიც მოიცავს სადავო კომპანის დაფუძნების მიზნით შედგენილი დოკუმენტაციას და შპს-ის დაფუძნების მიზნით შედგენილი დოკუმენტაციას მოიცავს. აღნიშნული დოკუმენტაცია შედგება 21 დოკუმენტის N⁰⁰⁰⁰⁰¹/30 261 ხელშეკრულების მიხედვით დაფუძნების მიზნით და

შპს-ის დაფუძნების მიზნით შედგენილი დოკუმენტაციას მოიცავს. აღნიშნული დოკუმენტაცია შედგება 21 დოკუმენტის N⁰⁰⁰⁰⁰¹/30 261 ხელშეკრულების მიხედვით დაფუძნების მიზნით და

№	სადავო ჰელსიკების დაფუძნების მიზნით შედგენილი დოკუმენტაცია	დოკუმენტის სახელი	რაოდენობა	ერთი ფურცელი	მთლიანად
1	სადავო ჰელსიკების დაფუძნების მიზნით შედგენილი დოკუმენტაცია	კონტრაქტი	23	2,98	68,54
	სადავო ჰელსიკების დაფუძნების მიზნით შედგენილი დოკუმენტაცია		23		68,54

68,54 ფურცელი და დაფუძნების მიზნით შედგენილი დოკუმენტაცია, რომელიც მოიცავს სადავო კომპანის დაფუძნების მიზნით შედგენილი დოკუმენტაციას და შპს-ის დაფუძნების მიზნით შედგენილი დოკუმენტაციას მოიცავს. აღნიშნული დოკუმენტაცია შედგება 21 დოკუმენტის N⁰⁰⁰⁰⁰¹/30 261 ხელშეკრულების მიხედვით დაფუძნების მიზნით და

შპს-ის დაფუძნების მიზნით შედგენილი დოკუმენტაციას მოიცავს. აღნიშნული დოკუმენტაცია შედგება 21 დოკუმენტის N⁰⁰⁰⁰⁰¹/30 261 ხელშეკრულების მიხედვით დაფუძნების მიზნით და

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



ა. სადავო ჰელსიკების დაფუძნების მიზნით შედგენილი დოკუმენტაცია

ბ. დაფუძნების მიზნით შედგენილი დოკუმენტაცია

გ. დაფუძნების მიზნით შედგენილი დოკუმენტაცია

დ. დაფუძნების მიზნით შედგენილი დოკუმენტაცია



ქ. თბილისი:

____/___/_____ 17 მაისი 2011 წელი

საქმის მომართვის დასრულების შემდეგ, აქტი № 127-ს შესაბამისად, კვალიდან ამოღებულია ზღვრის გარეშე აღებული უკანონო საკუთრების ნაწილი და აღსანიშნავი უკანონო საკუთრების მფლობელების მიერ მიტანილი ზედმეტად მაღალი გადასახადები, განხორციელდა მათი დაბრუნების ანაზღაურების პროცედურის დასრულება. აღნიშნული დასრულებების შესახებ შედგენილი დასკვნები აქტის მასობრივ ნაწილშია მოქვეყნებული და 2010 წლის 21 თებერვლის № 111-11-30/2011 ხელშეკრულების თანახმად მომწოდებელის მიერ უკანონო საკუთრების დაბრუნების ანაზღაურების პროცედურის დასრულების შესახებ წარმართული საქმის დასრულების შესახებ მოწოდებულია შედგენილი დასკვნების დასრულება.

აქტი № 127-ს შესაბამისად, კვალიდან ამოღებულია ზღვრის გარეშე აღებული უკანონო საკუთრების ნაწილი და აღსანიშნავი უკანონო საკუთრების მფლობელების მიერ მიტანილი ზედმეტად მაღალი გადასახადები, განხორციელდა მათი დაბრუნების ანაზღაურების პროცედურის დასრულება. აღნიშნული დასრულებების შესახებ შედგენილი დასკვნები აქტის მასობრივ ნაწილშია მოქვეყნებული და 2010 წლის 21 თებერვლის № 111-11-30/2011 ხელშეკრულების თანახმად მომწოდებელის მიერ უკანონო საკუთრების დაბრუნების ანაზღაურების პროცედურის დასრულების შესახებ წარმართული საქმის დასრულების შესახებ მოწოდებულია შედგენილი დასკვნების დასრულება.

№	საკუთრების დასახელება	კვადრატული მეტრები	ბალანსის ღირ. ჯგ. ადამიანი	ბალანსის ღირ. ჯგ. ქალი	
1	თბილისის კუბის რაიონის V მ/რ-ის კართ. № 10-11-ს ქრონიკის რაიონის რაიონის მფლობელობა	მ ²	613,7	0,20	122,74
2	თბილისის კუბის №34-ის ქრონიკის რაიონის რაიონის მფლობელობა	მ ²	458,5	0,20	91,70
3	დასავლეთის ქ. კართ. № 24-26-ის ქრონიკის რაიონის რაიონის მფლობელობა	მ ²	3305	0,20	661,00
4	სამარტაშვილის ქ. № 1-ის ქრონიკის რაიონის რაიონის მფლობელობა	მ ²	1668	0,20	333,60
5	ვეფხისტყაოსნის ქ. მ/რ. კართ. № 54-ის ქრონიკის რაიონის რაიონის მფლობელობა	მ ²	733,2	0,20	146,64
6	ვეფხისტყაოსნის II მ/რ. 409-ე ბაგი 45-ს კართ. ქრონიკის რაიონის რაიონის მფლობელობა	მ ²	476,3	0,20	95,26
7	ვეფხისტყაოსნის III მ/რ. კართ. № 58-58-ის ქრონიკის რაიონის რაიონის მფლობელობა	მ ²	1739,6	0,20	347,92
8	მედიანის I მ/რ. კართ. № 3-ის ქრონიკის რაიონის რაიონის მფლობელობა	მ ²	79,6	0,20	15,98
9	თ. ხაბაშვილის და კართის ქრონიკის რაიონის რაიონის მფლობელობა	მ ²	201,6	0,20	40,32
10	ვეფხისტყაოსნის VII მ/რ. კართ. № 10-ის ქრონიკის რაიონის რაიონის მფლობელობა	მ ²	2053,7	0,20	410,74
	ჯამი		11529,4		2305,88

2305,88 ცენტი ცენტის ნაწილი ზღვრის გარეშე აღებული უკანონო საკუთრების მფლობელების მიერ მიტანილი ზედმეტად მაღალი გადასახადების დაბრუნების პროცედურის დასრულების შესახებ მოწოდებულია შედგენილი დასკვნების დასრულება.

აქტი № 127-ს შესაბამისად, კვალიდან ამოღებულია ზღვრის გარეშე აღებული უკანონო საკუთრების ნაწილი და აღსანიშნავი უკანონო საკუთრების მფლობელების მიერ მიტანილი ზედმეტად მაღალი გადასახადების დაბრუნების პროცედურის დასრულება.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



- ა. ხაბაშვილი
- ბ. გიგინეიძე
- გ. კობახიძე
- დ. ბერიძე

Ֆ. անդրեասյան

20 սեպտեմբեր 2011 Վաղարշապատ

Կրթիչ կրթական կարգի մոնիթինգի ընթացքում միջնակարգ դասարանների ընթացիկ վիճակագրության արդյունքները հիմնարկում համալրելու նպատակով անցկացվելու է մոնիթինգի կարգադրության զարգացմանը և կրթիչների մոնիթինգի մասին հարցազրույցի անցումը անհամախառն շրջանակներում: Միջնակարգ դասարաններում կատարվող մոնիթինգի ընթացքում և արդյունքները համալրելու նպատակով:

Ինչպես նաև միջնակարգ դասարանների մոնիթինգի արդյունքները և կարգադրության զարգացման նպատակով կատարվող հարցազրույցի արդյունքները և կարգադրության զարգացման նպատակով կատարվող հարցազրույցի արդյունքները համալրելու նպատակով:

N	Կրթիչների անվանումներ	Կրթիչների քանակ	Մոնիթինգի ընթացքում	Մոնիթինգի արդյունքները
1	Վաղարշապատի VI համար դպրոց N254 կարգադրության զարգացման մոնիթինգ	51	2,98	151,98
2	Վաղարշապատի VII համար դպրոց N204 կարգադրության զարգացման մոնիթինգի արդյունքները	36	2,98	107,28
ԸՆԴՈՒՄ		87		259,26

259,26 լուս. հ. անհատական համարները և մոնիթինգի արդյունքները և կարգադրության զարգացման նպատակով կատարվող հարցազրույցի արդյունքները համալրելու նպատակով:

- Վերաբերյալ հարցազրույցի կատարման համար:
1. Գ. Կարգադրության զարգացման
 2. Կ. Կարգադրության զարգացման
 3. Ը. Կարգադրության զարգացման
 4. Թ. Կարգադրության զարգացման



საქართველოს სავაჭრო პორტის შიდა განყოფილებაში მდებარე ნავსადგომის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, თბილისში მდებარე ნავსადგომის განყოფილების შენობის დასრულების და მოწყობის სამუშაოების დასრულების მიზნით, პროექტის ფარგლებში დასრულებულია ნავსადგომის მოდერნიზაციის სამუშაოები წელი 2010 წლის 21 თებერვლის N 175-01-030/2010 სავაჭრო პორტის შიდა განყოფილების შენობის და მოწყობის სამუშაოების დასრულების მიზნით.

საქართველოს სავაჭრო პორტის შიდა განყოფილებაში მდებარე ნავსადგომის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, თბილისში მდებარე ნავსადგომის განყოფილების შენობის დასრულების და მოწყობის სამუშაოების დასრულების მიზნით, პროექტის ფარგლებში დასრულებულია ნავსადგომის მოდერნიზაციის სამუშაოები წელი 2010 წლის 21 თებერვლის N 175-01-030/2010 სავაჭრო პორტის შიდა განყოფილების შენობის და მოწყობის სამუშაოების დასრულების მიზნით.

№	სამუშაოს დასახელება	დასრულებულია	ბრუნვისას	კომ. ფასი	მო. ფასი
1	სავაჭრო პორტის VI კმ-ზე, კონტაინერული ტერმინალი N5 მოდერნიზაციის სამუშაოების დასრულება	აქ	1651.1	0.20	330.22
2	სავაჭრო პორტის VI კმ-ზე "ნავსადგომი" ტერმინალი N5 მოდერნიზაციის სამუშაოების დასრულება	აქ	1725.4	0.20	345.08
3	სავაჭრო პორტის VI კმ-ზე ნავსადგომის მოდერნიზაციის სამუშაოების დასრულება	აქ	649.9	0.20	129.98
4	სავაჭრო პორტის III კმ-ზე, კონტაინერული ტერმინალი N11 მოდერნიზაციის სამუშაოების დასრულება	აქ	1312.4	0.20	262.48
5	სავაჭრო პორტის III კმ-ზე, კონტაინერული ტერმინალი N11 მოდერნიზაციის სამუშაოების დასრულება	აქ	518.1	0.20	103.62
6	სავაჭრო პორტის III კმ-ზე, კონტაინერული ტერმინალი N12 მოდერნიზაციის სამუშაოების დასრულება	აქ	370.9	0.20	74.18
7	სავაჭრო პორტის III კმ-ზე, კონტაინერული ტერმინალი N13 მოდერნიზაციის სამუშაოების დასრულება	აქ	380.6	0.20	76.12
8	სავაჭრო პორტის III კმ-ზე, კონტაინერული ტერმინალი N14 მოდერნიზაციის სამუშაოების დასრულება	აქ	1458.1	0.20	291.62
9	სავაჭრო პორტის IV კმ-ზე, კონტაინერული ტერმინალი N10 მოდერნიზაციის სამუშაოების დასრულება	აქ	487.5	0.20	99.50
10	სავაჭრო პორტის III კმ-ზე, კონტაინერული ტერმინალი N20 მოდერნიზაციის სამუშაოების დასრულება	აქ	1778.2	0.20	355.63
11	სავაჭრო პორტის VI კმ-ზე, კონტაინერული ტერმინალი N9 მოდერნიზაციის სამუშაოების დასრულება	აქ	136.3	0.20	27.26
12	სავაჭრო პორტის V კმ-ზე, კონტაინერული ტერმინალი N20 მოდერნიზაციის სამუშაოების დასრულება	აქ	943.1	0.20	188.62
13	სავაჭრო პორტის IV კმ-ზე, კონტაინერული ტერმინალი N10 მოდერნიზაციის სამუშაოების დასრულება	აქ	643.7	0.20	128.74
	სულ		12065.27		2413.05

2413,05 ცარიელი პირის მქონე ნაგებობის დასრულების მიზნით, პროექტის ფარგლებში დასრულებულია ნავსადგომის მოდერნიზაციის სამუშაოები წელი 2010 წლის 21 თებერვლის N 175-01-030/2010 სავაჭრო პორტის შიდა განყოფილების შენობის და მოწყობის სამუშაოების დასრულების მიზნით.

1.  ა. ნაბაკაშვილი
2.  ნ. კახიანი
3.  თ. კვიციანი
4.  ნ. აბრამიძე



ქ. თბილისი

ქრისტიანული ცენტრის მიწვევით უნივერსიტეტის მნიშვნელოვან საგანმანათლებლო დაწესებულებების მეთაურებთან ერთად ხაზარაძის მიწვევით, იმერეთის რეგიონის განათლების განყოფილების უფროსმა ხაზარაძემ და მისივე საგანმანათლებლო დაწესებულებების მეთაურები მნიშვნელოვან განხილვას მართა თბილისში, სადაც აღნიშნულმა მიწვევით დაინიშნა 2010 წლის 21 თებერვლის № 10-11/30-2011 ბიუჯეტის დეტალიზაციის მიწვევა და

სადაც მიმდევრულად საგანმანათლებლო დაწესებულებების უნივერსიტეტის №5 ქრისტიანული ცენტრის მეთაურებთან ერთად ხაზარაძის მიწვევით, იმერეთის რეგიონის განათლების განყოფილების უფროსმა ხაზარაძემ და მისივე საგანმანათლებლო დაწესებულებების მეთაურები მნიშვნელოვან განხილვას მართა თბილისში, სადაც აღნიშნულმა მიწვევით დაინიშნა 2010 წლის 21 თებერვლის № 10-11/30-2011 ბიუჯეტის დეტალიზაციის მიწვევა და

№	საგანმანათლებლო დაწესებულება	სახელმწიფო	ბიუჯეტის	ქრისტიანული ცენტრი	ხაზარაძის
1	ქრისტიანული ცენტრის უნივერსიტეტის №5 ქრისტიანული ცენტრის მეთაურებთან	952.11	319.5	2.98	952.11
2	სადაც		319.5		952.11

952.11 ბიუჯეტის თანხის დათმობის და და II სტადიაზე დადების მიზს: მიმდევრულად აღნიშნულმა დაინიშნა 2010 წლის 21 თებერვლის № 10-11/30-2011 ბიუჯეტის დეტალიზაციის მიწვევა და

- 1. ხაზარაძის მიწვევა
- 2. ხაზარაძის მიწვევა
- 3. ხაზარაძის მიწვევა
- 4. ხაზარაძის მიწვევა



საქმე დაგეგმვის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს მუშაობის განხორციელების მიზანმიმართულ დაგეგმვას, მონიტორინგს, ანგარიშსწორების განხორციელების უზრუნველყოფას და მითითებებს სტრატეგიული და მართვითი მხარეების დაგეგმვაში. სადაც აღნიშნულია შეფასების ვალდებულება ქვემოთაა აღნიშნული N¹⁰⁻¹¹ პ. 26) სტრატეგიების თანახმად მოწოდებულია შეფასება და:

სადაც აღნიშნულია უზრუნველყოფის მართვითი ხარისხები და ხარისხები ქვემოთაა მოქმედების ხარისხების უზრუნველყოფის მიზანმიმართულ დაგეგმვაში, მონიტორინგის, ანგარიშსწორების და მითითებებს სტრატეგიული და მართვითი მხარეების დაგეგმვაში დასაყენებს.

უზრუნველყოფის ხარისხების დასაყენებლად მოწოდებულია შეფასება

№	საქმის დასახელება	განხორციელება	ბიუჯეტის	წამ. ფასი	შპ. ფასი
1	მუშაობის მხარე, კერძო სექტორის განხორციელების მიზანმიმართულ დაგეგმვაში	გრძელდება	83	2.98	247.34
2	მუშაობის მხარე სტრატეგიული დაგეგმვის უზრუნველყოფის მიზანმიმართულ დაგეგმვაში	გრძელდება	9	2.98	26.82
3	სტრატეგიული დაგეგმვის მხარე, კერძო სექტორის მიზანმიმართულ დაგეგმვაში	გრძელდება	36.6	2.98	109.07
	ჯამი		128.6		383.23

383.23 (საშუალო ხარისხის) დანახვა და 23 აპრილს დასრულდა დაგეგმვის ხარისხების დასაყენებლად მოწოდებული სტრატეგიული დაგეგმვის უზრუნველყოფის მიზანმიმართულ დაგეგმვაში, მონიტორინგის, ანგარიშსწორების და მითითებებს სტრატეგიული და მართვითი მხარეების დაგეგმვაში დასაყენებს.

დასაყენებლად მოწოდებულია სტრატეგიული დაგეგმვის მიზანმიმართულ დაგეგმვაში

- 1. ა. ხინკვალიძე
- 2. ნ. დანელია
- 3. ქ. ცხელიძე
- 4. ბ. აბრამიძე



ქ. თბილისი

საქართველოს მთავრობის განკარგულებაში მყოფი სახელმწიფო საკუთრების საგნების განაწილების შესახებ

საქართველოს მთავრობის განკარგულებაში მყოფი სახელმწიფო საკუთრების საგნების განაწილების შესახებ

№	საგნის აღწერა	მ.წმ.	ფართობი	ფართობი	ფართობი
1	საგნის ქ. თბილისი, მთავრობის შენობის მიწის ნაკვეთი	მ	272.7	0.20	54.54
2	საგნის მ. თბილისი, მთავრობის შენობის მიწის ნაკვეთი	მ	2096.8	0.20	419.36
3	საგნის მ. თბილისი, მთავრობის შენობის მიწის ნაკვეთი	მ	697.5	0.20	139.50
4	საგნის მ. თბილისი, მთავრობის შენობის მიწის ნაკვეთი	მ	599.3	0.20	119.86
5	საგნის VII მ. თბილისი, მთავრობის შენობის მიწის ნაკვეთი	მ	385.2	0.20	77.04
6	საგნის IV მ. თბილისი, მთავრობის შენობის მიწის ნაკვეთი	მ	2309.4	0.20	461.88
7	საგნის მ. თბილისი, მთავრობის შენობის მიწის ნაკვეთი	მ	606.5	0.20	121.30
8	საგნის მ. თბილისი, მთავრობის შენობის მიწის ნაკვეთი	მ	1290.7	0.20	258.14
9	საგნის მ. თბილისი, მთავრობის შენობის მიწის ნაკვეთი	მ	661.3	0.20	132.26
10	საგნის მ. თბილისი, მთავრობის შენობის მიწის ნაკვეთი	მ	1469.5	0.20	293.90
11	საგნის IV მ. თბილისი, მთავრობის შენობის მიწის ნაკვეთი	მ	866.8	0.20	173.36
12	საგნის ქ. თბილისი, მთავრობის შენობის მიწის ნაკვეთი	მ	538.8	0.20	107.76
13	საგნის მ. თბილისი, მთავრობის შენობის მიწის ნაკვეთი	მ	992	0.20	198.40
14	საგნის ქ. თბილისი, მთავრობის შენობის მიწის ნაკვეთი	მ	799.4	0.20	159.88
15	საგნის მ. თბილისი, მთავრობის შენობის მიწის ნაკვეთი	მ	1236.8	0.20	247.36
16	საგნის მ. თბილისი, მთავრობის შენობის მიწის ნაკვეთი	მ	637.5	0.20	127.50
	სულ		15680.2		3132.04

საგნის განაწილების შესახებ



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

ა. მთავრობის განკარგულებაში
 ბ. სახელმწიფო
 გ. სახელმწიფო
 დ. სახელმწიფო

ქ. მთავრობის

დანიშნული უწყისი განყოფილების წინასწარ შეფასების დოკუმენტი მომზადებულია საქართველოს მთავრობის დასრულებული კანონის განხილვისას და შემდგომ მოქმედების საფუძველზე, განსაკუთრებით კი საქართველოს საგარეო ურთიერთობების სამსახურის 2010 წლის 21 თებერვლის № 11-00-2011/0128/სპ. განკარგულების შედეგების მიხედვით.

ქ. მთავრობის 2009 წლის 29 თებერვლის განკარგულებაში მიღებულია და მოვალეობის შესრულებაში მონაწილეობის მიზნით თბილისის განსაკუთრებული რეგიონის განვითარების უწყისი განყოფილების მეთარეობით დასრულებულია ქ. მთავრობის 2009 წლის 21 თებერვლის № 11-00-2011/0128/სპ. განკარგულების შედეგების მიხედვით.

№	დანიშნული უწყისი განყოფილების	შესრულებული	ბიუჯეტის	პროცენტი	ანბან	სომხური ლარი
1	საგარეო ურთიერთობების სამსახური	0	962.9	0.20		192.58
2	საგარეო ურთიერთობების სამსახურის განყოფილება	0	6448.6	0.20		1289.72
3	საგარეო ურთიერთობების სამსახურის განყოფილება	0	1106.2	0.20		221.24
4	საგარეო ურთიერთობების სამსახურის განყოფილება	0	1253.3	0.20		250.66
5	საგარეო ურთიერთობების სამსახურის განყოფილება	0	133	0.20		26.60
6	საგარეო ურთიერთობების სამსახურის განყოფილება	0	741	0.20		148.20
7	საგარეო ურთიერთობების სამსახურის განყოფილება	0	1237.4	0.20		247.48
8	საგარეო ურთიერთობების სამსახურის განყოფილება	0	1253.7	0.20		250.74
9	საგარეო ურთიერთობების სამსახურის განყოფილება	0	683.7	0.20		136.74
10	საგარეო ურთიერთობების სამსახურის განყოფილება	0	879.5	0.20		175.90
11	საგარეო ურთიერთობების სამსახურის განყოფილება	0	325.4	0.20		65.08
12	საგარეო ურთიერთობების სამსახურის განყოფილება	0	514.9	0.20		102.98
13	საგარეო ურთიერთობების სამსახურის განყოფილება	0	1325	0.20		265.00
	სულ		16764.6			3352.92

3352.92 ლარი და 92 თებერვლის 2011 წლის განკარგულების საფუძველზე. მოქმედების მიზნით დასრულებულია ქ. მთავრობის 2009 წლის 21 თებერვლის № 11-00-2011/0128/სპ. განკარგულების შედეგების მიხედვით.

- 1. - საქართველოს მთავრობის წევრი
- 2. - თბილისის განსაკუთრებული რეგიონის მთავარი
- 3. - საქართველოს მთავრობის წევრი
- 4. - საქართველოს მთავრობის წევრი



ქარტა 102

მაგნიტო-ფონოგრაფული ჩაწერების შედეგად გვარდამკვეთის მიერ დაყენებული უკანონო პიროვნების მოთხოვნები დასაშვებია. ამგვარი საპროცესო მოთხოვნების დასაშვებობა უკანონოა. თუმცა, კანონით დადგინებული მოთხოვნების შესრულების ვალდებულება უკანონოა. ამგვარი საპროცესო მოთხოვნების დასაშვებობა უკანონოა. ამგვარი საპროცესო მოთხოვნების დასაშვებობა უკანონოა.

ბ. ცხარე დასავლეთი კავკასიან პირთა მოთხოვნები დასაშვებია. ამგვარი საპროცესო მოთხოვნების დასაშვებობა უკანონოა. ამგვარი საპროცესო მოთხოვნების დასაშვებობა უკანონოა. ამგვარი საპროცესო მოთხოვნების დასაშვებობა უკანონოა. ამგვარი საპროცესო მოთხოვნების დასაშვებობა უკანონოა.

№	საპროცესო მოთხოვნა	შ. ბ. ბ. ბ.	შ. ბ. ბ. ბ.	შ. ბ. ბ. ბ.	შ. ბ. ბ. ბ.
1	გარდამკვეთის მიერ დაყენებული უკანონო პიროვნების მოთხოვნები	0	1534	0.20	306.80
2	საპროცესო მოთხოვნები № 24 და № 25 (პროცესი უკანონოა)	0	2907.3	0.20	581.46
3	მაგნიტო-ფონოგრაფული ჩაწერების შედეგად გვარდამკვეთის მიერ დაყენებული უკანონო პიროვნების მოთხოვნები	0	2197.8	0.20	439.56
4	გარდამკვეთის მიერ დაყენებული უკანონო პიროვნების მოთხოვნები	0	1756.2	0.20	351.24
5	გარდამკვეთის მიერ დაყენებული უკანონო პიროვნების მოთხოვნები	0	776.6	0.20	155.32
6	საპროცესო მოთხოვნები № 7 და № 8 (პროცესი უკანონოა)	0	1050	0.20	210.00
7	საპროცესო მოთხოვნები № 16 (პროცესი უკანონოა)	0	461.1	0.20	92.22
8	საპროცესო მოთხოვნები № 20 (პროცესი უკანონოა)	0	938.9	0.20	187.78
9	საპროცესო მოთხოვნები № 22 და № 23 (პროცესი უკანონოა)	0	1717.5	0.20	343.50
10	საპროცესო მოთხოვნები № 1 (პროცესი უკანონოა)	0	585.1	0.20	117.02
	სულ		13907.79		2781.55

2781.55 ლარის მანძილზე უკანონო მოთხოვნების დასაშვებობა უკანონოა. ამგვარი საპროცესო მოთხოვნების დასაშვებობა უკანონოა. ამგვარი საპროცესო მოთხოვნების დასაშვებობა უკანონოა. ამგვარი საპროცესო მოთხოვნების დასაშვებობა უკანონოა.



- ა. ბ. ბ. ბ.
- ბ. ბ. ბ.
- გ. ბ. ბ. ბ.
- დ. ბ. ბ. ბ.

შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა

ქ. თბილისი

09- სექტემბერი, 2011 წელი

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის ეაკუ-საბურთალოს რაიონის გამგეობა (შემდგომში - შემსყიდველი), გამგებლის დ. ბურდუღის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ხალი“ (შემდგომში - მიმწოდებელი), მისი დირექტორის ბ. აბრამიშვილის სახით, გეგმობილვანულობით რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, უთანხმდებით შემდეგზე:

1. შეთანხმების საგანი

1.1 წინადადანი, შპს „ხალიდან“ 2010 წლის 30 დეკემბერს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №080503/30/494 ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს (ხელშეკრულების დანართი 2012 წლის 31 დეკემბრამდე რაიონის ტერიტორიაზე გზების ორმოული შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, სანიადრე და სადრენაჟო ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დოკუმენტაციის, აქტების და ტექნიკური დოკუმენტების შედგენის სახელმწიფო შესყიდვა) განხორციელებისას, დაგეგმილი სამუშაოების მასშტაბურობიდან გამომდინარე, აუცილებელი ვახდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეცვლა. შემსყიდველი და მიმწოდებელი შეთანხმდნენ:

1.2 წყადკანალიზაციის, სადრენაჟო და სანიადრე ქსელების 327 გრძ.მ. ხარაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტის შესრულების შესყიდვაზე გამოყოფილი 1 200.09 ლარით, შესრულდეს ორმოული შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დოკუმენტური აქტის შედგენის შესყიდვა - 3 428.83 კვ.მ.-ზე.

საფურცელი: ეაკუ-საბურთალოს რ-ნის გამგებლის მოადგილის ჯ. ბაკურაძის 2011 წლის 9 სექტემბრის მოხსენებით პარატი №10-24/7092

2. შეთანხმების მოქმედების ვადა

2.1 წინამდებარე შეთანხმება მოქმედებს მასზე ხელის მოწერის დღიდან.

2.2 შეთანხმება წარმოადგენს მხარეთა შორის 2010 წლის 30 დეკემბერს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №080503/30/494 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მახოთნ ერთად.

2.3 ხელშეკრულების ეყვლა სხვა პირობა რნება უცვლელი.

3 მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი

ქ. თბილისის ეაკუ-საბურთალოს გამგეობა
სსს ქ. თბილისი თამარაშვილის ქ. №10ა
სსს „დობერო ბანკი“
კოდა: LBRYGE22
პან: GE95LB0125152101627000
ს/კოდა: 204872539

გამგებელი

დ. ბურდუღი



მიმწოდებელი

შ.ს.ს. „ხალი“
მის: ქ. თბილისი, რაიონის I შეს. №18
სსს „საქართველოს ბანკი“
კოდა: BAGAGE22
პან: 329885900
ს/კოდა: 200052030

დირექტორი

ბ. აბრამიშვილი



შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა

ქ თბილისი

11 მაისი, 2011 წელი

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონის გამგეობა (შემდგომში - შემსყიდველი), განსჯის დ. ბურდუღის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ხალი“ (შემდგომში - მიმწოდებელი), მისი დირექტორის ბ. აბრამიშვილის სახით, ეხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შეთანხმების ხაზანი

1.1 ეწინააღიან, შპს „ხალიან“ 2010 წლის 30 დეკემბერს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №080503/30/494 ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს (ხელშეკრულების დადების 2012 წლის 31 დეკემბრამდე რაიონის ტერიტორიაზე ცხენის ორმოული შეკეთების და შიდა ენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხანაღვრე და სარუნჯო ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტის და ტექნიკური დოკუმენტების შედგენის სახელმწიფო შეიღვა) განხორციელებისას, დატკეპილი სამუშაოების მასშტაბურობიდან გამომდინარე, აუცილებელი გახდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეცვლა, შემსყიდველი და მიმწოდებელი შეთანხმდნენ:

1.2 წყელკანალიზაციის, ხარუნჯო და ხანაღვრე ქსელების 1300 გრძ.მ. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტის შესრულების შესყიდვაზე გამყოფილი 4 771 ლარით, შესრულდეს ორმოული შეკეთებისა და შიდა ენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტის შედგენის შესყიდვა - B 631 კვ.მ. - ზე.

საფუძველი ვაკე-საბურთალოს რ-ნის გამგებლის შიდადოვის ჯ. ბაკურაძის 2011 წლის 19 აპრილის მოხსენებითა ბარათი №10-24/2374.

2. შეთანხმების მოქმედების ვადა

2.1 წინააღებარე შეთანხმება მოქმედებს მახზე ხელის მოწერის დღიდან.

2.2 შეთანხმება წარმოადგენს მხარეთა შორის 2010 წლის 30 დეკემბერს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №080503/30/494 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მასთან ერთად.

2.3 ხელშეკრულების ვეგლა სხვა პირობა რნება უცვლელი.

3 მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი

ქ თბილისის ვაკე-საბურთალოს გამგეობა
მის. ქ თბილისი თამარაშვილის ქ. №11ა,
ს.ს. „დობერნო პარკი“
კოდი LBRTGE22
შ.პ.ნ. GE95LB0125152101627000
ს.კოდი 204872539

მიმწოდებელი

შ.ს.ს. „ხალი“
მის. ქ თბილისი, რაიონის I შეს. №18
ს.ს. „საქართველოს პანკი“
კოდი BAGAGE22
შ.პ.ნ. 329883900
ს.კოდი 200052030

გამგებელი

დ. ბურდუღი

დირექტორი

ბ. აბრამიშვილი

საქმეში იყენის მასშტაბის ერთი მხრივ გაკვ-საბეროვლის რაიონის გამგეობის მოვლელმა უცხო ბუნებრივ და ჰერციხე მხრივ შპს „საფი“-ს დირექტორმა ბადრი აბრამიშვილმა შეადგინო წინამდებარე აქტი მასხვი, რომ 2010 წლის 30 დეკემბრის N080501/30/494 ხელშეკრულების თანახმად მოწოდებულმა შედეგმა და საბაზო შემოყვადის გაკვ-საბეროვლის რაიონში არსებული შეკრუებისა და შიდა უსაფრთხოების სატექნოლოგიური სამუშაოების დაუქმებელი აქტები შეხამების ექსპერტის, შარდონჯ ბეკვლერი ასევე დირექტორისგან უნებლით, მასხვიც არსებობს შპს „დენობრაციონი“-ს დაუბრუნო ვასკენა. დაუქმებელი აქტების შედეგადვე გაქვ-საბეროვლის საერთო დონებულება შეადგენს:

N	სამუშაოს დასახელება	უანსომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სა. ფასი
1	ბუნებრივი I მ/ნ X კონა.	მ ²	64,2	0,35	22,47
2	ბუნებრივი I მ/ნ XI, XV კონა.	მ ²	502,2	0,35	175,77
3	ბუნებრივი II მ/ნ IV კონა/უცხო მონტაჟი, კვადრატობა.	მ ²	144	0,35	50,40
4	ბუნებრივი II მ/ნ I კვ. VIII კონა.	მ ²	570,7	0,35	199,75
5	ბუნებრივი II მ/ნ IV კვ. I კონა.	მ ²	381	0,35	133,35
6	ბუნებრივი IV მ/ნ XXI კონა.	მ ²	863,5	0,35	302,23
7	ბუნებრივი IV მ/ნ II, III კონა.	მ ²	775,2	0,35	271,32
8	ბუნებრივი IV მ/ნ VI კონა.	მ ²	399,7	0,35	139,90
9	ბუნებრივი IV მ/ნ XXIX კონა და მისივედგე უცხო.	მ ²	1087,2	0,35	380,52
10	ბუნებრივი IV მ/ნ XIII კონა. უცხო.	მ ²	831,8	0,35	291,13
11	ფაფა/შედეგის ქ. N№36,36.	მ ²	1018	0,35	356,30
12	საქვების ქ. N№27,29 უცხო ატეხსაგე.	მ ²	758,2	0,35	265,37
13	ფაფა/შედეგის ქ. N80 უცხო.	მ ²	4218,5	0,35	1476,48
14	ქროშაგდის სახაგე.	მ ²	723,6	0,35	253,26
15	ფაფა/შედეგის III კვ. XXIII კონა. უცხო.	მ ²	493	0,35	172,55
16	ფაფა/შედეგის VI კვ. III კონა. უცხო.	მ ²	761,6	0,35	266,56
17	სამუშაოვლის ხაზგდგოს ასხაგე, რეხტონი ატეხსაგე.	მ ²	981,5	0,35	343,53
18	ბუნებრივი I მ/ნ V, VI, VII, VIII კონა/უცხო.	მ ²	2230,4	0,35	780,64
19	ბუნებრივი IV მ/ნ XI კონა.	მ ²	148,6	0,35	52,01
20	საქვების ქ. XXIII კონა.	მ ²	127	0,35	44,45
	ჯამი		17079,9		5977,97

5977,97 (ხუთი ათას ცხრასი სამოცდობეცდობე დობი და 97 თეთრი) დობს, რაც ექვემდებარება მასხვი/შედეგის მონახებრება გაქვ-საბეროვლის ხელშეკრულების მოახოგნათა შეხამამიხედ. მხარეებს ერთმანეთის ახეცენისა. არ უაბნის.

ფარმშედეგის ვაფასებრება ხედის მასშტაბი

- 1.
- 2.



დ. ბეკვლერი
 ბ. აბრამიშვილი

მიღება-ხაზბრების აქტი №2

ქ. თბილისი

93 მარტი 2011 წელი

საქმის მიხედვით ხელის მოწვევის ვიზის მხრივ ვაკე-საბურთალოს რაიონის გამსჯელების მოთხოვნით ვაინი ბაკურაძემ და მეთევზის მხრივ შპს „სადი“-ს დირექტორმა ბადრი აბრამიშვილმა შექადრებით წინამდებარე აქტი ჩაასრულა, რომ 2010 წლის 30 დეკემბრის №080501/30/494 ხელშეკრულების თანახმად მოწოდებულმა შედეგისა და ჩაბარა შემოთავაზების ვაკე-საბურთალოს რაიონში წყალ-ენახის/საქონლის და სხვადასხვა ქონების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებული აქტები შესაბამისი ესკიზით, როგორც ბუნებრივი ახალი ძველქრონიკული ფორმით, რაზედაც არსებობს შპს „დამბორაკონია“-ს დადებითი დასკვნა, დასრულებული აქტების შედგენასაც ვაკე-საბურთალოს რაიონის დირექტორმა შეადგინა.

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მთ. ფასი
1	ფოტოსიის ქ. №45 მხრივო წყალსაწმენ-სანაღობოხაზის სისტემის რეაბილიტაცია	გრძმ	5	3,67	18,35
2	წყალსაწმენოხაზის ქ. №80 მხრივო სანაღობო ხაზის რეაბილიტაცია	გრძმ	45	3,67	165,15
	ჯამი		50		183,50

183,50 (ას ოთხმოცდასამი ლარი და 50 თეთრი) ღირს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას. მომსახურება ვაკე-საბურთალოს ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად, მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნია, აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწვევით.

1.

ბ. ბაკურაძე



უ. ბაკურაძე

2.



ბ. აბრამიშვილი

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
№070503/20/071

ქ. თბილისი

13 ივლისი 2012 წელი

ერთი მხრივ ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის განგებობა, მდებარე ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზირი №2 (შემდგომში „შესყიდველი“), რაიონის განგებლის – დაუთმ დადგენილების სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ხალი“, მდებარე ქ. თბილისი, რიონის ქ. I შესახვევი №18 (შემდგომში „მიწოდებელი“), ხელმძღვანელის ბადრი აბრამიშვილის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, გამგებობის მიერ ნატარებული გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის (განცხ.SPA120018762) საფუძველზე, ედებო წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. შესყიდვის ობიექტი

- 1.1 შესყიდვის ობიექტია: ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე სკვების მოწყობის სამუშაოების დუმიტორი აქტების და ხარჯთაღრიცხვების შედგენის მომსახურება.
- 1.2 შესყიდვის ობიექტის მომსახურების ფასები მოცემულია ხელშეკრულების დანართში.
- 1.3 კლასიფიკატორის კოდი 71300000/71330000

2. ხელშეკრულების ვამური დირებულება

- 2.1 ხელშეკრულების ვამური დირებულება შეადგენს 2000 (ორი ათას) დარს.
- 2.2 ხელშეკრულების ვამური დირებულება მოიცავს მიწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახდელს.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები

- 3.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღე.
- 3.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდება განხორციელდება უტაპობრივად, ხატენდერო დოკუმენტაციის და ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.
- 3.3 მომსახურების გაწევის ადგილი – ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორია:
 1. დ/მ მე-2 კვ. მე-19 კორპ. მოსაწყობი სკვერი
 2. დ/მ მე-3 კვ. მე-29 კორპ. მოსაწყობი სკვერი
 3. დ/მ მე-4 კვ. მე-17 კორპ. მოსაწყობი სკვერი
 4. დ/მ მე-5 კვ. მე-7 კორპ. მოსაწყობი სკვერი
 5. ავლაძის ქ. №26, I კორპ. მოსაწყობი სკვერი

15.6 მხარეები სრულად არიან პასუხისმგებელი მათ შორს ხელშეკრულებაში მითითებული რეკვიზიტების სისწორესე რეკვიზიტების ცვლილების თაობაზე მეორე მხარეს ეცნობება წერილობით.

15.7 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზაზენილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება დეპუტის, ტელექსის ან ფაქსის გავზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზაზენილის გავზავნის შემთხვევაში. იმ შემთხვევაში თუ მხარისათვის შეტყობინების გადაცემა ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ მისამართზე იმის გამო, რომ მისამართი არასწორადია მითითებული, შეტყობინება მითოდება მამარბეზულად და შეტყობინებაში მითითებული ვადების ათვლა განსორციელებება საფოსტო გზაზენილის შესაბამის მისამართზე წარედგინის მომდევნო დღიდან.

16. მხარეთა იურდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა ს/კოდი: 202171167
მის: ურ. რობაქიძის გაზირი №2
სს „ლიბერთი ბანკი“ ცენტრ. ფილიალი
ა/ა № GE95LB0125152101627000
ბანკის კოდი LBRTGE22

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „ხალი“
ს/კ 200 052 030
მის: ქ. თბილისი, რიონის ქ. I შესახვევი №18
სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი BAGAGE22
№ GE15BG0000000329 885 900
ელსმენი: 598 554 524

დ. დადელაშვილი



ბ. აბრამიშვილი



მიღება-ჩაბარების აქტი №

ქ თბილისი

27 ივლისი 2012 წელი

სერ ქვემო ხელის მომწერმა ერთს მხრივ ქ თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგებლის მოადგილემ გიორგი რობაქიძემ, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა თემურ ბუზიაშვილმა, მოყარა სპეციალისტმა დავით ღორთქიფანიძემ და შეორეს მხრივ შპს „ხალი“-ს დირექტორმა ბადრი აბრამიშვილმა შედგენილი წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2012 წლის 13 ივლისის №070503/20/071 ხელშეკრულების თანახმად მიწოდებულმა შეადგინა ქ თბილისში დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობის სამუშაოების დოკუმტური აქტები და ხარჯთაღრიცხვები შესაბამისი ესკიზებით, როგორც ბუკდური ასევე ელექტრონული ფორმით, დოკუმტური აქტებისა და ხარჯთაღრიცხვების შედგენაზე გაწეული მომსახურების ხაერით დარეგულირება შეადგენს:

№	სამუშაოს დიხის აღწერა	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	შთ. ფასი
1	დ/მ. მე-2 კვ. მე-19 კორპ. მოხაწვობი სკვერი	ცალი	1	400	400,00
2	დ/მ. მე-3 კვ. მე-29 კორპ. მოხაწვობი სკვერი	ცალი	1	400	400,00
3	დ/მ. მე-4 კვ. მე-17 კორპ. მოხაწვობი სკვერი	ცალი	1	400	400,00
4	დ/მ. მე-5 კვ. მე-7 კორპ. მოხაწვობი სკვერი	ცალი	1	400	400,00
5	ავლაძის ქ. №26, I კორპ. მოხაწვობი სკვერი	ცალი	1	400	400,00
	ჯამი		5		2000,00

2000,00 (ორი ათასი ლარი და 0 თეთრი) ლარს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას. მომსახურების გაწეული ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნია. აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ბ. აბრამიშვილი



ბ. რობაქიძე

თ. ბუზიაშვილი

დ. ღორთქიფანიძე



ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
№070503/20/079

ქ. თბილისი

02 აგვისტო 2012 წელი

ერთის მხრივ ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა, მდებარე: ქ. თბილისი, რობაქიძის გამზირი №2 (შემდგომში „შემსყიდველი“), რაიონის გამგებლის – დავით დაღვლაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ხალი“, მდებარე: ქ. თბილისი, რაიონის ქ. I შესახვევი №18 (შემდგომში „მიმწოდებელი“), ხელმძღვანელის ბადრი აბრამიშვილის სახით, უხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის მიერ ჩატარებული გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის (განცხ. SPA120020550) საფუძველზე, უღებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1. შესყიდვის ობიექტია:

ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე, მამარდაშვილის ქუჩა №29-ში საყრდენი კედლის მოწყობის სამპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიწოდება.

1.2. კლასიფიკატორის კოდი 71300000

1.3. შესყიდვის ობიექტის ფასები მოცემულია ხელშეკრულების დანართში.

2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 2000 (ორი ათას) ლარს.

2.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახადებს.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები

3.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღე.

3.2. მომსახურების გაწევის ადგილი – ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორია, მამარდაშვილის ქ. №29.

აღნიშნულ მისამართზე იმის გაშვო, რომ მისამართი არასწორადია მითითებული, შეტყობინება
ნაითვლება ჩაბარებულად და შეტყობინებაში მითითებული ვადების ათვლა განხორციელდება
საფოსტო გზაწინდის შესაბამის მისამართზე წარდგენის მომდევნო დღიდან.

16. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის
რაიონის გამგეობა ს/კოდი: 202171167
მის: გრ. რობაქიძის გამზირი №2
სს „ლიბერთი ბანკი“ ცენტრ. ფილიალი
ა/ა № GE95LB0125152101627000
ბანკის კოდი LBRTGE22

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „ხალი“
ს/კ 200 052 030
მის: ქ. თბილისი, რიონის ქ. 1 შენახვევი №18
სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი BAGAGE22
№ GE15BG0000000329 885 900
ელსმენი: 598 554 524

დ. დადგენილი



ბ. აბრამიშვილი



Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.

ქ. თბილისი

12 აგვისტო 2012 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერსა ერთი მხრივ დიდებულ-მედიკურების რაიონის გამგებლის მოადგილემ გიორგი რომაქიძემ, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა თემურ ბუჩიაშვილმა, მოავარმა სპეციალისტმა თემურ ოქრომელიძემ და მეორეს მხრივ შპს „საელი“-ს დირექტორმა პადრი აბრამიშვილმა შეადგინეს წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2012 წლის 2 აგვისტოს N070503/20/079 ხელშეკრულების თანახმად მომწოდებელმა შეადგინა ქ. თბილისში მამარდაშვილის ქ. N29-ის ეზოში საერთო კვდლის მოწყობის სამუშაოების სამროექტო დოკუმენტაცია, როგორც პეტლური ასევე ელექტრონული ფორმით, რაზედაც არსებობს შპს „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნა. სამროექტო დოკუმენტაციის შედგენაზე გაწეული მომსახურების საერთო ღირებულება შეადგენს 2000 (ორი ათასი ლარი და 0 თეთრი) ლარს, რაც შეესაბამება ანალიზურების მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად. მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნია.

აღნიშნულს ყადასტურებთ ხელის მოწერით:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



გ. რომაქიძე

თ. ოქრომელიძე

თ. ბუჩიაშვილი

ბ. აბრამიშვილი



(Handwritten signatures and initials)

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
№070503/20/089

ქ. თბილისი

23 აგვისტო 2012 წელი

ერთის მხრივ ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა, მდებარე ქ. თბილისი, რობაქიძის გამზარი №2 (შემდგომში „შესყიდველი“), რაიონის გამგებლის – დავით დადეღაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ხალი“, მდებარე ქ. თბილისი, რაიონის ქ. I შესახვევი №18 (შემდგომში „მიწოდებელი“), ხელმძღვანელის ბადრი აბრამიშვილის სახით, ვხელშეშვანდობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის მიერ ნატარბული გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის (განცხ.SPA120021764) საფუძველზე, ვადებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1. შესყიდვის ობიექტია:

ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე გზების მიმდინარე შეკეთების და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, წყალ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტების შედგენის შესაბამისი ტექნიკური დავალებით და ესკიზებით მომსახურება.

1.2. კლასიფიკატორის კოდი 71300000/7133000

1.3. შესყიდვის ობიექტის ფასები მოცემულია ხელშეკრულების დანართში.

2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 7798 (შვიდი ათას შვიდასოთხმოცდათურამეტ) ლარს.

2.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახდელს.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები

3.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2012 წლის 01 დეკემბრამდე.

3.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება განხორციელდება ეტაპობრივად.

3.3. მომსახურების გაწვევის ადგილი – ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორია, შემსყიდველის მიერ მითითებული მისამართები.

15.3. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ „შემსყიდველი“ დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს „მომწოდებელს“ წუნდების მიწეხების მოთხოვნით.

15.4. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება „მომწოდებელს“, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

16. სხვა პირობები

16.1. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები. მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

16.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ საკუთარი ხახვლით, ხარჯითა და რისკით.

16.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმწვერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

16.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დაშატება ძალაში მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

16.5. ყველა დანართი და ხელშეკრულების დაშატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და სავალდებულოა შესასრულებლად.

16.6. მხარეები სრულად არიან პასუხისმგებელი მათ მიერ ხელშეკრულებაში მითითებული რეკვიზიტების სასწორეზე. რეკვიზიტების ცვლილების თაობაზე მეორე მხარეს ეცნობება წერილობით.

16.7. ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დაშებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის ხასით, ოპერატულვა კაემირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება დეკემბის, ტელექსის ან ფაქსის გავზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გავზავნის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში თუ მხარისათვის შეტყობინების გადაცემა ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ მისამართზე იმის გამო, რომ მისამართი არასწორადაა მითითებული, შეტყობინება ჩაითვლება ჩაბარებულად და შეტყობინებაში მითითებული ვადების ათვლა განხორციელდება საფოსტო გზავნილის შესაბამის მისამართზე წარდგენის მომდევნო დღიდან.

17. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

„მომწოდებელი“

ქ. თბილისის დიდუბერ-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა №/კოდა: 202171167
მის: გრ. რაბაქიძის გამზირი №2
სს „დობროთი ბანკი“ ცენტრ. ფილიალი
ა.ა. № GE95LB0125152101627000
ბანკის კოდი LBBYGE22

შ.პ.ს. „ბადი“
ს/კ 200 052 030
მის: ქ. თბილისი, რთის ქ. I შესახვევი №18
სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი BAGAGE22
№ GE15BG0000000329 885 900
ელსმენი: 598 554 524



ბ. აბრამიშვილი

ქ თბილისი

12 ოქტომბერი 2012 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერმა ერთის მხრივ დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგებლის მოადგილემ გიორგი რობაქიძემ, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა თქვენი ბუხარაშვილმა, მოივარმა საქციალისტმა თემურ ოქროშენიძემ და მეორეს მხრივ შპს „ხალი“-ს დირექტორმა ბადრი აბრამიშვილმა შეეადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2012 წლის 23 აგვისტოს №070503/20/089 ხელშეკრულების თანახმად მიმწოდებელმა შეადგინა ჩუღურეთის რაიონში ორმოციო შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტები შესაბამისი ესკიზით, რეგორც ბეჭდური ასევე ელექტრონული ფორმით, რაზედაც არსებობს შპს „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნა. დოკუმტური აქტების შედგენასზე გაწეული მომსახურების ხაზითი ღირებულება შეადგენს:

№	სამუშაოს დახასხვლება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ით. ფასი
1	9 ძმის ქუჩის (№42-დან მამრადის ხევაშდე) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	789,5	0,296	233,69
2	9 ძმის ქ. №119-სა №121-ს შორის ჩახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	109	0,296	32,26
3	9 ძმის ქ. №151-თან ჩახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	601,3	0,296	177,98
4	ბათუმის ქ. №11 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	71,3	0,296	21,10
5	დიდშის მახვი V კვ. კორპ. №1-სა ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	858,7	0,296	254,18
6	გორის ქ. №22 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	64,1	0,296	18,97
7	მარუაშვიდის ქ. №50 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	3007,4	0,296	890,19
8	ქინქლაძის ქ. №7 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	182	0,296	53,87
9	ვეშაპურის ქ. №3 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	82,1	0,296	24,30
10	ვორონიჩის ქ. №8 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	172,6	0,296	51,09
11	წყაღტუბოს ქ. №1; 2; 3; 4 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	2990,7	0,296	885,25
12	ხოშარაუდის ქუჩა №29 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	667,9	0,296	194,74
13	დიდუბის ქ. №4 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	918	0,296	271,73
14	დიდშის მახვი III კვ. კორპ. №38 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	942,3	0,296	278,92
15	დიდშის მახვი IV კვ. კორპუსი №12 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	542,4	0,296	160,55
16	დიდშის მახვი V კვ. კორპუსი №5ა ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	596	0,296	176,42
17	დიდშის მახვი V კვ. კორპ. №24ბ ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	376,2	0,296	111,36

18	დიდმის მხივი I კვ. კორპ. №11 და №12 ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	1509,0	0,296	446,68
19	დიდმის მხივი II კვ. კორპ. №7 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	1265	0,296	374,44
20	დიდმის მხივი II კვ. კორპ. №1 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	676,5	0,296	200,24
21	ქანის ქუჩა №7 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	372,0	0,296	110,11
	ჯამი		16784,0		4968,05

4968,06 (ოთხი ათას ცხრას სამოცდარვა ლარი და 05 თეთრი) ღირს, რაც ექვემდებარება ინაუნდაურებას. მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად. მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნია.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ბ. აბრამიშვილი



მიღება-საბარების აქტი N2

ქ. თბილისი

12 ოქტომბერი 2012 წელი

სვეს ქვემოთ ხელის მოწერმა ერთი მხრივ დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგებლის მოადგილემ გიორგი რობაქიძემ, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა თემურ ბუზიაშვილმა, მთავარმა საეკონომიკურმა თემურ ოქრომელიძემ და მეორეს მხრივ შპს „ხალი“-ს დირექტორმა ბადრი აბრამიშვილმა შეადგინეს წინამდებარე აქტი მასზე, რომ 2012 წლის 23 აგვისტოს N670503/20/089 ხელშეკრულების თანახმად მიწოდებულმა შეადგინა ჩუღურეთის რაიონში წყალ-კანალიზაციის, სადრენაჟო და სანიაღვრე ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტები შესაბამისი ტესტით, როგორც ბუნებრივ ასევე ელექტრონული ფორმით, რაზედაც არსებობს შპს „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნა. დეფექტური აქტების შედგენასე გაწეული მომსახურების საერთო ღირებულება შეადგენს:

N	სამუშაოს დასახელება	განხორციელება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	შთ. ფასი
1	ახმეტელის ქ. N6 კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია	გრძმ	30,6	1,0	30,60
2	ბათუმის ქ. N11 წყალსადენის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გრძმ	20,5	1,0	20,50
3	ბათუმის ჩიხი N5 წყალსადენ კანალიზაციის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გრძმ	20,7	1,0	20,70
4	ბათუმის ჩიხი N7 წყალსადენ კანალიზაციის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გრძმ	74,3	1,0	74,30
5	ბათუმის ჩიხი N7ა წყალსადენ კანალიზაციის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გრძმ	46,8	1,0	46,80
6	ბათუმის ქ. N9 წყალსადენ კანალიზაციის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გრძმ	72,1	1,0	72,10
7	დ/მ 6 კვ. 23 კორპ კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია	გრძმ	71,3	1,0	71,30
8	ფოთის ქ. N39 წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები	გრძმ	128,7	1,0	128,70
9	გორის ქ. N22 წყალსადენ კანალიზაციის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გრძმ	81,6	1,0	81,60
10	მარეაშვილის ქ. N50ა კორპ. ეზოში კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია	გრძმ	73,0	1,0	73,00
11	თ. შვედლის ქ. N31 წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გრძმ	80,2	1,0	80,20
12	თ. შვედლის II ხეივანში წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია	გრძმ	209,6	1,0	209,60
13	ევშაპურის ქ. N3 წყალსადენ კანალიზაციის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გრძმ	38,2	1,0	38,20
14	წყალტუბოს ქ. კორპ N1: 2; 3; 4 ეზოში სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები	გრძმ	186,8	1,0	186,80

15	სოშირადლის ქუჩა №29 ეზოში სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	გრამ	87,6	1,0	87,60
16	ბუდეანიშვილის 27 კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია	გრამ	169,6	1,0	169,60
17	კონსტიტუციის ქ. №29 წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია	გრამ	86,5	1,0	86,50
18	ეანის ქ. №7 ეზოში კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების რეაბილიტაცია	გრამ	103,9	1,0	103,90
	ჯამი		1582,0		1582,00

1582,0 (ათას ხუთას ოთხმოცდათი ლარი და 0 თეთრი) ღირს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას. მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად. მხარეებს ურთიმანეთიან პრეტენზია არ გააჩნია.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ბ. აბრამიშვილი



ბ. რაბინაძე

თ. ბუხიაშვილი

მიღება-ჩაბარების აქტი №3

ქ. თბილისი

30 ნოემბერი 2012 წელი

სეენ ქვემოთ ხელის მოწერმა ერთი მხრე დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგებლის მოადგილემ გიორგი რობაქიძემ, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა თემურ ბუხიაშვილმა, მოაწერა ხელი დასრულებულმა თემურ ოქროსხედიმ და მეორეს მხრე შპს „ხაღო“-ს დირექტორმა ზადარი აბრამიშვილმა. შედეგით წინამდებარე აქტი მასზე, რომ 2012 წლის 23 აგვისტოს №070503/20/089 ხელშეკრულების თანახმად მიმწოდებელმა შეადგინა ჩუღურეთის რაიონში ორმოციანი შეკეთებისა და შავი ქსოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეტალური აქტები შესაბამისი ესკიზით, როგორც ბუნებრივი ასევე ელექტრონული ფორმით, რაზედაც არსებობს შპს „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნა. დეტალური აქტების შედგენაზე გაწეული მომსახურების საერთო ღირებულება შეადგენს:

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მთ. ფასი
1	დიდის მასივი ასბეტელის ქ. კორპ. №4 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	425,6	0,296	125,98
2	ბაგრატიონის ქ. №9 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	330	0,296	97,68
3	დიდის მასივი II კვ. კორპუსი №4 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	510,8	0,296	151,20
4	დიდის მასივი II კვ. კორპუსი №5 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	272,7	0,296	80,72
5	დიდის მასივი V კვ. კორპ. №10 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	858,1	0,296	254,00
6	დიდის მასივი V კვ. კორპ. №11 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	182,8	0,296	54,11
7	დიდის მასივი V კვ. კორპუსი №12 ეზოში ტროტუარების (შემონაკორწვლის) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	110,8	0,296	32,80
8	ღამის ქუჩა №9ა ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	355,7	0,296	105,29
9	ღარეხის I ნიხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	367,7	0,296	108,84
10	უფლისციხის ქ. №2 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	801,8	0,296	237,33
	ჯამი		4216,0		1247,95

1247,95 (ათას ორას ორმოცდაშვიდი ლარი და 95 თეთრი) ლარს, რაც ექვემდებარება ანაღვივებას. მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად. მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნია.

დანიშნულების ვადასტურები ხელის მოწერით:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

გ. რობაქიძე
 თ. ბუნიაშვილი
 თ. ბუნიაშვილი
 ბ. აბრამიშვილი



სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

№124

ქვეყარვა

04.09.2012 წელი

ქარდის მხარეთმცოდნეობის ეპიკომა შესტეაში "შესყიდვლია" წოდებული წარმოადგინდა გასტრდის დღით ქუბობეილის ს.სთი, კრისის მარე და შორეს შორეს (შ.შ.) ხალი ხადრ აბრბრბელი (რეზდვომში მოწოდებელი) შორის, იმის გათვალისწინებით, რომ შესყიდვებმა ჩატარა გასტრუყუბელი ელექტრონული ტენდერი ხადრეკტო-სახარე თადრე სტოა შომსასტრეების შესტეაქსთ, რომელშიც გამარეგებულად მანველ იქნა (შ.შ.) ხალი ხატუნდერი წინადადება, რომლის თანახმად მოწოდებელმა აილო ვალდებულენა 9500 ლარად შესტრულის აღნიშნული მომსახურება.

I. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

I.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომში "ხელშეკრულება") "სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შესყიდვლ ორგანიზაციას და მოწოდებელს შორის დადებული შეთანხმება, რომელიც ხელშეკრულია მსარეგის მიერ მსახუთანდარიული ვვლა დოკუმენტით, რომელშიც ხელშეკრულებაში არის მითითებული.

I.2. "შესყიდვლი" ნიშნავს ორგანიზაციას, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.

I.3. "მოწოდებელი" ნიშნავს იურდიულ ან ფიზიკურ პირს, რომელმაც შესყიდვლით გააყომა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ.

I.4. "ხელშეკრულების დირეხულება" ნიშნავს სერთი თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს

მომხმარებელი: მონაწილეობა
ტელეკომუნიკაციების
სექტორში

ქვანდის შენობის მფლობელი

მისამართი: კვანდის ქ. №1

საბანკო რეკვიზიტები სს დაბუნია ბანკის ქვანდის ფილიალი

ბანკის კოდი-LBRTGE22

ანგარიში/ნ- GE31LB01 2014 5044 0960 00

საბანკო რეკვიზიტები კოდი 341578574

შ.ს.ს. საგო

ზადრი ასრამიშვილი

მისამართი: ქობულაძის რიონის I შესახვევი 18

ს.კ. 200052030

ტელეფონის ნომერი: 598554524

ელექტრონული მისამართი: შ.ს.ს.ზადრი ასრამიშვილი

მომსახურე ბანკის დასახელება: ს.ს. საქართველოს ბანკი

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE15BGG000000329888900

ქვანდის შენობის მფლობელი

დასრულებულია

შ.ს.ს. საგო

ზადრი ასრამიშვილი



ქ ვერელი

III ხანძვბბერი 2013 წელი

წრობს მხროე „შეშვედნედეო“ ვერელის მუხორთოდორენის ემბეზვლე ვაგოი ქვებიშველი დო მერენ მხროე „ხომწოდებვლე“ შხ „ხადო“-ის დორეკტორი ხადრო აბრამიშველი ვადეკხი აქწს ჩახლე, რომ ხობარებვლეო დოველოი მიმხახერება ხახვდმწოვი შეხოდებვის შესახებ №124 ხედშეკრედეებს მოახოეხის შესობიხლე. (ხადროექტო-ხახარეო ავდროქვე შამხარებობის) ვადროვლე შეხოდებვლეი მიმხახერების დორეკტორებს შედევნს 9500 რეხროთოხიხეოხილ დვარი.

აქწის ხინძვედოეის ვადებერებაო.

ვერელის მხობროთოდორენის
გამრებვლეო



დ. ქვებიშველი

შხ „ხადო“-ის
დორეკტორი



შამბრამიშველი

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
№2.9.3/20/008

ქ. თბილისი

18 იანვარი 2013 წელი

ერთის მხრივ ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა, მდებარე: ქ. თბილისი, რობაქიძის გამზირი №2 (შემდგომში „შემსყიდველი“), რაიონის გამგებლის – დავით დადლაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ხალი“, მდებარე: ქ. თბილისი, რაიონის ქ. i შესახვევი №18 (შემდგომში „მიწოდებელი“), ხელმძღვანელის ბადრი აბრამიშვილის სახით, ეხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის მიერ ჩატარებული გამართებული ელექტრონული ტენდერის (განცხ.SPA130000590) საფუძველზე. ვღებო წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1. შესყიდვის ობიექტია:

ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე გზების მიმდინარე შეკეთების და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, დეფექტური აქტების შედგენის შესაბამისი ტექნიკური დავალებით, ტოპო გეოდეზიური აღომებით ნახაზებ ით და საჭიროების შემთხვევაში გრძივი და განივი პროფილით, ესკიზებით მომსახურება

1.2. კლასიფიკატორის კოდი 71300000/7133000

1.3. შესყიდვის ობიექტის ფასები მოცემულია ხელშეკრულების დანართში.

2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 11320 (თერთმეტიათას სამასოც) ლარს.

2.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიწოდებისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახდელს.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები

3.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2013 წლის 01 დეკემბრამდე.

3.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება განხორციელდება ერთობლივად.

3.3. მომსახურების გაწევის ადგილი – ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორია, შემსყიდველის მიერ მითითებული მისამართები.

შეტყობინების ორიენტირებული შემდგომში წარდგინება შორეუ მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გაზიარების გზით. იმ შემთხვევაში თუ მხარისათვის შეტყობინების გადაცემა ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ მისამართზე იმის გამო, რომ მისამართი არასწორადაა მითითებული, შეტყობინება ნიუიულება წაბარებულად და შეტყობინებაში მითითებული ვადების ათვლა განხორციელდება საფოსტო გაზიარების შესაბამის მისამართზე წარდგენის მომდევნო დღიდან.

16. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა ს/კოდი: 202171167
მის: ვრ. რობაქიძის გამზარი №2
სს „ლიბერთი ბანკი“ ცენტრ. ფილიალი
ა/ა № GE95LB0125152101627000
ბანკის კოდი LBRTGE22

დ. დადელაშვილი



„მომწოდებელი“

შ.პ.ს. „ხალი“
ს/კ 200 052 030
მის: ქ. თბილისი, რაიონი ქ. I შესახვევი №18
სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი BAGAGE22
№ GE15BG0000000329 885 900
ელსმენი: 598 554 524

ბ. აბრამიშვილი



Handwritten signatures and notes in the bottom left corner.

შთანხმების აქტი №2.9.3/20/008-1

(2013 წლის 18 იანვრის №2.9.3/20/008 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ SPA 130000590)

ქ. თბილისი

15 მარტი 2013 წელი

ქალაქ თბილისის საკრებულოს 25.01.2013 წლის №1-4 გადაწყვეტილებით და ქალაქ თბილისის მერის 2013 წლის 08 თებერვლის №162 განკარგულების საფუძველზე მოხდა ქალაქ თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობის რეორგანიზაცია და შეიქმნა შესაბამისი (ადმინისტრაციული სახეობების მიხედვით) დიდუბისა და ჩუღურეთის რაიონის გამგეობები.

2013 წლის 01 მარტის №311 განკარგულებით შევიდა ცვლილება ქ.თბილისის მერის 2013 წლის 08 თებერვლის №162 განკარგულებაში და დიდუბის რაიონის გამგეობა განისაზღვრა დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობის უფლებამოსაცვლელად.

ხელშეკრულების გარემოებების გათვალისწინებით:

ერთი მხრივ, დიდუბის რაიონის გამგეობა წარმოდგენილი გამგებლის ლევან მხეიძის სახით, მეორეს მხრივ „შ.პ.ს.„ხალი“, მისი ხელმძღვანელის ბადრი აბრამიშვილის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“) და მესამე მხრივ ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა (შემდგომში შემსყიდველი“) წარმოდგენილი გამგებლის დავით დაღვლაშვილის სახით ემოქმედებოდა რა, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით და 2013 წლის 18 იანვრის №2.9.3/20/008 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მე-10 და მე-15 მუხლის შესაბამისად ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილებები ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე გზების მიმდინარე შეკეთების და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, დეჟექტური აქტების შედგენის შესაბამისი ტექნიკური დავალებით, ტოპო გეოდეზიური აზომებით ნახაზებით და საჯაროების შემთხვევაში გრზივით და განივით პროფილით, ესკიზებით მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე 2013 წლის 18 იანვრის №2.9.3/20/008 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში და შემსყიდველ მხარედ, ნაცვლად დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობისა, განისაზღვროს დიდუბის რაიონის გამგეობა და ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა ცვლ-ცვლქმ მხარეებად.

2. 2013 წლის 01 მარტისთვის №2.9.3/20/008 ხელშეკრულების დარჩენილი ვადებულება 11320,0 (თერთმეტი ათას სამასოცი) ლარი გადინაწილდეს დიდუბის და ჩუღურეთის რაიონის გამგეობებზე შემდეგნაირად:

დიდუბის რაიონის გამგეობა – 3113,0 (სამი ათას ასცამეტი) ლარი. (იხ. დანართი №1)

ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა – 8207,0 (რვა ათას ორასშვიდი) ლარი. (იხ. დანართი №2)

3. შევიდეს ცვლილება 2013 წლის 18 იანვრის №2.9.3/20/008 სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულების მე-4 და მე-14 მუხლებში და 33 და 142 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

3.3.1 მომსახურების გაწევის ადგილი – ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონის ტერიტორია, შემსყიდველის მიერ მითითებული მისამართები.

3.3.2 მომსახურების გაწევის ადგილი – ქ. თბილისი, ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორია, შემსყიდველის მიერ მითითებული მისამართები.

14.2.1. ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის (დიდუბის რაიონის გამგეობა) მხრიდან განახორციელებს გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების თანამშრომლები.

14.2.1. ხელშეკრულების ინსპექტირების შემსყიდველის (დიდების რაიონის გამგეობა) მხრიდან განასორცხველის ტარების ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების თანაშრომლები.

4. ხელშეკრულების სხვა პირობები დარჩეს უცვლელი.

5. წინამდებარე შეთანხმება ძალაშია 2013 წლის 01 მარტიდან და წარმოადგენს 2012 წლის 18 იანვრის №2.9.3/20/008 სახელმწიფო შეკვეთის შესახებ ხელშეკრულების განყოფილ ნაწილს და მოქმედებს მათთან ერთად.

6. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია კარგულ ენაზე, ხაში თანაბარი ეუროფილი ძალის მქონე ვესტსტარად,რომლის თითო ვესტსტარში ინახება მხარეებთან.

მხარეთა რეკვიზიტები:

„შემსყიდველი“

„მომწოდებელი“

„შემსყიდველი“

დიდების რაიონის გამგეობა
ს/კ 202171167
ს/ს „ლიბერთი ბანკი“-ს
ცენტრ. ფილიალი
ა/ა GE95LB0125152101627000
ბანკის კოდი LBRTGE 22

შ.პ.ს „ხალი“
ს/კ 200052030
ხ/ს „საქართველოს ბანკი“
ა/ა GE15BG000000029885900
ბანკის კოდი BAGAGE 22

ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
ს/კ 202467320
ს/ს „ლიბერთი ბანკი“-ს
ცენტრ. ფილიალი
ა/ა GE95LB0125152101627000
ბანკის კოდი LBRTGE 22



ბ. აბრამიშვილი



მდებარეობის აქტი №1

ქ. თბილისი

23 მარტი 2013 წელი

ჩემი ქვემოთ ხელის მოწვევმა ერთი მხარე შედეგების რაიონის გამგებლის მოადგილემ ციხრვა რიბაკიძემ, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა თემურ ბუჩიაშვილმა, მათგანმა სპეციალისტმა თამაზ მდელიაშვილმა და მეორე მხარე მის „სადგო“-ს დირექტორმა ბადრო აბრამიშვილმა შედეგების წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2013 წლის 18 იანვრის №293/20008 სელშეკრულების თანახმად მოწოდებულა შეადგინა შედეგების რაიონში ორმოცემა შედეგებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეველპერი აქტები შესაბამისი ესკიზით, როგორც ბუნებრივ ასევე ელექტრონული ფორმით.

№	სამუშაოს დასახელება	ვანშომდეგა	რაოდენობა	ერო. ფასი	ჩო. ფასი
1	უბიკურის შესახვევის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	1209,0	0,283	342,147
2	დავლიანის შესახვევის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	868,7	0,283	245,842
3	დავლიანის ქ. №4-თან ეზოსა და მიმდებარე ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	603,5	0,283	170,791
4	ბაქოს ქ. №6 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	129,7	0,283	36,705
5	ნუბინაშვილის ქ. №23ა ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	154,7	0,283	43,780
6	დონდუას ქ. №2 ტროტუარისა და მიმდებარე ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	273,3	0,283	77,344
7	ერისთავის ქ. №1 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	96,1	0,283	27,196
8	კიტა აბაშიძის ქუჩის მონაკვეთზე ტროტუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	356,7	0,283	100,946
9	კვლიაშვილის ქ. №12 ^ა ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	127,0	0,283	35,941
10	მანიაშვილის ქ. №21-23 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	99,4	0,283	28,130
11	სუნდუკიანის ქ. №20 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	96,1	0,283	27,196
12	თამარაშენის III ნიხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	764,1	0,283	216,240
13	უხნაძის ქ. №55 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	164,8	0,283	46,638
14	წინამდებარეშვილის ქ. №1 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	490,1	0,283	138,698
15	წმინდა ნიკოლოზის ქ. №7 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	151,4	0,283	42,846
	ჯამი		5584,6		1580,442

დეველპერი აქტების შედგენაზე ვაწვეული მომსახურების ხელთი დორებულება შეადგენს: 1580,44 (ერთათმისეუთასოთხმოცო დათო და 44 თეთრი) ლარს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას, მომსახურება ვაწვეულია სელშეკრულების მოსალონათა შესაბამისად, მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნია, აღნიშნულს ვდასტურებთ ხელის მოწვევით.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



მდებარეობის აქტი №2

ქ. თბილისი

2 აგვისტო 2013 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერაში ერთი მხრე მუდურეთის რაიონის გამგებლის მოადგილემ ვიორჯი რობაკიძემ, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა თემურ ბუხიაშვილმა, მთავარმა საკუთარსებო სამსახურის უფროსმა და მორეს მხრე შპს „სადო“-ს დირექტორმა ბადრი აბრამიშვილმა შეადგინეს წინამდებარე აქტი მასზე, რომ 2013 წლის 18 იანვრის №293/20/008 ხელშეკრულების თანახმად მიწოდებულმა შეადგინა მუდურეთის რაიონში არსებული შეკეთებისა და შიდა ეზოების ხარვაზილიტაციო სამუშაოების დეტალური აქტები შესაბამისი ესკიზით, როგორც ბუნდოვი ასევე კლიტროსნული ფორმით.

№	სამუშაოს დახატულება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მთ. ფასი
1	მუხრანის ქ. №19ა ეზოს ხარვაზილიტაციო სამუშაოები	მ ²	135,9	0,283	38,46
2	მხედის ქ. №11 ეზოს ხარვაზილიტაციო სამუშაოები	მ ²	168,4	0,283	47,66
3	მხედის ქ. №6 ეზოს ხარვაზილიტაციო სამუშაოები	მ ²	122,4	0,283	34,64
4	დგებულის ქ. კორპ. №1 უკანა ეზოს ხარვაზილიტაციო სამუშაოები	მ ²	1039,4	0,283	294,15
5	გოგი დოდოს ქ. №20 ეზოს ხარვაზილიტაციო სამუშაოები	მ ²	132,3	0,283	37,44
6	ჯ. კახიძის ქუჩის ხარვაზილიტაციო სამუშაოები	მ ²	1937,5	0,283	548,31
7	ნინოშვილის ქ. №78 ეზოს ხარვაზილიტაციო სამუშაოები	მ ²	105,2	0,283	29,77
8	უზნაძის ქ. №8 ეზოს ხარვაზილიტაციო სამუშაოები	მ ²	462,0	0,283	130,75
9	წინამძღვრის ქ. კორპ. №121 ეზოს ხარვაზილიტაციო სამუშაოები	მ ²	516,6	0,283	146,20
10	წინამძღვრის ქ. №74 ეზოს ხარვაზილიტაციო სამუშაოები	მ ²	779,8	0,283	220,68
11	წინამძღვრის ქ. №158 ეზოს ხარვაზილიტაციო სამუშაოები	მ ²	384,8	0,283	108,90
12	აღმაშენებლის ქ. №51 ეზოს ხარვაზილიტაციო სამუშაოები	მ ²	276,5	0,283	78,25
13	კევეს ქ. №6 ეზოს ხარვაზილიტაციო სამუშაოები	მ ²	220,5	0,283	62,43
14	დადიანის შესახვევი №7 ეზოს ხარვაზილიტაციო სამუშაოები	მ ²	124,6	0,283	35,26
15	მასხიაშვილის ქ. №18 ეზოს ხარვაზილიტაციო სამუშაოები	მ ²	174,9	0,283	49,50
16	ხელის ქუჩის №2-დან №4-მდე მონაკვეთის ხარვაზილიტაციო სამუშაოები	მ ²	176,3	0,283	49,89
17	წინამძღვრის ქ. №57 ეზოს ხარვაზილიტაციო სამუშაოები	მ ²	975,3	0,283	276,01
	ჯამი		7732,5		2188,30

დეტალური აქტების შედგენაზე გაწეული მომსახურების ხფრთა ღირებულება შეადგენს: 2188,30 (ორთაასისროსხოცდარვა ღარი და 30 თეთრი) ღარი, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას მასსახურება გაწეული ხელშეკრულების მოთხოვნის შესაბამისად. მხარეების ერთმანეთთან პრეტენზიების აღნიშვნის ვადისტურები ხელის მოწერით:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა ერთის მხრე ჩუღურეთის რაიონის გამგებლის მოადგილემ გიორგი რობაქიძემ, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა თემურ ბუხიაშვილმა, მთავარმა სპეციალისტმა თამაზ მელაქიშვილმა და მეორეს მხრე შპს „ხალი“-ს დირექტორმა ბადრი აბრამიშვილმა შეეადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2013 წლის 18 იანვრის №293/20/008 ხელშეკრულების თანახმად მიმწოდებელმა შეადგინა ჩუღურეთის რაიონში ორმოციანი შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დოკუმენტური აქტები შესაბამისი ესკიზით, როგორც ბევრეული ასევე ელექტრონული ფორმით.

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მთ. ფასი
1	ბუხაიძის ქ. №15 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	73,4	0,283	20,77
2	ჩიხუბნის ქუჩის დისაწყისის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	366,8	0,283	103,80
3	ჩიტაიას მიხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	1632,7	0,283	462,05
4	ჩუბინაშვილის ქ. №37 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	135,5	0,283	38,35
5	დოქის შესახვევი №10 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	122,8	0,283	34,75
6	ფიროსმანის ქ. №36 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	105,4	0,283	29,83
7	გოგი გოლიძის ქ. №39 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	137,9	0,283	39,03
8	ჯავახიშვილის ქ. №50 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	217,5	0,283	61,55
9	ჯავახიშვილის ქ. №79 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	138,0	0,283	39,05
10	ჯავახიშვილის ქ. №84 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	209,9	0,283	59,40
11	ჯავახიშვილის ქ. №56 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	309,0	0,283	87,45
12	კარგარეიძელის ქ. №2 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	112,1	0,283	31,72
13	მარჯანიშვილის ქ. №48 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	120,0	0,283	33,96
14	მასნიაშვილის ქ. №25 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	114,0	0,283	32,26
15	პასტერის ქ. №3 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	15,0	0,283	4,25
16	ჩიქობავას ქ. №14 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	95,9	0,283	27,14
17	ჩიქობავას ქ. №1-თან ახვიდტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	222,1	0,283	62,85
18	ვ. ერისთავის ქ. №3 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	78,9	0,283	22,61
19	ჯავახიშვილის ქ. №5 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	217,9	0,283	61,67
20	ჯავახიშვილის ქ. №9 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	249,6	0,283	70,64

21	კლიაშვილის ქ. №2 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	112,4	0,283	31,81
22	კლიაშვილის ქ. №12 ^ა ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	103,5	0,283	29,29
23	კონსტანტინეის ქ. №2 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	1680,6	0,283	475,61
24	უხნაძის ქ. №53 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	57,9	0,283	16,39
25	აღმაშენებლის ქ. №75 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	588,4	0,283	166,52
26	ართვინის ქ. №53 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	939,3	0,283	265,82
27	დავითის შესახვევის 7-13 სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	435,5	0,283	123,25
28	მანიაშვილის ქ. №33 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	1160,9	0,283	328,53
29	ჩუბინაშვილის ქ. №30 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	628,2	0,283	177,78
30	ჯაფარიშვილის ქ. №27 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	212,4	0,283	60,11
31	ჯაფარიშვილის ქ. №99 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	207,7	0,283	58,78
32	ჯაფარიშვილის ქ. №118 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	398,4	0,283	112,75
33	ჯანსუღ კახიძის ქ. №4 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	299,1	0,283	84,65
34	უხნაძის ქ. №72 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	395,6	0,283	111,95
35	კოტე და ხიხუა წერეთლის ქ. №6 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	105,3	0,283	29,80
36	წინამძღვროშვილის ქ. №64 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	254,6	0,283	72,05
37	წინამძღვროშვილის ქ. №122 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	154,2	0,283	43,64
	ჯამი		12409,40		3511,86

დეკლარაცია აქტების შედგენაზე გაწეული მომსახურების ხერხით ღირებულება შეადგენს: 3511,86 (სამთავისხუთასიფორთმეტი ლარი და 86 ათორი) ლარს, რაც ექვემდებარება ანაღაურებას. მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად. მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნია. აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



თ. ლეონიძე
 თ. მელიქიშვილი
 ბ. აბრამიშვილი

ქ. თბილისი

6 სექტემბერი 2013 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა ერთი მხრივ ჩუღურეთის რაიონის გამგებლის მოადგილემ ევორტი რობაკიძემ, ოფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა თემურ ბუჩიაშვილმა, მთავარმა სპეციალისტმა თამაზ მელიქიშვილმა და მეორეს მხრივ შპს „ხაღო“-ს დირექტორმა ბადრი აბრამიშვილმა შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2013 წლის 18 იანვრის №2.9.3/20/008 ხელშეკრულების თანახმად მიმწოდებელმა შეადგინა ჩუღურეთის რაიონში ორმოული შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დოკუმტური აქტები შესაბამისი ესკიზით, როგორც ბევლური ასევე კლემენტროული ფორმით.

№	სამუშაოს დანახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მთ. ფასი
1	აღმაშენებლის გამზ. №63-ის მიდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	319,0	0,283	90,28
2	გორკის შესახვევის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	208,7	0,283	59,06
3	ვერთხევის შესახვევის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	775,3	0,283	219,41
4	გორკის ქ. №16 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	149,3	0,283	42,25
5	გორკის ქ. №31 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	400,0	0,283	113,20
6	უშანგი ჩხეიძის ქ. №33 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	598,0	0,283	169,23
7	ხუდადოვის ქ. 173 კორპ. №6 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	823,1	0,283	232,94
	ჯამი		3273,40		926,37

დოკუმტური აქტების შედგენაზე გაწეული მომსახურების ხაერით ღირებულება შეადგენს 926,37 (ცხრაასოცდაექვსი ლარი და 37 თეთრი) ღირს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას. მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად. მსარტებს ერომანეთთან პრეტენზია არ გააჩნია. აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

გ. რობაკიძე
 თ. ბუჩიაშვილი
 თ. მელიქიშვილი
 ბ. აბრამიშვილი



ქობილისი

28 იანვარი 2013წ.

წევნიკვემორე ხელისმომწერებმა, ერთის მხრივ ინდივიდუალური ბინათმშენებლობის ამხანაგობა "ნიქოვანი №5", ამხანაგობის თავმჯდომარის, ბ-ნ კოტე შორალიშვილის სახით, შემდგომში "დამკვეთად" წოდებულმა, და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. "ხალი"-ს დირექტორის ბ-ნ ბადრი აბრამიშვილის სახით, შემდგომში "შემსრულებლად" წოდებულმა, დაედეთ წინამდებარე ხელშეკრულება შემდეგზე:

I. ხელშეკრულების საგანი

1. "დამკვეთი" ავადებს და "შემსრულებელი" ვალდებულებას იღებს შეადგინოს ქ. თბილისში, ნიქოვანის ქ. №5-ში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის შენობის კანალიზაციის გარე ქსელის საპროექტო დოკუმენტაცია.

II. მხარეთა ვალდებულებები.

1. "დამკვეთი" ვალდებულია შეუქმნას შემსრულებელს ნორმალური სამუშაო პირობები ობიექტზე გეოდეზიური სამუშაოს წარმოებისათვის.
2. "შემსრულებელი" ვალდებულია სამუშაო შეასრულოს საქართველოში მოქმედი ნორმატივებით, სტანდარტებისა და მეთოდების შესაბამისად.
3. "შემსრულებელი" ვალდებულია შეთანხმებულ ვადებში მიაწოდოს "დამკვეთს" საპროექტო დოკუმენტაცია აკინძული ორ ვგზემდარად.
3. "დამკვეთი" ვალდებულია შეთანხმებულ ვადებში აუნახდაუროს "შემსრულებელს" სამუშაოების ღირებულება.

III. სამუშაოების ღირებულება.

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპროექტო სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 200 (ორასი) ლარს. დ.დ.გ-ს გარეშე.

IV ფინანსური ანგარიშსწორების პირობები.

1. "დამკვეთსა" და "შემსრულებელს" შორის საბოლოო ფინანსური ანგარიშსწორება ხდება შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.

V ხელშეკრულების მოქმედების ვადა.

1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მასზე ხელმოწერის დღიდან და მისი მოქმედების ვადაა 2013 წლის 10 თებერვლამდე.

VI სადამსჯელო საკითხების გადაწყვეტა

1. წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ყველა დავა მხარეებს შორის მოლაპარაკების გზით წყდება, შუთანხმების მოუძღველობის შემთხვევაში დავა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სასამართლოში წყდება.

VII დასკვნითი დებულებები.

1. ამ ხელშეკრულების პირობები კონფიდენციალურია მესამე პირისათვის.
2. ხელშეკრულებაში ცვლილებები და დამატებები შეიძლება შეტანილ იქნეს ორივე მხარის წერილობით თანხმობით.
3. ეს ხელშეკრულება შედგენილია ორ პირად და ორივე პირს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა.

VIII. მხარეთა რეკვიზიტები.

“დამკვეთი“

ინგ. ბინათმშენებლობის აშხ. “ნიქოეანი-5“
ქ. თბილისი, ნიქოეანის ქ. №5
ს/კ. 205301314
ს/ს. “ბიზნეს ბანკი“
მარჯანიშვილის ფილიალი
ბ/კ CBASGE22
ა/ა № GE59 BS0000000051636469

“შემსრულებელი“

შ.პ.ს “ბაგი“
ქ. თბილისი, რიონის I შეს. №18
ს/კ. 200052030
ს/ს “საქართველოს ბანკი“
ბ/კ BAGAGE22
ა/ა № GE15 BG00000000329885900



პ. მონღალიშვილი



დირექტორი

ბ. იბრაჰიშვილი

მიღება-ჩაბარების აქტი
დახორულებულ ხაზუშაოებზე

ქობილისი

1 თებერვალი 2013წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერებმა, ერთის მხრივ ინდივიდუალური ბინათმშენებლობის ამხანაგობა "ნიქოეანი №5", ამხანაგობის თავმჯდომარემ, ბ-ნ კოტე მორაღიშვილმა და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. "ხალი"-ს დირექტორმა ბ-ნ ბადრი აბრამიშვილმა, შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2013 წლის 28 იანვრის ხელშეკრულების შესაბამისად შ.პ.ს. "ხალი"-ს მიერ შედგენილ იქნა ქ. თბილისში ნიქოეანის ქ. №5-ში მრავალხართულიანი ხაცხოვრებელი სახლის შენობის კანალიზაციის გარე ქსელის საპროექტო დოკუმენტაცია.

ხაზუშაოები შესრულდა ხელშეკრულებაში მოყვანილი ვადებისა და პირობების შესაბამისად.

შესრულებული საპროექტო ხაზუშაოების ღირებულება შეადგენს 200 (ორასი) ლარს. დღ-ს გარეშე რაც უქვემდებარება ანაზღაურებას.

შხარტებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნიათ.

1. ბ. აბრამიშვილი



2. კ. მორაღიშვილი



ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №11.12/30/24

ქ. თბილისი

04 ივლისი 2013 წელი

ეროს მსრიე ქ. თბილისის ვაკის რაიონის გამგეობა, მდებარე ქ. თბილისი, მ. თამარაშვილის ქ. №10ა (შემდგომში „შემსყიდველი“), რაიონის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის – პენრი დოლიძის სახით და მორუს მსრიე შპს „საილი“, ს/კ 200052030, მდებარე ქ. თბილისი, რაიონის I შესახვევი №18 (შემდგომში „მომწოდებელი“), დირექტორის – ბადრი აბრამიშვილის სახით, ეხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, შემსყიდველის მიერ ჩატარებული გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის (SPA130013641) საფუძველზე, ედებო წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1. შესყიდვის ობიექტია: ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე გზების მიმდინარე შეკეთების და შიდა ეზოების ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დუფაქტური აქტების და ტექნიკური დავალების შედგენის (ესკიზით) მომსახურება. (CPV71300000)

2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 5799.0 ლარს.

2.2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს მომწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახდელს.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები

3.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების საბოლოო ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2013 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით.

3.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან კუ-პირობითად, შემსყიდველის მოთხოვნიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.

3.3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია: ქ. თბილისი, ვაკის რაიონის გამგეობა.

4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

4.1. ხელშეკრულება ძალაშია 2013 წლის 27 დეკემბრის ჩათვლით.

33
[Handwritten signatures and notes]

16.7 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დადგენის მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზაზე გადართვის სახით. აბერატიული კაემრის დაჭარბების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება დღეების, ტელექსის ან ფაქსის გავზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს. უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზაზე გადართვის გავზავნის შემთხვევაში. იმ შემთხვევაში თუ მხარისათვის შეტყობინების გადაცემა ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ მისამართზე იმის გამო, რომ მისამართი არასწორადაა მითითებული, შეტყობინება ჩაითვლება ნაბარებულად და შეტყობინებაში მითითებული ვადების ათვლა განსორცხვლდება საფოსტო გზაზე გადართვის შესაბამის მისამართზე წარედგინის მოხდენის დღიდან.

16. მხარეთა თურთმული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ქ. თბილისი ვაკის რაიონის გამკეობა
 მის ქ. თბილისი თამარაშვილის ქ. №18ა
 ს.ს. „აღმბროსი ბანკი“
 კოდი: LBRTGE22
 აკან GE95LB0125152101627000
 ს/კოდი: 204872539

შპს „ხელი“
 მის ქ. თბილისი, რაიონი I შესახვეუი №18
 ს.ს. „საქართველოს ბანკი“
 კოდი: BAGAGE22
 აკან GE15BG0000000329885900
 ს/კოდი: 200052030

გამგებლის მ/შ

დირექტორი

მურთ დიდიოსე

ზადრი აბრამიშვილი



შენ ქვემოთ ხელის მოწერმა ერთი მხრივ ეკის რაიონის გამგეობის მოადგილემ აკაკი კობალიძემ, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა კოტე დიხაშვილმა, მთავარმა სპეციალისტმა ვიორჯი ურბიანამ, წამყვანმა სპეციალისტმა ანკო ჩაჩუაშვილმა და მცირეს მხრივ შპს „სალი“-ს დირექტორმა ბადრი აბრამიშვილმა შეადგინეს წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2013 წლის 4 ივლისს №1.12/30/24 ხელშეკრულების თანახმად მიწოდებულმა შეადგინა ეკის რაიონში ორმოული შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეველპერი აქტები შესაბამისი ესკიზით, როგორც ბუნებური ასევე ელექტრონული ფორმით.

№	სამუშაოს დასახელება	თანხმობა	შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობა	ერთ. ფასი	ში. ფასი
1	ა. ქაზბეგის N26 კორპუსის ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ღარი	32865,72	0,89215%	293,21
2	მარჯანიძის ქ. მე-4ე კორპუსის ეზოს რეაბილიტაცია	ღარი	46211,33	0,89215%	412,27
3	ვაჟა-ფშაველას II კვარტლის 4 კორპუსის ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ღარი	26807,77	0,89215%	239,17
4	ვაჟა-ფშაველას IV კვარტლის 8 კორპუსის ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ღარი	23366,70	0,89215%	208,47
5	ვაჟა-ფშაველას IV კვარტლის 25 კორპუსის ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ღარი	29492,45	0,89215%	263,12
6	ვაჟა-ფშაველას III კვარტლის 25 კორპუსის ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ღარი	32122,29	0,89215%	286,58
7	ვაჟა-ფშაველას IV კვარტლის 23 კორპუსის ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ღარი	40132,28	0,89215%	358,04
8	ნუცუბიძის 28/რ. 1კვ. 3-4-5 კორპუსების ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ღარი	86317,48	0,89215%	770,08
9	ნუცუბიძის 28/რ. 1კვ. 1 და 2 კორპუსების ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ღარი	69767,64	0,89215%	622,43
10	ნუცუბიძის 23/რ. 2კვ. 6 კორპუსის ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ღარი	44761,07	0,89215%	399,34
11	ნუცუბიძის 33/რ. 4კვ. 3 კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ღარი	8724,39	0,89215%	77,83
12	ნუცუბიძის 33/რ. 2კვ. 1 და 3 კორპუსების ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ღარი	71838,67	0,89215%	640,91
13	ნუცუბიძის 33/რ. 2კვ. 9 კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ღარი	28009,05	0,89215%	249,88
14	ნუცუბიძის 43/რ. 19ა და 19ბ კორპუსების ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ღარი	86737,64	0,89215%	773,83
15	ქვინიტის N5 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ღარი	22845,53	0,89215%	203,82
	ჯამი		650000,00		5798,97

დეველპერი აქტების შედგენილზე გაწეული მომსახურების ხაზით ღირებულება შეადგენს: 5798,97 (ხუთი ათასიშვიდათოთსმოცდათორამეტი ლარი და 97 თეთრი) ღარს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას. მომსახურება გაწეულა ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად. მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნია.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 4.

თბილისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოადგილე
 აკაკი კობალიძე
 თბილისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოადგილე
 ვიორჯი ურბიანი
 ა. მამუკაშვილი
 ბ. აბრამიშვილი

200052030

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება №147

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო

15 07 2013 წ.

ერთის მხრე ვორის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილ ბაქრებულის თავმჯდომარის დავით რაზმაძის სახით და მეორეს მხრე შ.პ.ს „ხელი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ბადრი აბრამიშვილის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე.

იმის გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა წაატარა ელექტრონული ტენდერი (SPA 130009700) ქ ვორში ცხინვალის გუბერნიის I კვდან გუბერნიის 700 მეტრიან მონაკვეთში პირადულური ქუჩის ჩამოყალიბების და გზებს შორის გაზონის მოწყობის სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოწოდების მომსახურების შესყიდვასზე (CPV კოდი 71300000), რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის ხატენდერო წინადადება, რომლის თანახმად მიმწოდებელმა აიღო ვადდებულება მიაწოდოს შემსყიდველს ზემოთ აღნიშნული მომსახურება შეტყუ თანხაზე- 10799 (ათი ათასი შეივადსოთხმოცდაცხრამეტი) ლარი, მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებით საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადების ჩათვლით.

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

- ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე შეიღო დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 „ხელშეკრულების დირეზბულება“ ნიშნავს ხაერთ თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვადდებულებების სრული და სედმოწეჩით შესრულებისათვის;
- 1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოითხოვა გამარჯვება ტენდერში და უზრუნველყოფს მომსახურების გაწევას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 „აღეუ“, „აქორა“, „ოვე“ ნიშნავს კაღუნდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

2. შესყიდვის ობიექტი

2.1 შესყიდვის ობიექტია: ქ ვორში ცხინვალის გუბერნიის I კვდან გუბერნიის 700 მეტრიან მონაკვეთში პირადულური ქუჩის ჩამოყალიბების და გზებს შორის გაზონის მოწყობის სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომსახურება.

3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

3.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ ხელშეკრულების

19. სხვა პირობები

19.1 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მხოლოდ მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

19.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

19.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მისწოდებულთან და ორი პირი შემხედვებელთან), ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მისიწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

19.4 გაზარდებული პრეტენზიების მიერ წარმოადგენილი ფასების ცხრილი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

19.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

შემხედველი:

გორის მუნიციპალიტეტი

მის. ქ. ვარსი სტალინის ვაშს №16

ს/ს" ლიბერთი ბანკი"

ბანკის კოდი LBRTGE22

ა/ა GE14LB0120131879389002

ს/კოდი 218065910

მომწოდებელი:

"შპს „საგოი“

მის : ქ თბილისი რიონის I შესახვევი, №18

ს/ს „ საქართველოს ბანკი“

ბანკის კოდი BAGAGE22

ა/ა GE 15BG0000000329885900

ს/კოდი 200052030


მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარე

დავით რაჩისაძე

"შპს „საგოი“-ს
დირექტორი


ბატონი აბრამიშვილი

შესრულებული სამუშაოს მიღება - ნაბარების

აქტი

ქ. გორი

12 აგვისტო 2013წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ შ.პ.ს. „ხალი“ მისი დირექტორის ბადრი აბრამიშვილის სახით, „მიმწოდებლად“ წოდებული და მეორეს მხრივ, გორის მუნიციპალიტეტის ხაკრებულო, გამგეობის ინსპექტორების ჯგუფის სახით, „შემსყიდველად“ წოდებული, ვადასტურებთ, რომ 2013 წლის 15 ივლისს გაფორმებული №147 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ქ. გორში ცხინვალის ვ.ხ. 1,1 კმ-დან გზატკეცილის 700 მეტრიან მონაკვეთში პარალელური ქუჩის წამოყალიბების და გზის შორის გაზონის მოწყობისთვის საპროექტო - ხაზარჯთაღრიცხვით დოკუმენტაციის მომზადების სამუშაოები, „მიმწოდებელმა“ მიაწოდა, ხელი „შემსყიდველმა“ მიიღო და მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ.

ფაქტურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებაა 10799 (ათიათას შეიდანათხმოცდაცხრამეტი ლარი).

„შემსყიდველი“

გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ქ. გორი, სტალინის ქ. №16
ბანკო სს „ლიბერთი ბანკი“
ს/ქართლის რეგ. ფილიალი
ბ/კოდი: 220101463
ა/ა №3303120030
ს/კოდი: 218065910

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „ხალი“
ქ. თბილისი, როინი I შესახვევი, №18
ს.ს. „საქართველოს ბანკი“
ბ/კოდი: BAGAGE22
ა/ა GE 15 BG 0000000329885900
ს/კოდი: 200052030

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და
ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების
მთავარი სპეციალისტი
რ. შატაკიშვილი

შ.პ.ს. „ხალი“ - ს დირექტორი

ბ. აბრამიშვილი

განყოფილების უფროსი სპეციალისტი
გ. შერმაღიანი



სივრცით მოწყობის ურბანული დაგეგმარების
და არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის
რეკვილირების განყოფილების უფროსი:
ს. ჯაფარიანი

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
№2.9.12/20/049

ქ. თბილისი

18 ივლისი 2013 წელი

ერთის მხრივ ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა, მდებარე ქ. თბილისი, გრ.ობაქიძის გამზირი №2 (შემდგომში „შემსყიდველი“), რაიონის გამგებლის – ლევან მსხეიბის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ხალი“, მდებარე ქ. თბილისი, რიონის ქ. I შესახვევი №18 (შემდგომში „მიმწოდებელი“), ხელმძღვანელის ბადრი აბრამიშვილის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის მიერ ჩატარებული გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის (განცხ. SPA130014617) საფუძველზე, ეღებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგ ხე:

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1. შესყიდვის ობიექტი:
ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე გზების მიმდინარე შეკეთების და შიდა ეზოების სარკაბილიტაციო სამუშაოების, დეფექტური აქტების შედგენის შესაბამისი ტექნიკური დავალებით, ტოპო გეოდეზიური აზომებით ნახაზებ ით და საჭიროების შემთხვევაში გრძივი და განივი პროფილით, ესკიზებით მომსახურება

1.2. კლასიფიკატორის კოდი 71300000/7133000

1.3. შესყიდვის ობიექტის ფასები მოცემულია ხელშეკრულების დანართში.

2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 5312 (ხუთი ათას სამასთორმეტი) ლარს.

2.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახდელს.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები

3.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2013 წლის 01 დეკემბრამდე.

3.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება განხორციელდება ეტაპობრივად.

3.3. მომსახურების გაწევის ადგილი – ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონის ტერიტორია, შემსყიდველის მიერ შიითიებული მისამართები.

ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მო. სპეციალისტი თემური ოქრომელიძე.

14.3. შეიქმნის შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ „შესყიდველი“ დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს „მიმწოდებელს“ წინდების მიზეზების მითითებით.

14.4. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

15. სხვა პირობები

15.1. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

15.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ საკუთარი სახელით, ხარჯთა და რისკით.

15.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერა მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმწვერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

15.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მის შემდეგ, რაც ის წერილობით ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

15.5. ყველა დანართი და ხელშეკრულების დამატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და საკრძოვანაა შესასრულებლად.

15.6. მხარეები სრულად არიან პასუხისმგებელი მათ მიერ ხელშეკრულებაში მითითებული რეკვიზიტების სისწორეზე. რეკვიზიტების ცვლილების თაობაზე მეორე მხარეს ეცნობება წერილობით.

15.7. ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამატებ მხარეებს შორის უნდა ატარდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება ხაფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება დეკუსის, ტელექსის ან ფაქსის გავზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში თუ მხარისათვის შეტყობინების გადაცემა ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ მისამართზე იმის გამო, რომ მისამართი არასწორადაა მითითებული, შეტყობინება წაიხვეწება ნაბარებულად და შეტყობინებაში მითითებული ვადების ათეულ განხორციელებულა საფოსტო გზავნილის შესაბამის მისამართზე წარედგინოს მომდევნო დღიდან.

16. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შესყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა ს/კოდი: 202171167
მის: ვრ. რომაძის გამზირი №2
სს „დიდბერთი ბანკი“ ცენტრ. ფილიალი
ა/ა № GE95LB0125152101627000
ბანკის კოდი LBRTGE22

შ.პ.ს. „ხალი“
ს/კ 200 052 030
მის ქ. თბილისი, რაიონი ქ. I შესახვევი №18
სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი BAGAGE22
№ GE15BG0000000329 885 900
ელსმენა: 598 554 524



ლ. მსხვიძე

ბ. აბრამიშვილი

მიღება-ნაბარების აქტი №1

ქ. თბილისი

26 აგვისტო 2013 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა ერთის მხრივ დიდუბის რაიონის გამგებლის მოადგილემ ზ. ავაიაშვილმა, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა ა. ანთიძემ, მთავარმა სპეციალისტმა თ. ოქრომედიძემ და მეორეს მხრივ შპს „ხალი“-ს დირექტორმა ზ. აბრამიშვილმა შეადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზე, რომ 2013 წლის 18 ივლისის №29.12/20/049 ხელშეკრულების თანახმად მიმწოდებელს შეადგინა დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში ორმოციანი შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტები შესაბამისი ესკიზით, როგორც ბუკდური ასევე ელექტრონული ფორმით. დეფექტური აქტების შედგენაზე გავწეული მომსახურების საერთო ღირებულება შეადგენს:

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მთ. ფასი
1	ბათუმის ქ. №12 ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	206,4	0,332	68,52
2	ბელიაშვილის 40 №5 ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	2113	0,332	701,52
3	ღუბლიანის ქ. №42-თან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	მ ²	420,2	0,332	139,51
4	სამტრედიის ქ. №18 ეზოს და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია	მ ²	319,8	0,332	106,17
5	ა. წერეთლის ქ. №55 ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	212,3	0,332	70,48
6	ა. წერეთლის ქ. №87 ^ბ ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	836	0,332	277,55
7	დიდუბის II შებ. №24 ბაგა-ბაღთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	მ ²	493	0,332	163,68
8	დ/მ I კვ. კორპ. №1-სა ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	782,5	0,332	259,79
9	დ/მ I კვ. კორპ. №3ა ტროტუარის რეაბილიტაცია	მ ²	26	0,332	8,63
10	დ/მ III კვ. კორპ. №3 ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	751,7	0,332	249,56
11	დ/მ V კვ. კორპ. №19 ტროტუარების რეაბილიტაცია	მ ²	172,9	0,332	57,40
12	დიდუბის მახვიის I კვარტლის II და VII კორპუსების ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	2396	0,332	795,47
13	დ/მ V კვ. კორპ. №25 ^ა -25 ^ბ ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	575,6	0,332	191,10
14	კელიას ქ. №4 ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	268,3	0,332	89,08
15	კურესელის ქ. კორპ. №1 ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	78,1	0,332	25,93
16	თ. შლედლის ქ. №18 ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	172,8	0,332	57,37
17	სამტრედიის ქ. კორპ. №2 ეზოს რეაბილიტაცია	მ ²	296	0,332	98,27

18	სამტრედიის ქ. კორპ. №3 კვლის რეაბილიტაცია	მ ²	734,2	0,332	243,75
19	სამტრედიის ქ. კორპ. №6 კვლის რეაბილიტაცია	მ ²	301,9	0,332	100,23
20	ქ. ბაგრატიონის ქ. №22 კვლის რეაბილიტაცია	მ ²	7,8	0,332	2,59
	ჯამი		1114,5		3706,61

3706,61 (სამთავის შეიღებულ ღარი და 61 თეთრი) ღარი, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას. მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად. მხარეებს ეროვნული პრეტენზია არ გააჩნია. აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.


 ს. ავახაშვილი

 ა. აბოიძე

 თ. თქომელიძე

 ბ. აბრამიშვილი



მიღება-მიბარების აქტი №2

ქ. თბილისი

12 სექტემბერი 2013 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერმა ერთი მხრე დიდუბის რაიონის გამგებლის მოადგილემ ზ. ავაჩაშვილმა, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა ა. ანთიმემ, მოგვარა სპეციალისტმა თ. ოქროშელიძემ და მეორეს მხრე შპს „სადი“-ს დირექტორმა ზ. აბრამიშვილმა შეადგინო წინამდებარე აქტი მისჯელ, რომ 2013 წლის 18 ივლისის №29.12/20/049 ხელშეკრულების თანახმად მოწოდებულმა შეადგინა დიდუბის რაიონში ორმოული შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეტალური აქტები შესაბამისი ესკიზით, როგორც ბუკდური ასფუ ელექტრონული ფორმით. დეტალური აქტების შედგენასუ გაწეული მომსახურების საერთო ღირებულება შეადგენს:

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მი. ფასი
1	კორის ქ. №14 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	94,8	0,332	31,47
2	გორის ქ. №16 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	190,7	0,332	63,31
3	გორის შესახვევი №8 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	169,8	0,332	56,37
4	გორის შესახვევი №12 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	142,8	0,332	47,41
5	სამტრედიის ქ. კორპ. №5 ტროტუარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	14,4	0,332	4,78
6	ეორონის ქ. №4 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	221,2	0,332	73,44
7	ეორონის ქ. №11 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	97,7	0,332	32,44
8	შირცხულავეს ქ. კორპ. №1 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	671,1	0,332	222,81
9	ქ. და ვ. ფიფიების ქ. №17 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	98,7	0,332	32,77
10	ა. წერეთლის გამზ. №29 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	92,5	0,332	30,71
11	ა. წერეთლის გამზირი №136 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	635,5	0,332	210,99
12	გორის ქ. №25 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	174,7	0,332	58,00
13	თეოდორე მღვდლის ქ. №25/8 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	284,2	0,332	94,35
14	დ/მ V კვ. კორპ. №6 ტროტუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	102,1	0,332	33,90
15	დ/მ III კვ. კორპ. №26 ტროტუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	101,0	0,332	33,53
16	დ/მ IV კვ. კორპ. №19 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	642,6	0,332	213,34

17	დიღმის მახვი IV კვარტალი კორპუსი №23 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	706,4	0,332	235,19
18	დიღმის მახვი IV კვარტალი კორპუსი №20-21 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	383,3	0,332	130,58
	ჯამი		4835,5		1805,39

1605,39 (ათასექვსასხუთი ღარი და 39 თეთრი) ღარს, რაც უწყვეტდება ანაზღაურებას მომსახურება გაწეული ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად. შპს-ებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გაიანია. აღნიშნულს ეფაისტურები ხელის მოწერით.

1.



ზ. ავაზაშვილი

2.

ახიძე

3.

თ. იქროშვილი

4.



ბ. აბრამიშვილი

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ NI.1.13/2.9.15/20/44

ქ. თბილისი

20.08.2013 წელი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის საბურთალოს რაიონის გამგეობა (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი გამგებლის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის ა. დავითულიანის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ხალი“ (“შემდგომში მიმწოდებელი”), წარმოდგენილი დირექტორის ბ. აბრამიშვილის სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების საგანი (შესყიდვის ობიექტი), შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ღირებულება და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების საგანი (შესყიდვის ობიექტი) - საბურთალოს რაიონში, შიდაკვარტალური გზების, ორმოული შეკეთების, შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის და სანიაღვრე სისტემების მოწყობისათვის საჭირო დეველპერი აქტების შედგენის მომსახურების შესყიდვა, რომლის აღწერა მოცემულია ფასების ცხრილში დანართის სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს;

2.2 შესყიდვის საშუალება – გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი;

2.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი SPA 130017319;

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 9 420 (ცხრა ათას ოთხასოცი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით;

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 71300000;

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის ვაუჩრებისთანავე და ძალაშია 2013 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით.

3. მომსახურების გაწევის პირობები და ვადები

3.1 მომსახურების გაწევის ვადები: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2013 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით (ეტაპობრივად).

3.2 დუფეტური აქტები უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

ა) კონკრეტული მისამართის სიტუაციური გეგმა და ესკიზური ნახაზები.

ბ) კონკრეტული მისამართების სამუშაოების მოცულობების უწყისი.

გ) სრული ჩამოთვლილი დოკუმენტაციის წარმოდგენა უნდა მოხდეს ელექტრონული ვერსიით (DWG და PDF ფორმატში) და ნაბეჭდი სახით (ოთხ ეგზემპლარად).

3.3 კონკრეტული ობიექტების მისამართი შემსყიდველის მიერ ეტაპობრივად ევზობება მიმწოდებელს.

4. გასაწევი მომსახურების ხარისხი

4.1 საპროექტო დოკუმენტაციის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქ. თბილისის საბურთალოს რაიონის გამგებლის

15.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, წებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს ხასამართლოს

15.3 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

15.4 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ნებისმიერი სადაო საკითხი გადაწყდება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

16. სხვა პირობები

16.1 ხელშეკრულება შედგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, თითოეულ მათგანს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა. იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, მისი მოთხოვნის შემთხვევაში, ერთი ეგზემპლარი ითარგმნება მომწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე შედგენილ ხელშეკრულებას მიენიჭება უპირატესობა.

17. მხარეთა იურიდიული რევიზიტები

შემსყიდველი:

საბურთალოს რაიონის გამგეობა
მის: ქ. თბილისი თამარაშვილის ქ. №10ა
ს.ს. „აღიბურთი ბანკი“
კოდი: LBRTGE22
ა/ა№ GE95LB0125152101627000
ს/კ: 205 303 820

გამგებლის დროებით
მოვალეობის შემსრულებელი



მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. „ხალი“
მის: რიონის I შეს. №18
ხ.ს. „საქართველოს ბანკი“
კოდი: BAGAGE22
ა/ა№ GE15BG0000000329885900
ს/კ: 200 052 030

დირექტორი

ბ. აბრამიშვილი



მედება-ჩაბარების აქტი №2

ქ. თბილისი

18 ოქტომბერი 2013 წელი

ქვემო ხელის მოწვევრა ერთი მხრივ საბურთალოს რაიონის გამგებლის მოადგილემ ჯ. ბაკურაძე, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა კ. ჯელიძემ, მოაწერა ხელი სპეციალისტმა ს. პახტაძემ და მეორეს მხრივ შპს „სალი“-ს დირექტორმა პ. აბრამიშვილმა შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასხედ, რომ 2013 წლის 20 აგვისტოს №1.1.13/2.9.15/20/44 ხელშეკრულების თანახმად მიმწოდებელმა შეადგინა საბურთალოს რაიონში შიდა კვარტალური გზების ორმოული შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის დეფექტური აქტები შესაბამისი ესკიზით, როგორც ბუნებური ასევე ელექტრონული ფორმით.

დეფექტური აქტების შედგენაზე გაწეული მომსახურების საერთო ღირებულება შეადგენს:

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	შთ. ფასი
1	ღობაურის ქ. №11ბ ეზო	მ ²	293,7	0,19	55,80
2	ბერიტაშვილის I ნიხის №3	მ ²	932	0,19	177,08
3	დიდი დიდოში გ. ბწყინვაღეს №17 ეზო	მ ²	1263	0,19	239,97
4	დიდი დიდოში III მ/რ 9 კორპუსის ეზო	მ ²	2184	0,19	414,96
5	დედლისის II შესასვევის III ნიხი	მ ²	753	0,19	143,07
6	დიდი დიდოში III მიკრო რაიონის X და XI კორპუსების უკანა მხარე	მ ²	2861	0,19	543,59
7	სულხან ცინცაძის კორპ. №11 ეზო	მ ²	2353	0,19	447,07
8	ვახბუგის №5, №7 და №9 კორპუსების ეზო	მ ²	2504	0,19	475,76
9	ვახბუგის №11 და №13 კორპუსების ეზო	მ ²	894	0,19	169,86
10	სულხან ცინცაძის კორპუსი №7 ეზო	მ ²	1778	0,19	337,82
11	სულხან ცინცაძის №77ა კორპუსის ეზო	მ ²	1227	0,19	233,13
12	გ. ბრწყინვაღეს ქ. №37-ე კორპუსის ეზო	მ ²	2044	0,19	388,36
13	გ. ბრწყინვაღეს №23-ე კორპუსის ეზო	მ ²	939	0,19	178,41
14	ვახბუგის გამზარის №10-ე კორპუსის ეზო	მ ²	604	0,19	114,76
15	ბოტორიშვილის №1 კორპუსის ეზო	მ ²	1048	0,19	199,12
16	დიდი დიდოში გ. ბწყინვაღეს №21 ეზო	მ ²	2133	0,19	405,27
17	გამსახურდის ქ. №2 ეზოს	მ ²	1908,7	0,19	362,65
18	ოსიყელიანის ქ. კორპ. №37 ეზო	მ ²	1776,8	0,19	337,59
19	კოსტავის №71ა ეზო	მ ²	1132	0,19	215,08
20	კოსტავის ქ. №72 ეზო	მ ²	693,4	0,19	131,75

21	ა. მიცკევისის №3-№11 ეზო	მ ²	1704	0,19	323,76
22	მიცკევისის ქ. კორპ. №6 ეზო	მ ²	1111,8	0,19	211,24
23	მიცკევისის ქ. 29 კორპ. №5 ეზო	მ ²	1850,5	0,19	351,60
24	კოსტავას ქ. კორპ. №74 ეზო	მ ²	1016,7	0,19	193,17
25	ვაშლიჯვარას დასახლება №4ა კორპუსის ეზო	მ ²	942	0,19	178,98
26	ვაშლიჯვარას დასახლება №13-ე კორპუსის ეზო	მ ²	1685	0,19	320,15
27	ვაშლიჯვარას დასახლება №13ა კორპუსის ეზო	მ ²	1696	0,19	322,24
28	ბუდაპეშტის №7 ეზო	მ ²	852	0,19	161,88
29	ბუდაპეშტის №15 ეზო	მ ²	582	0,19	110,58
30	ხაკარიაძის №15 ეზო	მ ²	461	0,19	87,59
31	საირმის №6 ეზო	მ ²	535	0,19	101,65
32	ფანახკერტელის №19 კორპუსის ეზო	მ ²	2892	0,19	549,48
33	შარტავის ქ. №18 ეზო	მ ²	403,4	0,19	76,65
34	ნუცუბიძის ქ. №22-ე კორპუსის მიმდებარე ეზო	მ ²	746	0,19	141,74
35	ნუცუბიძის ქ. №53-ე კორპუსის ეზო	მ ²	350	0,19	66,50
36	ხეივანის ქ. კორპ. №5 ეზო	მ ²	139,6	0,19	26,52
	ჯამი		46288,6		8794,83

8794,83 (რეაიონის შეიღების მოცდათოსმეტი ღარი და 83 თეთრი) ღარს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას. მომხახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად. შარტავის ერთმანეთთან პროექტზე არ გაანწილა.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

1.

ფ. ბაკურაძე

2.

კ. გეგლაძე

3.

ს. ბახტაძე

4.

ბ. აბრამიშვილი



შიველა-მაბარების აქტი №1

ქ. თბილისი

15 თებერვალი 2013 წელი

წევნა ქვემოთ ხელის მოწერმა ერთი მხრივ საბურთალოს რაიონის გამგებლის მოადგილემ ვ. ბაკურაძე, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა კ. გელაძემ, მთავარმა სპეციალისტმა ს. ბახტაძემ და მეორეს მხრივ შპს „ხელი“-ს დირექტორმა ბ. აბრამიშვილმა შეადგინეს წინამდებარე აქტი მასზე, რომ 2013 წლის 20 აგვისტოს №1.13/2.9.15/20/44 ხელშეკრულების თანახმად მიმწოდებელმა შეადგინა საბურთალოს რაიონში სახილველ სისტემების მოწოდებისათვის საჭირო დეცენტრალიზებული აქტები შესაბამისი ესკიზებით, როგორც ბუნებრივი ასევე ელექტრონული ფორმით.

დეცენტრალიზებული აქტების შედგენაზე გაწეული მომსახურების საერთო ღირებულება შეადგენს:

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მო. ფასი
1	ბერიტაშვილის I ჩიხის №3 კორპ. ეზოში სახილველ	გრძ/მ	88,8	2,69	238,87
2	მაკაველიძის ქ. №6 ეზოში სახილველ	გრძ/მ	64,5	2,69	173,51
3	ცინციას ქ. №11 ეზოში სახილველ	გრძ/მ	52,6	2,69	141,49
4	ბოდბეძის ქ. კორპ. №1-ს სადრენაჟო ქსელი	გრძ/მ	26,5	2,69	71,29
	ჯამი		232,4		625,16

625,16 (ექვსასოცდახუთი ლარი და 16 თეთრი) ღირს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას, მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად. მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნია. აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

1.

ვ. ბაკურაძე

2.

კ. გელაძე

3.

ს. ბახტაძე

4.

ბ. აბრამიშვილი

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
№1.1.11/20/074

ქ. თბილისი

„06“ სექტემბერი 2013 წელი

ერთი მხრით ქ. თბილისის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა, მდებარე ქ. თბილისი, რიბაქისის გამზირი №2 (შემდგომში „შემსყიდველი“), რაიონის გამგებლის – დავით დაღულაშვილის სახით და მეორეს მხრით შ.პ.ს. „ხალი“, მდებარე ქ. თბილისი, ტოვსტროვიციის ქ. №30 (შემდგომში „მიწოდებელი“), ხელმძღვანელის ბადრი აბრამიშვილის სახით, ესკლმდგენლობით რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის მიერ სატარებელი გამარტოებული ელექტრონული ტენდერის (განცხ.SPA130018667) საფუძველზე, კვლით წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1. შესყიდვის ობიექტია:

ქ. თბილისის ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე გზების მომდინარე შეკეთების და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, დეფექტური აქტების შედგენის შესაბამისი ტექნიკური დავადებით, ტოპო გეოდეზიური აზომებით ნახაზებით და საჭიროების შემთხვევაში გრძივი და განივი პროფილით, ესკიზებით მომსახურება.

1.2. შესყიდვის ობიექტის ერთეულის ფასები მოცემულია ხელშეკრულების დანართში.

1.3 კლასიფიკატორის კოდი 71300000/713300000

2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

- 2.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 3200 (სამიათასორასი) ლარს.
- 2.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახადებს.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები:

3.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2013 წლის 20 დეკემბრამდე.

3.2. მომსახურების გოჭეის ადგილი – ქ. თბილისი, ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორია, ხელრღმის ქუჩის მონკობის ადგილები.

4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

4.1 ხელშეკრულება ძალიან შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე 2013 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველს წარმოადგენს დეფექტურ აქტსა და ტექნიკურ დავადებაზე შემსყიდველის მიერ დაქორავებული საექსპერტო ჯგუფის შ.პ.ს. „ალბორატორია“-ს დადებითი დასკვნა.

5.2 მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისთან ერთად „შემსყიდველს“ წარუდგინება ანგარიშსწორებისათვის ხატირა ყველა სხვა დოკუმენტი.

თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

15.4. წინააღმდეგარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია შესივლი მას შემდეგ, რაც ის წერილობით ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

15.5 უკუაა დაბრათი და ხელშეკრულების დამატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და ხავედერდება შესასრულებლად.

15.6 მხარეები სრულად არიან პასუხისმგებელი მათ მიერ ხელშეკრულებაში მოითებული რეკომენდაციის ხელწოდებულ რეკომენდაციის ცვლილების თაობაზე მეორე მხარეს უცნობება წერილობით.

15.7 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა აწარუდებს წერილობით ფორმას. წერილობით შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება ხაფონტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დახაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება დეჟურის, ტელექსის ან ფაქსის გავზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მოითხულებ მისამართზე ხაფონტო გზავნილის გავზავნის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში თუ მხარისათვის შეტყობინების გადაცემა ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ მისამართზე იმის გამო, რომ მისამართი არასწორადაა მოითხულები, შეტყობინება ნათხულება მხარეებულად და შეტყობინებაში მოითხულები ვადების ათხვა განხორციელებულია ხაფონტო გზავნილის შესაბამის მისამართზე წარედგენის მოხდენით დღიდან.

„შემხუიდეული“

ქ. თბილისის მუდურეთის
რათონის გამგეობა ს/კოდი: 202467320
მის: ერ. რათაკეთის გომართი №2
სს „დღიბერთი ბანკი“ ცენტრ. ფილიალი
აბ N GE95LB0125152101627000
ბანკის კოდი LBRTGE22

„მომწოდებელი“

შ.პ.ს. „ბალი“
ს/კ 200052030
მის: ქ. თბილისი, რათონის I შეხახ №18
„საქართველოს ბანკი“,
ბანკის კოდი BAGAGE22
N GE15BG000000329885900GEL
ელსმენი: 598554524

დ. დბეღლაშუილი



ბ. აბრამიშუილი



ქ. თბილისი

18 ნოემბერი 2013 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერმა ერთი მხრივ წყლურეთის რაიონის გამგებლის მოადგილემ გიორგი რობაქიძემ, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა თემურ ბუხიაშვილმა, მთავარმა საეკონომიკურმა თანამშრომელმა მამუკა მელიქიძემ და მეორეს მხრივ შპს „ხალი“-ს დირექტორმა ბადრი აბრამიშვილმა შეადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2013 წლის 6 სექტემბრის №1.111/20/074 ხელშეკრულების თანახმად მიმწოდებელმა შეადგინა წყლურეთის რაიონში ორმოკლე შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეველპერული აქტები შესაბამისი ესკიზით, როგორც ბუკველი ასევე ელექტრონული ფორმით.

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მთ. ფასი
1	ჯავახიშვილის ქ. №116 ეზო	მ ²	196,9	0,28319	55,76
2	მანიაშვილის ქ. №17 ეზო	მ ²	46,3	0,28319	13,11
3	აღმაშენებლის გამზ. №38 ეზო	მ ²	675,6	0,28319	191,32
4	ნუბინაშვილის ქ. №61 ეზო	მ ²	286,4	0,28319	81,10
5	ცეცხვანიშვილის ქ. №27 ეზო	მ ²	1554,4	0,28319	440,19
6	ვერეჯანიშვილის ქ. №27-29 ეზო	მ ²	657,1	0,28319	186,08
7	გორკის ქ. №25 ეზო	მ ²	163,6	0,28319	46,30
8	გორკის ქ. №29 ეზო	მ ²	198,7	0,28319	56,26
9	გორკის ქ. №5 ეზო	მ ²	468,9	0,28319	132,79
10	ჯავახიშვილის ქ. №82 ეზო	მ ²	131,8	0,28319	37,32
11	კუშისის ქ. №32 ეზო	მ ²	273	0,28319	77,31
12	მარჯანიშვილის ქ. №27-29 ეზოები	მ ²	646	0,28319	182,94
13	ნინოშვილის ქ. №60/11 ეზო	მ ²	577,5	0,28319	163,54
14	ნინოშვილის ქ. №65 ეზო	მ ²	227,4	0,28319	64,40
15	პაატა ხაკიძის ქ. №10-სთან ქვეყენილი	მ ²	300	0,28319	84,96
16	ჩხეიძის ქ. №8 ეზო	მ ²	308,0	0,28319	87,22
17	წინამძღვრიშვილის ქ. №144-146 ეზო	მ ²	965,6	0,28319	273,44
18	გ. დოლიძის ქ. №41 ეზო	მ ²	104,4	0,28319	29,57
19	ვროზნის ქ. №8 ეზო	მ ²	30	0,28319	8,49
20	ნინოშვილის ქ. №27 ეზო	მ ²	90,5	0,28319	25,62

21	ჩინოშვილის ქ. №29 ეზო	მ ²	151,0	0,28319	42,76
22	წინამძღვრიშვილის ქ. №81 ეზო	მ ²	132,2	0,28319	37,44
23	წინამძღვრიშვილის ქ. №96 ეზო	მ ²	587,9	0,28319	166,49
24	სურდუკიანის ქ. №15 ეზო	მ ²	78,3	0,28319	22,17
25	ა. ვაგახიშვილის ქ. №28 ეზო	მ ²	130,8	0,28319	37,04
26	ჩუბინაშვილის ქ. №40-ბ ეზო	მ ²	423	0,28319	119,79
27	კოცორიძის ქ. №20 ეზო	მ ²	76,0	0,28319	21,52
28	ვოგოლის ქ. №32 ეზო	მ ²	166,0	0,28319	47,01
29	სხულუხიას ქ. №5 ეზო	მ ²	91	0,28319	25,77
30	დადიონის შესახ. №11 ეზო	მ ²	91,3	0,28319	25,86
31	ჩუბინაშვილის ქ. №40-ა ეზო	მ ²	156	0,28319	44,18
32	წმ. ნიკოლოზის ქ. №2 ეზო	მ ²	299,6	0,28319	84,84
33	წინამძღვრიშვილის ქ. №148 ეზო	მ ²	791,0	0,28319	224,00
34	მამარდაშვილის ქ. №50-დან ორთენის ქუჩამდე ქვაფენილი	მ ²	223,9	0,28319	63,41
	ჯამი		11300,00		3200,00

დოკუმენტური ბაქტების შედგენაზე გაწეული მომსახურების ხაერით ღირებულება შეადგენს: 3200,00 (სამოთხობრივად ღარი და 00 თეთრი) ღარი, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას. მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად. მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნია.

ღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

გ. რობაქიძე
 თ. პუნიშვილი

მ. მელიქიშვილი

ბ. აბრამიშვილი



ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა

ქობილისი

25 სექტემბერი 2013წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერებმა, ერთის მხრივ შპს კავკასიის ავტოსერვისის დირექტორის ბ-ნ დავით მულაძის სახით, შემდგომში "დამკვეთად" წოდებულმა, და მეორეს მხრივ შპს.ს. "ხალი"-ს დირექტორის ბ-ნ ბადრი აბრამიშვილის სახით, შემდგომში "შემსრულებლად" წოდებულმა, დავედო წინამდებარე ხელშეკრულება შემდეგზე:

I. ხელშეკრულების საგანი

1. "დამკვეთი" ავადებს და "შემსრულებელი" ვალდებულებას იღებს შეადგინოს ქ. თბილისში, საქალაქო სასამართლოდან კავკასიის ავტოსერვისის ტერმინალამდე მისახელელი საავტომობილო გზის საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაცია.

II. მხარეთა ვალდებულებები.

1. "დამკვეთი" ვალდებულია შეუქმნას შემსრულებელს ნორმალური სამუშაო პირობები ობიექტზე გეოდეზიური სამუშაოს წარმოებისათვის.

2. "შემსრულებელი" ვალდებულია სამუშაო შეასრულოს საქართველოში მოქმედი ნორმატივებით, სტანდარტებისა და მეთოდის შესაბამისად.

3. "შემსრულებელი" ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 კალენდარულ დღეში მიაწოდოს "დამკვეთს" საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაცია აკონტული სამ ეგზემპლარად და ელექტრონული ვერსია.

3. "დამკვეთი" ვალდებულია შეთანხმებულ ვადებში აუნაზღაუროს "შემსრულებელს" სამუშაოების ღირებულება.

III. სამუშაოების ღირებულება.

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპროექტო სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 3000 (სამიათასი) ლარს.

IV ფინანსური ანგარიშსწორების პირობები.

1. "დამკვეთსა" და "შემსრულებელს" შორის საბოლოო ფინანსური ანგარიშსწორება ხდება შემსრულებელი სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.

V ხელშეკრულების მოქმედების ვადა.

1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მასზე ხელმოწერის დღიდან და მისი მოქმედების ვადაა 2013 წლის 15 ოქტომბრამდე.

VI სადაო საკითხების გადაწყვეტა

1. წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ყველა დავა მხარეებს შორის მოლაპარაკების გზით წყდება, შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სასამართლოში წყდება.

VII დასკვნითი დებულებები.

1. ამ ხელშეკრულების პირობები კონფიდენციალურია მესამე პირისათვის.
2. ხელშეკრულებაში ცვლილებები და დამატებები შეიძლება შეტანილ იქნეს ორივე მხარის წერილობით თანხმობით.
3. ეს ხელშეკრულება შედგენილია ორ პირად და ორივე პირს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა.

VIII. მხარეთა რეკვიზიტები.

“დამკვეთი“

შპს კავკასიის ავტოსერვისი

ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ. N 154

ს/კ. 404436561

ს/ხ. „თიბისი ბანკი“

ბ/კ TBCBGE22

ა/ა № GE54TB7360736080100002

“შემსრულებელი“

შ.პ.ს. “ხალი“

ქ. თბილისი, რიონის I შეს. №18

ს/კ. 200052030

ს/ხ “საქართველოს ბანკი“

ბ/კ BAGAGE22

ა/ა № GE15 BG0000000329885900



ქ. ლაძე



ბ. აბრამიშვილი

მიღება-ჩაბარების აქტი
დასრულებულ სამუშაოებზე

ქობილისი

30 სექტემბერი 2013წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერებმა, ერთი მხრივ შპს კაუკასიის ავტოსერვისის დირექტორმა ბ-ნ დავით მუღლაძემ და მეორეს მხრივ შპს. "ხალი"-ს დირექტორმა ბ-ნ ბადრი აბრამიშვილმა, შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2013 წლის 25 სექტემბრის ხელშეკრულების შესაბამისად შპს. "ხალი"-ს მიერ შედგენილ იქნა ქობილისში, საქალაქო ხასამართლოდან კაუკასიის ავტოსერვისის ტერმინალამდე მისახელელი საავტომობილო გზის საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაცია.

სამუშაოები შესრულდა ხელშეკრულებაში მოყვანილი ვადებისა და პირობების შესაბამისად.

შესრულებული საპროექტო სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 3000 (სამიათასი) ლარს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას.

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნიათ.

1. დ. მუღლაძე

2. ბ. აბრამიშვილი



ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
№1.1.10/20/063

ქ. თბილისი

27 სექტემბერი 2013 წელი

ერთი მხრით ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა, მდებარე ქ. თბილისი, გრძობაქეთის გამზარი N2 (შესტავში „შესყიდველი“), რაიონის გაყვების - დეკან მგვიბის სახით და მეორეს მხრით შ.პ.ს. „ხალი“, მდებარე ქ. თბილისი, რაიონი ქ. I შესახვევი N18 (შეზღვევაში „სამწოდებელი“), ხელმძღვანელის პადრი აბრამიშვილის სახით, ეხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის მიერ ნატარებული გამარტოებულნი ელექტრონიკი ტენდერის (განცხ. SPA130020288) საფუძველზე, ედგბი წინამდებარე ხელშეკრულების შემდეგ სე:

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1. შესყიდვის ობიექტი:

ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე გზების მიმდინარე შეკეთების და შიდა ესოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, დეფექტური აჭტების შედგენის შესაბამისი ტექნიკური დავალებით, ტოპო გეოდეზიური აზომებით ნახაზებ ით და ხაჭირების შემთხვევაში გრძივი და განივი პროფილით, ესკიზებით მომსახურება.

1.2. ელანიფიკატორის კოდი **71300000/7133000**

1.3. შესყიდვის ობიექტის ფასები მოცემულია ხელშეკრულების დანართში.

2. ხელშეკრულების ფაშური დირებულება

2.1. ხელშეკრულების ფაშური დირებულება შეადგენს **5343** (ხუთი ათას სამასორმოცდასამი) დარს.

2.2. ხელშეკრულების ფაშური დირებულება მოიცავს მიმწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახდელს.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები

3.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან **2013 წლის 01 დეკემბრამდე**.

3.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება განხორციელდება ეტაპობრივად.

3.3. მომსახურების გაწევის ადგილი - ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონის ტერიტორია, შესყიდველის მიერ მითითებული მისამართები.

ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მთ. ხეცვიალისტი თემური ოქრომწოდებ.

14.3. შესაძლების შედეგად კასოფენილი ნებისმიერი საკლასი ან დევექტის შესახებ „შემხედველი“ დაუფიქრებელი წერილობითი აცხობებს „მომწოდებელს“ წახუნების მიხედების მოთხოვნით.

14.4. კასოფენილი დევექტის ან საკლასის აღმოფხვრისათვის და ხელახალ ინსტრუქციებისათვის დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება კეთდება „მომწოდებელს“, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

15. სხვა პირობები

15.1. აირე ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს შესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

15.2. შესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ ხელყოარო ხასხლით, ხარჯთა და რისკით.

15.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგ ხემსვლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანასწორო აურთიფიფი ძელა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან, ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

15.4. წინასწებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მის შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

15.5. კვლეა დანართი და ხელშეკრულების დამატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ თიფლება ხელშეკრულების განყოფილ ნაწილად და სავადებელია შესახებულებელი.

15.6. მხარეები ხრედად არიან კასეხისმებელი მათ მიერ ხელშეკრულებაში მოთხოვბული რეკვიზიტების ხასწორებზე, რეკვიზიტების ცვლილების თაობაზე მეორე მხარეს ეცხობება წერილობით.

15.7. ნებისმიერი აირე კადელი ურთიერთობა ხელშეკრულების დამტებ მხარეებს შორის უნდა აცხობდეს წერილობითი ფორმის, წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესახამისზე უცხობს მეორე მხარეს, თგ ხაგნება ხაყოხტო გზახენილის ხასით, თაფრთიფიფი კომისიის დამტებების მასხით დახასულება შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ვაქციის, ეკლექსის ან ვაქციის ვაგზახენის გზით ომ პირობით, რომ შეტყობინების თრეინადი შეტყობინში წარუდგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებასში მოთხოვბელ მასხარისზე ხაფისტო გზახენილის ვაგზახენის შეტყობით, ომ შემსხვევაში ორე მხარისათვის შეტყობინების ეადიფიფი ვერ ხერხდება ხელშეკრულებასში აღნიშნულ მასხარისზე ომის ეამო, რომ მასხარით არასწორადაა მოთხოვბული, შეტყობინება მოთიფლება ნაბარბუდალ და შეტყობინებაში მოთხოვბული ვადების ათიფა განხორციელებები ხაფისტო გზახენილის შესახამის მასხარისზე წარუდგინის მოხლეწო დლიდან.

16. მხარეთა აურთიფიფი მასხარობები და რეკვიზიტები

„შემხედველი“

„მომწოდებელი“

ქ. თბილისის დიფების რაიონის ვამტეობა №, ოფიფი: 20271167
მასე ვრ. რაზაქისის ვამწარე N2
სს „აფორწო ბანკი“ ეფრეწე ვაფიფიფი
აი N: GE951.B0125152101027000
ბანკის კოდი: I BRTGE22

შ.პ.ს. „ხალი“
ს/კ 200 052 030
მასე ქ. თბილისი, რაიონის ქ. I შესახვევი N18
სს „საქართველის ბანკი“
ბანკის კოდი BAGAGE22
N: GE15BG000000329 885 900
ელმწიფი: 598 554 524



ბ. აბრამიშვილი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა ერთი მხრე დიდუბის რაიონის გამგებლის მოადგილემ ზ. ავაზაშვილმა, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა ა. ანთიძემ, მთავარმა სამეცნიერო-კონსტრუქტორმა და მუორეს მხრე შპს „ხალი“-ს დირექტორმა ბ. აბრამიშვილმა შეადგინეთ წინამდებარე აქტი მასხვი, რომ 2013 წლის 27 სექტემბრის №1.1.10/20/063 ხელშეკრულების თანახმად მიმწოდებელმა შეადგინა დიდუბის რაიონში ორმოული შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების დასრულებული აქტები შესაბამისი ესკიზით, როგორც ბუკდური ასევე კლამპრონული ფორმით. დასრულებული აქტების შედგენაზე გაწეული მომსახურების ხაერთი დირექტურა შეადგენს:

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მთ. ფასი
1	ახმეტელის ქ. №2 ეზო	მ ²	197,5	0,3339375	65,95
2	ბათუმის ჩიხა №7-ე ეზო	მ ²	20	0,3339375	6,68
3	ბათუმის ქ. №№ 25, 27, 29 კორპუსების მიმდებარე ეზო	მ ²	2356	0,3339375	786,76
4	ბელიაშვილის ქ. №40 კორპ. №3 უკანა ეზო	მ ²	331,1	0,3339375	110,57
5	დიღმის მახვი II კვ. კორპუსი №4 ეზო	მ ²	499,2	0,3339375	166,70
6	ქ. და ვ. უფიციების ქ. №21 ეზო	მ ²	82,1	0,3339375	27,42
7	ფოთის ქ. №43 ეზო	მ ²	51	0,3339375	17,03
8	გორის ქ. №20 ეზო	მ ²	173	0,3339375	57,77
9	ვ. მაგრატიონის ქ. №18 ეზო	მ ²	275,8	0,3339375	92,10
10	ქ. და ვ. უფიციების ქ. №11 ეზო	მ ²	52,1	0,3339375	17,40
11	ვ. და ვ. უფიციების ქ. №19 ეზო	მ ²	113,5	0,3339375	37,90
12	თველორე მღვდლის №13 ეზო	მ ²	3816	0,3339375	1274,31
13	თველორე მღვდლის ქ. №32 ეზო	მ ²	56,8	0,3339375	18,97
14	თველორე მღვდლის ქ. №38 ეზო	მ ²	260,1	0,3339375	86,86
15	გორის ქ. №4 ეზო	მ ²	135,7	0,3339375	45,32
16	დიღმის მახვიის მე-5კვ. მე-13 კორპუსის ეზო	მ ²	473,4	0,3339375	158,09

17	ფოთის ქ. №42 ეზო	მ ²	149,8	0,3339375	50,02
18	დიდუბის ქ. №4 კორპ. №1-ის მიმდებარე ტერიტორია	მ ²	417,4	0,3339375	139,39
19	ღუბღიანას ქ. №4 კორპუსთან მისასვლელი გზის ორმხრივი შეკეთება	მ ²	14,3	0,3339375	4,78
20	ღუბღიანას ქ. №42 კორპ. №2 ეზო	მ ²	1212,5	0,3339375	404,90
21	გ. ბაგრატიონის ქ. №13 ეზო	მ ²	135	0,3339375	45,08
22	ახმეტელის ქ. №8 ეზო	მ ²	505,4	0,3339375	168,77
23	დიდუბის მას. III კვ. II კორპ. მიმდებარედ ტროტუარი	მ ²	43	0,3339375	14,36
24	ღუბღიანას ქ. 21, №1 და №2 კორპუსების მიმდებარე ეზო	მ ²	4629,3	0,3339375	1545,90
	ჯამი		16000,0		5343,00

5343,00 (ხუთათასსამასორომეცხრამეტი ლარი და 00 თეთრი) ღირს, რაც მიმდებარეობს ინახვას.
 მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად. მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ
 გააჩნია.
 აღნიშნულს ვიდასტურებთ ხელის მოწერით:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.


 შ. ანთიძე


 შ. აბრამიშვილი



ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
№ 1.1.11/20/099

ქ. თბილისი

„18“ ნოემბერი 2013 წელი

ერთის მხრივ ქ. თბილისის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა, მდებარე: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №65 (შემდგომში „შემსყიდველი“), რაიონის გამგებლის – დავით დადულაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ხალი“, მდებარე: ქ. თბილისი, რაიონის I შესახ. №18 (შემდგომში „მიმწოდებელი“), ხელმძღვანელის ბადრი აბრამიშვილის სახით, ეხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის მიერ ჩატარებული გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის (განცხ. SPA130024141) საფუძველზე, ედებით წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. შესყიდვის ობიექტი

2.

1.1. შესყიდვის ობიექტია:

ქ. თბილისის ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე გზების მიმდინარე შეკეთების და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, დეველპტური აქტების შედგენის შესაბამისი ტექნიკური დავალებით, ტოპო გეოდეზიური აზომებით ნახაზებით და საჭიროების შემთხვევაში გრძივი და განივი პროფილით, ესკიზებით მომსახურებოა.

1.2. შესყიდვის ობიექტის ერთეულის ფასები მოცემულია ხელშეკრულების დანართში.

1.3 კლასიფიკატორის კოდი 71300000/713300000

3. ხელშეკრულების ფაშური ღირებულება

4.

2.1 ხელშეკრულების ფაშური ღირებულება შეადგენს 2000 (ორათასი) ლარს.

2.2 ხელშეკრულების ფაშური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახდელს.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები:

3.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2013 წლის 25 დეკემბრამდე.

3.2. მომსახურების გაწევის ადგილი – ქ. თბილისი, ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორია.

4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

4.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე 2013 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველს წარმოადგენს დეველპტურ აქტსა და ტექნიკურ დავალებაზე შემსყიდველის მიერ დაქირავებული ხაექსპერტო ჯგუფის შ.პ.ს. „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნა.

5.2. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად „შემსყიდველს“ წარედგინება ანგარიშსწორებისათვის საჭირო ყველა სხვა დოკუმენტი.

6. ხელშეკრულების ობიექტის ხარისხი და გარანტია

6.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ შესყიდვის ობიექტი იქნება სტანდარტებთან შესაბამისობაში.

15.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან, ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

15.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მის შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

15.5 ეველა დანიართი და ხელშეკრულების დამატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და სავალდებულოა შესასრულებლად.

15.6 მხარეები ხრულად არიან პასუხისმგებელი მათ მიერ ხელშეკრულებაში მოითებული რეკვიზიტების სისწორეს, რეკვიზიტების ცვლილების თაობაზე მეორე მხარეს ეცნობება წერილობით.

15.7 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდეგ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წყრილობით ფორმას, წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულებას შესაბამისად უნაუნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზაწინლის ხაზით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დახაშეება შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება დეკემბის, ტელექსის ან ფაქსის გავზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მოითებული მიხამართზე საფოსტო გზაწინლის გავზავნის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში თუ მხარისათვის შეტყობინების გადაცემა ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ მიხამართზე იმის გაშთ, რომ მისამართი არასწორადაა მოითებული, შეტყობინება ნითვლება მადარებულიად და შეტყობინებაში მოითებული ვადების ათულა განხორციელდება საფოსტო გზაწინლის შესაბამის მიხამართზე წარედგინის მომდევნო დღიდან.

„შემსყიდველი“

ქ. თბილისის ჩუღურეთის
რაიონის გამგეობა ს/კოდი: 202467320
მის: დ. აღმაშენებლის გამხარი №65
სს „დობერო ბანკი“ ცენტრ. ფილიალი
ა/ა № GE95LB0125152101627000
ბანკის კოდი LBRTGE22

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „ხალი“
ს/კ 200052030
მის: ქ. თბილისი, რიონის I შესახ №18
„საქართველოს ბანკი“,
ბანკის კოდი BAGAGE22
№ GE15BG000000329885900GEL
ელსმენა: 598554524

დ. დაღელაშვილი

ბ. აბრამიშვილი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერმა ერთი მხრივ მუდურებით რაიონის გამგებლის მოადგილემ გიორგი რომაქიძემ, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა თემურ ბუჩიაშვილმა, მთავარმა სპეციალისტმა თამაზ მელიქიშვილმა და მეორეს მხრივ შპს „ხალი“-ს დირექტორმა ბადრი აბრამიშვილმა შეეადგინეთ წინამდებარე აქტი მასხედ, რომ 2013 წლის 18 ნოემბრის №1.1.11/20/099 ხელშეკრულების თანახმად მიმწოდებელმა შეადგინა ჩუქურთვის რაიონში ორმოული შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეტალური აქტები შესაბამისი კსკსითო, როგორც ბეტონური ასევე ელექტრონული ფორმით.

№	სამუშაოს დასახელება	განსომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სი. ფასი
1	9 ძმის ქ. №3 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	75,6	0,282886	21,39
2	ბ. ჩიტაიას ქ. №16 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	290,7	0,282886	82,23
3	ბ. ჩიტაიას ქ. №18 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	315	0,282886	89,11
4	ჩიტაიას II ჩიხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	677	0,282886	191,51
5	ფარაურის ქუჩის დასაწყისის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	224,0	0,282886	63,37
6	ჯავახიშვილის ქ. №3 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	146,7	0,282886	41,50
7	ჯავახიშვილის ქ. სახანძროს მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	396	0,282886	112,02
8	კარგარეთელის ქ. №3ა ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	268,7	0,282886	76,01
9	საქარის ქუჩის დასაწყისში ქვაყენილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	321,2	0,282886	90,86
10	თოძის ქ. №7 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	62,8	0,282886	17,77
11	უზნაძის ქ. №74 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	156	0,282886	44,13
12	წინამძღვრიშვილის ქ. №17 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	480,1	0,282886	135,81
13	წინამძღვრიშვილის ქ. №53 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	376,0	0,282886	106,37
14	წინამძღვრიშვილის ქ. №78 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	32,0	0,282886	9,05
15	წინამძღვრიშვილის ქ. №116 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	35	0,282886	9,90
16	ჯოჯი დოლიძის ქ. №22 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	180,2	0,282886	50,98
17	ჯოჯი დოლიძის ქ. №26 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	121,0	0,282886	34,23
18	მამრასის ქ. №11 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	141,8	0,282886	40,11
19	ფიროსმანის ქ. №32 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	109,9	0,282886	31,09
20	ჩუბინაშვილის ქ. №21 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	29,3	0,282886	8,29

21	წმ. ნიკოლოზის ქ. №2ა ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	419,8	0,282886	118,76
22	წმ. ნიკოლოზის ქ. №2 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	297,7	0,282886	84,22
23	მსწინაშვილის ქ. №9 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	171,4	0,282886	48,49
24	კახიძის ქ. №12 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	143	0,282886	40,45
25	დავით აღმაშობის ქ. №17 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	952	0,282886	269,31
26	წინამძღვროშვილის ქ. №123 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	218,5	0,282886	61,81
27	ჩიტაიას ქ. №43 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	242,2	0,282886	68,51
28	ბენაშვილის ქ. №10 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	90,5	0,282886	25,60
29	ბენაშვილის ქ. №2 ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მ ²	95,9	0,282886	27,13
	ჯამი		7070,00		2000,00

ღვეწკეტური აქტების შედგენასე გაწეული მომსახურების ხაეროთ დირებულება შეადგენს: 2000,00 (ორითოახი დარი და 00 თეთრი) დარს, რიც ექვემდებარება ანაზღაურებას. მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების შითხოვნათა შესაბამისად. მხარეებს ერომანეთთან პრეტენზია არ გააანია. აღნიშნულს ვდასტურებთ ხელის მოწერით:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

წ. რობაკიძე
 დ. ბენაშვილი
 თ. მელიქიშვილი
 ბ. აბრამიშვილი



**ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
№1.1.10/20/086**

ქ. თბილისი

25 ნოემბერი 2013 წელი

ერთის მხრივ ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა, მდებარე ქ. თბილისი, გრ.რობაქიძის გამზირი №2 (შემდგომში „შესყიდველი“), რაიონის გამგებლის – ლევან მხეიძის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ხალი“, მდებარე ქ. თბილისი, რაიონის ქ. I შესახვევი №18 (შემდგომში „მიწოდებელი“), ხელმძღვანელის ბადრი აბრამიშვილის სახით, უხელმძღვანელობა რა ხაჯაროველოში მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის მიერ სატარებელი გააართვიებული ელექტრონული ტენდერის (განცხ. SPA130024478) საფუძველზე, ედებოთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგ ხე:

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1. შესყიდვის ობიექტია:
ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე გზების მიმდინარე შეკეთების და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, დეფექტური აქტების შედგენის შესაბამისი ტექნიკური დავალებით, ტოპო გეოდეზიური აღომებით ნახაზებ ით და სატვირთების შემთხვევაში გრძივი და განივი პროფილით, ესკიზებით მომსახურებობა.

1.2. კლასიფიკატორის კოდი 71300000/7133000

1.3. შესყიდვის ობიექტის ფასები მოცემულია ხელშეკრულების დანართში.

2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 5343 (ხუთი ათას სამასორმოცდასამი) ლარს.

2.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახედეს.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები

3.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2013 წლის 20 დეკემბრამდე.

3.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება განხორციელდება ეტაპობრივად.

3.3. მომსახურების გავწეის ადგილი – ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონის ტერიტორია, შესყიდველის მიერ მითითებული მისამართები.

ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მთ. სპეციალისტი თემური ოქრომედიკი.

14.3. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ „შემსყიდველი“ დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს „მომწოდებელს“ წუნდების მიზნების ჩითითებით.

14.4. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება „მომწოდებელს“, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

15. ხვა პირობები

15.1. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

15.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ საკუთარი სახელით, ხარჯითა და რისკით.

15.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

15.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

15.5. ყველა დანართი და ხელშეკრულების დამატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და სავალდებულოა შესასრულებლად.

15.6 მხარეები სრულად არიან პასუხისმგებელი მათ მიერ ხელშეკრულებაში ჩითითებული რეკვიზიტების სისწორეზე რეკვიზიტების ცვლილების თაობაზე მეორე მხარეს ეცნობება წერილობით.

15.7 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზაწინდის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება დეკემბის, ტელექსის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზაწინდის გაგზავნის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში თუ მხარისათვის შეტყობინების გადაცემა ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ მისამართზე იმის გამო, რომ მისამართი არასწორადაა მითითებული, შეტყობინება ჩითილება ნაბარებულად და შეტყობინებაში მითითებული ვადების ათვლა განსორცხვლდება საფოსტო გზაწინდის შესაბამის მისამართზე წარედგინის მომდევნო დღიდან.

16. მხარეთა ოურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

„მომწოდებელი“

ქ. თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა ს/კოდი: 202171167
მის. გრ. რიბაკის გამზარი №2
სს „ლიბერთი ბანკი“ ტერმ. ფილიალი
აბ. № GE95LBD125152101627000
ბანკის კოდა LBRTSE22

შპს. „ნალი“
ს/კ 200 052 030
მის. ქ. თბილისი, რიონის ქ. I შესახვევი №13
სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი BAGAGE22
№ GE15BG0000000329 885 900
ელსმენი: 598 554 524

დ. მხეიძე

ბ. აბრამიშვილი

მიღება-ჩაბარების აქტი №1

ქ. თბილისი

19 დეკემბერი 2013 წელი

ხუნ ქვემოთ ხელის მოწერმა ერთი მხრივ დიდუბის რაიონის გამგებლის მოადგილემ ზ. ავაზაშვილმა, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა ა. ანთიქმა, მოაგარმა ხვეციანისტმა თ. ოქრომელიძემ და მეორეს მხრივ შპს „ხალი“-ს დირექტორმა პ. აბრამიშვილმა შეადგინეს წინამდებარე აქტი მასზე, რომ 2013 წლის 25 ნოემბრის №1.1.10/20/086 ხელშეკრულების თანახმად მიმწოდებელმა შეადგინა დიდუბის რაიონში ორმოცეუი შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დოკუმენტური აქტები შესაბამისი ესკიზით, როგორც ბეტონური ასევე კლექტრონული ფორმით. დოკუმენტური აქტების შედგენაზე გაწეული მომსახურების ხაზით ღირებულება შეადგენს

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სი. ფასი
1	გორის ქ. №9 ეზო	მ ²	101,6	0,3339375	33,93
2	გორის ქ. №12 ეზო	მ ²	102,8	0,3339375	34,33
3	ვ. ბაგრატიონის ქ. №70 ეზო	მ ²	142,4	0,3339375	47,55
4	ვ. ბაგრატიონის ქ. №74	მ ²	123,1	0,3339375	41,11
5	თევდორე მღვდლის ქ. №19 ეზო	მ ²	234,1	0,3339375	78,17
6	თევდორე მღვდლის ქ. №44 ეზო	მ ²	199,8	0,3339375	66,72
7	ს. მეტრეველის ქ. №5 ეზო	მ ²	134,0	0,3339375	44,75
8	ქუთაისის ქ. №19 ეზო	მ ²	125,0	0,3339375	41,74
9	ქუთაისის ქ. №28 ეზო	მ ²	108,8	0,3339375	36,33
10	ქ. და ვ. ფიფიების ქ. №6 ეზო	მ ²	189,0	0,3339375	63,11
11	ფოთის ქ. №11 ეზო	მ ²	135,0	0,3339375	45,08
12	ფოთის ქ. №13 ეზო	მ ²	89,2	0,3339375	29,79
13	ბაგრატიონის ქ. №82 ეზო	მ ²	113,1	0,3339375	37,77
14	ფოთის ქ. №19 ეზო	მ ²	72,6	0,3339375	24,24
15	თ. ყიფიანის (დიდუბის) ქ. №12 ეზო	მ ²	236,3	0,3339375	78,91
16	კერესელისძის ქ. №5 ეზო	მ ²	287,7	0,3339375	96,07

17	ქუთაისის შუახ. №9 ეზო	მ ²	82,5	0,3339375	27,55
18	რობაკიძის ქ. №7 ეზო	მ ²	3931,0	0,3339375	1312,71
19	ე. ბატრატიონის ქ. №73 ეზო	მ ²	82,5	0,3339375	27,55
20	წვილტურის ქ. №12 ეზო	მ ²	125,6	0,3339375	41,94
21	თ. ფიფის ქუჩა	მ ²	3189,4	0,3339375	1065,06
22	ხალასის ქ. ორმოული შეკეთება	მ ²	137,0	0,3339375	45,75
23	მათკოცის ქ. №2/4 ეზო	მ ²	1519,6	0,3339375	507,45
24	ქურდიანის ქ. №18 ეზო	მ ²	439,8	0,3339375	146,87
25	აბასოშენის I კორპ. (უკანა) ეზო	მ ²	689,7	0,3339375	230,32
26	იამანიძის №8 ეზო	მ ²	129,0	0,3339375	43,08
27	ველიშვილის ქ. 2/10 ეზო	მ ²	3279,4	0,3339375	1095,11
	ჯამი		16000,0		5343,00


5343,00 (ხუთათასსამასორმოცდასამი ლარი და 00 თეთრი) ღირს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას. მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად. შხარებს ერთმხედითან პრეტენზია არ გააჩნია.

აღნიშნულს ვიდასტურებთ ხელის მოწერით:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



 ზ. ავახაშვილი



 თ. რქომედიძე



 მ. აბრამიშვილი



ხელშეკრულება ხაზელმწიფო შესყიდვის შესახებ №1.12/20/15

ქ თბილისი

21 იანვარი 2014 წელი

ქობის მხარე ქ თბილისის ვაკის რაიონის განკუთვნილი, მეტრე ქ თბილისი, შ ინჟინერების ქ N40- ცენტრში შემსყიდველს, რაიონის ვაკეუბლის მთავრობის შემსრულებელს - რამს ღონისძიების სახით და შეიძლება მთლიანად, ს/კ 200052030, მეტრე ქ თბილისი, რაიონის I შესახვევ N18 ცენტრში შემსრულებელს, დორცქორის - თუ ქობის სახით, ეხელმძღვანელოს რე საქონელში მიქცევა კანონმდებლობით, შემსყიდველის მიერ ხარჯიერად განიხილებული ვაჭრობის ტერმინის (SPA130028719) საფუძველზე კვების წინადადება ხელშეკრულებას შემსრულებელს.

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1 შესყიდვის ობიექტია ქ თბილისის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე, გზების მიმდინარე შეკეთების და შიდა ეზოების ასფალტის საფარის ხარვაბილიტაციო სამუშაოებისათვის ტექნიკური დაგეგმვებისა და დოკუმენტური აქტების შედგენის (ესკისით), საქონების შემთხვევაში წყალსადენის, კანალიზაციის, სანიაღვრე ქსელების სამუშაოებისათვის საბრუნველ დოკუმენტაციის ან დოკუმენტური აქტების (ესკისით), ასევე გრძელი და ვიწვი პროექტების ტოპოგრაფიული გადაღების შესრულებით შედგენის მომსახურება (CPV7130000).

2. ხელშეკრულების საერთო დირექტულება

2.1 ხელშეკრულების საერთო დირექტულება შედგენს 9 998 ცხრა ოთხ ცხრაათხმოცდათურამეტა) ღარს.

2.2 ხელშეკრულების საერთო დირექტულება მოიცავს სამსრულებლობისათვის მიქცევის კანონმდებლობით განსაზღვრულ დედა- გადამსახურებს.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები

3.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ხანძალით ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2014 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით.

3.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდება განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმების ექვამბრედა შემსყიდველის მოთხოვნის 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.

Պայմանագրերի շրջի N1

1 անգամ

15 օգոստոս 2014 Վառ

Էլքն ձևերում կցանք նամակներով ցույց տալով ընտանիքի հարկային մատուցվող ծախսերի, ժողովրդական կրթության հարկային նպաստների, ընտանիքի հարկային նպաստների, աշխատանքի հարկային նպաստների և հարկային նպաստների մասին տեղեկությունները: Սույն նամակներում ներկայացված է ընտանիքի հարկային նպաստների մասին տեղեկությունները: 2014 Վրտի 21 օգոստոսի N1112/2015 կարգադրության օրհանգրվանով հարկային նպաստների մասին տեղեկությունները ներկայացված են ընտանիքի հարկային նպաստների մասին տեղեկություններով: Սույն նամակներում ներկայացված է ընտանիքի հարկային նպաստների մասին տեղեկությունները:

N	հարկային նպաստներ	շահույթ ընթաց	հարկային նպաստների մասին տեղեկություններ կամ հարկային նպաստներ	հարկային նպաստների մասին տեղեկություններ կամ հարկային նպաստներ	հարկային նպաստների մասին տեղեկություններ կամ հարկային նպաստներ
1	հարկային նպաստներ 2 և 3 ըստ օրենքի 11	ընթաց	950.00	1.00	950.00
2	հարկային նպաստներ 4 ըստ օրենքի 1, 2, 3	ընթաց	800.00	1.00	800.00
ԸՆԴՈՒ			1750.00		1750.00

Առաջարկվում է ընտանիքի հարկային նպաստների մասին տեղեկությունները ներկայացված է 1750.00 (տասը հարյուր հարյուր հարյուր թվով) և 0 թվով ճանձնագրերով: Սույն ընտանիքի հարկային նպաստների մասին տեղեկությունները ներկայացված են ընտանիքի հարկային նպաստների մասին տեղեկություններով:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 4



 = ընտանիքի
 = ընտանիքի
 = ընտանիքի
 = հարկային նպաստներ
 = ընտանիքի



მღებ-მახარების აქტი №2

ქ თბილისი

2 მაისი 2014 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერას ერთი მხრე ვაკის რაიონის გამგებლის მოადგილე აკაკო კობლაძემ, ინფორმაციის გაცემის მიზნით განთავსების განყოფილების უფროსმა კოტე დიხაშვილმა, მოაწერა ხელი და დასტოვა გთხოვთ ერთი მხრე, წამყვანს სპეციალისტმა ასოციაციის მენეჯერმა და მფლობელმა და მფლობელის მხრე შპს „ხელი“-ს დირექტორმა ანუ ქართლ შედეგების წინამძღვარე აქტი მისხედ, რომ 2014 წლის 21 იანვრის №1.12.20/15 ხელშეკრულების თანახმად მოწოდებულა შეადგინა ვაკის რაიონში ორმოცედი შედეგების და შედეგების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეჰიდრირი აქტები შესაბამისი ესკიზით, რეაბილიტაციის და დეჰიდრირირებული ფორმით.

№	სამუშაოს დასახელება	განხორციელება	ვაშკულის მხრე შესახებ დეჰიდრირირებული სამუშაოს მოცულობა	მოწოდებლის მხრე ვაკის რაიონის მფლობელის ერთეულის ფასი	სულ მომსახურების ღირებულება (ლარი)
1	ნუგეზიძის ჰპრ. ელვტის 3	კვმ	400	1,17	468,0
2	ნუგეზიძის 2 მრ 1 კვ კორპუსი 7	კვმ	1 330	1,0	1330,0
3	მარტიაშვილის ქ (ჩახი)	კვმ	1 900	1,0	1900,0
4	ნუგეზიძის ქ 77 77ა	კვმ	1 900	1,0	1900,0
5	ნუგეზიძის ქ 127ა	კვმ	2 100	1,0	2100,0
6	ნუგეზიძის ქ 221/4	კვმ	550	1,0	550,0
	ჯამი	X	8180,0	X	8248,0

აქვეყნებული აქტების შედეგად ვაკის რაიონში მომსახურების სფეროს ღირებულება შეადგენს 8248,00 (რვა ათას ორას ორმოცდარვა ლარი და 0 თეთრი) ლარს, რაც დაკმაყოფილება ასახავს მომსახურების ვაკის რაიონის ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნია. აღნიშნულს ვცხადებთ ხელს მოწერით:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 4.

აკაკო კობლაძე
 კოტე დიხაშვილი
 კ. კობლაძე
 ა. მამუკაშვილი
 თ. ქარია

ხელშეკრულება სახელმწიფო შეყიდვის შესახებ №1.1.12/2016

ქ თბილისი

21 იანვარი 2014 წელი

ერის მხრივ ქ თბილისის ვაკის რაიონის უბანში, მეტრე ქ თბილისი, მ. თამარაშვილი ქ №10, ცენტრალში „შეყიდვების“ რაიონის კატეგორიაში შეყიდვების შესრულების – რაიონ დონორის სახით და მეორეს მხრივ მს. „სადი“, ს.კ. 200052000, მეტრე ქ თბილისი, რაიონის I უბანზე №18 ცენტრალში (საწარმებელი), დარეგულირების – თუ ქრისის სახით, ეხელმძღვანელებით რა საჭიროებლობა შექმნა კონსტრუქციით, შესყიდვების მათი საყრდენი კონსტრუქციული ელემენტული ტექნოლოგიის (SPA130028755) საყრდენი ხე. გარეშე წინასწარ ხელშეკრულების შესახებ.

1. შეყიდვის ობიექტი

1.1 შეყიდვის ობიექტია: ქ თბილისის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე, გზების მიმდინარე შეკეთების და შიდა უბნების ახვალტის საფარის ხარვაზილიტაციო სამუშაოებისათვის ტექნიკური დოკუმენტის და დოკუმტური აქტების შედგენის (ესკიზით), საჭიროების შემთხვევაში წვალხიდვის, კინალიზაციის, სანიაღვრე ქსელების სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის ან დოკუმტური აქტების (ესკიზით), ახვევ გრძივი და ვიწვი პროექტების ტომოგრაფიული გადაღების შესრულებით შედგენის მომსახურება. (CPV71300000)

2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

2.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 6 597 (ექვსი ათას ხუთასოთხმოცდათხუთმეტი) ლარს.

2.2 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს სამწარმებლისათვის შექმნილ კონსტრუქციით განსაზღვრულ ყველა გადასახადს.

3. შეყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები

3.1 შეყიდვის ობიექტის მიწოდების ხანძელი ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2014 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით.

3.2 შეყიდვის ობიექტის მიწოდება განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმების კვალობაზე, შესყიდვების მოთხოვნის 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.

16.6 მხარეებს სთხოვდა ახალი პირობებიდან დაიკავონ ხელშეკრულებაში მოთხოვნილი შედეგობების საქონრზე შედეგობების ეფექტების თაობაზე მქონე მართვ უქონლება წარმოადგინოს.

16.7 სერვისების მიწოდებაზე უზრუნველყოფის ხელშეკრულების დამკვეთ მხარეებს შიდა უკმაყოფილება წარმოადგინა ვინაიდან წარმოადგინა შედეგობებს, რომლებიც უნდა მართვ ხელშეკრულების შესაბამისად უკმაყოფილება მქონე მხარეს სავსებით გახეხილად ხართ, იმერსიონული კომპონის დამკვეთის მიხედვით დახატვა. შედეგობების მქონე მხარისათვის მიწოდება დეკემბრს, ივლისის 16-ის უკმაყოფილება გახეხილად ხართ ამ თაობაზე, რომ შედეგობების თანდათან შეხეხილად წარმოადგინა მქონე მხარეს უკმაყოფილება ან ხელშეკრულებაში მოთხოვნილ მიხედვით სავსებით გახეხილად გახეხილ მიხედვით ამ შესახებში თუ მხარისათვის შედეგობების ეფექტებს ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ მიხედვით ამის ვინა, რომ მიხედვით დახატვა მოთხოვნილი, შედეგობებს ხართ ეფექტებს და შედეგობების მოთხოვნილი ეფექტებს თანდა დახატვა ეფექტებს სავსებით გახეხილად შესაბამის მიხედვით წარმოადგინა მიხედვით დახატვა.

16. მხარეთა იურადიული მისამართები და შედეგობები

„შემხიდეველი“

„მიმწოდებელი“

ქ. თბილისის ქუჩის მხარის უკმაყოფილება
 მის ქ. თბილისის თანდაშედეგობის ქ. N 88
 ს.ს. „დობროლი ხარკი“
 კოდი UBRTGE22
 ა.ა.ს. GE95LBOH25152101627000
 ს.კოდი 204872539


მის „სადა“
 მის ქ. თბილისის მხარის ქ. შესახებუ N 18
 ს.ს. „სამწოდებელი ხარკი“
 კოდი BAGAGE22
 ა.ა.ს. GE15BG0000000329885900
 ს.კოდი 200052030

გამგებლის მ/შ

დირექტორი

რ.ა.ს.ს. დობროლი

თ.ა.ს. ქარა



ბიუჯეტის დანახარების აქტი №1

ქ თბილისი

2 მარტი 2014 წელი

ქვემოთ ხელის მოწერის ერთი მხრით ვაკის რაიონის გამგებლის მოადგილე აკაკო კობახიძემ, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა კარგი დიპლომატიის მოკავშირის სექციის ხელმძღვანელმა კობახიძე ვინოთაძემ, წამყვანი სექციის ხელმძღვანელმა ანატო მამუკაშვილმა და მხარეს მხრით შპს „სალო“-ს დირექტორმა თვა კობიამ შედეგითი წინამდებარე აქტი მისცეს, რამ 2014 წლის 21 მარტის №1.1.12/20/16 ხელშეკრულების თანახმად მოწოდებულმა შედეგით ვაკის რაიონში რამდენიმე შეკეთების და სხვა ქსოვის სამუშაოები დასრულების დასრულებული აქტების შესახებში უკეთით, რადაცქი ბიუჯეტის ასევე დასრულებული უფროსით.

№	სამუშაოს დასახელება	ვახანის ლარი	გამგებლის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობა	მომწოდებლის მიერ ვაკის რაიონის უფროსის ვინო თვა	სულ მომხატვრის დარბუჯება (ლარი)
1	მ/შეკეთების I კვარტი 18 კორა	კვმ	400	0,6315	252,6
2	სკოლების 56	კვმ	400	0,68	272,0
3	მ/შეკეთების I კვარტი 7 კორა	კვმ	800	0,68	544,0
4	მ/შეკეთების I კვარტი 14 კორა	კვმ	800	0,68	544,0
5	მ/შეკეთების I კვარტი 15 კორა	კვმ	1 500	0,68	1020,0
6	მ/შეკეთების 4 კვარტი 21 კორა	კვმ	360	0,68	244,8
7	მ/შეკეთების I კვარტი კორა 23	კვმ	220	0,68	149,6
8	დარბუჯებისათვის ქება	კვმ	1 500	0,68	1020,0
9	მ/შეკეთების I კვარტი კორა 10	კვმ	600	0,68	408,0
10	ვახანის 32ა	კვმ	800	0,68	544,0
11	მ/შეკეთების III კვ 20 კორა	კვმ	700	0,68	476,0
12	მ/შეკეთების III კვ 26 კორა	კვმ	220	0,68	149,6
13	სანდო კულის №5ა	კვმ	230	0,68	156,4
14	სანდო №1	კვმ	200	0,68	136,0
15	მ/შეკეთების VI კვარტი I კორა	კვმ	1 000	0,68	680,0
	ჯამი	X	9730,0	X	6597,0

დასრულებული აქტების შესახებ ვაკის რაიონის მომხატვრის სანდო დარბუჯება შედეგით 6597,00 (კვმით კობის სკოლის რამდენიმე დარბუჯება და 0 თვით) დარბუჯება, რადაც ბიუჯეტის ასევე დარბუჯება.

მომხატვრის ვაკის რაიონის ხელმძღვანელის მომხატვრის შესახებში, მხარეს ერთმანეთის დარბუჯება არ ვახანის.

განმარტვის დასრულებული ხელის მოწერით.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 4.

აკაკო კობახიძე
 კ. დიპლომატიის
 ვ. ვინოთაძე
 ა. მამუკაშვილი
 თ. კობია

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება № 1.1.9 - 2.9.11/20/012

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო: 12 თებერვალი 2014 წელი

ერთის მხრივ ქ. თბილისი ნაძალადევის რაიონის გამგეობა, წარმოდგენილი გამგებლის ვახტანგ ზაღვიძლის სახით (შემდგომში "შესყიდველი") და მეორეს მხრივ შპს "ხალი", წარმოდგენილი დირექტორის თეა ტირასის სახით (შემდგომში "მიწოდებელი"), საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით შეწყვიდებულა ჩაატარა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (განხილავს **SPA140002037, CVP 71300000**) ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე გზების მიმდინარე შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების და წყალსადენ-კანალიზაციის და სადრენაჟე-სანიადრე ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეველპერი აქტების და ტექნიკური დავალებების შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე (შემდგომში შესყიდვის ობიექტი), რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ ოქა მიწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმად მიწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაეწიოს შესყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება შემდეგ თანხაზე:

N	მომსახურების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება (ლარი)	სულ მომსახურების ღირებულება (ლარი)
1	ასფალტის და ქვიცილის საფარიანი გზების შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეველპერი აქტების შედგენა შესაბამისი ტექნიკური დავალებით და ესკიზით.	კვ.მ	30000,0	0,20	6000,0
2	წყალსადენ-კანალიზაციის, სადრენაჟე და სანიადრე სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეველპერი აქტების და ხარუთალრიცხვის შედგენა შესაბამისი ტექნიკური დავალებით და ესკიზით.	გრ.მ	1100,0	0,90818	999,0
სულ ჯამი					6999,00

6 999,0 (ექვსი ათას ცხრას ოთხმოცდაცხრამეტი) ლარი
 ცვლა საკალდებულო გადასახადის ჩათვლით. (შემდგომში "ხელშეკრულების ღირებულება").

2. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი ნიშნულობა:
 2.1 „აღლ“, „ჯიორა“, „თვე“ - ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.
 2.2 დანართი - წებოშიერი დამატებითი მასალა (წერილობით შედგენილი), რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას. დანართი, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

3. გასაწევი მომსახურება და პირობები

- 3.1. მომსახურება განხორციელდება ტექნიკური პირობების შესაბამისად:
 - 3.1.1. შესყიდველის მიერ მიითვებულ ობიექტზე გასვლა, აღმოჩენილი დეველპების აღმოფხვრის მიზნით საჭირო ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობების დათვლა, შესაბამისი ესკიზისა და ტექნიკური დავალების და ხარუთალრიცხვის (წყალსადენ-კანალიზაციის, სადრენაჟე და სანიადრე სისტემების რეაბილიტაცია) შედგენა და დამკვეთისათვის გადაცემა, როგორც ზედათქვე, ასევე ელექტრონული ფორმით.
 - 3.1.2. აღმოჩენილი დეველპების აღმოფხვრის მართლზომიერად განხორციელების მიზნით ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობა, ინფორმაციის მოპოვება და მათთან მიზნობრივი კოორდინირება.
 - 3.1.3 შესასრულებელი სამუშაოების დეველპერი აქტების შედგენისას მიწოდებელმა უნდა იხელმძღვანელოს ქვეყანაში მოქმედი ნორმებითა და სტანდარტებით.
- 3.2 მომსახურება განხორციელდება ეტაპობრივად შესყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 100 (ასი) კალენდარული დღის განმავლობაში, არაუგვიანეს 2014 წლის 23 მაისი.
- 3.3 გასაწევი მომსახურების (ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში) კონკრეტული მოცულობა, მომსახურების გაწევის კონკრეტული ობიექტი და ვადა შესყიდველის მიერ ეცნობება მიწოდებელს ეტაპობრივად;
- 3.4 მომსახურების გაწევის ადგილი: ქ. თბილისი, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორია.

4. გასაწევი მომსახურების ხარისხი

4.1. მიწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ მომსახურება განხორციელდება ტექნიკური პირობებით განაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად;

17. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

17.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზაწილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება დეკუმის, ტელექსის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზაწილის გაგზავნის მეშვეობით.

17.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

18. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

18.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ნებისმიერი უთანხმოება და დაეა წარმოქმნილი ხათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ, შესაძლებელია გადაწყვეტა მხარეთა გონივრული შეთანხმებით ან/და მოგვარდეს პირდაპირი ანაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით სამართლიანობის ფარგლებში.

18.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შეწყვიდელი და მიწოდებული ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს დაეის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგინო წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

18.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაეცა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დაეების მოგვარება ეკისრება მიწოდებელს.

18.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

18.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

19.1 ხელშეკრულება ძალაში მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2014 წლის 24 ივნისის ჩათვლით.

20. სხვა პირობები

20.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

20.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ვერსიასადა, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურითული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან, ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმწოდება შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

20.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ევლილება ან დამატება ძალაში მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი:

მიწოდებელი:

ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა

შპს „ხალი“

მის. ქ. თბილისი, დ. სარაჯიშვილის ქ. N 18
ს/კოდი 200279527
სს „ლიბერთი ბანკი“, ცენტრ, ფილიალი
ბანკის კოდი: LBR7GE22
ა/ა NG136100125152101627000
ტელ. 598-55-45-24

იურიდ. მის. ქ. თბილისი, რომის ქუჩასვეტი N18
ს/კოდი: 200052030
სს „საქართველოს ბანკი“,
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ა/ა N GE15BG 0000 0003 2988 5900
ტელ. 598-55-45-24

მწოდებელი
გაბატაძე ნალადაძე

დირექტორი  თვა ქირია



მიღება-ჩაბარების აქტი № 176

ქ. თბილისი


2 მაისი 2014 წელი


ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერმა ერთი მხრივ ნაბიჯად გზის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა გიორგი დარჩიამ, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მთავარმა სპეციალისტმა დავით კვინტრაძემ და მეორეს მხრივ შპს „ხალი“-ს დირექტორმა თეა ქირიამ შედეგად წინასწარ აქტი მახსენდ, რომ 2014 წლის 12 თებერვლის №119-29.11/20/012 ხელშეკრულების თანახმად მოწოდებულმა შედეგადა ნაბიჯად გზის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილები და სანაიდერე სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეველოპერი აქტები და ხარჯთაღრიცხვები შესაბამისი ტექნიკური დოკუმენტით და ესკიზით, როგორც ბეჭდული ასევე ელექტრონული ფორმით.


№	გასაწევი მომსახურების დასახელება	განს. ობი. დება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	სულ მომსახურების ღირებულება (ლარი)
1	ნაჭილაქვეის ქუჩა (სანაიდერე ქსელი)	გრამ	377,4	0,90818	342,7
2	სანერვის ქუჩა (სანაიდერე ქსელი)	გრამ	147,6	0,90818	134,0
3	ურეკის ნიხა (კანალიზაცია)	გრამ	329,2	0,90818	299,0
4	კეონდიდელის ქ. №20 (სანაიდერე და კანალიზაცია)	გრამ	245,8	0,90818	223,2
	ჯამი				999,00


დეველოპერი აქტების შედეგადავ გაწეული მომსახურების საერთო ღირებულება შეადგენს 999,00 (ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 0 თეთრი) ლარს, რაც ექვემდებარება ანაღიღურებას. მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად. მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნია. აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

- 1.
- 2.
- 3.


 გ. დარჩია


 დ. კვინტრაძე


 თ. ქირია



ქ. თბილისი

2 მაისი 2014 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელს მოწვევს ერთი მხრივ ნაბეღაღვის რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა გიორგი დარჩამ, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მთავარმა სპეციალისტმა დედა კონტრაქტმა და შორეს მხრივ შპს „ხაღა“-ს დირექტორმა თეა ქორიამ შეეთავსინო წინამდებარე აქტი მასხედ, რომ 2014 წლის 12 თებერვლის №1.19-2.9.11/20/012 ხელშეკრულების თანახმად მოწოდებულმა შეადგინა ნაბეღაღვის რაიონში ასუაღრის და ქაღუენილის საღარაიანი გზების შეკრუებისა და შიდა ქსოების ხარეაბიღიტაციო სამუშაოების დუღმპტური აქტები შესაბამისი ტაქნიკური დავაღებოთ და ესკიზით, რეღორც ზემდღური ასეღუ ეღღმტრონული უფროსთ.

№	გახაწვეი მომსახურების დავახეღება	განს ომნი ღღება	რაიღღენობა	ერთეუღის ღღრბეღება	სულ მომსახურების ღღრბეღება (ღარი)
1	გუღამღერის ქუჩა	კვპ	12 491,9	0,20	2498,38
2	ნაღბღაღვეის ქუჩა	კვპ	5 285,8	0,20	1057,16
3	სანღრგის ქუჩა	კვპ	2 166,0	0,20	433,20
4	სტღრუღის ქუჩა	კვპ	4 252,3	0,20	850,46
5	ურღკის ნიხი	კვპ	3 213,0	0,20	642,60
6	კუონდიღღლის ქ №20.	კვპ	2 591,0	0,20	518,20
	ჯამი				6000,00

დუღმპტური აქტების შედღენასე გაწვეული მომსახურების ხეროთ ღღრბეღება შეადღენს 6000,00 (ექვსი ათასი ღარი და 0 თღოთი) ღარს, რაც ექვმღღბარება ანახღიურბას. მომსახურება გაწვეულია ხელშეკრუღების მოთხიუნათა შესაბამისად. მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია ორ გაინია. აღნიშნულს ვაღასტურებოთ ხელს მოწვეოთ.

- 1.
- 2.
- 3.


 გ. დარჩია

 მ. კვირკაღე

 თ. ქორია



სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ხელშეკრულება #32

ქ. კასი

13 თებერვალი 2014 წელი

კასის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შესყიდველი“), (საბიუჯეტო საკრებულოს თავმჯდომარის ავთანდილ გოგაშვილის სახელი და მკობრე მისივე შპს „ხალი“ (შემდგომში „მიწოდებელი“), (საბიუჯეტო მისი დირექტორის თეა ქობულაძის ინტეგრალი პირის საფუძველზე) (კ.გ. 0100400449, პ.ნ.გ.პ.ნ.გ.პ.ნ. #140014667, 10.01.2014 წელი) სახით სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და პროცედურის (SPA140002463) საცდელი წარმადების საფუძველზე გამარჯვებული ავთანდილ გოგაშვილის ჩართვის შედეგად დაიხრ წინასწარ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგნაირად:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

1.1. „ხელშეკრულება“ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (შემდგომში „ხელშეკრულება“) შესყიდველსა და მიწოდებელს შორის დადებული წინასწარ ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ კასის თანდართული კვლევის დოკუმენტით;

1.2. „ხელშეკრულების დოკუმენტები“ – საერთო თანხა რომელიც უნდა გადაიხადოს შესყიდველს მიწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკრები ვალდებულებების სრული და ზედსაღწევი შესრულებისათვის;

1.3. „დედ“ – „კროს“, „ოფე“ – კალენდარული დედა „კროს“ „ოფე“;

1.4. „შესყიდველი“ – ავთანდილ გოგაშვილი პროცედურის შესყიდვას;

1.5. „მიწოდებელი“ – პირი, რომელიც ამორჩევებს მიმსახურებას ხელშეკრულების ფარგლებში;

1.6. „მიმსახურება“ – ხელშეკრულების მე-2 მარტივი კატეგორიის ქვე-ხელშეკრულების საგანი;

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. წინასწარ ხელშეკრულების საგანი, საბიუჯეტო ხაზად კასის ბიუჯეტის ქვეშ სრული რეპროდუცირება-მოხდელის (800 ერთ მუცროს სახეობების შესარქულებლად საბიუჯეტო და საბიუჯეტო-არა საბიუჯეტო დოკუმენტაციის მიზნად) CPV-71300000.

3. ხელშეკრულების დოკუმენტები

3.1. ხელშეკრულების ვაშური დოკუმენტაცია 2089 (ორი ათას ოთხმოცდაცხრამი) დოკ.

3.2. ხელშეკრულების ვაშური დოკუმენტაცია მოიცავს ხელშეკრულების კატეგორიის მიმსახურების განცხადების დადებითად მიწოდებლის ველს ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით კატეგორიის ქვე-კატეგორიის კატეგორიის დადებითად;

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

4.1. შემოღებულ ანგარიშსწორებას გამარჯვებულმა უნდად ატაროს მსოფლიო ფონდით კონკრეტულ ვალუტაში;

4.2. ანგარიშსწორება მიხედვით მიღება-ჩაბარების აქტის მხარეთა მიერ ხელმოწერისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარმადების ანგარიშსწორებით მოთხოვნა ანგარიშსწორებისათვის წარმადებიდან არაუგვიანეს 25 (ოცდახუთი) დღისა;

4.3. საბიუჯეტო საბიუჯეტო-საბიუჯეტო დოკუმენტაციის ხარისხის დადვის მიზნით, დადებითად მიწოდებელს ხელშეკრულების კატეგორიის ქვე-კატეგორიის დოკუმენტაციის 10% დადვის ვადა არა უნდად 2 (ორი) წელი (საბიუჯეტო-არა საბიუჯეტო) ანგარიშსწორების დადვის მიზნად;

ა) ანგარიშსწორების საბიუჯეტო-საბიუჯეტო დოკუმენტაციის ვაშური მის ნაკლებობის შედეგად დადვისით დადვის საფუძველზე მიღება-ჩაბარების აქტის დადვის მიზნად (სრული) წლის კალენდრის შედეგად, I (ერთი) თვის განმავლობაში;

ბ) ამ შემთხვევაში, თუ საბიუჯეტო-საბიუჯეტო დოკუმენტაციის კატეგორიის ქვე-კატეგორიის საბიუჯეტო-არა საბიუჯეტო დოკუმენტაციის 2 (ორი) წელზე მეტხანით არაუგვიანეს ნაკლებ ვადაში, დადებითად თანხა ანგარიშსწორების საფუძველზე განთავსდება I (ერთი) თვის ვადაში;

გ) საბიუჯეტო-არა საბიუჯეტო დოკუმენტაციის შემთხვევაში, მის მიზნით, საბიუჯეტო-არა საბიუჯეტო დოკუმენტაციის დადვის მიზნად დადვისით დადვის მიზნად ან ნაკლებ ვადით, საბიუჯეტო-არა საბიუჯეტო დოკუმენტაციის მიწოდების დოკუმენტაციის მიზნად დადვის მიზნად;

5. მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. მიმსახურების შესრულების შედეგად შესრულებული შესყიდვის (საბიუჯეტო-არა საბიუჯეტო) მიწოდებელი საბიუჯეტო აქტი;

5.2. საბიუჯეტო-არა საბიუჯეტო დოკუმენტაციის მიზნად მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერის ვადად;

5.3. მიმსახურების შესრულების შედეგად შესრულებული უნდად საბიუჯეტოს;

- მოვლასთან უნდად;
- საბიუჯეტო და საბიუჯეტო-არა საბიუჯეტო დოკუმენტაციის (4 კვ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.);
- საბიუჯეტო-არა საბიუჯეტო დოკუმენტაციის დადვის მიზნად დადვისით უნდად კონტრაქტის LTM პროცედურის;
- საბიუჯეტო და საბიუჯეტო-არა საბიუჯეტო დოკუმენტაციის უნდად შედეგად ანგარიშსწორების დადვის მიზნად დადვის მიზნად;
- დედა ჩაბარების და დოკუმენტაციის წარმადების უნდად დადვის მიზნად დადვის მიზნად (PDF).

10.4. ხელშეკრულება ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შესახებ გამოცხადებული მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მოიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მიწოდების შესახებ.

10.5. მხარე ვალდებულია 10.4 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განხორციელების შესახებ არსებულ 3 კალენდრული დღის ვადის წესრიგით ამ კონტრაქტის ვალდებულებული სამუშაოების გამოცხადებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.

10.6. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყვეტოს მხარეთა ინიციატივით ერთობლივი განცხადებით საფუძველზე.

11. დადგენილი მასი

11.1. მხარეები თავიანთი ვალდებულებების ხელშეკრულების განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაზღვევითი ძალიდან გამომდინარე, ავტომატურად ათავისუფლებენ ერთმანეთს შესახებ. მხარე ვალდებულია ავტომბს მეორე მხარეს საკმარის ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

11.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დადგენილი მასის განი ვერ ასრულებს ნაქონ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაელოდებოდეს მხარეს არსებულ შემთხვევით მოხდეს ვალდებულებული ვადის აღნიშნული მეორე მხარეს მასი დადგინების ან და დასრულების შესახებ წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლებს საკმარის ვალდებულებებისაგან.

11.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განსხვავდება დაზღვევითი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

მხარეთა შორის წარმოქმნილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთგონივრების ერთი შეთანხმების მოქმედების შესახებ. დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილები არიან მოათხოვონ სასაბაღოს სასაბაღოს სასაბაღოს მოქმედი კონსტრუქციონის შესახებ სადა.

13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თაგნი მოთხოვნილი თარიღიდან და მოქმედებს 2014 წლის 17 აპრილის ჩათვლით.

მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკონტაქტები

„მუშა დელო“
კაბის მენეჯმენტის ცენტრი
მისამართი: ტყეშელაშვილის ქ. #18 ტელ: 0 (971) 22-20-20
საბანკო რეკონტაქტები: ს/კ 222555302 ა/ბ GE28LB0120180625348000.
ს.ს. „აბაშვილი ბანკი“ ზ/კ LBRTG122.
„მოწოდებელი“
მას „საბაღო“
მისამართი: კანდილის რაიონის ქ.შესახვევი № 18. ტელ: 398 554 524.
საბანკო რეკონტაქტები: ს/კ 200052030 ა/ბ GE15BG000000329685900.
ს.ს. „საქართველოს ბანკი“ ცენტრალური ფილიალი.
BAGAGE22

„მუშა დელო“
კაბის მენეჯმენტის ცენტრი

საქართველოს რეკონტაქტების
ავტომატური ურთიერთობა

შესამბნებულია
კაბის მენეჯმენტის ცენტრის
მოქმედების შესახებ

„მოწოდებელი“
მას „საბაღო“ -ბ

დათბეგოვის მანდობილი მხარე
ზაგაფი ამბროსიძე

კაბის მენეჯმენტის ცენტრი



მიღება-ჩაბარების
აქტი

ქ. კასპი

17 მარტი 2014 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა, ერთის მხრივ კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა გოჩა გოჩიტაშვილმა და მეორეს მხრივ შპს „ხალი“-ს დირექტორის თია ქირიას მინდობილმა პირმა ზადრი აბრამიშვილმა, შევადგინეთ აქტი მასზედ, რომ 2014 წლის 13 თებერვალს გაფორმებული #32 ხელშეკრულების თანახმად, კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობას გადაეცა ქალაქ კასპში რუსთაველის ქუჩის სრული რეაბილიტაცია-მოასფალტების (800 გრძ. მეტრი) სამუშაოების შესასრულებლად საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 4X4 ეგზემლარად და ელექტრონული ვერსია ღირებულებით 2 089 (ორი ათას ოთხმოცდა ცხრა) ლარი.

მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზიები არ გააჩნიათ.

„დამკვეთი“
კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებლის
მოვალეობის შემსრულებელი



გოჩა გოჩიტაშვილი

„მომწოდებელი“
შპს „ხალი“-ს დირექტორის
მინდობილი პირი



ზადრი აბრამიშვილი

3 արժան

100204 թիվ

Ընտել հիմնականում շնորհիվ ինչպես «Գրական» էջերում
հանդիպումը զի համարում եմ որ «Գրական» էջերը կարող են
լինել միայն զի կարող են լինել միայն լեզվի հարմար
այսինքն՝ Գրական հիմնականում նաև իմ անհատական
հիմնականում հարմար լեզվի հարմար կարողություններ
կարողություններ հարմար հարմար կարողություններ
հարմար հարմար հարմար հարմար հարմար հարմար
հարմար հարմար հարմար հարմար հարմար հարմար

- 1. Գրականում լեզվի հարմար հարմար հարմար հարմար
- 11. Գրականում լեզվի հարմար հարմար հարմար հարմար
- 12. Գրականում լեզվի հարմար հարմար հարմար հարմար
- 13. Գրականում լեզվի հարմար հարմար հարմար հարմար
- 14. Գրականում լեզվի հարմար հարմար հարմար հարմար
- 15. Գրականում լեզվի հարմար հարմար հարմար հարմար

- 2. Գրականում լեզվի հարմար հարմար հարմար հարմար
- 21. Գրականում լեզվի հարմար հարմար հարմար հարմար
- 3. Գրականում լեզվի հարմար հարմար հարմար հարմար
- 31. Գրականում լեզվի հարմար հարմար հարմար հարմար
- 32. Գրականում լեզվի հարմար հարմար հարմար հարմար
- 4. Գրականում լեզվի հարմար հարմար հարմար հարմար
- 41. Գրականում լեզվի հարմար հարմար հարմար հարմար
- 42. Գրականում լեզվի հարմար հարմար հարմար հարմար

Handwritten signature

Handwritten signature

141. Ինձնագրերի կառավարման հիմնական պարամետրն էլի գրանցված ծախսի մեծացումն է՝ ինչպես նաև իրականացվող քանակական միջոցառումների և հաշվարկների արդյունքը:

142. Այսու կախումից կառավարման գնահատման համար կառավարման արդյունքի արժեքները կառավարման գնահատման հիմնական պարամետրն էլի գրանցված ծախսի մեծացումն է՝ ինչպես նաև իրականացվող քանակական միջոցառումների և հաշվարկների արդյունքը:

143. Կառավարման արդյունքի մասին ինքնակազմակերպության կողմից կատարվող հաշվարկների արժեքները կառավարման գնահատման հիմնական պարամետրն էլի գրանցված ծախսի մեծացումն է՝ ինչպես նաև իրականացվող քանակական միջոցառումների և հաշվարկների արդյունքը:

Վարչական կենտրոնի անունով:

Կենտրոնի անունով:

Վարչական կենտրոնի անունով: 10876222

Վարչական կենտրոնի անունով: 2014 5044 0960 00

Կենտրոնի անունով: 220811440

Կենտրոնի անունով: 241579574

Կենտրոնի անունով:

Կենտրոնի անունով:

Կենտրոնի անունով:

Կենտրոնի անունով: 8AGAGI22

0E15G0000000329885900

Վարչական կենտրոնի անունով:

Կենտրոնի անունով:

Կենտրոնի անունով:



Կենտրոնի անունով:



ქ ყვარული

19 მარტი 2014 წელი

ურთის მხრივ „შემსყიდველი“, ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგებელი , დავით ქვეხიშვილი და მეორეს მხრივ „მიმწოდებელი“ შპს „ხალი“ და მიხი წარმომადგენელი თეა ქირია ვადაცნობენ აქტს მასზედ, რომ ჩაბარებულია დაკვეთილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა .შესრულებული მომსახურების ღირებულება შეადგენს 1599(ათასხუთაცოთხმოცდაცხრამეტი) ლარი.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ:

ყვარლის მუნიციპალიტეტის

გამგებელი:



[Handwritten signature]

/დ.ქვეხიშვილი/

შპს ხალი



/თ.ქირია/

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №2.9.19/30/032

ქ თბილისი

25 თებერვალი 2014 წელი

ერთის მხრე ქ თბილისის მთავრობის რაიონის ეპიტემა, მდებარე ქ თბილისი, ძმ. შუბაღაშვილების ქ. №48 (შემდგომში „შესყიდველი“), რაიონის გამგებლის – სიკანონო მდღეის ხაზით და, მეორეს მხრე, შპს „სიდა“, ს/კ 200052030, მისამართი: ქ თბილისი, რაიონის I შტაბი №18 (შემდგომში „სამწოდებელი“), დარეგისტრირის – თვა ქართას ხაზით, ვებ-საიტის მისამართით რა საქართველოში მოქმედი კონსონდებლობით, შესყიდველის მიერ ნატარებული ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე (გაცხადი №SPA140002433), ვადაც წინააღმდეგარე ხელშეკრულებას შემდეგ:

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1. შესყიდვის ობიექტი: ქ თბილისში, გ. რჩეულიშვილის III ნიხში სანიადერე ქსელის მოწყობის; ხ. ტაბახშვილაში, ა. მანანდის და ღაზა-გიორგის ქუჩებზე სანიადერე არხების მოწყობის; ხ. შინდისში, ნ. ბარათაშვილის და ვკ. ჭავჭავაძის ქუჩების კვეთაზე და წინააღმდეგარე და გულახის ქუჩების შორის გამავალი სანიადერე კალექტორის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა (CPV71300000).

1.2. საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა ითვალისწინებს:

- სათბილისო საკლდე-ხაღებო სამუშაოების საფუძველზე საინჟინრო-ეკოლოგიური დასკვნის მომზადებას (საქართვების შესახებ);
- სანიადერე ქსელის მოწყობის აუცილებლობის გამოწვევი მაჩვენებლის ანალიზის და წყლების მოცულების კომპლექსური დონისხილებების აღწერას;
- სამუშაოთა წარმოების ტექნოლოგიური პროექტების თანხმდევრობისა და კალენდარული გრაფიკის შედგენას;
- სამუშაოთა მოცულობების ზუსტ აღწერას;
- მუშა სასახების (მ.შ. ვეგნები, პროფილები, კვინები, ტრადები) მომზადებას;
- არსებული ნორმების საფუძველზე რესურსული მეთოდით სარეზოლაციების შედგენას, მამდინარე საბაზრო ფასებით;
- ხრული საპროექტო დოკუმენტაციის (მ.შ. „მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის“) წარმოდგენას ელექტრონული ვერსიითა (DWG და PDF ფორმატში) და ნაბეჭდი ხაზით (თან ეგ.სემდარად);
- სამშენებლო სამუშაოების წარმოების დროს გათვალისწინებული უნდა იქნას საპროექტო ორგანიზაციის მიერ საავტორო ზედამხედველობა.

2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

- 2.1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს – 9000,0 (ცხრაათასი) ლარი.
- 2.2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს მოწოდებლისათვის მოქმედი კონსონდებლობით განსახდებულ ყველა გადასახდელს.

3. შესყიდვის ობიექტის მოწოდების ვადები, ადგილი და პირობები

- 3.1. შესყიდვის ობიექტის მოწოდების საბოლოო ვადა 2014 წლის 27 მარტი.
- 3.2. შესყიდვის ობიექტის მოწოდების ადგილი: ქ თბილისი, ძმ. შუბაღაშვილების ქ. №48.
- 3.3. საპროექტო სამუშაოების დაწყებამდე და მუშა დოკუმენტაციის შედგენის დროს, საპროექტო ვადაკლექტილების შესათანხმებლად პროექტის ავტორი ვადებულოა დაუკავშირდეს შემსყიდველს და საქსადლორაციო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს.
- 3.4. შესყიდვის ობიექტი მოწოდებულად ითვლება თანხმდევრობით ხელმოწერილი მიღება-საბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მოადგენს - შეხარისხს უამრავად, ინფრასტრუქტურის განვითარების უფროს - დღეის სიხშირე, ინფრასტრუქტურის განვითარების მოდერნიზაციის ხელშეწყობა - დღეის განხორციელება, მისივე კომპლექსური და ვარიანტი განხორციელება.

15.3. შესრულების შედეგად გათვალისწინებული ნებისმიერი ნაგებობის ან დროებითი შენობის „შემსჯიდელი“ დაჯილდოვებული წარდგინებით აღიარებს „ამწოდებელს“ წარდგინების მოთხოვნის მოთხოვნით.

15.4. გამოვლენილი დროებითი ან ნაგებობის აღმოსაფხვრისა და ხელახალ შენობისათვის დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკონდება „ამწოდებელს“, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

16. სხვა პირობები

16.1. არც ერთ მხარეს არა ექვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მხოლოდ მხარის წარდგინებით თანხმობის გარეშე.

16.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებს საკუთარი ხსენებით, ხარჯთა და რისკით.

16.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ექვემდებარება, რომელთაგან თითოეულს იქვს თანაბარი ავტორიტეტი ძალა და ინახება ხელმოწერა მხარეების ხელშეკრულებისათვის დაკავშირებული ნებისმიერი მიმწვერა შესრულებული უნდა იქვს ქართულ ენაზე.

16.4. წინააღმდეგ ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მის შესწავლა რაც ის წარდგინებით ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეების მიერ.

16.5. ყველა დანართი და ხელშეკრულების დამატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ თავიდან ხელშეკრულების განვითარება ნაწილად და ხელშეკრულება შესასრულებლად.

16.6. მხარეები სრულად არიან პასუხისმგებელი მათ მიერ ხელშეკრულებაში მოთხოვნილი რეკვიზიტების სარწმუნო რეკვიზიტების ცვლილების თაობაზე მხოლოდ მხარეს ექვსება წარდგინებით.

16.7. ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამატება მხარეებს შორის უნდა აღიარებდეს წარდგინებით ფორმას. წარდგინებით შეცუობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უკანასკნელს მხოლოდ მხარეს, ავსახენება საფოსტო გზითა და სხვა სახის სახით, ავსახენება კომპიუტერული საშუალებების დასაყრდენის ან ფაქსის გავსახენების გზით იმ პირობით, რომ შეცუობინების ორიგინალი შეზღვევაში წარდგინება მხოლოდ მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მოთხოვნილ მისამართზე საფოსტო გზითა და სხვა სახის გზით, იმ შემთხვევაში თუ მხარისათვის შეცუობინების გადაცემა ევრ სურსება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ მისამართზე იმის გამო, რომ მისამართი არასწორადია მოთხოვნილი, შეცუობინება ხათვლება მხარეებულად და შეცუობინებაში მოთხოვნილი ევდების ათვლა განსორციელებება საფოსტო გზითა და შესაბამის მისამართზე წარდგინების მომდენი დღისათვის.

17. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსჯიდელი“

„ამწოდებელი“

ქ. თბილისის მთავრობის რაიონის
გამგზობის ხელახლა 204521954
მის მს. სავაჭრო მოვლების ქ. N48.
სს „საქართველოს“ ცენტრ, უფლოილი.
აბ N-GE95180425183101827000
ბანკი

შსს „სადა“, ს/კ 200052020, მისამართი: ქ.
თბილისი, რაიონის I შეს. N18,
სს „საქართველოს ბანკი“
აბ N-GE156G 0000 0003 2988 5900
ბანკის კოდი BAGAGE22



თვა ქირაი

2014 წელი

ბაღვა-ჩაბარების აქტი № 2.9.19/30/32

იქონი ქვემოთ ხელისმძღვერნი, ებრის შხორე „შემსუდველი“ წოდებულმა, ქ თბილისის მთავრობის რაიონის გამგეობამ წარმოადგინო გასწავლის მოადგილის - ბესარიონ ჯამშელაძის, ინტერსტრუქტურის განყოფილების უფროსის - ლევან ხოხობის, ინტერსტრუქტურის განყოფილების მთავარი სპეციალისტების - გიორგი გვიგინიშვილის, ლევან ვანჩაიას და მხციელ გიორგიანის ხაზით, და მცირეს შხორე „მინწოდებელი“ - შხ „ახალი“, მისი დირექტორის - თეა ქორას ხაზით, შევადგინო ეს აქტი მახხედ, რომ წარმოადგინო 2014 წლის 25 თებერვლის №2.9.19/30/32 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული - ქ თბილისისა და დამატებითი ქუჩების ხანაღერე ხანაღერე ქუჩის მიწისძისა და ტაბაბმელაში ა მხაბღის და დამატებითი ქუჩების ხანაღერე არხების მიწისძის; ნ. შინდისში, ნ. ბარათაშვილის და შხ ჰეგეიას ქუჩების აგობა და წინააღობის და გეგმის შექმნა შხორის გამგეობის ხანაღერე კომუნიკაციის მიწისძის სამუშაოების ხანაღერე დოკუმენტაცია და ცხელი ხელშეკრულებით განხილული კვლევა და სხვა. ხელშეკრულება თბილისის მთავრობის მიერ 90000 ლარი (ცხრაოთასხუდამი) სულა შენობის ინვესტის დირეკტორა შევადგინა

აქტის ხელწორეს ევალსტურები ხელისმძღვერნი

„შემსუდველი“

ქ თბილისის მთავრობის რაიონის გამგეობა
ს/კოდი: 204521954
მის ან. სუბაღაშვილების ქ. 48.
სხ „გობერო ბანკი“ (კენტრ. ფილიალი)
ს/ა N GE66LB012515210127000
ს/კ LBRTGE22



ბესარიონ ჯამშელაძე

ლევან ხოხობე

გიორგი გვიგინიშვილი

ლევან ვანჩაიას

მხციელ გიორგიანე

(Handwritten signatures)

„მინწოდებელი“

შხ „ახალი“, ს/კ 200052030,
მის: ქ თბილისი, რაიონის I შხხ. №18,
სხ „ხაჯიბოველის ბანკი“
ს/ა NGE15BG 0000 0003 2988 5900
ბანკის კოდი BAGAGE22



(Handwritten signature)

თეა ქორას

ხელშეკრულება № 1/14

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქალაქი

14 თებერვალი 2013 წელი

ერთის მხრივ ქალაქის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში-შესყიდველი), სავრებულოს თავმჯდომარის დავით მარტიძის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ახალი“ (ქ. თბილისი რიონის I შესახედი #189 ს/კ. 200052030) (შემდგომში მიწოდებელი). მისი დირექტორის თეა ქვიას სახით, ვებმძებნელობით რა საქართველოში მოქმედი კონსტრუქციებით, ვეებზე წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

ქალაქის მუნიციპალიტეტის მიერ საინჟინრო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვით მიზნით გამოცხადებულ გამარტივებული ელ. ტენდერის (SPA140002505) საფუძველზე მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება მიაწოდოს შესყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება.

1. ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული ტერმინთა განმარტება

1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - ხელშეკრულება) - შემსყიდველმა და მიმწოდებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.

1.2. „ხელშეკრულების დირექტორი“ - სავრით თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმწვენილი შესრულებისათვის.

1.3. „აღლ.“ „კვირა“ „თვე“ - აღნიშნული დღე, კვირა, თვე.

1.4. „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.

1.5. „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახრულებს ხელშეკრულებით ნაკის ვალდებულებებს.

2. ხელშეკრულების საგანი და ობიექტი

2.1. ხელშეკრულების საგანია ადგილობრივი პოლიტიკის სახიზრებით მომსახურება შესყიდვა, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, გამარტივებული ელ. ტენდერის საშუალებით.

2.2. ხელშეკრულების ობიექტია მომსახურება, რომელიც მოიცავს ქალაქის მუნიციპალიტეტისთვის საინჟინრო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას (CPV 71300000) (ის, დანართი I) საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს:

- თვითშეკრულება;
- განმარტებითი პარათი პროექტზე;
- ნაგებობის ტექნიკური მარცენებელი;
- საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის ხატუვიდური გეგმა;
- აეროფოტოაღებო საპროექტო ობიექტის დატანით (სავრითაშორისი UTM 1984 კოორდინატთა სისტემით);
- საპროექტო ობიექტისა და სავრითი ხეგების ამსახველი ფოტოსახადა;
- საბუშო პროექტი სარკინოგზებზე და კონსტრუქციული ტექნიკური ნახაზები;
- შესაბამისი ნახაზები საკვირეკადების;
- მოცულობათა უწყისები და ხარჯთაღრიცხვები;
- ვანოვი და ვრძოვი ქრიდები VGS84 სისტემაში კონსისის ვიძოქის მეშვეობით ყველა ობიექტის X და Y სიმაღლური ნიშნულების დატანით.

შემსყიდველი 

მიმწოდებელი 

3. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

3.1. ხელშეკრულების ობიექტის ფასი განისაზღვრება დოკუმტს.

3.2. ხელშეკრულების უპირობო ღირებულება შეადგენს **6499** (ექვსი ათას ოთხას ოთხმოცდაცხრამეტი) დამს.

3.3. ხელშეკრულების უპირობო ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებულ მიწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია

4.1. მიწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ გაწეული მომსახურების ხარისხი უკმაყოფილო არ იქნება საქონლის ახლებელ-სტანდარტებს და ტექნიკური დოკუმენტის მოთხოვნებს.

5. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პირობები, ვადები და ადგილი

5.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების უზრუნველყოფის მიწოდებელი საკუთარი ხარჯებით.

5.2. მიწოდების ადგილია წაყის მუნიციპალიტეტი.

5.3. მიწოდებული ვალდებულება მიწოდების შესყიდვლის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2014 წლის 3 მარტის ჩათვლით, შესყიდვლის ორგანიზაციის მოთხოვნის შესაბამისად.

5.4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად მიწოდებელი უზრუნველყოფს თანხმდები დოკუმენტაციის წარმოდგენას.

6. შესყიდვის ობიექტის მოვლა ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტის მოვლა ფორმდება მოვლა-ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტის გაფორმებით (მოვლა-ჩაბარების აქტი, ამ შესაბამისი საკვადასადო დოკუმენტი), შესყიდვლისა და მიწოდებლის საბაზისზე უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით.

6.2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოვლა-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წაყის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესაბამისი სამსახურის თანამშრომლები.

7. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადა (ვადები)

7.1. მიწოდებელი ობიექტის დოკუმენტაციის ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

7.2. შესყიდვლი ვალდებულია მოახდინოს ანგარიშსწორება მიწოდებელთან ამ უკანასკნელის მიერ საქონლის მიწოდებისა და აღნიშნულის თაობაზე მხარეთა შორის მოღვა-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ათუფიცინეს 14 დღისა.

7.3. მოვლა- ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტის გაფორმებასთან ერთად, მიწოდებელი საქართველოს შემთხვევაში ვალდებულია წარმოუდგინოს შესყიდვლის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შესაბამისი საკვადასადო დოკუმენტაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესყიდვლის უფლება აქვს უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე.

8. მართვია უფლება მოვალეობანი

8.1. შესყიდვლის უფლება აქვს:

შეპირმის შესყიდვის ობიექტის ხარისხი;

- მოთხოვნის მიწოდებლის ხელშეკრულებს უკონტრაქტო დროული და ეკონომიკისდობრივ შესრულება.

8.2. შესყიდვლი ვალდებულია:

- წერილობითი ფორმით გონივრულ ვადებში აცნობოს მიწოდებელს საქონლის შემოწმების დროს აღმოჩენილი რაიმე წუნის შესახებ;

- დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობები;

- უზრუნველყოს შესყიდვის ობიექტის მოვლა.

შესყიდვლი

მიწოდებელი

15. სხვა პირობები

15.1. არცერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები მთლიან მართვად და მართვის უფლებების გარეშე.

15.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

15.3. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, რომი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ვერსიონიდან და იწარმოება ხელმოწერის მხარეების, ხელშეკრულებისთანა დაკავშირებული ნებისმიერი სახის ქვეყნის მხარეების უნდა იყოს ქართული ენაზე.

16. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეგისტრაციები

წარუხარებელი კომპანია
მის. ქ. წარუხარებელი ქ. 22
ს/კ 243125934
ან GE05LB0120162546520000
სსი დაბეგრობის ბანკი
ბ/კ LBRTGE22

საქართველოს იურიდიული
დავით მარტოვიძე



დავით მარტოვიძე

შპს „ბაგო“
ქ. თბილისი, რაიმის I შესახვევი #18
ს/კ 200052030
ან GE15BG000000329885900
სსი „საქართველოს ბანკი“
ბ/კ BAGAGE22

დროცენტრი
თეა ქორია



დროცენტრი

მელდომწერა

9/16

მიღება - ჩაბარების

აქტი 1/14-1

ქ. წალკა: 6 მარტი 2014წელი

ჩვენ, ამ აქტზე ხელის მომწერი წალკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2013 წლის 1 აპრილის №51 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ ფ. გვარლიანი, მ. გადრანი და ა. ირემაძე შევამოწმეთ 2014 წლის 14 თებერვლის #1/14 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები.

შემოწმებით დადგინდა, რომ წარმოდგენილი ფ. №2 „შესრულებული საპროექტო სამუშაოები“ აკმაყოფილებს ამ სფეროში არსებულ სტანდარტებს, რაზედაც კომისია შესრულებულ სამუშაოებს მიღება-ჩაბარებულად თვლის.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩაგებარე:

შპს „ხალი“-ს

დირექტორი:  თ. ქირია



ჩაგიბარე:

ფ. გვარლიანი

მ. გადრანი

ა. ირემაძე

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
№29.13/20/022

ქ თბილისი

„18“ თებერვალი 2014 წელი

ერთი მხრივ ქ თბილისის ჩუღურეთის რაიონის გამეობა, მეორე ვ ქ თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზარი №65 (შემდგომში „შემსყიდველი“)ს რაიონის გამგეობის - დავით დაღელაშვილის სახით და მესამე მხრივ შ.პ.ს. „ხალი“, მეცხრე ქ თბილისი, რაიონის I შესახვეუ №18 (შემდგომში „მომწოდებელი“)ს ხელშეკრულების თუა ქობის სახით, ცხელმსხვერვლით რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, განკუთვნილია ჩატარებული ემართებული აღმკრთხველი ტერმინის (გინცხ.SPA140003407) ხაუთხველზე, დავით წინამდებარე ხელშეკრულების შესახებ.

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1 შესყიდვის ობიექტი:

ქ თბილისის ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე კბების აღდგენისა და მოაჯირების მოწყობის საბუნაოების დამატური აქტებისა და სახარჯთაღრიცხვი დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება.

№	ხაუთხველის დასახელება	კონსტრუქციის მომსახურების დამატებული (დარი)
1	ჩაქობავის ქ №49 (კბის და არსებული მოაჯირის აღდგენა)	250
2	დენტების ქ №15 და დენტების ქ მომდებარედ (კბის და არსებული მოაჯირის აღდგენა)	250
3	საქარის ქ დახაწვის (კბის, არსებული მოაჯირის აღდგენა და დამატებით ახალი მოაჯირის მოწყობა)	250
4	სახაშულის III შესახ. №28 (კბის და არსებული მოაჯირის აღდგენა)	250

1.3 კლასიფიკატორის კოდი 71300000/713300000

2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება.

- 2.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 1000 (ათასი) ღარი.
- 2.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მარტოდესისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ მარტო კლასიფიკატორს.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები.

- 3.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადი - პროკრადი ხელშეკრულების გაფორმებისა 15 კალენდარიული დღე.
- 3.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების განმარტვალდებუ პროკრადი.
- 3.3 მომსახურების განკუთვნილი ადგილი - ქ თბილისი, ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორია, შემსყიდველის მიერ მოითხოვებული მომსახურების.

4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადი.

4.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მარტოა მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს ხელშეკრულების გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1 მიღება-ჩაბარების აქტის ხაუთხველს წარმოადგენს დამატური აქტისა და ტექნიკურ დავალებაზე.
- 5.2 მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისათვის ერთად „შემსყიდველი“ წარედგინება

მხოლოდ მის შემდეგ, რაც ის წარდგინდება ფიზიკური შედეგების და ხელმოწერების მატარებელს.

15.5 კერძო დანიშნულების ხელშეკრულების დანიშნულება, რომელიც ხელმოწერულია მათთვის უკლებლივად წარმომადგენლების მიერ თავიდან ხელშეკრულების განხორციელებამდე და სავალდებულო შესასრულებლად.

15.6 მხარეები სრულად ანაზღაურებენ ერთმანეთს მათ მიერ ხელშეკრულებაში მოთხოვნილი რეკონსტრუქციის სამუშაოების რეკონსტრუქციის ცვლილების თანახმად მიწვევას მხარეებს ვიზიტების წარდგინდით.

15.7 ნებისმიერი ოპერაციული ურთიერთობა ხელშეკრულების დამფარვეს მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წარდგინდით ფორმის წარდგინდით შეტყობინება, რომელიც უნდა მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უცხივების მიერ მხარეს აცხადება სავალდებულო გზავნილის სახით რამდენიმე კვირის განმავლობაში დასაწყისში შეტყობინების მიერ მხარისთვის მიწვევა დაქვამის, ტელეფონის ან ფაქსის გზავნილის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების მიხედვით შეტყობინება წარდგინდება მიწვევას უწყვეტად ან ხელშეკრულებაში მოთხოვნილ პირობებზე სავალდებულო გზავნილის შეტყობინება იმ შესაბამისად თუ მხარისთვის შეტყობინების გადაცემის ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ პირობებზე იმის გამო, რომ მხარისთვის ანაზღაურება მოთხოვნილი შეტყობინება სათვალავს ჩამატებული და შეტყობინებაში მოთხოვნილი ვადების თავდა განხორციელებული სავალდებულო გზავნილის შესაბამის პირობებზე წარდგინების მიხედვით გადადის.

„შემსუიდელო“

ქ თბილისის ზღვრების
რაიონის გამგეობა ს/კოდა 202467320
მის დაცვით აღმაშენებლის კაპიტონი №65
სს „დობრათი ბანკი“ ცენტრ ფილიალი
ს/კ N GE95LB0125152101627000
ბანკის კოდა LBRTGE22

„მომწოდებელი“

შ.პ.ს. „ხაგი“
ს/კ 200052030
მის ქ თბილისი, რაიონის I შეს ქ. №18
სს „საქართველოს ბანკი“,
ბანკის კოდა BAGAGE22
N: GE15BG0000000329885900
ტელეფონი: 598 554 524

დ. დაველაშვილი

თ. ქობია

შეცხვა-სამშენებლო აქტი №1

ქ თბილისი

11 მარტი 2014 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერის ერთი მხრივ „შემყოფელი“ ქ თბილისის ხელუბნის მართის განკვეთს და მეორეს მხრივ „შამწოდებელი“ შპს „ჯაგა“-ს დირექტორი იყო ქართის ხაზით ვაჭრებს წინამძღვრად აქტს მასზე, რომ მოწოდებელმა შესასრული ხელუბნის მართის ტერიტორიაზე კბების აღდგენის და მოწყობის მოწოდების სამუშაოების დაუწყებელი აქტები (ხარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შესაბამისი ცხივით, რაჯორჯ ბეგაური ასევე დაუქმრთრული ფორმით), რაც კათვადისწინებელი იყო 2014 წლის 18 თებერვალს №29 (320)022 ხელშეკრულებით.

	სამუშაოს დასახელება	ბარაწავ მომსახურების ღირებულება (ღარი)
1	ხეჩისავეს ქ №49 (კბის და არსებელი მოაჯირის აღდგენა)	250,00
2	ღუბტების ქ №15 და ღუბტების ქ მამდებარე (კბის და არსებელი მოაჯირის აღდგენა)	250,00
3	საქარის ქ დასაწესი (კბის, არსებელი მოაჯირის აღდგენა და დამატებითი ახალი მოაჯირის მოწოდება)	250,00
4	სასაშუალოს III შესახ №28 (კბის და არსებელი მოაჯირის აღდგენა)	250,00
	ჯამი	1000,00

ღირებულები აქტებისა და ხარჯთაღრიცხვების შედგენაზე გარეული მომსახურების ხაზით ღირებულება შეადგენს 1000,00 (ერთი ათასი ღარი და 00 თეთრი) ღარს, რაც დაკვედებარება ახალღურებას მომსახურება გარეულია ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააბნია.

ღარიშვლის კვალიტეტები ხელის მოწერათ:

„შამწოდებელი“

„შემყოფელი“

შპს „ჯაგა“

ხელუბნის მართის განკვეთს

მ. ქარია



ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
№2.9.13/20/021

ქ თბილისი

„18“ თებერვალი 2014 წელი

კრისის მხარე ქ თბილისის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა, შევიბრე ქ თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზარი №65 (შემდგომში „შემსყიდველი“), რაიონის გამგეობის – დავით დიდელაშვილის სახით და შევიბრე მხარე შპს „ხადი“, შევიბრე ქ თბილისი, რაიონის ქ შესახვევი №18 (შემდგომში „მომწოდებელი“), ხელისშეწყობის თუა ქრთას სახით, ვხელშეწყობდით და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის მიერ ხაზრებულად გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერის (ტენდერ SPA140003578) საფუძველზე ვიყენებ ჩინებისთვის ხელშეკრულების შესრულებას.

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1 შესყიდვის ობიექტი
 ქ თბილისის ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე, საყრდენი კედლების და ქუჩების დამაკავშირებელი კბების მოწყობის საპროექტო სამარჯობარო სუბ-დოკუმენტაციის შედგენის მიწოდება.

N	მოსაწვობა კედლების მასაობრივების ხარისხი	სამპროექტო სამარჯობარო სუბ-დოკუმენტაციის დორებულება (ფერონ)
1	ლაბის მოედნის და დიდიმარის შესახვევის დამაკავშირებელი კბი	500
2	თამარაშენის ქN17 საყრდენი კედლის გაბეჭვება	2000
3	დავითაშვილის ქN74 საყრდენი კედლის მოწყობა	3000

1.2 კლასიფიკატორის კოდი 71300000

2. ხელშეკრულების ფაზური დორებულება

- 2.1 ხელშეკრულების ფაზური დორებულება შეიძლება 5500 (ხუთათასხუთასი) დარს.
- 2.2 ხელშეკრულების ფაზური დორებულება მოიცავს მომწოდებლისთვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა ვალდებულებას.

3. შესყიდვის ობიექტის მოწყობის ვადები, ადგილი და პირობები

- 3.1 შესყიდვის ობიექტის მოწყობა ხელშეკრულების ვალდებულებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე.
- 3.2 მომხატვრების ვალდებულება ადგილი – ქ თბილისი, ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორია, კანბისა და საყრდენი კედლების მოწყობის ადგილები.

4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

4.1 ხელშეკრულება ძალაში შევაის მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღის და მოქმედებს ხელშეკრულებით ვალდებულებების სრულ და გაწოდების შესრულებამდე 2014 წლის 31 მაისის სათვლით.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება უნდა მოხდეს მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელიც დამატებულია „შემსყიდველისა“ და „მომწოდებლის“ მიერ ხელმოწერულ ვალდებულებათა წარმომადგენლების ხელმოწერებით.
- 5.2 მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე წარმოადგენს ინსტრუქციებს.

15.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, თუ ეს სესხედილია რამდენიმე ენაზე, მაშინ პირველი ენა იქნება განმარტების საფუძვლიანი ენა და მხოლოდ ხელმოწერა მხარეების ხელშეკრულებისათვის დაკავშირებული სტანდარტი მიმოცემა შეიძლება უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

15.4. წინამდებარე ხელშეკრულების სტანდარტი ეყრდნობა იმ დამატებებზე, რომელიც მხარეებს შეეძლება შეემატოს მხარეებს, რაც ის წერილობრივ ფორმითაა შეთანხმებული და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

15.5. ყველა დანართი და ხელშეკრულების დამატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ თანაურად ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და სავალდებულოა შესასრულებლად.

15.6. მხარეებს სხვადასხვა კანონის დარღვევების გამო, რომელიც მოიცავს მათთვის უკანონო პრაქტიკის სანქციონირებელ მოქმედებებს, მათთვის უკანონო პრაქტიკის სანქციონირებას შეეძლება მათ მიერ ხელშეკრულებაში მოთხოვნილი მოქმედებების განხორციელება.

15.7. სტანდარტი იყვითლება ერთგვარდროსად ხელშეკრულების დამატებებზე მხარეებს შორის უნდა იტარებდეს წერილობრივ ფორმას. წერილობრივი შეტყობინება, რომელიც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უკანონოდ შეიქმნა, იგულისხმებს სავალდებულოდ უნდა იქნას აღიარებული ერთი მხარის მიერ. თუ ერთი მხარე განაცხადებს, რომ სტანდარტი არის სწორად დასაშვანი და მისი განხორციელება უნდა იქნას აღიარებული, მაშინ მხარეთა შორის უნდა იქნას აღიარებული, რომ სტანდარტი არის სწორად დასაშვანი და მისი განხორციელება უნდა იქნას აღიარებული. თუ მხარეთა შორის უნდა იქნას აღიარებული, რომ სტანდარტი არის სწორად დასაშვანი და მისი განხორციელება უნდა იქნას აღიარებული, მაშინ მხარეთა შორის უნდა იქნას აღიარებული, რომ სტანდარტი არის სწორად დასაშვანი და მისი განხორციელება უნდა იქნას აღიარებული. თუ მხარეთა შორის უნდა იქნას აღიარებული, რომ სტანდარტი არის სწორად დასაშვანი და მისი განხორციელება უნდა იქნას აღიარებული, მაშინ მხარეთა შორის უნდა იქნას აღიარებული, რომ სტანდარტი არის სწორად დასაშვანი და მისი განხორციელება უნდა იქნას აღიარებული.

„შემსიძღვრელი“

ქ. თბილისის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა ს/კოდა: 202467320
მის: დავით აღმაშენებლის გამზირი №65
სს „დავით აღმაშენებლის“ ცენტრ. ფაქსი: 498
ა/ა: N GE95LB0125152101627000
ბანკის კოდი LBRTGE22

„ბმწოდებელი“

შპს „ბაგო“
ს/კ: 200052030
მის: ქ. თბილისი, რაიონი I შეს. ქ. N-18
სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი BAGAGE22
N: GE15BG0000000329885900
გერმანია, 598 54 524

დ. დავითაშვილი

თ. ქარია

ხელშეკრულება სახელმწიფო
შესყიდვის შესახებ №1.1.17/30/039

ქ თბილისი

06 მარტი 2014 წელი

კომპი შინგი ქ თბილისის მთავრობის მთავარი კაშკაძის შეჯამებულ ქ თბილისი, ძმ. სერგო-შვიდების ქ N48 (სტრუქტურულ შემსრულებელს, მთავარი კაშკაძის - საქონლის შეღწევის სახით და მთავარ მინიფ. მის ქ-ადი, ს.კ. 200052030), მისამართი ქ თბილისი, მთავარ ქ შეს. N48 (სტრუქტურულ მმართველობის დირექციის - იგი ქონის სახით, ელემენტარულია და საქონიდან მოქცევა კომპლექსური, შესრულების მიერ სერვისული კლასიფიკაციის დანიშნულებით სერვისული სერვისები - N SPA140003700), კვების სასაბაზოზე ხელშეკრულება შემსრულებელს.

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1 შესყიდვის ობიექტი ქ თბილისში, მთავრობის მთავარი ტერიტორიაზე (კოლონი, კოკოთა, შინგისი, თქრუანა) გზის ხაჯარის აღდგენა-რეაბილიტაციის ხელშეკრულების ხარისხით დოკუმენტაციის შედგენა ტექნიკური დოკუმენტაციის 2.12 პუნქტის შესაბამისად (CPV71300000).

2. ხელშეკრულების ხაჯარი დირექტორი

2.1 ხელშეკრულების ხაჯარი დირექტორი შეადგენს - 5999,0 (ხუთი ათას ექვსასამთხუთმეტობეკი ლარი).

2.2 ხელშეკრულების ხაჯარი დირექტორი მთავარ მმართველობის მიქცევა კომპლექსური კლასიფიკაციის დანიშნულებით შედგენს ხელშეკრულების ხაჯარს.

2.3 შესყიდვის ობიექტის ეროვნული ფონდი მოქცევა ხელშეკრულების ობიექტში.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები

3.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების საბაზისი ვადა 2014 წლის 05 მაისი.

3.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია ქ თბილისი, ძმ. სერგო-შვიდების ქ N48.

3.3 ხარისხით ხელშეკრულების დანიშნულება და მიზანი დოკუმენტაციის შედგენის დროს, საბაზისო კლასიფიკაციის შესაბამისად არის ობიექტის ობიექტი კლასიფიკაციის დანიშნულებით შემსრულებელს.

3.4 შესყიდვის ობიექტი მიწოდებული იქნება ობიექტზე სერვისული მიწოდების ხაჯარის ქონის დანიშნულების მიხედვით.

4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

4.1 ხელშეკრულება ხაჯარი 2014 წლის 31 დეკემბრამდე.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესრულების მიერ ხელშეკრულების ობიექტის მიღება-ფონდების მიღება-ჩაბარების ობიექტი შესრულების და მიწოდების დანიშნულებით წინასწარმიღების სერვისული.

5.2 იგი შესყიდვის ობიექტი არ აღმოჩენილია შესრულების მთავრობის, ადგილობრივი სახელმწიფო, საკანონმდებლო მთავრობის, ობიექტის ხაჯარის დანიშნულებით, ხაჯარის დანიშნულებით შესრულების მიხედვით, უფრო ადრე ხელშეკრულების კომპლექსური სახელმწიფო დანიშნულებების შესრულების მიხედვით, მიწოდების დანიშნულების წინასწარმიღების.

16.4. Կարգավորումներ կարգվելու վերջույթը չի եղել սակայն կարգավորումներ հաստատվելով 16.5-ի հետևից արձանագրության հարցը չի լուծվում և կարգավորումներ հարգվում են 16.5-ի արձանագրության կրկնակարգի հետևանքով և չեն կարգավորվում ըստ արձանագրության 16.5-ի:

16.4. Կարգավորումներ կարգվելու վերջույթը կարգավորումներ չեն կարգվում և կարգավորումներ հարգվում են 16.5-ի արձանագրության կրկնակարգի հետևանքով և չեն կարգավորվում ըստ արձանագրության 16.5-ի:

16.5. Կարգավորումներ կարգվելու վերջույթը կարգավորումներ հաստատվելով 16.5-ի հետևից արձանագրության հարցը չի լուծվում և կարգավորումներ հարգվում են 16.5-ի արձանագրության կրկնակարգի հետևանքով և չեն կարգավորվում ըստ արձանագրության 16.5-ի:

16.5. Կարգավորումներ կարգվելու վերջույթը կարգավորումներ հաստատվելով 16.5-ի հետևից արձանագրության հարցը չի լուծվում և կարգավորումներ հարգվում են 16.5-ի արձանագրության կրկնակարգի հետևանքով և չեն կարգավորվում ըստ արձանագրության 16.5-ի:

16.7. Կարգավորումներ կարգվելու վերջույթը կարգավորումներ հաստատվելով 16.5-ի հետևից արձանագրության հարցը չի լուծվում և կարգավորումներ հարգվում են 16.5-ի արձանագրության կրկնակարգի հետևանքով և չեն կարգավորվում ըստ արձանագրության 16.5-ի:

17. Մանրագրության ստորագրողի նախնական և հետագա կարգավորումներ

„Մեկնադրող“

„Մեկնադրվող“

Մեկնադրողի անվանումը, աստիճանը, հասցեն, հեռախոսային համարը, Երևան, Հայաստան, ՀՀ, N 48
N GE95LN0125152101827000
Հեռախոսային կոդը LBRTGE22

Մեկնադրվողի անվանումը, աստիճանը, հասցեն, հեռախոսային համարը, Երևան, Հայաստան, ՀՀ, N GE15BG 0000 0053 2986 5900
Հեռախոսային կոդը BAGAGE22


Մեկնադրող


Մեկնադրվող

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება № 1.1.9 - 2.9.11/20/029

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო: 05 მაისი 2014 წელი

ერთი მხრივ ქ. თბილისი ნაძალადევის რაიონის გამგეობა, წარმოდგენილი გამგებლის ვახტანგ ნალაგაძის სახით (შემდგომში "შესყიდველი") და მეორეს მხრივ შპს "ხალი", წარმოდგენილი დირექტორის თეა ქორიას სახით (შემდგომში "მიწოდებელი"), საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით შეუსყიდველმა ჩაატარა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (განცხადება **SPA140009995, CVP 71300000**) ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე გზების მიმდინარე შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების და წყალსადენ-კანალიზაციის და სადრენაჟე-სანიღვრე ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დიფერენციული აქტების და ტექნიკური დავალებების შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე (შემდგომში შესყიდვის ობიექტი), რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმად მიწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შესყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება შედეგ თანახმად:

N	მომსახურების დასახელება	გამზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება (ლარი)	სულ მომსახურების ღირებულება (ლარი)
1	ასფალტის და ქვიცილის საფარიანი გზების შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დიფერენციული აქტების შედგენა შესაბამისი ტექნიკური დავალებით და ესკიზით.	კვ.მ	40000,0	0,354	14 160,0
2	წყალსადენ-კანალიზაციის, სადრენაჟე და სანიღვრე სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დიფერენციული აქტების და ხარვეზადრისებრი შედგენა შესაბამისი ტექნიკური დავალებით და ესკიზით.	გრმ.მ	2000,0	1,12	2 240,0
	სულ ჯამი				16 400,0

16 400,0 (თექვსმეტი ათას ოთხასი) ლარი

ველეა სავალდებულო გადასახადის ჩათვლით. (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

2. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

2.1 „დაე“ - „კვირა“, „თვე“ - ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

2.2 დანართი - ნებისმიერი დამატებითი მასალა (წერილობით შედგენილი), რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას, დანართი, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

3. გასაწევი მომსახურება და პირობები

3.1. მომსახურება განხორციელდება ტექნიკური პირობების შესაბამისად:

3.1.1. შეხვედრის მიერ მითითებული ობიექტზე გასვლა, აღმორჩილი დიფერენციების აღმოფხვრის მონივრით საჭირო ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობების დათვლა, შესაბამისი ესკიზისა და ტექნიკური დავალების და ხარვეზადრისებრი (წყალსადენ-კანალიზაციის, სადრენაჟე და სანიღვრე სისტემების რეაბილიტაცია) შედგენა და დამკვეთისათვის გადაცემა, როგორც ბექფორი, ასევე ელექტრონული ფორმით.

3.1.2. აღმოჩენილი დიფერენციების აღმოფხვრის მართლზომიერად გამოორციელების მონივრით ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობა, ინფორმაციის მოპოვება და მათთან მარხმობრივი კოორდინირება.

3.1.3 შესასრულებელი სამუშაოების დიფერენციული აქტების შედგენისას მიწოდებელმა უნდა იხელმძღვანელოს ქვეყანაში მოქმედი ნორმებითა და სტანდარტებით.

3.2 მომსახურება განხორციელდება ეტაპობრივად შესყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 100 (ასი) კალენდარული დღის განმავლობაში, არაუგვიანეს 2014 წლის 14 აგვისტო

3.3 გასაწევი მომსახურების წინადადების რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში) კონკრეტული მოცულობა, მომსახურების გაწევის კონკრეტული ობიექტი და ვადა შესყიდველის მიერ გენიზება მიწოდებელს ეტაპობრივად.

3.4 მომსახურების გაწევის ადგილი: ქ. თბილისი, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორია.

4. გასაწევი მომსახურების ხარისხი

4.1. მიწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ მომსახურება განხორციელდება ტექნიკური პირობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად;

4.2. შესყიდველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მიწოდებელს მომსახურების გაწევის შედეგად რაიმე წუნის (ხარვეზის) აღმოჩენის შესახებ.

17.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

18.1 ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2014 წლის 24 ნოემბერამდე.

19. სხვა პირობები

19.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

19.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელიაგან თითოეულ პარტის თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეების, ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

19.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი:

ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა

მის. ქ. თბილისი, დ. სარაჯიშვილის ქ. N 6
ს/კოდი: 200279527
სს „ლიბერთი ზანკო“, ცენტრ, ფილიალი
ბანკის კოდი: LBRTGE22
ა/ა N-GE95LB0125152101627000
ტელ. +995 32-318-980

გამგებელი

ვახტანგ ზალავაძე



მიწოდებელი:

შპს „ხალი“

ფაქტიდ. მის: ქ. თბილისი, რიონის I შესახვევი №18
ს/კოდი: 200052030
სს „საქართველოს ზანკო“,
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ა/ა N-GE15BG 0000 0003 2988 5900
ტელ. 598-55-45-24

დირექტორი

თეა ქირია



ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერის ერთი მხრით ჩამოვადგევს რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა გათხოვა დანხიდან და შეიძინა მხრით შპს „ახალი“-ს დირექტორმა თვა ქობიაშვილმა. შედეგად წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2014 წლის 5 მაისის №1.19-29.11/20029 ხელშეკრულების თანახმად მოწოდებულია შეადგინოს ჩამოვადგვის რაიონში ახედვლის და ქვეყნის საერთაშორისო ვსების შეკეთებისა და შიდა ვსების ჩარეობისთვის ხელშეკრულების დამატებითი ტენდერები დაეფუძნებინა და ეხებით, რაიონის ხელის მოწერის ახალი დამატებითი ფორმით.

№	გადასწავლით მომსახურების დასახელება	გადასწავლის რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	სულ მომსახურების ღირებულება (ლარი)	
1	საინჟინერო-სამშენებლო სამსახურების მოწოდება	კმ	3 868,2	0,354	1369,34
2	საინჟინერო-სამშენებლო სამსახურების მოწოდება	კმ	4 171,0	0,354	1476,53
3	საინჟინერო-სამშენებლო სამსახურების მოწოდება	კმ	3 159,9	0,354	1118,60
4	საინჟინერო-სამშენებლო სამსახურების მოწოდება	კმ	280,2	0,354	99,19
5	საინჟინერო-სამშენებლო სამსახურების მოწოდება	კმ	376,1	0,354	133,14
6	საინჟინერო-სამშენებლო სამსახურების მოწოდება	კმ	2 467,0	0,354	873,32
7	საინჟინერო-სამშენებლო სამსახურების მოწოდება	კმ	1 734,3	0,354	613,94
8	საინჟინერო-სამშენებლო სამსახურების მოწოდება	კმ	630,4	0,354	223,16
9	საინჟინერო-სამშენებლო სამსახურების მოწოდება	კმ	913,0	0,354	323,20
10	საინჟინერო-სამშენებლო სამსახურების მოწოდება	კმ	2 170,0	0,354	768,18
11	საინჟინერო-სამშენებლო სამსახურების მოწოდება	კმ	822,0	0,354	290,99
12	საინჟინერო-სამშენებლო სამსახურების მოწოდება	კმ	4 232,0	0,354	1498,13
13	საინჟინერო-სამშენებლო სამსახურების მოწოდება	კმ	144,0	0,354	50,98
14	საინჟინერო-სამშენებლო სამსახურების მოწოდება	კმ	1 332,0	0,354	471,53
15	საინჟინერო-სამშენებლო სამსახურების მოწოდება	კმ	4 428,0	0,354	1567,51
16	საინჟინერო-სამშენებლო სამსახურების მოწოდება	კმ	386,0	0,354	136,64
17	საინჟინერო-სამშენებლო სამსახურების მოწოდება	კმ	2 970,4	0,354	1051,52
18	საინჟინერო-სამშენებლო სამსახურების მოწოდება	კმ	662,7	0,354	234,60
19	საინჟინერო-სამშენებლო სამსახურების მოწოდება	კმ	598,8	0,354	211,98
20	საინჟინერო-სამშენებლო სამსახურების მოწოდება	კმ	4 654,0	0,354	1647,52
	ჯამი		40000,00		14160,00

დამატებითი აქტების შედეგად გადასწავლით მომსახურების ღირებულება შეადგენს 14160,00 (თოთხმეტი ათას ოთხას ოცი ლარი და 0 თეთრი) ღირს. ამ ხელშეკრულების მომსახურება გადასწავლით ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად, მოხდება ერთობლივად პრეტენზია არ გააჩნია, აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

- 1.
- 2.



გ. დარბია



თ. ქობიაშვილი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერმა ერთი მხრივ ნაძალადევის რაიონის გამგებლის მოადგილემ დერი დემეტრაშვილმა და მეორეს მხრივ შპს „ხალი“-ს დირექტორმა თეა ქორიამ შეადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2014 წლის 5 მაისის №1.19-2.9.11/20/029 ხელშეკრულების თანახმად მიწოდებულმა შეადგინა ნაძალადევის რაიონში ასფალტის და ტრაფიკის საფარიანი გზების შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტები შესაბამისი ტექნიკური დავალებით და ესკიზით, როგორც ბეტონური ასევე ელემენტონული ფორმით.

№	გაწვევი მომსახურების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	სულ მომსახურების ღირებულება (ლარი)
1	გარეეზელის ქუჩა (ტუღაძის ქუჩიდან თაინუთის ქუჩამდე)	კვმ	2 252,65	0,354	797,44
2	ბოპორტის შესახვევი	კვმ	1 305,0	0,354	461,97
3	ზღვის უბანი X ^ბ კვ. №1-2 კორპუსების ეზო	კვმ	1 292,0	0,354	457,37
4	ზღვის უბანი XI შრ III კვარტ. კორპუსი №50-ის ეზო	კვმ	346,0	0,354	122,48
	ჯამი		5195,65		1839,26

დეფექტური აქტების შედგენაზე გაწეული მომსახურების საერთო ღირებულება შეადგენს: 1839,26 (ერთთათს რვაას ოცდაცხრამეტი ლარი და 26 თეთრი) ლარს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას. მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად, არეებს ერთმანეთთან პროტესტია არ გააჩნია.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

1.  დ. დემეტრაშვილი

2.  თ. ქორია



1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთი მხრივ ქ. თბილისი გლდანის რაიონის გამგეობა, წარმოდგენილი გამგებლის მმართველთა დახმარებით არედაქსის სახით (შესყიდვის "შესყიდველი") და მეორეს მხრივ შპს "ხალი", წარმოდგენილი დირექტორის თვითნებურად (შესყიდვის "მომწოდებელი"), საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით შეთანხმებულ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დამდები თანახმად.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების დირექტორის და ხელშეკრულების მმართველის ვადა

- 2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი — ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში წყალსადენის ქსების (ავტორიტეტის დარეგულირება) შექმნის მიზნით, საფარავლი 5000,0 კვ.მ კაპიტალური შეკეთების საპროექტო სახარკეაღრიცხვით დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება, რომელიც განახლებულია ტენდერული დავალებების და მიწოდების დასრულების ტერმინში, თან ერთვს ხელშეკრულების და წინადადების მის განუყოფელ ნაწილს.
- 2.2 შესყიდვის საშუალება — გამართებული ელექტრონული ტენდერი.
- 2.3 გამართებული ელექტრონული ტენდერის განხილვის ნომერი — SPA140012659
- 2.4 ხელშეკრულების დირექტორის ვადა — 4720,0 (ოთხი ათას შვიდაც ოცი) ლარი, ყველა გადასახდის ჩაივლით;
- 2.5 კლასიფიკაციის კოდი — 71320000;
- 2.6 ხელშეკრულება ძალაში მართვა მერ ხელმოწერის 2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

3. მომსახურების გაცემის პირობები

- 3.1 პროექტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ხელშეკრულების დანართის შესაბამისად, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
- 3.2 შემოსულებელს კომპანიას უნდა უზრუნველყოს მის მიერ შესრულებული პროექტის შესაბამისად გამოთვლილი სახელმწიფო საკუთრების შედამხდელი ღირებულების განმარტება.
- 3.3 საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების ვადა — ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღე (ექსპერტის მომსახურების ვადის (15 დღე) გათვალისწინებით, არაუგვიანეს 2014 წლის 14 ივლისის).
- 3.4 საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების ადგილი — ქ. თბილისი, დ. ხარაჯიშვილის ქ. 16, გლდანის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა.

4. განსწავლული მომსახურების ხარისხი

- 4.1 საპროექტო დოკუმენტაციის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნიშნულს და წესებს გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, ასევე ტექნიკურ დავალებაში მოითხოვულ მოთხოვნებს.
- 4.2 მომწოდებელს საპროექტო დოკუმენტაცია ექსპერტის სახით უნდა წარუდგინოს შემსყიდველის მიერ შეარჩეულ (შესაბამისი მომსახურების შესყიდვის პროცედურებით გამოვლენილ გამარჯვებულ) ექსპერტს. (ექსპერტის მომსახურების დირექტორის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს შემსყიდველი).
- 4.3 ნებისმიერ პირობაში, რომელიც წარმოადგენს სამუშაოს არაუგვიანეს, საპროექტო ორგანიზაციის არავალდებულებად დასახული პირობის შედეგად და აღმოჩენა, რომ ამის გამო სამუშაოს დირექტორს იზრდება, მოწოდებელი (საპროექტო ორგანიზაცია) ვალდებულია ანაზღაუროს ასეთი ვიზუალური გამოწვეული სამუშაოს დირექტორს.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

- 5.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მომწოდებლის მიერ ნებისმიერი ვალდებულებების შესრულებით და განმარტების მომსახურების ხარისხის პერიოდული ინსპექტირება.
- 5.2 მომწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის ინსპექტორების) საკუთრებისათვის ადგილებზე პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით, ის შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიწვევს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
- 5.3 მომწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი დეფექტების აღმოჩენის შემთხვევაში ანაზღაურება.
- 5.4 მომწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნებისმიერი ვალდებულებების შესრულების კონტროლის შემსყიდველის მიერ განხორციელებულ და მიღებულ ნაშრომებს აქვთ ნებისმიერი უფლებამოსილი პირების

- 2.10. მწეხლობის სახარჯო-ღირებუთ დოკუმენტაციის შედგენა საბაზრო ფასებით და სამწეხლო რეზერვების ფასთა კონტროლის მოხვედრთ;
- 2.11. მწეხლობის ორგანიზაციის (მ.შ. სამეწიოთა შტროვლების ტექნოლოგიური სტრუქტურა, კალენდარული ვრდოვკენა, მანქანა-შტროვობების ჩამონათვლი, შრობის უნდრობობების ღონისძიებები და სხვ.);
- 2.12. საპროექტო დოკუმენტაციის ჩარმოდგენა 4 (ოთხი) ცხეშმალარად და ელექტრონული ევრსიის სახით (DWG და PDF ფიონსტები, ხარჯთიდროვტეცა Excell ის ფორმატში 1).

3. სხვა მოთხოვნები:

- 3.1. ფხის საბოისი, ტროტუარისა და შორდოვობის ტიპების, ავროპულ ხელოვნური ნაგებობების (მ.შ. პარაპეტა, სერდები კვილეო და სხვ.) მოწეობის საჭიობის შუთანშუბა დამკვეთი ორგანიზაციისათხ;
- 3.2. საშოვადო ტრანსპორტის გასარეზერვო აღვიღებზე და სარტეხების შტროვები კონტრინტერნაციის ვიდეების (შტროვ) აღვიღების გახზოვლი და შუთანშუბა შესახადის ორგანიზაციებთან;
- 3.3. დხითი მოსაიაროლეოთა გადახასჯელებების და ინვალიდთა ეტლების ასახელებების კონსტრუქციული ელემენტების გათვალისწინება პროექტში;
- 3.4. მწეხბრედ ინფრასტრუქტურის ობიექტების საგაროეო ქსელებისათვის საჭირო დიამეტრის გამევი გარეების მოღების გათვალისწინება;
- 3.5. შუთავილებელ ტუქსზე არსებელი ასეღატის საფარის (ფრეზარეული მასის) გამოხეცნება ასეღატის გონულატის სახით (შესახელებლობის ფარგლებში);
- 3.6. დაროექტების პროექტში, ტექნიკურთა დავალებით გათვალისწინებული გარეგონებას ეამო საპროექტო დოკუმენტაციამო საჭირო ცელოლებების შუტანა დამკვეთის შუთახხებით;
- 3.7. შესაროლებული საბუნობების ეტაპებდ დავიფეა საჭიროების შუთხოვედამი დამკვეთის მოთხოვნის შესახისიდაც;
- 3.8. ექსპერტის შუთმწეხების დროელი გასწორება, დამატეხთათა ანზღაურების გარეშე.

შემსჯიღველი:

მიწოდებელი:

ქ. თბილისის ჯღდანის რაიონის გამკეობა

შპს „პალი“

მის. ქ. თბილისი, დ. სარაიჯიჯილის ქ. N 13
საკოელი 209466841
ტელი: 995 44 115 (თ)

მის. ქ. თბილისი, რიონის 1-ლი შესახვევი N 18
ს/ა N: GE15BG000000329 885 900
ტელი: 598 554 524

გამგებლის
მშენებლობის



შესაროეო არველაბე

დირექტორი



თუა კორია

ქ. თბილისი

3 თვისი 2014 წელი

სენ ქვემოთ ხელის მოწერმა ერთი მხრივ ელდნის რაიონის გამგებლის მოადგილემ ივანე ნინიკლაშვილმა, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა დავით ნაბავაძემ, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მოვარმა სპეციალისტმა კახა ცქტიშვილმა და მეორე მხრივ შ.ს. „ხელი“-ს დირექტორმა თეა ქარიაშვილმა შეადგინეს წინამდებარე აქტი მასზე, რომ 2014 წლის 29 მაისის №118/20069 ხელშეკრულების თანახმად მოწოდებულმა შედგინა ქ. თბილისში ელდნის რაიონის მსახურების ქსელის (ავტობუსების ფარეხიდან შემუშავების ქსელამდე) კონკრეტული შეკრულების ხაზრეკტი სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით, როგორც ბუკეტური ასევე ულამბრონული ფორმით.

სამრეკტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე გაწეული მომსახურების საერთო ღირებულება შეადგენს 4720 (თოთხათის შეუდის ოცო დარი და 0 თეთრი) ლარს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას. მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად. მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნია.

აქნაწერულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



- ა. ნინიკლაშვილი
- ბ. ნაბავაძე
- გ. ცქტიშვილი
- დ. ქარია

