

ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკონკურსო კომისიის სხდომის

ოქთი №2

ქ. ვანი

24 XII 2014 წელი

საკონკურსო კომისიის სხდომას ესწრებოდნენ:

ვარლამ შარაშენიძე - ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე.

მამუკა ნამიჭეიშვილი - გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტის და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი, წევრი.

გიორგი ნამიჭეიშვილი - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი, წევრი.

ბესარიონ ახვლედიანი - გამგეობის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი, წევრი.

დავით გაბუნია - გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.

ვანდა გიორგაძე - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების და მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი. აპარატის წევრი

მარინა ღვინიანიძე - ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, აპარატის წევრი-მდივანი.

დღის წესრიგი:

ვანის მუნიციპალიტეტის მიერ კონკურსის მეშვეობით შესყიდვის ობიექტების:

შუამთის თემი	შუამთის ბალთან გაბიონის მოწყობა
შუამთის თემი	შუამთა-მუქედის გზაზე საყრდენი კედლის მოწყობა 30 გრძ. მეტრი, ხიმინჯებით
შუამთის თემი	შუამთა-მუქედის გზაზე მიქელა მახათაძის სახლთან ბეტონის კედლის მოწყობა
შუამთის თემი	მდ. ნასერელაზე ლალი სულაბერიძის სახლთან გაბიონისა და ბეტონის კედლის მოწყობა
შუამთის თემი	აჭარლების უბანში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია
მთისძირის თემი	სასაფლაოსთან არსებულ ბოგირზე ბეტონის სათავისების მოწყობა
მუქედის თემი	რამიშვილების უბანში გაბიონის მოწყობა
ქ. ვანი	თავისუფლების ქუჩაზე სანიაღვრე არხის აღდგენა(სასულიერო გიმნაზიის მიმდებარე ტერიტორიაზე)
დიხაშხოს თემი	დოდო და ეშა ქიმუცამების საცხოვრებელი სახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე ჭაობის დაშრობა
სულორის თემი	შეშხაფის უბანში სახიდე გადასასვლელისაღდგენა- მოწყობა

სალხინოს თემი	შუქრი ვაშაყმაძის სახლთან ქვაბას ღელეზე სახიდე გადასავლელის რეაბილიტაცია
ზეინდრის თემი	ყუბანეიშვილების საუბნო გზის გასამაგრებლად გაბაზნის მოწყობა
ზეინდრის თემი	სოფ. შუაგორაში, თათელიშვილი-ბექელაძეების უბნიდან დასავლეთის მიმართულებით მდ. ფერეთას კალაპოტის გაწმენდა 3000-10-1.0
ზეინდრის თემი	მდ. ფერეთას კალაპოტში, ბექელაძე-ხარაბაძის საკარმიდამო ნაკვეთებთან გაბიონის მოწყობა 30 გრძ.მ.
ზეინდრის თემი	მდ. ფერეთას კალაპოტში გურამ ლილუაშვილის სახლის უკან გაბიონის მოწყობა 30 გრძ.მ.
ზეინდრის თემი	ლილუაშვილი-კაცაძეების დამაკავშირებელ გზაზე გზის სავალი ნაწილის გასამაგრებლად #1 გაბიონის მოწყობა 30 გრძ.მ.
ზეინდრის თემი	ლილუაშვილი-კაცაძეების დამაკავშირებელ გზაზე გზის სავალი ნაწილის გასამაგრებლად #2 გაბიონის მოწყობა 15 გრძ.მ.
ზეინდრის თემი	გაღმა ზეინდრის უბნის ზეინდრის ცენტრთან დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია
ზეინდრის თემი	მურმან ხარაბაძის საკარმიდამო ნაკვეთთან გაბიონის მოწყობა 20 გრძ.მ.
ზეინდრის თემი	მდ. ფერეთზე კოპალეიშვილი-გიორგაძის საკარმიდამო ნაკვეთთან გაბიონის მოწყობა 20 გრძ.მ.
მთისძირის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 300 გრძ.მ მერაბ ტყეშელაშვილის სახლიდან კოტე სტურუას სახლამდე
მთისძირის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 450 გრძ.მ. მანანა ვაკაბაძის სახლიდან პავლე გეფერიძის სახლამდე
მთისძირის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 400 გრძ.მ. თამაზი ქლენტის სახლიდამ მალხაზ ვაცაძის სახლამდე
მთისძირის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 300 გრძ.მ. კოტე თავაძის სახლიდამ ნოდარი ნიკურაძის სახლამდე
მთისძირის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 500 გრძ.მ. ვიტალი ბალდავაძის სახლიდამ ბეჟანი ნადირაძის სახლამდე
მთისძირის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 800 გრძ.მ. ბიჭიკო შენგელია სახლიდან მამუკა ორმოცაძის სახლამდე
მთისძირის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 350 გრძ.მ. რეზო ორმოცაძის სახლიდან ისაკი ჭაფოძის სახლამდე
მთისძირის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 300 გრძ.მ. ზურაბ სტურუას სახლიდამ სოსო სტურუას სახლამდე
მთისძირის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 200 გრძ.მ. ირაკლი შენგელია სახლიდამ იაშა ბუბუტეიშვილის სახლამდე
შუამთის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1800 გრძ.მ. ჭილოფნარი-ტობანიერი, სულეიმან გიორგაძისა და ლეჟავაშ ჩიხების ჩათვლით
შუამთის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 200 გრძ.მ. ემმარ ღვინიანიძის სახლიდამ შუქრი ძაგნიძის სახლამდე
შუამთის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 300 გრძ.მ. ქედის ეკლესიის მიმართულებით
შუამთის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 100 გრძ.მ. ქარსაფარში. ლამარა ყუბანეიშვილის ჩიხში
შუამთის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 300 გრძ.მ. გელა გოგაძის სახლიდან ილო ნაფეტვარიძის სახლამდე
შუამთის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 900 გრძ.მ. ჭყვიში. ოლეგი ჩომახიძის, ემზარ კოპალეიშვილი, ოთარ გაგუას, დათო კოპალეიშვილის სახლებთან არსებულ ჩიხებში და კაპეტებში
ციხესულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 500 გრძ.მ. ეწერის უბანში
ციხესულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 200 გრძ.მ. კეჭინარას უბანში
ციხესულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 600 გრძ.მ. საბავშვო ბაღის უბანში
ციხესულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 600 გრძ.მ. კორძაძეების უბანში
ციხესულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 200 გრძ.მ. ლორთქიფანიძეების უბანში

ციხესულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 900 გრძ.მ. ავალიანების უბანში
ციხესულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 200 გრძ.მ. ბედენაშვილების უბანში
ციხესულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 200 გრძ.მ. დაწყებითი სკოლის უბანში
ციხესულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 500 გრძ.მ. საავადმყოფოს უკანა დასახლების უბანში
სულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1000 გრძ.მ. სახნავას უბანში
სულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 500 გრძ.მ. შოშიტაშვილების უბანში
სულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 500 გრძ.მ. ხახუტაშვილების უბანში
სულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1000 გრძ.მ. მიმიტარიშვილების უბანში
ზედა ვანის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1000 გრძ.მ. ტოხვაძეებისა და ხელიძეების უბანში
ზედა ვანის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 800 გრძ.მ. ნამიჭვიშვილებისა და ჩახუნაშვილების უბანში
ზედა ვანის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 700 გრძ.მ. აბრამიძეების უბანში
ზედა ვანის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 500 გრძ.მ. მერქეს უბანში
ზედა ვანის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1000 გრძ.მ. მეურნეობის უბანში
ზედა ვანის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1000 გრძ.მ. ტყელვანი-ბიბილეიშვილების უბანში
ძულუხის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 500 გრძ.მ. ძულუხურას უბანში
ძულუხის თემი	სასაფლაოს გზის შეკეთება 500 გრძ.მ.
ძულუხის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 300 გრძ.მ. გორის ხელაძეების უბანში
ძულუხის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 200 გრძ.მ. ბასარების უბანში
საპრასიის თემი	ცენტრალური გზის შეკეთება 1000 გრძ.მ.
საპრასიის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1000 გრძ.მ. ჭოკიანის აბანოდან საპრასიის ცენტრამდე
გორას თემი	საუბნო გზის შეკეთება 800 გრძ.მ. ბიბიჩაძეები კიკაბიძეების უბანში
გორას თემი	საუბნო გზის შეკეთება 800 გრძ.მ. ზედა გორაში. კიკაბიძეები ხარაბაძეების უბანში
გორას თემი	საუბნო გზის შეკეთება 400 გრძ.მ. გორას ცენტრში ცერცვაძეების უბანში
ყუმურის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1000 მ. ცენტრიდან ქართველიშვილების დასახლებამდე
მუქედის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 500 გრძ.მ. მინაშვილების უბანში
მუქედის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 400 გრძ.მ. მსხილაძეების უბანში
მუქედის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 300 გრძ.მ. რამიშვილების უბანში
მუქედის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 800 გრძ.მ. ზედა მუქედში გოგოძეების უბანში
ტობანიერის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1000 მ. სანიკიძეებისა და მეფარიშვილების უბნიდან საჯვარის სასაფლაოს მიმართულებით
ტობანიერის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1000 მ. ბუბუტეიშვილებისა და მაწარაშვილების უბანში მინაშვილების ჩიხით
გადიდის თემი	სოფელ ონჯოხეთში. საუბნო გზის შეკეთება 300 გრძ.მ. მამუკა სოხანეიშვილის სახლიდან რაჟდენ ცხვარამის სახლამდე
გადიდის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 500 გრძ.მ. მერქეს ხიდიდან ანგი ნამიჭვიშვილის სახლამდე
გადიდის თემი	სოფელ გადიდშ. საუბნო გზის შეკეთება 1200 გრძ.მ. ზაურ მხეიძის სახლიდან მონასტრამდე
გადიდის თემი	სოფელ ონჯოხეთში. საუბნო გზის შეკეთება 1000 გრძ.მ. ბარგალოური, ბელთაძეები, გუგუციძეების უბანი
დიხაშხოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 800 გრძ.მ. ხვიჩა მამასახლისის სახლიდან გია მაღლაკელიძის სახლამდე
დიხაშხოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1000 გრძ.მ. შენგელიების უბანში
დიხაშხოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 500 გრძ.მ. ჭიჭიკო მსხილაძის ს სახლიდან მდინარე ბონკომდე
დიხაშხოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 700 გრძ.მ. საღრიშვილების უბანში
დიხაშხოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 500 გრძ.მ. მურთაზ ოქროპილაშვილის სახლიდან არჩილ დვალიშვილის სახლამდე
დიხაშხოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 400 გრძ.მ. გელა მუავანაძის სახლიდან ნარჩომაშვილების სასაფლაომდე
დიხაშხოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 300 გრძ.მ. გია დვალიშვილის სახლიდან დედათა მონასტრამდე

სალხინოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1000 გრძ.მ. დუშიკო ჩახუნაშვილის სახლიდან მდინარე ბონკომდე
სალხინოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 250 გრძ.მ. ნიკა ხარძეიშვილის სახლიდან ცენტრალურ გზამდე
სალხინოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 250 გრძ.მ. გულიკო ჩხეიძის სახლიდან მდინარე ბონკომდე
სალხინოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 250 გრძ.მ. მურმან დვალიშვილის სახლიდან ნიკა ჭიჭუეშვილის სახლამდე
სალხინოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 250 გრძ.მ. იური ხელაძის სახლიდან გიზო თუთაშვილის სახლამდე
სალხინოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 400 გრძ.მ. გოგი ხურციძის სახლიდან ცენტრალურ გზამდე
სალხინოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 400 გრძ.მ. ნელი ჭვალაძის სახლიდან ცენტრალურ გზამდე
სალხინოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 300 გრძ.მ. ბადრი ძაგნიძის სახლიდან ჯემალი ძაგნიძის სახლამდე
სალხინოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 200 გრძ.მ. ქვაბას ღელედან მიხეილ ძოძუაშვილის სახლამდე
ქ. ვანი	წმ. ნინოს ქუჩის შეკეთება 1500 გრძ.მ.
ქ. ვანი	გირგაძის ქუჩის (მუზეუმის ჩიხი) შეკეთება 500 გრძ.მ.
ქ. ვანი	ნაფეტვარიძე-დიასამიძის ქუჩის (გალმა ვანი) შეკეთება 1000 გრძ.მ.
ქ. ვანი	თავისუფლების ქუჩის შეკეთება (ახალ დასახლებაში) 500 გრძ.მ.
ქ. ვანი	ტაბიძის ქუჩის პირველი და მეორე ჩიხების შეკეთება 500 გრძ.მ.
ქ. ვანი	გიორგაძის ქუჩის შეკეთება (კეჭინარა) 500 გრძ.მ.
ქ. ვანი	რვინა ბეტონის კიუეტის 110 გრძ.მ მოწყობა ბარათაშვილის ქუჩაზე

შესასრულებელ სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული კონკურსის (უ/ნ 1438 18.12.14წ.) შედეგების განხილვა.

მოისმინეს: საკონკურსო კომისიის წევრის მამუკა ნამიჭეიშვილის გამოსვლა, რომელმაც კომისიას აცნობა, რომ საკონკურსო განცხადებით განსაზღვრულ ვადაში (2014 წლის 23 დეკემბერი 15:00 სთ) კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად დალუქული კონვერტი წარმოადგინა ერთმა პრეტენდეტმა:

1.შპს „ჯეო როუდ“-ი

განიხილეს: კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი დალუქული კონვერტის გახსნის შედეგად აღმოჩნდა, რომ შპს „ჯეო როუდ“-ის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაცია შეესაბამება საკონკურსო განცხადებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

აზრი გამოთქვეს: საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარემ - ვარლამ შარაშენიძემ.

კომისიის წევრებმა: ბესარიონ ახვლედიანმა, დავით გაბუნიამ.



დაადგინეს:

- 1) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ კონკურსში (უ/ნ 1438 18.12.2014წ.) გამარჯვებულად გამოვლინდა შპს „ჯეო-როუდ“-ი.
- 2) დაევალოს საკონკურსო კომისიის აპარატს, მოახდინოს აღნიშნული საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმის გაგზავნა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების მიზნით, რათა კონკურსს მიენიჭოს სტატუსი - გამარჯვებული გამოვლენილია.



3) საკონკურსო კომისიამ უზრუნველყოს გამარჯვებული ორგანიზაციის მოწვევა
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების გასაფორმებლად.

კომისიის თავმჯდომარე: ვარლამ შარაშენიძე

კომისიის წევრები:



1.  მამუკა ნამიჭეიშვილი
2.  ბესარიონ ახვლედიანი
3.  გიორგი ნამიჭეიშვილი
4.  დავით გაბუნია

აპარატის წევრები:

1.  ვანდა გიორგაძე
2.  მარინა ღვინიანიძე

ვარის მუნიციპალიტეტის გამზირშის მიერ გამოიცადებულ კონკურსიში (№1438 18.12.2014წ.) კონკურსნის მიურ წარმოდგენილი დოკუმენტების

რეგისტრაცია

№	ორგანიზაციის დასახელება	წარმოდგენილი დოკუმენტები	დოკუმენტაციის მიღწების თარიღი	ჩამონარქიზაციის ხელმოწერა	მიღების სელმოწერა
1	სპას „ჯეო როუდ“	1. განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ (დალუმუშვილი გარეშე) 2. კონკურსში მონაწილეობის საფუძვლის გადახდის დამადასტურებლივ მომზადე (დალუმუშვილი გარეშე) 3. დალუმუშვილი კუკიტი 1 ცალი	23.12.2014წელი 14:50 საათი	 	

საგადახდო დავალება N22
"22" დეკემბერი 2014 წელი

რეფერენცია
3206729004

გადამზღველის დასახელება: შპს "ჯეო როუდ"

ანგარიში (დეპტი) GE50BG0000000248123000
(მცხოვრი ანგ.)

გადამზღველის ბანკი:
სს "საქართველოს ბანკი"

ბანკის კოდი

BAGAGE22

თანხა
50-00

თანხა სიტყვებით

გადასახადის გადამზღველის დასახელება: შპს "ჯეო როუდ"

საიდენტ. კოდი 200254982

ორმოცდაათი ლარი 00 თუთა

მიმღების დასახელება: სსიპ ქონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური

ანგარიში/სახაზინო კოდი GE52BR0000010591718543
(კრედიტი)

მიმღების ბანკი:
სს "ბანკი რესპუბლიკა"

ბანკის კოდი
REPLGE22

ბანკის აღნიშვნები

ბანკში შემოსვლის
თარიღი:

22.12.14

გატარებულია
ბანკის მიერ:

22.12.14

ხელმოწერა
ს. სამართლებულის განკარგულების მინისტრის
Z 2 მუნიციპალიტეტი, ს/კ 229653256, შპს "ჯეო როუდ", ს/კ 200254982
J.S.C. "BANK OF GEORGIA"
CENTRAL BRANCH

გადახდის დანიშნულება: საკონკურენციის წილი, საფასური-განაცხ. უნიკ. #1438, გადახდის დამად. დოკ. #22, გადახდის
თარიღი 22/12/2014, ფინანსურული კრიტერიუმი განისაზღვრა მუნიციპალიტეტი, ს/კ 229653256, შპს "ჯეო როუდ", ს/კ 200254982

დამატებითი ინფორმაცია: ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ობიექტების შეკეთებისათვის საჭირო საპროექტო
სახარულოების ცხვრის დოკუმენტაციის შედეგის მომსახურება

ხელმოწერები:

ხელმძღვანელი

მო. ბუდალტერი



“ჯეო როუდ”-ი
საქართველო, თბილისი,
გლდანის მე 3 მ/კ, 13ა კ, №41
ტელ.: +995 322 247369
მობ.: +995 593 275256
ელ.ფოსტა: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru



LTD “Geo Road”
Gldani, III d/s, 13a #41
Tbilisi, Georgia
Tel.: +995 322 247369
Mob.: +995 593 275256
E-mail: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru

თვითმმართველი ერთეული ვანის მუნიციპალიტეტის საკონკურსო კომისიას.

განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ.

შემსყიდველი: თვითმმართველი ერთეული ვანის მუნიციპალიტეტი.

კონკურსანტი: შ.პ.ს. „ჯეო როუდ”-ი.

გთხოვთ დაგვრთოთ ნება „კონკურსანტის” სტატუსით მივიღოთ
მონაწილეობა თქვენს მიერ 2014 წ 18 დეკემბერს (უ.ნ.1438) ვანის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ობიექტების შეკეთებისთვის საჭირო
„საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვის” მიზნით
გამოცხადებულ კონკურსში.

კონკურსში მონაწილეობის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი
დოკუმენტი (საგადასახადო დავალება) წინამდებარე განცხადებას თან ერთვის.

ასევე დალუქული კონვერტით წარმოგიდგენთ დოკუმენტაციას
საკონკურსო განცხადების მოთხოვნის შესაბამისად: 2 (ორი) ეგზემპლარად;

1. საკონკურსო წინადადება.
2. ინფორმაცია სპეციალისტთა კვალიფიკაციის შესახებ
3. ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების გაწევის შესახებ.
4. ორგანიზაციის რეკვიზიტები.
5. ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირების რეესტრიდან.

პატივისცემით
შ.პ.ს. „ ჯეო როუდ”-ის
დირექტორი ვალერი სამხარაძე

23.11.2014 წ.



“ჯეო როუდ”-ი
 საქართველო, თბილისი,
 გლდანის მე 3 მ/კ, 13ა კ, №41
 ტელ.: +995 322 247369
 მობ.: +995 593 275256
ელ.ფოსტა: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru



LTD “Geo Road”
 Gldani, III d/s, 13a #41
 Tbilisi, Georgia
 Tel.: +995 322 247369
 Mob.: +995 593 275256
E-mail: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru

სპეციალური შინაგადება (უ.6.1438)

თარიღი 23.11.2014 წელი

(კონკურსის ჩატარების თარიღი)

ვის: თვითმმართველი ერთეული ვანის მუნიციპალიტეტი
 (შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება)

ვისგან: შ.პ.ს. “ ჯეო როუდ”-ი

(კონკურსანტის დასახელება)

გავეცანით რა საკონკურსო დოკუმენტაციას, თანახმა ვართ გამარჯვების

შემთხვევაში განვახორციელოთ: ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ობიექტების

შეკეთებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების

დოკუმენტაცია შემდეგ ობიექტებზე:

№	ადგილმდებარეობა	გასაწევი მომსახურება	ფასი (ლარი)
1	შუამთის თემი	შუამთის ბალთან გაბიონის მოწყობა	682
2	შუამთის თემი	შუამთა-მუქედის გზაზე საყრდენი კედლისმოწყობა 30 გრძ. მეტრი, ხიმინჯებით	73
3	შუამთის თემი	შუამთა-მუქედის გზაზე მიქელა მახათაძის სახლთან ბეტონის კედლის მოწყობა	129
4	შუამთის თემი	მდ. ნასერელაზე ლალი სულაბერიძის სახლთან გაბიონისა და ბეტონის კედლის მოწყობა	364
5	შუამთის თემი	აჭარლების უბანში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია	282
6	მთისძირის თემი	სასაფლაოსთან არსებულ ბოგირზე ბეტონის სათავისების მოწყობა	112
7	მუქედის თემი	რამიშვილების უბანში გაბიონის მოწყობა	862
8	ქ. ვანი	თავისუფლების ქუჩაზე სანიაღვრე არხის აღდგენა (სასულიერო გიმნაზიის მიმდებარე ტერიტორიაზე)	264
9	დიხაშხოს თემი	დოდო და ეშა ქიმუცაძეების საცხოვრებელი სახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე ქაობის დაშრობა	28
10	სულორის თემი	შეშაფის უბანში სახიდე გადასასვლელისაღდგენა-მოწყობა	803
11	სალხინოს თემი	შუქრი ვაშაყმაძის სახლთან ქვაბას ღელეზე სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია	1077
12	ზეინდრის თემი	ყუბანეიშვილების საუბნო გზის გასამაგრებლად გაბიონის მოწყობა	240
13	ზეინდრის თემი	სოფ. შუაგორაში, თათელიშვილი-ბექელაძეების უბნიდან დასავლეთისმიმართულებით მდ. ფერეთას კალაპოტის გაწმენდა 3000-10-1.0	1571
14	ზეინდრის თემი	მდ. ფერეთას კალაპოტში, ბექელაძე-ხარაბაძის საკარმიდამო ნაკვეთებთან გაბიონის მოწყობა 30 გრძ.მ.	500
15	ზეინდრის თემი	მდ.ფერეთას კალაპოტში გურამ ლილუაშვილის სახლის უკან გაბიონის მოწყობა 30 გრძ.მ.	499
16	ზეინდრის თემი	ლილუაშვილი-კაცაძეების დამაკავშირებელ გზაზე გზის სავალი ნაწილის გასამაგრებლად №1 გაბიონის მოწყობა 30 გრძ.მ.	485



17	ზეინდრის თემი	ლილუაშვილი-კაცაძეების დამაკავშირებელ გზაზე გზის სავალი ნაწილის გასამაგრებლად №2 გაბიონის მოწყობა 15 გრძ.მ	242
18	ზეინდრის თემი	გაღმა ზეინდრის უბნის ზეინდრის ცენტრთან დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია	60
19	ზეინდრის თემი	მურმან ხარაბაძის საკარმიდამო ნაკვეთთან გაბიონის მოწყობა 20 გრძ.მ.	338
20	ზეინდრის თემი	მდ. ფერეთზე კოპალეიშვილი -გიორგაძის საკარმიდამო ნაკვეთთან გაბიონის მოწყობა 20 გრძ.მ.	338
21	მთისმირის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 300 გრძ.მ მერაბ ტყეშელაშვილის სახლიდან კოტე სტურუას სახლამდე	16
22	მთისმირის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 450 გრძ.მ. მანანა კავაბაძის სახლიდან პავლე გაფერიძის სახლამდე	25
23	მთისმირის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 400 გრძ.მ. თამაზი ჟლენტის სახლიდამ მალხაზ კაცაძის სახლამდე	22
24	მთისმირის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 300 გრძ.მ. კოტე თავაძის სახლიდამ ნოდარი ნიკურაძის სახლამდე	16
25	მთისმირის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 500 გრძ.მ. ვიტალი ბალდავაძის სახლიდან ბეჭანი ნადირაძის სახლამდე	26
26	მთისმირის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 800 გრძ.მ. ბიჭიკო შენგელიას სახლიდან მამუკა ორმოცაძის სახლამდე	47
27	მთისმირის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 350 გრძ.მ რეზო ორმოცაძის სახლიდან ისაკი ჭაფოძის სახლამდე	20
28	მთისმირის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 300 გრძ.მ. ზურაბ სტურუას სახლიდამ სოსო სტურუას სახლამდე	19
29	მთისმირის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 200 გრძ.მ. ირაკლი შენგელია სახლიდამ იაშა ბუბუტეიშვილის სახლამდე	12
30	შუამთის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1800 რძმ.ჭილოფნარი -ტობანიერი, სულეიმან გიორგაძისა და ლექავაშ ჩიხების ჩათვლით	122
31	შუამთის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 200 გრძ.მ. ემზარ ღვინიანიძის სახლიდამ შუქრი მაგნიძის სახლამდე	11
32	შუამთის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 300 გრძ.მ უქედის ეკლესიის მიმართულებით	24
33	შუამთის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 100 გრძ.მ ქარსაფარში. ლამარა ყუბანეიშვილის ჩიხში	5
34	შუამთის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 300 გრძ.მ. გელა გოგაძის სახლიდან ილო ნაფეტვარიძის სახლამდე	17
35	შუამთის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 900 გრძ.მ. ჭყვიში.ოლეგი ჩომაბიძის, ემზარ კოპალეიშვილი,ოთარ გაგუას, დათო კოპალეიშვილისსახლებთან არსებულ ჩიხებში და კაპეტებში	70
36	ციხესულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 500 გრძ.მ. ეწერის უბანში	33
37	ციხესულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 200 გრძ.მ. კეჭინარას უბანში	13
38	ციხესულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 600 გრძ.მ. საბავშვო ბაღის უბანში	31
39	ციხესულორის	საუბნო გზის შეკეთება 600 გრძ.მ.	41

“ჯეო როუდ”-ი

საქართველო, თბილისი,
გლდანის მე 3 მ/კ, 13ა კ, №41
ტელ.: +995 322 247369
მობ.: +995 593 275256
ელ.ფოსტა: Georoad2008@gmailcom
Georoad@mail.ru



LTD “Geo Road”

Gldani, III d/s, 13a #41

Tbilisi, Georgia

Tel.: +995 322 247369

Mob.: +995 593 275256

E-mail: Georoad2008@gmailcom

Georoad@mail.ru

40	ციხესულორის თემი	კორძაძეების უბანში საუბნო გზის შეკეთება 200 გრძ.მ. ლორთქიფანიძეების უბანში	14
41	ციხესულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 900 გრძ.მ. ავალიანების უბანში	69
42	ციხესულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 200 გრძ.მ. ბედენაშვილების უბანში	14
43	ციხესულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 200 გრძ.მ. დაწყებითი სკოლის უბანში	12
44	ციხესულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 500 გრძ.მ. საავადმყოფოს უკანა დასახლების უბანში	27
45	სულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1000 გრძ.მ. სახნავას უბანში	60
46	სულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 500 გრძ.მ. შოშიტაშვილების უბანში	31
47	სულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 500 გრძ.მ. ხახუტაშვილების უბანში	33
48	სულორის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1000 გრძ.მ. მიმისტარიშვილების უბანში	61
49	ზედა ვანის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1000 გრძ.მ. ტოხვაძეებისა და ზელიძეების უბანში	49
50	ზედა ვანის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 800 გრძ.მ. ნამიჭიერიშვილებისა და ჩახუნაშვილების უბანში	51
51	ზედა ვანის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 700 გრძ.მ. აბრამიძეების უბანში	63
52	ზედა ვანის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 500 გრძ.მ. მერეს უბანში	29
53	ზედა ვანის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1000 გრძ.მ. მეურნეობის უბანში	65
54	ზედა ვანის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1000 გრძ.მ. ტყელვანი -ბიბილეიშვილების უბანში	60
55	ძულუხის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 500 გრძ.მ. ძულუხურას უბანში	30
56	ძულუხის თემი	სასაფლაოს გზის შეკეთება 500 გრძ.მ.	33
57	ძულუხის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 300 გრძ.მ. გორის ხელაძეების უბანში	178
58	ძულუხის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 200 გრძ.მ. ბასარების უბანში	14
59	საპრასიის თემი	ცენტრალური გზის შეკეთება 1000 გრძ.მ.	60
60	საპრასიის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1000 გრძ.მ. ჭოვიანის აბანდან საპრასიის ცენტრამდე	66
61	გორას თემი	საუბნო გზის შეკეთება 800 გრძ.მ. ბიბიჩაძეები კიკაბიძეების უბანში	59
62	გორას თემი	საუბნო გზის შეკეთება 800 გრძ.მ. ზედა გორაში კიკაბიძეები ხარაბაძეების უბანში	58
63	გორას თემი	საუბნო გზის შეკეთება 400 გრძ.მ. გორას ცენტრში ცერცვაძეების უბანში	24
64	ყუმურის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1000 მ. ცენტრიდან ქართველიშვილების დასახლებამდე	63
65	მუქედის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 500 გრძ.მ. მინაშვილების უბანში	32
66	მუქედის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 400 გრძ.მ. მსხილაძეების უბანში	28
67	მუქედის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 300 გრძ.მ. რამიშვილების უბანში	19

“ჯეო როუდ”-ი

საქართველო, თბილისი,
გლდანის მე 3 მ/კ, 13ა კ, №41
ტელ.: +995 322 247369
მობ.: +995 593 275256

ელ.ფოსტა: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru



LTD “Geo Road”

Gldani, III d/s, 13a #41

Tbilisi, Georgia

Tel.: +995 322 247369

Mob.: +995 593 275256

E-mail: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru

68	მუქედის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 800 გრძ.მ. ზედა მუქედში გოგოძეების უბანში	55
69	ტობანიერის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1000 მ. სანიკიძეებისა და მეფარიშვილების უბნიდან საჯვარის სასაფლაოს მიმართულებით	65
70	ტობანიერის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1000 მ.ბუბუტეიშვილებისა და მაჭარაშვილების უბანში მინაშვილების ჩიხით	60
71	გადიდის თემი	სოფელ ონჯოხეთში. საუბნო გზის შეკეთება 300 გრძ.მ. მამუკა სოხანეიშვილის სახლიდან რაჟდენ ცხვარაძის სახლამდე	19
72	გადიდის თემი	საუბნო გზის შეკეთება 500 გრძ.მ. მერეს ხიდიდან ანგი ნამიჭიშვილის სახლამდე	34
73	გადიდის თემი	სოფელ გადიდში საუბნო გზის შეკეთება 1200 გრძ.მ. ზაურ მხეიძის სახლიდან მონასტრამდე	78
74	გადიდის თემი	სოფელ ონჯოხეთში. საუბნო გზის შეკეთება 1000 გრძ.მ. ბარგალოური, ბელთაძეები, გუგუციძეების უბანი	67
75	დიხაშხოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 800 გრძ.მ. ხვიჩა მამასახლისის სახლიდან გია მაღლაველიძის სახლამდე	59
76	დიხაშხოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1000 გრძ.მ. შენგელიების უბანში	57
77	დიხაშხოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 500 გრძ.მ. ჭიჭიკო მსხილაძის სახლიდან მდინარე ბონკომდე	31
78	დიხაშხოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 700 გრძ.მ. საღრიშვილების უბანში	39
79	დიხაშხოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 500 გრძ.მ. მურთაზ იქროპილაშვილის სახლიდან არჩილ დვალიშვილის სახლამდე	32
80	დიხაშხოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 400 გრძ.მ. გელა მუკანაძის სახლიდან ნარჩომაშვილების სასაფლაომდე	31
81	დიხაშხოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 300 გრძ.მ. გია დვალიშვილის სახლიდან დედათა მონასტრამდე	22
82	სალხინოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 1000 გრძ.მ. დუშიკო ჩახუნაშვილის სახლიდან მდინარე ბონკომდე	58
83	სალხინოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 250 გრძ.მ. ნიკა ხარძეიშვილის სახლიდან ცენტრალურ გზამდე	13
84	სალხინოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 250 გრძ.მ. გულიკო ჩხეიძის სახლიდან მდინარე ბონკომდე	13
85	სალხინოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 250 გრძ.მ. მურმან დვალიშვილის სახლიდან ნიკა ჭიჭუეშვილის სახლამდე	13
86	სალხინოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 250 გრძ.მ. იური ხელაძის სახლიდან გიზო თუთაშვილის სახლამდე	13
87	სალხინოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 400 გრძ.მ. გოგი ხურციძის სახლიდან ცენტრალურ გზამდე	29
88	სალხინოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 400 გრძ.მ. ნელი ჭვალაძის სახლიდან ცენტრალურ გზამდე	27
89	სალხინოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 300 გრძ.მ. ბადრი ძაგნიძის სახლიდან ჯემალი ძაგნიძის სახლამდე	22
90	სალხინოს თემი	საუბნო გზის შეკეთება 200 გრძ.მ. ქვაბას ღელედან მიხეილ ძოძუაშვილის სახლამდე	14
91	ქ. ვანი	წმ. ნინოს ქუჩის შეკეთება 1500 გრძ.მ.	96

“ჯეო როუდ”-ი

საქართველო, თბილისი,
გლდანის მე 3 მ/კ, 13ა კ, №41
ტელ.: +995 322 247369
მობ.: +995 593 275256
ელ.ფოსტა: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru



LTD “Geo Road”

Gldani, III d/s, 13a #41
Tbilisi, Georgia
Tel.: +995 322 247369
Mob.: +995 593 275256
E-mail: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru

92	ქ. ვანი	გირგაძის ქუჩის (მუზეუმის ჩიხი) შეკეთება 500 გრძ.მ	35
93	ქ. ვანი	ნაფეტვარიძე -დიასამიძის ქუჩის (გაღმა ვანი) შეკეთება 1000 გრძ.მ	69
94	ქ. ვანი	თავისუფლების ქუჩის შეკეთება (ახალ დასახლებაში) 500 გრძ.მ.	24
95	ქ. ვანი	ტაბიძის ქუჩის პირველი და მეორე ჩიხების შეკეთება 500 გრძ.მ.	33
96	ქ. ვანი	გიორგაძის ქუჩის შეკეთება (კეჭინარა) 500 გრძ.მ	37
97	ქ. ვანი	რვინა ბეტონის კიუეტის 110 გრძ.მ მოწყობა ბარათაშვილის ქუჩაზე	174
სულ			12 140

გთავაზობთ ზემოთაღნიშნულის შესრულებას: **12140** (თორთმეტი ათას ასორმოცი) ლარად დღგ-ს ჩათვლით (ორგანიზაცია დღევანდელი მდგომარეობით წარმოადგენს დღგ-ს გადამხდელს.)

ჩვენი საკონკურსო წინადადების გამარჯვების შემთხვევაში ვიღებთ ვალდებულებას დავიწყოთ მომსახურების გაწევა ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე და წარმოვადგინოთ სრულყოფილი პროექტი არაუგვიანეს 20 (ოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში ხელშეკრულების დადებიდან.

ანგარიშსწორება:- ლარებში; გადახდის ფორმა: - უნაღდო, მომსახურების გაწევისა და მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

ამით ვადასტურებთ, რომ გაცნობილი ვართ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონს „სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების შესახებ“ დებულებას და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №3 ბრძანებას და კონკურსის მსვლელობის დროს ვიმოქმედებთ დადგენილი ნორმების ფარგლებში.

/ დანართები: ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების გაწევის შესახებ ბოლო წლების განმავლობაში, ინფორმაცია სპეციალისტთა კვალიფიკაციის შესახებ, ორგანიზაციის რეკვიზიტები, ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან თან ერთვის/

პატივისცემით

შ.პ.ს. “ ჯეო როუდ”-ის

დირექტორი ვალერი სამხარაძე

23.11.2014 წ.

P. /



“ჯეო როუდ”-ი
 საქართველო, თბილისი,
 გლდანის მე 3 მ/ვ, 13ა კ, №41
 ტელ.: +995 322 247369
 მობ.: +995 593 275256
 ელ.ფოსტა: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru



LTD “Geo Road”
 Gldani, III d/s, 13a #41
 Tbilisi, Georgia
 Tel.: +995 322 247369
 Mob.: +995 593 275256
 E-mail: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru

შ.პ.ს. “ჯეო როუდ”-ის რეკვიზიტები

1	პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება.	შ.პ.ს. “ჯეო როუდ”- ი
2	ხელმძღვანელი პირის სახელი და გვარი.	გალერი სამსარაძე
3	პრეტენდენტის იურიდიული/ფაქტიური მისამართი.	ქ. თბილისი, გლდანი III მ/რ მე-13ა კორპუსი, №41
4	საიდენტიფიკაციო კოდი.	200254982
5	ტელეფონის ნომერი	2 24-73-69; 593-27-52-56
6	ელექტრონული მისამართი	georoad2008@gmail.com georoad@mail.ru
7	მომსახურე ბანკი	ს.ს “საქართველოს ბანკი”
8	ბანკის კოდი	BAGAGE22
9	ანგარიშის ნომერი	GE50BG0000000248123000

შ.პ.ს. “ ჯეო როუდ”-ის
 დირექტორი გალერი სამსარაძე -
 23.11.2014 წ.



“ჯეო როუდ”-ი
 საქართველო, თბილისი,
 გლდანის მე 3 მ/ვ, 13ა პ, №41
 ტელ.: +995 322 247369
 მობ.: +995 593 275256
 ელ.ფოსტა: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru



LTD “Geo Road”
 Gldani, III d/s, 13a #41
 Tbilisi, Georgia
 Tel.: +995 322 247369
 Mob.: +995 593 275256
 E-mail: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru

ინფორმაცია ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის გამოცდილების შესახებ.

Nº	გვარი, სახელი	სპეციალობა	რომელი სასწავლებელი დაამთავრა.	გამოცდილების აღწერა.	შენიშ ვნა
1	2	3	4	5	6
1	სამხარაძე ვალერი 1956 წელი	მიმოსვლის გზათა ინჟინერი	საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი 1974- 79 წწ. ქ. თბილისი დიპლომი EB №072668	1. საქართველოს სავტომობილო გზების სამინისტრო. ინსტიტუტი “საქსახგზაპროექტი” 1979-98 წწ. ინჟინერი; უფროსი ინჟინერი; წამყვანი ინჟინერი; ჯგუფის უფოსი; პროექტის მთ. ინჟინერი. 2. შ.კ.ს. “თრეიდი”, ქ. თბილისი 2005- 2006 წწ. პროექტის მთ. ინჟინერი 3. 2006-2008 წწ შ.კ.ს. „ვ.ნ.ვ. და კომპანია”, პროექტის მთ. ინჟინერი. „გზაკომუნპროექტი” და ექსპერტიზა” პროექტის მთ. ინჟინერი. 4. 2008 წ დან დღემდე შ.კ.ს. „ჯეო როუდ” ის დირექტორი	

შ.კ.ს. “ ჯეო როუდ”-ის
 დირექტორი
 23.11.2014 წ.

ქ. სამხარაძე



“ჯეო როუდ”-ი
 საქართველო, თბილისი,
 გლდანის მე 3 მ/კ, 13ა კ, №41
 ტელ.: +995 322 247369
 მობ.: +995 593 275256
 ელ.ფოსტა: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru



LTD “Geo Road”
 Gldani, III d/s, 13a #41
 Tbilisi, Georgia
 Tel.: +995 322 247369
 Mob.: +995 593 275256
 E-mail: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru

ინფორმაცია ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის გამოცდილების შესახებ.

Nº	გვარი, სახელი	სპეციალობა	რომელი სასწავლებელი დაამთავრა.	გამოცდილების აღწერა.	შენიშ ვნა
2	3	4	5	6	
	ხომერიკი ვლადიმერი	საავტომობი ლო გზები. ტოპოგრაფი	საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი 1969- 74 წწ. ქ. თბილისი დიპლომი B №188093	1. საქართველოს საავტომობილო გზების სამინისტრო. ინსტიტუტი “საქსახვაპროექტი” 1974-84 წწ. - ინჟინერი - უფ. ინჟინერი - წამყვანი ინჟინერი; - ჯგუფის უფოსი; -- - პროექტის მთ. ინჟინერი. 2. ქ. თბილისის მე-4 საგზაო სამმართველო 1984- 1987წ 3. საქართველოს საავტომობილო გზების ტექნ. განყოფილება 1987 - 1998წ 5. შ.პ.ს. „ჯეო როუდ” - 2008 წ. დან დღემდე ინჟინერი.	

შ.პ.ს. “ ჯეო როუდ”-ის
დირექტორი
23.11.2014 წ.



“ჯეო როუდ”-ი
 საქართველო, თბილისი,
 გლდანის მე 3 მ/კ, 13ა კ, №41
 ტელ.: +995 322 247369
 მობ.: +995 593 275256
 ელ.ფოსტა: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru



LTD “Geo Road”
 Gldani, III d/s, 13a #41
 Tbilisi, Georgia
 Tel.: +995 322 247369
 Mob.: +995 593 275256
 E-mail: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru

ინფორმაცია ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის გამოცდილების შესახებ.

№	გვარი, სახელი	სპეციალობა	რომელი სასწავლებელი დაამთავრა.	გამოცდილების აღწერა.	შენიშ ვნა
2	3	4	5	6	
	უნგიაძე ომარი	საავტომობი ლო გზები და ხიდები	საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი 1961- 66წწ.	1., „სოიუზდორპროექტი“ -1962 -1977წწ -- - ინჟინერი - უფროსი ინჟინერი - წამყ. ინჟინერი - ჯგ. უფროსი 2.საქართველოს საავტომობილო გზების სამინისტრო. ინსტიტუტი “საქსახუაპროექტი” 1978-97 წწ. წამყვანი ინჟინერი; ჯგუფის უფოსი; პროექტის მთ. ინჟინერი. 3. შ.პ.ს. „მეგზური“ 2000 -2006 წ. პროექტის მთ. ინჟინერი. 4. შ.პ.ს. „ჯეო როუდ“ - 2008 წ. დან დღემდე პროექტის მთ. ინჟინერი.	

შ.პ.ს. “ ჯეო როუდ”-ის
 დირექტორი
 23.11.2014 წ.



“ჯეო როუდ”-ი
 საქართველო, თბილისი,
 გლდანის მე 3 მ/კ, 13ა კ, №41
 ტელ.: +995 322 247369
 მობ.: +995 593 275256
 ელ.ფოსტა: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru



LTD “Geo Road”
 Gldani, III d/s, 13a #41
 Tbilisi, Georgia
 Tel.: +995 322 247369
 Mob.: +995 593 275256
 E-mail: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru

ინფორმაცია ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის გამოცდილების შესახებ.

Nº	გვარი, სახელი	სპეციალობა	რომელი სასწავლებელი დაამთავრა.	გამოცდილების აღწერა.	შენიშ ვნა
2	3	4	5	6	
	ისაკაძე ზურაბი	ინჟინერ გეოლოგი	საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი 1967- 72 წ. ქ. თბილისი დიპლომი № 168152	1. საპროექტო ინსტიტუტი „საქსახტყალპროექტი“ 1972-2005წწ ინჟინერ გეოლოგი, უფროსი ინჟინერ გეოლოგი, ჯგუფის უფროსი, რაზმის უფროსი. 2. შპს „საინჟინერო“ 2005- 2006წწ 3. შპს „ვ.ნ.ვ. და კომპანია“ 2006- 2008წწ 4. შპს „ჯეო როუდ“ ი 2008წ დღემდე მთ. გეოლოგი	

შ.პ.ს. “ ჯეო როუდ”-ის
 დირექტორი
 23.11.2014 წ.

გ. სამხარაძე



“ჯეო როუდ”-ი
 საქართველო, თბილისი,
 გლდანის მე 3 მ/კ, 13ა კ, №41
 ტელ.: +995 322 247369
 მობ.: +995 593 275256
 ელ.ფოსტა: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru



LTD “Geo Road”
 Gldani, III d/s, 13a #41
 Tbilisi, Georgia
 Tel.: +995 322 247369
 Mob.: +995 593 275256
 E-mail: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru

**ინფორმაცია შ.პ.ს. “ჯეო როუდ”-ის მიერ
 განხორციელებული ანალოგიური მომსახურების შესახებ.**

№	მომსახურების დასახელება.	შემსყიდვ ელის დასახელება.	ხელშეკრულების დირექტულ. (ლარი)	ფაქტიურად გაწეული მომსახურებ. ლირებულება		ხელშეკრულების დადების თარიღი.
				1	2	
1	<p>ა) რიონქესის სადერივაციო გვირაბის და არხის ტოპოგრაფიული გადაღება, პიკეტაჟი, ნიველობა, არხის და გვირაბის მდგრმარეობის აღწერა.</p> <p>ბ) ლაჯანურპესის სათაო ნაგებობის და გამოსასვლელი გვირაბის პორტალის და მიმდებარე ტერიტორიის ტოპოგრაფიული გადაღება</p>	ს.ს. „პიდროს აინჟინრო კომპანია”	12000	12000	03.09.2008	ხელშეკრ. № 12
2	<p>ქ.თბილისში საქალაქო და რაიონული მნიშვნელობის გზებზე სანიაღვრე სისტემისა და ა.ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია:</p> <p>1. ლუბოვსკის ქუჩა (ლოტი №7) 2. მუხიანისა და გლდანის შემაერთებელი გზა(ლოტი №5)</p>	ქ.თბილის ის მერია.	5 200	5 200	24.02.2009	Nº 010201/30/125-2
3	<p>ქ.თბილისში საქალაქო და რაიონული მნიშვნელობის გზებზე სანიაღვრე სისტემისა და ა.ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია:</p> <p>1. სამგორის ქ. (ლოტი №-12) 2. ალექსიძის ქ.(ლოტი №-125) 3. ხაბეიშვილის ქ(ლოტი №-127) 4.ლომონოსოვის ქ.(ლოტი №-146) 5.ლევანდოვსკის ქ.(ლოტი №-148) 6. ოდესის ქ(ლოტი №-152)</p>	ქ.თბილის ის მერია.	10 720 1 990 4 100 2 375 2 670 2 250	10 720 1 990 4 100 2 375 2 670 2 250	26.08.2009	ხელშეკრ. №010201/30/550
4	ქ.თბილისში უნივერსიტეტის ქუჩის (ჯიქიას ქუჩამდე) კაპ. შეკვეთის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.(ა. ბეტონის საფარი, სანიაღვრე ქსელი)	ქ.თბილის ის მერია.	36000	36000	05.022010წ ხელშეკრ. № 010201/10/49	
5	<p>ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სოფ. ყანობის მისასვლელი გზის გადამკვეთ მდ. „ვაციის ხევზე” სახიდე გადასასვლელის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.</p>	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში	1000	1000	14.05.2010	ხელშეკრ. № 46
5	ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ტერიტორიაზე, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო	ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში	6250	6250	23.07.2010წ	ხელშეკრ. № 139



“ჯეო როუდ”-ი

საქართველო, თბილისი,
გლდანის მე 3 მ/კ, 13ა ვ, №41
ტელ.: +995 322 247369
მობ.: +995 593 275256
ელ.ფოსტა: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru



LTD “Geo Road”

Gldani, III d/s, 13a #41

Tbilisi, Georgia

Tel.: +995 322 247369

Mob.: +995 593 275256

E-mail: Georoad2008@gmail.com

Georoad@mail.ru

	დოკუმენტაციის შედგენა.(ნაპირგამაგრება, სანიაღვრე)					
6	ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სტიქის შედეგად დაზიანებული ობიექტების აღდგენა- რეაბილიტაციის სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.	ამბროლა ურის მუნიციპა ლიტეტი.	1000	1000	24.07.2010წ ხელშეკრ. № 140	
7	ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2010წ. მარტის თვეში სტიქის შედეგად დაზიანებული ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოებზე საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა..(სანიაღვრე, ქუჩების რეაბილიტაცია)	ცაგერის მუნიციპა ლიტეტი.	10858	10858	13.08.2010წ. ხელშეკრ. № 127	
8	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.	თეთრიწყ აროს მუნიციპა ლიტეტი.	4825	4825	11.08.2010წ ხელშეკრ. № 77	
9	ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადიდის თემის სოფ. ონჯოხეთში, საავტომობილო გზის აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.	ვანის მუნიციპა ლიტეტი.	3500	3500	11.03.2011წ. ხელშეკრ. №41	
10	ქ. თბილისის „კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი“-ის შენობის აზომვითი ნახაზების მომზადება	„კავკასიის საერთაშ ორისო უნივერსი ტეტი“-	3000	3000	07.09.2011 ხელშეკრ. № 135	
11	ქ.თბილისში ისანი-სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.	ქ.თბილის ის ისანი- სამგორის რაიონის გამგეობა.	2400	2400	27.09.2011წ SPA- 110023700 ხელშეკრ. №090503/20/ 069	
12	ქ.თბილისში ისანი-სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო კვანძებამდე ჩასასვლელი კიბეების მოწყობის სამუშაოებზე საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ქ.თბილის ის ისანი- სამგორის რაიონის გამგეობა.	1220	1220	27.09.2011წ SPA- 110023701 ხელშეკრ. №090503/20/ 070.	
13	ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, გზების მოასფალეტებისა და კანალიზაციის სისტემის მოწყობის სამუშაოებზე საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.	ქარელის მუნიციპა ლიტეტი.	1999	1999	12.12.2011წ. SPA- 110029455 ხელშეკრ. №185	
14	ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, კანალიზაციის სისტემის მოწყობის სამუშაოებზე საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ქარელი ს მუნიციპა ლიტეტი.	2630	2630	12.12.2011წ SPA- 110029822 ხელშეკრ. №184	

“ჯეო როუდ”-ი

საქართველო, თბილისი,
გლდანის მე 3 მ/კ, 13ა კ, №41

ტელ.: +995 322 247369

მობ.: +995 593 275256

ელ.ფოსტა: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru



LTD “Geo Road”

Gldani, III d/s, 13a #41

Tbilisi, Georgia

Tel.: +995 322 247369

Mob.: +995 593 275256

E-mail: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru

15	დაბა ხარაგაულში საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოებზე საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	თვითმმა როველი ხარაგაუ ლის მუნიციპა ლიტეტი.	1389	1389	20.02.2012 SPA- 120003785 ხელშეკრ. №34
16	ვანის მუნიციპალიტეტში: ს.გზის ვანი-ზედა ვანი საავტომობილო გზის ა.ბ. ის საფარის მოწყობა, სტადიონის, გარე განათების, სკვერის, ბინების ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოებზე საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ვანის მუნიციპა ლიტეტი.	17270	17270	29.02.2012 უ/6332 ხელშეკრ. №43
17	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლების: დვირი-საკირეს დამაკავშირებელი გზის ა.ბ. ის საფარის მოწყობის სამუშაოებზე საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ბორჯომი ს მუნიციპა ლიტეტი.	4440	4440	21.03.2012. SPA- 120007829 ხელშეკრ. №84
18	ქ.ბორჯომის შიდა ქუჩების ა.ბ. ის საფარის მოწყობისა და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის სამუშაოებზე საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ბორჯომი ს მუნიციპა ლიტეტი.	4740	4740	21.03.2012. SPA- 120007822 ხელშეკრ. №83
19	დ. თიანეთში ნამორაძე – ლაშარის ქუჩების დამაკავშირებელი გადასასვლელის, ნამორაძე - ფიროსშანის ქუჩების დამაკავშირებელი გადასასვლელის და ლაშარი – ქუმისაშვილის ქუჩების დამაკავშირებელი გადასასვლელის მოასფალტების საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	თიანეთის მუნიციპა ლიტეტი.	1590	1590	07.05.2012 SPA- 120011488 ხელშეკრ. № 48/1
20	ვანის მუნიციპალიტეტში სოფლების: ზენდარი – გორა დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ვანის მუნიციპა ლიტეტი.	7200	7200	07.05.2012. უ/449 ხელშეკრ. № 63
21	დაბა თიანეთში 300 არაგველის ქუჩისა და დაბა სიონში შიდა გზების მოასფალტების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	თიანეთის მუნიციპა ლიტეტი.	3340	3340	23.05.2012 SPA- 120013259 ხელშეკრ. № 57/1
22	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩებისა და გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.	საქართველო მუნიციპა ლიტეტი R * 2002545	6940	6940	01.06.2012 SPA- 120014010 ხელშეკრ. № 189

“ჯეო როუდ”-ი

საქართველო, თბილისი,
გლდანის მე 3 მ/ვ, 13ა კ, №41
ტელ.: +995 322 247369
მობ.: +995 593 275256
ელ.ფოსტა: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru



LTD “Geo Road”

Gldani, III d/s, 13a #41

Tbilisi, Georgia

Tel.: +995 322 247369

Mob.: +995 593 275256

E-mail: Georoad2008@gmail.com

Georoad@mail.ru

23	დაბა ხარაგაულში ქუჩების, მოედნების მოასფალტებისა დასანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი.	2940	2940	27.06.2012 SPA-120015689 ხელშეკრ. № 166
24	დაბა თიანეთი- სოფ ქებოტას დამაცვშირებელი გზის რეაბილიტაციის საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	თიანეთის მუნიციპალიტეტი.	3240	3240	25.06.2012 SPA-120016249 ხელშეკრ. № 69/1
25	ვანის მუნიციპალიტეტში: 1.ბალდათი-ვანი-დაფნარის საავტომობილო გზის (ვანის მონაკვეთი) რეაბილიტაცია 2.შუამთა-ტობანიერის საავტომობილო გზის Iქ-ში დამტკიცებული მონაკვეთის რეაბილიტაცია.(საყრდენი კედელი)	ვანის მუნიციპალიტეტი.	17500	17500	18.07.2012 უ6/5580 (11.07.2012) ხელშეკრ. № 88
26	ქვანის ქუჩებისა და ცენტრალური სანიაღვრე-საწრეტი არხის რეაბილიტაციაზე საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ვანის მუნიციპალიტეტი.	2600	2600	05.09.2012. უ6/ 622 ხელშეკრ. №116
27	ქქუთაისში 1. ბათუმის ქუჩის (ბეტონის საფარი, სანიაღვრე სისტემა) 2. ახალგაზრდობის გამზირის მეხუთე შესახევის 3.კლდიაშვილის ქუჩის 4. იაშვილის ქუჩის 5. თაბუქაშვილის ქუჩის 6. რიონძესის ქუჩის 7. ბაგრატის ქუჩის კაპიტალური შეკეთების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	თვითმმართველი ქალაქის-ქუთაისის მერია	7440	7440	26.11.2012 უ6/ 643 ხელშეკრ. №613
28	ქ. ქუთაისში ავტოქარხნის მართვის ტერიტორიული ორგანოს ხარებაგას ქუჩის დასახლებაში სანიაღვრე ქსელების კაპ. შეკეთების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამუშავება.	თვითმმართველი ქალაქის-ქუთაისის მერია	8940	8940	28.12.2012 უ6/ 650 ხელშეკრ. №650
29	ქქუთაისში 1. თომაშვილის 2.ჭყონდიდელის 3.შარტავას ქუჩების კაპიტალური შეკეთების საპროექტო ხარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	თვითმმართველი ქალაქის-ქუთაისის მერია	1740	1740	11.02.2013 უ6/ 665 ხელშეკრ. №58



“ჯეო როუდ”-ი

საქართველო, თბილისი,
გლდანის მე 3 მ/კ, 13ა კ, №41
ტელ.: +995 322 247369
მობ.: +995 593 275256
ელ.ფოსტა: Georoad2008@gmailcom
Georoad@mail.ru



LTD “Geo Road”

Gldani, III d/s, 13a #41

Tbilisi, Georgia

Tel.: +995 322 247369

Mob.: +995 593 275256

E-mail: Georoad2008@gmailcom
Georoad@mail.ru

30	ქ.ქუთაისში 1.ქეთევან წამებულის 2.კოდუაშვილის 3.წყაროს 4.ვაჟა ფშაველას IV შესახევის ქუჩებზე ბეტონის საფარის მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო ხარჯთარღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	თვითმმა რთველი ქალაქის- ქუთაისის მერია	2440	2440	22.02.2013 უნ/ 681 ხელშეკრ. №75
31	ქ.ქუთაისში 1.თაბუკაშვილის მე-8 შესახევი 2.ქეთევან წამებულის ქუჩა 3.ნეკრასოვის ქუჩა 4. ჩანჩიბაძის მე-6 შესახ 5.აღმაშენებლის № 9, №11, №13 ბინა 6.დუმბაძის ქუჩის დასაწყისი 7.მე 16 სკოლა საკანალიზაციო ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საპროექტო ხარჯთარღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	თვითმმა რთველი ქალაქის- ქუთაისის მერია	3700	2900	18.03.2013 უნ/ 696 ხელშეკრ. №98
32	ვანის მუნიციპალიტეტში: გზების, საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ჯებირების, ადმინისტრაციული შენობების, სახურავების, სანიაღვერე-საწრეტი არხის, გაზგაყვანილობის, გარე განათების, სკვერების მიმდინარე და კაპ. შეკეთების სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო ხარჯთარღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ვანის მუნიციპა ლიტეტი.	11 000	11 000	11.04.2013 ხელშ. №42 უნ/ 718
33	მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზებისა და ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.	მარნეულ ის მუნიციპა ლიტეტის თვითმმა რთველო ბა	7440	7440	22.04.2013 ხელშ. №148 უნ.721
34	ვანის მუნიციპალიტეტში: ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების, ქ. ვანში ქუჩების და ტობანიერის თემში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობაზე საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ვანის მუნიციპა ლიტეტი.	35000	35000	07.05.2013 ხელშ. №46 უნ.744
35	ასპინძის მუნიციპალიტეტი: დ. ასპინძაში ჭავჭავაძის და შალვა ახალციხელის ქუჩების მოასფალტება სანიაღვერე სარწყავი არხის რეაბილიტაცია.	ასპინძის მუნიციპალიტეტი GEO ROAD LTD RUSTAVELI AVENUE 13A Tbilisi, Georgia *200254881	4440	4440	28.06.2013 ხელშ. №39 SPA- 130013193

“ჯეო როუდ”-ი

საქართველო, თბილისი,
გლდანის მე 3 მ/კ, 13ა კ, №41
ტელ.: +995 322 247369
მობ.: +995 593 275256

ელ.ფოსტა: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru



LTD “Geo Road”

Gldani, III d/s, 13a #41

Tbilisi, Georgia

Tel.: +995 322 247369

Mob.: +995 593 275256

E-mail: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru

36	მარტვილის მუნიციპალიტეტი: სოფ. ტალერი – დიდი ჭყონის მეურნეობის გზის რეაბილიტაცია	მარტვილის მუნიციპალიტეტი	2499	2499	26.07.2013 ხელშ. №191 SPA- 130015134
37	მარტვილის მუნიციპალიტეტში 1.სოფ. გაჭედილს ცენტრიდან სოფ. ბალდის ცენტრამდე აღგილობრივი მნიშვნელობის გზის. 2.სოფ. ბალდის ცენტრიდან ბალდის მამათა მონასტრამდე გზის რეაბილიტაციის საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ფიზიკური პირი ალექსანდრე ხურცილავა პირდინომერი 64№10546 31	11 000	11 000	19.08.2013 ხელშ. №7/1
38	ქ. გურჯაანში ბარათაშვილის, ჭავჭავაძის და ბესიკის (საკანალიზაციო ქელი, მოასფალტება) ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	გურჯაანის მუნიციპალიტეტი	8780	8780	21.08.2013 ხელშ. №265 SPA- 130017142
39	ქანარის მუნიციპალიტეტში დარჩენილ მოუპირკეთებელ ტერიტორიაზე, ტროტუარებისა და მწვანე საფარის მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	თვითმმართველი ქალაქის-ქუთაისის მერია	940	940	09.12.2013 ხელშ. №426 უ.5.1043
40	ვანის მუნიციპალიტეტში: – ქ. ვანში რუსთაველის ქუჩაზე ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა. – ქ. ვანში ერისთავის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა. – ქ. ვანში გიორგაძის ქუჩაზე (კეჭარას უბანი) გარე განათების მოწყობა. – დიხაშებოს თემში ისრითის სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ გარე განათებაზე 10 სანათის დამატება. სამუშაოებზე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.	ვანის მუნიციპალიტეტი.	920	920	31.12.2013 ხელშ. №104 უ.5.1056



“ჯეო როუდ”-ი

საქართველო, თბილისი,
გლდანის მე 3 მ/ვ, 13ა კ, №41
ტელ.: +995 322 247369
მობ.: +995 593 275256
ელ.ფოსტა: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru



LTD “Geo Road”

Gldani, III d/s, 13a #41

Tbilisi, Georgia

Tel.: +995 322 247369

Mob.: +995 593 275256

E-mail: Georoad2008@gmail.com

Georoad@mail.ru

41	<p>ვანის მუნიციპალიტეტში:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ქ. ვანში თამარ მეფის ქუჩისა და მშვიდობის ქუჩის დამაკავშირებელ საავტომობილო გზაზე ასფალტობეტონის შავი საფარის მოწყობა. - ქ. ვანში 26 მაისის ქუჩაზე მდ. ჭიშურაზე არსებული ფოლადის ხიდის რეაბილიტაცია. - მთისძირი-ჭაგან-ჭყვიშის გზაზე ასფალტობეტონის შავი საფარის მოწყობა. - ქ. ვანში თამარ მეფის ქუჩაზე ცენტრალური საავტომობილო გზის გასწვრივ ფეხით მოსიარულეთა ბილიკის მოწყობა სამუშაოებზე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. 	ვანის მუნიციპალიტეტი.	11 440	11 440	31.12.2013 ხელშ. №106 უ.6.1057
42	<p>ვანის მუნიციპალიტეტში:</p> <ul style="list-style-type: none"> - მუქედის ოემში აღმინისტრაციული შენობის მოწყობა. - ქ. ვანში თამარ მეფის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია. - ქ. ვანში №1 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტის პირველი ეტაპი. - ქ. ვანში თავისუფლების ქ №65 არსებული შენობის აღმოსავლეთის მხარეს სკვერის მოწყობა. - ქ. ვანში თავისუფლების ქ №65 არსებული შენობის დასავლეთის მხარეს სკვერის და პარკინგის მოწყობა. სამუშაოებზე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. 	ვანის მუნიციპალიტეტი.	7 000	7 000	31.12.2013 ხელშ. №105 უ.6.1059
43	<p>ქვანში სტადიონის კაპიტალური რემონტის პირველი ეტაპის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.</p>	ვანის მუნიციპალიტეტი.	6 700	6 700	31.12.2013 ხელშ. №107 უ.6.1060
44	<p>ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. მზეთამზის მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.</p>	ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	3240	3240	05.12.2014 ხელშ. №65 SPA- 140001928
45	<p>ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარო-ხიზაბავრაში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. II-ეტაპი (მოსფელტება) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.</p>	ასპინძის მუნიციპალიტეტი.	4999	4999	04.12.2014 ხელშ. №8 SPA- 140002032



“ჯეო როუდ”-ი

საქართველო, თბილისი,
გლდანის მე 3 მ/კ, 13ა კ, №41
ტელ.: +995 322 247369
მობ.: +995 593 275256
ელ.ფოსტა: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru



LTD “Geo Road”

Gldani, III d/s, 13a #41

Tbilisi, Georgia

Tel.: +995 322 247369

Mob.: +995 593 275256

E-mail: Georoad2008@gmail.com

Georoad@mail.ru

46	ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ დამალაში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მოასფალტება) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.	ასპინძის მუნიციპალიტეტი.	5999	5999	20.02.2014 ხელშ. №18 SPA-140002033
47	საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაჯიოთში მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.	საჩხერის მუნიციპალიტეტი.	5555	5555	21.02.2014 ხელშ. №18 SPA-140003711
48	სოფელ ვაზისუბანში სანაგირეს ეკლესიასთან მისასვლელი 6 კმ-იანი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; სოფელ ვაჩნაძიანის გზის მოასფალტების სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;	გურჯაანის მუნიციპალიტეტი.	8240	8240	10.03.2014 ხელშ. №44 SPA-140005000
49	1. სოფელ ჭანდარში შიდა საუბნო გზის მოასფალტების სამუშაოები. 2. სოფელ ჩალაუბნის შიდა საუბნო გზის მოასფალტების სამუშაოები. 3. სოფელ ვეჯინის შიდა საუბნო გზის მოასფალტების და სანიაღვრის მოწყობის სამუშაოები. 4. სოფელ ველისციხის სკოლის უბნის გზის მოასფალტების სამუშაოები. 5. სოფელ ბაკურციხის სასაფლაოს გზის მოასფალტების და სანიაღვრის მოწყობის სამუშაოები 6. სოფელ მელაანში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები. 7. სოფელ დარჩეთის გზის მოასფალტების სამუშაოები. 8. სოფელ კარდენახის შიდა საუბნო გზების მოასფალტების სამუშაოები.	გურჯაანის მუნიციპალიტეტი.	7999	7999	02.04.2014 ხელშ. №60 SPA-140007890
50	ქ. ბორჯომში შიდა ქუჩების 1: რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა: 1. ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქ. №77, №105, 107, აღმაშენებლის 28 -ში მდებარე კორპუსების შიდა ეზოების კეთილმოწყობა. 2. ქ. ბორჯომში რობაქიძის ქუჩა. 3. ქ. ბორჯომში ბარათაშვილის ქუჩა.	ბორჯომის მუნიციპალიტეტი.	5440	5440	05.05.2014 ხელშ. №150 SPA-140010417



“ჯეო როუდ”-ი
 საქართველო, თბილისი,
 გლდანის მე 3 მ/კ, 13ა კ, №41
 ტელ.: +995 322 247369
 მობ.: +995 593 275256
 ელ.ფოსტა: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru



LTD “Geo Road”
 Gldani, III d/s, 13a #41
 Tbilisi, Georgia
 Tel.: +995 322 247369
 Mob.: +995 593 275256
 E-mail: Georoad2008@gmail.com
Georoad@mail.ru

	4. ქ. ბორჯომში წმინდა ნინოს ქუჩა. 5. ქ. ბორჯომში რუსთაველის მოედნიდან ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორია 6. ქ. ბორჯომში თორელის ქუჩა				
51	<ul style="list-style-type: none"> - დაბა ბაკურიანში შიდა ქუჩებზე ასფალტის საფარისა და არმირებული ბეტონის საფარის მოწყობაზე საპროექტო-სახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. - დაბა ბაკურიანში ტროტუარებისა და ბაკურიანის პარქში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობაზე საპროექტო-სახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. 	ბორჯომის მუნიციპალიტეტი.	19 997	19 997	04.06.2014 წ. სელშ. №199 SPA-140012971
52	ქარელში შიდა ქუჩებისა და ყინვისი-გვერძინეთის გზის მოასფალტებისათვის საჭირო საპროექტო-სახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.	ქარელის მუნიციპალიტეტი.	5197	5197	25.07.2014 სელშ. №126 SPA-140016737
53	ვანის მუნიციპალიტეტში: დისაშხო – ბზეგანის ოქმების დამაკავშირებელი სააგენტომობილო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.	ვანის მუნიციპალიტეტი.	9 440	9 440	29.09.2014 სელშ. №19 უ.ნ.1059
54	ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, გზების ასფალტირებისა და კანალიზაციის ქსელის მოწყობის სამუშაოებზე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ქარელის მუნიციპალიტეტი.	4440	4440	15.10.2014 სელშ. №165 (SPA-140021312)
	სულ			418 341	

შენიშვნა: მოთხოვნის შემთხვევაში შესაბამისად წარმოგიდგენთ ყველა შესრულებული ობიექტის ხელშეკრულებისა და მიღება-ჩაბარების აქტების დამოწმებულ ასლებს.

ქ.ს. “ ჯეო როუდ”-ის
 დირექტორი
 23.11.2014 წ.

გ. სამხარაძე





საქართველოს მუსტიციის სამინისტრო
სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული საგენტო

ამონაწერი მენარმეთა და არასამენარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრიდან

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: მომზადების თარიღი: B14136299, 22/12/2014 11:38:12

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს ჟეო როუდ
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
საიდენტიფიკაციო ნომერი:	200254982
რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი:	01/02/2008
მარეგისტრირებელი ორგანო:	თბილისის საგადასახადო ინსპექცია
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ქ. თბილისის, გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, გლდანი III მ/რ, ვორ. 13"ა", ბინა № 41

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუნარობის პროცესის
მიმღინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

- დირექტორი - 01001018335, ვალერი სამხარაძე

პარტნიორები

მესაკუთრე	წილი	წილის მმართველი
01001028521, ირაკლი სამხარაძე	50.00000000%	
01001018335, ვალერი სამხარაძე	50.00000000%	

ვალდებულება

რეგისტრირებული არ არის

გირავნობა

რეგისტრირებული არ არის

ყადაღა/აკრძალვა

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთებების გირავნობა/ლიზინგის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი

რეგისტრირებული არ არის

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჭარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge;
- ამონაზერის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge, ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაზერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეაქვეთ განაცხადი ვებ-გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჭარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge