



11	<b>II ეტაპი;</b> დასრულება ხელშეკრულების დადებიდან - 4.0 თვეში																					
12	საპროექტო დოკუმენტაციის არქიტექტურული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი, გენერალური გეგმა; სამუშაო ნახაზები (მ. 1:50, 1:100), შაბლონები, ფრაგმენტები, დეტალები (მ.: 1:50 ან 1:25 ან 1:20 ან 1:1 ); სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და მასალის მითითებით (როგორც ცალკეულ სახეობებზე ასევე კრებსითი); სახლი №36 და №34.																					
13	კონსტრუქციული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი, სამუშაო ნახაზები (მ.- 1:100, 1:50 ან 1:25), სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და მასალის მითითებით; სახლი №36 და №34																					
14	საინჟინრო კომუნიკაციების მოწესრიგება-რეგულირების პროექტი; წყალსადენი, ელექტრომომარაგება; სახლი #36																					
15	სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია სამუშაოთა ჩატარების კალენდარული გრაფიკით; სახლი №36 და №34																					
16	ინტერიერის მოხატულობის კონსერვაციის პროექტი; სახლი №36																					
17	ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა																					
18	კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სააღრიცხვო ბარათი და პასპორტი.																					

კავშირის დირექტორი -

*ლია ბოკუჩავა*

ლია ბოკუჩავა

პროექტის ხელმძღვანელი -

*მერაბ ბოჭოიძე*

მერაბ ბოჭოიძე

03.03.2015.

