

| | | | |
|--|---|---|--------------------------|
| გადამხდელი / sender | შპს შეგავატჯი, 204573096 | რეფერენსი / Ref. Num. | 1167382102 |
| გადამხდელის ანგარიში / Sender's Account | GEO2TB1100936020100007 | თანხა / Amount | |
| გადამხდელის ბანკი / Sender's bank | ბანკის კოდი / Bank Code | 50.00 GEL | |
| სს თიბისი ბანკი | TBCBGE22 | თანხა სიტყვიერად Amount in words | ორმოცდაათი ლარი 00 თეთრი |
| ინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა information on a person on behalf of whom the payment is made | | | |
| დასახელება / Name | შპს შეგავატჯი, 204573096 | | |
| საიდენტიფიკაციო კოდი / Sender's Tax Code | 204573096 | | |
| მიმღები / Receiver | ბაზინის ერთიანი ანგარიში, სსიპ -სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო | | |
| მიმღების ანგარიში / სახაზინო კოდი Receiver's Acc./Treasury Code | 707797130 | ბანკში საგადახდო დავალების მიღების/წარდგენის თარიღი/Document submission/receiving date | 22/04/2015 |
| მიმღები ბანკი/ხაზინა Receiver's Bank/Treasury | ბანკის კოდი / Bank Code | | |
| ფინანსთა სამინისტროს საბაზინო სამსახური | TRESGE22 | | |
| გადახდის დანიშნულება / Operation Details | საკონკურსო წინადადებების წარდგენის საფასური | | |
| დამატებითი ინფორმაცია / Additional information | | ხელმოწერა Signature | შტამპის ადგილი |
| უნიკალური კოდი: n1607 | | | |
| ხელმოწერები | ბ.ა. | | |
| Signatures | | | |
| ამ დოკუმენტის ხელმოწერით კლიენტი ადასტურებს, რომ: დეტალურად იცნობს სს თიბისი ბანკის ფილიალებსა და ინტერნეტ-გვერდზე www.tbcbank.ge განთავსებულ საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ ხელშეკრულების პირობებს (ამ ხელშეკრულებაში შეტანილ ყველა ცვლილებასა და დამატებას) დაეთანხმება მათ, რითაც უერთდება ზემოხსენებულ ხელშეკრულებას. | | | |

აფიდავიტი

საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ:

- ჩემთვის ცნობილია, რომ საკონკურსო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;
- უფლებამოსილი ვარ პრეტენდენტის მიერ, ხელი მოვაწერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს საკონკურსო წინადადება;
- ნებისმიერ პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია საკონკურსო წინადადებაზე, შესაბამისად უფლებამოსილია პრეტენდენტის მიერ;
- ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი "კონკურენტი" აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს პრეტენდენტი ან/და წარადგინოს საკონკურსო წინადადება ამ კონკურსში;
- მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით პრეტენდენტსა და კონკურენტს შორის არ წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:
 - o საკონკურსო წინადადების ფასი;
 - o საკონკურსო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
 - o საკონკურსო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;
 - o ისეთი საკონკურსო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებული კონკურსის პირობებს;
 - o შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მიწოდების დეტალები, რომელთაც ეხება საკონკურსო წინადადება;

• საკონკურსო წინადადების პირობები პრეტენდენტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ გაუმჟღავნებია ან/და არ გაუმჟღავნებს კონკურენტს საკონკურსო წინადადების განსაჯარობის მომენტამდე. გვევანი ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.

თანხმობა

სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის, აფიდავიტი წარმოადგენს საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმოწერი, პრეტენდენტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავიტით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195¹ მუხლის შესაბამისად.

(Handwritten signature)



1. შპს "მეგავატჯი"-ს დამფუძნებელია:

ალექსანდრე ბელოუსოვი (დაბ. 10.06.1985 წელს, თბილისში. მცხ. თბილისი, ვარკეთილი, IV მკრ. 3.კვ 7 კორპ. ბ.26. პირადი № 01012024062 გაც. თბილისში, იუსტიციის სამინისტროს მიერ.

2. ოფისის მისამართი: მარჯანიშვილის ქ. №31

3. საკონტაქტო ტელეფონი: (+995) 93 33 15 96

4. რეკვიზიტები:

შპს "მეგავატჯი"

ს/კ: 204573096

ს.ს.: "თიბისი ბანკი" მარჯანიშვილის ფილიალი

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ა/ა: GE02 TB11 0093 6020 1000 07

მისამართი: მარჯანიშვილის ქ.№31

შპს "მეგავატჯი" - დირექტორი:



/ა.ბელოუსოვი/

ბ.ა.:



შპს "მეგავატჯი".

მისამართი: მარჯანიშვილის ქ.№31.

ტელ: +995 93 33 15 96

შპს "MegaWatt.ge"

გასაწვევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა

| № | სამუშაოების დასახელება | განზ. ერთ. | სულ, ლარი |
|---|--|------------|-----------|
| | ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მოწყობისა და შეკეთების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ესკიზური ნახაზების შედგენა | ლარი | 8,900.0 |
| | სულ: | | 8,900.0 |

შენიშვნა: მოცემული გაფასება მოიცავს ყველა დანართს, დღგ-ს ჩათვლით

სამუშაოების შესრულების ვადა: 30 კალენდარული დღე

შპს "MegaWatt.ge" - ს დირექტორი:

 /ა.ბელოუსოვი/



22/04/2015

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე

ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მოწყობისა და შეკეთების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ესკიზური ნახაზების შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

მოთხოვნები, როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური პირებისათვის:

- ინფორმაცია 2012 წლიდან დღემდე განხორციელებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესახებ.
- აღნიშნული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 9 000 (ცხრა ათასი) ლარს.
- ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მოწყობისა და აღდგენა-რეკონსტრუქციის შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება შეადგენს არაუმეტეს 291 000 (ორასოთხმოცდაათერთმეტი ათასი) ლარს.
- მისამართები:

ახალი სტადიონ(ებ)ი

| | | |
|---|-----------------------|--------------------------|
| 1 | პოლიტკოვსკაიას ქ. 18ა | სავარაუდო ფართობი 300 მ² |
|---|-----------------------|--------------------------|

შესაკეთებელი სტადიონ(ებ)ი

| # | მისამართი | |
|----|---|--|
| 1 | ატენი ქ. 2-შეს. 16 | |
| 2 | წყნეთის ქ. 1-1ა | |
| 3 | ჭავჭავაძის გამზ. 39 | |
| 4 | ატენის ქ. 18ა | |
| 5 | ამილახვრის ქ. 31 (წყნეთი) | |
| 6 | გაგრის ქ. 21 (წყნეთი) | |
| 7 | ნუცუბიძის 5 მ/რ 6-8 კორპუსის მიმდებარედ | |
| 8 | ნუცუბიძის 4 მ/რ 11-12 კორპუსის მიმდებარედ | |
| 9 | თაყვალის ქ. 1 | |
| 10 | ვაჟა-ფშაველას 3კვ 10-14-16კ | |
| 11 | ვაჟა-ფშაველას 2კვ 25-26-32კ | |
| 12 | ალ. ყაზბეგის გამზ. 34 | |
| 13 | ვაჟა-ფშაველას 1კვ 2კ მიმდებარედ | |
| 14 | ქავთარაძის ქ. 27 | |

5. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია უნდა შედგებოდეს შემდეგი დოკუმენტებისაგან:

ა) განმარტებითი ბარათი;

ბ) ტერიტორიის ტოპოგრაფიული გადაღება (ახალი მოედნის მოწყობის შემთხვევაში);

გ) სპორტული მოედნების მოწყობისა და შეკეთების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა (ხარჯთაღრიცხვა ყველა აუცილებელი სამუშაოს გათვალისწინებით);

დ) მშენებლობის ორგანიზაციის სრული პროექტი, სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი.

ე) ზემოაღნიშნული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონული ვერსიით და ნაბეჭდი სახით ოთხ ეგზემპლარად (DWG და PDF ფორმატში).

ვ) მომსახურების გაწევის პროცესში შემსყიდველის მიერ აღმოჩენილი სხვა დოკუმენტები საჭიროებისამებრ.

6. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, პირობები და ადგილი: ქ. თბილისი, მ. თამარაშვილის ქ. 10ა, ვაკის რაიონის გამგეობა. მიწოდების ვადა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან 40 კალენდარული დღე.

7. შემსყიდველის მიერ მითითებულ ობიექტებზე გასვლა, აღმოჩენილი დეფექტების აღმოფხვრის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობების დათვლა, შესაბამისი პროექტის ესკიზის, დეფექტური აქტის და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

8. აღმოჩენილი დეფექტების აღმოფხვრის მართლზომიერად განხორციელების მიზნით ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობა, ინფორმაციის მოპოვება და მათთან მიზნობრივი კოორდინირება;

9. შესასრულებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას მიმწოდებელმა უნდა იხელმძღვანელოს ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და სტანდარტებით.

10. საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის წარმოება გამოვლენილი დეფექტების (ფოტომასალის დართვით) და ტექნიკური დავალების აღნუსხვის, დაარქივების მიზნით და შემდგომ ამ ბაზის შემსყიდველისათვის გადაცემა როგორც ბეჭდური, ასევე ელექტრონული ფორმით.

11. სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და გადასახადის გათვალისწინებით.



შპს "MegaWatt.ge"

მონაცემები პრეტენდენტის მიერ განხორციელებული ანალოგიური მომსახურების შესრულების შესახებ

| № | მომსახურების დასახელება | შესყიდვლის დასახელება | მომსახურების დასახელება | ფაქტურად განხორციელებული მომსახურების ღირებულება | ბილიტურების და მუდგა-ბანკების აქტის გაფორმების თარიღები |
|---|--|--|-------------------------|--|---|
| | | | | | |
| | 2009 წელი | | | | |
| 1 | არქიტექტურული პროექტის - საექსპლუატაციო "დელტა" (ქობულაძის, ვაჟა-ფშაველას I შესახვევი № 1/43) ხარჯთაღრიცხვის შედგენა | შ.პ.ს. "ნობა ინვესტი" | 12,075.00 | 12,075.00 | 20.11.2009 - 19.03.2010 |
| 2 | ს.ს.პ. "სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-ს პირველი სახელმწიფო კორპუსის III და VII სართულების (საქალაქის) კაბინეტური სარემონტო სამუშაოების დაკომპლექსებული ხარჯთაღრიცხვის შედგენა შედგენის ექსპერტიზის ჩასატარებლად | ს.ს.პ. - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 1,000.00 | 1,000.00 | 08.05.2009 - 15.05.2009 |
| 3 | ს.ს.პ. "სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-ს პირველი სახელმწიფო კორპუსის სარემონტო-პროექტის ამსოფენის სამუშაოების დაკომპლექსებული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის შედგენა შედგენის ექსპერტიზის ჩასატარებლად | ს.ს.პ. - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 500.00 | 500.00 | 03.07.2009 - 06.07.2009 |
| | 2010 წელი | | | | |
| 4 | ქობულაძის, ბოშტაძის-ბარნაძის 27/42, სოფ.ში საცხოვრებელი სახლის საშენობლო და სარემონტო სამუშაოების გაყვება | ნაგლისტყველიანი | 1,000.00 | 1,000.00 | 12.02.2010 - 03.05.2010 |
| 5 | ქ. ქუთაისი, ტერიტორიის კონტრაქტული აგებობა, ტერიტორიის დრენაჟის პროექტი, ტერიტორიის გამოკვლევის პროექტი და ხარჯთაღრიცხვა | შ.პ.ს. "ზეო სტილი" | 4,000.00 | 4,000.00 | 09.03.2010 - 17.03.2010 |
| 6 | 2010 წლის 19 თებერვლი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №82 ხელშეკრულების შესაბამისად, საპროექტო-საინჟინერო-სამშენობლო-სამუშაოების შედგენა (საბაჟო პორტის) ცენტრი დელი - ლიქიძის 36 კმ) | შ.პ.ს. "ზეო სტილი" | 22,700.00 | 22,700.00 | 15.03.2010 - 02.04.2010 |
| 7 | ქობულაძის, აფთის ქ.პ. 3-ში მდებარე საოფისო ფართის ხარკის პროექტი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის მიწოდება | შ.პ.ს. "დელიანი (ბილიტური)" | 200.00 | 200.00 | 10.03.2010 - 08.04.2010 |

| № | მომსახურების დასახელება | შემსრულებლის დასახელება | მომსახურების დასახელება | ფაქტურად გამოყოფილ მუშაობებსა და ღირებულებებს | ხელშეკრულების და მოსაზრების აქტის გაფორმების თარიღები |
|----|--|---------------------------------|-------------------------|---|---|
| 15 | ქაქუთაისის ავტოსტრატეგიული შერჩევის მარჯვენა ფლოტის, საკონსტრუქციო დარბაზის და ერთი საბურთალოს კონსტრუქციული ნახაზები, დამუშავების (შეღი, გათბობა-გაგრილება-კონდიციონერა, შიდა წყალსადენ-კანალიზაცია და სახარჯთაღრიცხვი დოკუმენტაცია | შ.ს.ს. "საეი სტეილ" | 208149895 | 7,500.00 | 15.09.2010 - 12.11.2010 |
| 16 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო საშუალოების დასახელების, საკონსტრუქციო დარბაზის, საშინაოების უფროსის კაბინეტის და ავტოფურცლის გათბობა-გაგრილება, შიდა დამუშავების-სამონტაჟო სამუშაოები და ხარჯთაღრიცხვა | შ.ს.ს. "საეი სტეილ" | 208149895 | 763.00 | 29.10.2010 - 02.11.2010 |
| 17 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შერჩევის საშუალოების დარბაზის რეკონსტრუქციის ტენდერის შედეგად მიღებული დარბაზის სახარჯთაღრიცხვი დოკუმენტაცია | შ.ს.ს. "საეი სტეილ" | 208149895 | 1,800.00 | 01.12.2010 - 13.12.2010 |
| 18 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო საშუალოების დარბაზის რეკონსტრუქციის ტენდერის შედეგად მიღებული დარბაზის სახარჯთაღრიცხვი დოკუმენტაცია | საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | 204862078 | 17,000.00 | 02.12.2011 - 21.12.2011 |
| 19 | ქობულეთის, კობლეის №14-ის მუშაობა შენობის ცენტრალური კომპლექსის (სამშენობლო) წინა ფასების დადგენის დასრულებით სამუშაოები (კონსტრუქციის დასრულება) | შ.ს.ს. "ქობულეთი" | 205180935 | 1,250.00 | 05.12.2011 - 09.12.2011 |
| 20 | ქობულეთი, სოფლის მუშაობის სამინისტროს ავტოსტრატეგიული შერჩევის რეკონსტრუქციის პროექტი, წყალსადენ-კანალიზაციის, დამუშავების-სამონტაჟო და სხვა დანართის, გათბობის (ონიკულა ქსელის რეკონსტრუქცია) და კონსტრუქციის (სანკინიტი) სამუშაოების პროექტების დამუშავება | შ.ს.ს. "ქსს" | 404875998 | 9,960.00 | 06.12.2011 - 12.12.2011 |
| 21 | ქობულეთი, სოფლის მუშაობის სამინისტროს ავტოსტრატეგიული შერჩევის რეკონსტრუქციის პროექტი, წყალსადენ-კანალიზაციის, დამუშავების-სამონტაჟო და სხვა დანართის, გათბობის და კონსტრუქციის (სანკინიტი) სამუშაოების პროექტების დამუშავება | შ.ს.ს. "ქსს" | 404875998 | 1,990.00 | 05.12.2011 - 12.12.2011 |
| 22 | ქობულეთი, სოფლის მუშაობის სამინისტროს ავტოსტრატეგიული შერჩევის რეკონსტრუქციის პროექტი, შერჩევა №2, გათბობის ქსელის სამუშაოების პროექტების დამუშავება | შ.ს.ს. "ქსს" | 404875998 | 3,650.00 | 08.12.2011 - 12.12.2011 |

2011 წელი

| N | მომსახურების დასახელება | შემყიდველის დასახელება | მომსახურების დასახელება | ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების ღირებულება | ბუღალტრული და მატერიალური მარაგების აქტის გაფორმების თარიღები |
|----|--|--|-------------------------|---|---|
| 23 | ქობულთის კონტაქტის N14-ში მუშაზე შენობის (ყოფილი კაპიტალური) სამშენობლო) ტერიტორიის ტიპი ნადავები | შპს "ქობულთა" | 205180635 | 1,300.00 | 28.11.2011 - 02.12.2011 |
| 24 | ქობულთის კონტაქტის N14-ში მუშაზე შენობის (ყოფილი კაპიტალური) სამშენობლო) დამოუკიდებელი კვლევა-სივრცის ნაბარები | შპს "ქობულთა" | 205180635 | 11,210.00 | 27.10.2011 - 17.11.2011 |
| 25 | ქობულთის კონტაქტის N14-ში მუშაზე შენობის (ყოფილი კაპიტალური) სამშენობლო) მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი | შპს "ქობულთა" | 205180635 | 445.00 | 11.11.2011 - 14.11.2011 |
| 26 | ქობულთის, სპორტის სახალისო ტერიტორიაზე არსებული სპორტული ფარგლების საბრუნველ მუშაობის პროექტი | შპს "სპორტის სახალისო" | 211360544 | 1,100.00 | 08.11.2011 - 15.11.2011 |
| 27 | ს.ს.პ. "სიბუხის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-ს პროექტი სასწავლო კორპუსის ხაზგარეშე მომსახურება (CPV 71300000) | ს.ს.პ. - სიბუხის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 205224700 | 1,100.00 | 15.09.2011 - 12.10.2011 |
| 28 | შპს "თრინის" მშენებლობის კომპლექსი სოფელ ჩიტყოფში - ქუჩებისა და მოედნების სამშენობლო პროექტი | შპს "ქარბიო სერვის პროექტი" | 406052337 | 650.00 | 05.10.2011 - 10.10.2011 |
| 29 | ქობულთის, მუსიკის სახლის N15-ში მუშაზე ადმინისტრაციული შენობის აბრეშვილი ნაგებობის მოწოდება | შპს "ქობულთა" | 205180935 | 5,545.00 | 19.06.2011 - 23.11.2011 |
| 30 | შენიშვების სამსახურისთვის ქ. თბილისში, ბუღლის ქ. N64-ში მუშაზე ტერიტორიაზე ორგანიზაციის ავტომანქანების მოწოდების პროექტი. (CPV 71240000) | სსიპ "მუშაკების სამსახური" | 204525585 | 4,500.00 | 15.08.2011 - 01.10.2011 |
| 31 | ქობულთის, რაზმის ავტომანქანების ქაზა (ყოფილი ბადათის) N8-ში მუშაზე ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი. კვანძების დასახელება: სიბუხის პროექტი, კაპიტალური მშენებლობის პროექტი (III ხარისხის), წყალსაფარი-ქანაღის პროექტი და ხაზგარეშე | შპს "სპორტის მუშაკების ქონსტრუქტი" | 404884826 | 4,000.00 | 21.07.2011 - 23.06.2011 |
| 32 | ქობულთის, რაზმის ავტომანქანების ქაზა (ყოფილი ბადათის) N8-ში მუშაზე ადმინისტრაციული შენობის კონსტრუქციული ხაზგარეშე პროექტის დასახელება | შპს "სპორტის მუშაკების ქონსტრუქტი" | 404884826 | 500.00 | 18.10.2011 - 15.11.2011 |
| 33 | ქობულთის, რაზმის V და VI მუშა-ს შიშის, კარების რეკონსტრუქციის პროექტი | შპს "რეკონსტრუქტი" | 206276643 | 2,450.00 | 03.07.2011 - 16.08.2011 |
| 34 | შპს ქ. თბილისის მოგზაო სამსახურის გარე-ინჟინერინგის სამსახურის V განყოფილების ადმინისტრაციული შენობის კონსტრუქციული პროექტი და წყალსაფარი-ქანაღის პროექტის სამუშაოების პროექტის მოწოდება | შპს "ქონსტრუქტი" | 200179270 | 1,150.00 | 02.08.2011 - 08.08.2011 |

| № | მოძახურების დასახელება | შემყიდველის დასახელება | მოძახურების დასახელება | ვაჭროვად განიხორციელებული მოძახურების ღირებულება | ბელჯურების და მოსახარების აქტის გაფორმების თარიღები |
|------------------|--|---|------------------------|--|---|
| 35 | ქობულისი, კაფე ფრანკლას გზის № 72-ში მდებარე ავტოსტრატეგიული ზონის ოქიების და მუხუების ქუჩების (სამხრეთის) მოწყობის მომსახურება | შპს "ქსი" | 2,300.00 | 2,300.00 | 20.07.2011 - 27.07.2011 |
| 36 | ქობულისი, კაფე ფრანკლას ქუჩაზე (№19-21) მდებარე ინვესტიციური საცხოვრებელი სახლის ახალი სახეობის მოწყობა | პირადი № 01011068649 | 300.00 | 300.00 | 12.04.2011 - 24.04.2011 |
| 37 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საკაპიტალიზაციო სამსახურის საკომპიუტერო ტექნიკის მოწოდების შენობის (ქობულისი, კოტეჯის ქუჩა №16) საბაზისის საბაზისის მოწყობის (ქობულისი, კოტეჯის ქუჩა №16, მე-3 კართელი) სამუშაოების სახეობის მოწყობა | საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | 8,378.00 | 8,378.00 | 15.04.2011 - 05.05.2011 |
| 38 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ავტოსტრატეგიული ზონის (ქობულისი, კოტეჯის ქუჩა №16) საბაზისის საბაზისის მოწყობის (ქობულისი, კოტეჯის ქუჩა №16, მე-3 კართელი) სამუშაოების სახეობის მოწყობა | საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | 590.00 | 590.00 | 18.04.2011 - 20.04.2011 |
| 2012 წელი | | | | | |
| 39 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ავტოსტრატეგიული ზონის (ქობულისი, კოტეჯის ქუჩა №16) საბაზისის საბაზისის მოწყობის და სახლის მოწყობის სამუშაოების განყოფილება ფართის სამშენებლო - სარემონტო სამუშაოების საბაზისის საბაზისის მოწყობის მომსახურება | საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | 11,000.00 | 11,000.00 | 30.01.2012 - 23.02.2012 |
| 40 | საქართველო, ქვეყანაში სართულ-განაცხადებელი კომპლექსის რეაბილიტაციის საბაზისის საბაზისის მოწყობის სამუშაოების | გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | 44,000.00 | 44,000.00 | 06.02.2012 - 06.03.2012 |
| 41 | ქ. თბილისი, მუხრანის რაიონში მდებარე სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სასაწყობო ტერიტორიაზე ახალი ტერმინალის, სარეზერვუარის მოწყობის და ტერიტორიის კომუნიკაციების საბაზისის მომსახურება | საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | 29,000.00 | 29,000.00 | 02.03.2012 - 30.03.2012 |
| 42 | ქ. თბილისი, ვიქტორის №2/კვარტლის №29-ში მდებარე მუხრანის კონკრეტული მოწყობის ორგანიზაციის პროექტი | შპს "დაკოა ვინსტის რეკონსტრუქციური კომპანია" | 550.00 | 550.00 | 10.04.2012 - 18.04.2012 |
| 43 | საქართველო, თბილისი, საქართველოს ხელის განათების მოწყობის სამუშაოების მომსახურება | შპს "საბაზისური - ინვესტიური" სპეციალიზირებული კომპანია | 23,400.00 | 23,400.00 | |

| № | მომხმარებლის დასახელება | შემოსულის დასახელება | მომხმარებლის დასახელება | ფაქტურად განთავსებული ღირებულება | ბუღალტრულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების თარიღები |
|------------------|---|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| 44 | ქ თბილისი, ლისის ტბის მიდებზე ტერიტორიაზე არსებული დასახლების შიგა სააგენტოს ბუფის მოწყობა | შპს "ლისი რეკონსტრუქტი" | 404859792 | 1,032.50 | |
| 45 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაზისო სამსახურის შიგა ფართის (ქ თბილისი, ვოროსიანის ქუჩა №16) საბუნკონსტრუქციო-საბორიქო მომსახურება | საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | 204862078 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 2013 წელი | | | | | |
| 46 | ქობულთის, სარტყის სახალის მიდებზე ტერიტორიაზე ერთსართულიანი კომპლექსული ფართის მოწყობის კონსტრუქციული პროექტი და მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი | შპს "სარტყის სახალისე" | 211360644 | 1,600.00 | 24.06.2013 - 22.07.2013 |
| 47 | საქართველო, ბარდამის მუნიციპალიტეტი, რუსთაურის აზოი, მუ-17 კმ. სხვა სახედასახურებლისა და პრობაციის სახედასახურებლის მშენებელი სამუშაოები | სხვა სახედასახურებლისა და პრობაციის სახედასახურებლის მშენებელი სამუშაოები | 204493282 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 48 | ქობულთის, კობაძის გაწიბრი № 43 - ში მშენებარე მშენებარე-კონსტრუქციული შრომის კონტაქტის ხარჯდასახურებლის მოწოდება | სხვა სახედასახურებლისა და პრობაციის სახედასახურებლის მშენებელი სამუშაოები | 406033983 | 1,500.00 | 16.07.2013 - 29.07.2013 |
| 49 | სახედასახურებლის რეკონსტრუქციის წყაროს მონიტორინგის მოწყობის სამუშაოები, სახედასახურებლის № 14 დასახურებლის ამბობილი ბუნების მოწყობის ხარჯდასახურებლის ხარჯდასახურებლის მოწოდება | შპს "GLOBAL TECHNO SERVICE" | 406064865 | 300.00 | 24.07.2013 - 30.07.2013 |
| 50 | საქართველო, ქობულთის, სხ. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კონსტრუქციის" აღმშენებელი ფართის შიგა საბუნკონსტრუქციული ხარჯდასახურებლისა და დამსახურებელი აქტის მოწოდება | სს. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კონსტრუქციის" | 206237491 | 1,947.00 | 13.08.2013 - 29.08.2013 |
| 51 | საქართველო, ქობულთის, სს "M2-ურთავი კონტაქტი" - ს ხარჯდასახურებლის | სს. "M2-ურთავი კონტაქტი" | 204517399 | 737.50 | -27.08.2013 |
| 52 | სხვის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თემის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შრომის კონსტრუქციული ქსელის, გადმო-თვალისწინების სისტემის, IP სისტემების ხარჯდასახურებლის მოწყობის მოწყობა - მონტაჟი და ინსტალაციის ხარჯდასახურებლის მოწოდება | შპს "კლიბ კონსტრუქტი სისტემის" | 400006300 | 900.00 | 29.08.2013 - 02.09.2013 |
| 53 | საქართველო, ქობულთის, სს "M2-ურთავი კონტაქტი" | სს. "M2-ურთავი კონტაქტი" | 404974024 | 250.00 | 08.10.2013 - 05.11.2013 |
| 54 | ქობულთის, მსხვილის გაწიბრი №14-ში მდებარე საბუნკონსტრუქციული ხარჯდასახურებლის | ქ თბილისის საბუნკონსტრუქციული ხარჯდასახურებლის | 206351598 | 8,900.00 | 29.11.2013 - 25.12.2013 |
| 55 | რაიონის ტერიტორიაზე მონტაჟის ხარჯდასახურებლისა და საბუნკონსტრუქციული ხარჯდასახურებლის მოწყობის, აღრიცხვა-რეკონსტრუქციის ხარჯდასახურებლის დასახურებლის მოწოდება | ქ თბილისის საბუნკონსტრუქციული ხარჯდასახურებლის | 206351598 | 1,180.00 | 05.12.2013 - 31.12.2013 |

| № | მომსახურების დასახელება | შემყიდველის დასახელება | მომსახურების დასახელება | ფაქტურად განხორციელებული მომსახურების ღირებულება | ხელშეკრულების და მოვლა-რეაგირების აქტის გაფორმების თარიღები |
|----|--|--|-------------------------|--|---|
| 56 | ქობულთა, მთკვეთის გამზირი №14-ში მდებარე სამკურნაო მთავრობის საფრთხის შემთხვევაში მხოლოდ გადამხრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | შპს "საქონლიწარმო" | 450.00 | 450.00 | 26.12.2013 - 30.12.2013 |
| 57 | საქართველოს ყინაზის სასაინჟინრო საგანმანათლებლო ცენტრის (საქსაინჟინრო) ავარიის და გუნდის სასაინჟინრო უწყისის (ქ. ბათუმი, ყინაზის ქ. №5) მოწყობის კომისიის უკომისიო განაცხადების საბრუნავი - სახარჯთაღრიცხვო მომსახურება | საქართველოს ყინაზის სასაინჟინრო ცენტრი | 5,250.00 | 5,250.00 | 10.12.2013 - 24.12.2013 |
| | 2014 წელი | | | | |
| 58 | ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა №43-ში, შპს "სანი" - ს. კოჭავაძის მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი N011510101000) შეესაბამე სამსახურისა და შემოსის რეკონსტრუქციის, რეაბილიტაციის და მისი ხარვეზი შემთხვევაში ავარიის საბრუნავი სახარჯთაღრიცხვო განხორციელება (კონსტრუქციული ხარჯი) | შპს "სანი" | 1,500.00 | 1,500.00 | 06.01.2014 - 27.01.2014 |
| 59 | ქობულთაში მუშ. საგანო სერვისთან არსებულ შინა საქონლებით სხვადასხვა სახარჯთაღრიცხვო საშუალების საბრუნავი - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოწოდება. სოფ. ლეჩხაინთან, დასავლეთის სახარჯთაღრიცხვო სახარჯთაღრიცხვო საშუალების საბრუნავი და მოვლაზე ხელშეწყობის დასახის საგანის დანების საშუალების საბრუნავი - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | საქართველოს შინა საქონლების საბრუნავი ცენტრი | 790.00 | 790.00 | 10.02.2014 - |
| 60 | ქობულთის ც/სახარჯთაღრიცხვო საშუალების საბრუნავი - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | საქართველოს შინა საქონლების საბრუნავი ცენტრი | 590.00 | 590.00 | 14.02.2014 - |
| 61 | ჩაქვანის მთის ტერიტორიაზე სკაუნდების აღდგენა - შეკეთების საშუალების საბრუნავი - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 202467320 | 1,770.00 | 1,770.00 | 19.02.2014 - 24.03.2014 |
| 62 | მთის ტერიტორიაზე მ-მეც კომპლექსური აღდგენის სამუშაოების დასაწყისში მთის მოწყობის სამუშაოების დასაწყისში ხარჯთაღრიცხვოს მოწოდება, აგრეთვე მთის ტერიტორიაზე აღდგენის მ-მეც კომპლექსური აღდგენის სამუშაოების დასაწყისში მთის აღდგენა - შეკეთების ფუნქციონირების მოწოდება | 206351598 | 9,900.00 | 9,348.39 | 12.02.2014 - 03.06.2014 |
| 63 | ქობულთა, თვ. კოსტავას ქუჩა, №42, შპს - ანალიტიკური სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოწოდება და პრობლემის მოგვარების მიზნით აღდგენის სამუშაოების მოწოდება | საქართველოს შინა საქონლების საბრუნავი ცენტრი | 30,745.00 | 30,745.00 | 20.02.2014 - 20.03.2014 |
| 64 | გ. აბოშის ქ. №2 სახარჯთაღრიცხვო სახარჯთაღრიცხვო საშუალების საბრუნავი - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 223105155 | 5,900.00 | 5,900.00 | 19.03.2014 - 30.04.2014 |
| 65 | ქობულთა, კოჭავაძის ქუჩა №2-ში აღდგენის სამუშაოების დასაწყისში აღდგენის სამუშაოების მოწოდება | 205276386 | 700.00 | 700.00 | 06.06.2014 - 23.06.2014 |
| 66 | ქ. თბილისი, უნიკის ქ. №68 სახარჯთაღრიცხვო სახარჯთაღრიცხვო საშუალების საბრუნავი - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 404940260 | 160.00 | 160.00 | 01.07.2014 - 07.07.2014 |
| 67 | ქ. თბილისი, უნიკის ქ. №68, სახარჯთაღრიცხვო სახარჯთაღრიცხვო საშუალების საბრუნავი - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 404940260 | 160.00 | 160.00 | 01.07.2014 - 07.07.2014 |

| № | მომსახურების დასახელება | შემსრულებლის დასახელება | მომსახურების დასახელება | ფაქტურად განხორციელებული მომსახურების ღირებულება | ბუღალტრული და მიწა-ჩაბარების აქტის გამოვლენის თარიღები |
|----|---|-------------------------|-------------------------|--|--|
| | საქართველო, ქობულთი, სს. "საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის" აღმნიშვნელი შვილობილი შიდა საბაზო | 206237491 | 3,746.50 | 3,746.50 | 24.09.2014 - 26.09.2014 |
| 68 | საქართველო, ქობულთი, სს. "საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის" აღმნიშვნელი შვილობილი შიდა საბაზო | 202886788 | 2,820.00 | 2,820.00 | 08.10.2014 - 06.11.2014 |
| 69 | "რეზინოვანი" - ჩ. საბაზო შ.ს. ახალი საბაზო (რეპ) სულაველი საბაზოს (საფეხის) დაგეგმვის პროექტი (სასაქონლო) შექმნა, საბაზო თანხების და საბაზო შიდა მომსახურების 400 კმ.პ. - სუ. | 206351598 | 1,599.78 | 1,593.16 | 06.11.2014 - 29.12.2014 |
| 70 | ქობულთი, მოსკოვის გამზარი №14-ში მგობი საბაზოს რაიონის განყოფილების შენობის I და II სართულების რეკონსტრუქციის შედეგად | 405059993 | 331.94 | 331.94 | 17.09.2014 - 26.09.2014 13.11.2014 - 14.11.2014 |
| 71 | ქ. თბილისი, თ. ჯავახიშვილის ქ. №54 საცხოვრებელი სახლის საბაზოს რეკონსტრუქციის პროექტის და შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა №2) შესრულების ჩატარება. | 206351598 | 2,900.00 | 2,780.33 | 27.11.2014 - 30.12.2014 |
| 72 | ქობულთი, მოსკოვის გამზარი №14-ში მგობი საბაზოს რაიონის განყოფილების შენობის შიდა და გარე კონკრეტის აღდგენითი სამუშაოების შესრულება | 206351598 | 489.00 | 499.00 | 25.11.2014 - 26.11.2014 |
| 73 | რაიონის ტერიტორიაზე საბაზო ტიპის ბუნებრივად წარმოქმნილი მოცულობის მოწყობის, აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების შესრულება და ტერიტორიის გაფართოების შედეგად მომსახურება | 204568626 | 200.00 | 200.00 | 10.12.2014 - 19.12.2014 |
| 74 | ქობულთი, აკანდელის ქ. №6 -ში მგობი საბაზო საცხოვრებელი სახლის გაფართოების განხორციელება | 202171167 | 2,221.00 | 2,221.00 | 19.12.2014 - 22.12.2014 |
| 75 | ქობულთი, მგობი რაიონის საბაზოს (23 სკვერი) რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩატარება | 406067973 | 200.00 | 200.00 | 29.12.2014 |
| 76 | ქობულთი, ცენტრის ქ. №6 -ში მგობი საბაზოს რეკონსტრუქციის, შიდა და გარე კონკრეტის აღდგენითი სამუშაოების შესრულება | 204517399 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 77 | საქართველო, ქობულთი, სს. "რეზინოვანი" - ჩ. საბაზოს (ქობულთის №14) საბაზოს რეკონსტრუქციის შედეგად | 204534502 | 1,000.00 | 1,000.00 | 26.01.2015 - 04.02.2015 |
| 78 | ქობულთი, თ. ჯავახიშვილის ქ. №42, სსიპ - არასასაბაზო საბაზოს და არასასაბაზო საბაზოს აღმნიშვნელი შიდა საბაზოს მოწყობის პროექტის შესრულება | 419988062 | 397.71 | 397.71 | 29.01.2015 - 03.02.2015 |
| 79 | საბაზოს რეკონსტრუქციის დასრულება | 206351598 | 5,445.00 | 5,445.00 | 09.02.2015 - 23.03.2015 |
| 80 | რაიონის ტერიტორიაზე 6 ერთეული დასახლებული და საბაზო კონსტრუქციის, აგრეთვე 12 ერთეული საბაზოს აღმნიშვნელი შიდა საბაზოს აღდგენითი სამუშაოების შესრულება, ხოლო ახალი საბაზოს მოწყობის პროექტის შესრულება და მისი მხედველი რეკონსტრუქციის შესრულება | | | | |

| № | მომსახურების დასახელება | შემსრულებლის დასახელება | მომსახურების დასახელება | ვაჭროვად განხორციელებული მომსახურების ღირებულება | ბუღალტრუბლის და მდგენლობითი აქტის გაფორმების თარიღები |
|----|---|--|-------------------------|--|---|
| 81 | ქ. თბილისის ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე (31 მთავართუ) მდებარე არსებული სკვერის აღდგენა-რეაბილიტაციის დროს სკვერის აბეჭდვის და ხარვეზდრობის მომსახურების მომსახურების მიწოდება | ჩუღურეთის რაიონის გამკერვა | 2,385.00 | 2,385.00 | 19.03.2015 - 05.04.2015 |
| 82 | ქ. თბილისის ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე (16 მთავართუ) მდებარე არსებული სკვერის აღდგენა-რეაბილიტაციის დროს სკვერის აბეჭდვის და ხარვეზდრობის მომსახურების მომსახურების მიწოდება | ჩუღურეთის რაიონის გამკერვა | 2,240.00 | 2,240.00 | 23.03.2015 - 06.04.2015 |
| 83 | ქ. თბილისის კრწანის რაიონის ტერიტორიაზე ფონტალა 3 კორპუსი №17 მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოების საბოლოო დოკუმენტაციის და ბუნებრივი დავალებების შედგენა | კრწანის რაიონის გამკერვა | 2,968.00 | 2,968.00 | 31.03.2015 |
| 84 | ქ. თბილისის კრწანის რაიონის სხვადასხვა კვითი-მოწყობის სამუშაოების დონდასტრუქტურის აბეჭდვის და ბუნებრივი დავალებების შედგენა (ხარვეზდრობით, რომელიც შედგენილი უნდა იყოს შესაბამისი პერიოდის სამუშაოების შესრულების ვიდეოს გამოყენებით) | კრწანის რაიონის გამკერვა | 3,979.00 | 3,979.00 | 02.04.2015 |
| 85 | ქ. თბილისის სარტყიანდულის სრული სახარვეზდრობითი დოკუმენტაციის შესრულების ჩატარება. ქ. თბილისის სტორიული მუზეუმის რეკონსტრუქციის სრული სახარვეზდრობითი დოკუმენტაციის შესრულების ჩატარება. | შპს "სტრუქტურ" | 1,250.00 | 1,250.00 | 30.03.2015 - 08.04.2015 |
| 86 | რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ტიპის ხელოვნურსაფარიანი სივრცული მოედნების მოწყობის, აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების დონდასტრუქტურის აბეჭდვის და ბუნებრივი დავალებების შედგენის მომსახურება | სამცხეთის რაიონის გამკერვა | 3,250.00 | 3,250.00 | 20.04.2015 - 22.04.2015 |
| 87 | ქ. თბილისის, სამცხეთის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების (მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოების დონდასტრუქტურის აბეჭდვის, ხარვეზდრობის და ბუნებრივი დავალებების შედგენის მომსახურება | სამცხეთის რაიონის გამკერვა | 5,250.00 | 5,250.00 | |
| 88 | სსიპ "სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-ს მცირე სასაჯლო კონსტრუქციის ხარვეზდრობის მომსახურება | სოხუმი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 3,009.00 | 3,009.00 | 17.04.2015 |

/სამცხეთის რაიონის გამკერვა



შპს "შევა-ბ-ჯი"-ს დირექტორი:



ქ. თბილისი

ერთის მხრივ, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამგორის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი გამგებლის მამუკა ჩოქურის სახით და მეორეს მხრივ შპს „მეგავატ-ჯი“-ს (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი დირექტორის ალექსანდრე ბელოუსოვის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, №SPA150002692 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ნატარების შედეგად დებენ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტი;
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ - ხაერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 „აღღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1. ხელშეკრულების საგანია: რაიონის ტერიტორიაზე 6 ერთეული დასასვენებელი და საბაჟეო კუთხეების, აგრეთვე 12 ერთეული სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია. აქედან, არსებულზე დეფექტური აქტების, ხოლო ახლებზე პროექტების მომზადება და მათ მიხედვით ხარჯთაღრიცხვის შედგენის სახელმწიფო შესყიდვა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით.
- 2.2. CPV კოდი 7130000.
- 2.3. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სააგრორო ზედამხედველობა სამუშაოების განხორციელების პროცესში, კონსულტაციების გაწევა, საჭიროების შემთხვევაში სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ესკისური ნახაზების კორექტირება და შესასრულებელი სამუშაოების იდენტიფიკაციის დადასტურება.

3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 5445.00 (ხუთათასოთხასორმოცდახუთი) ლარს და 00 თეთრს;
- 3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს;

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 4.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში.
- 4.2 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდების შემდეგ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე;



43 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 20 დღის განმავლობაში.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ერთი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

5.2 მომსახურების მიღება-ჩაბარება განხორციელდება „მიმწოდებელი“-ს მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-ის საფუძველზე „შემსყიდველი“-სა და „მიმწოდებელი“-ს საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით.

5.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამგორის რაიონის გამგებლის მოადგილე ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხებში და იმავე განყოფილების თანამშრომელ(ებ)ი.

6. სამუშაოს მიწოდების ადგილი და ვადა

6.1 სამუშაოს მიწოდება განხორციელდება შემდეგ მისამართებზე: ქ. თბილისი, ნავთლუის ქუჩა №8.4;

6.2 სამუშაოს უნდა დასრულდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 60 დღისა.

6.3 სამუშაოები შესრულდება შემსყიდველის (წარმოდგენილი სამგორის გამგობის სახით) მოთხოვნის საფუძველზე. რაიონის მიხედვით შესაკეთებელი და მოსაწყოები კონკრეტული ობიექტების მისამართი, მოცულობა და შესრულების ვადები ეცნობება მიმწოდებელს დამატებით. სამუშაოები განხორციელდება ერთობრივად, შემსყიდველის მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 10 დღის ვადაში.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

7.2 შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მიწოდებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;

7.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;

7.4 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს გაუწიოს მომსახურება სათანადო ხარისხით.

8. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

8.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით;

8.2 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 2.5%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება;

8.3 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;

9.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

9.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;

9.4. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 9.3. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილება მიღების განზრახვის შესახებ;

9.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

10. დაუძლეველი ძალა

10.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია აუცდენელი დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით, აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

11. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

11.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება შეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

12. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

12.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერიდან და მოქმედებს 2015 წლის 11 მაისის ჩათვლით.

13. სხვა პირობები

13.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

13.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

13.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

13.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

სამგორის რაიონის გამგეობა
მის. ქ. თბილისი, ნავთლუდის ქუჩა №8,
ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ა/ა GE24NB0330100200165022
კოდი TRESGE22
საიდენტ. კოდი 206 351 598
ტელ. 231 88 86

გამგებელი:


მამუკა ჩოქური

მიმწოდებელი:

შპს „მეგავეტ-ჯი“
მის. ქ. თბილისი, მარჯანიშვილის №31
სს „თი-ბი-სი“ ბანკი
ა/ა GE02TB1100936020100007
კოდი TBCBGE22
საიდენტ. კოდი 204 573 096
ტელ. 593 33 15 96

დირექტორი:


ალექსანდრე ბელოუსოვი


შპს „მეგავეტ-ჯი“
სს „თი-ბი-სი“
კოდი TBCBGE22
საიდენტ. კოდი 204 573 096
ტელ. 593 33 15 96

2015 წლის 9 თებერვლის № 2.9.17/20/016 ხელშეკრულების
დანართი №1

| # | სამუშაოების დასახელება | განზ. ერთეული | რაოდენობა | ერთ. ფასი % | სულ; ლარი |
|---|--|---------------|------------|-------------|-----------|
| | რაიონის ტერიტორიაზე 6 ერთეული დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების, აგრეთვე 12 ერთეული სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია აქედან, არსებულზე დეველპერი აქტების, ხოლო ახლებზე პროექტების მომზადება და მათ მიხედვით ხარჯთაღრიცხვის შედგენა | ლარი | 550 000.00 | 0.990% | 5445 |
| | სულ: | | | | 5445.00 |

შენიშვნა: მოცემული გაფასება მოიცავს ყველა დანარიცხებს, დღ-ს ჩათვლით

სამგორის რაიონის გამგებელი:



მამუკა ჩოქერი

შპს „მეგაგაზ“ -ს დირექტორი:



ალექსანდრე ბელოუსოვი

მიღება - ნაბარების აქტი №40

23 მარტი 2015 წელი

ქვემო ხელისმომწერი, ერთის მხრივ ქ. თბილისის სამგორის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“) გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი ზ. თამლიანის სახით და მეორეს მხრივ შპს „მეგაეატი“-ს (შემდგომში „მომწოდებელი“), მისი დირექტორის ა. ბელოუსოვის სახით, ეადასტურებთ, რომ „მომწოდებელ“-მა მიაწოდა და „შემსყიდველ“-მა მიიღო მხარეებს შორის 2015 წლის 9 თებერვალს გაფორმებული №2.9.17/20/016 ხელშეკრულებით 2015 წელს გათვალისწინებული სკვერების მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაცია 2 ეგზემპლარად შემდეგ მისამართებზე:

| № | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება | სულ, ჯამი: |
|----|--|------------|
| 1 | 2 | 12 |
| 1 | აყრიკის დასახლება, ჭიჭინაძის №23ა - სკვერის მოწყობის პროექტი. | 28966.2 |
| 2 | ვარკეთილი 3, მე-2 მ/რ, კორპუსი №25 -ს წინ მიმდებარედ არსებული სკვერის მოწყობის პროექტი. | 44951.6 |
| 3 | ვარკეთილი 3, მე-2 მ/რ, კორპუსი №40-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის პროექტი. | 32491.3 |
| 4 | ვარკეთილი ზ.პლატო, მე-2 მ/რ, კორპუსი №26-27 კორპუსებს შორის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის პროექტი. | 11623.6 |
| 5 | ქობულაძის, ვარკეთილის 3, მე-4 მ/რ, მე-2 რიგი 2-3 კორპუსებს შორის სკვერის მოწყობის პროექტი. | 36247.6 |
| 6 | დიდოს დასახლება, I კვ. 23-24 კორპ. მიმდებარედ სკვერის მოწყობის პროექტი. | 32942.9 |
| 7 | დიდოს დასახლება, ეკლესიის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის პროექტი. | 57767.0 |
| 8 | მოსკოვის გამზ. მე-5 კვ. კორპუსი №13-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის პროექტი. | 47873.1 |
| 9 | მე-2 ნაუთლუდის დასახლება, მე-2 ქუჩის დასაწყისში სკვერის რეაბილიტაციის პროექტი. | 23583.0 |
| 10 | საქნაუთის დასახლება, მე-3 კორპუსის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის პროექტი. | 28160.4 |
| 11 | სოფელი დიდი დიდი. საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის პროექტი. | 29884.7 |
| 12 | სოფელი ნასაგური. საბავშვო ბაღთან, სპორტული მოედნის გვერდით სკვერის მოწყობის პროექტი. | 36372.8 |

| | | |
|------------|--|------------------|
| 13 | სოფელი წინუბანი, სკოლის გვერდით სკვერის მოწყობის პროექტი. | 22775.3 |
| 14 | ვარკეთილის დასახლება, მეგობრობის ქუჩა ნაძვანარში | 48871.4 |
| 15 | ვარკეთილის 3, მე-2 მ/რ. 2ა-2ბ კორპუსების მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაციის პროექტი. | 129788.7 |
| სულ | | 612,299.5 |

საერთო ღირებულებით 612299 ლარი და 50 თეთრი.
 საიდანაც „მიმწოდებელი“-ზე მისაღები თანხა შეადგენს $612299.50 \times 0.99\% = 6061$ ლარს და 77 თეთრს.
 ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ეკუთვნის 5445 ლარი.

„შემსყიდველი“

სამგორის რაიონის გამგეობის
 ინფრასტრუქტურის განვითარების
 განყოფილების უფროსი:

Handwritten signature

ზ. თამლაძე



„მიმწოდებელი“

შპს „მეგავატ-ჯი“-ს

დირექტორი:



ა. ბელოუსოვი

ქ თბილისი

ერთის მხრივ, ქ თბილისის სამეორის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი გამგებლის შ. შ. გიორგი ხახუნდიის სახით და მეორეს მხრივ შპს „შეგავატ-ჯი“-ს (შემდგომში „მიმწოდებელი“) დირექტორი ალექსანდრე ბელიუსის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის საფუძველზე გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესყიდვით სახელმწიფო შესყიდვის განსახორციელებლად დებენ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით;
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ხელმოწევით შესრულებისათვის;
- 1.3 „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ასრულებს შესყიდვას;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 „დეკ“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

2. ხელშეკრულების საგანი, შესყიდვის საშუალება.

2.1 ხელშეკრულების საგანია - რაიონის ტერიტორიაზე 18-მდე ერთეული ახალი სკვერის, დასახელებული კუთხის მოწყობის საპროექტო სამუშაოების და ხარჯთაღრიცხვის მომსახურების, აგრეთვე რაიონის ტერიტორიაზე არსებული 10-მდე ერთეული სკვერის, დასახელებული კუთხის აღდგენა-შეკეთების დეველპერი აქტების და ხარჯთაღრიცხვის მომსახურების მომსახურების შესყიდვა.

2.2 შესყიდვის საშუალება - გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით;

2.2. CPV კოდი 71320000

3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 9900 ლარს და 00 თეთრს, ანაზღაურება მოხდება ფაქტური შესრულების მიხედვით;
- 3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს;
- 3.3 გასაწვეო მომსახურების მოცულობები არის საეარაუდო. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში ფაქტურად გასაწვეო მომსახურების მიხედვით მოხდება მათი დაზუსტება-შემცირება ან გაზრდა, ერთეულის ფასისა და ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეუცვლელად.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 4.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, უნაადლო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში;
- 4.2 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდების შემდეგ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტისა და სავადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე;
- 4.3 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 5 დღის განმავლობაში

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესყიდვის ობიექტი ჩართელება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისა და მიმწოდებლის საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით.

5.2 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ: ქ. თბილისის სამგორის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განყოფილების განყოფილების თანამშრომელები და შესაბამისი დარგის კურატორი.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა და მითითებულ ვადაში წარმოუდგინოს შემსყიდველს ამ უკანასკნელის აღმოფხვრის დოკუმენტები.

5.4 მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.

6. მომსახურების მიწოდების ადგილი და ვადა

6.1. მომსახურების მიწოდება განხორციელდება მისამართზე ქ. თბილისი, ნავთლედის ქუჩა N8, ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 60 დღეში.

6.2. მიწოდების ადგილი: რაიონის ტერიტორია (კონკრეტული მისამართები ტენდერში გამარჯვებულს გადაეცემა ერთობლივად).

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

7.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.

7.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;

7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს:

I. ქ. თბილისის სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე 18-მდე ერთეულის სკვერის, დასახვევებული კუთხეების მოწეობის საპროექტო სამუშაოების განხორციელება და ხარჯთაღრიცხვის მომზადება:

ა) ახალი გეოგრაფიული გეგმის შედგენა, მასშ. 1:500; (საჭიროების შემთხვევაში)

ბ) არქიტექტურული პროექტის შედგენა:

- გენგეგმა მ-1:500

- დეტალური გეგმები მ-1:100 ან 1:200;

- ბილიკების სქემა მ-1:500;

- სკვერის დენდროლოგიის სქემა მ-1:500;

- სკამების, ურნების და სხვა ელემენტების განლაგების გეგმა მ-1:500;

- განათების განლაგების გეგმა მ-1:500; (საჭიროების შემთხვევაში)

- განმარტებითი ბარათი გამოყენებული მასალების ჩამონათვალით მოცულობების

მითითებით;

გ) ელ. გაყვანილობის პროექტი. (საჭიროების შემთხვევაში)

დ) სამუშაო მოცულობების ხარჯთაღრიცხვა მასალების კლასიფიკაციის ხეხებით, პროექტში შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს როგორც ნატურალური ხის, ასევე სხვა მასალებით დამზადებული სკვერის ელემენტები. პროექტის შედგენისას საჭიროების შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იყოს წყლის ხოკო.

პროექტს უნდა ახლდეს სკვერების, დასახვევებული და საბავშვო კუთხეების

ვიზუალიზაცია არა ნაკლებ 3 ხედისა.

- შესასრულებელი სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისას მიმწოდებელმა უნდა იხელმძღვანელოს ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით;

- მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საავტორო უკანასკნელისა სამუშაოების განხორციელების პროცესში, კონსულტაციების გაწევა.

საჭიროების შემთხვევაში სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ესკიზური ნახაზების კორექტირება და შესასრულებელი სამუშაოების იდენტიფიკაციის დადასტურება;

- პროექტი წარმოდგენილი უნდა იყოს აღბომის სახით ნაბეჭდი (2 კვ. სმ-მდარად) და ელექტრონულ მატარებელზე დამკვეთის მიერ განსაზღვრულ ფორმატში.

II. ქ. თბილისის სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე სკვერების, დასახლებული და საბავშვო კუთხეების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოებზე დოკუმენტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვის მომზადება:

წარმოდგენილი უნდა იყოს:

1. განმარტებითი ბარათი;
2. სამუშაოების შესაბამისი ნახაზები და ესკიზები;
3. მოცულობების უწყისი;
4. ხარჯთაღრიცხვები (ყველა აუცილებელი სამუშაოების გათვალისწინებით).

შენიშვნა:

- შესასრულებელი სამუშაოების შედგენისას მიმწოდებელმა უნდა იხელმძღვანელოს ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით;

- მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სააუქტორო ზედამხედველობა სამუშაოების განხორციელების პროცესში, კონსულტაციების გაწევა, საჭიროების შემთხვევაში სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ესკიზური ნახაზების კორექტირება და შესასრულებელი სამუშაოების იდენტიფიკაციის დადასტურება.

7.5 დროულად და ხარისხიანად შესასრულოს და შემსყიდველს მიაწოდოს დადგენილ ვადებში შესაბამისი ტენდერის ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული განაწესი მომსახურების მოთხოვნები;

7.6 მიწოდებული დოკუმენტაციის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

8. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით;

8.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება;

8.3. საჯარო სააუქციო დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნეს მხარისათვის (მიმწოდებელი) აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების დაკისრების გაცნობიდან 1 თვის განმავლობაში.

8.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;

9.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად ისრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადახინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

9.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

9.4. მხარე ვალდებულია არანიკლებ 5 დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 9.3. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილება მიღების განხრახვის შესახებ;

9.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ერთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

10. დაუძლეველი ძალა

10.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია აუცდენელი დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

11. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

11.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება შუთანხმების გზით. შუთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

12. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

12.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს ხელშეკრულების გაფორმებიდან - არაუგვიანეს 90 დღეში.

13. სხვა პირობები

13.1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

13.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

13.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

13.4 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

14. მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი

სამგორის რაიონის გამგეობა
 მის: ქ. თბილისი, ნავთლუდის ქუჩა №8-1
 სს „ლიბერთი ბაის“
 ცენტრალური ფილიალი
 ა/ა GE95LB 0125152101627000
 კოდი LBRTGE22
 საიდენტ. კოდი 206 351 598

გამგებლის შ.ს.

 ხახჩელიძე

მიმწოდებელი

შ.პ.ს „მეგაატ-ჯი“
 მის: ქ. თბილისი, მარჯანიშვილის ქუჩა №31
 სს „თი ბი სი“ ბანკის
 მარჯანიშვილის ფილიალი
 ა/ა GE02TB110093 6020 1000 07
 კოდი TBCBGE22
 საიდენტ. კოდი 204 573 096

დირექტორი

 მარჯანიშვილი

შეთანხმების აქტი №1

2014 წლის 12 თებერვლის №29.17/20/011 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ

პირობებთან დაკავშირებით

10 აპრილი 2014 წელი

ქ თბილისი

შპს „მეგავატ-ჯი“-სა და ქალაქ თბილისის სამგორის რაიონის გამგეობას შორის 2014 წლის 12 თებერვლის №29.17/20/011 ხელშეკრულება ითვალისწინებდა ქ თბილისში, სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე 18-მდე ერთეული ახალი სკვერის, დასასვენებელი კუთხის მოწოდების საპროექტო სამუშაოების და ხარჯთაღრიცხვის მომზადებას, აგრეთვე რაიონის ტერიტორიაზე არსებული 10-მდე ერთეული სკვერის, დასასვენებელი კუთხის აღდგენა - შეკეთების დოკუმტური აქტებისა და ხარჯთაღრიცხვების მომზადების შესყიდვას.

უნიკალური ვეულა სკვერი უდა დავუშვარდეს ინდივიდუალურად: დანდშატის, მოსახლეობის ინტერესების, ქალაქის განაშენიანების, ეკოლოგიის და სხვა საკითხების გათვალისწინებით, ამიტომ ვეულა ამ პირობების გათვალისწინებით, ხელშეკრულებით განსაზღვრულ 60 დღის ვადაში, ვერ მოხერხდა ადგილობრივი მაცხოვრებლებთან პროექტების საბოლოო შეთანხმება. უოველივე სემო აღნიშნულიდან გამომდინარე ერთი მხრივ ქალაქ თბილისის სამგორის რაიონის გამგეობა, მისი გამგებლის გიორგი ხახნელიძის სახით, მეორეს მხრივ შპს „მეგავატ-ჯი“, დირექტორის ალექსანდრე ბელოუსოვის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“) ეხელმძღვანელობოთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით და ქ თბილისის სამგორის რაიონის გამგეობასა და შპს „მეგავატ-ჯი“-ს 2014 წლის 12 თებერვლის №29.17/20/011 ხელშეკრულების 9.1 და 10.1 პუნქტებით, შეთანხმდებოთ შემდეგ სე:

შეთანხმების საგანი

1. შევიდეს ცვლილება, 2014 წლის 12 თებერვლის გაფორმებული №29.17/20/011 ხელშეკრულების 6.2, 12.1 და 3.1 პუნქტებში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
.. 6.2. მომსახურების მიწოდების ვადა - ეტაობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2014 წლის 12 ივნისამდე.
12.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე და მოქმედებს 2014 წლის 12 ივლისამდე.
2. წინამდებარე შეთანხმება ძალაშია ხელისმოწერის დღიდან და შეადგენს 2014 წლის 12 თებერვლის №29.17/20/011 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მასთან ერთად.
3. „მიმწოდებელი“-ს მიერ ხელშეკრულებით და შეთანხმების აქტით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს „შემსყიდველი“-ს მხრიდან განახორციელებენ ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით გათვალისწინებული პირები.
4. წინამდებარე შეთანხმების აქტი შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომლის ორი ეგზემპლარი ინახება „შემსყიდველ“-თან, ხოლო ერთი ეგზემპლარი „მიმწოდებელ“-თან.

შემსყიდველი:

სამგორის რაიონის გამგეობა
მის. ქ თბილისი, ნავთლულის ქუჩა №8,
სს „ლიბერთი ბანკი“

ა/ა GE95LB0125152101627000
კოდი LBRTGE22
საიდ. კოდი 206351598

გამგებელი



მიმწოდებელი:

შპს „მეგავატ-ჯი“
მის. ქ თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. № 31
სს „თიბისი ბანკის“
მარჯანიშვილის ფილიალი
ა/ა GE02TB011 0093 6020 1000 07
კოდი TBCBGE22
საიდ. კოდი 204 573 096

დირექტორი



2014 წლის 12 თებერვლის №29.17/20/011 ხელშეკრულების დანართი 1

გასაწვეი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა

| N | გასაწვეი მომსახურების დასახელება | შეხარულებული სამუშაოების ხვეარაულო მოცულობა, ღარი | ერო. ვაზი % | სულ, ღარი |
|------|---|---|-------------|-----------|
| I | რაიონის ტერიტორიაზე 18-მდე ერთეული ახალი სკვერის, დასახელებული კუთხის მოწოდების ხაროექტო სამუშაოები და ხარჯთაღრიცხვის მომხადება, აგრეთვე რაიონის ტერიტორიაზე არსებული 10-მდე ერთეული სკვერის, დასახელებული კუთხის აღდგენა - შეკეთების დუუაქტური აქტების მომხადება | 500000.0 | 1.98 | 9900.0 |
| სულ: | | 500000.0 | | 9900.0 |

სამგორის რაიონის გამგებლის მ. შ.



გიორგი ხახუნაძე

შპს „სეკავატი“-ს დირექტორი



ალექსანდრე პელოუსვი

ქ. თბილისი

ქვემო ხელისშემწერნი, ერთის მხრივ ქ. თბილისის სამგორის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“) გამგებლის მოადგილის შოთა გრიგოლია სახით და მეორეს მხრივ შპს „შეგავატ-ჯი“-ს (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი დირექტორის ალექსანდრე ბელოუსოვის სახით, ვადასტურებთ, რომ „მიმწოდებელ“-მა მიაწოდა და „შემსყიდველ“-მა მიიღო მხარეებს შორის 2014 წლის 12 თებერვალს გაფორმებული №29.17/20.011 ხელშეკრულებით 2014 წელს გათვალისწინებული მომსახურება მისამართებზე:

| № | სამუშაოების დასახელება | სახარჯთაღრიცხვო თანხა (ლარი) |
|----|--|------------------------------|
| 1 | ქ. თბილისის, ორხევის დას. მუხაძე №6/8 - ს მიმდებარედ სკვერის საპროექტო სამუშაოები | 39143.1 |
| 2 | ქ. თბილისის, ცისკარიშვილის „ი“ კორპუსის მიმდებარედ სკვერის საპროექტო სამუშაოები | 37267.6 |
| 3 | ქ. თბილისის, ქინძიშვილის შესახვევი №11 მიმდებარედ სკვერის საპროექტო სამუშაოები | 41860.5 |
| 4 | ვარკეთილის 3, I მკრ, 35-ე კორპუსის სკვერის საპროექტო სამუშაოები | 45555.8 |
| 5 | ვარკეთილის 3, IV მკრ, 406ა კორპუსის სკვერის საპროექტო სამუშაოები | 59969.2 |
| 6 | ვარკეთილის 3, II მკრ, 310-ე კორპუსის სკვერის საპროექტო სამუშაოები | 29080.9 |
| 7 | ვარკეთილის 3, II მკრ, მე-5-ე კორპუსის სკვერის საპროექტო სამუშაოები | 45058.2 |
| 8 | ვარკეთილის მახვი, ზემო პლატო, მე-2 მკრ 22-ე კორპუსის მიმდებარედ სკვერის საპროექტო სამუშაოები | 37133.4 |
| 9 | ვარკეთილის მახვი, ზემო პლატო, მე-2 მკრ 13-ე კორპუსის მიმდებარედ სკვერის საპროექტო სამუშაოები | 39321.3 |
| 10 | ლილოს დასახლება, II მკრ მე-4 და მე-5 კორპ. შორის არს. სპორტული მოედანი, სკვერის საპროექტო სამუშაოები | 27696.1 |
| 11 | აეროპორტის დასახლება, №126 კორპ. მიმდებარედ სკვერის საპროექტო სამუშაოები | 32281.4 |
| 12 | მოსკოვის გამზირი №36ა-ს მიმდებარედ სკვერის საპროექტო სამუშაოები | 37773.3 |
| | სულ სახარჯთაღრიცხვო ჯამი: | 472140.8 |

საიდანაც „მიმწოდებელი“-ზე მისაღები თანხა შეადგენს $472140.8 \times 1.98\% = 9348$ ლარს და 39 თეთრს.

„შემსყიდველი“
სამგორის რაიონის გამგებლის
მოადგილე
შოთა გრიგოლია



„მიმწოდებელი“
შპს „შეგავატ-ჯი“-ს
დირექტორი:
ალექსანდრე ბელოუსოვი



ხელშეკრულება #01/49-14

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. თბილისი

20 თებერვალი 2014 წელი

ერთის მხრივ, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - არასაკატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო, წარმოდგენილი სააგენტოს უფროსის მოადგილის მიხეილ ჩიტაძის სახით, მისამართი: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. N42;
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204 534 502;
საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“ - ცენტრალური ფილიალი;
ბანკის კოდი: BAGAGE22;
ანგ/ნომერი: GE07BG0000 000 771 056 400;
(შემდგომში „შემსყიდველი“)

და მეორეს მხრივ,

შპს „მეგაეტ.ჯი“, წარმოდგენილი დირექტორის ალექსანდრე ბელოუსოვის სახით, მისამართი: ქ. თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. #31;
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204573096;
საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“;
ბანკის კოდი: TBCBGE22;
ა/ა: GE02TB1100936020100007;
(შემდგომში „მიმწოდებელი“)

იმის გათვალისწინებით, რომ „შემსყიდველმა“ ჩაატარა კონკურსი #1062 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე, რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა „მიმწოდებლის“ საკონკურსო წინადადება, რომლის თანახმად „მიმწოდებელმა“ აიღო ვალდებულება გაუწიოს „შემსყიდველს“ ზემოაღნიშნული მომსახურება შემდეგ თანხაზე: 27 950 (ოცდაშვიდი ათას ცხრასთრამცხრამეტი) ლარს (დღგ-ს ჩათვლით) შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“.

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ - „ხელშეკრულება“) - „შემსყიდველ“ ორგანიზაციასა და კონკურსში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს „შემსყიდველმა“ ორგანიზაციამ „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება კონკურსში და უწევს მომსახურებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.5 „დღგ“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს სამუშაო დღეს, კვირას, თვეს.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია არასაკატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო საჭიროების დასაკმაყოფილებლად;
- 2.2 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს:
 - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შესყიდვა
 - CPV კოდი: 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები.
- 2.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გასაწევი მომსახურების რაოდენობა და აღწერილობა მოცემულია დანართში #1, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მიწოდების პრობები და ვადები:

- 3.1 მიწოდებული ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში წარმოადგინოს სრულყოფილი პროექტი (ელექტრონული ვერსია ArchiCAD-ის ან AutoCAD-ის პროგრამაში და პროექტის ყველა შემადგენელი ფურცელი PDF ფაილის სახით) შემადგენლობით:
 - 3.2 კონკურსში გამარჯვებული მონაწილის მიერ სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილი უნდა იქნეს დანართი #1-ში მითითებული ტექნიკური პირობების შესაბამისად.
 - o არქიტექტურული ნაწილი (მუშა პროექტი);
 - o ეზოს და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, პარკინგი და გამწვანება, გამშვები პუნქტის (შლაგბაუმის) მოწყობა;
 - o ეზოს განათების სისტემა;
 - o კონსტრუქციული ნაწილი (საჭიროების შემთხვევაში);
 - o ტექნოლოგიური ნაწილი;
 - o შიდა წყალმომარაგება - კანალიზაცია;
 - o გარე კომუნიკაციები;
 - o შიდა ელ.მომარაგება განათება;
 - o სუსტი დენები, ჟხლები;
 - o სასერვერო ოთახის მოწყობა;
 - o ვენტილაცია, კონდენცირება;
 - o გათბობა (გათვალისწინებული უნდა იქნეს ეზოს ტერიტორიაზე საქვამის მოწყობა)
 - o დამოუკიდებელი ელ.მომარაგება (გათვალისწინებული უნდა იქნეს ეზოს ტერიტორიაზე დიზელ-ცენტრალის განთავსება);
 - o შენობის ფასადური ნაწილის განათების დიზაინი და სქემა;
 - o ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა;
 - o მშენებლობის ორგანიზების პროექტი, სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების გრაფიკი;
 - o სრული სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია;
 - o სადემონტაჟო სამუშაოების დეტალური აქტი და ხარჯთაღრიცხვა.
 - 3.3 სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშებების ჯამი არ უნდა აღემატებოდეს - 900 000,00 ლარს (ცხრაასი ათასი ლარი და 00 თეთრი).
 - 3.4 მიწოდებული ვალდებულია, სრულყოფილი პროექტის წარმოდგენის შემდეგ, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოების საქსპერტო შემოწმება დამოუკიდებელი ექსპერტთან (სსიპ „ლეკან სამხარაულის სახელობის სახამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“).
 - 3.5 მიწოდებული ვალდებულია პროექტის რეალიზების პერიოდში განახორციელოს მიმდინარე სამუშაოების საპროექტო ზედამხედველობა და საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოს ცვლილებები და დამატებები საპროექტო დოკუმენტაციაში.
 - 3.6 საჭიროების შემთხვევაში, მიწოდებული ვალდებულია უზრუნველყოს საკუთარი ძალისხმევითა და ხარჯებით სხვადასხვა სახის ნებართვებისა ალბა ადმინისტრაციული ორგანოებიდან.
- ### 4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი
- 4.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მიწოდებლის შრიდან წარმოდგენილი დოკუმენტების (მიღება-ჩაბარების აქტი) და დამოუკიდებელი ექსპერტის დადებითი დასკვნის საფუძველზე.
 - 4.2 მომსახურების მიღება-ჩაბარებაზე პასუხისმგებელი პირები არიან სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მიერ შექმნილი საკონკურსო კომისია ან/და კომისიის მიერ უფლებამოსილი პირი.
- ### 5. ფასები და ანგარიშსწორება
- 5.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში;
 - 5.2 დაფინანსების წყარო: 2014 წლის საბიუჯეტო ასიგნებები;
 - 5.3 შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება შეადგენს 27 950 (ოცდაშვიდათას ცხრაასორმოცდაათი) ლარს.
 - 5.4 ფასი გამოსახულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და გადასახადის გათვალისწინებით;

ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა შორის შიღება-ჩაბარების აქტისა და დამოუკიდებელი ექსპერტის დადებითი დასკვნის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

- 5.6 საჭიროების შემთხვევაში, მიმწოდებლის მოთხოვნის შესაბამისად, შესაძლებელია გამოყენებული იქნას წინასწარი ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 40%-სა, იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის (გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ) წარმოდგენის საფუძველზე.
- 5.7 ფასების ცვლილების შესახებ ამ ხელშეკრულების მხარემ უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს წერილობით, რომელიც თავის მხრივ უფლებამოსილია არ დაეთანხმოს აღნიშნულ ცვლილებაზე.

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 6.1 „შემსყიდველს“ ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ განხორციელონ ტექნიკური კონტროლი და/ან მონიტორინგი, რათა დარწმუნდნენ მათ შესაბამისობაში კონტრაქტით გათვალისწინებულ პირობებთან.
- 6.2 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ „შემსყიდველი“ კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით „შემსყიდველი“.
- 6.3 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) ან ექსპერტიზის შედეგად გამოვლენილი ყველა შენიშვნის აღმოფხვრა.
- 6.4 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ მოცემული ხელშეკრულების სხვა ვალდებულებებისაგან.
- 6.5 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს „შემსყიდველის“ მხრიდან განახორციელებს სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მიერ შექმნილი საკონკურსო კომისია ან/და კომისიის მიერ უფლებამოსილი პირი.

7. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 7.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
- 7.2 თუ რაიმე წინასწარ გათვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
- 7.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან „შემსყიდველისათვის“ პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.
- 7.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

8. უფლებების გადაცემა

- 8.1 „მიმწოდებელს“ უფლება არ აქვს მოახდინოს შესრულებული პროექტის რეალიზება (განხორციელება) სხვა დამკვეთისათვის.
- 8.2 „მიმწოდებელმა“ „შემსყიდველის“ წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს.

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

- 9.1 ფორს-მაჟორული პირობების ან/და „შემსყიდველის“ მიზეზით გამოწვეულის გარდა, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.
- 9.2 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცილებისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
- 9.3 თუ „მიმწოდებელი“ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადის ფარგლებში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:
- 9.3.1 შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება და „მიმწოდებელი“ ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დააჯარიმოს ხელშეკრულების საერთო თანხის 5%-ის ოდენობით.

- 9.2 განუსაზღვროს სამუშაოს დასრულებისათვის დამატებითი გონივრული ვადა, რა ვადაშიც „მიწოდებელი“ ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე იხდის, პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.
- 9.4 თუ „შემსყიდველი“ დარწმუნდება, რომ შეუძლებელია შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის დასრულება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების ამოწურვამდე, იგი უფლებამოსილია ცალმხრივად, ვადაზე ადრე, შეწყვიტოს ხელშეკრულება და „მიწოდებელი“ დააჯარიმოს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ს ოდენობით.
- 9.5 თუ „მიწოდებელი“ დამატებით ვადაშიც ვერ განახორციელებს სამუშაოს სრულად დამთავრებას, „შემსყიდველი“ წყვეტს წინამდებარე ხელშეკრულებას და „მიწოდებელი“ ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დაჯარიმდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ს ოდენობით.
- 9.6 ხელშეკრულების ვალკული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს „მიწოდებელს“ დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 9.7 „შემსყიდველს“ შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:
 - 9.7.1 თუ „შემსყიდველისათვის“ ცნობილი გახდება, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
 - 9.7.2 „მიწოდებლის“ გაკოტრების შემთხვევაში;
 - 9.7.3 თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ „მიწოდებლის“ საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;
 - 9.7.4 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
- 9.8 ზემოთ მითითებულ შემთხვევებში „შემსყიდველი“ ვალდებულია აღსაზღაუროს „მიწოდებელს“ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

10. ფორს-მაჟორი

- 10.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას. თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.
- 10.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული „შემსყიდველისა“ და/ან „მიწოდებლის“ შეცდომებთან და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლისა ან/და მომსახურების მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოწახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

- 11.1 „შემსყიდველმა“ და „მიწოდებელმა“ ყველა დონე უნდა იხმარონ, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.
- 11.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში „შემსყიდველი“ და „მიწოდებელი“ ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

12. გამოყენებული საშარათალი

- 12.1 პირობები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული აღნიშნულ ხელშეკრულებაში, დარეგულირებული და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

13. ხელშეკრულების ენა

- 13.1 ხელშეკრულება დაწერილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე.
- 13.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, მაშინ მეორე ეგზემპლარი ითარგმნება „მიმწოდებლისათვის“ მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე დაწერილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადამწყვეტს, ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცელება მხარეთა შორის, უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს.

14. შეტყობინება

- 14.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ელ. ფოსტის ან ფაქსის სახით. ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მოითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
- 14.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

15. გადასახადები და დაბეგვრა

- 15.1 უცხოელი „მიმწოდებელი“ პასუხს აგებს გასაწევი მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახადების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.
- 15.2 ადგილობრივი „მიმწოდებელი“ პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახადების გადახდაზე.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 16.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ზემოთ მოითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2014 წლის 31 დეკემბრამდე.

17. სხვა პირობები

- 17.1 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
- 17.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.
- 17.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ იდენტურ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი „მიმწოდებელთან“ და ერთი პირი „შემსყიდველთან“). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
- 17.4 დანართები თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
- 17.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი:

სსიპ - არასპატიმრო სასჯელის აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო



მიხეილ ჩიტაძე

მიმწოდებელი:

შპს „მეგავატ-ჯი“



ალექსანდრე ბელოუსოვი

ტექნიკური პირობა

შენიშვნის აღწერილობა:

- 3 სართული - ფასადის მოპირკეთება + გარე განათება;
- 1 იზოლირებული კარის გაჭრა (ქუჩის მხრიდან)
- ცენტრალური შესასვლელიდან დამოუკიდებელი კარის გაჭრა 1 სართულზე, (შპს-სათვის)
- 1 სართული - 1 სველი წერტილის მოწყობა (წინა ფლიგელში)
- 2 სართული - 2 სველი წერტილის მოწყობა (წინა ფლიგელში)
- 2 სართული - 2 სველი წერტილის მოწყობა (უკანა ფლიგელში)
- 2 სართული - (უკანა ფლიგელი) საკონფერენციო დარბაზის მოწყობა
- ცენტრალური გათბობა-კონდიციონერება
- ვენტილაცია
- სუსტი დენები
- ქსელის ინფრასტრუქტურა
- სახანძრო უსაფრთხოება
- 1 უკანა შემოსასვლელი
- შედა ეზოს მოწყობა
- სამზარეულოს მოწყობა 2 სართულზე
- ტურნიკეტები
- სარევისტაციოს მოწყობა 10 ოპერატორისათვის (არანაკლებ 50მ²)
- უფროსის კაბინეტი (სველი წერტილით)
- მოადგილის კაბინეტი

დამატებითი პირობები:

- საჭიროების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრევლყოს სხვადასხვა სახის ნებართვების აღება ადმინისტრაციული ორგანოებიდან.
- მიმწოდებელი ვალდებულია მშენებლობის მიმდინარეობის დროს გაუწიოს ზედამხედველობა.

შემსყიდველი:

სსიპ - არასაპატიმრო ნაშჯელოთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო



მიხეილ ჩიტაძე

მიმწოდებელი:

შპს „მეგავატ-ჯი“



ალექსანდრე ბელოუსოვი

მიღება-ჩაბარების აქტი #01/49-14

ქ. თბილისი

24 ივნისი 2014 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, საქართველოს სასაქონლო-სასაქონლო და პრობაციის სამინისტროს სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილის მიხეილ ჩიტაძის სახით და მეორეს მხრივ, „მიწოდებელი“

შპს „მეგავატ-ჯი“

(ფაქტობრივი დასახლება)
ალექსანდრე ბელოუსოვი

(დირექტორი)

ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ მხარეთა შორის 2014 წლის 20 თებერვალს #01/49-14 ხელშეკრულების ფარგლებში „მიწოდებელმა“ წარმოადგინა ქ. თბილისში, ალ. ყაზბეგის #42-ში სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ტერიტორიის (ეზოს) კეთილმოწყობის არქიტექტურული კონცეფცია და სრული სამონტაჟო-სამხარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

27 950,00 (ოცდაშვიდი ათას ცხრასორმოდეათი) ლარს

სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს _____

(თანხა ციფრით და სიტყვიერად)

27 950,00 (ოცდაშვიდი ათას ცხრასორმოდეათი) ლარს.

მომსახურების ღირებულება შეადგენს _____

(თანხა ციფრით და სიტყვიერად)

ჩაბარა:

1. შპს „მეგავატ-ჯი“

მიიღო:

1. სააგენტოს უფროსის მოადგილე

2. სააგენტოს ეკონომიკური სამმართველოს უფროსი

3. სააგენტოს ეკონომიკური სამმართველოს სპეციალისტი
სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებისა და
ტექნიკურ ზედამხედველობის საკითხებში



ალექსანდრე ბელოუსოვი

მიხეილ ჩიტაძე

გიორგი კვციშვილი

იროდიონ ნანიბაშვილი

შეთანხმების აქტი #01/49-14

(20.02.2014 წლის #01/49-14 ხელშეკრულებაში ცვლილებების და დამატებების შესახებ)

5 ნოემბერი 2014 წელი

ქ. თბილისი

ერთის მხრივ, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო, წარმოდგენილი სააგენტოს უფროსის მოადგილის გიორგი ჩიჭიურის სახით, მისამართი: ქ. თბილისი, სანდრო ეულის #3; საიდენტიფიკაციო კოდი: 204 534 502; საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ბანკი; ბანკის კოდი: 220 101 222; ანგ/ნომერი: 200 122 900; (შემდგომში „შემსყიდველი“)

და მეორეს მხრივ, შპს „მეგავატ-ჯი“, წარმოდგენილი დირექტორის ალექსანდრე ბელოუსოვის სახით, მისამართი: ქ. თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. #31; საიდენტიფიკაციო კოდი: 204573096; საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“; ბანკის კოდი: TBCBGE22; ა/ა: GE02TB1100936020100007; (შემდგომში „მიმწოდებელი“)

კონკურსის საშუალებით 2014 წლის 20 თებერვალს გაფორმებული #01/49-14 ხელშეკრულების მე-7 მუხლისა და სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლის საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე:

შევიდეს ცვლილება სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს საქმიანობისათვის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #01/49-14 ხელშეკრულებაში, კერძოდ:

1. ხელშეკრულების ღირებულება გაიზარდოს 2795,00 (ორიათასშვიდასოთხმოცდათხუთმეტი ლარი და 00 თეთრი) ლარით და 5.3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება შეადგენს 30 745,00 (ოცდაათათას შვიდასორმოცდახუთი ლარი და 00 თეთრი) ლარს.“
2. ზემოაღნიშნულ ხელშეკრულებაში მოცემული ყველა სხვა პირობა დარჩეს უცვლელი.
3. შეთანხმება ძალაშია მხარეთა მიერ მისი ხელისმოწერიდან, წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს ხელშეკრულებასთან ერთად.
4. შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ვერსიულად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან.

„შემსყიდველი“

სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო



გიორგი ჩიჭიური

„მიმწოდებელი“

შპს „მეგავატ-ჯი“



16.11.2014

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს
სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

მიღება-ჩაბარების აქტი #01/49-14-2

ქ. თბილისი

11 ნოემბერი 2014 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი, ერთის მხრივ, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილის გიორგი ჩიფჩიურის სახით და მეორეს მხრივ, „მიმწოდებელი“

შპს „მეგავატ.ჯი“

(დაწესებულების დასახელება)

ალექსანდრე ბელოუსოვი

(ფირმის სახელი)

ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ მხარეთა შორის 2014 წლის 20 თებერვალს #01/49-14 ხელშეკრულების ფარგლებში „მიმწოდებელმა“ წარმოადგინა ქ. თბილისში, ალ. ყაზბეგის #42-ში სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ტერიტორიის (ეზოს) კეთილმოწყობის არქიტექტურული კორექტირებული კონცეფცია და სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

30 745,00 (ოცდაათათას შვიდასორმოცდახუთი ლარი და 00 თეთრი) ლარს.

სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს _____ (თანხა ციფრით და სიტყვიერად)

2795,00 (ორიათასშვიდასოთხმოცდათხუთმეტი ლარი და 00 თეთრი) ლარს.

მომსახურების ღირებულება შეადგენს _____ (თანხა ციფრით და სიტყვიერად)

30 745,00 (ოცდაათათას შვიდასორმოცდახუთი ლარი და 00 თეთრი) ლარს.

ნაზარდი ჯამით მომსახურების ღირებულება შეადგენს _____ (თანხა ციფრით და სიტყვიერად)

ჩააბარა:

1. შპს „მეგავატ.ჯი“



/ალექსანდრე ბელოუსოვი/

მიიღო:

1. სააგენტოს უფროსის მოადგილე

/გიორგი ჩიფჩიური/

2. სააგენტოს ეკონომიკური სამმართველოს უფროსი

/მამუკა ლაშვია/

3. სააგენტოს ეკონომიკური სამმართველოს სპეციალისტი
სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებისა და
ტექნიკურ ზედამხედველობის საკითხებში

/არჩილ შურღაია/

ხელშეკრულება №6
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

2012 წლის 6 თებერვალი

ქ. გურჯაანი

ერთი მხრივ, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი (მისამართი: ქ. გურჯაანი, ი. ნონეშვილის გამზ. №13) წარმოდგენილი მისი გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის ვაჟი პეტრუხაშვილის სახით, მეორე მხრივ შპს „მეგავატ-ჯი“ (თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. №31) მისი წარმომადგენელი ალექსანდრე ბელოუსოვი დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე.

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმოწვევით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „მომსახურება“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. „ტექნიკური დავალება“ - სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 ქალაქ გურჯაანში სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის სრული ტეაბილიტაციის სახარჯთაღრიცხვო საპროექტო სამუშაოების მიწოდება.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს: 44000 (ორმოცდაოთხი ათასი) ლარს.
- 3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება უნდა შეიცავდეს მიმწოდებლის მიერ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

4. მხარეთა ვალდებულებები

- 4.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია: ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება; ბ) მომსახურების მიწოდებამდე გამოითხოვოს მისთვის საჭირო დოკუმენტაცია;
- 4.2 შემსყიდველი ვალდებულია: ა) უზრუნველყოს მიმწოდებლის მიერ მიწოდებული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.
- 4.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია: ა) მოსთხოვოს შემსყიდველს მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.
- 4.4 მიმწოდებელი ვალდებულია: ა) მიაწოდოს მომსახურება სრული მოცულობით იმ ვადებში, რომელიც მითითებულია ხელშეკრულების 8.2 პუნქტში.

5. ანგარიშსწორების ფორმა და წესი

5.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ეროვნულ ვალუტაში: კონკრეტული დაკვეთის შესაბამისი მომსახურების მიწოდების შემდეგ, შიღება-ჩაბარების აქტის წარმოდგენის საფუძველზე 3 (სამი) სამუშაო დღეში.

6. ხელშეკრულების ინსპექტირება

- 6.1. შემსყიდველი ახორციელებს კონტროლსა და ზედამხედველობას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;
- 6.2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კონტროლისა და ზედამხედველობის განმახორციელებლს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულია პირ(ებ)ი.

7. მომსახურების მიწოდების ადგილი და ვადა

8.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდება უნდა განხორციელდეს ქ. გურჯაანში, მისამართზე ქ. გურჯაანი, ნონეშვილის ქ. №13;



მომსახურების მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 30 დღისა.
12 წლის 6 თებერვლიდან 2012 წლის 6 მარტამდე.

8. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით;

8.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10 (ათი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება;

8.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის და შეწყვეტის წესი

9.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;

9.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

9.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით;

9.4. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;

9.5. ხელშეკრულების 9.4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ინიციატორი მხარე ვალდებულია გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით აცნობოს ამის შესახებ მეორე მხარეს;

9.6. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

10. დაუძლეველი ძალა

10.1. მხარეებს არ დაეკისრებათ პასუხისმგებლობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არაუგვიანეს შესრულების ან ვადის გადაცილებისათვის თუკი, შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით, აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ;

10.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მარა არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა, აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებისაგან;

10.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

11. დავების გადაჭრის წესი

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

12. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2012 წლის 6 მარტამდე.

შემსყიდველი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტი ქ. გურჯაანი, ი.ნონეშვილის გამზ.#13, სს „ლიბერთი ბანკის“ გურჯაანის ფილიალი, მ/კ LBRTGE22 ანგარისის # GE32LB120114071339001.

მიმწოდებელი: შპს „მეგავატ-ჯი“ ქალაქი თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. N31, ს/კ 204573096, სს "თიბისი ბანკი" მარჯანიშვილის ფილიალი, მ/კ TBCBGE22, GE02TB1100936020100007, ტელ: 593331596.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

გამგებლის მ/მ

გიორგი პეტრუზაშვილი

შპს „მეგავატ-ჯი“

დირექტორი

ალექსანდრე მელიქიძე

საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაციის
მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. გურჯაანი

2012 წლის 6 მარტი

ერთის მხრივ გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, მისი გამგებელის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი პეტრუშაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს „მეგავატ.ჯი“ მისი დირექტორის ალექსანდრე ბელოუსოვის სახით ვადასტურებთ, რომ დამკვეთა შემსრულებლისაგან ჩაიბარ მახარეთა შორის 2012 წლის 6 თებერვალს გაფორმებული N6 ხელშეკრულების საფუძველზე ქალაქ გურჯაანში სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის სრული რეაბილიტაციისათვის შედგენილი საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაცია. მშომსახურეობის ღირებულებამ შეადგინა 44000 (ოთოცდაოთხი ათასი) ლარი.

შპს „მეგავატ.ჯის“
დირექტორი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი,
გამგებელის მოვალეობის შემსრულებელი

ალექსანდრე ბელოუსოვი

გიორგი პეტრუშაშვილი



ხელშეკრულება № 108

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
(კონკურსი)

02. მარტი 2012 წ.

ქ. თბილისი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო (მის: ქ. თბილისი, გორგასლის ქუჩა №16 ტელ. 2 26-13-37, საბანკო რეკვიზიტები: ანგ. №200122900 სახელმწიფო ხაზინა, კოდი 220101222, სკ-204862078), შემდგომში წოდებული „შემსყიდველად“, წარმოდგენილი მინისტრის მოადგილის გიორგი კერვალიშვილის სახით და შპს „შეგავატჯი“ (მის: ქ. თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. №31, ტელ: 593 33 15 96, საბანკო რეკვიზიტები: ანგ. №GE02TB1100936020100007, სს „თიბისი ბანკი“, კოდი TBCBGE22, სკ-204573096) შემდგომში წოდებული „მიმწოდებლად“. წარმოდგენილი მისი დირექტორის ალექსანდრე ბელოუსოვის სახით, ორივე ერთად წოდებული როგორც „მხარეები“, ემოქმედებთ, რა საქართველოს კანონმდებლობის, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. ამავე კანონის 10¹ მუხლის პირველი პუნქტისა და „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის პირობებისა და წესის დამტკიცების თაობაზე“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №3 ბრძანების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.

1.3 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

1.4 „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.

1.5 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურებას ამ ხელშეკრულების ფარგლებში.

1.6 „მომსახურება“ - წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

2. ხელშეკრულების საგანი

ქ. თბილისში, მუხიანის დასახლებაში მდებარე სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სასაწყობო ტერიტორიაზე ახალი სასაწყობო ტერმინალის საოფისე შენობის მშენებლობის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო მომსახურება (CPV კოდი - 71320000).

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ღირებულებაა 29 000 (ოცდაცხრა ათასი) ლარი.

3.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს როგორც გასაწევი მომსახურების ღირებულებას, ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

3.3 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება, ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10 %-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

4. მხარეთა ვალდებულებები

4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებულ მომსახურების დასრულება ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში საკონკურსო წინადადების შესაბამისად, რომელიც წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მიაწოდოს საპროექტო დოკუმენტაცია შემსყიდველს ქ. თბილისში, გორგასლის ქუჩა №16-ში;

ბ) განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე, აგრეთვე დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს აღმოჩენილი ხარვეზის გამოსწორება;

გ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

4.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი;

ბ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

5. მომსახურების ხარისხი

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს დადგენილ სტანდარტებს.

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

6.1 შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი განხორციელდება ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველის მოთხოვნათა შესაბამისად.

6.2 ინსპექტირებას განახორციელებენ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტები; ირაკლი სირაძე და მიხეილ ჭაბაშვილი, რომელთაც შეუძლიათ ინსპექტირება განახორციელონ როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ერთობლივად.

6.3 შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) უფლებამოსილია ჩაატაროს ხარისხის კონტროლი და თუ აღმოჩნდება წუნიტ გაწეული მომსახურება, მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობითი შეტყობინებიდან 5 (ხუთი) დღეში გამოასწოროს წუნი ან, თუ წუნის გამოსწორება შეუძლებელია და შემსყიდველს უკვე გადახდილი აქვს მომსახურების ღირებულება დაუბრუნოს შემსყიდველს აღნიშნული მომსახურების ღირებულება.

6.4 თუ ამ მუხლის 6.3 პუნქტით გათვალისწინებული წუნის გამოსწორების ვადა სცილდება ხელშეკრულების მოქმედების ვადას, მიმწოდებლის მიერ წუნის გამოსწორება, ხოლო წუნის გამოსწორების შეუძლებლობის შემთხვევაში თანხის დაბრუნება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლამდე.

6.5 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

7. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

7.1 მომსახურების მიღება წარმოებს მიღება-ჩაბარების აქტის სახით. მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება წერილობითი ფორმით. მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით და ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის/პირების დადებითი დასკვნის საფუძველზე.

7.2 მომსახურების მიღებას აწარმოებს გიორგი გუჯაძე - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.

8. ანგარიშსწორება

8.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგი პირობებით:

ა) ანგარიშსწორების ვალუტა - ლარი;

ბ) ანგარიშსწორების ფორმა - უნადლო. წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.

შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს მიმწოდებელს მიღებული მომსახურების ღირებულება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 20 (ოცი) დღის განმავლობაში. თუკი ანგარიშსწორების განხორციელების ვადის ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, ანგარიშსწორება განხორციელდება მომდევნო სამუშაო დღეს.

9. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

9.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წაწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამოწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ, რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

9.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით, ხელშეკრულების მე-11 მუხლის შესაბამისად.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების 4.1 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.07%-ის ოდენობით.

10.2 წინამდებარე ხელშეკრულების 6.3 პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის შემთხვევაში ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო წუნდებული მომსახურების ღირებულების 0.07% ოდენობით.

10.3 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 10 (ათი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

10.4 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1 ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში განხორციელდება წერილობით ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.

11.2 თუ რაიმე წინასწარ გათვალისწინებული მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

12. დავების გადაწყვეტა

12.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი უთანხმოება წყდება მოლაპარაკებების გზით.

12.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგინილი წესის შესაბამისად მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

13.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მეორე მხარე ვერ უზრუნველყოფს თავისი ვალდებულებების შესრულებას, ან მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.

13.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.3 ხელშეკრულება აგრეთვე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2012 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

15. ფორს-მაჟორი

15.1 წინამდებარე ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით.

15.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღებავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებულნი შემსყიდველის ან/და მიმწოდებლის შეცდომებთან და დაუდევრობასთან, და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

15.3 მხარემ, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყოვნებლივ წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს შექმნილი გარემოების და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების პირობების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისგან.

16. სხვა პირობები

ხელშეკრულება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე. აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ხოლო ორი – შემსყიდველს.

17. მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო,
მისამართი: ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. №16,
ტელეფონი: 2 26-13-37,
საბანკო რეკვიზიტები: ანგ. №200122900,
სახელმწიფო ხაზინა, კოდი 220101222,
სკ-204862078.

მიმწოდებელი

შპს „მეგავატჯი“,
მის: ქ. თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. №31,
ტელეფონი: 593 33 15 96,
საბანკო რეკვიზიტები: ანგ. №GE02TB1100936020100007,
სს „თიბისი ბანკი“, კოდი TBCBGE22,
სკ-204573096.



