

პ რ ე ტ ე ნ დ ე ნ ტ ი ს რ ე კ ვ ი ზ ი ტ ე ბ ი

სამართლებრივი ფორმა: შ.პ.ს.

საფირმო სახელწოდება: „TOURBILLION - ტურბილიონი“

იურიდიული მისამართი: თბილისი, ჭ. ლომთათიძის ქ, #2, ბ.32

ფაქტობრივი მისამართი: თბილისი ც. დადიანის ქ. 7

საიდენტიფიკაციო კოდი: 400024193

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@tourbillioni.com

ტელეფონის ნომერი: +995 568 88 25 28

მომსახურე ბანკის დასახელება: სს“თიბისი ბანკი“

მომსახურე ბანკის მფო: TBCBGE22

ანგარიშსწორების ანგარიშის ნომერი: GE96TB7607536080100001

ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირი: მირიან კაპანაძე
(სახელი და გვარი)

ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირის მობილური ტელეფონის ნომერი: +995 568 88 25 28




ფასების ცხრილი ყველა გადასახადებისა და დღგ ჩათვლით

პრეტენდენტის დასახელება შპს „TOURBILLIONI - ტურბილიონი“

№	დასახელება	რაოდენობა (ეგზემპლარი)	ღირებულება (ლარი)	წარმოდგენის ვადა
1	2	3	4	5
1	მცხეთის რაიონის სოფ.მუხრანში, ადგილობრივი ჯიშთა შესწავლისა და კონსერვაციის ზოოლოგიური კომპლექსის სრული საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	ხელშეკრულებით მითითებული რაოდენობა	160 000.00 (ასსამოცი ათასი ლარი) დ.ღ.გ. - ს ჩათვლით	ხელშეკრულების გაფორმებიდან 55 კალენდარული დღე

შპს „TOURBILLIONI - ტურბილიონი“

დირექტორი: მირიანი კაპანაძე





**ამონაწერი მენარმეთა და არასამენარმეთა
(არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრიდან**

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B15116231, 29/05/2015 16:27:30

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: შპს TOURBILLION - ტურბილიონი
 სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
 საიდენტიფიკაციო ნომერი: 400024193
 რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი: 13/07/2011
 მარეგისტრირებელი ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
 იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, ჭ. ლომთათიძის ქ, N 2, ბ. 32
 დამატებითი ინფორმაცია: ელ. ფოსტა: mailbillion@gmail.com

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუნარობის პროცესის მიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

ხელმძღვანელობა/ნარმომადგენლობა

- დირექტორი - 60001004367, მირიანი ვაჰანაძე

პარტნიორები

შესაკუთრე	წილი	წილის მმართველი
60001004367, მირიანი ვაჰანაძე	50.00000000%	
60001008607, დავით ვაჰანაძე	50.00000000%	

ვალდებულება

რეგისტრირებული არ არის

გირავნობა

რეგისტრირებული არ არის

ყადაღა/აკრძალვა

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეობა რეესტრი

- მოვალე: DE14025260 10/03/2014 12:24:57

დავით ვაპანაძე 60001008607

საფუძველი: აღმასრულებელი: რევაზი ძონენიძე სუბიექტის დამატება მოვალეობა რეესტრში 10.03.2014 # 04/08-06-01661-006

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge, ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ-გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვენერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge

CV

სახელი, გვარი
მისამართი:
ტელეფონი:

ვაჟა კაბანიძე
ძ. თბილისი, კრწანისის ქ.№55.
2 220752 მობ. 599 781356

პირსონალური ინფორმაცია

დაბადების თვე და წელი:
აღზილი:
ეროვნება:
ოჯახური მდგომარეობა:
შვილები:

27 ნოემბერი 1936 წელი
ძ. თბილისი
ქართველი
დაქორწინებული
ვაჟი

მუშაობის გამოცდილება

1960-1976წ.წ.
1976-1990წ.წ.
1990-1995წ.წ.
2002-2006წ.წ.
2007-2014წ.წ.

„საქმაღალაქმშენსახპროექტი“- სპეცსამუშაოთა განყოფილების ჯგუფის ხელმძღვანელი
„ინტურისტგშენპროექტი“ - სპეცსამუშაოთა განყოფილების უფროსი
„სოფლმშენპროექტი“-ს საინჟინრო ჯგ. ხელმძღვანელი
- რესპუბლიკის სასოფლო-სამეურნეო ობიექტების, ადმინისტრაციული და საპროექტ-სალორე ვერგების, სათბურების გათბობა-ვენტილაცია, შიბა და ბარე წყალ-კანალიზაციის საინჟინრო ქსელების კრექტირება.
სს „საქმაღალაქმშენპროექტი“ - სპეცსამუშაოთა დამგებმარეული
შპს „ინჟინერინგი-07“-ის დირექტორი


მნიშვნელოვანი საპროექტო სამუშაოები

- მრავალფუნქციური კომპლექსი ბაკურიანში - პრ.მთ. ინჟინერი;
- 320 ბინიანი მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი, ძ. თბილისი ყიფშიძის ქუჩაზე - პრ.მთ. ინჟინერი
- ქავთარაძის ქუჩაზე მრავალფუნქციური საცხ. კომპლექსი ორი 25 სართულიანი შენობა - გათბობა, საქვავა;
- კრწანისის ქუჩაზე მრავალფუნქციური საცხ. კომპლექსი - პრ. მთავარი ინჟინერი;
- დილოში „ელიტ-შპანი“-ს პროექტის მთ. ინჟინერი;
- სააკაძის ქუჩაზე მრავალფუნქციური საცხ. კომპლექსი - პრ. მთავარი ინჟინერი;
- საქართველოს მცენიერებათა აკადემიის ფიზიოლოგიისა და მორფოლოგიის ინსტიტუტი თბილისში - გათბობა, ვენტილაცია-კონდიციონირება, სამედიცინო აირები;
- ძირუბაძის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტის რეკონსტრუქცია - პრ. მთავარი ინჟინერი;
- ნეპროლოგიის და ოფთალმოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ეროვნული ცენტრი - პრ. მთავარი ინჟინერი;
- ტუბერკულოზის ეროვნული სამკურნალო ცენტრი - პრ. მთ. ინჟინერი;
- შპს „ცენტრ პოინტი ჯგუფი“-ს ძირითადი ობიექტები - პრ. მთ. ინჟინერი;
- ჯანდაცვის სამინისტროს 17 სართულიანი შენობა - გათბობა, ვენტილაცია-კონდიციონირება;
- შპანიას და ალადაშვილის სახელების საავადმყოფოთა კომპლექსი ძ. თბილისში, დილოში - გათბობა, ვენტილაცია-კონდიციონირება, სამედიცინო აირები;
- სკოლის შენობა სოფ. დილოში და სოფ. ვახიანში. სკოლა ლუბლიანას ქუჩა №21-ში - გათბობა, ვენტილაცია;
- ავერსის კლინიკა თბილისში;
- სავადმყოფოების კომპლექსები საქართველოს რეგიონებში - გათბობა, საქვავა;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები ძ. თბილისში;
- სასაქონლო-საბუნების და პროცესების სამინისტროს შენობა სანდრო ქულის ქუჩაზე - გათბობა, ვენტილაცია-კონდიციონირება;
- ელიტარული სასტუმრო ძ. თბილისში, გორბასაძის ქუჩაზე - პრ. მთ. ინჟინერი;

განათლება

1959-1965წწ.
ენები
კომპიუტერული პროგრამები
ინჟინერი:

დავამთავრე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სპეციალობა - ვენტილაცია-კონდიციონირების განხრით;
ქართული, (მშობლიური) რუსული (თავისუფლად)
Word, Excel, AutoCad, Internet

 /ვ. კაბანიძე/

CV

სახელი, გვარი
მისამართი:
მრგ:

ბიორბი ქორიძე
ძ. თბილისი, ზანასკირტიელ-ციციშვილის ქ.№6, კორპ. XI-საფარბ. IX-სართ.
593 602551

პერსონალური ინფორმაცია

დაბადების თვე და წელი:
ადგილი:
ეროვნება:
ოჯახური მდგომარეობა:

16 ოქტომბერი 1937 წელი
ძ. თბილისი
ქართველი
მეუღლე, სამი შვილი, ხუთი შვილიშვილი

მუშაობის გამოცდილება

1963-1973
„საქალაქმშენაკრემტი“
წბუშის ხელმძღვანელი

1. ძ. რუსთაველი მიკრორაიონების საცხოვრებელი სახლები და საზოგადოებრივი ობიექტების შიგა და გარე სანტექნიკური ნაწილების წყალსადენ-კანალიზაცია.

1973-1981წ. საქორბაზის
საპროექტო კანტორაში
სანტექნიკური განყოფ.
მთავარი სპეციალისტი

2. ძ. თბილისი სასოფლო სამეურნეო გამოყენება დიდუბეში წყალსადენ-კანალიზაციის გარე ქსელები და ზოგიერთი შენობების შიგა წყალსადენ-კანალიზაცია

1981-1997წ. ს.პ.
„საქოფლმშენაკრემტი“
№1 სახელმწიფო უფროსი

1. ძ. თბილისი რესპუბლიკის მნიშვნელობის: თვალის კლინიკის შიგა და წყალსადენ-კანალიზაცია

2. ძ. ლანჩხუთში რკინიგზის სადგურის შიგა და გარე წყალსადენ-კანალიზაცია

1. ნინოწმინდის (ყოფილი ბობაქარი) წყალმომარაგება სათავსო ნაბეგობით, მანძილი 12.0 კმ

2. ღვინის ქარხნის კომპლექსი შიგა და გარე წყალსადენ-კანალიზაცია. ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაბეგობით.

3. საქართველოს მასშტაბით სასოფლო-სამეურნეო ობიექტების სათბურების, საძროხე და სალორე შენობების შიგა და გარე ქსელების პროექტირება.

1997-2007წ. სს
„საქალაქმშენაკრემტი“-ს
წბ. ხელმძღვანელი

1. მრავალბინიანი და მრავალფუნქციური საცხოვრებელი სახლები ბათუმში, ქობულეთში, თბილისში, გორჯოში, შიგა და გარე წყალსადენ-კანალიზაციის პროექტები.

2007-2014წ.წ.
შპს „ინჟინერისი-07“-ის
საინჟ. წბ. ხელმძღვანელი

1. გორჯოში ხეობაში დასახლებული სახლი ლიკანში

2. ძ. თბილისში მრავალფუნქციური მაღლივი 23 და 26 სართულიანი სახლები ქავთარაძის ქუჩაზე, შიგა და გარე წყალსადენ-კანალიზაცია.

3. ძ. თბილისში მრავალკორპუსიანი ტუბერკულოზის სამკურნალო ცენტრი, შიგა და გარე წყალსადენ-კანალიზაცია ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაბეგობით.

4. ძ. თბილისში ვაჟლიწკარში მრავალბინიანი, მრავალ სართულიანი საცხოვრებელი სახლები შიგა და გარე წყალსადენ-კანალიზაცია

5. ძ. თბილისში ნინოწმინდის ქუჩაზე მრავალბინიან, მრავალკორპუსიანი საცხოვრებელი სახლების შიგა და გარე წყალსადენ-კანალიზაცია

6. ჯანდაცვის სამინისტროს 17 სართულიანი შენობა

7. ავერსის კლინიკა თბილისში;

8. სკოლის შენობა სოფ. დიდოში და სოფ. ვახიანში. სკოლა ლუბლიანას ქუჩა №21-ში.

9. ინდივიდუალური და ტიპური სავაჭრო ფორმების კომპლექსები საქართველოს რეგიონებში, აგრეთვე დიდ დიდოში და ქუთაისში.

10. მრავალბინიანი და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები ძ. თბილისში;

2010წ.-დან
შპს „არქიტექტურა ნიაპო“
მთ. სპეციალისტი

2009-2015წ.

- გორჯოში, დაბა გუდაურის, დაბა მესტიის, ეწერის, უშბულის, კაწკაღის, კადიში-თეთნულდის დასახლებების წყალმომარაგება-ფეკალური კანალიზაციის და სანიაღვრე კანალიზაციის პროექტი;
- მრავალბინიანი და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები ძ. თბილისში;

ბანათლება

1957-1963წ.წ.

დავამთავრე საქართველოს ვ.ი. ლენინის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საფინანსო ფაკულტეტი, წყალმომარაგება-კანალიზაციის განხრით

ენები

ქართული, რუსული

ოქმინარი:



/ბ. ქორიძე/

მიხეილ პატარაია

დაბადების თარიღი: 06.06.1950 წ.

დაბადების ადგილი: საქართველო, ქ. ბათუმში, 1972წ.

მობილური: +99559270609.

E-mail: michael.pataraya@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება:

- 1997 - დან მუშაობდა არქიტექტურულ სტუდია „Casabella –design“. მოსკოვი.
- 1979 - 1997წ მდე მუშაობდა პროექტის სახელმწიფო კომიტეტის საგარეო ტურიზმი სსსრ „ინტურისტპროექტ“-ში. ამ პოსტზე მთავარი არქიტექტორი ხელმძღვანელი და დაგეგმარება - მშენებლობის მთავარი არქიტექტორი.
- 1972-1979 მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო საგეგმო ინსტიტუტის „გრუზგროსპროექტ“-ში წამყვანი არქიტექტორად, მთავარი არქიტექტორის დეპარტამენტის თანამდებობაზე (ინტერიერი და მშენებლობა).

ნამუშევრების ჩამონათვალი:

- 1997 - მუშაობს არქიტექტურის სფეროში: კერძო სახლები, ლანდშაფტები, ინტერიერის დიზაინი
- 2002 „L'Etoile“ -ის შენობის ძირითადი ნაგებობა. მოსკოვი
- 1998 რესტორანი „Il Pittore“ მოსკოვი, ნახიმოვსკის პროსპექტი.
- 1980 – 1991 სასტუმროების ინტერიერები, რესტორნების, ბარების ინტერიერი („ინტურისტი“), მოსკოვში, პეტერბურგში, რიგაში, მინსკში, უფგოროდი, ოდესა, კიევი, პოიტავა, ნოვგოროდი, სოჭი, ვლადივასტოკი, თბილისი, ერევანი, ტაშკენტი, ბუხარესტი, სამარკანდი და ა.შ.
- 1989 სასტუმრო „თბილისი“ რეკონსტრუქცია და გაფართოება 200-300 ადგილით. (გაიმარჯვა საერთაშორისო კონკურსში) თბილისი
- 1988 სასტუმრო კომპლექსი 1,000 ადგილიანი (5*****) თბილისი.
- 1986 სასტუმრო კომპლექსი (სამედიცინო-გამაჯანსაღებელი) 500 სავარძელი. (5*****) სვალჟავა, უფგოროდი.
- 1986 სახელმწიფო კომიტეტის სსრკ-ს შენობა მოსკოვში. „ინტურისტი ლავრუშინსკში“.

- 1984 სასტუმრო „ინტურისტი“ 340 ადგილი. (4****) ალპური სათხილამურო კურორტი ბაკურიანში. (გაიმარჯვა საერთაშორისო კონკურსში)
- 1981 სასტუმრო კომპლექსი „რედ“, რეკონსტრუქცია, ოდესა.
- 1979 რესტორნის და სასტუმროს ტიპის ბლოკის რეკონსტრუქცია, „ნაციონალური“ მოსკოვი.
- 1979 რესტორნების რეკონსტრუქცია მოსკოვში.
- 1977 საინჟინრო და გამოთვლითი ცენტრი „ვნიტმე“ თბილისი.
- 1975 კომპლექსი საოფისე შენობები და სასარგებლო ფართობი ქიმიური სამუშაოებისთვის რუსთავში.
- 1973 ქარხანა „ვტორცემენტი“ რუსთავი.

განათლება:

- 1981 წ. არქიტექტორთა კავშირი სსრკ-ს წევრი.
- 1972 დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის არქიტექტურის ფაკულტეტი

ზურაბ ლარცულიანი

დაბადების თარიღი: 27.07.1954
დაბადების ადგილი: თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: 232 46 00 (სახლი)
599 413 992 (მობ.)
მისამართი: ნუცუბიდის ქ. 221, კორპ. 1, ბინა 39
E-mail: lartsulianiz@yahoo.com

სამუშაო გამოცდილება:

- 2010- დღემდე სამშენებლო კომპანია შპს. "ახალი ტექნოლოგიები 2011"
მთავარი ინჟინერი
- 2006 - 2010 სამშენებლო კომპანია შპს. "ეპოქა XXI"
მთავარი ინჟინერი
- 2003 - 2006 სამშენებლო კომპანია შპს. "სინემა"
ინჟინერი
- 1994 - 2003 თავდაცვის სამინისტროსთან არსებული
სამშენებლო კომპანია შპს. "მშენებელი 1991"
მთავარი ინჟინერი
- 1991 -1994 მცირე სახელმწიფო საწარმო სამშენებლო ფირმა "ოდა"
მთავარი ინჟინერი
- 1987 -1991 "საქაგრომრეწველმშენსახპროექტი"
მთავარი ინჟინერი
- 1986 -1987 მსუბუქი მრეწველობის სპეციალური საპროექტო-საკონსტრუქტორო და
ტექნოლოგიური ბიურო
სამშენებლო განყოფილების უფროსი
- 1984 -1986 საქ. სსრ. ადგილ. მრეწვ. სამინისტრო,
სამეცნიერო-საწარმო გაერთიანება "პროგრესი"
მთავარი მშენებელი
- 1981 -1984 სპეციალური საკონსტრუქტორო ბიურო
სამშენებლო განყოფილების უფროსი
- 1978 -1981 "საქსახპროექტი"
მთავარი ინჟინერი (სავალდებულო სამხედრო სამსახურის მოხდის შემდგომ)
- 1975 -1976 "საქსახპროექტი"
ინჟინერი

განათლება:

- 1983 -1986 კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის
ინსტიტუტი
ასპირანტურა
წარჩინების დიპლომი
- 1976 -1977 სავალდებულო სამხედრო სამსახური, პოცდამი, გერმანია
- 1971 -1975 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ფაკულტეტი: სამრეწველო-სამოქალაქო მშენებლობა
სპეციალობა: ინჟინერ-მშენებელი
წარჩინების დიპლომა
- 1961-1971 თბილისის საჯარო სკოლა #6

კვალიფიკაცია:

1978 სახელმწიფო მშენებლობის ადმინისტრაციაში უმაღლესი ინჟინერის
კურსები,
მოსკოვი
01.11.1985 ტრანსფორმირებადი კონსტრუქციები # 1214021

ენები:

ქართული – მშობლიური
რუსული – თავისუფლად
ინგლისური – საშუალოდ

კომპიუტერული პროგრამები:

საოფისე პროგრამები
ინტერნეტი

ვიტალი ნაზაროვი

ხელისნახის ქუჩა 44 "ა",

საქართველო

0136 თბილისი

ტელ: (995 32) 79 10 76

მობ: (995 93) 39 31 55

ელ.ფოსტა: vivanazarone@mail.ru

პირადი ინფორმაცია

- ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
- სქესი: მამრობითი
- დაბადების თარიღი: 27.05.1951
- დაბადების ადგილი: თბილისი

განათლება

1973-1980 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი.

სამრეწველო და ქალაქგეგმარებითი მშენებლობის ფაკულტეტი
ინჟინერ-მშენებლის ავტორიზაცია

1980

მაგისტრის ხარისხი ქალაქ-გეგმარებით მშენებლობაში.

თელავის ტვინის ქარხნის პროექტირება, ხარჯთაღრიცხვა, არქიტექტურა
ვენტილაცია

მუშაობის გამოცდილება

შპს "ტოპ" - სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები

ტექნიკური განყოფილების ინჟინერი შ.პ.ს. „მ & ნ“

2006- დღემდე

ქალაქგეგმარებითი ინჟინერია () – "ჯარიგას საქართველო"

2004-დღემდე

დაგეგმარებისა და ტექნიკური დეპარტამენტის უფროსი

1989-2004

"სპეცრემდიზაინმშენი"

დაგეგმარებისა და ინდუსტრიის დეპარტამენტის უფროსი

1980-1989

სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების საბჭოში

კულტურის სამინისტროში

ქალაქგეგმარებითი ინჟინერიის სამშენებლო დეპარტამენტში **1975-1980**

ვაჭრობის სამინისტროს ექსპერტი და მრჩეველი

სამშენებლო საქმიანობაში

შანსრულახული საშუაოაი


- კარიკასის ახალგაზრტული ცენტი
- სარემონტო სამუშაოები ისტორიული ძეგლები: იყალთოს მონასტერი, უბისის მონასტერი, სომხური კათედრალი თბილისში, ვარძიის ისტორიული კომპლექსი
- მინისძვრით დაზიანებული საბავშვო ბაღებისა და სკოლების ზედამხედველობა
- ოპერისა და ბაღეტის თეატრის აღდგენითი სამუშაოები, ფასადის მოპირკეთება
- სამხატვრო აკადემიის აღდგენითი სამუშაოები
- რუსთაველის თეატრის სრული რეკონსტრუქცია და აღდგენითი სამუშაოები
- სახელმწიფო კონსერვატორიის რეკონსტრუქცია და აღდგენითი სამუშაოები
- საქართველოს ეროვნული ბანკის რეკონსტრუქცია
- ქუთაისში კალათბურთის სპორტული კომპლექსის ხარჯთაღრიცხვა
- საცურაო აუზების და სპორტული დარბაზების ხარჯთაღრიცხვა: გურჯაანი, საგარეჯო, მესტა, ლანჩხუთი, ჭიათურა
- სასტუმრო გუდაურში

იენი

- ქართული – კარგად
- რუსული – კარგად
- სომხური – კარგად
- ინგლისური – საშუალოდ

კომპიუტარული პროგრამები

- Microsoft Excel, Microsoft Word
- Archicad.



შპს თბილქალაკპროექტი, სტუდია 3
TBILKALAKPROEKTI-S STUDIA 3 Ltd

ქობულისი, 0108, გახვლედიანის ქ. №11/14
 11/14 G. Achvlediani str. 0108, Tbilisi, Georgia
 ტელ. +995 32 2 935 526
 Phone:+995 32 2 952 922
 Fax: +995 32 2 956 497
 E-mail:
 studia_sami@caucasus.net

შპს თბილქალაკპროექტი, სტუდია 3
/მოკლე ინფორმაცია/

შპს „თბილქალაკპროექტი, სტუდია 3“ შექმნილია საპროექტო ინსტიტუტ „თბილქალაკპროექტი“,ს ბაზაზე. რომელიც დაარსებული იყო 1933 წლის აპრილის თვეში როგორც ქობულისის რეკონსტრუქციის და განვითარების დაგეგმარების სახელმწიფო საპროექტო ინსტიტუტი;

შპს „თბილქალაკპროექტი“,ს სპეციალისტების მიერ დამუშავებულია ქობულისის პირველი (1934 წ.); მეორე (1951 წ.); და მესამე (1970 წ.) გენერალური გეგმები;

თავისი არსებობის პერიოდში „თბილქალაკპროექტი“,ს სპეციალისტების მიერ დაგეგმარებულია ქობულისის როგორც ძირითადი საცხოვრებელი ფონდი და მისი საინჟინრო ინფრასტრუქტურა. ასევე მრავალი ადმინისტრაციული, სპორტული, სამედიცინო, სამრეწველო და სატრანსპორტო დანიშნულების ობიექტები;

1994,1998 წლებში განხორციელებული სტრუქტურული ცვლილებების შედეგად სსი „თბილქალაკპროექტი“, რომლის შემადგენლობაში შედიოდა ქალაქგეგმარების სამმართველო, საინჟინრო ნაგებობების, ტოპოგეოდეზიური, გეოლოგიური, თბომომარაგების, ელმომარაგების, გაზმომარაგების განყოფილებები და ათი შემოქმედებითი არქიტექტურული სტუდია, ჩამოყალიბდა როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება. და საქართველოში განვითარებული სოციალურ,ეკონომიკური მოვლენების მიუხედავად. შეინარჩუნა ძირითადი შემოქმედებითი და ინჟინრულ,ტექნიკური პოტენციალი;

საბაზრო ეკონომიკური პირობებიდან გამომდინარე, ტენდერებში მონაწილეობისას კონკურენ,ტუნარიანობის ამალგების მიზნით. 2000 წელს შპს „თბილქალაკპროექტი“ში“ შეიქმნა კომპლექსური შემოქმედებითი გაერთიანება „სტუდია,3“. რომლის შემადგენლობაში შევიდნენ სხვადასხვა დარგის 30 მაღალკვალიფიცირებული სპეციალისტი;

2005 წელს. თანამშრომლების ინიციატივით. შემოქმედებითი გაერთიანება „სტუდია 3“ ჩამოყალიბდა იურიდიული სახის საწარმოდ , შპს „თბილქალაკპროექტი,სტუდია 3“;

2011 წელს შპს „თბილქალაკპროექტი,სტუდია 3“,ის შემადგენლობაში გაერთიანდნენ ყოფილი სსი „კავკაზპროტრანსი“,ს წამყვანი სპეციალისტები;

განვლილი წლების მანძილზე საერთაშორისო და ადგილობრივ ტენდერებში მონაწილეობის შედეგად შპს „თბილქალაკპროექტი,სტუდია 3“,ის სპეციალისტების მიერ. საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნათა დონეზე განხორციელებულია შემდეგი პროექტები:

№	დასახელება	დამკვეთის დასახელება	შესრულების ვადები
1	ლუდუშურის სახ მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს რეაბილიტაციის პროექტის სატენდერო ტექ; დოკუმენტაცია დამუშავება	WEIDLEPLAN CONSULTING GMBH ქ:შტუტგარტი (გერმანია) ℳ მსოფლიო ბანკი ℳ	1999,2000
2	ოლიმპიური რეპარატივის რაბბის სპეციალიზირებული სპორტის პროექტი	ძ. თბილისის მერია	2001
3	ლუდუშურის სახ; მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს რეაბილიტაციის პროექტის მშენებლობის ზედამხედველობა და საკონ, სულტაციო მომსახურება	საქართველოს ჯანმრთე, ლობის და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი მსოფლიო ბანკი	2001,2003
4	საქართველოს გადაუდებელი სამედიცინო და ეროვნული საინფორმაციო სასწავლო ცენტრის საპროექტო ტექ; დოკუმენტაციის დამუშავება	საქართველოს ჯანმრთე, ლობის და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი მსოფლიო ბანკი	2002

5	BWPP პროგრამით საქართველოს ცენტრა, ლური საცნობარო ლაბორატორიის საპროექტო ტექნიკური დოკუმენტაციის დამუშავება	BECHTEL NATIONAL. INC /აშშ/	2004,2005
6	ბათუმში რეგიონალური საოჯახო მედიცინის ცენტრის რეაბილიტაციის საპროექტო ტექნიკური დოკუმენტაციის დამუშავება და მშენებლობის ზედამხედველობა;	საქართველოს ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის პროექტების განმხორციელებელი ცენტრი მსოფლიო ბანკი	2005,2006
7	BWPP პროგრამით. საქართველოს ცენტრა, ლური საცნობარო ლაბორატორიის მშენებლობის ზედამხედველობა და საკონსულტაციო მომსახურება	BECHTEL NATIONAL. INC /აშშ/	2006,2010
8	BTR პროგრამით. ელიავას სახ; ინსტიტუტის ს ბლოკის საპროექტო ტექნიკური დოკუმენტაციის დამუშავება და მშენებლობის ზედამხედველობა	BECHTEL NATIONAL. INC /აშშ/	2008
9	ქუთაისში სასტუმრო „მესხეთი,არეტო“,ს კომპლექსი; საპროექტო ტექნიკური დოკუმენტაციის დამუშავება	DEVELOPMENT SOLUTION /ყაზახეთი/	2008
10	BTR პროგრამით. ქუთაისში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ზონალური დიაგნოსტიკური ლაბორატორიის საპროექტო ტექნიკური დოკუმენტაციის დამუშავება და მშენებლობის ზედამხედველობა	BECHTEL NATIONAL. INC /აშშ/	2009
11	რკინიგზის სადგურ თბილისის,საკვანძოს საკონტეინერო ტერმინალი; საპროექტო ტექნიკური დოკუმენტაციის დამუშავება;	GEORGIAN RAILWAY TRANSCONTEINER (საქართველო)	2010
12	სათაფლიის აღკვეთილში კაფეს მშენებლობის პროექტი	საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო. სსიპ „დაცული ტერიტორიების სააგენტო“	2011
13	ჭ. წყალტუბოში 3 საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის პროექტი	შპს „სახელმწიფო მომსახურების ბიურო“	2011
14	ო. ლუდუშაურის სახ. ეროვნული სამედიცინო ცენტრი. კარდიოლოგიური ცენტრის პროექტი	ო. ლუდუშაურის სახ. ეროვნული სამედიცინო ცენტრი	2012
15	CPHRL-ის ქარის დამცავი ეკრანის პროექტი	CH2MHILL	2012
16	ახალქალაქის სარკინიგზო სადგურის და ვაგზის მშენებლობა. (სტადია „პროექტის“, „მუშა დოკუმენტაციის“ დამუშავება და საავტორო ზედამხედველობა)	შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზის“ დირექცია	2011,2014
17	სსიპ. გ. ელიავას სახ. ბაქტერიოლოგიის, მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის B კორპუსის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია.	სსიპ. გ. ელიავას სახ. ბაქტერიოლოგიის, მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის დირექცია	2013
18	საქართველოს გენერალური პროკურატურის ეზოს რეაბილიტაციის პროექტი	შპს „ინფრასტრუქტურის განვითარების კომპანია“	2014
19	თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობების მშენებლობის პროექტი	შპს „ინფრასტრუქტურის განვითარების კომპანია“	2014
20	ჭ. თბილისში ბ. პაიჭაძის სახ. ეროვნული სტადიონი „დინამო-არენა“-ს UEFA-ს სტანდარტების მიხედვით რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი.	შპს გია და არჩილ ქურდიანების სტუდია „დინასტია“	2014,2015

ზურაბ ზურაბაშვილი
დირექტორი
18.03.2015

ხელშეკრულება №41

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვის შესახებ

ქ.ფოთი

26 აგვისტო, 2014 წელი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები:

ერთის მხრივ, ა(ა)იპ კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი წარმოდგენილი მისი დირექტორის ზურაბ ჯიბლაძის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) იურიდიული მისამართი: ქ.ფოთი, გურიის ქ.#222 და მეორეს მხრივ, შპს „ტურბილიონი“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის მირიან კაპანაძის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, ჭ.ლომთათიძის ქ.#2/32

2. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

2.1. „ხელშეკრულება“ - შემდგომში შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტაციით.

2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისთვის.

2.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

2.4. „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.

2.5. „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.

3. ხელშეკრულების საგანი

3.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ქობულეთის დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისა და მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება დანართი №1-ის შესაბამისად (ტექნიკური დავალება), რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

4.1. „მიმწოდებელმა“ აიღო ვალდებულება გაუწიოს „შემსყიდველს“ ქობულეთის დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისა და მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურება 55 000 (ორმოცდათხუთმეტი ათასი) ლარად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის და მოსაკრებლების გათვალისწინებით.

5. მომსახურების გაწევის პირობები

5.1. მომსახურების გაწევა მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში - 2014 წლის 15 ოქტომბრის ჩათვლით.

5.2. გაწეული მომსახურების მიწოდება უნდა განხორციელდეს შემდეგ მისამართზე: ქ.ფოთი, გურიის ქ.№222 კოლხეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია.

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

6.1. „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით, ხელშეკრულების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე „შემსყიდველი“ ახორციელებს კონტროლს.

6.2. ხელშეკრულების მიმდინარეობის კონტროლის მიზანს წარმოადგენს:

6.2.1. მომსახურების გაწევის ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.

6.2.3. „მიმწოდებლის“ მხრიდან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება, „მიმწოდებელთან“ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება და ანგარიშსწორების პროცესის წარმოება.

6.3. „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს (ინსპექტირებას) ახორციელებენ კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის თანამშრომლები.

7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

7.1. მომსახურების მიღება-ჩაბარება ხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე „მიმწოდებლის“ მიერ ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების შესაბამისად.

7.2. იმ შემთხვევაში, თუ გაწეული მომსახურება შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე იბარებს გაწეულ მომსახურებას, ხოლო თუ მომსახურების გაწევის პროცესში გამოვლინდება, რომ მომსახურება არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს არ ჩაიბაროს გაწეული მომსახურება და მოსთხოვოს „მიმწოდებელს“ ხარვეზის აღმოფხვრა „მიმწოდებლის“ ხარჯით.

7.3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების 7.2. პუნქტის საფუძველზე არ გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი და მომსახურება შესაბამისად არ იქნა მიღებული, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში უზრუნველყოს შესაბამისი მომსახურების გაწევა, ხოლო აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების 15.1. პუნქტით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

7.4. „მიწოდებელმა“ „შემსყიდველს“ უნდა წარუდგინოს მომსახურების გაწევისას მიღება-ჩაბარების აქტი, სასაქონლო ზედნადები ან ანგარიშფაქტურა.

7.5. ხელშეკრულების 7.4. პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია „მიწოდებელმა“ „შემსყიდველს“ უნდა წარუდგინოს შემდეგ მისამართზე: ქ.ფოთი, გურიის ქ.№222-ში.

7.6. „მიწოდებელმა“ „შემსყიდველს“ უნდა წარუდგინოს დანართი №1-ით გათვალისწინებულ ყველა დოკუმენტაცია.

აღნიშნული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას მყარი ასლისა და ელ.ვერსიის სახით (3 ეგზ. მყარი ასლი და 3 ეგზ. ელ.ვერსია) მისამართზე: ქ.ფოთი, გურიის ქ.№222.

7.7. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის დირექტორი.

8. ანგარიშსწორება

8.1. ანგარიშსწორება „მიწოდებელთან“ განხორციელდება ლარებში, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, „მიწოდებლის“ მიერ ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების ღირებულების შესაბამისად.

8.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება „მიწოდებლის“ საბანკო რეკვიზიტებზე.

8.3. ანგარიშსწორება „მიწოდებელთან“ განხორციელდება ხელშეკრულების 7.2. პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის და საგადასახადო ანგარიშფაქტურის ან ინვოისის საფუძველზე, შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

9. მხარეთა ვალდებულებები

9.1. „მიწოდებელი“ ვალდებულია:

9.1.1. „შემსყიდველს“ გაუწიოს მომსახურება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

9.1.2. უზრუნველყოს მომსახურების გაწევის პროცესში რაიმე უზუსტობის აღმოფხვრა 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

9.1.3. კეთილსინდისიერად და მაღალპროფესიონალურ დონეზე შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულება.

9.1.4. დროულად განიხილოს „შემსყიდველის“ მიერ წამოჭრილი პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია ხელშეკრულების შესრულებასთან.

9.2. „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

9.2.1. უზრუნველყოს „მიწოდებლის“ დროული და სრული დაფინანსება;

9.2.2. დროულად განიხილოს „მიწოდებლის“ მიერ წამოჭრილი პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია ხელშეკრულების შესრულებასთან;

9.2.3. დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.

10. მხარეთა უფლება

10.1. „მიმწოდებელს“ უფლება აქვს:

10.1.1. ხელშეკრულების ფარგლებში მოითხოვოს დროული და სრული დაფინანსება.

10.2. „შესყიდველს“ უფლება აქვს:

10.2.1. აწარმოოს გაწეული მომსახურების ხარისხის კონტროლი;

10.2.2. განაცხადოს უარი უხარისხო მომსახურების მიღებაზე.

11. ფორს-მაჟორი

11.1. ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.

11.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინაწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნეს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

11.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოიწვიოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

12. ხელშეკრულების პირობების და ფასების გადასინჯვა

12.1. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია, ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ფასების შეცვლა დასაშვებია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

12.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

12.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს წერილობითი ფორმით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

13.1. „შემსყიდველმა“ და „მიმწოდებელმა“ ყველა ღონე უნდა იხმარონ, რათა შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

13.2. თუ „შემსყიდველი“ და „მიმწოდებელი“ ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

14. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

14.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წაწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ შეტყობინების მიმღებმა მხარემ 10 (ათი) დღის ვადაში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის (შეთანხმების) გზით.

15. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

15.1. იმ შემთხვევაში, თუ „მიმწოდებლის“ მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების და ვადების შესაბამისად არ განხორციელდა შესაბამისი ხარისხის მომსახურების გაწევა, „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლო მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

15.2. „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელშეკრულების მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვადების დარღვევის შემთხვევაში „შემსყიდველს“ „მიმწოდებლის“ სასარგებლოდ დაეკისრება პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო ღირებულების 0.1% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

16. ხელშეკრულების შეწყვეტა

16.1. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყვეტილ იქნეს:

16.1.1. მხარეთა შეთანხმებით.

16.1.2. ერთი მხარის მიერ 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის.

16.1.3. ერთ-ერთი მხარის ინიციატივით, მეორე მხარის წერილობითი გაფრთხილებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

16.4. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

16.5. იმ შემთხვევაში, თუ საჯარიმო სანქციების ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

17.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და ძალაშია 2014 წლის 15 ნოემბრამდე, მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე.

18. განსაკუთრებული პირობები

18.1. არცერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე მხარეს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

18.2. ხელშეკრულება შედგენილია ორ ეგზემპლარად და თითოეულ მათგანს თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს.

18.3. ხელშეკრულების ერთი ეგზემპლარი ინახება „მიმწოდებელთან“, ხოლო ერთი ეგზემპლარი „შემსყიდველთან“.

„შემსყიდველი“

ა(ა)იპ კოლხეთის დაცული ტერიტორიების
განვითარების ფონდი

სს საქართველოს ბანკი; ბ/კ – BAGAGE22;

ა/ნ GE24BG000000267325200.

ს/კ 215148891

„მიმწოდებელი“

შპს „ტურბილიონი“

სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ა/ნ GE96TB7607536080100001

ს/კ 400024193

ზურაბ ჯიბლაძე

ა(ა)იპ კოლხეთის დაცული ტერიტორიების
განვითარების ფონდის დირექტორი



მირიან კაპანაძე

შპს „ტურბილიონი“-ს
დირექტორი



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ.ფოთი

13 ოქტომბერი, 2014 წელი

ხელშეკრულება №41 (26/08/2014)

(ქობულეთის დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისა და მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია)

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, „შემსყიდველი“ - ა(ა)იპ კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის (ს/ნ 215148891, მისამართი: ქ.ფოთი, გურიის ქ.№222) დირექტორი ზურაბ ჯიბლაძე და მეორეს მხრივ, „შემსრულებელი“ - შპს „ტურბილიონი“ (ს/ნ400024193, მისამართი: ქ.თბილისი, ჭ.ლომთათიძის ქ.№7) ვადგენთ ზემოთაღნიშნულ აქტს მასზედ, რომ მხარეთა შორის 2014 წლის 26 აგვისტოს ქობულეთის დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისა და მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად, „შემსყიდველმა“ ა(ა)იპ კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდმა ჩაიბარა ქობულეთის დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისა და მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია (3 ეგზ. მყარი ასლი და 3 ეგზ. ელ.ვერსია), რომლის ღირებულება შეადგენს 55 000 (ორმოცდათხუთმეტი ათასი) ლარს, დღგ-ის ჩათვლით.

ამ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, მხარეთა შორის 2014 წლის 26 აგვისტოს დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულება ითვლება შესრულებულად.

„შემსყიდველი“

ა(ა)იპ დაცული ტერიტორიების განვითარების
ფონდის დირექტორი



ზურაბ ჯიბლაძე

„მიმწოდებელი“

შპს „ტურბილიონის“
დირექტორი

მირიან კაპანაძე

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 42

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2014 წლის 27 თებერვალს ქობილისში

შემსყიდველი - შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი, საფინანსო-სამეურნეო უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის მიხეილ ამირანაშვილის სახით,

მისამართი: ქობილისი, კახეთის გზატკეცილი №38. ტელ: 241 87 13

საბანკო რეკვიზიტები: ა/ა № **GE24NB0330100200165022** „საქართველოს სახ. ხაზინა“,

კოდი TRESGE22. ს/კ 205041177

მიმწოდებელი	შ.პ.ს. „TOURBILLION-ტურბილიონი“, ს/კ 400024193
მისამართი, ტელეფონი	ძ. თბილისი, ცოტნე ღაღიანის ძ. №7; ტელ.: 568 88 25 28
დირექტორი	მირიანი კაკანაძე
საბანკო რეკვიზიტები	სს „თიბისი ბანკი“, TBCBGE22, ა/ა GE96TB7607536080100001

ერთის მხრივ - შემსყიდველი და მეორეს მხრივ - მიმწოდებელი, ადასტურებენ, რომ მათ შორის მიღწეულია შეთანხმება შემდეგზე: შემსყიდველმა გამოაცხადა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (SPA140003109) შესყიდვაზე:

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია (CPV- 71200000)

(საქონლის მოკლე აღწერა)

რომელშიც გამარჯვებულად გამოვლინდა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის მიხედვით მან უნდა მიაწოდოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული საქონელი შემდეგ თანხაზე (მოცემული თანხა წარმოდგენილია ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად დაფიქსირებული საბოლოო თანხის შესაბამისად):

16 000.00 (თექვსმეტიათასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი

(მოვითხოვთ ხელშეკრულების თანხა ციფრებით და სიტყვებით)

(შემდგომში "ხელშეკრულების ფასი")

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

- ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
- ბ) ფასების ცხრილი (დანართი №1);
- გ) ტექნიკური დავალება;
- დ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები.

შემსყიდველის მხრიდან:

მიხეილ ამირანაშვილი



მიმწოდებლის მხრიდან:

მირიანი კაკანაძე



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქობულისი

01 აპრილი 2014 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის საფინანსო-სამეურნეო უზრუნველყოფის სამმართველოს შენობათა და მატერიალურ ფასეულობათა ექსპლუატაციის განყოფილების განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორის დავით ფაჩუაშვილის სახით („შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „TOURBILLION-ტურბილიონი“, მისი დირექტორის მირიან კაპანაძის სახით („მომწოდებელი“) ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ 2014 წლის 01 აპრილს „მომწოდებელმა“ დაასრულა და ჩააბარა, ხოლო „შემსყიდველმა“ მიიღო 2014 წლის 27 თებერვადს მხარეებს შორის გაფორმებული №42 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება საერთო ღირებულებით 16 000.00 (თექვსმეტიათასი) ლარი.

შემსყიდველი:

მომწოდებელი:

შსს საპატრულო პოლიციის
დეპარტამენტის საფინანსო-სამეურნეო
უზრუნველყოფის სამმართველოს
შენობათა და მატერიალურ ფასეულობათა
ექსპლუატაციის განყოფილების
განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა
ინსპექტორი


/ დავით ფაჩუაშვილი /



შპს „TOURBILLION-ტურბილიონი“-ს
დირექტორი


/ მირიან კაპანაძე /


ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N105

ქ. ბათუმი

29 მაისი 2014 წელი

ერთის მხრივ სსიპ - აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი სააგენტოს დირექტორის ბიძინა აფხაზავას სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „TOURBILLION - ტურბილიონი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის მირიან კაპანაძის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და შ.პ.ს. „TOURBILLION - ტურბილიონი“-ს სატენდერო წინადადების საფუძველზე, შემსყიდველის მიერ ჩატარებული გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის (სატენდერო განცხადება (NSPA140012296) შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შექმნაზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტითა და დამატებებით, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ;
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ;
- 1.3. „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4. „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს საქონლის მიწოდებას მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე;
- 1.6. „მომსახურება“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი;
- 1.7. „ფასების ცხრილი“ - მიმწოდებლის მიერ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ფარგლებში წარმოდგენილი „ფასების ცხრილი“;
- 1.8. „ტექნიკური დავალება“ - მიმწოდებლის მიერ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ფარგლებში წარმოდგენილი „ინფორმაცია ტექნიკური შესაბამისობის შესახებ“.

2. ხელშეკრულების შესყიდვის ობიექტი

- 2.1. ქ. ბათუმში ხულოს ქ. N10 მდებარე შენობაში ბათუმის ისტორიის მუზეუმის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების (CPV71300000) შესყიდვა.
- 2.2. ძველზე სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შემადგენლობა:
 - განმარტებითი ბარათი;
 - საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა (მასშტაბი 1:1000 ან 1:2000);
 - საპროექტო ობიექტისა და მისი საერთო ხედების ამსახველი ფოტომასალა, პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების ფოტომონტაჟი;
 - ძველის ანაზომები;
 - სამუშაო პროექტი (არქიტექტურული და კონსტრუქციული მუშა ნახაზები);

- ინტერიერის პროექტი;
- ელექტროობის პროექტი;
- გათბობა კონდენცირება-ვინტილაციის პროექტი;
- სუსტი დენების პროექტი;
- სახანძრო, დაცვის ქსელებისა და სათვალთვალო კამერების პროექტი;
- სან-ტექნიკური ნაწილი;
- მშენებლობის ორგანიზების პროექტი, კალენდარული გრაფიკი;
- ხარჯთაღრიცხვა;

2.3 შპს „TOURBILLION - ტურბილიონი“-ს მიერ აუცილებლად წარმოდგენილი უნდა იყოს რესტავრაციის პროექტიც, რომელიც შემუშავებული უნდა იყოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 195000 (ცხრამეტი ათას ხუთასი) ლარს.

3.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობებით მიწოდებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს, რომელთა გადახდაზეც პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

4. მომსახურების გაწევის პირობები

4.1. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოწოდება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების საფუძველზე.

4.2. წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების მიხედვით მიმწოდებელმა ქ. ბათუმში ხულოს ქ. N10 მდებარე შენობაში ბათუმის ისტორიის მუზეუმის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოს 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

4.3. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიწოდების ადგილია ქ. ბათუმი, გუდიაშვილის ქ. N4.

5. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. შემსყიდველი ამოწმებს მიმწოდებლის მიერ დამუშავებულ და წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სრულყოფილებას.

5.2. თუ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია არ შეესაბამება წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს შემსყიდველი დადგენილი წესის შესაბამისად მიმწოდებელთან ერთად ან მის გარეშე ადგენს აქტს.

5.3. შემსყიდველს უფლება აქვს ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხარვეზიანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

5.4. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

6. ანგარიშსწორების ფორმა, წესი და ვადები

- 6.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე ეროვნულ ვალუტაში.
- 6.2. შემსყიდველი ანგარიშსწორებას ახორციელებს მიმწოდებლის მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის შესაბამისად შევსებული ინვოისის ან/და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 15 კალენდარული დღის განმავლობაში.
- 6.3. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოდგენილ ინვოისში ან/და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურაზე მიუთითოს ყველა საჭირო რეკვიზიტი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს არ მიიღოს დოკუმენტი

7. მხარეთა უფლება მოვალეობანი

- 7.1 შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით
- 7.2 შემსყიდველი ვალდებულია:
 - 7.2.1 დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
 - 7.2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისას აცნობოს მომწოდებელს ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
 - 7.2.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულება.
- 7.3 შემსყიდველს უფლება აქვს:
 - 7.3.1 განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;
 - 7.3.2 განახორციელოს კონტროლი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას;
 - 7.3.3 მიიღოს მიმწოდებლისგან სათანადო წესით გაფორმებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.
 - 7.3.3 საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ყალბი აღმოჩნდა;
- 7.4 მიმწოდებელი ვალდებულია:
 - 7.4.1 დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
 - 7.4.2 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მოამზადოს ჩატარებული კვლევის პროექტის რეკომენდაციებისა და დასკვნების გათვალისწინებით.
 - 7.4.3 დააკმაყოფილოს შემსყიდველის მოთხოვნა დამატებითი მონაცემების წარმოდგენის შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
 - 7.4.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე რაიმე შენიშვნების აღმოჩენის შემთხვევაში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას იგი, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
 - 7.4.5 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების დროს წარმოქმნილი დამატებითი სამუშაოების აუცილებლობის შემთხვევაში, შეიტანოს შესაბამისი კორექტირება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო

დოკუმენტაციაში შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

7.4.6 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარადგინოს 4 (ოთხი) ეგზემპლარად, აგრეთვე პროექტი ელექტრონულ ფორმატში (ვექტორული DWG, DXF, PLN გაფართოების ფაილი - ArchiCad, Auto CAD) კომპაქტური დისკების (CD) სახით - 4 ეგზ.

7.5 მიმწოდებელს უფლება აქვს:

7.5.1 მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება.

8. გარანტია

8.1. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, აგრეთვე ტექნიკურ დავალებაში მითითებულ მოთხოვნებს.

8.2. შემსყიდველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს ექსპერტიზის გავლის შედეგად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში რაიმე წუნის (ხარვეზის) აღმოჩენის შესახებ.

8.3. შეტყობინების მიღების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 5 სამუშაო დღის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში აღმოჩენილი წუნი (ხარვეზი).

8.4. ნებისმიერი პრობლემა რომელიც წარმოიქმნება სამუშაოების პროცესში საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ორგანიზაციის არაკვალიფიციურად დასახული ამოცანის შედეგად და აღმოჩნდა, რომ ამის გამო სამუშაოების ღირებულება იზრდება, მიმწოდებელი (საპროექტო ორგანიზაცია) ვალდებულია აანაზღაუროს ასეთი გარემოებით გამოწვეული სამუშაოები.

9. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

9.1. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი.

9.2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენლები.

9.3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი ხორციელდება სისტემატიურად, შემსყიდველის შეხედულებისამებრ.

9.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

10. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0.5 პროცენტის ოდენობით.

10.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5 პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

10.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11. დაუძლეველი ძალა

11.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში მხარე ვალდებულია მეორე მხარეს აცნობოს ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

11.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „დაუძლეველი ძალა“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა ან/და მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი.

11.3. თუ მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ვალდებულებებს, მან ამის შესახებ დაუყოვნებლივ, არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს აღნიშნული გარემოების დადგომის (დასრულების) შესახებ.

11.4. მუხლით განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მხარე არ გათავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

11.5. მხარეთა ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

12.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის. გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

12.3. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩათვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

12.4. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელის მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

13.1 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შესყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

13.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.3 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

13.4 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე: ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 51.5 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება.

13.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

14. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

14.1. ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს კვლევის პროექტი.

14.2. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმარონ, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

14.3. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მიმართოს სასამართლოს.

15. სხვა პირობები

15.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეების მიერ ხელმოწერის დღიდან.

15.2. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე. მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

15.3. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

15.4. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ელექტრონული წერილის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

15.5. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცელება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.

15.6. ხელშეკრულება შედგენილია ორ თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი ეგზემპლარი ინახება შემსყიდველთან და ერთი ეგზემპლარი მიმწოდებელთან.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

16.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს 2014 წლის 31 დეკემბრამდე.

მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

სსიპ - აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის სააგენტო
6000, საქართველო, ქალაქი ბათუმი
ლ.გუდიაშვილის ქუჩა N4
ს/კ 245631455

მიმწოდებელი:

„TOURBILLION - ტურბილიონი“
თბილისი ლომთათბის ქ. #2, ბ.32
ს/კ 400024193
სს“თიბისი ბანკი“
TBCBGE22
GE96TB7607536080100001

შემსყიდველი

ბიძინა აფხაზავა



მიმწოდებელი

მირიან კაკანაძე



1. *[Faint text]*

2. *[Faint text]*

3. *[Faint text]*

4. *[Faint text]*

5. *[Faint text]*

6. *[Faint text]*

TOURBILLON

<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>
<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

ქ. თბილისი

22 აგვისტო, 2014 წელი

ერთის მხრივ სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი (შემდგომში შემსყიდველი) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ლევან უჯმაჯურიძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „TOURBILLION-ტურბილიონი“ (შემდგომში „მიწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის მირიან კაპანაძის სახით „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ საქართველოს კანონის, „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის პირობებისა და წესის დამტკიცების თაობაზე“ სახელმწიფო შესყიდვის სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის N3 ბრძანებისა, N1313 ელექტრონული კონკურსის საკონკურსო განცხადებისა და მიწოდებლის საკონკურსო წინადადების საფუძველზე, ვდებთ წინადადარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიწოდებელს შორის დადებული, მხარეთა მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულება, მასში მინიშნებული ყველა თანდართული დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „მომსახურება“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.5. „არააგროვანი შესრულება“ - ხელშეკრულების მიზნებიდან გამომდინარე მიწოდებლის მხრიდან შემსყიდველისათვის ისეთი სახის მომსახურების მიწოდება, რომელიც შეესაბამება ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებულ საგანს, თუმცა ბოლომდე არ აკმაყოფილებს აღნიშნული ხელშეკრულების ყველა პირობას.
- 1.6. „ტექნიკური დავალება“ - საკონკურსო განცხადების ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მიერ პროექტისა და გეგმის მოზადებასთან, ასევე ხარჯების გამოთვლასთან დაკავშირებული მომსახურების (CPV71242000) შესყიდვა.
- 2.2. შესყიდვის ობიექტია - სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი“-ს კუთვნილი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სელეციის დასახლებაში (საკადასტრო კოდი: 72.02.42.280) მდებარე შენობის ნიადაგმცოდნეობის ლაბორატორიად გადაკეთებათან დაკავშირებული სარეკონსტრუქციო, ამავე შენობის მიმდებარედ, დამზარე ნაგებობების (აირების საცავი საკომპრესორო, თხევადი და აალებადი რეაქტივების საწყობი) მშენებლობასთან და ეზოს კეთილმოწყობასთან დაკავშირებული სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა- მიწოდებას.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, დღგ-ს ჩათვლით, შეადგენს 21 500.00 (ოცდაერთათას ხუთასი) ლარს.
- 3.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ მიწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა შესაბამის გადასახადს.
- 3.3. ხელშეკრულება ფინანსდება „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით შემსყიდველისათვის გამოყოფილი ასეგნებების ფარგლებში.

4. მომსახურების გაწევის ვადები და ადგილი

- 4.1. „მიწოდებელმა“ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, სრულყოფილი და დასრულებული სახით, N1313 კონკურსის ტექნიკური დავალების, ასევე საკონკურსო განცხადების 21 და 22 პუნქტებთან შესაბამისობაში, უნდა წარმოუდგინოს „შემსყიდველს“ ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

- 4.2. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შემსყიდველს უნდა მიეწოდოს შემდეგ მისამართზე - ქ. თბილისი, ჩაჩავას ქუჩა N8, მე-5 სართული, სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ადმინისტრაციული ოფისი.

5. მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად (მიწოდებულად) (ხოლოდ შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ).
- 5.2. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელს აწერენ შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ ამავე ხელშეკრულების მე-8 მუხლით გათვალისწინებული კონტროლის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრები.
- 5.3. შემსყიდველი ამოწმებს მომწოდებლის მიერ დამუშავებული და წარმოდგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სრულყოფილებას მომწოდებლის მიერ აღნიშნული დოკუმენტების წარმოდგენის დღიდან 15 სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 5.4. თუ მომწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია არ შეესაბამება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პირობებს, კონტროლის განმახორციელებელი ჯგუფი, მომწოდებელთან ერთად ან მის გარეშე ადგენს შესაბამის აქტს.
- 5.5. შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს ამ უკანასკნელის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციის შემოწმების შედეგებით გამლენილი ხარვეზებისა და წუნის შესახებ.

6. ანგარიშსწორების პირობები

- 6.1. „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო.
- 6.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის შესაბამისი ფინანსური დოკუმენტ(ებ)ის მიწოდების თარიღიდან.
- 6.3. მიმწოდებლისათვის ასანაზღაურებელი თანხა ჩაირიცხება წინამდებარე ხელშეკრულებაში დაფიქსირებულ „მიმწოდებლის“ საბანკო ანგარიშზე.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 7.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს შეამოწმოს მიმწოდებლის მხრიდან ხელშეკრულების პირობების შესრულება;
- 7.2. შემსყიდველი ვალდებულია გადაიხადოს გაწეული მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების პირობებისა და ვადის გათვალისწინებით;
- 7.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულების პირობებისა და ვადის გათვალისწინებით;
- 7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:
- 7.4.1. შემსყიდველს მიაწოდოს დადგენილი ხარისხისა და სტანდარტის შესაბამისი მომსახურება;
- 7.4.2. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის) მიღებისას გამოვლენილი წუნი ან/და უზუსტობა აღმოფხვრას საკუთარი სახსრებით, შემსყიდველის მხრიდან შესაბამისი წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.
- 7.4.3. თუ შესყიდვის ობიექტის სათანადო წესით ჩაბარების შემდეგ, შემსყიდველის მიერ წარმოდგენილი პროექტის საფუძველზე მიმდინარე სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების პროცესში გამოვლინდება პროექტირებისას გაუთვალისწინებელი პირობებით გამოწვეული ან პროექტის სხვა სახის ხარვეზი, აღნიშნულის შესახებ შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინებიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში, საკუთარს სახსრებით გამოასწოროს ყველა ნაკლოვანება და ხარვეზი.
- 7.4.4. განახორციელოს საავტორიო ზედამხედველობა.

8. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 8.1. „მიმწოდებლის“ მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებისა და მასში შემავალი დოკუმენტების პირობების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებენ სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის სამეურნეო და ქონების მართვის სამმართველოს უფროსი რეგაზ სიჭინავა და ამავე სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი თენგიზ ქურდაძე

- 12.3. თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიწოდებელი მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;
- 12.4. ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მხარეებს ხელშეკრულების შესრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.
- 12.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

13. დაუძლეველი ძალა

- 13.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.
- 13.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გაათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან.
- 13.3. მხარეთა ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის თარიღიდან და მოქმედებს 2015 წლის 31 იანვრამდე.

15. სხვა პირობები

- 15.1. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
- 15.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
- 15.3. N1313 კონკურსის საკონკურსო განცხადება, გამარჯვებული კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება და დანართები წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

16. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი	შპს „TOURBILLION-ტურბილიონი“
ს.კ. – 205309655 ფაქტური მისამართი: თბილისი, ჩაჩავას ქუჩა N8, მე-5 სართული იურიდიული მისამართი: თბილისი, მარშალ გელოვანის N6 საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ბანკი	ს.კ. – 400024193 ფაქტური მისამართი: ქ.თბილისი, ც. დადიანის ქ. #7 იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ჭ. ლომთათიძის ქ. #2, ბ.32 საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“ ბ.კ. – TBCBGE22 ა.ა. – GE96TB 7607 5360 8010 0001 ტელ: 568 88 25 28
დირექტორი, ლევან უკლაძე	დირექტორი, მირიან კაპანაძე

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევით ცენტრსა და შპს „TORBILLION-ტურბილიონ“-ს შორის (მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სელეჯვის დასახლებაში) სარეკონსტრუქციო სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით 2014 წლის 22 აგვისტოს გაფორმებული #59 ხელშეკრულების ფარგლებში გაწეული მომსახურების

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

26 სექტემბერი 2014 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი, ერთის მხრივ, სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, მისი სამეურნეო და ქონების მართვის სამმართველოს უფროსის რევაზ სიჭინავას სახით და მეორეს მხრივ შპს „TORBILLION-ტურბილიონ“-ი მისი დირექტორის მირიან კაპანაძისგან სახით, ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ ზემოაღნიშნული ავტორიზაციის ფარგლებში გაწეულია (მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სელეჯვის დასახლებაში) სარეკონსტრუქციო სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება.

გაწეული მომსახურების საერთო ღირებულება და შესაბამისად მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხა შეადგენს 21500 (ოცდაერთი ათას ხუთასი) ლარს.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია სამ, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ ნაწილად, რომლის ერთი პირი ჩაბარდა მიმწოდებელს-ორი შემსყიდველს.

შემსყიდველი ორგანიზაცია:

სსიპ სოფლის მეურნეობის
სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი




რევაზ სიჭინავა

სამეურნეო და ქონების მართვის
სამმართველოს უფროსი

მიმწოდებელი:

შპს „TORBILLION-
ტურბილიონ“-ი



მირიან კაპანაძე

დირექტორი



ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა № 02-10 / 281

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. ბათუმი

25 დეკემბერი 2013 წელი

ერთის მხრივ ა(ა)იპ - „აგროსერვის ცენტრი“ (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ედუარდ ფუტყარაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „M.A.N. Project Architecture“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის მირიან კაპანაძის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის I თავის მე-3 მუხლის „რ“ ქვეპუნქტისა და *პრეტენდენტის (შპს „M.A.N. Project Architecture“)* სატენდერო წინადადების საფუძველზე, შემსყიდველის მიერ ჩატარებული გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის (სატენდერო განცხადება №SPA130027647) შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულიდა ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურების მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „მომსახურება“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. „ტექნიკური დავალება“ - მიმწოდებლის მიერ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ფარგლებში წარმოდგენილი „ინფორმაცია ტექნიკური შესაბამისობის შესახებ“.
- 1.8. „ფასების ცხრილი“ – მიმწოდებლის მიერ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ფარგლებში წარმოდგენილი „ფასების ცხრილი ყველა გადასახადისა და დღგ–ს ჩათვლით“ რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის“ მიერ, 2013 წლის ბიუჯეტის სახსრებით, დაბა ჩაქვის სანერგე მეურნეობის ტერიტორიაზე ჩასატარებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებასთან დაკავშირებული მომსახურების (კლასიფიკატორის კოდი: CPV71300000 - საინჟინრო მომსახურებები) შესყიდვა წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობებისა და წინამდებარე ხელშეკრულებაზე თანდართული ფასების ცხრილის (დანართი №1) შესაბამისად.

3. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება.

- 3.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება განისაზღვრება ლარებში.
- 3.2 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 9360 (ცხრა ათას სამას სამოცი) ლარს.

3.3 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობებით მიწოდებასთან დაკავშირებულ მიწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

4. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი

4.1 მიწოდებული იძლევა გარანტიას, რომ მიწოდებული მომსახურების ხარისხი უკმაყოფილებს ხელშეკრულების პირობებს და დააკმაყოფილებს შემსყიდველის მოთხოვნებს.

4.2 შესყიდვის ობიექტის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ამ სფეროში არსებულ სტანდარტებს და ტექნიკურ ნორმებს.

5. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პირობები

5.1. მომსახურების მოწოდება განხორციელდება მიწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების საფუძველზე.

5.2. წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების მიხედვით მიწოდებული მომსახურების მიწოდებას უზრუნველყოფს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 40 (ორმოცი) კალენდარული დღის ვადაში.

5.3. მომსახურების მოწოდებას მიწოდებელი უზრუნველყოფს საკუთარი ხარჯებით.

5.4 მომსახურების მიწოდების ადგილია ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის (ბაქოს) ქ. N46ა.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტი მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ საბოლოო შემოწმებისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2. შესყიდვის ობიექტის მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიწოდებელი.

6.3. შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები გამოვლენილი წუნდების მიზეზის მითითებით.

6.4. შემსყიდველის მხრიდან მომსახურების მიღება-ჩაბარებას ახორციელებენ სათანადოდ უფლებამოსილი პირები.

7. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები)

7.1 მიწოდებული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ლარში.

7.2 შემსყიდველი ვალდებულია მოახდინოს ანგარიშსწორება მიწოდებელთან, მიწოდებლის მიერ მომსახურების მიწოდებასა და აღნიშნულის თაობაზე მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან, ასევე შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან არა უგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში, საავანსო ანგარიშსწორების შემთხვევაში საავანსო გადახდის საბანკო გარანტიის საფუძველზე.

7.3. საავანსო ანგარიშსწორება განხორციელდება მხოლოდ 2013 წლის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებებიდან, სახელშეკრულებო ღირებულების 100%-ის ოდენობით, პრეტენდენტი ვალდებულია ავანსის მისაღებად წარმოადგინოს მხოლოდ ბანკის მიერ გაცემული საავანსო საბანკო გარანტია.

7.4 მიწოდებელი ვალდებულია წინასწარი ანგარიშსწორების შედეგად მიღებული თანხები გამოიყენოს მხოლოდ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

8.1 შემსყიდველს უფლება აქვს:

ა) შეამოწმოს მიწოდებული მომსახურების ხარისხის შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან;

8.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) მოახდინოს ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;

ბ) უზრუნველყოს შესყიდვის მომსახურების მიღება.

8.3 მიმწოდებელს უფლება აქვს:

ა) მოსთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

8.4 მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.

9. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

9.1. თუ მიმწოდებლის მიერ დარღვეული იქნა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიწოდების ვადები, მაშინ მას დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ღირებულების 0,5 %-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

9.2. იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5% პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9.3. მიმწოდებელს მიერ უხარისხო მომსახურების მოწოდების შემთხვევაში, მიმწოდებელს გაეზღავნება წერილობითი გაფრთხილება. 3 კალენდარული დღის განმავლობაში არსებული ხარვეზის აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, მას დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით და შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, პირგასამტეხლოს თანხა გამოქვითოს მოწოდებული მომსახურების ასანაზღაურებელი თანხიდან.

9.5. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. საავანსოდ გადასახდელი თანხის საბანკო გარანტია

10.1. საავანსოდ გადასახდელი თანხისათვის გამოიყენება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული კომერციული ბანკის, მიერ გაცემული გარანტია.

10.2. საავანსო ანგარიშსწორება განხორციელდება მხოლოდ 2013 წლის აპრის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებებიდან, სახელშეკრულებო ღირებულების 100%-ის ოდენობით, პრეტენდენტი ვალდებულია ავანსის მისაღებად წარმოადგინოს მხოლოდ ბანკის მიერ გაცემული საავანსო გადახდის საბანკო გარანტია. აღნიშნული გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 60 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების 5.2. პუნქტით განსაზღვრულ მომსახურების მოწოდების ვადას.

10.4. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გარანტია შემსყიდველის მიერ გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ან მიმწოდებლის მიერ გადაუხდელი თანხის (მათ შორის, დარიცხული პირგასამტეხლოს) ანაზღაურების მიზნით, რომლიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შედეგად.

11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2014 წლის 1 მარტის ჩათვლით.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების განხორციელების წესი

11.1 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს წერილობითი ფორმით.

11.2 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

11.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

12. ფორს-მაჟორი

12.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

12.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღებელი და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

12.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

13.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 14.1. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს ტექნიკური კონტროლი.
- 14.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.
- 14.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 14.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ სათანადოდ უფლებამოსილი პირები.

15. სხვა პირობები

- 15.1 მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 15.2 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
- 15.3 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.
- 15.4 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერა მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
- 15.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

16. მხარეთა მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“

მის. ქ. ბათუმი გოგებაშვილის ქ. №46ა

ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“
ბანკის კოდი LBRTGE22

ა/ა № GE88LB0121162303587000

ს/კ 445399391

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

ედუარდ ფუტყარაძე



„მიმწოდებელი“

შპს „M.A.N. Project Architecture“

იურიდიული მის. თბილისი, ჭ. ლომთათიძის ქ.№2, ბ.32
ფაქტიური მის.:ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ.№7

ს.ს. „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი TBCBGE22

ა/ა № GE96TB 760753 608 010 0001

ს/კ 400024193

დირექტორი

მირიანი ვაჰანაძე



ერთის მხრივ, შპს „TOURBILLION - ტურბილიონი“-ს (2014 წლის 9 იანვარს სუბიექტის რეგისტრირებულ მონაცემებში შესული ცვლილებების შედეგად შპს „M.A.N. Project Architecture“-ს შეეცვალა სახელი და ეწოდა შპს „TOURBILLION - ტურბილიონი“) დირექტორმა მირიან კაპანაძემ, მეორეს მხრივ, ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრ“-სა და შპს „M.A.N. Project Architecture“-ს შორის 2013 წლის 25 დეკემბერს გაფორმებული №02-10/281 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელმა ჯგუფმა შემადგენლობით: ჯგუფის თავჯდომარემ, ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“-ს დირექტორის მოადგილემ ედუარდ ფუტკარაძემ და ჯგუფის წევრებმა - ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“-ს ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსმა მინდია ნაკაშიძემ და მემცენარეობის განყოფილების უფროსმა ნუგზარ ოქროპირიძემ შევადგინეთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტი მასზედ, რომ 2013 წლის 25 დეკემბერს ურთიერთშორის გაფორმებული №02-10/281 ხელშეკრულების შესაბამისად, პირველმა მხარემ ჩააბარა, ხოლო მეორე მხარემ ჩაიბარა ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის“ სარგებლობაში არსებულ დაბა ჩაქვის სანერგე მეურნეობის ტერიტორიაზე ჩასატარებელი სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, თანხით 9360 (ცხრა ათას სამას სამოცი) ლარი, კერძოდ:

N	მომსახურების დასახელება	მომსახურების ძირითადი მახასიათებლები	რაოდენობა	მომსახურების საერთო ღირებულება (ლარი)
1	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	<ul style="list-style-type: none"> ✓ განმარტებითი ბარათი; ✓ სპროექტო ობიექტის და მისი საერთო ხედების ამსახველი ფოტო მასალა, ✓ პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების ფოტომონტაჟი; ✓ გეოლოგიური კვლევა; ✓ გეოდეზიური რუკა (ტოპოგეგმა) ✓ სამუშაო პროექტი (არქიტექტურული და კონსტრუქციული მუშა ნახაზები) ✓ ელექტროობის პროექტი; ✓ სან-ტექნიკური ნაწილი; ✓ სათვალთვალო კამერების პროექტი; ✓ მშენებლობის ორგანიზების პროექტი, კალენდარული გრაფიკი; ✓ ხარჯთაღრიცხვა; <p>პროექტში გათვალისწინებულია:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ოფისის ვერანდას გადახურვა არა უმეტეს 60 კვ.მ; ✓ პირველი სართულის საწყობის გადატიხრვა არა უმეტეს 80 კვ.მ; ✓ ოფისის ეზოს კეთილმოწყობა არა უმეტეს 2000 კვ.მ; ✓ ღობის საძირკვლები; ✓ შიგა გზები, ბილიკები; ✓ ქარსაფარი ზოლი; ✓ გარე განათება; ✓ ანგარის მშენებლობა არა უმეტესი 1000 კვ.მ; ✓ სათბურის შიდა ტერიტორიის დაგეგმარება; 	3 ეგზემპლარი	9360,00
საერთო (ჯამური) ღირებულება			ლარი	9360,00

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ

ჩააბარა:
 შპს „TOURBILLION - ტურბილიონი“
 დირექტორი



მირიან კაპანაძე

ჩაიბარა:
 ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“-ს მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორც. ჯგუფი:

ჯგუფის ხელმძღვანელი:

ედუარდ ფუტკარაძე
 მინდია ნაკაშიძე
 ნუგზარ ოქროპირიძე

ჯგუფის წევრები: