

საკონკურსო წინადადება

თარიღი: 29.03.2012

ვის: ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას  
(შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება)

ვისგან: შპს „ინჟინერი“

(პრეტენდენტის დასახელება და მისამართი)

შევსწავლეთ რა

საკონკურსო განცხადება თანახმა ვართ საკონკურსო განცხადების შესაბამისად განვახორციელოთ ხულოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2012 წელს განსახორციელებელ ღონისძიებებზე (სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტების რემონტის, რეაბილიტაციის, ეთილმოწყობის და სხვა სამუშაოები) საპროექტო-სახარჯთააღრისხვო დოკუმენტაციის მიწოდება და გთავაზობთ ზემოაღნიშნულის შესრულებას შემდეგ ფასად: 19493 /ცხრამეტიათასოთხასოთხმოცდაცხრამეტი/ ლარი (თანხა ციფრობრივად და სიტყვიერად)

ჩვენი საკონკურსო წინადადების გამარჯვების შემთხვევაში, ვიღებთ ვალდებულებას დავიწყოთ შესყიდვის ობიექტის მიწოდება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან 10 დღის განმავლობაში ეტაპობრივად და დავასრულოთ 2012 წლის 16 ივნისამდე საკონკურსო განაცხადის მოთხოვნების შესაბამისად

ამით ვადასტურებთ, რომ გაცნობილნი ვართ "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონსა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვალის ბრძანებას №3 „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის პირობებისა და წესის დამტკიცების თაობაზე“ და კონკურსის მსვლელობის დროს ვიმოქმედებთ დადგენილი ნორმების ფარგლებში.

სატენდერო წინადადებას თან ახლავს შემდეგი დანართები:

- 1.ფასების ცხრილი
- 2.რეკვიზიტები
- 3.ინფორმაცია ანალოგიური სამუშაოების შესრულების შესახებ
- 4. ინფორმაცია ანგარიშსწორების შესახებ

შპს „ინჟინერი“-ს დირექტორი



ბ. ცივაძე

## ფასების ცხრილი

პროექტის დასახელება

შეღების თარიღი

	საპროექტო მომსახურების დასახელება	ობიექტის სავარაუდო ღირებულება (ლარი)	მომსახურების პროცენტი	ღირებულება	საპროექტო-სახარჯთაღრიგ ხელშეკრულების წარდგენის ვადა
1	2	4,0	5,0	6,0	7,0
1	სოფ რიყეთის სასმელი წყლის ორი რეზერვუარის მოწყობა	4500,0	2,3	103,5	01.04.2012 - 16.06.2012
2	სოფ რიყეთის წყალგადამცვანი ლითონის მილების მოწყობა (დ=500მმ) სამ ადგილზე (კაპნისთავში, ვერხენალში და ახიში)	4587,0	2,3	105,5	01.04.2012 - 16.06.2012
3	სოფ დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის პირველი სართულის რემონტი კაპიტალური გამოშენებით	16130,0	2,3	371,0	01.04.2012 - 16.06.2012
4	დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სათავეზე სამი შემკრები და ორი გამანაწილებელი აუზის მოწყობა, მაგისტრალის შეკეთება საპარეროების მოწყობით დასრულება	6000,0	2,3	138,0	01.04.2012 - 16.06.2012
5	დიდი რიყეთის შიდა სასოფლო გზებზე სანიაღვრე არხებისა და წყალგადამცვანების მოწყობა	7202,0	2,3	165,6	01.04.2012 - 16.06.2012
7	ბამაურის შიდა სასოფლო გზებზე წყალგადამცვანი მილების, საყრდენი კედლის და ძელორების მოწყობა დიოკნისის შიდა სასოფლო გზების ცალკეულ მონაკვეთზე ხელოვნური ნაგებობების, რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხისა და წყალგადამცვანი მილების მოწყობა	16142,0	2,3	371,3	01.04.2012 - 16.06.2012
8	ტაბანძელას საჯარო სკოლის დარბაზის გამოშენება სპორული დარბაზის მოწყობა	13089,0	2,3	301,0	01.04.2012 - 16.06.2012
		8028,0	2,3	184,6	01.04.2012 - 15.06.2012

9	სოფელ ჯვარიქეტის სავარგულებში გვალათი-ფისკურეგანთის უბანზე მისასვლელი გზის აღდგენა რემონტი	4246,0	2,3	97,7	01.04.2012 - 15.06.2012
10	ჯვარიქეტის შიდა სასოფლო გზაზე წყალგადამყვანი ლითონის მილების (დ=325მმ 20მ) მოწყობა	1300,0	2,3	29,9	01.04.2012 - 15.06.2012
11	ძახიაკეთის შიდა სასოფლო გზაზე წყალგადამყვანი ლითონის მილების (დ=325მმ, 35მ) მოწყობა	3500,0	2,3	80,5	01.04.2012 - 15.06.2012
12	მანიაკეთის სოფლის სავარგულებში მალელე -ლეკნარის მიმართულებით მისასვლელი გზის რემონტი	3985,0	2,3	91,7	01.04.2012 - 15.06.2012
13	სოფელ ბელლეთის თხმენარი-ღარათის გზის რემონტი	8075,0	2,3	91,7	01.04.2012 - 15.06.2012
14	სოფ. ბელლეთის სარწყავი არხის გათხრა ხელით 5 კმ-ზე	6000,0	2,3	138,0	01.04.2012 - 15.06.2012
15	სოფ ბელლეთის შიდა სასოფლო გზაზე რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა ცხაურებით 30 გრძ. მეტრზე	3500,0	2,3	80,5	01.04.2012 - 15.06.2012
16	პაქსაძეების შიდა სასოფლო გზაზე წყალგადამყვანი ლითონის მილების (დ=325მმ 60მ) მოწყობა	8839,0	2,3	203,3	01.04.2012 - 15.06.2012
17	პაქსაძეების საფლის გარე განათების მოწყობა	13893,0	2,3	319,5	01.04.2012 - 15.06.2012
18	გელაძეების შიდა სასოფლო და სოფლის სავარგულებში გომვანა - ტინტეს მონაკვეთებზე მისასვლელი გზების შეკეთება	13428,0	2,3	308,8	01.04.2012 - 15.06.2012
19	ღურტას სოფლის სახლის კეთილმოწყობა დასრულება -II ეტაპი	8242,0	2,3	189,6	01.04.2012 - 15.06.2012
20	იაკობაძეები . შავტბის და ქვედა ბოგიხევის უბნებზე შიდა სასოფლო გზების შეკეთება	7549,0	2,3	173,6	01.04.2012 - 15.06.2012
21	სოფ იაკობაძეების შიდა სასოფლო გზაზე წყალგადამყვანი ლითონის მილების (დ=325მმ 20 მ) მოწყობა	2000,0	2,3	46,0	01.04.2012 - 15.06.2012
22	სოფ ღორჯომელაძეების სოფლის სახლის კეთილმოწყობა - II ეტაპი	8104,0	2,3	186,4	01.04.2012 - 15.06.2012
23	სოფ ღორჯომის შიდა სასოფლო გზაზე ღია და დახურული სანიაღვრე არხების მოწყობა	5495,0	2,3	126,4	01.04.2012 - 15.06.2012
24	სოფ მინთაძეების შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა	8104,0	2,3	186,4	01.04.2012 - 15.06.2012

25	ადაძეების შიდა სასოფლო გზაზე დავლაძეებსა და ადაძეების უბნებში სანიაღვრე არხების მოწყობა გოფირირებული (დ=300მმ) მილებით	7815,0	2,3	179,7	01.04.2012 - 15.06.2012
26	სოფ: გორგაძეების სასაფლაოების შექმნა ლითონის (დ=57მმ) მილით და 8მმ-იანი მავთულით 320 გრძივ მეტრზე	5000,0	2,3	115,0	01.04.2012 - 15.06.2012
27	სოფ გორგაძეების სასმელი წყლის ორი შემკრები (0,6X0,6X1) და ორი გამანაწილებელი (19გამანაწილებლით და 7 გამანაწილებლით ) აუზის შესყიდვა	3775,0	2,3	86,8	01.04.2012 - 15.06.2012
28	სოფ გორგაძეების სოფლის ე.ლ. წისქვილის შეკეთება	1500,0		34,5	01.04.2012 - 15.06.2012
	სოფ: ვანაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რემონტი პლასტმასის (დ=100მმ) წნევაგამძლე მილით	22193,0	2,3	510,4	
	სოფ ვაშყმაძეები სასმელი წყლის მაგისტრალის რემონტი პლასტმასის (დ=100მმ) წნევაგამძლე მილით				
29	სოფ მებალაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რემონტი პლასტმასის (დ=100მმ) წნევაგამძლე მილით				
30-31	სოფ ტუნაძეებისა და ქურდულის სოფლის სახლის მშენებლობა-ი ეტაჰი	17263,0	2,3	397,0	01.04.2012 - 15.06.2012
32	სოფ წინწკალაშვილების ელექტრო რ.ბ წისქვილის მშენებლობა 3X3- ზე	5000,0	2,3	115,0	01.04.2012 - 15.06.2012
33	სოფ მერჩხეთის ელექტრო რ.ბ წისქვილის მშენებლობა 3X3,5-ზე	6237,0	2,3	143,5	01.04.2012 - 15.06.2012
34	სოფ ლაბიძეების შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა გოფირირებული (დ=300მმ) მილებით	9348,0	2,3	215,0	01.04.2012 - 15.06.2012
35	სოფ აგარას სასმელი წყლის ქსელის რემონტი	1000,0	2,3	23,0	01.04.2012 - 15.06.2012
36	სოფ აგარას შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე (ცხურებით, ლითონის მილით და სხვა) არხების მოწყობა	16992,0	2,3	390,8	01.04.2012 - 15.06.2012
37	სოფ პანტნარის სოფლის სხლის მშენებლობა ხის მასალით 5X6 - ზე	8606,0	2,3	197,9	01.04.2012 - 15.06.2012
38	სოფ ნამონასტრევის გზაზე მოსაცდელის მშენებლობა	3200,0	2,3	73,6	01.04.2012 - 15.06.2012

39	სოფ ნამონასტრევის გზაზე საყრდენი კედლის 10X2-ზე ჩამოსხმა	5997,0	2,3	137,9	01.04.2012 - 15.06.2012
40	სოფ საციხურის ადმინისტრაციული შენობის სათავსოების რემონტი	13190,0	2,3	303,4	01.04.2012 - 15.06.2012
41	სოფ გელაურის შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე და წყალგადამცვანი მიწების მოწყობა	9436,0	2,3	217,0	01.04.2012 - 15.06.2012
42	სოფ დიდაჭარაში მინი სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა	27949,0	2,3	642,8	01.04.2012 - 15.06.2012
43	სოფ დიდაჭარა, ველათის საგარეულების შიდა გზების ცალკეული მონაკვეთების ორმულის შეკეთება წილობრივად	3000,0	2,3	69,0	01.04.2012 - 15.06.2012
	სოფ გობაძეების, ველათის საგარეულების შიდა გზების ცალკეული მონაკვეთების ორმულის შეკეთება წილობრივად	400,0	2,3	9,2	01.04.2012 - 15.06.2012
44	სოფ ირემაძეების სანიაღვრე არხების მოწყობა სერობის უბანში ლითონისა (დ=150მმ 7მ) და გოფირებული (დ=200მმ 120 მ ) მილით	2500,0	2,3	57,5	01.04.2012 - 15.06.2012
45	სოფ ბაღაურის სარწყავი არხისათვის მიწების შექმნა -მონტაჟი	12702,0	2,3	292,1	01.04.2012 - 15.06.2012
46	სოფ გობაძეების შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე და წყალგადამცვანი მიწების მოწყობა	5686,0	2,3	130,8	01.04.2012 - 15.06.2012
47	სოფ დეკანაშვილების გარე განათების მოწყობა - დასრულება	17248,0	2,3	396,7	01.04.2012 - 15.06.2012
48	სოფ ზედა დეკანაშვილების გარე განათების მოწყობა	7563,0	v2,3	173,9	01.04.2012 - 15.06.2012
49	სოფ ქედლების სოფლის სახლზე (სასოფლო კლუბი) დამხმარე სათავსოების მიშენება	16293,0	2,3	374,7	01.04.2012 - 15.06.2012
50	სოფ თხილაძის შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხების, ცხურების მოწყობა	14891,0	2,3	342,5	01.04.2012 - 15.06.2012
51	სოფ თხილაძის სასმელი წყლის აუზის მოწყობა 10 გამანაწილებელით	1000,0	v2,3	23,0	01.04.2012 - 15.06.2012
52	სოფ განახლების გარე განათების მოწყობა -დასრულება	15828,0	2,3	364,0	01.04.2012 - 15.06.2012
53	სოფ ელიაძეების სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა	6337,0	2,3	145,8	01.04.2012 - 15.06.2012
54	სოფ ძირკვაძეების ელექტრო წისქვილის მშენებლობა	4500,0	v2,3	103,5	01.04.2012 - 15.06.2012
55	სოფ ძირკვაძეების შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა ლითონის ცხურებით	5190,0	2,3	119,4	01.04.2012 - 15.06.2012

56	სოფ ძირკვაძეების გარე განათების მოწყობა 6 წერტილზე	3000,0	2,3	69,0	01.04.2012 - 15.06.2012
57	სოფ ძირკვაძეების ძირილოს უბანში საავტომობილო ხიდის რემონტი	3000,0	v2,3	69,0	01.04.2012 - 15.06.2012
58	სოფ ოქრუაშვილების ცეცხლაძეების უბანში გარე განათების მოწყობა	8875,0	2,3	204,1	01.04.2012 - 15.06.2012
59	სოფ ოქრუაშვილები სოლომონიძეების უბანში გაბიონის მშენებლობა	2100,0	2,3	48,3	01.04.2012 - 15.06.2012
60	სოფ ოქრუაშვილები აბულაძეების უბანში შიგა სასოფლო გზის რემონტი	900,0	2,3	20,7	01.04.2012 - 15.06.2012
61	სოფ დიაკონიძეები სოფლის სახლის (სასოფლო კლუბის კეთილმოწყობა)	4000,0	2,3	92,0	01.04.2012 - 15.06.2012
	სოფ გორაძეების სოფლის სახლის (სასოფლო კლუბის) კეთილმოწყობა	800,0	2,3	18,4	01.04.2012 - 15.06.2012
62	სოფ დიაკონიძეების შიდა სასოფლო გზაზე ანაწიძეების უბანში მილოვანი გადამყვანების მოწყობა	3500,0	2,3	80,5	01.04.2012 - 15.06.2012
63	სოფ გორაძეების ხის ელექტრო წისქვილის მშენებლობა	3500,0	2,3	80,5	01.04.2012 - 15.06.2012
64	სოფ უჩხოს სოფლის სახლის (ადმინისტრაციული შენობის) რემონტი	13328,0	2,3	306,5	01.04.2012 - 15.06.2012
65	სოფ გულდასახო. გარე განათების მოწყობა	8380,0	2,3	192,7	01.04.2012 - 15.06.2012
66	სოფ დუაძეების გარე განათების მოწყობა დასრულება	15627,0	2,3	359,4	01.04.2012 - 15.06.2012
67	სოფ კურცხალის გარე განათების მოწყობა დასრულება	5055,0	2,3	116,3	01.04.2012 - 15.06.2012
68	სოფ ქვედა ვაშლოვანი გარე განათების მოწყობა	29629,0	2,3	681,5	01.04.2012 - 15.06.2012
69	სოფ ზედა ვაშლოვანის გარე განათების მოწყობა - გაგრძელება	16934,0	2,3	389,5	01.04.2012 - 15.06.2012
70	სოფ შურმული გარე განათების გაგრძელება	14597,0	2,3	335,7	01.04.2012 - 15.06.2012
71	სოფ სხანდარა გარე განათების გაგრძელება	4955,0	2,3	114,0	01.04.2012 - 15.06.2012
72	სოფ ჩაო შიდა სოფლის გზაზე ო.ბ. საყრდენი კედლების მშენებლობა	14170,0	2,3	325,9	01.04.2012 - 15.06.2012
73	სოფ თავო შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა გოფირირებულ (დ=300მმ) მილებით	9787,0	2,3	225,1	01.04.2012 - 15.06.2012
74	სოფ ყინჩაური	9800,0	2,3	225,4	01.04.2012 - 15.06.2012

75	სოფ ჭერი სასმელი წყლის ახალი ხაზის მოწყობა დ=50მმ პოლიეთილენის მილით - 2კმ, 800 მ ბაგირის მოწყობით	8908,0	2,3	204,9	01.04.2012 - 15.06.2012
76	სოფ ძმაგულა ძმაგულაქალის უბანში მოსაცდელის მშენებლობა	3200,0	2,3	73,6	01.04.2012 - 15.06.2012
	სოფ ძმაგულას რ/ბ გამანაწილებელი აუზის მოწყობა	4144,0	2,3	95,3	01.04.2012 - 15.06.2012
77	სოფ გურძაულის საერთო სასაფლაოების შემოკვეება	5512,0	2,3	126,8	01.04.2012 - 15.06.2012
78	სოფ ფაჩხას შიდა სასოფლო გზაზე 200 მ რ.ბ. სანიაღვრე არხის მოწყობა ცხატრებით	18090,0	v2,3	416,1	01.04.2012 - 15.06.2012
79	სოფ ჩაბლახის შიდა სასოფლო გზაზე საყრდენი კედლის 3 ადგილზე 40მ მოწყობა	12000,0	2,3	276,0	01.04.2012 - 15.06.2012
80	სოფ ჩაბლახის შიმშილანის უბანში არსებული გზის შევლა, ხელოვნური ნაგებობების 20 მ ხის ძეღყორისა და 3 მ რ.ბ. საყრდენი კედლის მშენებლობა	6769,0	v2,3	155,7	01.04.2012 - 15.06.2012 -
81	სოფ ყიძლა მისასვლელისა და ზეგარდნის უბანში შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე გადასასვლელების მოწყობა	14446,0	2,3	332,3	01.04.2012 - 15.06.2012
82	სოფ კვატია არსებულ წყალსადენზე 7 ცალი 200 ლ. რკინა ბეტონის რეზერვუარის მშენებლობა და 80 მ-ით 25 მმ ლითონის მილით წყალსადენის გაგრძელება	7000,0	2,3	161,0	01.04.2012 - 15.06.2012
83	სოფ კვატიას ბარდნალის უბნიდა სოფლის სავარგულებში მისასვლელი საავტომობილო გზის აღდგენა	7911,0	2,3	182,0	01.04.2012 - 15.06.2012
84	სოფ ფუმრუკაულის ჯაინების უბანზე მიმდებ გამანაწილებელი ლითონის რეზერვუარის მოწყობა	1400,0	2,3	32,2	01.04.2012 - 15.06.2012
85	სოფ ფუმრუკაულის სოფლის სავარგულებში (ფუმრუკაული-ბოგილი 1000მ, ფუმრუკაული-კანტორები 4000მ) მისასვლელი გზის აღდგენა რემონტი	5412,0	2,3	124,5	01.04.2012 - 15.06.2012
86	სოფ რაქეთა სოფლის სავარგულებში ბერიდედე - ყიშლების უბანში მისასვლელი გზის (800მ) რემონტი	4000,0	2,3	92,0	01.04.2012 - 15.06.2012
87	სოფ რაქეთა სოფლის სავარგულებში რაქეთა- ნაფლათიძის უბანში მისასვლელი გზის (1000მ) აღდგენა-რემონტი	4000,0	2,3	92,0	01.04.2012 - 15.06.2012
88	სოფ რაქეთა სოფლის სავარგულებში რაქეთა- ფოქევიძის უბანში მისასვლელი გზის (800მ) აღდგენა-რემონტი	2000,0	2,3	46,0	01.04.2012 - 15.06.2012

89	სოფ რაქეთა სოფლის სავარგულეზში რაქეთა- ჭინჭარაულის უბანში მისასვლელი გზის (500მ) აღდგენა- რემონტი	1500,0	2,3	34,5	01.04.2012 - 15.06.2012
90	სოფ რაქეთა სოფლის სავარგულეზში რაქეთა- პლიკონსერვის უბანში მისასვლელი გზის (500მ) აღდგენა- რემონტი	1500,0	2,3	34,5	01.04.2012 - 15.06.2012 -
91	სოფ ვერნების სოფლის სავარგულეზში, ლაბაშური - მაღალმთის მისასვლელი საავტომობილო გზის აღდგენა რემონტი წილობრივად	9838,0	2,3	226,3	01.04.2012 - 15.06.2012
	სოფ მაიალაკურის სოფლის სავარგულეზში, ლაბაშური - მაღალმთის მისასვლელი საავტომობილო გზის აღდგენა რემონტი წილობრივად	5797,0	2,3	133,3	01.04.2012 - 15.06.2012
92	სოფ ხიხაძირის შიდა სასოფლო გზაზე მილოვანი გადაყვანების მოწყობა 4 ადგილზე ლითონის დ=720მმ მილით	6400,0	2,3	147,2	01.04.2012 - 15.06.2012
93	სოფ ხიხაძირში მთა სარიჩაირში სათიბების შემოღობვა რკინის ბოძებითა და ეკლიანი მავთულეზით წილობრივად	9000,0	2,3	207,0	01.04.2012 - 15.06.2012
	სოფ ანაღუბში მთა სარიჩაირში სათიბების შემოღობვა რკინის ბოძებითა და ეკლიანი მავთულეზით წილობრივად	2000,0	2,3	46,0	01.04.2012 - 15.06.2012
	სოფ სადაბურში მთა სარიჩაირში სათიბების შემოღობვა რკინის ბოძებითა და ეკლიანი მავთულეზით წილობრივად	1419,0	2,3	32,6	01.04.2012 - 15.06.2012
94	სოფ ახალშენში მაღლაშენის უბანში სასმელი წყლის ერთი ცალი შემკრები და ერთი ცალი გამანაწილებელი ლითონის აუზის მოწყობა	1600,0	2,3	36,8	01.04.2012 - 15.06.2012
95	სოფ სკვასა სოფლის გარე განათების მოწყობა	9963,0	2,3	229,1	01.04.2012 - 15.06.2012
96	სოფ: კალოთა სოფლიდან კალოთის მთის მიმართულებით არსებული გზის (კოტობიწყაროს უბანი - 400მ, პატარა დელე - ჭოლოს მონაკვეთი - 500მ) რემონტი 2 მონაკვეთზე	9498,0	2,3	218,5	01.04.2012 - 15.06.2012
97	სოფ ნადაბურის სოფლის სახლის მოწყობა დასრულება II ეტაპი	4000,0	2,3	92,0	01.04.2012 - 15.06.2012
98	სოფ ზ. თხილევანა სოფლის სახლის მშენებლობა 8X10-ზე	15526,0	2,3	357,1	01.04.2012 - 15.06.2012
99	სოფ ქ. თხილევანა კოპრიზულის უბანში 800 მეტრი ახალი გზის გაყვანა	16205,0	2,3	372,7	01.04.2012 - 15.06.2012
	სოფ ბაკო შიდა სასოფლო				



100	გარე განათების მოწყობა - დასრულება	13038,0	2,3	299,9	01.04.2012 - 15.06.2012
101	სოფ მთისუბანი ქოჩახის უბანში სასმელი წყლის სათავე და 15 გამანაწილებლიანი რეზერვუარის მოწყობა	2000,0	2,3	46,0	01.04.2012 - 15.06.2012
102	სოფ მთისუბანი სოფლის ცენტრში გარე განათების მოწყობა უწყისის ჯამი	5789,0	2,3	133,1 19493,0	01.04.2012 - 15.06.2012

შეადგინა  /ზ.ცივაძე/

7. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის დასახელება:	შპს „ინჟინერი“
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:	ბადრი ცივაძე
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:	იურ: შუახევი, ჭვანა ფაქტ: ქ. ბათუმი ჰუშვილის 29
საიდენტიფიკაციო კოდი:	247861657
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:	599 92 04 85: 592 89 58 76: 558 36 97 74
ელექტრონული მისამართი:	injineri@gmail.com
ბანკის დასახელება:	LBRTGE22
ბანკის კოდი:	36050004
ანგარიშსწორების ანგარიშის ნომერი:	5350

შპს „ინჟინერი“

პრეტენდენტის ორგანიზაცია



ბ.ცივაძე

ხელმოწერა

ინფორმაცია ანალოგიურ სამუშაოებზე

№	მომსახურების დასახელება (თითოეული ობიექტის მიხედვით)	შემსყიდველის დასახელება	შესრულებული სამუშაოების ღირებულება	მათ შორის ანალოგიური სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება
2007 წელი				
1	ბენზინგასამართი სადგურის მშენებლობა	შპს „ალექსანდრე“	350 ლარი	350 ლარი
2	კომერციული დანიშნულების ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაცია	შპს „ოთხი ძმა“	2970 ლარი	2970 ლარი
3	კომერციული დანიშნულების ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაცია	შპს „ოთხი ძმა“	2970 ლარი	2970 ლარი
4	მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზი	ქათამაძე რევაზი	50 ლარი	50 ლარი
5	კვიახიძეების, წაბლანის, ლომანაურის, ახალდაბის და ტბეთის საჯარო სკოლების საპროექტო სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაცია	შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	18 000	18000
6	ცხრასართულიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	ბათუმის ღვინის კომპანია	30000 ლარი	30000 ლარი
7	საზღვაო ბანკის ტექნიკური პასპორტი	საქართველოს საზღვაო ბანკი	250 ლარი	250 ლარი
8	საცხოვრებელი სახლის საპროექტო სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაცია	ემზარ კობალაძე	460 ლარი	460 ლარი
9	ბათუმის ღვინის ქარხნის რეკონსტრუქციის საპროექტო სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაცია	ბათუმის ღვინის კომპანია	15 000 ლარი	15 000 ლარი
10	ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	გენადი ზოიძე	550 ლარი	550 ლარი
11	შუახევის რაიონში ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის „შუახევი-უჩამის“ მე-87 კმ-ზე სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთზე ცისტერნის ტიპის მილის მოწყობა	აჭარის არ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სავეუწყებო დაწესებულება- ადგილობრივი მნიშვნელობის	7900 ლარი	7900 ლარი

		გზების დეპარტამენტი		
12	ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	რამაზ ტაკიძე	500 ლარი	500 ლარი
13	ხიჭაურ ხაბლაშვილების წყალსადენის რეაბილიტაციის მეორე ნაწილის საპროექტო სახარჯთაადრიცხვო დოკუმენტაცია	შუახევის მუნიციპალიტეტ ის გამგეობა	2350 ლარი	2350 ლარი
14	საპროექტო სახარჯთაადრიცხვო დოკუმენტაცია	თამაზ დარჩიძე	500 ლარი	500 ლარი
15	საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	ნოდარ მჟავანაძე	500 ლარი	500 ლარი
16	შვიდსართულიანი მანსართ საცხოვრებელი სახლის საპროექტო სახარჯთაადრიცხვო დოკუმენტაცია	შპს „ამაზონი“	5000 ლარი	5000 ლარი
17	ტექნიკური პასპორტი	შუახევის მუნიციპალიტეტ ის გამგეობა	8205 ლარი	8205 ლარი
18	საცხოვრებელი ბინის ტექნიკური პასპორტი	ნიაზ ბერიძე	100 ლარი	100 ლარი
19	ტექნიკური პასპორტი	შუახევის მუნიციპალიტეტ ის გამგეობა	2000 ლარი	2000 ლარი
20	დღვანის, ხიჭაურის ზემოხევის, ვანის საჯარო სკოლების, გომარდულის სპორტული მოედნის მშენებლობის საპროექტო სახარჯთაადრიცხვო დოკუმენტაცია	შუახევის მუნიციპალიტეტ ის გამგეობა	8830 ლარი	8830 ლარი
21	ტექნიკური პასპორტი	შუახევის მუნიციპალიტეტ ის გამგეობა	2000 ლარი	2000 ლარი
<b>სულ 2007 წელი</b>				<b>103485 ლარი</b>
<b>2008 წელი</b>				
1	საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	ლევან გორგილაძე	1100 ლარი	1100 ლარი
2	ბენზინგასამართი სადგურის საპროექტო სახარჯთაადრიცხვო დოკუმენტაცია	მერაბ ბოლქვაძე	500 ლარი	500 ლარი
3	საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	ნოდარ კახიძე	350 ლარი	350 ლარი
4	კომერციული დანიშნულების ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაცია	ილია მუშარბაძე	400 ლარი	400 ლარი
5	საპროექტო სახარჯთაადრიცხვო დოკუმენტაცია	საქპროექტ არქიტექტურა	500 ლარი	500 ლარი

6	საპროექტო სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაცია	შუახვევის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	18 000 ლარი	18 000 ლარი
7	გომარდულის საბაგირო გზის საპროექტო სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაცია	შუახვევის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	2500 ლარი	2500 ლარი
8	საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	როინ მოსიძე	500 ლარი	500 ლარი
9	საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	ზია ჭელიძე	500 ლარი	500 ლარი
<b>2008 წელი</b>				<b>24350 ლარი</b>
<b>2009 წელი</b>				
1	საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	თენგიზ აბაშიძე	630 ლარი	630 ლარი
2	საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	გელა ფუტყარაძე	1002 ლარი	1002 ლარი
3	შვიდსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაცია	შპს „სინთეზი“	6680 ლარი	6680 ლარი
4	ხუთსართულიან საცხოვრებელ სახლზე მეექვსე სართულის დაშენებაზე საპროექტო სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაცია	ამხანაგობა „მეგობრობა 2006“	1749 ლარი	1749 ლარი
5	ჩაქვის წმინდა კეტილმორწმუნე მეფე დავითის სახელობის სკოლის“ შენობის რეკონსტრუქციის, მეორე და მესამე სართულის მშენებლობის და კეთილმოწყობის საპროექტო სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაცია	ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქია	3000 ლარი	3000 ლარი
6	საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	მარტუნ ტოტალიანი	750 ლარი	750 ლარი
7	საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	ამხანაგობა „მახინჯაური“	600 ლარი	600 ლარი
8	საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	ტარიელ დიასამიძე	500 ლარი	500 ლარი
9	საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	დავით ვარშანიძე	580 ლარი	580 ლარი
10	მეორე მესამე სართულის დაშენებაზე საპროექტო დოკუმენტაცია	ნუგზარ ცეცხლაძე	600 ლარი	600 ლარი
11	ბენზინგასამართი სადგურის საპროექტო დოკუმენტაცია	თემურ მელაძე	850 ლარი	850 ლარი
12	საცხოვრებელი სახლის	ზია ბალაძე	450 ლარი	450 ლარი

	საპროექტო დოკუმენტაცია			
13	საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	შოთა ჭაღალიძე	500 ლარი	500 ლარი
14	საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	ომარ ქამადაძე	1200 ლარი	1200 ლარი
15	საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	რევაზ ჭაღალიძე	1300 ლარი	1300 ლარი
16	კომერციული დანიშნულების ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაცია	ჯუმბერ ირემაძე	550 ლარი	550 ლარი
<b>სულ 2009 წელი</b>				<b>20941 ლარი</b>
<b>2010 წელი</b>				
1	ქ.ბათუმი. ორსართულიანი მანსარდით საცხოვრებელი სახლის პროექტი	ამირან მჟავანაძე	550 ლარი	550 ლარი
2	ქ. ბათუმი ერთსართულიანი საზოგადოებრივიშენობის საპროექტო დოკუმენტაცია	შპს.ბადრიბერიძე და კომპანია	400 ლარი	400 ლარი
3	ქ. ბათუმი. ბესიკის შესახვევი 18 ორსართულიანი მანსარდით საცხოვრებელი სახლისპროექტი	იური ცეცხლაძე	600ლარი	600ლარი
5	ორსართულიანი მანსარდით საცხოვრებელისახლის პროექტი	ზურაბ აბუსელიძე	500ლარი	500ლარი
6	ორსართულიანი კომერციული დანიშნულების შენობის საპროექტოდოკუმენტაცია	რუსლან შაინიძე	954ლარი	954ლარი
7	საექსპერტო დასკვნა	შპს „სხეფი“	70 ლარი	70 ლარი
8	ქ.ბათუმი. ორსართულიანი მანსარდით საცხოვრებელი სახლის პროექტი	ამირან მჟავანაძე	550 ლარი	550 ლარი
9	ქ. ბათუმი ერთსართულიანი საზოგადოებრივიშენობის საპროექტო დოკუმენტაცია	შპს.ბადრიბერიძე და კომპანია	400 ლარი	400 ლარი
10	საექსპერტო დასკვნა	„იმედი-99“	70 ლარი	70 ლარი
11	შუახვევის მინიციპალიტეტის ქვანისამბულატორიის სარემონტოსამუშაოები	შუახვევისმინიციპა ლიტეტის საკრებულო	13994ლარი	13994ლარი
12	ორსართულიანი მანსარდით საცხოვრებელისახლის პროექტი	ზურაბ აბუსელიძე	500ლარი	500ლარი
13	ორსართულიანი კომერციული დანიშნულების შენობის საპროექტოდოკუმენტაცია	რუსლან შაინიძე	954ლარი	954ლარი
14	ორსართულიანი კომერციული დანიშნულების შენობის საპროექტო დოკუმენტაცია	როინ ხიმშიაშვილი	550 ლარი	550ლარი
15	ორსართულიანი მანსარდით საცხოვრებელისახლის პროექტი	მარადი მელაძე	550 ლარი	550 ლარი
16	ორსართულიანი მანსარდით საცხოვრებელისახლის პროექტი	რეზო შარაშიძე	600 ლარი	600 ლარი

17	ორსართულიანი მანსარდით საცხოვრებლისახლის პროექტი	ზია ჭელიძე	550 ლარი	550 ლარი
18	სამსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი	გრიგოლ მგელაძე	850 ლარი	850 ლარი
19	12 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	თ. ე.მ.ი „ქონსფრაქშენ“	2700 ლარი	2700 ლარი
20	სოფ: ახალსენში ტაშხანას ქვის კარიერზე მისასვლელი გზის პროექტი	შპს „ურბანი“	1400 ლარი	1400 ლარი
21	სამსართულიან კომერციული დანისნულების შენობა ნაგებობის მშენებლობაზე საპროექტო დოკუმენტაცია	ფრიდონ ფარსენაძე	450 ლარი	450 ლარი
22	ორსართულიანი მანსარდით საცხოვრებლისახლის პროექტი	სოსო დიასამიძე	500 ლარი	500 ლარი
23	საექსპერტო დასკვნა	დოდო ბედიანაძე	1200 ლარი	1200 ლარი
24	ორსართულიანი მანსარდით საცხოვრებლისახლის პროექტი	ზურაბ ქამასიძე	600 ლარი	600 ლარი
25	სამსართულიან კომერციული დანისნულების შენობა ნაგებობის მშენებლობაზე საპროექტო დოკუმენტაცია	გოჩა დავითაძე	550 ლარი	550 ლარი
26	სამშენებლო დოკუმენტის პროექტი	მამუკა მიქელაძე	350 ლარი	350 ლარი
27	საექსპერტო დასკვნა	შპს „აგროტექსერვისი ქობულეთი“	150 ლარი	150 ლარი
28	ორსართულიანი მანსარდით საცხოვრებლისახლის პროექტი	როინ მოსიძე	550 ლარი	550 ლარი
29	ორსართულიანი მანსარდით საცხოვრებლისახლის პროექტი	თენგიზ გვიანიძე	550 ლარი	550 ლარი
30	ორსართულიანი მანსარდით საცხოვრებლისახლის პროექტი	ვაჟა ხალვაში	500 ლარი	500 ლარი
31	ორსართულიან საცხოვრებელ სახლზე მანსარდის დაშენებაზე საპროექტო დოკუმენტაცია	რეზო აბულაძე	550 ლარი	550 ლარი
32	მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლზე სართულის დაშენების საპროექტო დოკუმენტაცია	ბათუმის ღვინის კომპანია	5500 ლარი	5500 ლარი
<b>სულ 2010 წელი</b>				<b>36442</b>
<b>2011 წელი</b>				
1	საპროექტო სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაცია	შუახვევის მუნიციპალიტეტი ს გამგება	9998 ლარი	9998 ლარი
2	საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	შალვა ბახტაძე	2000 ლარი	2000 ლარი
3	სარეკონსტრუქციო სამუშაოების დეფექტუი აქტი და საპროექტო სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაცია	აჭარის ავ.რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო	230 ლარი	230 ლარი
4	საპროექტო სახარჯთააღრიცხვო	სანდასუფთავება	4100 ლარი	4100 ლარი

	დოკუმენტაცია			
5	საპროექტო სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაცია	იური ქათამაძე	14999 ლარი	14999 ლარი
6	საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	მზიური ზოიძე	2900 ლარი	2900 ლარი
7	საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	როინ თავართქილაძე	590 ლარი	590 ლარი
8	საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	ნუგზარ აბუსელიძე	1440 ლარი	1440 ლარი
9	ხელვაჩაურის ტერიტორიაზე დაგეგმილი სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაცია	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	5500 ლარი	5500 ლარი
10	საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	ზურაბ ბედინაძე	1875 ლარი	1875 ლარი
11	გომარდულის სკოლის იატაკისა და გარე ფასადის შერევიანობის საჭირო სამუშაოების ხარჯთააღრიცხვა	სკოლის დირექტორი ციალაჭალაძე	200 ლარი	200 ლარი
12	ანგარის ტიპის ერთსართულიანი შენობა	შპს „ოთხი ძმა“	400 ლარი	400 ლარი
13	საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია	გიული ქარცივაძე	400 ლარი	400 ლარი
<b>2011 წელი</b>				<b>44632 ლარი</b>
<b>2012 წელი</b>				
	ქედის მუნიციპალიტეტი სოფ: კოკოტაურის, ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფ:ღურტისა და ქედლების და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი სოფ ზედა ტბილნარის საჯარო სკოლების რეკონსტრუქციაზე საპროექტო სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაცია	აჭარის არ.რ განათლების, სპორტისა და კულტურის სამინისტრო	14000 ლარი	14000 ლარი
	სასტუმროს შენობაზე საპროექტო დოკუმენტაცია	მაჰმუდ იზმირლი	4400 ლარი	4400 ლარი
	<b>სულ 2012 წელი</b>			<b>18400 ლარი</b>
	<b>სულ</b>			<b>248250 ლარი</b>

შპს ინჟინერის“ დირექტორი /ზ.ცივაძე/





## ინფორმაცია ანგარიშწორების პირობების შესახებ

ანგარიშსწორება მოხდეს ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენის შემდეგ.

შპს ინჟინერის“ დირექტორი



ბ.ცივაძე

## ინფორმაცია მიწოდების ვადების შესახებ

შესრულებული სამუშაოს საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის ჩაბარება დაიწყო 10 აპრილიდან და დასრულდეს 16 ივნისამდე.

შპს ინჟინერის“ დირექტორი /ზ.ცივაძე/



კლიენტის კოდი		0			30.03.2012
გადახდელი:	ბადრი ცივაძე				ბ.ა. ბილანი
ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდილია სულ:	51.00	გადარიცხვის საკომისიო:	1.00	GEL	
<b>LB</b>	ლიბერთი ბანკი				1
გადახდელის დასახელება:	ბადრი ცივაძე	საგადახდო დავალება #	5037262739		LB-00000068983
		30.03.2012			GEL
გადახდელის ბანკი:	ბს "ლიბერთი ბანკი"	გადახდელის ანგარიში	GE34180045000045010606		50.00
		ბანკის კოდი	LBRTGE22		თანხა მატერიალად
საბიუჯეტო გადახდა - ინფორმაცია გადასახადის გადახედვლზე					რომელიცდაათი ლარი
დასახელება:					
საიდენტიფიკაციო კოდი:	61010003606				
მიმღები დასახელება:	ბ.ბ.ბ.პ. „საბელაშვილი მუსიკელების სააგენტო“				ბანკის აღნიშვნები
მიმღების ანგარიშის/სახაზის კოდი:	GE528R0000010591718543				ბილეთის თარიღი 30.03.2012
მიმღების ბანკის/ხაზის საიდენტიფიკაციო კოდი:	ბს "ბანკი რესპუბლიკა" კლერო მონოპოლიტარული				ბანკის მისამართი თბილისი
გადახდის დანაშაულებს:	ბ.ბ.ბ.პ. „საბელაშვილი მუსიკელების სააგენტო“				ბილეთის თარიღი 30.03.2012
დამატებითი ინფორმაცია:	საბანკო რეგისტრაციის № 277801857 განხილვის № 392 ბუღალტრის (გადახდა) კაშვიტა ბეგაძე				
სელექტორი	2				

ბილეთის კოდი REPLGE22  
**ლიბერთი ბანკი LB**  
**საბანკო-მსახურის**  
**№ 189**  
**LBRTGE22**



Handwritten signature and checkmark.

Handwritten signature.