ქ. მცხეთა 05.03.2012წ.

ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ვადასტურებ, რომ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2012 წლის 29 თებერვალს გამოცხადებულ №340 კონკურსში - „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ერედის ხანიალერე არხის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა "-ზე კონკურსის მიმდინარეობაში, ჩემი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის I თავის მე-8 მუხლის ვ) ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ პირობებს.

კომისიის თავმჯდომარე: თ. აბაშიძე

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე: ლ. ტყემალაძე

კომისიის მდივანი: ქ. მკალაძე

კომისიის წევრები მ. სოხაშვილი

ი. ჯიშკარიანი

ზ. მარხაგიშვილი

გ. პაპაშვილი

ი. ციციშვილი

მ. თუხარელი

ი. ოდიშელიძე

სახელმწიფო შესყიდვებისათვის მოსამზადებელი დოკუმენტაციის, პროექტებისა და ხარჯთაღრიცხვების საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი

ოქმი №2

ქ. მცხეთა   5 მარტი 2012 წელი

კომისიის სხდომას ესწრებოდნენ:

თეიმურაზ აბაშიძე	–	მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი -კომისიის თავმჯდომარე;
ლერი ტყემალაძე	–	ეკონომიკის, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი-კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
ქეთევან ეკალაძე	–	საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის, სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი-კომისიის მდივანი;
მარინე სოხაშვილი	–	ადმინისტრაციული სამსახურის, იურიდიული განყოფილების უფროსი-კომისიის წევრი;
ილია ჯიშკარიანი	–	ეკონომიკის, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის, ქონების აღრიცხვის, მართვის და სტატისტიკის განყოფილების უფროსი-კომისიის წევრი;
გიორგი პაპაშვილი	–	საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის, სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი- კომისიის წევრი;
ილია ციციშვილი	–	საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის, ბიუჯეტის დაგეგმვის განყოფილების უფროსი-კომისიის წევრი;
მერაბ თუხარელი	–	საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის, სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების უფროსი- კომისიის წევრი;

ილია ოდიშელიძე – მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი–კომისიის წევრი;

ზურაბ მარსაგიშვილი – ეკონომიკის, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის, არქიტექტურის და ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი-კომისიის წევრი;

დღის წესრიგი:

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2012 წლის 29 თებერვალს გამოცხადებულ №340 კონკურსზე „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ერედის სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა"-ზე კონკურსანტის **შპს „ნითა-2008"-ს** მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვა და შეფასება.

მოისმინეს:

საკონკურსო კომისიის წევრები გაეცნენ კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციას.

განხილვის შედეგად აღმოჩნდა, რომ კონკურსანტის **შპს „ნითა-2008"-ს** მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება, საგადახდო დავალება და თანდართული დოკუმენტაცია სრულად შეესაბამება საკონკურსო განცხადებაში მოთხოვნილ პირობებს და „სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №3 ბრძანების მე-6 მუხლით" განსაზღვრული მონაცემებს.

კომისიამ დაადგინა:

1. შპს „ნითა - 2008“ გამოვლინდეს გამარჯვებულად და გაფორმდეს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით ხელშეკრულება, ხოლო ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთ კვირაში კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს დასრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, რის შემდგომაც გაფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი.

კომისიის თავმჯდომარე: თ. აბაშიძე

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე: ლ. ტყემალაძე

კომისიის მდივანი: ქ. ეკალაძე

კომისიის წევრები მ. სოხაშვილი

ი. ჯიშკარიანი

ზ. მარსაგიშვილი

გ. პაპაშვილი

ი . ციციშვილი

მ. თუხარელი

ი. ოდიშელიძე

ხელშეკრულება

ქ. მცხეთა 6 მარტი 2012 წელი

ერთის მხრივ მცხეთის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში შემსყიდველი) წარმოდგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს გიორგი ატაშელის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ნითა-2008", (შემდგომში მიმწოდებელი) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ზურაბ მაჩხანელის სახით, კონკურსის საშუალებით დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში –ხელშეკრულება) შემდეგზე

1. ხელშეკრულების საგანი

„მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჟრელის სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა ".(CPV 71200000)

2. ხელშეკრულების ღირებულება

2.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 650 (ექვსას ორმოცდაათ) ლარს.

3. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

3.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში.

3.2 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება იწარმოებს გაწეული მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე.

3.3 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ ხელმოწერიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

4. მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმომწერ უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი.

4.2 მომსახურება ჩაითვლება გაწეულად მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსაზღვრული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ

5. მომსახურების გაწევის ადგილი და ვადა

5.1 მომსახურების მიწოდების ადგილია ქ. მცხეთა, დ. აღმაშენებლის ქ. №73

5.2 მომსახურების გაწევის საბოლოო ვადაა 2012 წლის 13 მარტი.

6. მხარეთა უფლება- მოვალეობები

6.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება.

6.2 შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მიმწოდებელი მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.

6.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.

6.4 მიმწოდებელი ვალდებულია გასწიოს მომსახურება სათანადო ხარისხით.

7. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

7.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას ახორციელებს მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური.

7.2 ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების, აგრეთვე გაწეული ან გასაწევი მომსახურების ხარისხის კონტროლს.

8. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

8.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გაშვების შემთხვევაში, მხარეს ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

8.2 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისგან.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

9.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

9.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

9.5 მხარე ვალდებულია 9.4 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.

9.6 ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

10. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

10.1 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაში შედის 2012 წლის 6 მარტიდან და მოქმედებს 2012 წლის 13 მარტის ჩათვლით.

„მომწოდებელი"

შპს „ნითა-2008"
ს/კ 236097022

სს „ლიბერთი ბანკი"- ს

მცხეთის ფილიალი

ბანკის კოდი: **LBRTGE22**

ა/ა **GE94LB0113181847299000**

მის: ქ. მცხეთა, გამსახურდიას ქ. №13

დირექტორი

ზ. მაჩხანელი

„შემსყიდველი"

მცხეთის მუნიციპალიტეტი
ს/კ 236094196

ბანკი: „ლიბერთი ბანკი"-ს

მცხეთის ფილიალი

კოდი: **LBRTGE22**

ა/ა **GE93LB0120130269077000**

მის: ქ. მცხეთა, დ. აღმაშენებლის ქ. №73

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარის მოადგილე

გ. ატაშვილი

მიღება – ჩაბარების აქტი

ქ. მცხეთა 13 მარტი 2012 წელი

ჩვენ, ერთის მხრივ, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი თეიმურაზ აბაშიძე და მეორეს მხრივ, შპს „ნითა-2008", მისი დირექტორის ზურაბ მაჩხანელის სახით, (№340 კონკურსში გამარჯვებული) 2012 წლის 6 მარტს გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს შემდეგზე:

შპს „ნითა-2008"-ის დირექტორმა ზურაბ მაჩხანელმა ჩააბარა, ხოლო მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა თეიმურაზ აბაშიძემ მიიღო, 2012 წლის 6 მარტს გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ერედის სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი /თ. აბაშიძე/

შპს „ნითა-2008"-ის დირექტორი /ზ. მაჩხანელი/