

საკონკურსო განცხადება

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 102 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 24 -ე მუხლის მე-10 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2011 წლის 10 თებერვლის #3 ბრძანების „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის პრობებისა და წესის დამტკიცების თაობაზე“ შესახებ - შესაბამისად.

1. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი (მისამართი - ქალაქ ზესტაფონი წერეთლის ქ #11) აცხადებს კონკურსს საპროექტო მომსახურების შესყიდვის მიზნით და ეწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

შესყიდვის ობიექტია შემდეგი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება:

1 სპორტის სასახლე ქ. ზესტაფონში ასლანიკასვილის ქუჩაზე 500 ადგილიანი სამაყურებლო დარბაზით-არსებული პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის კორექტირება:

კერძოდ:

- ა. შესრულდეს აღმოსავლეთ- დასავლეთით მიშენებული ფლიგელების ფართის გადაპროექტება ობიექტის ფუნქციონალური დანიშნულებიდან გამომდინარე ყველა საჭირო სათავსოების განთავსების გათვალისწინებით.
- ბ. შიგა კომუნიკაციების, გათბობის, ელ-მომარაგების, წყალსადენის, კანალიზაციის, ვენტილაციის სისტემების მოწყობის პროექტის შედგენა.
- გ. შენობის ა-ბ ღერძებზე 2-9 რიგის რ/ზ სვეტების (ზვ-1) ნაცვლად ლითონის შედგენილი მართკუთხედი სვეტების მოწყობა.
- დ. შენობის ა-ბ ღერძებზე 2-9 რიგის 7,95ნიშნულზე რ/ზ ფილის მოხსნა და 7,95-დან 8,80 ნიშნულამდე განთავსებული შემომფარგლავი კვადრატულ მილოვანი ფერმის მუშა პროექტის დამუშავება.
- ე. სახურავის კონსტრუქციის პროფილირებული ორმაგი ფენილის სენდვიჩ-პანელის ტიპით და მოწყობის პროექტის დამუშავება.
- ვ. სახურავიდან წყლის გადამყვანი სადინარების მოწყობის საკითხის განსაზღვრა.
- ზ. შენობის გარე შემოსვის კონსტრუქცია განისაზღვროს ალუმინის ვიტრაჟებში ორმაგი მინა პაკეტით.
- თ. ცალკე მდგომი საჭაბის შენობის და საკვამლე მილის მოწყობის პროექტის დამუშავება შენობაში შემავალი მიმწოდებელი არხის გათვალისწინებით.
- ი. განისაზღვროს მოთხოვნილი ხარჯი ელ-ენერგიაზე, წყალზე, ბუნებრივ აირზე, კანალიზაციაზე (ჩასაშვები მილის დიამეტრიც) და სხვა
- კ. პროექტის განმარტებითი ბარათის თანახმად ძირითადი შესასვლელის (ასლანიკასვილის ქუჩიდან) გამოწეული ლითონით მოპირკეთებული ელემენტებით მოწყობილი რ/ზ კონსოლური კონსტრუქცია შეიცვალოს ლითონის კონსტრუქციით.
- ლ. სამაყურებლო ტრიბუნების დასაჯდომი სკამების ქვეშ გათვალისწინებული იქნეს ლითონის სტაციონალური კონსტრუქცია
- მ. ძირითადი სათამაშო მოედნის იატაკი გაითვალისწინოს ხის წოლანებზე 100მმ-ს სისქის ფიფქული იატაკის ვერტიკალური შესრულებით ჰიდროიზოლაციით და ანტისეპტირებით.
- ნ. აღმოსავლეთ-დასავლეთის მხრიდან მიშენებული ფლიგელების მესამე სართულები ღია კაფე-ბარით და ვერანდებით მოიხსნას; ფასადები და სახურავი შეუღლდეს ძირითადი კორპუსის ნაწილებთან, შენობის ფასადის არქიტექტურული იერსახის შენარჩუნებით.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება -16000 ლარი

2. კონკურსში მონაწილეობის საფასური:

2.1 საკონკურსო წინადადებების წარდგენისათვის პირი იხდის საფასურს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 19 პრიმა მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ოდენობით (50 ლარი) საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე, რომელიც მიტითებულია სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.

2.2 საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

ა) გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი.

ბ) შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი

გ) კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი

დ) საკონკურსო განაცხადის სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი

2.3. დარღვევით გაცემული დოკუმენტის შემთხვევაში პირის საკონკურსო წინადადება ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.

3. კონკურსი ჩატარდება -2012 წლის 14 მაისს 14 საათზე

4. დაგვიანებით წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება მათ შორის საკონკურსო წინადადების წარმოდგენისთვის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის გარეშე წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება გატარდება რეგისტრაციაში და გაუხსნელად დაუბრუნდება კონკურსანტს.

5. საკონკურსო წინადადება კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს ქართულ ენაზე დალუქული პაკეტით, კონკურსში მონაწილეობაზე განცხადებასთან ერთად 2012 წლის 14 მაისს 14 საათზე შემდეგ მისამართზე- ქ. ზესტაფონი წერეთლის ქ. # 11 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.
6. საკონკურსო წინადადების მოქმედების ვადა უნდა იყოს საკონკურსო წინადადების წარდგენის დღიდან არანაკლებ 20 კალენდარული დღე
7. კონკურსანტმა საკონკურსო წინადადება უნდა წარმოადგინოს ტექნიკური და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისად
8. საკონკურსო წინადადება უნდა იყოს ხელმოწერილი კონკურსანტის მიერ. ხელმოწერილი საკონკურსო წინადადება არ განიხილება.
9. შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება დაბალი ფასის მქონე საკონკურსო წინადადებას. თუ კონკურსანტების მიერ შემოთავაზებული ფასი იქნება ერთიდაიგივე ღირებულების, უპირატესობა მიენიჭება იმ კონკურსანტს, რომელსაც ექნება მეტი ღირებულების ანალოგიური ხასიათის შესრულება ბოლო სამი წლის განმავლობაში.
10. დაინტერესებულ პირებს დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ საკონკურსო კომისიის წევრის ტელეფონზე 599601070 ან 593963464

ტექნიკური და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1. კონკურსანტის საკონკურსო წინადადება ტექნიკური მოთხოვნების სახით უნდა შეიცავდეს დანართი #1 - ის სრულყოფილად შევსებულ ფორმას

დანართი 1

1	კონკურსანტის იურიდიული ფორმა და დასახელება	
2	ხელმძღვანელი პირის სახელი და გვარი	
3	კონკურსანტის იურიდიული მისამართი	
4	კონკურსანტის ფაქტიური მისამართი	
5	საინდიფიკაციო კოდი	
6	ტელეფონის ნომერი	
7	ელექტრონული მისამართი	
8	მომსახურე ბანკი	
9	ბანკის კოდი	
10	ანგარიშის ნომერი	
11	შემოთავაზებული საკონკურსო წინადადების ფასი	
12	საკონკურსო წინადადების მოქმედების ვადა (საკონკურსო წინადადების წარდგენის დღიდან არანაკლებ 20 კალენდარული დღე	

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

დანართი 2

ფასების ცხრილი

სპორტის სასახლე ქ. ზესტაფონში ასლანკაშვილის ქუჩაზე 500 ადგილიანი სამაყურებლო დარბაზით- არსებული პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის კორექტირება:

#	შესყიდვის ობიექტი	ხარჯთაღრიცხვის სავარაუდო ღირებულება ლარი	გასაწევი მომსახურების ღირებულება ლარი	მომსახურების გაწევის ვადა
1	შესრულდეს აღმოსავლეთ- დასავლეთით მიშენებული ფლიგელების ფართის გადაპროექტება ობიექტის ფუნქციონალური დანიშნულებიდან გამომდინარე ყველა საჭირო სათავსოების განთავსების გათვალისწინებით.			
2	შიგა კომუნიკაციების, გათბობის, ელ-მომარაგების, წყალსადენის, კანალიზაციის, ვენტილაციის სისტემების მოწყობის პროექტის შედგენა.			

3	შენობის ა-ბ ღერძებზე 2-9 რიგის რ/ზ სვეტების (ხვ-1) ნაცვლად ლითონის შედგენილი მართკუთხედი სვეტების მოწყობა.			
4	შენობის ა-ბ ღერძებზე 2-9 რიგის 7,95ნიშნულზე რ/ზ ფილის მოხსნა და 7,95-დან 8,80 ნიშნულამდე განთავსებული შემომფარგლავი კვადრატულ მილოვანი ფერმის მუშა პროექტის დამუშავება			
5	სახურავის კონსტრუქციის პროფილირებული ორმაგი ფენილის სენდვიჩ-პანელის ტიპიურად მოწყობის პროექტის დამუშავება.			
6	სახურავიდან წყლის გადამყვანი სადინარების მოწყობის საკითხის განსაზღვრა.			
7	შენობის გარე შემოსვის კონსტრუქცია განისაზღვროს ალუმინის ვიტრაჟებში ორმაგი მინი პაკეტით.			
8	ცალკე მდგომი საქვების შენობის და საკვამლე მილის მოწყობის პროექტის დამუშავება შენობაში შემავალი მიმწოდებელი არხის გათვალისწინებით.			
9	განისაზღვროს მოთხოვნილი ხარჯი ელენერგიაზე, წყალზე, ბუნებრივ აირზე, კანალიზაციაზე (ჩასასვები მილის დიამეტრიც) და სხვა			
10	პროექტის განმარტებითი ბარათის თანახმად ძირითადი შესასვლელის (ასლანიკასვილის ქუჩიდან) გამოწეული ლითონით მოპირკეთებული ელემენტებით მოწყობილი რ/ზ კონსოლური კონსტრუქცია შეიცვალოს ლითონის კონსტრუქციით.			
11	სამაყურებლო ტრიბუნების დასაჯდომი სკამების ქვეშ გათვალისწინებული იქნეს ლითონის სტაციონალური კონსტრუქცია (იხ. განმარტებითი ბარათი)			
12	ძირითადი სათამაშო მოედნის იატაკი გაითვალის ხის წოლანებზე 100 მმ-ს სისქის ფიგრული იატაკის ვერტიკალური შესრულებით ჰიდროიზოლაციით და ანტისეპტირებით.			
13	ადმოსავლეთ-დასავლეთის მხრიდან მიშენებული ფლიგელების მესამე სართულები ღია კაფე-ბარით და ვერანდებით მოიხსნას; ფასადები და სახურავი შეუღლდეს ძირითადი კორპუსის ნაწილებთან, შენობის ფასადის არქიტექტურული იერსახის შენარჩუნებით.			
	სავარაუდო ღირებულება			866000 ლარი

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

დანართი 3

ინფორმაცია მსგავსი ხასიათის მომსახურების შესახებ

#	დამკვეთი ორგანიზაციის	სახელშეკრულება
---	-----------------------	----------------

დასახელება	ღირებულება

კონკურსანტს უნდა ჰქონდეს კვალიფიკაცია და შესაბამისი მომსახურების გამოცდილება.

საკვალიფიკაციო მონაცემები:

იურიდიული პირისათვის

1. ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან
2. ცნობა შესაბამისი სამსახურიდან, რომ არ მიმდინარეობს გადახდის უუნარობის საქმის წარმოება ფიზიკური პირებისათვის

1. პირადობის მოწმობის ასლი როგორც იურიდიული ისე ფიზიკური პირებისათვის

1. ცნობა ბიუჯეტისადმი დავალიანების არარსებობის შესახებ
 - ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს ელექტრონულ სისტემაში საკონკურსო განცხადების განთავსების შემდეგ და წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემსყიდველ ორგანიზაციაში დედნის სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები.

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს საამისოდ ყველა დოკუმენტს

1. განმარტებით ბარათს
2. შესაბამის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებას
3. შესაბამის ნახაზებს და სპეციფიკაციებს

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია გამარჯვებულმა კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს 3 ვგზემპლარად, როგორც ბეჭდვითი ასევე ელექტრონული ვერსია.

- კონკურსანტმა უნდა უზრუნველყოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება გამარჯვების გამოვლენიდან 10 დღეში.

- საპროექტო სამუშაოების დაგეგმარება შეთანხმებული უნდა იქნეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურთან.

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა №
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
საკონკურსო მომსახურების შესყიდვა

....., 2012 წელი

ქ. ზესტაფონი

ერთის მხრივ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი (მისამართი: ქ. ზესტაფონი წერეთლის ქ. №11 (შემდგომში - შემსყიდველი) და მეორეს მხრივ ----- სახით ეხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვღებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე :

1. ხელშეკრულების საგანი

ხელშეკრულების საგანი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით მომსახურების შესყიდვა წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად

2. შესყიდვის ობიექტი

2.1. -----

3. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

- 3.1. შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრება ლარებში.
- 3.2. შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება ----- (-----) ლარი.

4. მხარეთა ვალდებულებები

- 4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:
 - ა) განიხილოს შემსყიდველის პროექტები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე;
 - ბ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.
- 4.2 შემსყიდველი ვალდებულია:
 - ა) უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი;
 - ბ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

5. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია

5.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ შესყიდვის ობიექტის ხარისხი უპასუხებს ხელშეკრულების პირობებს და დააკმაყოფილებს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

6. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები

6.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა განისაზღვრება ხელის მოწერის დღიდან 2012 წლის -----

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი განხორციელდება პერიოდულად, როგორც საქონლის მიწოდების დროს, ისე ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, შემსყიდველის მოთხოვნათა შესაბამისად.

7.2. ინსპექტირებას განახორციელებენ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2012 წლის 8 თებერვლის № 19 ბრძანებით შექმნილი კომისია

8. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

8.1. შესყიდვის ობიექტის მიღება ფორმდება მომსახურების შესრულების- აქტით, რომელიც დადასტურდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერებით.

9 ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები) და ადგილი

9.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში.

9.2. შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღლო ანგარიშსწორებით.

9.3. ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ მოხდება შესრულებული მომსახურების მიხედვით მიმწოდებლის მიერ სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ არაუმეტეს 10 (ათი) საბანკო დღის ვადაში..

10 ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

ა. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმდებარე მხარემ, რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

ბ. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით, ხელშეკრულების მე-11 მუხლის შესაბამისად.

11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

11.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების დარღვევის შემთხვევაში ან ვადის გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე საერთო ღირებულების 0, 07%.

11.2. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 10 (ათი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

11.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან

12 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

12.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან 2012 წლის ----- 2012 წლის -----.

13 ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

13.1. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

14 ფორს-მაჟორი

14.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებით, როგორცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაინწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

14.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მოღიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდა სამ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

14.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

15 დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

15.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

15.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

16 სხვა პირობები

16.1 მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

16.2. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

16.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, რომელსაც აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

16.5. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

17 ხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

მიმწოდებელი

შემსყიდველი:

7 მაისი 2012 წელი

ქ. ზესტაფონი

კომისიის სხდომას ესწრებოდნენ:

- 1) გივი არაბიძე – (კომისიის თავჯდომარე) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი;
- 2) ბესიკ ლიბრაძე – (კომისიის მდივანი) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის მთ. სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში
- 3) მიხეილ ფოცხვერაშვილი - (კომისიის წევრი) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი;
- 4) ვიტალი ჩინჩალაძე – (კომისიის წევრი) საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი
- 5) თემური წიწილაშვილი – (კომისიის წევრი) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი
- 6) შვებულებაში ყოფნის გამო კომისიის სხდომას არ ესწრებოდა კომისიის თავჯდომარის მოადგილე დავით ალანია

საკონკურსო აპარატი

მედეა ნანიტაშვილი საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

ია ჭუმბაძე საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მთ. სპეციალისტი

დღის წესრიგი: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება:

- ა. შესრულდეს აღმოსავლეთ- დასავლეთით მიშენებული ფლიგელების ფართის გადაპროექტება ობიექტის ფუნქციონალური დანიშნულებიდან გამომდინარე ყველა საჭირო სათავსოების განთავსების გათვალისწინებით.
- ბ. შიგა კომუნიკაციების ,გათბობის, ელ-მომარაგების, წყალსადენის, კანალიზაციის, ვენტილაციის სისტემების მოწყობის პროექტის შედგენა.
- გ. შენობის ა-ბ ღერძებზე 2-9 რიგის რ/ბ სვეტების (ხვ-1) ნაცვლად ლითონის შედგენილი მართკუთხედი სვეტების მოწყობა.
- დ. შენობის ა-ბ ღერძებზე 2-9 რიგის 7,95 ნიშნულზე რ/ბ ფილის მოხსნა და 7,95-დან 8,80 ნიშნულამდე განთავსებული შემომფარგლავი კვადრატულ მილოვანი ფერმის მუშა პროექტის დამუშავება .
- ე. სახურავის კონსტრუქციის პროფილირებული ორმაგი ფენილის სენდვიჩ-პანელის ტიპიურად მოწყობის პროექტის დამუშავება.
- ვ. სახურავიდან წყლის გადამყვანი სადინარების მოწყობის საკითხის განსაზღვრა.
- ზ. შენობის გარე შემოსვის კონსტრუქცია განისაზღვროს ალუმინის ვიტრაჟებში ორმაგი მინა პაკეტით.
- თ. ცალკე მდგომი საქვების შენობის და საკვამლე მილის მოწყობის პროექტის დამუშავება შენობაში შემავალი მიმწოდებელი არხის გათვალისწინებით.
- ი. განისაზღვროს მოთხოვნილი ხარჯი ელ-ენერგიაზე, წყალზე, ბუნებრივ აირზე, კანალიზაციაზე (ჩასაშვები მილის დიამეტრიც) და სხვა
- კ. პროექტის განმარტებითი ბარათის თანახმად ძირითადი შესასვლელის (ასლანიკასვილის ქუჩიდან) გამოწეული ლითონით მოპირკეთებული ელემენტებით მოწყობილი რ/ბ კონსოლური კონსტრუქცია შეიცვალოს ლითონის კონსტრუქციით.

ლ. სამაყურებლო ტრიბუნების დასაჯდომი სკამების ქვეშ გათვალისწინებული იქნეს ლითონის სტაციონალური კონსტრუქცია

მ. ძირითადი სათამაშო მოედნის იატაკი გაითვალისწინოს ხის წოლანებზე 100მმ-ს სისქის ფიცრული იატაკის ვერტიკალური შესრულებით ჰიდროიზოლაციით და ანტისეპტირებით.

ნ. აღმოსავლეთ-დასავლეთის მხრიდან მიშენებული ფლიგელების მესამე სართულები ღია კაფე-ბარით და ვერანდებით მოიხსნას; ფასადები და სახურავი შეუღლდეს ძირითადი კორპუსის ნაწილებთან, შენობის ფასადის არქიტექტურული იერსახის შენარჩუნებით.

მოისმინეს:

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარემ გივი არაბიძემ, კომისიის წევრებს გააცნო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადებისათვის საკონკურსო განცხადება შემდეგ ობიექტებზე.

ა. შესრულდეს აღმოსავლეთ- დასავლეთით მიშენებული ფლიგელების ფართის გადაპროექტება ობიექტის ფუნქციონალური დანიშნულებიდან გამომდინარე ყველა საჭირო სათავსოების განთავსების გათვალისწინებით.

ბ. შიგა კომუნიკაციების, გათბობის, ელ-მომარაგების, წყალსადენის, კანალიზაციის, ვენტილაციის სისტემების მოწყობის პროექტის შედგენა.

გ. შენობის ა-ბ ღერძებზე 2-9 რიგის რ/ბ სვეტების (ხვ-1) ნაცვლად ლითონის შედგენილი მართკუთხედი სვეტების მოწყობა.

დ. შენობის ა-ბ ღერძებზე 2-9 რიგის 7,95 ნიშნულზე რ/ბ ფილის მოხსნა და 7,95-დან 8,80 ნიშნულამდე განთავსებული შემომფარგლავი კვადრატულ მილოვანი ფერმის მუშა პროექტის დამუშავება.

ე. სახურავის კონსტრუქციის პროფილირებული ორმაგი ფენილის სენდვიჩ-პანელის ტიპიურად მოწყობის პროექტის დამუშავება.

ვ. სახურავიდან წყლის გადამყვანი სადინარების მოწყობის საკითხის განსაზღვრა.

ზ. შენობის გარე შემოსვის კონსტრუქცია განისაზღვროს ალუმინის ვიტრაჟებში ორმაგი მინა პაკეტით.

თ. ცალკე მდგომი საქვების შენობის და საკვამლე მილის მოწყობის პროექტის დამუშავება შენობაში შემავალი მიმწოდებელი არხის გათვალისწინებით.

ი. განისაზღვროს მოთხოვნილი ხარჯი ელ-ენერგიაზე, წყალზე, ბუნებრივ აირზე, კანალიზაციაზე (ჩასაშვები მილის დიამეტრიც) და სხვა.

კ. პროექტის განმარტებითი ბარათის თანახმად ძირითადი შესასვლელის (ასლანიკასვილის ქუჩიდან) გამოწეული ლითონით მოპირკეთებული ელემენტებით მოწყობილი რ/ბ კონსოლური კონსტრუქცია შეიცვალოს ლითონის კონსტრუქციით.

ლ. სამაყურებლო ტრიბუნების დასაჯდომი სკამების ქვეშ გათვალისწინებული იქნეს ლითონის სტაციონალური კონსტრუქცია

მ. ძირითადი სათამაშო მოედნის იატაკი გაითვალისწინოს ხის წოლანებზე 100მმ-ს სისქის ფიცრული იატაკის ვერტიკალური შესრულებით ჰიდროიზოლაციით და ანტისეპტირებით.

ნ. აღმოსავლეთ-დასავლეთის მხრიდან მიშენებული ფლიგელების მესამე სართულები ღია კაფე-ბარით და ვერანდებით მოიხსნას; ფასადები და სახურავი შეუღლდეს ძირითადი კორპუსის ნაწილებთან, შენობის ფასადის არქიტექტურული იერსახის შენარჩუნებით.

დაადგინეს:

გამოცხადდეს კონკურსი შემდეგი ობიექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადებისათვის:

ა. შესრულდეს აღმოსავლეთ- დასავლეთით მიშენებული ფლიგელების ფართის გადაპროექტება ობიექტის ფუნქციონალური დანიშნულებიდან გამომდინარე ყველა საჭირო სათავსოების განთავსების გათვალისწინებით.

ბ. შიგა კომუნიკაციების, გათბობის, ელ-მომარაგების, წყალსადენის, კანალიზაციის, ვენტილაციის სისტემების მოწყობის პროექტის შედგენა.

გ. შენობის ა-ბ ღერძებზე 2-9 რიგის რ/ბ სვეტების (ხვ-1) ნაცვლად ლითონის შედგენილი მართკუთხედი სვეტების მოწყობა.

დ. შენობის ა-ბ ღერძებზე 2-9 რიგის 7,95 ნიშნულზე რ/ბ ფილის მოხსნა და 7,95-დან 8,80 ნიშნულამდე განთავსებული შემომფარგლავი კვადრატულ მილოვანი ფერმის მუშა პროექტის დამუშავება.

ე. სახურავის კონსტრუქციის პროფილირებული ორმაგი ფენილის სენდვიჩ-პანელის ტიპიურად მოწყობის პროექტის დამუშავება.

ვ. სახურავიდან წყლის გადამყვანი სადინარების მოწყობის საკითხის განსაზღვრა.

ზ. შენობის გარე შემოსვის კონსტრუქცია განისაზღვროს ალუმინის ვიტრაჟებში ორმაგი მინა პაკეტით.

თ. ცალკე მდგომი საქვების შენობის და საკვამლე მილის მოწყობის პროექტის დამუშავება შენობაში შემავალი მიმწოდებელი არხის გათვალისწინებით.

ი. განისაზღვროს მოთხოვნილი ხარჯი ელ-ენერგიაზე, წყალზე, ბუნებრივ აირზე, კანალიზაციაზე (ჩასასვები მილის დიამეტრიც) და სხვა

კ. პროექტის განმარტებითი ბარათის თანახმად ძირითადი შესასვლელის (ასლანიკასვილის ქუჩიდან) გამოწეული ლითონით მოპირკეთებული ელემენტებით მოწყობილი რ/ბ კონსოლური კონსტრუქცია შეიცვალოს ლითონის კონსტრუქციით.

ლ. სამაყურებლო ტრიბუნების დასაჯდომი სკამების ქვეშ გათვალისწინებული იქნეს ლითონის სტაციონალური კონსტრუქცია

მ. ძირითადი სათამაშო მოედნის იატაკი გაითვალს ხის წოლანებზე 100მმ-ს სისქის ფიცრული იატაკის ვერტიკალური შესრულებით ჰიდროიზოლაციით და ანტიეპტირებით.

ნ. აღმოსავლეთ-დასავლეთის მხრიდან მიშენებული ფლიგელების მესამე სართულები ღია კაფე-ბარით და ვერანდებით მოიხსნას; ფასადები და სახურავი შეუღლდეს ძირითადი კორპუსის ნაწილებთან, შენობის ფასადის არქიტექტურული იერსახის შენარჩუნებით.

2. საკონკურსო განცხადება და მასალები გადაეგზავნოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ელექტრონულ სისტემაში განსათავსებლად.

საკონკურსო კომისია

გივი არაბიძე - (კომისიის თავმჯდომარე)

ბესიკ ლიბრაძე - (კომისიის მდივანი)

მიხეილ ფოცხვერაშვილი - (კომისიის წევრი)

ვიტალი ჩინჩალაძე - (კომისიის წევრი)

თემური წიწილაძე - (კომისიის წევრი)