

კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების შესყიდვის განცხადება

წინამდებარე საკონკურსო განცხადება შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის პირობებისა და წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №3 ბრძანების საფუძველზე

დაბა ხულო 2012 წელი

განცხადება კონკურსის ჩატარების შესახებ

1. ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა (მისამართი: დაბა ხულო. აბუსერისძე ტბელის ქ#1) აცხადებს კონკურსს სამუშაოების დეფექტური აქტებისა და საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვის მიზნით და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

2. შესყიდვის ობიექტია ხულოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2012 წელს განსახორციელებელ ღონისძიებებზე (სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტების რემონტის, რეაბილიტაციის, კეთილმოწყობის და სხვა სამუშაოები) სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება ტექნიკური დავალების შესაბამისად.

3. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 25541 (თექვსმეტიათასხუთასი) ლარს

4. დაფინანსების წყარო: ხულოს მუნიციპალიტეტის **2012** წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

5. კონკურსში მონაწილეობის საფასური

5.1 კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე, რომელიც მითითებულია სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (<http://procurement.gov.ge>).

5.2 საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

ა) გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;

ბ) შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;

გ) კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;

დ) საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საკონკურსო წინადადება, რომელიც არ შეიცავს საფასურის გადახდის დამადასტურებელ შესაბამის დოკუმენტს, არ განიხილება. ამასთან, მე-4 ან მე-5 პუნქტის დარღვევით წარდგენილი საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში, პირის საკონკურსო წინადადება ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.

6. წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება მოქმედებს კონკურსში გამარჯვებულ კონკურსანტთან ხელშეკრულების დადებამდე.

7. საკონკურსო წინადადებით წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია

წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე და ხელმოწერილი უნდა იყოს შესაბამისად უფლებამოსილი პირის მიერ.

შენიშვნა: დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში, მათ

უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. აღნიშნულ შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ქართულ თარგმანს.

8. საკონკურსო წინადადების მიღება იწყება 2012 წლის 29 მარტს.

9. საკონკურსო წინადადების მიღება მთავრდება 2011 წლის 30 მარტის 16:00 საათზე.

10. დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო წინადადება უნდა წარმოადგინონ 2011 წლის 30 მარტის 16:00 საათამდე, შემდეგ მისამართზე: დაბა ხულო, აბუსერისძე ტბელის ქ#1

11. დაგვიანებით წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება არ განიხილება და დაუბრუნდება კონკურსანტს.

12. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში საკონკურსო განცხადებისა და საკონკურსო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მომსახურების სრულად გაწევის შემდეგ, მიღება-ჩაბარების აქტისა და ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე.

13. დასაშვებია საავანსო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 50%-ის ოდენობით, რაზეც წარმოდგენილი უნდა იყოს შესაბამისი ოდენობის საბანკო გარანტია.

14. კონკურსანტმა საკონკურსო წინადადებაში უნდა მიუთითოს:

– საკონკურსო წინადადების ფასი (დღგ–ს ჩათვლით), წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ ლარში; საკონკურსო წინადადების ფასში სრულად უნდა იყოს მოცემული კონკურსით გათვალისწინებული საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადები.

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში თუ კონკურსანტი არ არის დღგ–ს გადამხდელი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მისი საკონკურსო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ–ს გარეშე.

– ინფორმაცია კონკურსანტის ანალოგიური საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის გამოცდილების შესახებ (ხელშეკრულებების, მიღება-ჩაბარების აქტების წარმოდგენით)

– ინფორმაცია მომსახურების მიწოდების ვადის შესახებ;

– ინფორმაცია ანგარიშსწორების პირობების შესახებ;

– რეკვიზიტები;

15. კონკურსანტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი საკონკურსო წინადადება. ალტერნატიული წინადადებები არ განიხილება.

16. საკონკურსო წინადადება, რომლის ფასი აღემატება შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებას (25541 ლარი) არ განიხილება.

17. საკონკურსო წინადადების შეფასება და გამარჯვებული კონკურსანტის გამოვლენა:

– საკონკურსო წინადადების ფასი: კოეფიციენტი – 0,5.

– ანალოგიური მომსახურების გამოცდილება: კოეფიციენტი – 0,3.

– მომსახურების მიწოდების ვადა: კოეფიციენტი – 0,2.

– შეფასება განხორციელდება 10 ქულიანი სისტემით

კონკურსანტი გამარჯვებულად ჩაითვლება, თუ მას საკონკურსო კომისიის წევრთა მიერ მიენიჭება ყველაზე მაღალი ჯამური ქულა. ქულათა თანაბრად განაწილების

შემთხვევაში გადამწყვეტია საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის მიერ მინიჭებული ქულა.

18. გამარჯვებულმა კონკურსანტმა უნდა უზრუნველყოს საპროექტო დავალებაში მოცემული პერიოდულობით ეტაპობრივად საპროექტო დავალებით მოთხოვნილი პროექტების წარმოდგენა

19. საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დამზადებული უნდა იყოს

საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით.

20. გამარჯვებულმა კონკურსანტმა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას უნდა გაითვალისწინოს შემსყიდველის მითითებები ობიექტების ფუნქციონალურ დატვირთვასთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშე. პროექტირების პერიოდში საპროექტო დავალებით გათვალისწინებული სამუშაოების დაპროექტების საკითხი ზეპირი სახით თანხმდება შემსყიდველთან.
21. საკონკურსო კომისიას უფლება აქვს ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს შესყიდვის პროცედურა, თუ ეს აუცილებელი გახდება მისგან დამოუკიდებელი და წინასწარ გაუთვალისწინებელი ობიექტური მიზეზებით, აგრეთვე საქართველოს სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის, კონკურსანტს აუნაზღაუროს შესყიდვაში მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯები.
22. საკონკურსო პირობებთან და შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება კონკურსანტს შეუძლია შემდეგი საკონტაქტო პირისგან: – – ელდარ ბოლქვაძე, საკონკურსო კომისიის წევრი; 877-20-16-22. მისამართი: დაბა ხულო. აბუსერისძე ტბელის ქ#1. ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა. 1 სართული ოთახი #13

საპროექტო დავალება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2012 წელს განსახორციელებელ ღონისძიებებზე (სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტების რემონტის, რეაბილიტაციის, კეთილმოწყობის და სხვა სამუშაოები) ხულოს მუნიციპალიტეტში

№	ტერიტორიული ორგანო	№	ადგილმდებარეობა (სოფელი)	ობიექტის (ღონისძიების) დასახელება	სავარაუდო ღირებულება	ძირითადი მოთხოვნები	დამატებითი მოთხოვნები	ეგზეკუტორის რაოდენობა	პროექტირების ვადები
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	რიყეთი	1	რიყეთი	სასმელი წყლის ორი რეზერვუარის მოწყობა	4500	ა) მომზადდეს ტერიტორიის სიტუაციური, სქემატური გეგმა; ბ) საჭიროების შემთხვევაში მოსაწყობი კონსტრუქციების ნახაზები; გ) პროექტს დაერთოს განმარტებითი ბარათი; დ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დეფექტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ე) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით;	ა) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით, სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება განსაზღვროს 2012 წლის I კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე; ბ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებულ იქნეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადი; გ) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს rchi Cad ან corel draw x5 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს microsoft Office Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) ვერსიის სახით დ) საპროექტო სამუშაოების ვადების გათვალისწინებით დროულად წარმოდგეს ინფორმაცია საჭირო ტექნიკური პირობების შემუშავებაზე	4	01.04.2012 - 18.06.2012 პერიოდი შემდეგ ეტაპებად: I-01.04-10.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; II- 10.04-20.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; III-20.04-30.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; IV- 30.04-10.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; V- 10.05-21.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VI-21.05-31.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VII-31.05-18.06- 18 ღონისძიება;
		2		წყალგადამყვანი ლითონის მილების მოწყობა (დ=500მმ) სამ ადგილზე (კაპნისთავში, ვერხენალში და ახოში)	4587			4	
1	რიყეთი	3	დანისპარაული	სოფლის ადმინისტრაციული შენობის პირველი სართულის რემონტი კაპიტალური გამოშენებით	16130	ა) საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებით გათვალისწინებული შესაბამის კლასს განკუთვნილი ობიექტებისათვის სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის შემადგენლობით (საჭიროების შემთხვევაში მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები), რომელიც თავის მხრივ მოიცავს: – განმარტებით ბარათს პროექტზე; – არქიტექტურულ ნაწილს; – კონსტრუქციულ ნაწილს; – ელ. ტექნიკურ ნაწილს. ბ) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით; გ) დამუშავდეს მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკით და მშენებლობის განხორციელების ეტაპებით.	ა) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით, სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება განსაზღვროს 2012 წლის I კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე; ბ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებულ იქნეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადი; გ) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს rchi Cad ან corel draw x5 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს icrosoft Office Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) ვერსიის სახით დ) საპროექტო სამუშაოების ვადების გათვალისწინებით დროულად წარმოდგეს ინფორმაცია საჭირო ტექნიკური პირობების შემუშავებაზე	4	01.04.2012 - 18.06.2012 პერიოდი შემდეგ ეტაპებად: I-01.04-10.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; II- 10.04-20.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; III-20.04-30.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; IV- 30.04-10.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; V- 10.05-21.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VI-21.05-31.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VII-31.05-18.06- 18 ღონისძიება;

				სასმელი წყლის სათავეზე სამი შემკრები და ორი გამანაწილებელი აუზის მოწყობა, მაგისტრალის შეკეთება საჰაეროების მოწყობით დასრულება	6000	ა) მომზადდეს ტერიტორიის სიტუაციური, სქემატური გეგმა; ბ) საჭიროების შემთხვევაში მოსაწყობი კონსტრუქციების ნახაზები; გ) პროექტს დაერთოს განმარტებითი ბარათი; დ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დეფექტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ე) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით;	ა) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით, სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება განსაზღვროს 2012 წლის I კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე; ბ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებულ იქნეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადი; გ) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს rchi Cad ან corel drav x5 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს icrosoft Office Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) ვერსიის სახით დ) საპროექტო სამუშაოების ვადების გათვალისწინებით დროულად წარმოდგეს ინფორმაცია საჭირო ტექნიკური პირობების შემუშავებაზე	4	
		4	დიდი რიყეთი	შიდა სასოფლო გზებზე სანიაღვრე არხების და წყალგადამყვანების მოწყობა	7202			4	
		6	ბაბაური	შიდა სასოფლო გზებზე წყალგადამყვანი მილების,საყრდენი კედლის და ძელოფორების მოწყობა	16142			4	
2		დიოკნისი	7	დიოკნისი	დიოკნისის შიდა სასოფლო გზების ცალკეულ მონაკვეთზე ხელოვნური ნაგებობების, რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის და წყალგადამყვანი მილების მოწყობა	13089		4	
2	დიოკნისი	8	ტაბახმელა	საჯარო სკოლის დარბაზის გამოშენება - სპორტული დარბაზის მოწყობა	8028	ა) მომზადდეს ტერიტორიის სიტუაციური, სქემატური გეგმა; ბ) საჭიროების შემთხვევაში მოსაწყობი კონსტრუქციების ნახაზები; გ) პროექტს დაერთოს განმარტებითი ბარათი; დ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დეფექტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ე) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით;	ა) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით, სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება განსაზღვროს 2012 წლის I კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე; ბ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებულ იქნეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადი; გ) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს Archi Cad ან corel drav x5 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს icrosoft Office Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) ვერსიის სახით დ) საპროექტო სამუშაოების ვადების გათვალისწინებით დროულად წარმოდგეს ინფორმაცია საჭირო ტექნიკური პირობების შემუშავებაზე	4	01.04.2012 - 18.06.2012 პერიოდი შემდეგ ეტაპებად: I-01.04-10.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; II- 10.04-20.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; III-20.04-30.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; IV- 30.04-10.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; V- 10.05-21.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VI-21.05-31.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VII-31.05-18.06- 18 ღონისძიება;
		9	ჯვარიქეთი	სოფლის სავარგულებში გვალათი-ფისკერევიანთის უბანზე მისასვლელი გზის აღდგენა რემონტი	4246			4	
		10		შიდა სასოფლო გზაზე წყალგადამყვანი ლითონის მილების (დ=325მმ 20მ) მოწყობა	1300			4	
		11	მანიაკეთი	შიდა სასოფლო გზაზე წყალგადამყვანი ლითონის მილების (დ=325 მმ, 35 მ) მოწყობა	3500			4	
		12		სოფლის სავარგულებში მალელე - ლევნარის მიმართულებით მისასვლელი გზის რემონტი	3985			4	
		13		ბეღლეთი	თხმენარი - ღარათის გზის რემონტი			8075	
		14	სარწყავი არხის გათხრა ხელით 5 კმ-ზე		6000			4	
		15	შიდა სასოფლო გზაზე რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა ცხაურებით 30 გრძ. მეტრზე		3500			4	
				16	პაქსამები			შიდა სასოფლო გზაზე წყალგადამყვანი ლითონის მილების (დ=325მმ 60მ) მოწყობა	

2	დოკნისი	17	პაქსაძეები	საფლის გარე განათების მოწყობა	13893	ა) მოეწეოს სასოფლო ცენტრის გარე განათება ფოლადის საყრდენ ბოძებზე, მიწისქვეშა ან საჰაერო კაბელური გაყვანილობით; ბ) გათვალისწინებულ იქნეს შუქის ავტომატური მარეგულირებელის (ფოტორელე) მონტაჟი; გ) მომზადდეს საზოგადოებრივი ნაგებობის ნახაზები; დ) პროექტს დაერთოს განმარტებითი ბარათი; ე) მომზადდეს ელ ტექნიკური ნაწილი; ვ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დეფექტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ზ) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით	ა) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით, სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება განსაზღვროს 2012 წლის I კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე; ბ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებულ იქნეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადი; გ) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს rchi Cad ან corel drav x5 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს icrosoft Office Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) ვერსიის სახით დ) საპროექტო სამუშაოების ვადების გათვალისწინებით დროულად წარმოდგეს ინფორმაცია საჭირო ტექნიკური პირობების შემუშავებაზე	4	01.04.2012 - 18.06.2012 პერიოდი შემდეგ ეტაპებად: I-01.04-10.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; II-10.04-20.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; III-20.04-30.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; IV-30.04-10.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; V-10.05-21.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VI-21.05-31.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VII-31.05-18.06- 18 ღონისძიება;
		18	გელაძეები	შიდა სასოფლო და სოფლის სავარგულებში გომვანა - ტინტეს მონაკვეთებზე მისასვლელი გზების შეკეთება	13428	ა) მომზადდეს ტერიტორიის სიტუაციური, სქემატური გეგმა; ბ) საჭიროების შემთხვევაში მოსაწეობი კონსტრუქციების ნახაზები; გ) პროექტს დაერთოს განმარტებითი ბარათი; დ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დეფექტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ე) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით;	4		
		19	ღურტა	სოფლის სახლის კეთილმოწყობა დასრულება -II ეტაპი	8242		4		
		20	იაკობაძეები	შავტბის და ქვედა ზოგიხევის უბნებზე შიდა სასოფლო გზების შეკეთება	7549		4		
		21		შიდა სასოფლო გზაზე წყალგადამყვანი ლითონის მილების (დ=325მმ 20 მ) მოწყობა	2000		4		
		22	ღორჯოშვილები	სოფლის სახლის კეთილმოწყობა - II ეტაპი	8104		4		
3	ღორჯოშვი	23	ღორჯოშვი	შიდა სასოფლო გზაზე ღია და დახურული სანიაღვრე არხების მოწყობა	5495	ა) მომზადდეს ტერიტორიის სიტუაციური, სქემატური გეგმა; ბ) საჭიროების შემთხვევაში მოსაწეობი კონსტრუქციების ნახაზები; გ) პროექტს დაერთოს განმარტებითი ბარათი; დ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დეფექტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ე) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით;	ა) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით, სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება განსაზღვროს 2012 წლის I კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე; ბ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებულ იქნეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადი; გ) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს rchi Cad ან corel drav x5 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს Microsoft Office Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) ვერსიის სახით დ) საპროექტო სამუშაოების ვადების გათვალისწინებით დროულად წარმოდგეს ინფორმაცია საჭირო ტექნიკური პირობების შემუშავებაზე	4	01.04.2012 - 18.06.2012 პერიოდი შემდეგ ეტაპებად: I-01.04-10.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; II-10.04-20.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; III-20.04-30.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; IV-30.04-10.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; V-10.05-21.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VI-21.05-31.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VII-31.05-18.06- 18 ღონისძიება;
		24	მინთაძეები	შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა	8104			4	
		25	ადაძეები	შიდა სასოფლო გზაზე დავლაძეებსა და ადაძეების უბნებში სანიაღვრე არხების მოწყობა გოფირებული (დ=300მმ) მილებით	7815			4	
		26	გორგაძეები	სასაფლაოების შემოკავება ლითონის (დ=57მმ) მილით და 8მმ-იანი მავთულით 320 გრძივ მეტრზე	5000			4	
		27		სასმელი წყლის ორი შემკრები (0,6X0,6X1) და ორი გამანაწილებელი (19 გამანაწილებლით და 7 გამანაწილებლით) აუზის შესყიდვა	3775			4	

			28		სოფლის ე.ლ. წისკვილის შეკეთება	1500				4	
			29	ვანაძეები	სასმელი წყლის მაგისტრალის რემონტი პლასტმასის (დ=100მმ) წნევაგამძლე მილით	22193				4	
				მცხალაშვილები						4	
				ი						4	
4	ლორჯომი	30	ტუნაძეები	სოფლის სახლის მშენებლობა - I ეტაპი	17263	ა) საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებით გათვალისწინებული შესაბამის კლასს განკუთვნილი ობიექტებისათვის სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის შემადგენლობით (საჭიროების შემთხვევაში მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები), რომელიც თავის მხრივ მოიცავს: – განმარტებით ბარათს პროექტზე; – არქიტექტურულ ნაწილს; – კონსტრუქციულ ნაწილს; – ელ. ტექნიკურ ნაწილს. ბ) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით; გ) დამუშავდეს მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკით და მშენებლობის განხორციელების ეტაპებით.	ა) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ- რესურსული მეთოდით, სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება განსაზღვროს 2012 წლის I კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე; ბ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებულ იქნეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადი; გ) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს rchi Cad ან corel drav x5 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს icrosoft Office Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) ვერსიის სახით დ) საპროექტო სამუშაოების ვადების გათვალისწინებით დროულად წარმოდგეს ინფორმაცია საჭირო ტექნიკური პირობების შემუშავებაზე	4	01.04.2012 - 18.06.2012 პერიოდი შემდეგ ეტაპებად: I-01.04-10.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; II- 10.04-20.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; III- 20.04-30.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; IV- 30.04-10.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; V- 10.05-21.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VI- 21.05-31.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VII- 31.05-18.06- 18 ღონისძიება;		
31		ქურდული	4								
32		წინწკალაშვილები	4								
33		მერჩხეთი	4								
34		ლაბაიძეები	4								
5	აგარა	35		სასმელი წყლის ქსელის რემონტი	1000				4		
		36	აგარა	შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე (ცხაურებით, ლითონის მილით და სხვა) არხების მოწყობა	16992				4		
5	საციხური	37	პანტნარი	სოფლის სხლის მშენებლობა ხის მასალით 5X6 - ზე	8606	ა) საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის შემადგენლობით, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს: – განმარტებით ბარათს პროექტზე; – არქიტექტურულ ნაწილი; – კონსტრუქციულ ნაწილი. ბ) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით	ა) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ- რესურსული მეთოდით, სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება განსაზღვროს 2012 წლის I კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე; ბ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებულ იქნეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადი; გ) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს rchi Cad ან corel drav x5 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით	4	01.04.2012 - 18.06.2012 პერიოდი შემდეგ ეტაპებად: I-01.04-10.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; II- 10.04-20.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; III- 20.04-30.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; IV- 30.04-10.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; V-		
		38	ნამონასტრევი	ნამონასტრევის გზაზე მოსაცდელის მშენებლობა	3200			4			
		39		ნამონასტრევის გზაზე საყრდენი კედლის 10X2-ზე ჩამოსხმა	5997			4			

				40	საციხური	საციხურის ადმინისტრაციული შენობის სათავსოების რემონტი	13190	მოცულობების უწყისი). ე) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით;	და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს icrosoft Office Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) ვერსიის სახით დ) საპროექტო სამუშაოების ვადების გათვალისწინებით დროულად წარმოდგეს ინფორმაცია საჭირო ტექნიკური პირობების შემუშავებაზე	4	10.05-21.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VI-21.05-31.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VII-31.05-18.06- 18 ღონისძიება;
				41	ბელაურა	შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე და წყალგადამყვანი მილების მოწყობა	9436			4	
6		დიდაჭარა		42	დიდაჭარა	მინი სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა	27949	ა) საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებით გათვალისწინებული შესაბამის კლასს განკუთვნილი ობიექტებისათვის სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის შემადგენლობით (საჭიროების შემთხვევაში მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები), რომელიც თავის მხრივ მოიცავს: – განმარტებით ბარათს პროექტზე; – არქიტექტურულ ნაწილს; – კონსტრუქციულ ნაწილს; – ელ. ტექნიკურ ნაწილს. ბ) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით; გ) დამუშავდეს მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკით და მშენებლობის განხორციელების ეტაპებით.		4	
				43	დიდაჭარა	ველათის სავარგულების შიდა გზების ცალკეული მონაკვეთების ორმულის შეკეთება წილობრივად	3000	ა) მომზადდეს ტერიტორიის სიტუაციური, სქემატური გეგმა; ბ) საჭიროების შემთხვევაში მოსაწყოი კონსტრუქციების ნახაზები; გ) პროექტს დაერთოს განმარტებითი ბარათი; დ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დეფექტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ე) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით;	ა) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით და სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2012 წლის I კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე; ბ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებულ იქნეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადი; გ) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს rchi Cad ან corel drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს icrosoft Office Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) ვერსიის სახით დ) საპროექტო სამუშაოების ვადების გათვალისწინებით დროულად წარმოდგეს ინფორმაცია საჭირო ტექნიკური პირობების შემუშავებაზე	4	01.04.2012 - 18.06.2012 პერიოდი შემდეგ ეტაპებად: I-01.04-10.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; II-10.04-20.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; III-20.04-30.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; IV-30.04-10.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; V-10.05-21.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VI-21.05-31.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VII-31.05-18.06- 18 ღონისძიება;
	გობამეები		400		4						
	დიდაჭარა	44	ირემამეები	სანიაღვრე არხების მოწყობა სერობის უბანში ლითონისა (დ=150მმ 7მ) და გოფირებული (დ=200მმ 120 მ) მილით	2500	4					
45		ბელაური	სარწყავი არხისათვის მილების შეძენა - მონტაჟი	12702	4						
46		გობამეები	შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე და წყალგადამყვანი მილების მოწყობა	5686	4						
7		დეკანაშვილები	47	დეკანაშვილები	გარე განათების მოწყობა - დასრულება	17248	ა) მოეწყოს სასოფლო ცენტრის გარე განათება ფოლადის საყრდენ ბოძებზე, მიწისქვეშა ან საპაერო კაბელური გაყვანილობით; ბ) გათვალისწინებულ იქნეს შუქის ავტომატური მარეგულირებელის (ფოტორელე) მონტაჟი; გ) მომზადდეს ხაზობრივი ნაგებობის ნახაზები; დ) პროექტს დაერთოს განმარტებითი ბარათი; ე) მომზადდეს ელ ტექნიკური ნაწილი; ვ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დეფექტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ზ) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით		4		
			48	ზედა დეკანაშვილები	გარე განათების მოწყობა	7563		4			

7	დეკანაშვილები	49	ქედლები	სოფლის სახლზე (სასოფლო კლუბი) დამხმარე სათავსოების მიშენება	16293	ა) საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებით გათვალისწინებული შესაბამის კლასს განკუთვნილი ობიექტებისათვის სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის შემადგენლობით (საჭიროების შემთხვევაში მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები), რომელიც თავის მხრივ მოიცავს: – განმარტებით ბარათს პროექტზე; – არქიტექტურულ ნაწილს; – კონსტრუქციულ ნაწილს; – ელ. ტექნიკურ ნაწილს. ბ) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით; გ) დამუშავდეს მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკით და მშენებლობის განხორციელების ეტაპებით.	ა) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით და სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2012 წლის I კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე; ბ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებულ იქნეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადი; გ) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს rchi Cad ან corel drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს icrosoft Office Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) ვერსიის სახით დ) საპროექტო სამუშაოების ვადების გათვალისწინებით დროულად წარმოდგეს ინფორმაცია საჭირო ტექნიკური პირობების შემუშავებაზე	4	01.04.2012 - 18.06.2012 პერიოდი შემდეგ ეტაპებად: I-01.04-10.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; II-10.04-20.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; III-20.04-30.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; IV-30.04-10.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; V-10.05-21.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VI-21.05-31.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VII-31.05-18.06- 18 ღონისძიება;
		50	თხილამირი	შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხების, ცხაურების მოწყობა	14891	ა) მომზადდეს ტერიტორიის სიტუაციური, სქემატური გეგმა; ბ) საჭიროების შემთხვევაში მოსაწყობი კონსტრუქციების ნახაზები; გ) პროექტს დაერთოს განმარტებითი ბარათი; დ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დეფექტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ე) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით;	4	4	
		51		სასმელი წყლის აუზის მოწყობა 10 გამანაწილებელი თ	1000				
7		52	განახლება	გარე განათების მოწყობა - დასრულება	15828	ა) მოეწყოს სასოფლო ცენტრის გარე განათება ფოლადის საყრდენ ბოძებზე, მიწისქვეშა ან საჰაერო კაბელური გაყვანილობით; ბ) გათვალისწინებულ იქნეს შუქის ავტომატური მარეგულირებელის (ფოტორელე) მონტაჟი; გ) მომზადდეს საზობრივი ნაგებობის ნახაზები; დ) პროექტს დაერთოს განმარტებითი ბარათი; ე) მომზადდეს ელ ტექნიკური ნაწილი; ვ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დეფექტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ზ) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით	ა) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით და სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2012 წლის I კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე; ბ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებულ იქნეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადი; გ) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს rchi Cad ან corel drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს Microsoft Office Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) ვერსიის სახით დ) საპროექტო სამუშაოების ვადების გათვალისწინებით დროულად წარმოდგეს ინფორმაცია საჭირო ტექნიკური პირობების შემუშავებაზე	4	01.04.2012 - 18.06.2012 პერიოდი შემდეგ ეტაპებად: I-01.04-10.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; II-10.04-20.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; III-20.04-30.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; IV-30.04-10.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; V-10.05-21.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VI-21.05-31.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VII-31.05-18.06- 18 ღონისძიება;
		53	ელევიბები	სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა	6337	ა) მომზადდეს ტერიტორიის სიტუაციური, სქემატური გეგმა; ბ) საჭიროების შემთხვევაში მოსაწყობი კონსტრუქციების ნახაზები; გ) პროექტს დაერთოს განმარტებითი ბარათი; დ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დეფექტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ე) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით;	4		
		54	ძირკვებები	ელექტრო წისქვილის მშენებლობა	4500	ა) საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის შემადგენლობით, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს: – განმარტებით ბარათს პროექტზე; – არქიტექტურულ ნაწილი; – კონსტრუქციულ ნაწილი. ბ) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით	4		

7	დეკანაშვილები	55	პირველები	შიდა სასოფლო-სამეურნეო სავაჭრო მოწყობის მოწყობის ღირებულების	5190	ა) მომზადდეს ტერიტორიის სიტუაციური, სკემატური გეგმა; ბ) საჭიროების შემთხვევაში მოსაწყოები კონსტრუქციების ნახაზები; გ) პროექტის დაერთოს განმარტებითი ბარათი; დ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დეფექტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ე) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით;	ა) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით და სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2012 წლის I კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე; ბ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებულ იქნეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადი; გ) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილ rchi Cad ან corel drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილ icrosoft Office Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) ვერსიის სახით დ) საპროექტო სამუშაოების ვადების გათვალისწინებით დროულად წარმოდგეს ინფორმაცია საჭირო ტექნიკური პირობების შემუშავებაზე	4	01.04.2012 - 18.06.2012 პერიოდი შემდეგ ეტაპებად: I-01.04-10.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; II-10.04-20.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; III-20.04-30.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; IV-30.04-10.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; V-10.05-21.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VI-21.05-31.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VII-31.05-18.06- 18 ღონისძიება;
		56		გარე განათების მოწყობა 6 წერტილზე	3000	ა) მოეწოს სასოფლო ცენტრის გარე განათება ფოლადის საყრდენ ბოძებზე, მიწისქვეშა ან საჰაერო კაბელური გაყვანილობით; ბ) გათვალისწინებულ იქნეს შუქის ავტომატური მარეგულირებელის (ფოტორელე) მონტაჟი; გ) მომზადდეს ხაზობრივი ნაგებობის ნახაზები; დ) პროექტს დაერთოს განმარტებითი ბარათი; ე) მომზადდეს ელ ტექნიკური ნაწილი; ვ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დეფექტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ზ) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით		4	01.04.2012 - 18.06.2012 პერიოდი შემდეგ ეტაპებად: I-01.04-10.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; II-10.04-20.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; III-20.04-30.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; IV-30.04-10.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; V-10.05-21.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VI-21.05-31.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VII-31.05-18.06- 18 ღონისძიება;
		57		ძირითადი უბანში საავტომობილო ხიდის რემონტი	3000	ა) მომზადდეს ტერიტორიის სიტუაციური, სკემატური გეგმა; ბ) საჭიროების შემთხვევაში მოსაწყოები კონსტრუქციების ნახაზები; გ) პროექტს დაერთოს განმარტებითი ბარათი; დ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დეფექტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ე) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით;		4	
8	დეკანაშვილები	58	ოქრუშვილები	ცეცხლამების უბანში გარე განათების მოწყობა	8875	ა) მოეწოს სასოფლო ცენტრის გარე განათება ფოლადის საყრდენ ბოძებზე, მიწისქვეშა ან საჰაერო კაბელური გაყვანილობით; ბ) გათვალისწინებულ იქნეს შუქის ავტომატური მარეგულირებელის (ფოტორელე) მონტაჟი; გ) მომზადდეს ხაზობრივი ნაგებობის ნახაზები; დ) პროექტს დაერთოს განმარტებითი ბარათი; ე) მომზადდეს ელ ტექნიკური ნაწილი; ვ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დეფექტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ზ) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით	ა) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით და სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2012 წლის I კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე; ბ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებულ იქნეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადი; გ) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილ rchi Cad ან corel drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილ icrosoft Office Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) ვერსიის სახით დ) საპროექტო სამუშაოების ვადების გათვალისწინებით დროულად წარმოდგეს ინფორმაცია საჭირო ტექნიკური პირობების შემუშავებაზე	4	01.04.2012 - 18.06.2012 პერიოდი შემდეგ ეტაპებად: I-01.04-10.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; II-10.04-20.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; III-20.04-30.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; IV-30.04-10.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; V-10.05-21.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VI-21.05-31.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VII-31.05-18.06- 18 ღონისძიება;
		59		სოლომონძეების უბანში გაბიონის მშენებლობა	2100	ა) საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის შემადგენლობით, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს: – განმარტებით ბარათს პროექტზე; – არქიტექტურულ ნაწილს; – კონსტრუქციულ ნაწილს; – ელ. ტექნიკურ ნაწილს. ბ) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით გ) დამუშავდეს სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.		4	
		60		აბულაძეების უბანში შიდა სასოფლო გზის რემონტი	900			4	
		61	დიაკონიძეები	სოფლის სახლის (სასოფლო კლუბის) კეთილმოწყობა	4000	ა) საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის შემადგენლობით, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს: – განმარტებით ბარათს პროექტზე; – არქიტექტურულ ნაწილი; – კონსტრუქციულ ნაწილი. ბ) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით		4	
			გოდგაძეები		800			4	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		76	მმაგულა	ძმაგულჭალის უბანში მოსაცდელის მშენებლობა	3200	ა) საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის შემადგენლობით, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს: – განმარტებით ბარათს პროექტზე; – არქიტექტურულ ნაწილი; – კონსტრუქციულ ნაწილი. ბ) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით	(ელექტრონული) ვერსიის სახით დ) საპროექტო სამუშაოების ვადების გათვალისწინებით დროულად წარმოდგეს ინფორმაცია საჭირო ტექნიკური პირობების შემუშავებაზე	4	ლონისძიება; V-10.05-21.05-არანაკლებ 14 ღონისძიება; V I-21.05-31.05-არანაკლებ 14 ღონისძიება; VII-31.05-18.06- 18 ღონისძიება;		
				რ/ზ გამანაწილებელი აუზის მოწყობა	4144						
			77	გურბაული	საერთო სასაფლაოების შემოკავება	5512				ა) მომზადდეს ტერიტორიის სიტუაციური, სქემატური გეგმა; ბ) საჭიროების შემთხვევაში მოსაწყობი კონსტრუქციების ნახაზები; გ) პროექტს დაერთოს განმარტებითი ბარათი; დ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დოკუმენტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ე) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით;	4
			78	ფაჩხა	შიდა სასოფლო გზაზე 200 მ რ.ბ. სანიაღვრე არხის მოწყობა ცხაურებით	18090					4
			79	წაბლანა	შიდა სასოფლო გზაზე საყრდენი კედლის 3 ადგილზე 40მ მოწყობა	12000					4
			80		შიმშილანის უბანში არსებული გზის შეცვლა, ხელოვნური ნაგებობების 20 მ ხის ძელყორისა და 3 მ რ.ბ. საყრდენი კედელის მშენებლობა	6769					4

9	სხალთა	81	ყიშლა	მისასვლელისა და ზეგარდნის უბანში შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე გადასასვლელები ს მოწყობა	14446	ა) მომზადდეს ტერიტორიის სიტუაციური, სქემატური გეგმა; ბ) საჭიროების შემთხვევაში მოსაწყობი კონსტრუქციების ნახაზები; გ) პროექტს დაერთოს განმარტებითი ბარათი; დ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დოკუმენტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ე) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით;	ა) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით და სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2012 წლის I კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე; ბ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებულ იქნეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადი; გ) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს rchi Cad ან corel drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს icrosoft Office Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) ვერსიის სახით დ) საპროექტო სამუშაოების ვადების გათვალისწინებით დროულად წარმოდგეს ინფორმაცია საჭირო ტექნიკური პირობების შემუშავებაზე	4	01.04.2012 - 18.06.2012 პერიოდი შემდეგ ეტაპებად: I-01.04-10.04-არანაკლებ 14 ღონისძიება; II-10.04-20.04-არანაკლებ 14 ღონისძიება; III-20.04-30.04-არანაკლებ 14 ღონისძიება; IV-30.04-10.05-არანაკლებ 14 ღონისძიება; V-10.05-21.05-არანაკლებ 14 ღონისძიება; V I-21.05-31.05-არანაკლებ 14 ღონისძიება; VII-31.05-18.06- 18 ღონისძიება;
		82	კვატა	არსებულ წყალსადენზე 7 ცალი 200 ლ. რკინა ბეტონის რეზერვუარის მშენებლობა და 80 მ-ით 25 მმ ლითონის მილით წყალსადენის გაგრძელება	7000				
		83		ბარდნალის უბნიდან სოფლის სავარგულებში მისასვლელი საავტომობილო გზის აღდგენა	7911				

10	ფუშრუკაული	84	ფუშრუკაული	ჯაინების უბანზე მიმღებ გამანაწილებელი ლითონის რეზერვუარის მოწყობა	1400	ა) მომზადდეს ტერიტორიის სიტუაციური, სქემატური გეგმა; ბ) საჭიროების შემთხვევაში მოსაწყობი კონსტრუქციების ნახაზები; გ) პროექტს დაერთოს განმარტებითი ბარათი; დ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დოკუმენტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ე) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით;	ა) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით და სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2012 წლის I კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე; ბ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებულ იქნეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადი; გ) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს rchi Cad ან corel drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს icrosoft Office Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) ვერსიის სახით დ) საპროექტო სამუშაოების ვადების გათვალისწინებით დროულად წარმოდგეს ინფორმაცია საჭირო ტექნიკური პირობების შემუშავებაზე	4	01.04.2012 - 18.06.2012 პერიოდი შემდეგ ეტაპებად: I-01.04-10.04-არანაკლებ 14 ღონისძიება; II-10.04-20.04-არანაკლებ 14 ღონისძიება; III-20.04-30.04-არანაკლებ 14 ღონისძიება; IV-30.04-10.05-არანაკლებ 14 ღონისძიება; V-10.05-21.05-არანაკლებ 14 ღონისძიება; V I-21.05-31.05-არანაკლებ 14 ღონისძიება; VII-31.05-18.06- 18 ღონისძიება;
		85		სოფლის სავარგულებში (ფუშრუკაული-ბოგილი 1000მ, ფუშრუკაული-კანტორები 4000მ)მისასვლელი გზის აღდგენა რემონტი	5412				
		86	რაქეთა	სოფლის სავარგულებში ბერიდედე - ყიშლეების უბანში მისასვლელი გზის (800მ) რემონტი	4000				

		87		სოფლის სავარგულებში რაქვთა- ნაფლათიძირის უბანში მისასვლელი გზის (1000მ) აღდგენა- რემონტი	4000				4	
		88		სოფლის სავარგულებში რაქვთა- ფოქვებიძირის უბანში მისასვლელი გზის (800მ) აღდგენა- რემონტი	2000				4	
10	ფუშრუკაული	89	რაქვთა	სოფლის სავარგულებში რაქვთა- ჭინჭარაულის უბანში მისასვლელი გზის (500მ) აღდგენა- რემონტი	1500				4	
		90		სოფლის სავარგულებში რაქვთა- პლიკონსერვის უბანში მისასვლელი გზის (500მ) აღდგენა- რემონტი	1500				4	
		91	ვერნები	სოფლის სავარგულებში, ლაბაშური - მაღალმთის მისასვლელი საავტომობილო გზის აღდგენა რემონტი	9838				4	01.04.2012 - 18.06.2012 პერიოდი შემდეგ ეტაპებად: I-01.04-10.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; II- 10.04-20.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; III-20.04-30.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; IV- 30.04-10.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; V- 10.05-21.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VI-21.05-31.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VII-31.05-18.06- 18 ღონისძიება;
			მახალაკური	სოფლის სავარგულებში, ლაბაშური - მაღალმთის მისასვლელი საავტომობილო გზის აღდგენა რემონტი წილობრივად	5797				4	
				სოფლის სავარგულებში, ლაბაშური - მაღალმთის მისასვლელი საავტომობილო გზის აღდგენა რემონტი						
11	ხიხამირი	92	ხიხამირი	შიდა სასოფლო გზაზე მიღვანი გადაწყვეტილების მოწყობა 4 ადგილზე ლითონის დ=720მმ მილით	6400				4	
		93	ახალშენი	მთა სარიჩაირში სათიბების შემოღობვა რკინის ბოძებითა და ეკლიანი მავთულებით წილობრივად	9000				4	
					2000				4	
			ნადამური	ბოძებითა და ეკლიანი მავთულებით წილობრივად	1419				4	
		94	ახალშენი	ძალამერის უბანში სასმელი წყლის ერთი ცალი შემკრები და ერთი ცალი გამანაწილებელი ლითონის აუზის მოწყობა	1600				4	

11	ხიხამირი	95	სვეანა	სოფლის გარე განათების მოწყობა	9963	ა) მოეწეოს სასოფლო ცენტრის გარე განათება ფოლადის საყრდენ ბოძებზე, მიწისქვეშა ან საჰაერო კაბელური გაყვანილობით; ბ) გათვალისწინებულ იქნეს შუქის ავტომატური მარეგულირებელის (ფოტორელე) მონტაჟი; გ) მომზადდეს ხაზობრივი ნაგებობის ნახაზები; დ) პროექტს დაერთოს განმარტებითი ბარათი; ე) მომზადდეს ელ ტექნიკური ნაწილი; ვ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დეფექტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ზ) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით	ა) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით და სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2012 წლის I კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე; ბ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებულ იქნეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადი; გ) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს Archi Cad ან corel drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს icrosoft Office Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) ვერსიის სახით დ) საპროექტო სამუშაოების ვადების გათვალისწინებით დროულად წარმოდგეს ინფორმაცია საჭირო ტექნიკური პირობების შემუშავებაზე	4	01.04.2012 - 18.06.2012 პერიოდი შემდეგ ეტაპებად: I-01.04-10.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; II-10.04-20.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; III-20.04-30.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; IV-30.04-10.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; V-10.05-21.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VI-21.05-31.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VII-31.05-18.06- 18 ღონისძიება;
		96	კალითა	სოფლიდან კალოთის მთის მიმართულებით არსებული გზის (კოტობიწყაროს უბანი - 400მ, პატარა ღელე - ჭოლოს მონაკვეთი - 500მ) რემონტი 2 მონაკვეთზე	9498	ა) მომზადდეს ტერიტორიის სიტუაციური, სქემატური გეგმა; ბ) საჭიროების შემთხვევაში მოსაწვობი კონსტრუქციების ნახაზები; გ) პროექტს დაერთოს განმარტებითი ბარათი; დ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დეფექტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ე) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით;		4	
		97	ნადამური	სოფლის სახლის მოწყობა დასრულება II ეტაპი	4000	ა) საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის შემადგენლობით, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს: – განმარტებით ბარათს პროექტზე; – ხარჯთაღრიცხვა ბ) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით		4	
12	თხილვანა	98	ზ. თხილვანა	სოფლის სახლის მშენებლობა 8X10–ზე	15526	ა) საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებით გათვალისწინებული შესაბამის კლასს განკუთვნილი ობიექტებისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობებისა და სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის შემადგენლობით, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს: – განმარტებით ბარათს პროექტზე; – არქიტექტურულ ნაწილს; – კონსტრუქციულ ნაწილს; – ელ. ტექნიკურ ნაწილს. ბ) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით (90 კმ.);გ) გათვალისწინებულ იქნეს ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯები; დ) დამუშავდეს მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკით და მშენებლობის განხორციელების ეტაპებით.	ა) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით და სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2012 წლის I კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე; ბ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებულ იქნეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადი; გ) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს rchi Cad ან corel drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს icrosoft Office Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) ვერსიის სახით დ) საპროექტო სამუშაოების ვადების გათვალისწინებით დროულად წარმოდგეს ინფორმაცია საჭირო ტექნიკური პირობების შემუშავებაზე	4	01.04.2012 - 18.06.2012 პერიოდი შემდეგ ეტაპებად: I-01.04-10.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; II-10.04-20.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; III-20.04-30.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; IV-30.04-10.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; V-10.05-21.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VI-21.05-31.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VII-31.05-18.06- 18 ღონისძიება;
		99	ქ. თხილვანა	კოპრიზულის უბანში 800 მეტრი ახალი გზის გაყვანა	16205			4	
		100	ზავო	შიდა სასოფლო გარე განათების მოწყობა - დასრულება	13038	ა) მოეწეოს სასოფლო ცენტრის გარე განათება ფოლადის საყრდენ ბოძებზე, მიწისქვეშა ან საჰაერო კაბელური გაყვანილობით; ბ) გათვალისწინებულ იქნეს შუქის ავტომატური მარეგულირებელის (ფოტორელე) მონტაჟი; გ) მომზადდეს ხაზობრივი ნაგებობის ნახაზები; დ) პროექტს დაერთოს განმარტებითი ბარათი; ე) მომზადდეს ელ ტექნიკური ნაწილი; ვ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დეფექტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ზ) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით		4	

12	თბილვანა	101	მთისუბანი	ქოჩახის უბანში სასმელი წყლის სათავე და 15 გამანაწილებლია ნი რეზერვუარის მოწყობა	2000	ა) მომზადდეს ტერიტორიის სიტუაციური, სქემატური გეგმა; ბ) საჭიროების შემთხვევაში მოსაწყობი კონსტრუქციების ნახაზები; გ) პროექტს დაერთოს განმარტებითი ბარათი; დ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დეფექტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ე) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით;	ა) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ-რესურსული მეთოდით და სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2012 წლის I კვარტლის დონეზე ფიქსირებული სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე; ბ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებულ იქნეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადი; გ) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს rchi Cad ან corel drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს icrosoft Office Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) ვერსიის სახით დ) საპროექტო სამუშაოების ვადების გათვალისწინებით დროულად წარმოდგეს ინფორმაცია საჭირო ტექნიკური პირობების შემუშავებაზე	4	01.04.2012 - 18.06.2012 პერიოდი შემდეგ ეტაპებად: I-01.04-10.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; II- 10.04-20.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; III-20.04-30.04- არანაკლებ 14 ღონისძიება; IV- 30.04-10.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; V- 10.05-21.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VI-21.05-31.05- არანაკლებ 14 ღონისძიება; VII-31.05-18.06- 18 ღონისძიება;
		102		სოფლის ცენტრში გარე განათების მოწყობა	5789	ა) მოეწყოს სასოფლო ცენტრის გარე განათება ფოლადის საყრდენ ბოძებზე, მიწისქვეშა ან საჰაერო კაბელური გაყვანილობით; ბ) გათვალისწინებულ იქნეს შუქის ავტომატური მარეგულირებელის (ფოტორელე) მონტაჟი; გ) მომზადდეს ხაზობრივი ნაგებობის ნახაზები; დ) პროექტს დაერთოს განმარტებითი ბარათი; ე) მომზადდეს ელ ტექნიკური ნაწილი; ვ) განისაზღვროს სამუშაოების მოცულობები და შედგეს სათანადო აქტი (დეფექტური აქტი ან/და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი). ზ) ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით		4	
					8513 79				

ზოგადი განსაზღვრებები

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისას გათვალისწინებული უნდა იქნას მშენებლობაში მიღწეული და დაგროვილი გამოცდილებები, ახალი ტექნოლოგიებისა და მოწყობილობების გამოყენება, ობიექტის ადგილმდებარეობისათვის დამახასიათებელი კლიმატური პირობები. ხარჯთაღრიცხვების შედგენისას საპროექტო დოკუმენტაციის ღირებულება უნდა განისაზღვროს დასაბუთებული კალკულაციებითა და ღირებულებებით.

მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია სრულ შესაბამისობაში უნდა იყოს „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57 დადგენილებით, „საქართველოს მიერ სხვა ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და მოქმედების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 24 თებერვლის N45 დადგენილებით და „საქართველოს ტერიტორიაზე ტექნიკური ზედამხედველობისა და სამშენებლო სფეროში 1992 წლამდე მოქმედი ნორმების, წესების და ტექნიკური რეგულირების სხვა დოკუმენტების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2010 წლის 18 თებერვლის №1-1/251 ბრძანებით განსაზღვრულ პირობებთან.

შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 5 სრული ეგზემპლარი და ელექტრონული ვერსია. ელექტრონული ვერსია უნდა მოიცავდეს სრულ პროექტს წარმოდგენილს კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს Archi Cad ან corel drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს Microsoft Office Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) ვერსიის სახით. ასევე სრულ პროექტს ჩაწერილს Adobe Acrobat პროგრამის PDF ფორმატში, ერთი ფაილის მოცულობა არაუმეტეს 8 მგბ-სა.

იმ შემთხვევაში, თუ პროექტანტის დაშვებული ხარვეზების გამო რეაბილიტაციის პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯების ანაზღაურებას პროექტანტი იღებს თავის თავზე.

ამ დავალებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ანგარიშები, გრაფიკული ან სხვა სახის მასალები ეკუთვნის შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში.

საჭირო შემთხვევებში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები საპროექტო დავალებაში – გაზარდოს ან შეამციროს მომსახურების მოცულობა.

პროექტირების პროცესში საპროექტო დავალებით გაუთვალისწინებელი სამუშაოების დაპროექტების საკითხი ზეპირი ან წერილობითი სახით თანხმდება შემსყიდველთან.

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახება №

დ. ხულო

ერთის მხრივ, ხულოს მუნიციპალიტეტი (მის.: დაბა ხულო ტბელ აბუსერისძის ქ. №1) ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ნოდარ თავართქილაძის სახით, (შემდგომში – „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ _____ (შემდგომში - „მიმწოდებელი“), ემოქმედებთ, რა საქართველოს კანონმდებლობის, მათ შორის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „მომსახურება“ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი

2. ხელშეკრულების საგანი

_____ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულების ღირებულებაა _____ ლარი.
- 3.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს როგორც გასაწვევ მომსახურების ღირებულებას ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
- 3.3. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება, ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

4. მხარეთა ვალდებულებები

- 4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:
 - ა) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული მომსახურების დასრულება ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან _____ დღის განვალობაში და მიაწოდოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შემსყიდველს 4 ეგზემპლარად და CD დისკით. დ. ხულო ტბელ აბუსერისძის ქ. №1
 - ბ) განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე. აგრეთვე დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს აღმოჩენილი ხარვეზის გამოსწორება.
 - გ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.
- 4.2. შემსყიდველი ვალდებულია:
 - ა) უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი;
 - ბ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

5. მომსახურების ხარისხი

- 5.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს დადგენილ სტანდარტებს.

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 6.1. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი განხორციელდება ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველის მოთხოვნათა შესაბამისად.
- 6.2. ინსპექტირებას განახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი.
- 6.3. შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) უფლებამოსილია ჩაატაროს ხარისხის კონტროლი და თუ აღმოჩნდება წუნიტ გაწეული მომსახურება, მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობითი შეტყობინებიდან 5 (ხუთი) დღეში გამოასწოროს წუნი ან, თუ წუნის გამოსწორება შეუძლებელია და შემსყიდველს უკვე გადახდილი აქვს მომსახურების ღირებულება დაუბრუნოს შემსყიდველს აღნიშნული მომსახურების ღირებულება.
- 6.4. თუ ამ მუხლის 6.3. პუნქტით გათვალისწინებული წუნის გამოსწორების ვადა სცილდება ხელშეკრულების მოქმედების ვადას, მიმწოდებლის მიერ წუნის გამოსწორება, ხოლო წუნის გამოსწორების შეუძლებლობის შემთხვევაში თანხის დაბრუნება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლამდე.
- 6.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით. ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

7. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

7.1. მომსახურების მიღება წარმოებს მიღება-ჩაბარების აქტის სახით. მიღება ჩაბარების აქტი ფორმდება წერილობითი ფორმით, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით და ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის/პირების დადებითი დასკვნის საფუძველზე.

7.2. მომსახურების მიღებას აწარმოებს ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის საქმის წარმოებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში.

8. ანგარიშწორება

8.1. ანგარიშწორება განხორციელდება შემდეგი პირობებით;

ა) ანგარიშწორების ვალუტა ლარი;

ბ) ანგარიშწორების ფორმა – უნაღდო, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.

8.2. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს მიმწოდებელს მიღებული მომსახურების ღირებულება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და საგადახდო დოკუმენტის წარმოდგენიდან 15 (თხუთმეტი) დღის განმავლობაში, თუკი ანგარიშწორების განხორციელების ვადის ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, ანგარიშწორება განხორციელდება მომდევნო სამუშაო დღეს.

9. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

9.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება. ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ შეტყობინების მიმდებარე მხარემ, რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

6.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით, ხელშეკრულების მე-11 მუხლის შესაბამისად.

6.3. შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) უფლებამოსილია ჩაატაროს ხარისხის კონტროლი და თუ აღმოჩნდება წუნიტ გაწეული მომსახურება, მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობითი შეტყობინებიდან 5 (ხუთი) დღეში გამოასწოროს წუნი ან, თუ წუნის გამოსწორება შეუძლებელია და შემსყიდველს უკვე გადახდილი აქვს მომსახურების ღირებულება დაუბრუნოს შემსყიდველს აღნიშნული მომსახურების ღირებულება.

6.4. თუ ამ მუხლის 6.3. პუნქტით გათვალისწინებული წუნის გამოსწორების ვადა სცილდება ხელშეკრულების მოქმედების ვადას, მიმწოდებლის მიერ წუნის გამოსწორება, ხოლო წუნის გამოსწორების შეუძლებლობის შემთხვევაში თანხის დაბრუნება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლამდე.

6.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რსურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით. ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1. წინამდებარე ხელშეკრულების 4.1. პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადიცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.07 % ოდენობით.

10.2. წინამდებარე ხელშეკრულების 6.3. პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის შემთხვევაში ყოველ გადაგადიცილებულ დღეზე მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო წუნდებული მომსახურების ღირებულების 0.07 % ოდენობით.

10.3. იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭრბებს ხელშეკრულების ღირებულების 10 (ათი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

10.4. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1. ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში განხორციელდება წერილობით ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.

11.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

12. დავების გადაწყვეტა

12.1. ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი უთანხმოება წყდება მოლაპარაკების გზით.

12.1. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის შესაბამისად მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

13 ხელშეკრულების შეწყვეტა

13.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მეორე მხარე ვერ უზრუნველყოფს თავისი ვალდებულებების შესრულებას, ან მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.

13.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.3. ხელშეკრულება აგრეთვე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებულ თარიღიდან და მოქმედებს 2012 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

15. ფორს-მაჟორი

15.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

15.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღალავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

15.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

16. სხვა პირობები

16.1. ხელშეკრულება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე, აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ხოლო ორი შემსყიდველს.

„შემსყიდველი“	„მიმწოდებელი“
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	_____
მის: დაბა ხულო ტბელ აბუსერიძის ქ. №1	_____
ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“-ს ხულოს ფილიალი	_____
ს.კ 248056311 ბ/კ: LBRTGE22	_____
ანგ. №GE29LB0120133255904000	_____
ხულოს მუნიციპალიტეტის	_____
საკრებულოს თავმჯდომარე	_____
ნოდარ თავართქილაძე	_____
_____	_____
(ხელმოწერა)	(ხელმოწერა)

#1 დანართი

საკონკურსო წინადადება

თარიღი: _____

ვის: _____

(შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება)

ვისგან: _____

(პრეტენდენტის დასახელება და მისამართი) შევისწავლეთ რა საკონკურსო განცხადება თანახმა ვართ

საკონკურსო განცხადების შესაბამისად განვახორციელოთ _____

(შესყიდვის ობიექტის აღწერა)

მიწოდება და გთავაზობთ ზემოაღნიშნულის შესრულებას შემდეგ ფასად: -----

(თანხა ციფრობრივად და სიტყვიერად)

ჩვენი საკონკურსო წინადადების გამარჯვების შემთხვევაში, ვიღებთ ვალდებულებას დავიწყოთ შესყიდვის ობიექტის მიწოდება _____ დღის განმავლობაში და დავასრულოთ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების (შემდგომ “ხელშეკრულება”) ძალაში შესვლიდან _____ დღეში საკონკურსო განაცხადის მოთხოვნების შესაბამისად

ამით ვადასტურებთ, რომ გაცნობილნი ვართ “სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონსა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვალის ბრძანებას №3 „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის პირობებისა და წესის დამტკიცების თაობაზე“ და კონკურსის მსვლელობის დროს ვიმოქმედებთ დადგენილი ნორმების ფარგლებში.

სატენდერო წინადადებას თან ახლავს შემდეგი დანართები:

- 1_____
- 2_____
- 3_____

ფასების ცხრილი

(პრეტენდენტის დასახელება)

(შევესების თარიღი)

Nº	საპროექტო მომსახურების დასახელება	ობიექტის სავარაუდო ღირებულება (ლარი)	მომსახურების პროცენტი	ღირებულება	საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა
1	ხულოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2012 წელს განსახორციელებელ ღონისძიებებზე (სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტების რემონტის, რეაბილიტაციის, კეთილმოწყობის და სხვა სამუშაოები)	851379			საპროექტო დავალებით მოთხოვნილი პროექტების წარმოდგენა საპროექტო დავალებაში მოცემული პერიოდულობით ეტაპობრივად

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

პრეტენდენტი _____