

ქ გარდაბანი

27 აპრილი 2011 წელი

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო "სახელმწიფო შეყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-10² მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე ერთი მხრივ გარდაბნის მუნიციპალიტეტი (მისი ქალაქი გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის №73), წარმოდგენილი ხაერბულოს თავჯდომარის გიორგი ფეიქრიშვილის სახით (აქ და შემდგომში "შემსყიდველი")

და მეორეს მხრივ შ.ს.ს. „გარდაბანროექტი“ (მისი ქ გარდაბანი დ. აღმაშენებლის №89) წარმოდგენილი მისი დირექტორის დავით ჯიქიძის სახით (შემდგომში „მომწოდებელი“),

შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

„შემსყიდველი“ უკეთავს, ხოლო „მომწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას სოფ. ჩორიში სპორტულ დარბაზთან მისახვეული გზის მოხრეშვის სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადების შესახებ.

2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 225 (ორასოცდახუთი) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით.

3. ხტანდარტები

ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული მომსახურება უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ ხტანდარტებს.

4. მომსახურების გაწევის ვადა

4.1 „მომწოდებელი“ აღნიშნულ მომსახურებას დაასრულებს 2011 წლის 16 მაისს.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6. ანგარიშსწორება

6.1 ანგარიშსწორება მოხდება გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე უნაღლო ანგარიშსწორებით, შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილ ანგარიშსწორების ანგარიშზე.

6.2 ანგარიშსწორება მოხდება ეროვნულ ელენტაში (ლარებში).

7. მხარეთა ვალდებულებები

7.1 „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

ა) ხელშეკრულების საგნით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისათვის გადაუხადოს „მომწოდებელს“ გაწეული მომსახურების ღირებულება.

ბ) კონტროლი გაუწიოს ხელშეკრულების საგნის შესრულებას.

7.2 „მომწოდებელი“ ვალდებულია:

ა) ხთანადო ნორმების დაცვით შეასრულოს ხელშეკრულების საგნით გათვალისწინებული მომსახურება.

ბ) თავისდროულად და წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ მომსახურების გაწევისას მოსალოდნელი შეფერხებების შესახებ.

8. ფორს-მაჟორი

8.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შესრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.



ეთიკეტულია და ამ თაყუდელოთ იტელითა და დაკუტურობათა და ორდელითა გაათა წინასწარ გაუთვალისწინებული ხასიათი ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ვიდრით, კარანტინით და საქონლის მოწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბოუტო ასიგნებების მკვეთრი შეცირებით და სხვა.

- 8.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუუზაუნოს მჟორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მჟორე მხარისაგან წერილობით კისუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოინახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებინა ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

9. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 9.1 ხელშეკრულება მოქმედებაში შედის ორივე მხარის ხელის მოწერის დღიდან და ძალაშია 2011 წლის 31 დეკემბრამდე.

10. დაეების გადაწყვეტა

- 10.1 მხარეებს უნდა გააკეთონ ყველაფერი იმისათვის, რომ გადაწყვიტონ წარმოშობილი საქამათო საკითხები და გაუგებრობა ერთმანეთისადმი კეთილგანწყობის ფარგლებში, მოლაპარაკებათა საშუალებით.
- 10.2 თუ მხარეები ვერ გადაწყვიტენ წარმოშობილ საქამათო საკითხებს მოლაპარაკებების გზით დაეი გადაწყდება მოქმედი კანონმდებლობით.

ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებს გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

რეკვიზიტები:

„შემსიდეელი“

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მისე ქალაქი გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის №73
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 226573204
ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“-ს
ბ.კ. № LBRTGE22
ს/ა: № GE59LB0120137100012000

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თამჯდომარე

„მიწოდებელი“

შ.ს.ს. „გარდაბანპროექტი“
მისე ქ. გარდაბანი დ. აღმაშენებლის № 89
საიდენტიფიკაციო კოდი № 226529209
ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“
ბ.კ. № LBRTGE22
ს/ა: № GE53LB0113130525904000

შ.ს.ს. „გარდაბანპროექტი“-ს
დირექტორი:

გიორგი ფიქრიშვილი
27 აპრილი 2011 წ.



დავით ჯიქიძე
27 აპრილი 2011 წ.

