

ქ გარდაბანი

27 აპრილი 2011 წელი

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-10² მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე ერთი მხრივ გარდაბნის მუნიციპალიტეტი (მისი ქელაქი გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის №73), წარმოდგენილი საკრებულოს თავჯდომარის გიორგი ფეჭერიშვილის სახით (აქ და შემდგომში "შემსყიდველი")

და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. "გარდაბანპროექტი" (მისი ქ გარდაბანი დ. აღმაშენებლის №89) წარმოდგენილი მისი დირექტორის დაეით ჯიქიძის სახით (შემდგომში "მიმწოდებელი").

შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე

1. ხელშეკრულების საგანი

"შემსყიდველი" უკეთავს, ხოლო "მიმწოდებელი" იღებს ვალდებულებას ქგარდაბნის მუნიციპალიტეტის შენობის ინტერიერის სარემონტო სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადების შესახებ.

2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 1 200 (ერთი ათას ორასი) ლარს, დღ.გ.-ს ჩათვლით.

3. სტანდარტები

ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული მომსახურება უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ სტანდარტებს.

4. მომსახურების გაწევის ვადა

4.1 "მიმწოდებელი" აღნიშნულ მომსახურებას დაასრულებს 2011 წლის 16 მაისს.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6. ანგარიშსწორება

6.1 ანგარიშსწორება მოხდება გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე უნაღლო ანგარიშსწორებით, შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილ ანგარიშსწორების ანგარიშზე.
6.2 ანგარიშსწორება მოხდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარებში).

7. მხარეთა ვალდებულებები

7.1 "შემსყიდველი" ვალდებულია:

- ა) ხელშეკრულების საგნით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისათვის გადაუხადოს "მიმწოდებელს" გაწეული მომსახურების ღირებულება.
- ბ) კონტრალი გაუწიოს ხელშეკრულების საგნის შესრულებას.

7.2 "მიმწოდებელი" ვალდებულია:

- ა) ხათანაღო ნორმების დაცვით შეასრულოს ხელშეკრულების საგნით გათვალისწინებული მომსახურება.
- ბ) თავისდროულად და წერილობით აცნობოს "შემსყიდველს" მომსახურების გაწევისას მოსალოდნელი შეფერხებების შესახებ.

8. ფორს-მაჟორი

8.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.



ყოველგვარი დათმობისთვის სუბსიდიური და დადგენილი და ორიგინალური გათვალისწინებული ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საჭიროების მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ახივების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

83. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდგმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გაგზავნი მხარე არ მიიღებს მორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

9. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 9.1 ხელშეკრულება მოქმედებაში შედის ორივე მხარის ხელის მოწერის დღიდან და ძალაშია 2011 წლის 31 დეკემბრამდე.

10. დაეუბის გადაწყვეტა

- 10.1 მხარეებს უნდა გააკეთონ ყველაფერი იმისათვის, რომ გადაწყვეტონ წარმოშობილი საკამათო საკითხები და გადავარაჯონ ერთმანეთისაგან კეთილგანწყობის ფარგლებში, მოლაპარაკებათა საშუალებით.
- 10.2 თუ მხარეები ვერ გადაწყვეტენ წარმოშობილ საკამათო საკითხებს მოლაპარაკებების გზით დაე გადაწყდება მოქმედი კანონმდებლობით.

ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებს გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მოთხოვნილ დღესა და წელს.

რეკვიზიტები:

„შემსთავსებელი“

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
 მის ქალაქი გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის №73
 საიდენტიფიკაციო კოდი № 226573204
 ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“-ს
 ბ.კ. № LBRTGE22
 ა/ა № GE59LB0120137100012000
 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
 თამაჯლომარე

„მიწოდებელი“

შ.ს.ს. „გარდაბანპროექტი“
 მის ქ. გარდაბანი დ. აღმაშენებლის № 89
 საიდენტიფიკაციო კოდი № 226529209
 ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“
 ბ.კ. № LBRTGE22
 ა/ა № GE53LB0113130525904000
 შ.ს.ს. „გარდაბანპროექტი“-ს
 დირექტორი:

გიორგი ფეჭერიშვილი
 27 აპრილი 2011 წ.



დავით ჯიქიძე
 27 აპრილი 2011 წ.

