

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამედიცინო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი №1

ქ. ბათუმი 16.09.2011წ.

ადის წესრიგი: აჭარის ა.რ. ხუთივე მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზების, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამედიცინო სისტემების პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე საკონკურსო განცხადების განხილვა და დამტკიცება.

(მომხსენებელი: კომისიის წევრი - ქ. ხინიკაძე)

სხდომას ესწრებოდნენ - კომისიის თავმჯდომარე -
კომისიის წევრები:

მ. ცინცაძე
ხ. ანაჩიძე
ს. კონცეფლიძე
ქ. ხინიკაძე
ა. გაბაიძე

მოსმინეს: აჭარის ა.რ. ხუთივე მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზების, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამედიცინო სისტემების პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე საკონკურსო განცხადების განხილვისა და დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებელმა საკონკურსო კომისიას წარუდგინა საკონკურსო განცხადების პროექტი.

საკონკურსო კომისიის წევრებმა განხილეს წარმოდგენილი განცხადება. რის შემდეგაც აღნიშნეს, რომ აღნიშნული განცხადება შეესაბამება "კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის პირობებისა და წესის დანტკიცების თაობაზე" სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თვითმართვის 2011 წლის 10 თებერვლის №3 ბრძანების მოთხოვნებს.

კომისიამ დაადგინა:

1. დამტკიცდეს აჭარის ა.რ. ხუთივე მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზების, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამედიცინო სისტემების პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების

სახელმწიფო შესყიდვასზე საკონკურსო განცხადება წინამდებარე ოქმზე
დართული ფორმით და რედაქციით.

2. დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილებამ (კ. ხინიკაძე) უზრუნველყოს
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოზე საკონკურსო განცხადების გაგზავნა, მის
ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების მიზნით.

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე:

კომისიის წევრები:



მერაბ ცინცაძე

ზეიად ანანიძე

ხვინა კონცელიძე

კობა ხინიკაძე

არსენ გაბაიძე

აპარატის წევრი:



სებერ ჩაგლეიშვილი

ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ქ. ბათუმი

28 სექტემბერი 2011 წ.

ვადასტურებ, რომ ხემი მონაწილეობა:

აჭარის ა.რ. მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება-სააგრომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის მიერ 2011 წლის 17 სექტემბერს №155 კონკურსის საშუალებით გამოცხადებულ აჭარის ა.რ. ხუთივე მუნიციპალიტეტში სააგრომობილო გზების, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამელიორაციო სისტემების პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო ხაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს;

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე:

მერაბ ცინცაძე

კომისიის წევრები:

ზ. ანანიძე

ხ. კონცელაძე

ა. გაბაიძე

ქ. ხინიკაძე

აპრიატის წევრი:

ზ. ხვედელიძე

საქართველოს მუშაკებისთვის ორდერი # 4478168 20 სექტემბერი 2017 წ.

მომსახურის მსახური: სასაქონლო მართვის მართვა

მისამართი: სასაქონლო მართვის მართვა

შექმის თარიღი: მერი ბარბაქაძე

საბანკო მისამართი: უნიონბანკი საქართველო, ბანკის მისამართი: 0530725, უნიონბანკი საქართველო, ბანკის მისამართი: 61002013937

მუშაკის დასახელება: შპს "საქონლო მართვა" (სსიპ) საქონლის მართვის სამსახურის მუშაკი

მათრიცხვი: 32 სასაქონლო მართვის სამსახური

შემსრულებელი: მანუჩარ ჯანაშია

ძირითადი: მანუჩარ ჯანაშია

ორდერის მისამართი: 000510001000000

კრედიტის მისამართი: GE52 BIR00 0001 0591 7185 43

თანხა: 50.00 GEL

თანხის სიტყვებით: ათხუთმეული ლარი 00 თეთრი

14682

12500885

Handwritten signature and notes in red ink at the bottom of the page.



შ.პ.ს. "გზაპროექტი"

შპს "გზაპროექტი" აკრედიტებულია № 1914

ტელ. საბარა 7-28-79

" 27 " ხელტემატი 2011 წელი
№ 37

**აჭარის ა.რ. საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო
გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის
დეპარტამენტი**

შპს "გზაპროექტი" წარმოგიდგინებთ საკონკურსო მასალებს აჭარის ა.რ. ხუთივე მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზების, ხელთვიანი ნაგებობებისა და სამელიორაციო სისტემების პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციისა და მოვლისათვის სამუშაოებისათვის საჭირო საქონელისა და მომსახურების შესახებ და კომპანიის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვებზე

დანიშნულია 5 ჟურნალზე

დარეგისტრირი

მ. ბუჩუაძე





მის: ქ.ბათუმი, ოზნთაძის ქ. №14

ტელ: შიპსი: 27-65-55

“27” სექტემბერი 2011 წელი

№ 38

ინფორმაცია ანალოგიური სახის სამუშაოების წარმოების გამოცდილების შესახებ

მოგახსენებთ, რომ შპს “გზაპროექტი” რეგისტრირებულია ქ.ბათუმის საგადასახადო ინსპექციაში 2005 წლის 29 ნოემბერს დაფუძნებულია საქართველოს კანონის “მეწარმეთა შესახებ” 44-ე მუხლის შესაბამისად.

შპს გზაპროექტი 2006 წლიდან ღებულობს გენდერებში მონაწილობას გამოცდილი, კვალიფიციური, ინჟინერ გექნიკური პერსონალით, რომელსაც გააჩნია დიდი გამოცდილება საპროექტო სამუშაოებზე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე; მონაწილეობა მიღებული ვეაქვს შემდეგ გენდერებში წლებების მიხედვით;

№	მომსახურების დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება
1	ადგილობრივი მნიშვნელობის, საავტომობილო გზების და ხელოვნური ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო მომსახურება	აჭარის ადგილობრივი გზების დეპარტამენტი	ა.რ. ხელშეკრულება № 10 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2006 წელი; 103 840 ლარი;
2	ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების პერიოდული შეკეთების რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო მომსახურება	აჭარის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	ა.რ. ხელშეკრულება № 14 2007 წელი თანხით 42480 ლარი
3	ქ.ბათუმში 31 დეკემბრის ქუჩა-თანამგზავრი-მუღა ფერია ს/გზის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო მომსახურება	აჭარის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	ა.რ. ხელშეკრულება № 94 19000 ლარი; 2007 წელი.

1	2	3	4
4	<p>საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთების და მცირე ზომის ხელოვნურ ნაგებობების (რომელთა პროექტირება არ მოითხოვს რთულ საკვლევადიებო საპროექტო გადაწყვეტას; მცირე ხილები, მილები, ვაბიონები, ძელყორეები დამბები, საგზაო ნიშნები, თვალამრიდი ბლუდეები) რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო მომსახურებაზე</p>	<p>აჭარის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების დეპარტამენტი</p> <p>ა.რ.</p>	<p>47200 ლარი; ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ № 17 2008 წელი;</p>
5	<p>საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთების და მცირე ზომის ხელოვნურ ნაგებობების (რომელთა პროექტირება არ მოითხოვს რთულ საკვლევადიებო საპროექტო გადაწყვეტას; მცირე ხილები, მილები, ვაბიონები, ძელყორეები დამბები, საგზაო ნიშნები, თვალამრიდი ბლუდეები) რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო მომსახურებაზე.</p>	<p>---</p>	<p>გაგრძელება ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ № 18 70 000 ლარი; 2008 წელი</p>
6	<p>საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთების და მცირე ზომის ხელოვნურ ნაგებობების (რომელთა პროექტირება არ მოითხოვს რთულ საკვლევადიებო საპროექტო გადაწყვეტას; მცირე ხილები, მილები, ვაბიონები, ძელყორეები დამბები, საგზაო ნიშნები, თვალამრიდი ბლუდეები) რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო მომსახურებაზე.</p>	<p>აჭარის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი</p> <p>ა.რ.</p>	<p>2009 წელი ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 49088 ლარი;</p>
7	<p>საავტომობილო გზების, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამელიორაციო სისტემების პერიოდული შეკეთების რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურებაზე.</p>	<p>აჭარის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი</p> <p>ა.რ.</p>	<p>2010 წელი ხელშეკრულება № 14 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 90624 ლარი;</p>
8	<p>საავტომობილო გზების, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამელიორაციო სისტემების პერიოდული შეკეთების რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა</p>	<p>აჭარის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი</p> <p>ა.რ.</p>	<p>2011 წელი ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 7 08 თებერვალი 2011 წელი თანხით 174994 ლარი;</p>

1	2	3	4
1	ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2011 წელს გზების ხიდევის, სანიაღვრე არხების რემონტის და რეაბილიტაციის სამუშაოების განსახორციელებელ ღონისძიებების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებზე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.	ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ № 53 10 მაისი 2011 წელი.
2	სააეგომობილო გზების, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამელიორაციო სისტემების პერიოდული შეკეთების რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	აჭარის მთაერობის საქვეუწყებო დაწესებულება სააეგომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი ა.რ.	ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ № 108 05 აგვისტო 2011 წელი
3	კურორტ ადმინისტრაციის მისასვლელი ს/გზის მშენებლობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა "გოდერძი" შენობასთან	შპს "Goderdzi Resorts"	ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ № 09 31 აგვისტო 2011 წელი



Handwritten signature

მ.დუნდუა



შის: აბაიშვილი, რუსთაველის ქ. №14

ტელ: შავსი: 7-28-39

“27” სექტემბერი 2011 წელი
№ 39

დანართი № 1

სატენდერო კომისიას

1. რეკვიზიტები

პრეტენდენტის იურდიული ფორმა და დასახელება: - შპს “გზაპროექტი”;

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: მურმან დუნდუა

პრეტენდენტის იურდიული ან/და ფაქტიური მისამართი: ქ. აბაიშვილი, რუსთაველის ქუჩა
№ 14

საიდენტიფიკაციო კოდი: 245544638

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: 7-28-39; 7-65-55; 895 22 73 05;

ელექტრონული მისამართი: murmandundua@gmail.com

ბანკის კოდი: **BAGAGF 22**

ანგარიშსწორების ანგარიში: ქ. თბილისი სს “საქართველოს ბანკი” ცენტრალური
ფილიალი

ანგარიში: ანგარიშის ნომერი: **GE71BG 0000000 119711500**

2. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემოთავაზებული
სატენდერო წინადადების ფასი: 19800 ლარი;

3. სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა “ 27 ” ოქტომბერი “ 2011 წელი;

შპს “გზაპროექტი” დირექტორი



Handwritten signature

მ. დუნდუა

საავტომობილო გზების, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამელიორაციო სისტემების პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.

შპს "გზაპროექტი"

ხარჯთაღრიცხვა

საპროექტო მომსახურების დასახელება	სამშენებლო სამუშაოების საფარულად დარეზულდება ლარი	მომსახურების %	დარეზულდება ლარი
1	2	3	4
საავტომობილო გზების, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამელიორაციო სისტემების პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	900 000	2,2	19800
სულ ხარჯთაღრიცხვით	900 000		19800



Handwritten signature

მ.დუნდუა

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი №2

ქ. ბათუმი 28.09.2011წ.

დღის წესრიგი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის მიერ აჭარის ა.რ. ხუთივე მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზების, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამელიორაციო სისტემების პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების კონკურსის საშუალებით შესყიდვის მიზნით სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე 2011 წლის 17 სექტემბერს გამოცხადებული №155 კონკურსის შედეგების განხილვა.

(მომხსენებელი: კომისიის წევრი - ქ. ხინიკაძე)

სხდომას ესწრებოდნენ - კომისიის თავმჯდომარე -
კომისიის წევრები:

მ. ცინცაძე
ზ. ანანიძე
ხ. კონცელიძე
ქ. ხინიკაძე
ა. გაბაიძე

მოისმინეს: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის მიერ აჭარის ა.რ. ხუთივე მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზების, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამელიორაციო სისტემების პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების კონკურსის საშუალებით შესყიდვის მიზნით სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე 2011 წლის 17 სექტემბერს გამოცხადებული №155 კონკურსის შედეგების განხილვის შესახებ.

მომხსენებელმა (საკონკურსო კომისიის წევრმა კობა ხინიკაძემ) მოახსენა საკონკურსო კომისიას, რომ საკონკურსო განცხადების თანახმად, საკონკურსო წინადადების მიღება იწყებოდა 2011 წლის 23 სექტემბერს და მთავრდებოდა 2011 წლის 27 სექტემბერს 15 საათზე. 2011 წლის 27 სექტემბრისათვის საკონკურსო წინადადება დალუქული კონვერტით წარმოადგინა ერთმა კონკურსანტმა: შპს "გზაპროექტმა".

დალუქული კონვერტი გაიხსნა კონკურსანტის თანდასწრებით, გამოცხადდა საკონკურსო წინადადების ფასი.

შპს "გზაპროექტმა" წარმოადგინა საკონკურსო წინადადება 19 800 (ცხრამეტიათას რვაასი) ლარზე (დღგ-ს) ჩათვლით.

საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით საკონკურსო წინადადების და საკონკურსო ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვის ვადად განისაზღვრა 2011 წლის 28 სექტემბრის 13 საათამდე პერიოდი.

საკონკურსო კომისიამ განიხილა შპს "გზაპროექტი" მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება. აღნიშნა, რომ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება შესაბამისობაშია საკონკურსო განცხადების მოთხოვნებთან, რის შემდგომაც საკონკურსო კომისიამ განახორციელა აღნიშნული კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადების შეფასება (საკონკურსო კომისიის მიერ განხორციელებული შეფასებები იქმნ თან ერთვის).

აჭარის ა.რ. ხუთივე მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზების, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამელიორაციო სისტემების პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების კონკურსის საშუალებით შესყიდვაზე საკონკურსო კომისიის წევრთა საერთო შეფასებით შპს "გზაპროექტი" მიენიჭა 31,4 ქულა. შესაბამისად აღნიშნული კონკურსანტი გამოვლინდა გამარჯვებულად.

კომისიამ დაადგინა:

1. აჭარის ა.რ. ხუთივე მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზების, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამელიორაციო სისტემების პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების კონკურსის საშუალებით შესყიდვაზე გამარჯვებულად გამოვლინდეს შპს "გზაპროექტი".

2. დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილებამ (კ. ხინიკაძე) უზრუნველყოს წერილობითი შეტყობინება შპს "გზაპროექტზე" კანონით დადგენილ ვადაში სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების გასაფორმებლად.

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე:

კომისიის წევრები:

მერაბ ცინცაძე

ზვიად ანანიძე

სეინა კონცელიძე

კობა ხინიკაძე

არსენ გაბაიძე

აპარატის წევრი:

ზებურ ჩაქელიშვილი

აჭარის ა.რ. ხუთივე მუნიციპალიტეტში სააგრომომხმარებელი გზების, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამკლიორაციო სისტემების პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების კონკურსის საშუალებით შესყიდვის მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საკვეუწევბო დაწესებულება - სააგრომომხმარებელი გზებისა და სამკლიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საკონკურსო კომისიის შეფასება.

შეფასების კრიტერიუმი	შეფასების კოეფიციენტი	შპს "გ.საპროექტი"	
		ქულა	ჯამი
საკონკურსო წინადადების ფასი	0.6	6	3.6
კონკურსანტის გამოცდილება	0.4	10	4
საერთო ჯამი			7.6

მერ. ბ. ცინციაძე

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე

28.09.2011წ. 2 ქართული

აგარის ა.რ. ხუთვე მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზების, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამკლორაციო სისტემების პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საქართველოს საპროექტო-სახარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების კონკურსის საშუალებით შესყიდვის მიზნით აგარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმეწავებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამკლორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საკონკურსო კომისიის შეფასება.

შეფასების კრიტერიუმი	შეფასების კოეფიციენტი	შპს "გ.საპროექტი"	
		ქულა	ჯამი
საკონკურსო წინადადების ფასი	0.6	4,0	2,4
კონკურსანტის გამოცდოლება	0.4	8,0	3,2
საერთო ჯამი			≈ 5,6 ≈

 28.09.2011

სეთიფიკატი

საკონკურსო კომისიის წევრი

აქარის არ. ხუთივე მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზების, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამედიცინო სახსრების მართვით დასაწყობებლად, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მიზნებისთვის კონკურსის საშუალებით შესყიდვის მიზნით აქარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სამსუქვემბო დაჯავრულება - საავტომობილო გზებისა და სამედიცინო სახსრების მართვის დეპარტამენტის საკონკურსო კომისიის შევსება.

შეჯავრების კრიტერიუმი	შეჯავრების კოეფიციენტი	შპს "გაბრიელეტი"	
		ქულა	ჯავრი
საკონკურსო წინადადების ვახი	0.6	5	3,0
კონკურსანტის ვამიცდილება	0.4	7	2,8
საკონკურსო ჯავრი		5,8	

ანსიფ ვაბიძე



საკონკურსო კომისიის წევრი

აჭარის არ. ხუთივე მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზების, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამქლოთრაციო სისტემების ვერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების კონკურსის საშუალებით შესყიდვის მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმუშაობა დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამქლოთრაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის-საკონკურსო კომისიის შევასხება.

შეფასების კრიტერიუმი	შეფასების კოეფიციენტი	მას "გაპროექტი"	
		ქულა	ჯამი
საკონკურსო წინადადების ფასი	0.6	5,0	3,0
კონკურსანტის გამოცდილება	0.4	8,0	3,2
საერთო ჯამი			6,2

საკონკურსო



28.11.2011წწწწწწ

საკონკურსო კომისიის წევრი

აჭარის ა.რ. ხუთივე მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზების, ხელეწერი ნაკებობებისა და სამკლიორაციო სისტემების პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების კონკურსის საშუალებით შესყიდვის მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმეწევბით დაწესებულგზა - საავტომობილო გზებისა და სამკლიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საკონკურსო კომისიის შეფასება.

შეფასების კრიტერიუმი	შეფასების კოეფიციენტი	შპს "გაპროექტი"	
		ქულა	ჯამი
საკონკურსო წინადადების ფასი	0.6	5	3,0
კონკურსანტის გამოცდილება	0.4	8	3,2
საერთო ჯამი		6,2	

კობახიძე

 28.09.2017წ.

საქმეწევი კომისიის წევრი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება
საავტომობილო გზებისა და სამედიორაციო
სისტემების მართვის დეპარტამენტი

№ 700 „29 სექტემბერი“ 2011 წ.


შ.პ.ს. „გზაპროექტს“ დირექტორს
ბატონ მურმან ღუნდუას

აჭარის ა.რ. საავტომობილო გზებისა და სამედიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი გაცნობებთ, რომ თქვენი სატენდერო წინადადება აჭარის ა.რ. ხუთივე მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზების, ხედოვნური ნაგებობებისა და სამედიორაციო სისტემების პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების კონკურსის საშუალებით შესყიდვის მიზნით სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე 2011 წლის 17 სექტემბერს გამოცხადებულ №155 კონკურსზე მიხედული იქნა გამარჯვებულად.

ხელშეკრულება დეპარტამენტსა და შ.პ.ს. „გზაპროექტს“ შორის იდება სახელშეკრულებო თანხით – 19 800 (ცხრამეტიათას რვაასი) ლარი.

გთხოვთ მივბრძანდეთ დეპარტამენტში ხელშეკრულების გასაფორმებლად

დეპარტამენტის უფროსი:



/მ. ცინცაძე/

ხელშეკრულება

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 147

ბათუმი

30 სექტემბერი 2011 წ.

აჭარის ა.რ. მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება – საავტომობილო გზებისა და სამედიცინო სისტემების მართვის დეპარტამენტი, მისი თავმჯდომარის მერაბ ცინცაძის სახით შემდგომში „შემსყიდველი“, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „გზაპროექტი“ (ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. №14), მისი დირექტორის მურმან ღუნდუას სახით, შემდგომში „მიმწოდებელი“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10² მუხლის საფუძველზე, ვლებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი და ობიექტი

1.1 ხელშეკრულების საგანია 2011 წლის განმავლობაში მიმწოდებლის მიერ საავტომობილო გზების, ხელაგურის ნაგებობებისა და სამედიცინო სისტემების პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა (საკონკურსო №155, 17.09.2011, სპ კოდი - 71300000)

შემდგომში „მომსახურება“.

2. ხელშეკრულების ღირებულება

2.1 შესასყიდი მომსახურების ფასი განისაზღვრება ლარებში:

2.2 შესასყიდი მომსახურების საერთო ღირებულება შეადგენს:

19 800 (ცხრამეტათას რვაასი) ლარს.

2.3. მომსახურების საერთო ღირებულება შეიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ყველა თანმდევ სარჯს, მათ შორის, დ.ღ.გ.-ს.

3. მომსახურების გაწევის პირობები

3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს მომსახურება ხელშეკრულებით და კონკრეტულ პროექტზე ტექნიკური დავალებებით განსაზღვრულ ვალებში.

3.2. მიმწოდებელი ვალდებულია ქ. ბათუმში ყოველ წარმომადგენელი, რომელიც ოპერატიულად შეხვდება ობიექტზე მასალების შეგროვებას და დამუშავებას.

3.3. შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივად განიხილავენ ყოველ ცალკეულ ობიექტზე

მომსახურების გაწევის მიმდინარეობის საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება მასში სათანადო ცვლილებები. ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არ აქვს უფლება შეიტანოს ყოველ ცალკეულ ობიექტზე მომსახურების გაწევის ვალებში



ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე. ვადებში ცვლილებები დასაშვებია მხოლოდ მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

3.4. შემსყიდველთან შეთანხმებით მიმწოდებელი გააფორმებს ქვე-კონტრაქტს. თანხმობა აუცილებელი არ არის, თუ ქვე-კონტრაქტის გაფორმების თაობაზე მიმწოდებელს გაცხადებული აქვინდა სატენდერო წინადადებაში (პროგრამაში). ქვე-კონტრაქტის შინაარსი არ ცვლის მიმწოდებლის ვალდებულებებს და პასუხისმგებლობებს. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს თავის სატენდერო წინადადებაში წარმოდგენილი პროგრამა. პროგრამაში ცვლილებების შეტანა დასაშვებია შემსყიდველის თანხმობით.

3.5. მიმწოდებლის საატენდერო წინადადება (ტექნიკური დოკუმენტაცია, საკვალიფიკაციო მონაცემები, ხარჯთაღრიცხვა და სხვა დოკუმენტაცია) თან ერთვის და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

4. დაზღვევა

არ გამოიყენება

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1. მომსახურების დასრულებულ დოკუმენტაციას (ჩახაზები, ხარჯთაღრიცხვები, სატენდერო დოკუმენტაცია და სხვა შემავალი დოკუმენტები) შემსყიდველი დებულებს მიმწოდებლისაგან ტექნიკურ საბჭოზე განსახილველად და დასამტკიცებლად. ხოლო პროექტის დამტკიცების შემდეგ შესდგება ორმხრივი საბოლოო აქტი დასრულებული საპროექტო სამუშაოების მიღება-ჩაბარებაზე. ტექნიკური დოკუმენტაციით განსაზღვრული შუალედური (ეტაპობრივი) მოცულობების განხილვა და მისი ანაზღაურება განისაზღვრება შემოთავაზებული წესით. შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპის) მიღების და საბოლოო შემოწმების ადგილია აჭარის სააგრომომხდლო ცენტრისა და სამედიცინო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ოფისი და საჭირო შემთხვევებში, გზის მონაკვეთი.
- 5.2. შემსყიდველს შეუძლია უარი განაცხადოს შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპის) მიღებაზე და ანაზღაურებაზე, თუ შუალედური კონტროლის შედეგები იყო უარყოფითი.
- 5.3. ყოველ ცალკეულ ობიექტზე განხორციელებული მომსახურების მიღებას და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უსრულებელია მიმწოდებელი.
- 5.4 ხელშეკრულების ფარგლებში მომსახურების გარკვეული ნაწილის აუთენსიფიკაციის შემთხვევაში, მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია დარჩენილ თანხაზე.

6. გარანტია

მიმწოდებელი გაუწევს მომსახურებას საქართველოში მოქმედი სტანდარტებისა, წესებისა, ნორმებისა და ტექნიკურ პირობებში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისობის გარანტიით. მომსახურების გაწევისთვის გამოყენებული ძირითადი სტანდარტები და ნორმები საქართველოში მოქმედი სტანდარტები, წესები და ნორმები.



7. ანგარიშწორება

- 7.1 ანგარიშწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ამ პუნქტში მითითებული ფორმითა და ვადებში.
- 7.2 ანგარიშწორების პირობები: ანგარიშწორების ფორმა: უნაღდო.
- 7.3 ანგარიშწორება განხორციელდება ყოველ ცალკეულ ობიექტზე გაწეული მომსახურების ღირებულების შესაბამისად. ანგარიშწორების განხორციელებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:
- ა) მიღება-ჩაბარების აქტი
 - ბ) ანგარიშ-ფაქტურა გაწეულ მომსახურებაზე
 - გ) დამატებითი ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურა.
- 7.4 მიმწოდებელს არ უნდა ჰქონდეს პროტენზია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო ღირებულების აუთენსიციზაციის შემთხვევაში.
- 7.5 შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს ყოველ ცალკეულ ობიექტზე გაწეული მომსახურების ღირებულება განსაზღვრულ ვადებში ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფასების და პირობების გათვალისწინებით.

8. ფასები

- 8.1 მიმწოდებლის ხატუნდერო წინადადებაში დაფიქსირებული და შემსყიდველის მიერ შეთანხმებული გასაწეო მომსახურების ფასები წარმოადგენს ხელშეკრულების პირობების ძირითად პარამეტრებს.
- 8.2 ხელშეკრულების ერთეული ფასების შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში დაუშვებელია. ხელშეკრულების დირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით, მხოლოდ ინფლაციის მაღალი დონისა და საგადასახადო რეჟიმის შეცვლის შემთხვევაში, ასევე ყველა სხვა შემთხვევაში, რაც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის აკრძალული. ასეთ შემთხვევაში, კონკრეტული გარემოების გათვალისწინებით, ცვლილებების გაანგარიშების წესს ადგენს შემსყიდველი, რაზეც ფორმდება ხელშეკრულების დანართი.

9. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

არ გამოიყენება.



10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1 მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების

შეუსრულებლობისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

- 10.2. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, ამოქმედების პირობების და გადახდის ვადები განსაზღვრულია ამ მუხლით.
- 10.3. ხელშეკრულების არაჯეროვნად შესრულებისთვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0,3% ოდენობით და უზრუნველყოს დარღვეული უფლებების დაუყოვნებლივ გამოსწორება. იმ შემთხვევაში თუ დამრღვევი მხარე არ გამოასწორებს დარღვეულ უფლებას, მეორე მხარე უფლებამოსილია დამატებით გამოიყენოს ამ მუხლით გათვალისწინებული სანქციები.
- 10.4 ხელშეკრულების პირობების ვადის დარღვევის შემთხვევაში დამრღვევი მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0,15%-ს ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე. იმ შემთხვევაში თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაატარებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს შემსყიდველს და მიმწოდებელს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
- 10.5. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11. გადასახადები და ბაჟები

- 11.1 უცხოელი მიმწოდებელი პასუხს აგებს მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადის, დაბეგვრის თანხის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახადების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში.
- 11.2. ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, ბეგარის, მოსაკრებლის და სხვა გადასახადების გადახდაზე.

12. ფორს-მაჟორი

12.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ

შეუსრულებლობაზე თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით,

როგორცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები

და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების

შესრულებაზე.

ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევეს შესაბამისი დროით გარემოებათა

დასარულების შემდეგ.

12.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის

პირობებზე გაგრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ



ხელშეკრულების მოქმედება დამატებითი კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

12.3 მხარე, რომელსაც შეეცმნა ფორს-მაჟორი გარემოება, დაუყოვნებლივ აცნობებს მეორე მხარეს ამის შესახებ.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

14.1 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლი, ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში, ეკისრება შემსყიდველის მიერ შექმნილ ინსპექტირების ჯგუფს ან სათანადო უფლებამოსილებით აღჭურვილ პირს.. მიმწოდებელი ვალდებულია ყოველგვარი დაბრკოლებისა და შეზღუდვების გარეშე უზრუნველყოს ინსპექტირების განხორციელება. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

14.2 ხელშეკრულების შესრულების საერთო კონტროლი დაევალოს დეპარტამენტის უფროსის მიდგილეს ზეიად ანანიძეს.

15. ხელშეკრულების შეწყვეტა

15.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

15.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანართი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

15.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ



შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

16.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე (ვადა - 2011 წლის 31 დეკემბრამდე).

მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

ქ. ბათუმი ჯაფარიშვილის №72

აჭარის ა.რ. მთავრობის საქვეუწყებო-
დაწესებულება საავტომობილო გზებისა
და სამელიორაციო სისტემების მართვის
დეპარტამენტი ანგარიშის №
GE78BG0000000886744500

საიდენტიფიკაციო კოდი: 245538333

მიმღები ბანკი: ს.ს. საქართველოს ბანკი

ბანკის კოდი: **BAGAGE22**

„შემსრულებელი“

ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. №14

შ.პ.ს. „გზაპროექტი“

ანგარიშის №

GE71BG0000000119711500

საინ. კოდი: 245544638.

მიმღები ბანკი: ს.ს. „საქართველოს
ბანკი“

ბანკის კოდი: **BAGAGE22**



მ. ცინცაძე



დირექტორი მ. ღუნღუა

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება:

გასაწევი მომსახურების ჩამონათვალი

შესყიდვის საორიენტაციო ღირებულება შეადგენს 20 000(ოცდაათას) ლარს.

გასაწევი მომსახურება:

საავტომობილო გზების, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამედიცინო სისტემების პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო სამროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვა. სამროექტო მომსახურებით აჭარის არ. სუთიჯე მუნიციპალიტეტში უნდა დამუშავდეს პროექტები რომელთა საფუძო და სამედიცინო სისტემების სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 900 000 (ცხრაასათასი) ლარს.

მომსახურების
ხასიათა:

1. საველე კვლევა-ძიება და კამერალური სამუშაოები;
2. სამროექტო სამუშაოები;
3. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ნახაზების შედგენა და ობიექტის სავარაუდო ღირებულების დადგენა;
4. ობიექტის საბილით პროექტის შედგენა 4(ოთხ) კვ.მ-ში და მისი ელექტრონული

ვარიანტი, საჭირო შემთხვევებში დამატებითი მომსახურების გაწევა:

5. დოკუმენტური უწყისებით ხარჯთაღრიცხვების შედგენა;
6. ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება;

სამროექტო მომსახურებით უნდა დამუშავდეს პროექტები საფუძო და სამედიცინო სისტემების სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულებით:

№	საფუძო სამუშაოების დასახელება	სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება დ.გ.ს ვათკალისწინებით (ლარი)
1.	საავტომობილო გზების, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამედიცინო სისტემების პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო სამროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა;	900 000
	სულ	900 000



ტექნიკური პირობები

წინამდებარე ტექნიკურ პირობებში და დავალებაში მოცემულია მითითებები, რითაც უნდა იხელმძღვანელოს „ მიმწოდებელმა“, რომ დამუშავდეს დაბალი ფასის მქონე მაღალხარისხიანი პროექტები, მათ ხელთ არსებული და მისაღები ტექნოლოგიების გამოყენებით.

გასაწევი მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების ხეიდრითი წონით და გამოთხოვლ უნდა იქნას ღირებში.

ორმხრივად შეთანხმებული განსაზღვრებები ხელშეკრულების შესრულების მთელ პერიოდში უცვლელია.

შესყიდვის ობიექტის დასახელება:

საავტომობილო გზების, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამელიორაციო სისტემების პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.

1. დავალების შინაარსი

მიმწოდებელს მოეთხოვება განსაზღვრული მონაკვეთების საავტომობილო გზების, ხელოვნური ნაგებობების და სამელიორაციო სისტემების პერიოდული შეკეთებისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საკვლევა-ძიებო და საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენა.

პროექტების ჩამონათვალი და მოცულობები დაზუსტდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის პროგრამის დაზუსტების შემდეგ.

მიმწოდებელი ვალდებულია ქ. ბათუმში ყავდეს წარმომადგენელი, რათა ოპერატიულად მოხდეს დეპარტამენტის მიერ მიწოდებული ობიექტის (საპროექტო დავალების) შესწავლა, ინფორმაციის შეგროვება და საჭირო მასალების დამუშავება.

მიმწოდებელი ვალდებულია დეპარტამენტის მიერ გადაცემული საპროექტო დავალებიდან 25(ოცდახუთ) კალენდარულ დღეში წარმოადგინოს სრულფასოვანი საპროექტო დოკუმენტაცია.

სხვადასხვა მიზეზების გამო, საჭირო შემთხვევებში, მიმწოდებელთან შეთანხმებით, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები შეთანხმებულ საწყის გეგმაში: გაზარდოს ან შეამციროს მომსახურების ხაერთო მოცულობა.

ობიექტის პროექტირება მოიცავს საველე კვლევასაძიებო სამუშაოებს, მონაცემების კამერალურ დამუშავებას და პროექტირებას.

გზებზე ავტორანსპორტის მოძრაობის გაუმჯობესების და სამუშაოების ღირებულების შემცირების მიზნით მიმწოდებელი ვალდებულია:



ყოველი კონკრეტული პერიოდული შეკეთებისა და რეაბილიტაციის
საპროექტო სამუშაოები შეასრულოს საგზაო სამუშაოების
კლასიფიკაციის ინსტრუქციის შესაბამისად (საუწყებო სამშენებლო
ნორმები) და ტექნიკური დავადებით გათვალისწინებული პირობებით:

- საკელევაბო და საპროექტო სამუშაოების დროულად და ხარის-
ხიანად შესრულებისათვის მთავრობის დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან
და პირებთან პროექტის საჭირო წინასწარი შეთანხმებები გარდა სამშენებლო
მოედნისა, ტერიტორიის გამოყოფის და განთავისუფლებისა, რომელიც
წარმოადგენს შემსყიდველის მოვალეობას;
- მიმწოდებელმა უნდა მთავრობის მოქმედი კარიერების და ინერტული
მასალების დამამზადებელი პოტენციური ორგანიზაციების შერჩევა;
- პროექტებში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მშენებლობაში მიღწეული
და დაგროვილი საერთაშორისო გამოცდილებები ახალი ტექნოლოგიებისა და
მოწყობილობების გამოყენებით საჭიროებულ საპროექტო პირობებთან
გამომდინარე;
- პერიოდული შეკეთებისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების და დუფიკტური
უწყისებით ხარჯთაღრიცხვების შედგენისას პროექტების ღირებულება
მიმწოდებელმა უნდა განსაზღვროს დასაბუთებული კალკულაციებით
და ღირებულებებით.

2. სამუშაო ადგილის მომზადება

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია ყველა საჭირო საოფისე ფართის,
აღჭურვილობის, მოწყობილობის, ტრანსპორტის უზრუნველყოფაზე და ყველა
საკულუ სამუშაოებისათვის საჭირო ტექნიკაზე.

3. მომრავლის ორგანიზაცია

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომრავლის ორგანიზაციისა და
საგზაო სამუშაოების წარმოების ადგილების შემოფარგვლა უნდა შესრულდეს
მომრავლის ორგანიზაციის და საგზაო სამუშაოების წარმოების ინსტრუქციის
მიხედვით, რათა ევაქუირდ იყოს დაცული მომუშავე პერსონალის

და შესაძენ პირის უსაფრთხოება. საჭირო შემთხვევაში დასაშვებია გზების მონაკვეთების
ასპექტები დროებითი გზების მოწყობა.



4. დავალების შესრულების წესი

დავალების შესრულების წესი განისაზღვრება ამ თაყით და ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობებით.

პროგრამით გათვალისწინებულია მომსახურების დაწვების და დასრულების ვადები. კონკრეტული ობიექტების პროექტების შედგენის ვადები განისაზღვრება ტექნიკური დავალებით.

5. ნორმატიული დოკუმენტები

პროექტების ძირითადი სახელმძღვანელო ნორმატივები: სამუშაოების სახეობების და კონსტრუქციული ელემენტების პროექტირებისას მიმწოდებელი ხელმძღვანელობს საქართველოში მიღებული შესაბამისი ნორმებით და სტანდარტებით.

6. სამუშაოთა მიღება-მაბარების წესი

ახანაზღაურებელი მომსახურების მოცულობა განისაზღვრება ორმხრივი ხელმოწერილი აქტის საფუძველზე.

მიმწოდებლისაგან მიღებული საპროექტო - სატენდერო დოკუმენტაციის განხილვა-დამტკიცება განისაზღვრება 20 დღით, ექსპერტიზის გაყდლის შემთხვევაში - 30 დღით.

განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტზე, მიმწოდებელთან შეთანხმებით, ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული იქნება პროექტის ერთობრივი შესრულება და წარმოდგენა.

პროექტის ერთი განხილვა შემსყიდველის სამეცნიერო-ტექნიკურ საბჭოს სხდომაზე.

7. მიმწოდებლის პასუხისმგებლობა

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო - სატენდერო დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავებაზე და სამშენებლო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე.

იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის დაშვებული ხარვეზების გამო მშენებლობის პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული დამატებითი სამუშაოების შესრულების უკონტროლებლობა, ამ ანაზღაურებას მიმწოდებელი იღებს თავის თავზე.



8. კუთვნილება

ამ დავალიანებასთან დაკავშირებული მომზადებული ნებისმიერი შესწავლა, ანგარიშები, კრედიტული ან სხვა სახის მასალები ვეკუთვნის შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში.

მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა სამუშაოების შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე.

შემსყიდველის მითითებით მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტის ნაწილის ან სრული მოცულობის ელექტრონული ვერსია.

9. საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა

მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტო დოკუმენტაცია 4 კმ შემპლიარად და მისი შესაბამისი ელექტრონული ვარიანტი.

10. მხარეების მოქმედება მოცულობის ცვალებადობის შემთხვევაში

მომსახურების მოცულობის ცვალებადობის შემთხვევაში მხარეების ხელმძღვანელებს ხელშეკრულების შესყიდვების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებით - დაწესება ხელშეკრულების გაფორმებიდან დამთავრება 2011 წლის 31 დეკემბერს, მომსახურების გაწევის სახარჯადრიცხვი უახებითა და განსახდვრებით.

11. ხელშეკრულების პირობების შესრულების წესი

მომსახურების გაწევას "მიმწოდებელი" ასრულებს საკუთარი ძალებით. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მოცულობის 30%-მდე დასაშვებია გადაეცეს "შემსყიდველის" მიერ მოწონებულ ქვეყნარე ორგანიზაციას.

მომსახურების ნაწილის ქვეყნარეუ გადაცემით მიმწოდებელი არ თაყისუფვლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.



გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა და ფასები:

2.9.1. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა დანართი #2-ის მიხედვით.

2.9.2. სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

2.10. მომსახურების გაწევის ვადები:

2.10.1. საავტომატილო გზების, საშენიანო სისტემების და ხელოვნური ნაგებობების პერიოდული შეკეთებისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საქონლ საბროექტო მომსახურების ვადაა:

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2011 წლის 31 დეკემბრის პერიოდი.

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა.

ხელშეკრულება მოქმედებს მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე.

იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ ტექნიკური დავალება მომსახურებაზე ვაკეპულია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ბოლოს და ამის გამო მიმწოდებელი ვერ ასწრებს აღნიშნული დავალების შესრულებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში, იგი ვააგრძელებს მომსახურებას ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვის მოხდენამდე აღნიშნული დავალების საბოლოო დასრულებამდე და შემსყიდველი მიმწოდებელს აუნაზღაურებს გაწეულ ხარჯებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სახარჯთაღრიცხვო პირობების შესაბამისად.

ვინაიდან ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტს (მიმწოდებელს) სატენდერო წინადადება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილია, მომსახურების გაწევის პერიოდში „მიმწოდებელი“ ძირითადად ხელმძღვანელობს მსივე სატენდერო წინადადებაში მოცემული და შემსყიდველის მიერ შეთანხმებული ვადებითა და მომსახურების უტანების განხორციელების თანამდევრობით.

საჭირო შემთხვევაში, წლიური დაფინანსების ფარგლებში, პროექტების დამუშავების თანამდევრობა და თვის პროექტის შესრულების ვადების კორექტირება ხდება დესარტამენტის ხელმძღვანელობისთან და მიმწოდებელთან შეთანხმების საფუძველზე.





შ.პ.ს. "გზაპროექტი"

შპს: შპს "გზაპროექტი", რეგისტრაციის № 14

ტელ: შ.პ.ს. 7-28-39

"27" თებერვალი 2011 წელი

№ 39

დანართი № 1

საგენდერო კომისიას

1. რეკვიზიტები

პრეგენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: - შპს "გზაპროექტი";

სელმპლექტის სახელი და გვარი: მურმან დუნდუა

პრეგენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი: ქ.ბათუმი, რუსთაველის ქუჩა № 16

საიდენტიფიკაციო კოდი: 245544638

პრეგენდენტის ტელეფონის ნომერი: 7-28-39; 7-65-55; 895 22 73 05;

ელექტრონული მისამართი: murmandundua@gmail.com

ბანკის კოდი: **BAGAGF 22**

ანგარიშსწორების ანგარიში: ქობულასი სს "საქართველოს ბანკი" ცენტრალური ფილიალი

ანგარიშის ანგარიშის ნომერი: **GE71BG 0000000 119711500**

2. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემოთავაზებული საგენდერო წინადადების ფასი: 19800 ლარი;

3. საგენდერო წინადადების მოქმედების ვადა " 27 " თებერვალი " 2011 წელი;

შპს "გზაპროექტის" დირექტორი



Handwritten signature

მ.დუნდუა

საავტომობილო გზების, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამედიცინო სისტემების პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.

შპს "გზაპროექტი"

ხარჯთაღრიცხვა

საპროექტო მომსახურების დახარჯება	სამშენებლო სამუშაოების საფარო ღირებულება ლარი	მომსახურების %	ღირებულება ლარი
1	2	3	4
საავტომობილო გზების, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამედიცინო სისტემების პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	900 000	2,2	19800
სულ ხარჯთაღრიცხვით	900 000		19800



შპს "გზაპროექტის"

[Handwritten signature]

მ.დუნდუა