

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2013 წლის 6 სექტემბერს, ერთის მხრივ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის მერაბ ზოჭოიძის სახით და მეორეს მხრივ, კავშირი არქიტექტურული აზრის განვითარება „ერდო“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი ხელმძღვანელის გოგოთურ მისრიაშვილის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და კონკურსანტის წინადადების საფუძველზე.

შემსყიდველმა ჩაატარა კონკურსი N 899, ნოქალაქევის არქეოლოგიურ-არქიტექტურული კომპლექსში (სენაკის რაიონი, საქართველო) შემავალი V-VI სს. სამეფო აბანოს კონსერვაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე (CPV კოდი 71300000), რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეული იქნა კონკურსანტის წინადადება, რომლის თანახმად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება შემდეგ თანხაზე: 14559,60 (თოთხმეტი ათას ხუთას ორმოცდაცხრამეტი ლარი და 60 თეთრი) ლარი ყველა გადასახადის ჩათვლით (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და კონკურსში გამარჯვებულ კონკურსანტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება კონკურსში და უზრუნველყოფს მომსახურების გაწევას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

2. შესყიდვის ობიექტი

2.1 შესყიდვის ობიექტია ნოქალაქევის არქეოლოგიურ-არქიტექტურული კომპლექსში (სენაკის რაიონი, საქართველო) შემავალი V-VI სს. სამეფო აბანოს კონსერვაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება, რომელიც განისაზღვრება ტექნიკური დავალების შესაბამისად. ტექნიკური დავალება, მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა და გეგმა-გრაფიკი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს (იხ. დანართი).

3. მომსახურების გაწევის პირობები

- 3.1. საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადების საფუძველზე.
- 3.2. წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადების მიხედვით მიმწოდებელი საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდებას უზრუნველყოფს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2013 წლის 10 დეკემბრისა.
- 3.3. საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების ადგილი - ქ. თბილისი, ათონელის #27 (სანაპიროს მხრიდან).

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 4.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე და განახორციელოს მომსახურების ხარისხის პერიოდული ინსპექტირება.
- 4.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა საშუალო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
- 4.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
- 4.4 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების სხვა ვალდებულებებისაგან.
- 4.5 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“ თანამშრომლები: ნიკოლოზ ზაზუნაშვილი, მანანა სურამელაშვილი, ნინო ნოზაძე, დავით ლომიტაშვილი, მანანა ვარძელაშვილი

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. გაწეული მომსახურების მიღება განხორციელდება ეტაპობრივად მომსახურების გაწევის შემდეგ, მხარეთა მიერ შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის საფუძველზე (შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირ(ებ)ს წარმოადგენენ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების 4.5 მუხლში მითითებული პირები).

- 5.2. შემსყიდველი ამოწმებს მიმწოდებლის მიერ დამუშავებულ და წარმოდგენილ საპროექტო დოკუმენტაციის სრულყოფილებას, მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენის დღიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 5.3. თუ პროექტი არ შეესაბამება წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს, შესყიდველი დადგენილი წესის შესაბამისად მიმწოდებელთან ერთად ან მის გარეშე ადგენს აქტს.
- 5.4. შემსყიდველს უფლება აქვს ინსპექტირების დასკვნის საფუძველზე დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხარვეზიანი საპროექტო დოკუმენტაცია.
- 5.5. მიმწოდებელი ვალდებულია წუნის (დეფექტების) აღმოჩენის შესახებ შესაბამისი აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში აღმოფხვრას ინსპექტირების შედეგად აღმოჩენილი დეფექტები.
- 5.6. თუ შემსყიდველმა წარმოდგენილი დოკუმენტაცია შეაფასა წუნით, დასრულებულად ჩაითვლება სამუშაოები დეფექტების აღმოფხვრის შემდეგ.
- 5.7. მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

6. ანგარიშსწორება

- 6.1 ანგარიშსწორება მოხდება ლარებში ნორვეგიის კულტურული მემკვიდრეობის დირექტორატის გრანტის ფარგლებში.
- 6.2 გადახდის ფორმა – უნაღდო.
- 6.3 გაწეული მომსახურების ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად მხარეთა მიერ შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის მიხედვით;
- 6.4. ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარდგენიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.
- 6.5. წინასწარი ანგარიშსწორების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, წარმოადგინოს ავანსის სახით გადასახდელ თანხაზე (არაუმეტეს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 30 %-ისა) საავანსო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას.

7. ფასები

- 7.1 მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული გასაწევი მომსახურების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრებს.
- 7.2 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში დაუშვებელია.
- 7.3 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.
- 7.4 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
- 7.5 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 8.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.
- 8.2 შემსყიდველი ვალდებულია:
 - 8.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
 - 8.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისას აცნობოს მიმწოდებელს ყველა განსაკუთრებული გარემოების წარმოშობის შესახებ;
 - 8.2.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულება.
- 8.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:
 - 8.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;
 - 8.3.2. განახორციელოს კონტროლი საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისას;
 - 8.3.3. მიიღოს მიმწოდებლისგან სათანადო წესით გაფორმებული საპროექტო დოკუმენტაცია.
 - 8.3.4. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ყალბი აღმოჩნდება;
- 8.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:
 - 8.4.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
 - 8.4.2. დააკმაყოფილოს შემსყიდველის მოთხოვნა დამატებითი მონაცემების წარმოდგენის შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
 - 8.4.3. საპროექტო დოკუმენტაციაზე რაიმე შენიშვნების აღმოჩენის შემთხვევაში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას იგი, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
 - 8.4.4. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით, სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების დროს წარმოქმნილი დამატებითი სამუშაოების აუცილებლობის შემთხვევაში, შეიტანოს შესაბამისი კორექტირება საპროექტო დოკუმენტაციაში შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.
- 8.5 საპროექტო დოკუმენტაცია წარადგინოს 4 (ოთხ) ეგზემპლარად ტექნიკურ დავალებაში მითითებული პირობების შესაბამისად, აგრეთვე პროექტი ელექტრონული სახით ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ ფორმატში.
- 8.6. მიმწოდებელს უფლება აქვს:
 - 8.6.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

9.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

9.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. უფლებების გადაცემა

10.1 მიმწოდებელმა შესყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს.

11. სუბკონტრაქტორები

11.1 ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის ან შეცვლის შესახებ (სუბ-კონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით). სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე, რომელიც გაფორმდება წერილობითი ფორმით წინააღმდეგ ხელშეკრულების დამატების სახით.

11.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

11.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

12. გარანტია

12.1. საპროექტო დოკუმენტაციის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, აგრეთვე ტექნიკურ დავალებაში მითითებულ მოთხოვნებს;

12.2. შემსყიდველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს ექსპერტიზის გავლის შედეგად საპროექტო დოკუმენტაციაში რაიმე წუნის (ხარვეზის) აღმოჩენის შესახებ.

12.3. შეტყობინების მიღების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 5 სამუშაო დღის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას საპროექტო დოკუმენტაციაში აღმოჩენილი წუნი (ხარვეზი).

12.4. ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც წარმოიქმნება სამუშაოების პროცესში საპროექტო ორგანიზაციის არაკვალიფიციურად დასახული ამოცანის შედეგად და აღმოჩნდება, რომ ამის გამო სამუშაოების ღირებულება იზრდება, მიმწოდებელი (საპროექტო ორგანიზაცია) ვალდებულია აანაზღაუროს ასეთი გარემოებით გამოწვეული სამუშაოები.

13. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

13.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის დამრღვევ მხარეს დაეკისრება პირგასამტებლოს გადახდა, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,5 %-ის ოდენობით.

13.2 ხელშეკრულების არაჯეროვნად შესრულებისას ინსპექტირების ჯგუფის მიერ წუნის (დეფექტების) აღმოჩენის შემთხვევაში საჯარიმო სანქციების ათვლა მოხდება შესაბამისი აქტის გაფორმების თარიღიდან.

13.2 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტებლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

13.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

14. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

14.1 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შესყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

14.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

14.3 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

14.4 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

14.5 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება.

14.6 შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუკი მიმწოდებლის მხრიდან შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადების დარღვევის პერიოდი აღემატება 15 კალენდარულ დღეს.

15. ფორს-მაჟორი

15.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

15.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის 'ფორს-მაჟორი' ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღებელი და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

15.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

17. გამოყენებული სამართალი

ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. ხელშეკრულების ენა

ხელშეკრულება შედგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, თითოეულ მათგანს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, მაშინ მეორე ეგზემპლარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე დაწერილი ხელშეკრულება წარმომადგენს გადაწყვეტის ძალას. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაცივდება მხარეთა შორის, უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს.

19. შეტყობინება

19.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

19.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

20. გადასახადები და დაბეგრა

20.1 უცხოელი მიმწოდებელი პასუხს აგებს მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.

20.2 ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, თუ ხელშეკრულების პირობებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

21. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან, 2013 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

22. სხვა პირობები

22.1 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

22.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

22.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

22.4 გამარჯვებული კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება და დანართები თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

22.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“
მის: ქ. თბილისი, თაბუკაშვილის #5
სახელმწიფო ხაზინა
კოდი: TRESGE22
ა/ა # GE24NB0330100200165022
ს/კოდი: 204562311

კავშირი არქიტექტურული აზრის განვითარება „ერდო“
მის: იურიდიული - ქ. თბილისი, აწყურის ქ. N 4ა ბ. 32
ფაქტიური - ქ. თბილისი, ზემო ვეძისის ქ. N 33/7
ს.ს. „საქართველოს ბანკი“
კოდი: BAGAGE22
ა/ა # GE79BG0000000187024700
ს/კოდი: 206277296

გენერალური დირექტორი

ხელმძღვანელი



ტექნიკური დავალება

❖ პრეამბულა

საქართველოში, სენაკის რაიონში, სოფ. ნოქალაქევი მდებარე ნაქალაქარი _ არქეოპოლისი _ თავისი მასშტაბიდან და საქალაქო ინფრასტრუქტურულიდან გამომდინარე, კავკასიაში უნალოგოა. ნოქალაქევის ნაქალაქარი, რომელიც 20 ჰა. რთულ რელიეფზეა გაშენებული, IV-VIII სს. ეგრისის (დასავლეთ საქართველო) სამეფოს დედაქალაქი იყო.

ქალაქი მრალგზისაა გადაწყვეტილი და დანგრეული, შესაბამისად, მოღწეულია ნაგებობათა მხოლოდ ნაწილი. მიუხედავად ამისა, ნაქალაქარის სტრუქტურა დღესაც მკაფიოდ იკითხება და ამჟამად წარმოადგენს ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსი.

ნაქალაქარის ტერიტორიაზე შემორჩენილ ნანგრევთა შორის გამოირჩევა დიდი მასშტაბისა და რთული კომპოზიციის 5-6-ე სს. ე.წ. სამეფო აბანოს ნაშთები, საქართველოში გათხრილ ამ პერიოდის აბანოთა მსგავსად, იგი ცენტრალური გათბობის სისტემაზეა აგებული, რაც, კომუნალური მეურნეობის მაღალ დონეზე მიუთითებს.

აღნიშნული აბანოს ნანგრევებზე, ისევე, როგორც მთლიანად კომპლექსზე საკონსერვაციო სამუშაოები განხორციელდა XX საუკუნის 70-80-იან წლებში, როდესაც სარესტავრაციო მასალად უმთავრესად ცემენტს (კირთან ერთად) იყენებდნენ. დრომ დაადასტურა, რომ ცემენტი, რომელიც თავისი ფიზიკური და თვისობრივი მახასიათებლებით, მეტად განსხვავებულია ტრადიციულ სამშენებლო მასალებთან შედარებით, საბოლოოდ კიდევ უფრო მეტად აზიანებს ძეგლს. სწორედ ამიტომ, აღნიშნული აბანოს უმეტესი მონაკვეთები ცემენტის ზემოქმედებისაგან დაზარალებულია, ავთენტური ქვები იფშვება, ჩადის წყალი და საბოლოოდ ქვები ძირს იყრება. ნალექის პირდაპირი ზემოქმედების გამო, სიტუაცია განსაკუთრებით მძიმეა კედლების ზედა ფენებში, სადაც წყალი თავისუფლად აღწევს.

2009-2012 წლებში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსა და ნორვეგიის რიკსანტეკვარენს შორის, 2009 წლის ივლისში გაფორმებული ურთერთანამშრომლობის ხელშეკრულების საფუძველზე ქართველი და ნორვეგიელი ექსპერტების ერთობლივი მუშაობის შედეგად მომზადდა ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსის მენეჯმენტ გეგმის დოკუმენტი, რომელმაც კომპლექსურად მოიცვა საიტის როგორც დაცვა-კონსერვაციის, ასევე მისი ინტერპრეტაციისა და განვითარების საკითხები.

აღნიშნული გეგმის ფარგლებში, 2011 წლის შემოდგომაზე დაიგეგმა და განხორციელდა ქართულ-ნორვეგიული ნანგრევების კონსერვაციის ვორქშოფი - V-VI სს. სამეფო აბანოს მაგალითზე. ვორქშოფის მიზანი იყო მშენებლობის ტრადიციული მეთოდების გამოყენების გამოცდილების გაზიარება, ასევე, საიტის ადგილობრივი მომსახურე პერსონალის უნარების ამაღლება კომპლექსის ყოველდღიური მოვლა-პატრონობისათვის.

აბანოს გეგმარება და სტრუქტურა დიდწილად ავთენტური სახით არის შემორჩენილი, შემორჩენილი კედლები დაბალია, აქვს ცხელი, და ცივი კამერები, შემორჩენილია იატაკის ორიგინალური წყობა. რამოდენიმე ქვის ბლოკი მორღვეულა და ჩამოვარდნილა; პირველადი სამშენებლო მასალა არის კირქვა და კრამიტი.

ამ ეტაპისათვის, ნორვეგიელ ექსპერტებთან კონსულტირებითა და თანამშრომლობით, დღის წესრიგში დგას სამეფო აბანოს საკონსერვაციო პროექტის მომზადება (ვიზიტორებისათვის მისი ინტერპრეტაციის გათვალისწინებით).

❖ მიზანი და ძირითადი პირობები

პროექტის მიზანია ნორვეგიელ ექსპერტებთან თანამშრომლობით, ნოქალაქევის არქეოლოგიურ-არქიტექტურულ კომპლექსში შემავალი V-VI სს. სამეფო აბანოს საკონსერვაციო პროექტის მომზადება, რომელიც უზრუნველყოფს კულტურულ-ისტორიულ ფასეულობათა, მათ შორის ალაგ-ალაგ ჯერ კიდევ შემორჩენილი კერამიკული ფილების, კალორიფილებისა და მილსადენის ნაწილების შენარჩუნება-პრეზერტირებას.

ასევე, ნორვეგიელ ექსპერტებთან ერთად სამეფო აბანოს ჩრდილო-დასავლეთის კუთხის საცდელი კონსერვაციის დასრულება. (წინა წლებში განხორციელებული ე.წ. ცხელი მეთოდით საცდელი კონსერვაციის შედეგების გამოსწორება)

ძეგლზე ჩასატარებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები, აგრეთვე მეთოდოლოგია უნდა დაისახოს საქართველოს კანონის „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ მოთხოვნებისა და ძეგლთა დაცვითი საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით.

კვლევითი და საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა დამუშავდეს საქართველოს კანონმდებლობისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების გათვალისწინებით, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. გრაფიკული მასალა უნდა მომზადდეს ციფრულ (ვექტორული DWG, DXF, PLN ფაფართოების ფაილი _ ArchiCad, Auto CAD) ფორმატში.

საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს A-3 ფორმატის, ზამბარით აკინძული ალბომის სახით:

- სათაური;
- სატიტულო ფურცელი, დამოწმებული ორგანიზაციის ბეჭდით, ხელმძღვანელისა და პროექტის ავტორ(ებ)ის ხელმოწერ(ებ)ით;
- ალბომის შემადგენლობა
- პროექტის შემადგენლობა
- განმარტებითი ბარათი და სხვა შესაბამისი ტექსტუალური ნაწილ(ებ)ი დადასტურებული შემსრულებლ(ებ)ის/ავტორ(ებ)ის მიერ - A-4 ფორმატი;
- გრაფიკული ნაწილ(ებ)ი, შტამპით და ჩარჩოთი - A-3, ან ნებისმიერი შესაბამისი ფორმატის ფურცლებზე უნდა იყოს შესრულებული;
- პროექტი უნდა იყოს ალბომად აკინძული A3 ფორმატის ზომაზე.
- ყველა ფურცელი უნდა იყოს დადასტურებული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის, პროექტის ავტორ(ებ)ის და შემსრულებლ(ებ)ის ხელმოწერებით.

ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი უნდა იყოს A-4 ფორმატის, ზამზარით აკინძული ალბომის სახით:

- თავფურცელი (სათაური);
- სატიტულო ფურცელი, დამოწმებული ორგანიზაციის ბეჭდით, ხელმძღვანელის და შემდგენელის ხელმოწერ(ებ)ით;
- განმარტებითი ბარათი;
- სამუშაოების ჩამონათვალი შესაბამისი მოცულობების ჩვენებით და ხარჯთაღრიცხვა დადასტურებული შემდგენელის ხელმოწერით

შემსყიდველი იტოვებს უფლებას საპროექტო სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში დააზუსტოს ისეთი ტექნიკური პირობები, რომლებიც არ გამოიწვევენ სამუშაოების მოცულობათა და შინაარსის მნიშვნელოვან ცვლილებებს. აგრეთვე, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას საკონკურსო დავალებისა და საკონკურსო წინადადების საფუძველზე დააზუსტოს მოთხოვნები მისაღები (დასამუშავებელი) პროდუქციის მიმართ.

❖ შემსყიდველისათვის გადასაცემი საბოლოო პროდუქცია:

საბოლოო პროდუქციის სახით წარმოდგენილი უნდა იყოს პირველ და მეორე ეტაპზე დამუშავებული დოკუმენტაცია:

- მყარი ასლები _ ალბომი - 4 ეგზ;
- ელექტრონული ფორმატი (ვექტორული DWG, DXF, PLN გაფართოების ფაილი _ ArchiCad, Auto CAD), კომპაქტური დისკების სახით (CDD- 4 ეგზ.).

❖ საპროექტო სამუშაოების დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურება წარიმართება ორ ეტაპად:

პირველი ეტაპი:

- ქართულ-ნორვეგიული ვორშოფი (2013 წლის სექტემბერი);
- ✓ ნორვეგიელ სპეციალისტებთან ერთად სამეფო აბანოს საკონსერვაციო საჭიროებებისა და მოცულობების განსაზღვრა;
- ✓ ნორვეგიელ სპეციალისტებთან ერთად სამეფო აბანოს კონსერვაციისთვის თავსებადი მასალის შერჩევა;
- ✓ ნორვეგიელ ექსპერტებთან ერთად სამეფო აბანოს შერჩეული (ჩრდილო-აღმოსავლეთი კუთხე) უბნის საცდელი კონსერვაციის დასრულება;
- ✓ ვორქშოპის დასრულების შემდეგ ანგარიშის მომზადება;
- კონსერვაციის კონცეფციის (ესკიზური პროექტის) მომზადება;
- ✓ განმარტებითი ბარათი (პრობლემ(ებ)ის დეტალური აღწერა);
- ✓ საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა : მ. 1:2000 ან 1:1000;
- ✓ არსებული მდგომარეობის ამსახველი გრაფიკული და ფოტო მასალა;
- ✓ სამეფო აბანოს ანაზომების მომზადება;
- ✓ სამეფო აბანოს კონსერვაციის ესკიზური პროექტი გამოსაჩენი არქეოლოგიური უბნების განსაზღვრებით - არქეოლოგიური ფენებისა და ნანგრევების ვიზიტორებისათვის წარმორჩინების გათვალისწინებით;
- ✓ საკონსერვაციო უბნის არქეოლოგიური რეკომენდაციები;

მეორე ეტაპი: სამეფო აბანოს კონსერვაციის საბოლოო პროექტი:

- საკონსერვაციო დეტალური პროექტი, განმარტებითი ბარათი (პრობლემების გადაჭრის გზები და მეთოდოლოგიის დასაბუთება); შაბლონები, ფრაგმენტები, დეტალები მ. 1:50, 1:25, 1:20, 1:1), სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით (როგორც ცალკეულ სახეობებზე, ასევე კრებშით);
- საკონსერვაციო საპროექტო ობიექტის დეტალური ფოტოდოკუმენტაციის შედგენა;
- საკონსერვაციო უბნის ტოპო-ანაზომის მომზადება: 1:500;

- საჭიროების შემთხვევაში კონსტრუქციული შეფასება;
- განმარტებითი ბარათი;
- არქეოლოგიის დასკვნა;
- სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა;
- სამუშაო ნახაზები (ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით მ. 1:100, 1:50, 1:25)
- სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით (როგორც ცალკეულ სახეობებზე, ასევე კრებსითი);
- სამუშაოთა წარმოების ორგანიზება და სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი;
- ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი სათანადო მოცულობებით და ხარჯთაღრიცხვა.

შენიშვნები:

- ❖ სამუშაოების ორივე ეტაპი შეთანხმებული უნდა იქნას სააგენტოს სამეცნიერო-მეთოდურ საბჭოსთან.

დანართი 1: ქართულ-ნორვეგიული თანამშრომლობით შემუშავებული ნოქლაქევის კომპლექსის მართვის გეგმა;

დანართი 2: ნოქლაქევის კომპლექსში შემაჯავლი სამეფო აზანოზე განხორციელებული პირველი ვორქშოფის ანაგარიში.

საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების საბოლოო ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2013 წლის 10 დეკემბერი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

#	შესასრულებელი სამუშაო	ღირებულება ლარებში
1	ქართულ-ნორვეგიული ვორშოფი (2013 წლის სექტემბერი):	0,00
	ნორვეგიელ სპეციალისტებთან ერთად სამეფო აბანოს საკონსერვაციო საჭიროებებისა და მოცულობების განსაზღვრა;	1950,00
	ნორვეგიელ სპეციალისტებთან ერთად სამეფო აბანოს კონსერვაციისთვის თავსებადი მასალის შერჩევა	600,00
	ნორვეგიელ ექსპერტებთან ერთად სამეფო აბანოს შერჩეული (ჩრდილო-აღმოსავლეთი კუთხე) უბნის საცდელი კონსერვაციის დასრულება	1000,00
	ვორქშოპის დასრულების შემდეგ ანგარიშის მომზადება	350,00
2	კონსერვაციის კონცეფციის (ესკიზური პროექტის) მომზადება:	0,00
	განმარტებითი ბარათი (პრობლემ(ებ)ის დეტალური აღწერა);	250,00
	სიტუაციური გეგმა : მ. 1:2000 ან 1:1000;	350,00
	არსებული მდგომარეობის ამსახველი გრაფიკული და ფოტო მასალა;	250,00
	სამეფო აბანოს არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომების მომზადება;	1400,00
	სამეფო აბანოს კონსერვაციის ესკიზური პროექტი გამოსაჩენი არქეოლოგიური უბნების განსაზღვრებით - არქეოლოგიური ფენებისა და ნანგრევების ვიზიტორებისათვის წარმოჩინების გათვალისწინებით;	400,00
	საკონსერვაციო უბნის არქეოლოგიური რეკომენდაციები;	300,00
	საკონსერვაციო საპროექტო ობიექტის დეტალური ფოტოდოკუმენტაციის შედგენა;	350,00
	საჭიროების შემთხვევაში კონსტრუქციული შეფასება;	600,00
3	სამეფო აბანოს კონსერვაციის საბოლოო პროექტი:	0,00
	საკონსერვაციო დეტალური სამუშაო პროექტი, განმარტებითი ბარათი (პრობლემების გადაჭრის გზები და მეთოდოლოგიის დასაბუთება); შაბლონები, ფრაგმენტები, დეტალები მ. 1:50, 1:25, 1:20, 1:1), სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით (როგორც ცალკეულ სახეობებზე, ასევე კრებებით);	3186,00
	საკონსერვაციო უბნის ტოპო-ანაზომის მომზადება: 1:500;	800,00
	არქეოლოგის დასკვნა;	300,00
	სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა;	600,00
	სამუშაოთა წარმოების ორგანიზება და სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი;	250,00
	ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი სათანადო მოცულობებით და ხარჯთაღრიცხვა.	300,00
	ჯამი	13236,00
	ზედნაღები 10%	1323,60
	ჯამი	14559,60

ა(ა)იპ არქიტექტურული აზრის განვითარება "ერდო"-ს თავმჯდომარე

/გ. მისრიაშვილი/


საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

1 ტაბლი

#	შესასრულებელი სამუშაო	ღირებულება ლარებში
1	ქართულ-ნორვეგიული ვორშოფი (2013 წლის სექტემბერი):	0,00
	ნორვეგიულ სპეციალისტებთან ერთად სამეფო აბანოს საკონსერვაციო საჭიროებებისა და მოცულობების განსაზღვრა;	1950,00
	ნორვეგიულ სპეციალისტებთან ერთად სამეფო აბანოს კონსერვაციისთვის თავსებადი მასალის შერჩევა	600,00
	ნორვეგიულ ექსპერტებთან ერთად სამეფო აბანოს შერჩეული (ჩრდილო-აღმოსავლეთი კუთხე) უბნის საცდელი კონსერვაციის დასრულება	1000,00
	ვორქშოპის დასრულების შემდეგ ანგარიშის მომზადება	350,00
2	კონსერვაციის კონცეფციის (ესკიზური პროექტის) მომზადება:	0,00
	განმარტებითი ბარათი (პრობლემ(ებ)ის დეტალური აღწერა);	250,00
	სიტუაციური გეგმა : მ. 1:2000 ან 1:1000;	350,00
	არსებული მდგომარეობის ამსახველი გრაფიკული და ფოტო მასალა;	250,00
	სამეფო აბანოს არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომების მომზადება;	1400,00
	სამეფო აბანოს კონსერვაციის ესკიზური პროექტი გამოსაჩენი არქეოლოგიური უბნების განსაზღვრებით - არქეოლოგიური ფენებისა და ნანგრევების ვიზიტორებისათვის წარმოჩინების გათვალისწინებით;	400,00
	საკონსერვაციო უბნის არქეოლოგიური რეკომენდაციები;	300,00
	საკონსერვაციო საპროექტო ობიექტის დეტალური ფოტოდოკუმენტაციის შედგენა;	350,00
	საჭიროების შემთხვევაში კონსტრუქციული შეფასება;	600,00
	ჯამი	7800,00
	ზედნაღები 10%	780,00
	ჯამი	8580,00

ა(ა)იპ არქიტექტურული აზრის განვითარება "ერდო"-ს თავმჯდომარე



საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

2 ეტაპი

#	შესასრულებელი სამუშაო	ღირებულება ლარებში
	სამეფო აბანოს კონსერვაციის საბოლოო პროექტი:	0,00
	საკონსერვაციო დეტალური სამუშაო პროექტი, განმარტებითი ბარათი (პრობლემების გადაჭრის გზები და მეთოდოლოგიის დასაბუთება); შაბლონები, ფრაგმენტები, დეტალები მ. 1:50, 1:25, 1:20, 1:1), სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით (როგორც ცალკეულ სახეობებზე, ასევე კრებსითი);	3186,00
	საკონსერვაციო უბნის ტოპო-ანაზომის მომზადება: 1:500;	800,00
	არქეოლოგის დასკვნა;	300,00
	სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა;	600,00
	სამუშაოთა წარმოების ორგანიზება და სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი;	250,00
	ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი სათანადო მოცულობებით და ხარჯთაღრიცხვა.	300,00
	ჯამი	5436,00
	ზედნადები 10%	543,60
	ჯამი	5979,60

ა(ა)იპ არქიტექტურული აზრის განვითარება "ერდო"-ს თავმჯდომარე

/გ. მისრიაშვილი/



ნოქალაქევისარქეოლოგიურ-არქიტექტურულიკომპლექსში (სენაკისრაიონი, საქართველო) შემავალი V-VIსს. სამეფოაბანოსკონსერვაციისსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაციისშესრულების

კალენდარულიგეგმა-გრაფიკი

	სამუშაოთა დასახელება	ეტაპი (06. 09. 2013 -10. 11. 2013)								
		I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	V კვირა	VI კვირა	VII კვირა	VIII კვირა	IX კვირა
	ქართულ-ნორვეგიული ვორქშოფი (2013 წლის სექტემბერი)									
1	ნორვეგიელ სპეციალისტებთან ერთად სამეფოაბანოს საკონსერვაციო საჭიროებებისა და მოცულობების განსაზღვრა;									
2	ნორვეგიელ სპეციალისტებთან ერთად სამეფო აბანოს კონსერვაციისთვის თავსებადი მასალის შერჩევა									
3	ნორვეგიელ ექსპერტებთან ერთად სამეფო აბანოს შერჩეული (ჩრდილო-აღმოსავლეთი კუთხე) უბნის საცდელი კონსერვაციის დასრულება;									
4	ვორქშოპის დასრულების შემდეგ ანგარიშის მომზადება;									
	კონსერვაციის კონცეფციის (ესკიზური პროექტის) მომზადება									
5	განმარტებითი ბარათი (პრობლემ(ებ)ის დეტალური აღწერა;									
6	საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა მ. 1:2000 ან 1:1000;									
7	არსებული მდგომარეობის ამსახველი გრაფიკული და ფოტომასალა;									
8	სამეფო აბანოს არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომების მომზადება;									
9	სამეფო აბანოს კონსერვაციის ესკიზური პროექტი გამოსაჩენი არქეოლოგიური უბნების განსაზღვრებით - არქეოლოგიური ფენებისა და ნანგრევების ვიზიტორებისათვის წარმოჩინების გათვალისწინებით;									
10	საკონსერვაციო უბნის არქეოლოგიური რეკომენდაციები;									
11	საკონსერვაციო საპროექტო ობიექტის დეტალური ფოტოდოკუმენტაციის შედგენა;									
12	საჭიროების შემთხვევაში კონსტრუქციული შეფასება;									

1 ეტაპის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: 8580,00ლარი;



	სამუშაოთა დასახელება	II ტაპი (11.11. 2013 – 10.12. 2013)				
		I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	V კვირა
	სამეფო აბანოს კონსერვაციის საბოლოო პროექტი					
1	საკონსერვაციო დეტალური სამუშაო პროექტი, განმარტებითი ბარათი (პრობლემების გადაჭრის გზები და მეთოდოლოგიის დასაბუთება); შპლონები, ფრაგმენტები, დეტალები მ. 1:50, 1:25, 1:20, 1:1), სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით (როგორც ცალკეულ სახეობებზე, ასევე კრებსითი);					
2	საკონსერვაციო უბნის ტოპო-ანაზომის მომზადება: 1:500;					
3	არქეოლოგის დასკვნა;					
4	სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა;					
5	სამუშაოთა წარმოების ორგანიზება და სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი;					
6	ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი სათანადო მოცულობებით და ხარჯთაღრიცხვა.					

2 ტაპის სახარჯთაღრიცხვო დირეზულირება: 5979,60 ლარი;

