

გადახდელის დასახელება: <u>შპს აგარსპეცპროექტი</u>	ანგარიში (დებეტი) <u>GE90BG000000285162700GEL 285162700 (ძველი ანგ.)</u>	თანხა <u>50-00</u>
გადახდელის ბანკი: <u>სს "საქართველოს ბანკი"</u>	ბანკის კოდი <u>BAGAGE22</u>	თანხა სიტყვებით
გადახდელის დასახელება: <u>შპს აგარსპეცპროექტი</u>	ბანკის კოდი <u>BAGAGE22</u>	ორმოცდაათი ლარი 00 თეთრი
საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი: <u>245427364</u>		
მიმღების დასახელება: <u>სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო</u>		ბანკის აღნიშვნები
საიდენტიფიკაციო კოდი: <u>ანგარიში/სახაზინოს კოდი (კრედიტი) GE52BR0000010591718543</u>		ბანკში შემოსვლის თარიღი:
მიმღების ბანკი: <u>სს "ბანკი რესპუბლიკა"</u>	ბანკის კოდი <u>REPLGE22</u>	გატარებულა ბანკის მეტ: <u>10.03.14</u>
გადახდის დანიშნულება: <u>საკონკურსო მოსაკრებელი #1137 ხელგაჩაღურის მუნიციპალიტეტი - ს/6 - 248428385. (ხელგაჩაღურის მუნიციპალიტეტში აღუცაღური სახლის მშენებლობის სამუშაოებზე დაკომენდაცია)</u>		ხელმოწერა
დამატებითი ინფორმაცია:		"ს.ს. საქართველოს ბანკი" J.S.C. "BANK OF GEORGIA" სს "საქართველოს ბანკი" BANK OF GEORGIA ESTABLISHED IN INTERNET BANK
ხელმოწერები:	ხელმძღვანელი <u>[Signature]</u>	
	მთ. ბუღალტერი <u>[Signature]</u>	



საკონკურსო წინადადების ფასი და რეკვიზიტები

1. კონკურსანტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: შპს „აჭარსპეცპროექტი“
2. ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: ჯემალ გოგიტიძე
3. კონკურსანტის იურიდიული მისამართი: ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ.№19/21
4. კონკურსანტის ფაქტიური მისამართი: ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ.№19/21
5. საიდენტიფიკაციო კოდი:245427364
6. კონკურსანტის ტელეფონის ნომერი:577422250
7. ელექტრონული ფოსტის მისამართი: **jemal.gogitize@gmail.com**:
8. მომსახურე ბანკის დასახელება: სააქციო საზოგადოება „საქართველოს ბანკი“
ცენტრალური ფილიალი
9. ბანკის კოდი: **BAGAGE22**
10. ანგარიშის ნომერი: **GE90BG000000285162700**
11. საკონკურსო წინადადების ფასი: 28000 ლარი

კონკურსანტის ხელმოწერა

თარიღი 10.03.2014



მიწოდების ვადა

შპს „აჭარსპეცპროექტი“ ვიღებთ ვალდებულებას სამშენებლო დოკუმენტის პროექტი წარმოვადგინოთ ტექნიკური დავალების შესაბამისად ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან არაუგვიანეს 1 თვისა.

კონკურსანტის ხელმოწერა _____ ჯ. გოგიტიძე



ბ.ა.



თარიღი 10.03.2014 _____

დახარისი №2

ინფორმაცია სპეციალიზებთა კვალიფიკაციისა და გამოცდის შედეგებზე

№	სახელი, გვარი	თანამდებობა, სპეციალიზა	სამუშაოს საერთო გამოცდილება (წელი)	ანალოგიური მოსახერხებელი გამოცდილება	საქმიანობის დასრულების თარიღი	თანამდებობის დასრულების თარიღი
1.	გოგინაძე ვ.პ., დო	თანამდებობა, დირექტორი	34	თანამდებობის დასრულების თარიღი	საქმიანობის დასრულების თარიღი	თანამდებობის დასრულების თარიღი
2.	მჭავრავაძე კლ. დიმიტრი	დირექტორი	34	თანამდებობის დასრულების თარიღი	საქმიანობის დასრულების თარიღი	თანამდებობის დასრულების თარიღი
3.	გუგუშვილი ანდრო	პროექტის მთავარი კონსტრუქტორი	39	თანამდებობის დასრულების თარიღი	საქმიანობის დასრულების თარიღი	თანამდებობის დასრულების თარიღი
4.	ბერიძე თეიმურაზ	ვაკუუმის ხელმძღვანელი, ხანუკეიკისი	36	თანამდებობის დასრულების თარიღი	საქმიანობის დასრულების თარიღი	თანამდებობის დასრულების თარიღი
5.	სახარაძე თეიმურაზ	ვაკუუმის ხელმძღვანელი, კლდისიკისი	33	თანამდებობის დასრულების თარიღი	საქმიანობის დასრულების თარიღი	თანამდებობის დასრულების თარიღი
6.	კახიანი თამარ	ვაკუუმის ხელმძღვანელი, ინფორმაციის	35	თანამდებობის დასრულების თარიღი	საქმიანობის დასრულების თარიღი	თანამდებობის დასრულების თარიღი

ДИПЛОМ

Г-1 № 199231

ეს დიპლომი მიეცა ჯეძელს
ანდრეას-ქე გოგიტიძეს
მასზე, რომ იგი 1973 წელს შევიდა
საქართველოს უნივერსიტეტის
პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში
და 1978 წელს დაამთავრა აღნიშნული
ინსტიტუტის

სრული კურსი სპეციალობით არქიტექტურა

სახელმწიფო საგზაო კომისიის 1978 წ. 7.
2. "გვიანეს" გადაწყვეტილებით
ჯ. ბ. გოგიტიძეს მიენიჭა

არქიტექტორის
პროფესორის
პატივცემული.

სახელმწიფო საგზაო კომისიის
კომისიის თავმჯდომარე
პ. ა. გოგიტიძე
1978 წ. 2.5 "თბილისი"
ქალაქი თბილისი № 02.5.51
საგზაო კომისიის

Грузинский №.

ДИПЛОМ

Г-1 № 199231

Настоящий диплом выдан Гогитидзе
Андрее-Ке Гогитидзе
в том, что он в 1973 году поступил
в Грузинский политехнический
институт им. В.И. Ленина
и в 1978 году окончил полный курс
на факультета
института
по специальности Архитектура

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от "6" июля 1978 г.
Андрее-Ке Г.
присвоена квалификация

Архитектора
Председатель Государственной
экзаменационной комиссии
Г. Гогитидзе
Ректор
Государственный университет
им. В.И. Ленина
Город Тбилиси, 25.05.1978 г.

М. П.

Регистрационный № 02.5.51

Московская типография Гознака, 1976.

დიპლომი

ЗВ № 057686

ეს დიპლომი მიეცა ქეთევან
ვუცაძის ახალ ბუბაძეს
მისზე რომ იგი 1977 წელს შეიღობა
საქონლთმცოდნეობის კ. ი. ჯორინის სახელობის
ბიბლიოტეკის ინსტიტუტის
და 1982 წელს დაამთავრა ინსტიტუტის
ბიბლიოტეკის ინსტიტუტის

სრული კურსი სპეციალურად საბიბლიოტეკო
მეცნიერებათა კანდიდატის
და ინსტიტუტის

სახელმწიფო საგანმანათლებლო კომისიის 1982 წ.
" 24 " VI ბალახეთის
ქ. ბუბაძეს მიენიჭა ინსტიტუტის
ინსტიტუტის ინსტიტუტის

სახელმწიფო საგანმანათლებლო
კომისიის თავმჯდომარე
ბ. ბ. ბუბაძე
რექტორი
მ. ბ. ბუბაძე
მდივანი

ქალაქი თბილისი 1983 წ. " 18 " 02
სარეგისტრაციო № 16316

Грузинский вв.

ДИПЛОМ

ЗВ № 057686

Настоящий диплом выдан Кетеван
Вуцадзе
в том, что он(а) в 1977 году поступил(а)
в Библиотечный институт имени В. И. Ленина
и в 1982 году окончил(а) полный курс
названного
института
по специальности библиотечная
педагогика

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от " 24 " VI 1982 г.
присвоена квалификация И. А.
педагогика

Председатель Государственной
экзаменационной комиссии Б. Б. Бубадзе
Ректор Б. Б. Бубадзе
Секретарь М. Б. Бубадзе

Город Тбилиси " 18 " 02 1983 г.
Регистрационный № 16316

Московская типография Гознака. 1980.

დიპლომი

ЛВ № 058760

ეს დიპლომი მიეცა ვახუშტი
ვახუშტის ძე... 1980 წელს უწყის
საინჟინერო-გეოდეზიის სპეციალურ
ფაკულტეტზე... ინჟინერ-გეოდეზის
და 1985 წელს დაამთავრა

ინჟინერ-გეოდეზის
სპეციალობით
სტუდენტი ვახუშტი ვახუშტის ძე

სახელმწიფო სპეციალური სკოლის 1985 წ.
" 2 " მ.ი. სპეციალური სკოლის მიერ

გ. ვ. ვახუშტი ვახუშტის ძე
ინჟინერ-გეოდეზის სპეციალობით
დაამთავრა

სახელმწიფო სპეციალური სკოლის
კომისიის თავმჯდომარე ვახუშტი ვახუშტის ძე
მ. პ. მთელი " 9 " 1985 წ.
ქობულეთი... 1985 წ. № 3045

სახელმწიფო სკოლა № 3045

ფურცლის № 3

ДИПЛОМ

ЛВ № 058760

Настоящий диплом выдан Вахушты Вахушты
Вахушты в том, что он в 1980 году поступил
в Грузинский политехнический
институт им. В.И. Ленина
и в 1985 году окончил подлый курс
названного института
по специальности

инженер-геодезист

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от 1985 г.

присвоено звание инженера-геодезиста

Председатель Экзаменационной
экзаменационной комиссии
Вахушты Вахушты
Вахушты
Вахушты
Вахушты
Вахушты

М. П. Секретарь Ф. А. Вахушты
Город Тбилиси " 9 " 1986 г.

Регистрационный № 3045

Московская типография Гознака. 1983.

დ ი პ ლ ო მ ი

ფ № 199234

ეს დიპლომი მიეცა **გუგუშე მამუიძის**
ანდროს **ერასტოვიძის**
დასახელებული **1958** წელს შევიდა ი. ლენინის
სახ. შრომატესთფლი **დავით აღმაშენებლის**
ხაქიათიძის პათოლოგიური ინსტიტუტში
და **1971** წელს დაამთავრა **ინსტიტუტის**
დავით აღმაშენებლის

სრული კურსი სპეციალობით
სამხედრო და სამედიცინო
სახეობებში **საგონი** **1971** წ.
"1" ივლისს **გადაწვეტილებით**
გუგუშე მამუიძის **მედიკოსად**

იხილეთ **მეცნიერებათა**
საბუნებისმეტყველო
კლასის, **მედიცინის**
ფაკულტეტის **მედიკოსად**
და **1973** წ. **21** " IX
ქალაქ თბილისი **1973** წ. **21** " IX

საგონის რაიონი № 965

Грузинский яз.

ДИПЛОМ

ფ № 199234

Настоящий диплом выдан **Гуешашвили**
Андру Эрастовичу
в том, что он в **1958** году поступил
в **Грузинский ордена Трудового Красного**
Знамени Политехнический институт им. В.И. Ленина
и в **1971** году окончил **полную курс**
избранного института

по специальности
Промышленное и гражданское
строительство
Решением Государственной экзаменационной
комиссии от **1 июля 1971** г.

Гуешашвили А. Д.
присвоена квалификация
инженера-строителя
Регистрационный № **965**
М. П. **Тбилиси 21 IX 1973 г.**

Московская типография Гознак 1970.

ДИПЛОМ

Б-1 № 020877

Настоящим дипломом выдан **МЖАВАНДАЗЕ**
ВЛАДИМЕРУ РЕВАЗИЕВИЧУ
 в том, что он в 1969 году поступил
 в Грузинский политехнический институт имени
 политехнический институт В. И. Ленина
 и в 1974 году окончил политехнический
названного института

по специальности
Архитектура

Решением Государственной экзаменационной
 комиссии от **3** **Октября** 1974 г.

МЖАВАНДАЗЕ В. Р.
 преподаватель архитектуры



М. п. **30000 ТБИЛИСИ 27 СЕНТЯБРЯ 1975 г.**
 Регистрационный № **Ар-129**
 Московская типография Госбанка, 1974.

დიპლომი

Б-1 № 020877

ეს დიპლომი, ნიშნავს ვლადიმერ რევაზიევიჩს
მკვანდაძეს
 მასზე, რომ იგი 1969 წელს შევიდა ვლადიმერ
 სპეხიალის სახელის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში
 საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში
 და 1974 წელს დაამთავრა პოლიტექნიკური
ინსტიტუტის

სრული კურსი საბინაურ-
არქიტექტურის

სახელმწიფო საემატაციო კომისიის 1974 წ.
 "3" **ოქტომბერს** გამოცემულით

კურსის დასრულებას
მკვანდაძე ვ. რ.
 მშენებლის კატეგორიის
 კვალიფიკაციის მქონედ



მ. პ. **30000 თბილისი 27 სექტემბერი**
 რეგისტრაციის № **Ар-129**
 მოსკოვური ტიპოგრაფია, 1974.

ДИПЛОМ

Ш № 541645

Настоящий диплом выдан Шалихадзе
Закара Хелдиавичу
в том, что он в 1972 году поступил в Московский
табачарегистровый институт
и в 1975 году окончил полный курс
табачарегистрового
института
по специальности табачарегистр

Решением Государственной квалификационной комиссии от 1 апреля 1975 года
присвоена квалификация техник-табачарегистр

Председатель Государственной квалификационной комиссии Иванов
Директор Смирнов
Секретарь Михайлов
Город Москва 3 апреля 1975 года.
Регистрационный № 7095

Московская типография Гознак. 1972

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY
DIPLOMA

STUN

This is to certify that Mr./Ms. Tamar
Tugushi Name, Surname

was enrolled in 2001 in Georgian Technical University and in 2005
completed the requirements of Faculty of _____

Batumi Polytechnic Institute

Bachelor's Degree of the University

with major in Management in Construction

By the decision of the State Qualification Commission, December
Month, Day, Year

6, 2005. Ms. Tamar Tugushi
Name, Surname

was awarded the Academic Degree of

Bachelor of Economics and Management



Rector

A. Prang

Dean G. Rutsikhidze

City: Tbilisi

Registration # 05066

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
დიპლომი

STUN

ეძლევა თამარ ტუგუშ
მასზედ, რომ იგი 2001 წელს ჩაირიცხა და 2005

წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის

ვაკულატეტის

ბაკალავრიატის სრული კურსი მშენებლობის მენეჯმენტი

სპეციალობით

საკვალიფიკაციო კომისიის 2005 წ. 12 გადაწყვეტილებით
(წელი, რიცხვი, თვე)

თამარ ტუგუშ მიენიჭა

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და ეკონომისტ-მენეჯერის

კვალიფიკაცია



რექტორი *A. Prang*

დეკანი G. Rutsikhidze

ქალაქი თბილისი

სარეგისტრაციო ნომერი 05066

დიპლომი

УВ № 994009

საბჭოთაო საგანმანათლებლო კომისიის 1988 წლის 7-ე სესიის გადაწყვეტილებით დაჯილდოვებულია სპეციალისტის კვალი

საბჭოთა საგანმანათლებლო კომისიის 1988 წლის 7-ე სესიის გადაწყვეტილებით დაჯილდოვებულია სპეციალისტის კვალი

საბჭოთა საგანმანათლებლო კომისიის 1988 წლის 7-ე სესიის გადაწყვეტილებით დაჯილდოვებულია სპეციალისტის კვალი

საბჭოთა საგანმანათლებლო კომისიის 1988 წლის 7-ე სესიის გადაწყვეტილებით დაჯილდოვებულია სპეციალისტის კვალი

Грэнцикин И.

ДИПЛОМ

УВ № 994009

Высший диплом выдан Рамбада Рамиеве в том, что он в 1983 году поступил в Бауманский гос. техникум им. М. Ульянова и в 19 году окончил полный курс техникума

по специальности «Общественные дисциплины» и труд

Решением Государственной аттестационной комиссии от 28 сентября 1988 г. Рамбада Рамиеве присвоена квалификация «Инженер-механик»

М. П.

Московская типография Госнака. 1988.

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდების შესახებ

ღანართი №1

1	გაზგეობის ტერიტორიაზე სამშენებლო ხარვეზი/სამშენებლო სამუშაოები	სელვანჯურის მუნიციპალიტეტი	9498	9498
2	სპორტკომპლექსის მოწყობა	სელვანჯურის მუნიციპალიტეტი	7500	7500
3	სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გზათელეების საინჟინერო	31500	26500
4	ქობულეთში თავისუფალი ხონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	49499	49499
წ.ში 2011				
1	შენიშნის რეაბილიტაციის პროექტი	სსიპ კუხიანდის სახელმწიფო სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი	20000	20000
2	პირსის მშენებლობის II ეტაპი	შპს „ბათოქანი“	10000	10000
3	შენიშნის რეკონსტრუქცია	ქ. ბათუმის მერია	49560	49560
4	კოაქსიალური 48 შენობის გასაცურება დემონტაჟი	საქართველოს რესპ. ნავთობ კომპანიის წარმომადგენლობა	13570	13570
წ.ში 2012 წ.				
1	სპორტკომპლექსის მოწყობა	სელვანჯურის მუნიციპალიტეტი	5000	5000
2	სელვანჯურზე მუშაობის მოწყობა	აგროსერვის ცენტრი	24750	24750
3	სანაპირო ზონის ნაპირსამაგრი სამუშაოები	გარემოს დაცვის და ბუნებრივ რესურს. სამსახური	15000	15000
4	სასოფლო-სამეურნეო ინტენსივობის მშენებლობა	შპს „ბათოქანი“	14000	14000
5	ფართი/სახლების და შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოები	ქ. ბათუმის მერია	39943	39943
6	საბავშვო ბაღის მშენებლობა	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	17000	17000

7	ადმინისტრაციის შენობის პროექტი ცვლილებების შეტანა	საბუღალტრო ნაკლებდებები	60000	60000
8	საქართველო საწვობის მშენებლობა	შეთუქვის წყალი	7920	7920
	ჯამი 2013წ		183613	183613
	სულ ჯამი		374740	369740

შპს „აგროსერვისი“-ს დირექტორი

გ. გომიტიძე



ბ. ა.

ერთის მხრივ ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ელგუჯა ბაგრატიონის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს აჭარსპეცპროექტი, წარმოდგენილი დირექტორის ჯემალ გოგიტიძის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), იმის გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა ჩაატარა კონკურსი №658, რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა კონკურსანტის საკონკურსო წინადადება, რომლის თანახმადაც, ვდებთ ხელშეკრულებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ.

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1 "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომ – "ხელშეკრულება") – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და კონკურსში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 "ხელშეკრულების ღირებულება" ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 "შემსყიდველი ორგანიზაცია" (შემდგომ "შემსყიდველი") – შესყიდვის განმახორციელებელი პირი, რომლის სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაცია ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით დადგენილი წესის შესაბამისად;
- 1.4 "მიმწოდებელი" – პირი, რომელმაც შემსყიდველ ორგანიზაციასთან დადო ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;
- 1.5 "დღე", "კვირა", "თვე" ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს განახორციელებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურული და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი, რომელიც უზრუნველყოფს გაწეული და/ან გასაწევი მომსახურების მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელებას, ასევე მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას, მიმწოდებლის მიერ მომსახურების გაწევის დასრულების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

3. ხელშეკრულების საგანი

ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ქ. ქობულეთში რუსთაველის II შესახვევი №3-ში (ს/კ 20,42,07,262) საბავშვო ბაღის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა (CPV 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები).

4. სტანდარტები

4.1. ხელშეკრულების ფარგლებში გაწეული მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ ნორმებსა და დადგენილ სტანდარტებს.

5. მომსახურების გაწევის პირობები

5.1 მიმწოდებელი ვალდებულია არქიტექტურულ-სამშენებლო საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგინოს ტექნიკური დავალების შესაბამისად ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან არაუგვიანეს 20 დღის განმავლობაში.

5.2 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს 5 ეგზემპლარად და ელექტრონული ვერსიით PDF ფორმატში.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

7. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

7.1 ხელშეკრულების ღირებულებაა 17000 (ჩვიდმეტიათასი) ლარი

7.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) უნააღიანგარიშსწორების ფორმით. ანგარიშსწორება განხორციელდება გაწეული მომსახურებაზე შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. წინასწარი ანგარიშსწორების განხორციელება არ განიხილება.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

8.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია:

8.1.1 საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შეაჩეროს ან შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მონაცემები ყალბი აღმოჩნდება, აგრეთვე, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

8.1.2 აწარმოოს მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხის ინსპექტირება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე.

8.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

8.2.1 მოახდინოს ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან წინამდებარე ხელშეკრულების მე-7.2 პუნქტით გათვალისწინებული პირობებით;

8.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

8.3.1 მიიღოს გაწეული მომსახურებისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურება;

8.4 მიმწოდებელი ვალდებულია:

8.4.1. მიაწოდოს შემსყიდველს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო მომსახურება,

8.4.2. უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევა შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად.

8.4.3 საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ ინსპექტირების ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

8.4.4 უზრუნველყოს საავტორო ზედამხედველობის განხორციელება პროექტის განხორციელების პროცესში (საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევა, საჭიროებისამებრ საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება, პროექტისა და შესრულებული სამუშაოების იდენტიფიკაციის დადასტურება) სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დასრულებამდე.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარეშე.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

9.3 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია ასევე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებებისას.

9.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის (შეთანხმება) სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1 ხელშეკრულების პირობების არაჯეროვანი შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ვალდებულების დამრღვევ მხარეს ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ფასის 1%-ს ოდენობით,

10.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.3 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულება.

11. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

11.1 წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლებია:

ა) მხარეთა შეთანხმება;

ბ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება;

გ) ერთი მხარის მიერ 10 (ათი) დღის განმავლობაში ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა;

დ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 399-ე მუხლით განსაზღვრული შემთხვევა;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები.

12. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

12.1 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების მომსახურება განხორციელდება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა მოთხოვნის დაცვით.

13. დაუძლეველი ძალა (ფორს – მაჟორი)

13.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (ფორს–მაჟორი) ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

13.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

13.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

14. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

14.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

14.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგინილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

15. ხელშეკრულების ვადა

15.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2013 წლის 29 მარტის ჩათვლით.

16. განსაკუთრებული პირობები

16.1 მხარეები თანხმდებიან, რომ ის ურთიერთობანი, რომელიც არ იქნა მოწესრიგებული წინამდებარე ხელშეკრულებით, რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით;

16.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, გვერდზე, 5 (ხუთი) ეგზემპლარად და თითოეულ მათგანს იურიდიული ძალა აქვს;

16.3 ხელშეკრულების ერთი ეგზემპლარი ეგზავნება „მიმწოდებელს“, ხოლო ოთხი ინახება შემსყიდველ ორგანიზაციაში.

17. „შემსყიდველი“-ს იურიდიული მისამართი და რეკვიზიტები

17.1 „შემსყიდველი“-ს მისამართი: ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №141;

17.2 „შემსყიდველი“-ს საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“-ს ქობულეთის ფილიალი, ბანკის კოდი LBRTGE22, ა/ა GE56LBO120113125552000, საიდენტიფიკაციო კოდი 247001890;

17.3 „შემსყიდველი“ – ქობულეთის მუნიციპალიტეტი.

18. „მიმწოდებელი“-ს იურიდიული მისამართი და რეკვიზიტები

18.1 „მიმწოდებელი“-ს მისამართი: ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქუჩა №19/21

18.2 „მიმწოდებელი“-ს საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი BAGAGE22 ა/ა GE90BG0000000285162700; საიდენტიფიკაციო კოდი 245 427 364

18.3 „მიმწოდებელი“ – შპს „აჭარსპეცპროექტი“

„შემსყიდველი“ – ქობულეთის მუნიციპალიტეტი,

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

ელგუჯა ბაგრატიონი

„მიმწოდებელი“- შპს „აჭარსპეცპროექტი“

დირექტორი

ჯემალ გოგიტიძე

ტექნიკური დავალება

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის მე-2 შესახვევი №3-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, რომელიც უნდა შედგებოდეს სრული არქიტექტურული ნაწილის, საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის, კონსტრუქციული ნაწილის, საინჟინრო-კომუნალური შიგა და გარე ქსელების პროექტისაგან. ასევე წარმოდგენილი უნდა იყოს ხარჯთაღრიცხვა.

ტერიტორიის საერთო ფართი: 5302.00 მ²

ძირითადი მოთხოვნა:

1. შენობის სავარაუდო აღწერილობა:

- საბავშვო ბაღის შენობის ზომები: არანაკლებ 30მ.X20მ.X7მ. ორსართულიანი;
- 5 ჯგუფის ოთახი, მ.შ. 4 ჯგუფის ოთახი თავისი საძინებლით. 1 ჯგუფის ოთახი საძინებლის გარეშე. სველი წერტილებით, ჭურჭლის სამრეცხაოთი, გასახდელელებით;
- სამხარეულო ბლოკი;
- საკუჭნაო სურსათის საწყოები;
- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო პერსონალისათვის საჭირო აუცილებელი ფართები (სამედიცინო ოთახი, ლოგოპედის ოთახი, მეთოდისტის ოთახი, სველი წერტილები, თეთრეულის სამრეცხაო ოთახი და ა.შ.)
- დარბაზი არაუმეტეს 75 კვ.მ.;

2. ეზოს ტერიტორიაზე:

- ტერიტორიის კეთილმოწყობა;
- მისასვლელი გზებისა და ბილიკების მოწყობა;
- ბავშვთა გასართობი მოედნების მოწყობა.
- ტერიტორიის შემოფარგვლა დეკორატიული ღობით;

სამშენებლო დოკუმენტის პროექტი უნდა შეიცავდეს საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ N57 დადგენილებით განსაზღვრული შენობა-ნაგებობის შესაბამისი კლასისათვის გათვალისწინებულ დოკუმენტაციას. დამატებით წარმოდგენილ უნდა იყოს:

1. კონსტრუქციული პროექტი;
2. წყალმომარაგებისა და წყალარინების (კანალიზაციის) შიგა და გარე ქსელების პროექტი;
3. გარე გაზომარაგების პროექტი;
4. ელექტრო მომარაგების შიგა და გარე ქსელების პროექტი;
5. სუსტი დენების პროექტი (სიგნალიზაცია, ტელეფონი, ინტერნეტი და ტელევიზია);
6. მიწის ნაკვეთის ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტი;
7. მიწის ნაკვეთის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა;
8. გათბობის ცენტრალიზებული პროექტი;
9. ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების სისტემის პროექტი;
10. ასაშენებელი შენობის ვიზუალიზაცია;
11. მთლიანი დოკუმენტაციის ელექტრონულ ვერსია;
12. ხარჯთაღრიცხვა, რომელიც დამუშავებული უნდა იყოს რესურსული მეთოდით;

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დამზადებული უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით.

იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშე.

პროექტირების პერიოდში საპროექტო დავალებით გაუთვალისწინებელი სამუშაოების დაპროექტების საკითხი ზეპირი სახით თანხმდება შემსყიდველთან.



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. ქობულეთი

13 მარტი 2013 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი: ერთი მხრივ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურული და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი ბადრი რომანაძე, შემდგომში "შემსყიდველი" და მეორეს მხრივ შპს "აჭარსპეცპროექტი"-ს დირექტორი ჯ. გოგიტიძე, შემდგომში მიმწოდებელი ვადავანთ აქტს მასზე, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტისა და შპს "აჭარსპეცპროექტი"-ს შორის 2013 წლის 14 თებერვალს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №45 ხელშეკრულების საფუძველზე, შპს "აჭარსპეცპროექტი"-ს მიერ შესრულებული იქნა ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის II შესახვევი №3-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, სრულად შეესაბამება 2013 წლის 14 თებერვალს ქობულეთის მუნიციპალიტეტისა და შპს "აჭარსპეცპროექტი"-ს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №45 ხელშეკრულების პირობებს.


გაწეული მომსახურების ღირებულება შეადგენს 17000 (ჩვიდმეტი ათასი) ლარს.

აქტს თან ერთვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 5 ეგზემპლიარად, ელექტრონული ვერსია CD დისკით.

აქტი სწორია რაზედაც ხელს ვაწერთ:

ჩაბარა:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურული და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი



ბ. რომანაძე

ჩაბარა:

შპს "აჭარსპეცპროექტი"-ს დირექტორი



ჯ. გოგიტიძე

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა №10-1
საპროექტო დოკუმენტაციის შექმნის შესახებ

ბათუმი

2 აპრილი 2013წ

შპს „აჭარსპეცპროექტმა“, შემდგომში „შემსრულებლად“ წოდებულმა, დირექტორის ჯემალ გოგიტიძის სახით ერთის მხრივ და შპს „BATTUN“, შემდგომში „დამკვეთად“ წოდებულმა, დირექტორის მინდობილი პირის მიხედია გურგენიძის სახით, მეორეს მხრივ, დადეთ ხელშეკრულება შემდეგზე:

1. დამკვეთი ავადებს, ხოლო „შემსრულებელი“ იღებს ვალდებულებას, თანახმად წერილისა შეასრულოს გარკვეული საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები:

1.1 სამუშაოს დასახელება:

ქ. ბათუმში, ზღვისპირა პარკის №34, სექტორი №22 საზოგადოებრივი ობიექტის მშენებლობაზე საპროექტო დოკუმენტაცია

2. საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების სახელშეკრულებით ღირებულება განისაზღვრება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე და შეადგენს 14000 ლარს, დღგ-ს ნათვლით

14000

თოთხმეტიათასი ლარი

3. „დამკვეთი“ ვალდებულია მთელი ღირებულებიდან 4000 ლარი აუნაზღაურდეს ავანსის სახით, ხოლო დარჩენილი თანხა 10000 ლარი შემსრულებელს აუნაზღაუროს მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერიდან სამი დღის განმავლობაში

4. შესრულებული სამუშაოს ჩაბარება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით, რომელიც დასტურდება ხელშეკრულებაში მითითებულ ორივე მხარის ხელმოწერით;

5. „შემსრულებელი“ ვალდებულია აღნიშნული ხელშეკრულების 1.1 მუხლში აღნიშნული სამუშაოები შეასრულოს შეთანხმებულ ვადაში. წინამდებარე ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან

6. დაკვეთის შესრულების ვადა გრძელდება სამშენებლო სამუშაოების დასრულებამდე, ორივე მხარის შეთანხმების თანახმად

7. მხარეთა იურიდიული მისამართები და საანგარიშსწორებო ანგარიშები:

„დამკვეთი“

„შემსრულებელი“

შპს „BATTUN“

შპს „აჭარსპეცპროექტი“

ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. № 151

ანგარიში

GE90BG0000000285162700

საიდენტ. კოდი 245626693

საიდენტ. ნომერი 245427364

ბანკი

ბანკის კოდი BAGAGE 22

ტელეფონი 27 47 84 -577422250

მხარეთა ხელმოწერები:

დირექტორის

მინდობილი

პირი

მინდია გურგენიძე

დირექტორი

ჯ. გოგიტიძე



მიღება - ჩაბარების აქტი №10-1

საპროექტო დოკუმენტაციის ჩაბარებაზე

ბათუმში

19 აპრილი 2013

დამკვეთის
პროექტის

შპს „BATTUN“

ქ. ბათუმში, ზღვისპირა პარკის №34, სექტორი №22 საზოგადოებრივი ობიექტის
მშენებლობაზე საპროექტო დოკუმენტაცია

პროექტირება განხორციელდა შემდეგ ვადებში:

სამუშაოს დაწყება: 2 აპრილი 2013

სამუშაოს

დასრულება: 19 აპრილი 2013

№	სამუშაოს სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	გადახდილია შეკვეთის ღირებულება	გადასახდელია შეკვეთის ღირებულება
1	2	3	4
	14000	0	14000
სულ	14000	0	14000

თანხა სიტყვებით: თოთხმეტიათასი ლარი

საპროექტო დოკუმენტაცია ჩააბარა:

საპროექტო დოკუმენტაცია მიიღო:

შპს „აზარსპროექტი“

შპს „BATTUN“

ღირებულება

ა. გობიტიძე

ღირებულების მინდობილი
პირი

მინდობა გვრძნიძე



სიტუაციური ბეჭედი




საარემპლო ტერიტორია


გეგმვა მ 1 : 500

ტექნიკური კვლევა

საპროექტო ღობეები



განთავსებულია ტერიტორია



საპროექტო საზღვარი

განთავსება

წყლის რეზერვუარი

სამშენობლო ნაკვეთი




სამშენობლო ნაკვეთი

სამშენობლო ნაკვეთი

კადასტრი

სარდაფის გეგმა მ 1 : 100


1/1



1/1

1 სართულის გეგმა მ 1 : 100



სათავსობის გეგმარეზი



ბინები 50-60 ბ2	ბინები 65-75 ბ2	ბინები 80-90 ბ2	ბინები კორპუსში -- 20, სულ -- 40
			ბინა 50-60 ბ2 -- 5 ბ. სულ -- 10
			ბინა 65-75 ბ2 -- 10 ბ. სულ -- 20
			ბინა 80-90 ბ2 -- 5 ბ. სულ -- 10 ბ.

2 სართულის გეგმა მ 1 : 100

სათავსების გეგმა



ბინები 50-60 მ2

ბინები 65-75 მ2




ბინები 65-75 მ2

ბინები 80-90 მ2

3 სართულის გეგმა მ 1 : 100

სათავსოების გეგმარეზი

1



ბინები 50-60 მ2

ბინები 65-75 მ2



ბინები 65-75 მ2

ბინები 80-90 მ2

4 სართულის გეგმა მ 1 : 100

სათავსების გეგმარება

I-I



ბინები 80-90 მ2

ბინები 65-75 მ2



ბინები 65-75 მ2

ბინები 50-60 მ2

5 სართულის გეგმა მ 1 : 100

სათავსოების გეგმა

1-1




ბინები 80--90 მ2

ბინები 65--75 მ2




ბინები 65--75 მ2

ბინები 50--60 მ2


ჭრილობა 1-1 მ 1 : 100



სახურავის მ 1 : 100



ფასადი "1-6" მ 1 : 100





2400


6

1

ფასადი "ბ-ბ" მ 1 : 100



გახანძრო "6-1" მ 1 : 100





2400


1

6


ფასბადო "ს-ბ" მ 1 : 100




ფასადის ფრაგმენტები




ფასადის ფრაგმენტი



ფასადის ფრაგმენტი




ფასადის ფრაგმენტი




საპროექტო ობიექტის 3D ხედი




საპროექტო თბილისის 3D ხედი




საპროექტო თბილისის 3D ხედი




საპროექტო თბიქვის 3D ხედი




საპროექტო ობიექტის 3D ხედი




ფასადი "1-6"




ფასადი "6-1"



ფასადი "6-8"



ფასადი "8-6"



ფასადი "8-8"

2400

6

1

2400

6

1

2400

6

8

600

1200

600

600

600

1200

600

6

8

600

1200

600

600

1200

600

6

8

ტოპოგრაფია მ 1 : 1000

