



მ. ბაიუნაძე
ს. ბაიუნაძე
■ (577) 42-22-50 27-47-84

№22
2 აპრილი 2012წ

მ. ბ. ვ. ხინიჭიძე
02.08.12წ.

ქ. ბათუმის მერიის
მუდმივმოქმედ სატენდერო კომისიას
შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტი“ თანახმად № 25-04/3363 წერილისა
(კონკურსი №501) წარმოგიდგენთ დაზუსტებულ დოკუმენტაციას:
ანალოგიურ შესრულებულ სამუშაოებზე გაფორმებულ
ხელშეკრულებებს, მიღება ჩაბარების აქტების ქსეროასლებს და
ინფორმაციას სპეციალისტთა გამოცდილების შესახებ

პატივისცემით

შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტის“

დირექტორი



ჯ. გოგიტიძე

ს. ბაიუნაძე		
№ 04-03/2010		
02	08	2012წ.
შემაჯობ	მარტო	სტამბა

დანართი 2

ინფორმაცია პროექტების გამოცდის შედეგად

№	რიცხვი	მოქსახუნების დასახელება (თითოეული ობიექტის მიხედვით)	შეჩვივების დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	პაწეული მოქსახუნების ღირებულება
1	157	რეონა ბეჭონის აუზების მოწყობა	შპს „ბნქ“	420	420
2	42	ქრხნის ტერიტორიაზე არსებული საწყობის ახერაის შეკეთება	შპს „ბნქ“	1987	1987
ჯამი 2009წ				2407	2407
4	75	დაბინარტორის კაბინარტული შეკეთების პროექტი	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	765	765
5	203	სალონარტორის №1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	განათლებლისა და ძეგლარტორის სამინისტრო	7000	7000
6	16.11.2010	პრეკალკულაქა შეკეთების პროექტი.	შპს „ბნქ“	1560	1560
7	368/04.10	გარეკაქა შეკეთების 20-ში შენობის პროექტი	დაბინარტორის სამინისტრო	38800	38800
8	1/7	დებონის სახლის პროექტი	შპს „ბნქ“	3000	3000
9	24.12.2010	რეონა ბეჭონის ვილიის კონსტრუქცია	სტეუდა არხო	12020	12020
10	21	შენობის დებინარტორი	№1 საჯარო სკოლის	200	200
11	2332	საბო ტაბის სასტუმროს პროექტი	ინფორმაცია და ტეორიის სამინისტრო	40000	40000
12	1/08	პრეკალკულაქა შენობის პროექტი	შპს „ბნქ“	8500	8500
13	368/04.10	ნაკალკულაქა ტერიტორიაზე კონსტრუქციის რეკონსტრუქცია	დაბინარტორის სამინისტრო	7000	7000

ჯანი 2010 წელი

					118845	118845
13	3,02,2011	შენობის რეინცა-გის პროექტი	შპს „ეიტენია“	2000	2000	
14	45	ვაშლის ტვირთობაზე საქონეზელი სარეზინგო სარეზინგო	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	9498	9498	
15	54	საორბეკმდექმის მოწყობა	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	7500	7500	
16	33	სკოლების სარეზინგოპროექტი სარეზინგო	განათლების სახიზნებრო	31500	26500	
17	01,24,20	სოფ. ვაარაში შენობის რეკონსტრუქცია	აქიაი აგროსერვის სსიპ	8000	8000	
18	288	ქობულეთში თავისუფალი ზონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	49499	49499	
19	14	მრავალსკკქმე შენობის მშენებლობა	დავით ცხეიტარია	700	700	
20	104	სარეზინგო და სარეკონსტრუქცია სარეზინგო	ბათუმის მერია	16688	16688	
21	03,731,02	ქობულეთში სასტუმროს შენობის რეკონსტრუქცია	დავით დვარცხელი	1500	1500	
22	36	შენობის რეკონსტრუქცია პროექტი	საარქიტო საზნაროველი	4760	4760	
23	01,24,61	ჩაქის კომპლექსის სარეზინგო და რეკონსტრუქცია	აქიაი აგროსერვის სსიპ	19000	19000	
24	1	სასაწყობე შენობის მოწყობა	აქარის სარეზინგო და განათლების სსიპ	1000	1000	
25	07,09,2011	ნავაგასერვის შენობების მოწყობა	ხმკო ინვესტიციონალ სსიპ	9200	9200	
26	16,04,2011	სავაგასერვის შენობების მოწყობა	ხმკო ინვესტიციონალ სსიპ	56350	56350	

		ჯანთ 2011 წელი		217195	212195	
27	7	16.03.2012	ძველუწერის ხახლის შეწობის რეაბილიტაციის პროექტი	ძეხონის ხახვლ. სიბუწერისა და ცხიღის ხახვლ. აღსაზრდო	20000	20000
28	10	10.02.2012	შეწობის რეაბილიტაცია	აჭარის განათლების ცენტრი	1500	1500
29	1	08.02.2012	პოკპოპეწერის ქ. №60 შეწობის ხარეკების ორგანიზაციის ხარეკები	ქან „მეწიონ ოწერის ხაო“	5300	5300
30	41	6.03.2012	ხარეკების კონკრეტული მოწერის პროექტი	ხარეკები პოკპეწერის სიბუწერის მართე სარეკები	1200	1200
		ჯანთ 2012 წელი		28000	28000	
		ბ რ ე ჲ ა ბ ი		366447	361447	

ქან „მეწიონ ოწერის ხაო“



წ. გოგობიანი

ინფორმაცია სპეციალიზაცია კვალიფიკაციისა და გაზიდვადობის შესახებ

N ^o	სახელი, გვარი	თანამდებობა, სპეციალობა	სამუშაოს საერთო ხანგრძლივობა გაზიდვადობა ლეზა მხოლოდ	ახლაყოფილი მომსახურების გაზიდვადობა	ინფორმაციის წყარო
1.	გიორგიანი ჯავახი	დირექტორი	30	30	არქივები საქ პოლიტ ინსტიტ 1978 წ
2.	მეგრანაძე ქვალყაძის	არქიტექტორი	35	32	არქივები საქ პოლიტ ინსტიტ 1974 წ.
3.	გაბიაშვილი ანხორი	პროექტის მთავარი კონსტრუქტორი	38	35	ინფორმაციული საქ პოლიტ ინსტიტ 1971 წ.
4.	აბოშანი თენგიზი	კვანუფის ხელმძღვანელი ხანტყვიკოსი	35	33	ინფორმაციული ხანტყვიკოსი საქ პოლიტ ინსტიტ 1972 წ
5.	სახარჯიანი რაქვლიანი	კვანუფის ხელმძღვანელი ქალტყვიკოსი	32	32	ინფორმაციული საქ პოლიტ ინსტიტ 1977 წ.
6.	ვაჭარაძე თამაზი	კვანუფის ხელმძღვანელი ინფორმაციული	34	32	ინფორმაციული საქ პოლიტ ინსტიტ 1976 წ

ინფორმაციის წყარო
თანამდებობები წლების მიხედვით

არქივები
დაკავებული თანამდებობები წლების მიხედვით

არქივები
კვანუფის ხელმძღვანელი, საქართველოს კონსტრუქტორთა კვანუფის ხელმძღვანელი, სახელმწიფო

არქივები
კვანუფის ხელმძღვანელი, საქართველოს ხანტყვიკოსი

არქივები
კვანუფის ხელმძღვანელი, საქართველოს ქალტყვიკოსი

არქივები
კვანუფის ხელმძღვანელი, საქართველოს ინფორმაციული

7.	შალვაძე ზაქარია	ინჟინერ-ტრაზორაფი	42	40	ბრატარაფი გიათრიას 1974 წ.	„აგროსპეკტივი“- ინჟინერ-ტრაზორაფი
8.	პუპაძე ქვიციანი	ინჟინერ-ელექტრონიკის	27	26	ინჟინერ-ელექტრონიკის საქ პოლიტ. ინსტიტ. 1982 წ. საქ პოლიტ. ინსტიტ. 1991 წ.	„აგროსპეკტივი“- ინჟინერ-ელექტრონიკის
9.	მულაჩიანი სერგო	ინჟინერ-გეოლოგი	39	37	საქ პოლიტ. ინსტიტ. საინჟინერო ბიუროს 1971 წ.	„აგროსპეკტივი“- ინჟინერ-გეოლოგი
10.	ბუღაძე თამარი	ინჟინერ - სარეკლამინო-ტექნიკელი	7	5	მედიკალი-ბიოლოგი, მეცნიერების მინისტრატის საქ პოლიტ. ინსტიტ. 2005 წ.	„აგროსპეკტივი“- ინჟინერ - სარეკლამინო-ტექნიკელი
11.	ბუღაძე ლაშა	არქიტექტორი	16	16	არქიტექტორი საქ პოლიტ. ინსტიტ. 1996 წ.	„აგროსპეკტივი“- არქიტექტორი
12.	ცაგარევიშვილი გიორგი	არქიტექტორი	27	20	არქიტექტორი საქ პოლიტ. ინსტიტ. 1985 წ.	„აგროსპეკტივი“- არქიტექტორი

შ.პ.ს. „აგროსპეკტივი“-ს დირექტორი:



წ. გიორგი

დ. ბაიუშვილი

27 სექტემბერი 2010 წელი

სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების მიზნით „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ“ დებულების 22-ე მუხლის შესაბამისად, ერთი მხრე ატარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო მინისტრი ვაჟა ბოლქვაძის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრე საქართველოს „ატარსეც პროექტი“-ს დირექტორის ვაჟა გოგოტიძის სახით შეთანხმდით შედეგზე.

1. ხელშეკრულების საბაზო

11. წინამდებარე ხელშეკრულებით მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეადგინოს სამი ტიპის შენობის საპროექტო დოკუმენტაცია კერძოდ: პირველი ტიპის შენობა-ნაგებობის საპროექტო დოკუმენტაცია, რომელიც მოიცავს 5-6-7 ხართულიან შენობა-ნაგებობას, მეორე ტიპის შენობა-ნაგებობის საპროექტო დოკუმენტაცია, რომელიც მოიცავს 5-6 ხართულიან შენობა-ნაგებობას, მესამე ტიპის შენობა-ნაგებობის საპროექტო დოკუმენტაცია, რომელიც მოიცავს 6-7 ხართულიან შენობა-ნაგებობას, ხელო შემსყიდველი კისრულობს ვალდებულებას გადაიხადოს მისი ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფორმით.

12. მთლიანი სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს 40 000 (ორმოცი ათასი) ლარს.

13. ერთეულის ფასი:

ა) პირველი ტიპის შენობა-ნაგებობის საპროექტო დოკუმენტაციის შედეგა - 17 062 ლარი;

ბ) მეორე ტიპის შენობა-ნაგებობის საპროექტო დოკუმენტაციის შედეგა - 10449 ლარი;

გ) მესამე ტიპის შენობა-ნაგებობის საპროექტო დოკუმენტაციის შედეგა - 12489 ლარი.

14. შესყიდვის ობიექტის დასახელება, აღწერილობა და ინფორმაცია შესაბამისობის შესახებ მოცემულია ამ ხელშეკრულების დანართ ფორმა №2-ში;

15. შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა, ერთეულის ფასი, მიწოდების ვადა და ადგილი განისაზღვრება ამ ხელშეკრულების დანართ ფორმა №3-ში;

16. ხელშეკრულების დანართები წარმოადგენენ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და ბარანტია

2.1. მიწოდებული მომსახურების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტებსა და ტექნიკურ ნორმებს.

2.2. მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას ხარვეზი შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწვევის გარეშე.

3. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

3.1. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვთ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელონ კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.

3.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი, კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

3.3. მიწოდებული ვალდებულება საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტრაქტის ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენრა;

4. უსაშიფროს ობიექტის მიწვა-ჩაბარების წესი

4.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ.

4.2. შესყიდვის ობიექტის მიღება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით შემსყიდველისა და მიწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ.

4.3. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარებისას შემსყიდველმა უნდა შეამოწოს შესყიდვის ობიექტი ხელშეკრულების პირობებთან მიმართებაში.

4.4. თუ შესყიდვის ობიექტი არ შეესაბამება ხელშეკრულების პირობებს, შემსყიდველი მიწოდებელთან ერთად ან მის გარეშე ადგენს აქტს დადგენილი წესის შესაბამისად.

4.5. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიწოდებელს.

5. ანგარიშსწორების ფორმა, ბრუნვა (ვაშხი) და აკრძილი

5.1 ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღლო.

5.2 შემსყიდველი ანგარიშსწორებას ახორციელებს ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების შესაბამისად მიწოდებლის მიერ სეადასახალო ანგარიშგაქტურის ან/და სასაქონლო ზედნაღების წარდგენის შემდეგ 10 (ათი) საბანკო დღის განმავლობაში.

5.3. მიწოდებლის მოთხოვნა ანაზღაურების შესახებ შემსყიდველისაგან შესრულებული უნდა იყოს წერილობითი ფორმით, მომსახურების გაწევის შესახებ დოკუმენტების დართით.

5.4. მიწოდებელთან ანგარიშსწორება ხორციელდება ღარებში.

5.5. ანაზღაურების ადგილი - ქ. ბათუმი.

6. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისას

6.1. თუ მიწოდებელი არ ასრულებს თავის ვალდებულებებს, ხელშეკრულებაში მითითებულ ვადებში, შემსყიდველი წერილობითი ფორმით აცხადებს მიწოდებელს დაიცვას ხელშეკრულების პირობები.

6.2. თუ მიწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს, მაშინ მას დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა 0,15 %-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

6.3. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცილებით გადახდილი (ან გადასახდელი) პირგასამტეხლოს მილიანი თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ს, ამ ხელშეკრულების მოქმედება ვეაძლე შეწყდება.

7. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შემსრულებლობის გამო

7.1. შემსყიდველს შეუძლია მილიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ, თუ:

ა) მიწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგებულ ვადებში არ შეუძლია მიაწოდოს მომსახურება ან მისი ნაწილი;

ბ) მიწოდებელის მიერ გაწეული მომსახურება არ შეესაბამება შეთანხმებულ ხარისხს.

7.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებიანაგან.

7.3. შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე

ა) თუ შესყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ იგი ვერ უზრუნველვს ხელშეკრულებით საკონსო ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიწოდების გაკონტრირების შემთხვევაში;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში.

74. ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში, შესყიდველი ვალდებულია აუნახდაურის მიწოდებულს ფაქტობრივად გავწეული მომსახურების ღირებულება.

75. მომსახურების მიწოდების ბოლო ვადა განისაზღვროს 2010 წლის 20 ოქტომბრი.

8. შორს-მავროული სიტუაციები

8.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს სხვაობით ხანგრძლივად გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

8.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის "ფორს-მაჟორი" ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღებელი და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შესყიდველისა და/ან მიწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, როგორცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და ხაოზარი მოქმედებები, ექსპორტისა და იმპორტის აკრძალვა, ხელისუფლების აქტები და სოციალური აფეთქებები, თუ ისინი უშუალოდ ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე.

9. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

9.1. ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2010 წლის 31 დეკემბრამდე.

10. მსაჯობა და მათი გააქვების წესი

10.1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასხედ, რომ ყველა ღირსისძიებას მიმართავენ, რათა პირდაპირი, არაოფიციალური მოლაპარაკების მეშვეობით შეთანხმებით მოაგვარონ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ორგული.

10.2. თუ ახეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შესყიდველი და მიწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს დღეის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგინილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შესახებ

11.1. ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.

11.2. თუ რაიმე წინასწარ გათვალისწინებული მიზეზის გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

11.3. ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ხაზითი ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შესყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

საქართველოს
სამართლებრივი
სისტემა
საქართველოს
სამართლებრივი
სისტემა

11.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც წაიფიცება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

12. პაღასახაღმეო და ბაღმეო

მიწოდებული ჰასეხს აღებს საჭართველოს კანონმდებლობით დადგენილ გაღასახაღების, მოსაგრებლების და სხვა გაღასახაღების გაღასახაღ.

13. სხვა პირობები

13.1. მიწოდებელს არ აქვს უფლება შემხეიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე მოღიანად ან ნაწილობრივ გაღასცეს შესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

13.2. ხელშეკრულება იღება სამ ერთნარ იურიდიული ძალის შქონე ვე ზემეღიარად, რომელთაგან თითო ვე ზემეღიარი ინახება შხარებთან, ხოლო შესამე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და გკონომიკის სამინისტროს სახაზინო სამსახურში.

14. შხარემა იურიდიული მისაგართვაი და რაკვიზიტები

„შემხეიდველი“

„მიწოდებელი“

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
ფინანსთა და გკონომიკის სამინისტრო

შ.პ.ს „აჭარსვეც პროექტი“

მის: ბათუმი, აკადემიკოს მამია კომახიძის
ქ. №119

ტელ: _____
მის: ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №19

საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „პროგრედიტ
ბანკი“ ბათუმის ფილიალი, კოდი
220101901.

საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „საქართველოს
ბანკი“ ცენტრალური ფილიალი. ბანკის
კოდი - 220101502

ანგარიშის ნომერი - 340801010300001

ანგარიშის № - 004467430

საიდენტიფიკაციო ნომერი 245429200

საიდენტიფიკაციო ნომერი - 245427364

მინისტრი

დირექტორი

ქ. ბოღაღაღე

ქ. გოგიტე



ასლი სსოროი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ფინანსთა და ეკონომიკის

მინისტრი:  ვაგო ბოლუკვაძე

2010 წლის 20 ოქტომბერი

2010 წლის 27 სექტემბრის №233/2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამი ტიპის შენიარის საპროექტო დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარების

ა ძ ტ ი

ძალაში ბათუში

20 ოქტომბერი 2010 წელი

წინამდებარე აქტი შედგენილია მასზე, რომ ერთი მხრივ „საპროექტო-საძიებო და სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების/მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებ“ აჭარის რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის 2010 წლის 20 ოქტომბრის №132 ბრძანებით შექმნილმა ინსპექტირების ჯგუფმა (შემდგომში მიმღები) შემდეგი შემადგენლობით:

ჯგუფის ხელმძღვანელი: ზვიად ბურჭულაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტის უფროსი;

ჯგუფის წევრები:

თამაზ წულაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

სულხან მამუჭაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტის ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსი;

დავით მაკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტის ზედამხედველობისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი;

მირიან მეტრეველი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტის ზედამხედველობისა და მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;



შენიშვნის ობიექტის - საში ტიპის შენობის საპროექტო დოკუმენტაციის (სარეგულირებელი ტიპის შენობა-ნაგებობის საპროექტო დოკუმენტაცია, რომელიც მოიცავს 5-6 სართულიან შენობა-ნაგებობას, მეორე ტიპის შენობა-ნაგებობის დოკუმენტაცია, რომელიც მოიცავს 5-6 სართულიან შენობა-ნაგებობას და მესამე ტიპის შენობა-ნაგებობის საპროექტო დოკუმენტაცია, რომელიც მოიცავს 6-7 სართულიან შენობა-ნაგებობას) საბოლოო მიღება-ჩაბარების მიზნით განვახორციელებთ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლას.

შპს „ატარსპეცპროექტმა“ სამუშაოები შეასრულა 2010 წლის 27 სექტემბრის №233/2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად და სამუშაოები დასრულდა დადგენილ ვადაში.

ყოველივე ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, ერთის მხრივ შემსყიდველი დებულებს, ხოლო მეორეს მხრივ მიმწოდებელი აბარებს 2010 წლის 27 სექტემბრის №233/2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დოკუმენტაციას.

მიმწოდებელი ვალდებულია ვალდებულებას დებულებას გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურებაზე.


აქტი შედგენილია სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა სამუშაოების მიმწოდებელს, ხოლო ორი ეგზემპლარი შემსყიდველს.

ინსპექტირების ჯგუფის


ხელმძღვანელი:

 შვიად ბურტუკლაძე

წევრები:

 თამაზ წულაძე

 ხულხან მამუკლაძე

 დავით მაკარაძე

 მირიან მურტუგველი

მიმწოდებელი ორგანიზაციის

წარმომადგენლები:



ჯემალ გოვიტიძე

სსიპ სსიპი

სახელმწიფო ბუღალჯები N 11/4

ბუღალჯი N1

21/06/2016

2016

ბუღალჯი და ბუღალჯის წესები

საბუღალჯო დასახელება ან საფუნდო-ფინანსო სახელი
 3 2 9 5 4 2 9 3 8 4

საბუღალჯო დასახელება ან საფუნდო-ფინანსო სახელი
 4 2 4 3 4 7 9 2 0 0

საბუღალჯო დასახელება ან საფუნდო-ფინანსო სახელი
 5 2 4 5 4 2 9 3 8 4

საბუღალჯო დასახელება ან საფუნდო-ფინანსო სახელი
 6 2 4 5 4 2 9 3 8 4

ბუღალჯის დასახელება ან საფუნდო-ფინანსო სახელი
 7

ბუღალჯის დასახელება ან საფუნდო-ფინანსო სახელი
 8 9

ბუღალჯის დასახელება ან საფუნდო-ფინანსო სახელი
 10

ბუღალჯის დასახელება ან საფუნდო-ფინანსო სახელი
 11 12

ბუღალჯის დასახელება ან საფუნდო-ფინანსო სახელი
 13

ბუღალჯის დასახელება ან საფუნდო-ფინანსო სახელი
 14

ბუღალჯის დასახელება ან საფუნდო-ფინანსო სახელი
 15

№	საქონლის (ტერიტორიის) დასახელება ან კონტაინტის ნომერი, შ.პ. დახარისხის მითითებით	ზომის ერთეული	ჩარგვითი სიმაღლე	ერთეულის ფასი დღის და აქტის ხის საფუძველზე		თანხა		შეფუთვების ხარჯი	საბუღალჯო კოდი
				დარი	თეთრი	დარი	თეთრი		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	საბუღალჯო დასახელება ან საფუნდო-ფინანსო სახელი	5	ს/მ	17062	00	17062	00		
	საბუღალჯო დასახელება ან საფუნდო-ფინანსო სახელი	5	ს/მ	10449	00	10449	00		
	საბუღალჯო დასახელება ან საფუნდო-ფინანსო სახელი	5	ს/მ	12489	00	12489	00		

თანხა სულ: 40000 00

საბუღალჯის დასახელება ან საფუნდო-ფინანსო სახელი
 საბუღალჯის დასახელება ან საფუნდო-ფინანსო სახელი
 საბუღალჯის დასახელება ან საფუნდო-ფინანსო სახელი

ქ. ბათუმი

-25 - ოქტომბერი - - 2009 წ

შ.პ.ს „აჭარსპეცპროექტი“, შემდგომში „შემსრულებლად“ წოდებულმა დირექტორის, ვჟემალ გოგიტიძის სახით ერთის მხრივ და შ.პ.ს „ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ“ მისი დირექტორის ნ. თავდგირიძის სახით, შემდგომში „დამკვეთად“ წოდებულმა, მეორეს მხრივ, დავდეთ ხელშეკრულება შემდეგზე:

1 „დამკვეთი“ ავალებს, ხოლო „შემსრულებელი“ იღებს ვალდებულებას შეასრულოს:

საპროექტო სამუშაოები - ქ. ბათუმში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის აუზების აღდგენა-რეკონსტრუქციაზე.

2. საპროექტო სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება განისაზღვრება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე (ოთხასოცი) 420 ლარი.

3. დამკვეთი ვალდებულია მთელი ღირებულება ანუ 420 ლარი გადაუხადოს შემსრულებელს მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

4. დამკვეთის შესრულების ვადაა 10 დღე. მას შემდეგ, რაც აღნიშნული თანხა ავანსის სახით აუნაზღაურდება შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტს“.

5. მხარეთა იურიდიული მისამართები და სანაგარი მწვორებო ანგარიშები:

„დამკვეთი“
შ.პ.ს „ბათუმის
ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანა“
ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება

„შემსრულებელი“
შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტი“-
ქ. ბათუმი, ზ.გამსახურდიას ქ. №21
ანგარიშსწორების ანგარიში №004467430
ს.ს. „საქ. ბანკის ბათ. ცენტრ. ფილიალი“
კოდი 220101502
საიდენტიფიკაციო № 245427364
ტელ.7-47-84 მობ. 877-42-22-50

მხარეთა ხელმოწერები:

„დამკვეთი“
შ.პ.ს „ბათუმის
ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის“
დირექტორი: /ნ. თავდგირიძე

„შემსრულებელი“
შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტი“-ს
დირექტორი: /ვ. გოგიტიძე



საპროექტო დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარებაზე

ქ. ბათუმი

-3 - ნოემბერი- 2009 წ

დამკვეთის დასახელება: შ.პ.ს „ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა“

პროექტის დასახელება: ქ. ბათუმში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის აღდგენაზე არსებული რკინა-ბეტონის აუზების აღდგენა-რეკონსტრუქცია.

შესრულებულია: შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტის“ მიერ 2009 წლის

-25 - ოქტომბრის ხელშეკრულების საფუძველზე.

დაროგატება განხორციელდა შემდეგ ვალებში:

სამუშაოს დაწყება: -25 - ოქტომბერი - 2009 წ.

სამუშაოს დამთავრება: -3 - ნოემბერი - 2009 წ

ხარჯთაღრიცხვის №	სამუშაოს სახარჯთაღრიცხო ღირებულება	გადახდილია შეკვეთის ღირებულება	გადასახდელია შეკვეთის ღირებულება
1	2	3	4
№	420ლარი	-	420 ლარი

საპროექტო დოკუმენტაცია ჩააბარა:

საპროექტო დოკუმენტაცია მიიღო:

შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტის“

შ.პ.ს „ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის“

დირექტორი:

გოგოტიძე /

დირექტორი:

ნ. თაფღვიძლე



355 93 420
69 07

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა

საპროექტო დოკუმენტაციის შექმნის შესახებ

ქ. ბათუმი

-15 - თებერვალი- 2009 წ

შ.პ.ს „აჭარსპეცპროექტი“, შემდგომში „შემსრულებლად“ წოდებულმა დირექტორის, ჯემალ გოგიტიძის სახით ერთის მხრივ და შ.პ.ს „ტექსუსი“-მ მისი დირექტორის მანანა სიმონიშვილის სახით, შემდგომში „დამკვეთად“ წოდებულმა, მეორეს მხრივ, დაედეთ ხელშეკრულება შემდეგზე:

1 „დამკვეთი“ ავალებს, ხოლო „შემსრულებელი“ იღებს ვალდებულებას შეასრულოს:

საპროექტო სამუშაოები ზღვისპირა პარკში არქიტექტურული კომპოზიციის ხარჯთაღრიცხვის შედგენაზე

2. საპროექტო საბიუჯეტო სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება განისაზღვრება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე 3200 ლარი

სამიათასორასი
თანხა სიტყვიერად

3. დამკვეთი ვალდებულია მთელი ღირებულებებიდან შემსრულებელს აუნაზღაუროს ავანსის სახით, ხოლო დარჩენილი თანხა გადაიხადოს მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

4. საბოლოო ანგარიშსწორებით გათვალისწინებული უნდა იქნეს ინფლაციური პროცესები და მშენებლობის დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა, აგრეთვე საავტორო ზედამხედველობის ღირებულების ანაზღაურება ობიექტის მშენებლობის პროცესში.

5. დაკვეთის შესრულების ვადაა 1 თვე მას შემდეგ, რაც აღნიშნული თანხა ავანსის სახით აუნაზღაურდება შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტს“.

6. მხარეთა იურიდიული მისამართები და საანგარიშსწორებო ანგარიშები:

„დამკვეთი“
შ.პ.ს „ტექსუსი“
ქ. თბილისი ვ. ტაბიძის ქ. №15
ანგარიშსწორების ანგარიში №1467337
თიბისი ბანკის ვერის ფილიალი“
კოდი 220101818
საიდენტიფიკაციო № 204450325
ტელ. 93229

მხარეთა ხელმოწერები:

„დამკვეთი“
შ.პ.ს „ტექსუსი“-ს

დირექტორი:



„შემსრულებელი“
შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტი“-
ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №21
ანგარიშსწორების ანგარიში №004467430
ს.ს. „საქ. ბანკის ბათ. ცენტრ. ფილიალი“
კოდი 220101502
საიდენტიფიკაციო № 245427364
ტელ. 7-47-84 მობ. 877-42-22-50

„შემსრულებელი“

შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტი“-ს

დირექტორი: (ჯ. გოგიტიძე)



ა ქ რ ი

საპროექტო დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარებაზე

ქ. ბათუმი

-20-

- თებერვალი- 2009 წ

დამკვეთის დასახელება: შ.პ.ს „ ტექსუსი “-

პროექტის დასახელება: ზღვისპირა პარკში არქიტექტურული კომპოზიციის ხარჯთაღრიცხვა

შესრულებულია: შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტის“ მიერ 2009 წლის

-15 - თებერვლის ხელშეკრულების საფუძველზე.

დაპროექტება განხორციელდა შემდეგ ვადებში:

სამუშაოს დაწყება: -15 - თებერვალი- 2009 წ

სამუშაოს დამთავრება:

-20-

- თებერვალი- 2009 წ

ხარჯთაღრიცხვის №	სამუშაოს სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	გადახდილია შეკვეთის ღირებულება	გადასახდელია შეკვეთის ღირებულება
1	2	3	4
№	3200 ლარი		3200

საპროექტო დოკუმენტაცია ჩააბარა:

საპროექტო დოკუმენტაცია მიიღო:

შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტის“

შ.პ.ს „ ტექსუსი “-ს

დირექტორი:

გოგიტიძე /

დირექტორი:

სიმონიშვილი /



25.03.2009

საპროექტო დოკუმენტაციის შექმნის შესახებ

ქ. ბათუმი

„24“- მარტი - 2009 წ

შ.პ.ს „აჭარსპეცპროექტი“, შემდგომში „შემსრულებლად“ წოდებულმა დირექტორის, ჯემალ გოგიტიძის სახით ერთი მხრივ და შ.პ.ს. „ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ“, შემდგომში „დამკვეთად“ წოდებულმა, გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი რ. ბერიძის სახით მეორეს მხრივ, დავდეთ ხელშეკრულება შემდეგზე:

1. „დამკვეთი“ ავალებს, ხოლო „შემსრულებელი“ იღებს ვალდებულებას შეასრულოს საპროექტო სამუშაოები:
ქარხნის ტერიტორიაზე არსებული საწყოების ანგარიის იატაკის და სახურავის კაპიტალურ შეკეთებაზე, საწყოების ტერიტორიაზე რკინაბეტონის ღობის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებზე, საწყოებში მისასვლელი სარკინიგზო ხაზის აღდგენაზე და აღმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლაზე.
2. საპროექტო სამუშაოების სახელშეკრულებით დირებულება განისაზღვრება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე და შეადგენს 1987 ლარს

ათასცხრაასთხმოცდაშვიდ ლარს

თანხა ხიფველიად

3. საბოლოო ანგარიშსწორებით გათვალისწინებული უნდა იქნეს ინფლაციური პროცესები და მშენებლობის დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა, აგრეთვე საავტორო ხელამხდველობის ღირებულების ანაზღაურება ობიექტის მშენებლობის პროცესში.

4. დაკვეთის შესრულების ვადა 1 თვე მას შემდეგ, რაც აღნიშნული თანხა ავანსის სახით აუნაზღაურდება შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტს“.

5. მხარეთა ოურიდიული მისამართები და საანგარიშსწორებო ანგარიშები:

„დამკვეთი“

„შემსრულებელი“

ქ. ბათუმი
თამარის დასახლება

ქ. ბათუმი, ზგამსახურდიას ქ №21
ანგარიშსწორების ანგარიში
№004467430

შ.პ.ს. „ბათუმის
ნავთობგადამამუშავებელი
ქარხანა“

ხ.ს. „საქ. ბანკის ბათ. ფილიალი“

მხარეთა ხელმოწერები:

„დამკვეთი“

„შემსრულებელი“

შ.პ.ს. „ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი
ქარხნის“ გენ. დირექტორის შ.პ.

შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტის
დირექტორი“



აქტი №18

საპროექტო დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარებაზე

ქ. ბათუმი

- 27-

- მარტი - 2009 წ

დამკვეთის დასახელება: შ.პ.ს. შ.პ.ს. „ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა“

პროექტის დასახელება: ქარხნის ტერიტორიაზე არსებული საწვობის ანგარის იატაკის და სახურავის კაპიტალურ შეკეთება, საწვობის ტერიტორიაზე რკინაბეტონის ღობის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები, საწვობში მისასვლელი სარკინიგზო ხაზის აღდგენა და ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა.

შესრულებულია: შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტის“ მიერ 2009 წლის

„ 24“- მარტის ხელშეკრულების საფუძველზე

დაპროექტება განხორციელდა შემდეგ ვადებში:

სამუშაოს დაწყება: -24- მარტი - 2009 წ.

სამუშაოს დამთავრება: -27- მარტი - 2009 წ

ხარჯთაღრიცხვის №	სამუშაოს სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	გადახდილია შეკვეთის ღირებულება	გადასახდელია ა შეკვეთის ღირებულება
1	2	3	4
	1987		1987

საპროექტო დოკუმენტაცია ჩააბარა:

საპროექტო დოკუმენტაცია მიიღო:

შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტის“

შ.პ.ს. „ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი

დირექტორი:

გ. გოგიტიძე / ქარხნის“ გენ. დირექტორის მ.შ.

რ. ბერიძე



სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების მიზნით, სხიპ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ“ დებულების შესაბამისად, ერთმხრივ სხიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაბორთვითი უფროსმა ვახტანგ გოგუაძემ („ხელვაჩაურის რაიონი, სამება), შემდგომში შემსყიდველი და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „აგროსერვისი“ დირექტორმა ვჰჰმალ გოგიტიძემ (ქ.ბათუმი, ზღიად გამსახურდიას ქ.№21) შემდგომში „მიწოდებელი“, დადეს ეს ხელშეკრულება შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელი თანახმაა შეადგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია კაპიტალურ შეკეთებაზე დაბორთვითის შენობის ძირითად კორპუსში (მდებარე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვედა სამება) შემდგომში „საქონელი“, ხოლო შემსყიდველი კისრულობს ვალდებულებას გადაიხადოს მისი ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით.

1.2. მილიანი სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს 765 (შვიდასსამოცდახუთ)ლარს რომელიც დაიფარება საბიუჯეტო შემოსავლებით.

1.3. შესყიდვის ობიექტის ერთეულის ფასი განისაზღვრება ფორმა №3 მიხედვით, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. საქონლის მიღება - ჩაბარება

2.1. საქონელი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, საქონლის გადაცემა ხდება შემსყიდველის ადგილსამყოფელის მიხედვით მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

2.2. მიღება-ჩაბარებას ახორციელებენ სათანადოდ უფლებამოსილი პირები, რომლებიც აფორმებენ შესაბამის აქტს ხარისხის მიხედვით.

2.3. მიღება-ჩაბარების აქტისა და სასაქონლო ზედნადების საფუძველზე შემსყიდველი ახდენს ანგარიშსწორებას მიმწოდებლისაგან მიღებული საქონლისათვის.

2.4. საქონლის ან მისი ნაწილის მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

3. გარანტია

3.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მიწოდებული საქონელი მისი ნორმების დაცვის შემთხვევაში, არ გამოავლენს დეფექტებს.

3.2. ამ გარანტიის მოქმედების ვადა და სხვა პირობები განისაზღვრება დამოუკიდებელი ხელშეკრულებით.

3.3. მიმწოდებლის მიერ ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს ზომები საქონლის გამოყენების პროცესში წარმოშობილი ხარვეზების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება ან გამოკეთოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან.

4. ანგარიშსწორება

4.1. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხორციელდება მიმწოდებლის მიერ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენის შემდეგ 10 საბანკო დღის განმავლობაში.

4.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

4.3. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარებში.

5. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

5.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

52. თუ რაიმე წინასწარ გათვალისწინებული მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

53. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საკართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

54. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

6. უფლებების გადაცემა

6.1. მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მესამე პირს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები.

7. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

7.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუზიაროს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

7.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

8. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შესრულებლობის გამო

8.1. შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია მიაწოდოს მთელი საჭიროდ ან მისი ნაწილი;

ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

8.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

8.3. შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკორტების შემთხვევაში;

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

დ) საკართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში.

8.4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნახრაუროს მიმწოდებელს ფაქტობრივად მიღებული საჭიონლის ღირებულება.

9. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

9.1. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს ტექნიკური კონტროლი და/ან გამოცადოს საჭიონელი. შემსყიდველმა წერილობითი სახით და თავისდროულად უნდა აცნობოს მიმწოდებელს, ამ მიზნებისათვის განკუთვნილი თავისი წარმომადგენლების შესახებ.

9.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

9.3. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა, წუნდებული საქონლის შეცვლა და კონტროლის შედეგად დაზიანებული საცდელი ნიმუშების ღირებულების დაფარვა.

9.4. ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების გარანტიისა ან სხვა ვალდებულებებისაგან.

10. ფორს-მაჟორი

10.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაზარუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების სდედევი.

10.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის "ფორს-მაჟორი" ნიშნავს მხარეებისათვის გადასალახავ და მათი კონტროლისაგან დამოკიდებულ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან.

10.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გაგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხრისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

11.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა დრო უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოავგარონ ყველა უთანხმოება და დოკ, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტის ირგვლივ.

11.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დაევის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მმართველის სასამართლოს.

12. გამოყენებული სამართალი

12.1. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

13. ხელშეკრულების ენა

13.1. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცელება მხარეთა შორის სრულდება ქართულ ენაზე.

14. შეტყობინება

14.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეკემის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

14.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა.

15.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურში რეგისტრაციის შემდეგ და მოქმედებს მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებამდე (2010 წლის 10 აგვისტომდე)

16. გადასახადები და ბაჭები

16.1. მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ გადასახადების, ბეგარის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდვლების გადახდაზე. ხელშეკრულება შესრულებულია და ხელმოწერილია სამ ეკონომიკურად, აქედან ორი ეკონომიკური ინახება ხელშეკრულების მონაწილე მხარეებთან, ხოლო მესამე ეკონომიკური აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურში.

მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„დამკვეთი“
სსიპ აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს ლაბორატორია

„შემსრულებელი“
შ.პ.ს. „აჭარსევეკპროქტი“

(ქ.ბათუმი, ზვიად გამსახურდიას
ქ.წ.21)

ხელვაჩაურის რაიონი, სამება

ანგარიშის № 500003408000898
საიდენტიფიკაციო კოდი: 245566855
მიმღების ბანკი: სს „ბანკი
რესპუბლიკა „ბათუმის
ფილიალი ბანკის კოდი: 220101794

ანგარიშის № 004467430
საიდენტიფიკაციო კოდი: 245427364
მიმღების ბანკი: სს „საქართველოს ბანკი,
ბათუმის ფილიალი“ ბანკი
ბანკის კოდი: 220101502

სს „პროგრესიტი ბანკი“ ბათუმის
ფილიალი კოდი: 220101901
ა/ა № 340801010300001
ვახტანგ გოგუაძე

3. გოგუაძე



შემადგენელი

[Signature]

ინფორმაცია
ფასებისა და მიწოდების გრაფიკის შესახებ
ფორმა №3
(ივსება მიწოდებლის მიერ)

N	საქონლის აღწერილობა	ღირებულება ცალი	ერთეულის ფასი(ლარი)	საერთო ფასი (ლარი)	მიწოდების ადგილი	მიწოდების ვადა
1	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	1	765	765	ქბათუში	2010წლის 10-აგვისტომდე
	ჯამი			765		

გ. გოგუაძე
 ვახტანგ გოგუაძე



გ. გოგუაძე
 გემალ გოგუაძე



წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია

28 მაისი 2010 წელი

ერთის მხრივ აჭარის არ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, მისამართი: ბათუმი, შაბა კომხიდის ქუჩა №119 (შემდგომში "შემსყიდველი")

და მეორეს მხრივ შპს "აჭარსპეცპროექტი", მისამართი ბათუმი, ზვიად გამსახურდიას ქუჩა №19-21, (შემდგომში "მიწოდებელი")

შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგ ხე: შემსყიდველმა ჩაატარა ტენდერი ხელეკარის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურის №1 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე ერთ ლოტად, რომელშიც გამარჯვებულად გამოვლინდა "მიწოდებლის" სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმად "მიწოდებელმა" აიღო ვალდებულება მომსახურების მიწოდებაზე შემდეგ თანხად: 7000 (შვიდი ათასი) ლარი (შემდგომში "ხელშეკრულების ფასი").

წინამდებარე ხელშეკრულება ადისტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ მინიჭებული აქვთ ხელშეკრულების საერთო პირობებში.

2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

- ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
- ბ) მიწოდებლის მიერ წარმოადგენილი სატენდერო წინადადება;
- გ) ტექნიკური დავალება;
- დ) ხელშეკრულების საექსეციუცი პირობები;
- ე) ხელშეკრულების საერთო პირობები.

3. ზემოაღნიშნულ დოკუმენტებში დაფიქსირებული ყველა მონაცემი, პარამეტრი, ვადები, გარანტია, ტექნიკური და სხვა პირობები, მხარეთა პასუხისმგებლობის ფორმები და სხვა წარმოადგენენ ხელშეკრულების პირობებს.

4. მიწოდებელი იღებს ვალდებულებას მიანოდოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

5. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

6. მომსახურების მიწოდების ვადა 2010 წლის 23 ივლისამდე პერიოდი.

7. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან.

8. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2010 წლის 23 აგვისტომდე პერიოდი.

ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

1) შემსყიდველი

აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

მის. ბათუმი, შაბა კომხიდის ქუჩა №119; გვ. 245427667

სს „პროკრედიტ ბანკი“-ს ბათუმის ფილიალი; ბანკის კოდი 220101901; ანგარიშის №340801010300001

მინისტრი:



როინ ტაკიძე

2) მიწოდებელი

შპს "აჭარსპეცპროექტი"

მისამართი: ბათუმი, ზვიად გამსახურდიას ქუჩა №19-21; გვ. 245427364

სს „საქართველოს ბანკი“-ს ცენტრალური ფილიალი; ბანკის კოდი 220101502; ა/ნ 004467430

დირექტორი:



გიგო ტყეშელაშვილი

პოს: აპარის ავტოტოპოზი რეკონსტრუქციის განათქმის, კულტურისა და სპორტის სამსახურში

(შემსიდეველი ორგანიზაციის დასახელება)

ვისგან: შ.პ.ს. „აპარსპეცპროექტი“ ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №19/21 (პრეტენდენტის დასახელება და მისამართი)

შევისწავლეთ რა სატენდერო დოკუმენტაცია ყველა დანართის ჩათვლით 8 მიუთითეთ დანართების რაოდენობა, თანახმა ვართ სატენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისად განეხორციელოთ — ხელგაზრდის მონიტორინგის სოფელ სალიბურის №1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

(მომსახურების აღწერა)

გაწევა და გთავაზობთ ზემოაღნიშნულის შესრულებას შემდეგ ფასად: ლოტი №1 - ხელგაზრდის მონიტორინგის სოფელ სალიბურის №1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების სახელშეიფო შესყიდვა;

თანხა 7000 (ციფრებით) შეიფიფათასი (სიტყვიერად) ლარი (ვალუტა)

ხვნი სატენდერო წინადადების გამარჯვების შემთხვევაში, ვიდეტ ვალდეტულებას დაიწყოთ მომსახურების გაწევა 1 დღის განმავლობაში და დაგასრულოთ სახელშეიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების (შემდეგომ „ხელშეკრულება“) ძალაში შესვლიდან 55 დღის განმავლობაში (სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნების შესაბამისად აქ შეიფიფება ჩაიწეროს მომსახურების გაწევის გრაფიკი ან დაწევა-დასრულების კონკრეტული თარიღი).

წინამდებარე სატენდერო წინადადება ძალაშია 60 დღის განმავლობაში, დაწეებული შემდეგი თარიღიდან: 14.05.2010-დან 14.07.2010-მდე

ამით ვადასტურებთ, რომ გაცნობილნი ვართ „სახელშეიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონსა და „სახელშეიფო შესყიდვების განხორციელების შესახებ“ დებულებას და ტენდერის მსვლელობის დროს ვიმოქმედებთ დადგენილი ნორმების ფარგლებში.

სატენდერო წინადადების თანახმად ვადასტურებთ (გვერდების რაოდენობის მითითებით):*



1. სატენდერო დოკუმენტაციაში ფურც.
- 2.
- 3.

_____/ჯემალ გოგიტიძე/ დირექტორი (თანამდებობა)

შ.პ.ს. „აპარსპეცპროექტი“ (პრეტენდენტის დასახელება)

* სატენდერო დოკუმენტაციაში მოთხოვნილი სხვა ინფორმაცია, მასალები, ცნობები, მომსახურების გაწევის მეთოდები, გრაფიკი და ბარჯთაღრიცხვა (საჭიროებისამებრ - ნახაზები, სქემები და ა.შ.).





„ვატკოცებ“

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

მინისტრი *[Signature]* გია აბულაძე

06 09 2010 წელი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიღება - ჩაბარების აქტი

ქალაქი ბათუმი

06 სექტემბერი 2010 წელი

შემსყიდველი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.
მიმწოდებელი: შპს „აჭარსპეტპროექტი“.

შესყიდვის ობიექტი: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურის №1 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება:
7000 (შვიდი ათასი) ლარი

მომსახურების გაწვევის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პერიოდი:
დაწყება: 28.05.2010 წელი.
დასრულება: 23.07.2010 წელი.

მომსახურების გაწვევის ფაქტიური პერიოდი:
დაწყება: 28.05.2010 წელი.
დასრულება: 03.09.2010 წელი.

№	შესყიდვის ობიექტის დასახელება	მომსახურების ღირებულება (ლარი)	გადახდილია (ლარი)	გადასახდელია (ლარი)
1	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურის №1 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	7000		7000
	სულ	7000		7000

ჩააბარა:

მიიღო:

შპს „აჭარსპეტპროექტი“-ს დირექტორი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენლები:

ჯემალ გოგიტიძე



[Signature]

კახაბერ კაცაძე

ლაშა ფლენტი

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა 5:36

საპროექტო დოკუმენტაციის შექმნის შესახებ

ქ. ბათუმი

-16 - ნოემბერი- 2010 წ

შ.პ.ს „ატარსპეცპროექტი“, შემდგომში „შემსრულებლად“ წოდებულმა დირექტორის, ჯემალ გოგიტიძის სახით ერთის მხრივ და შპს „მუშ“ დირექტორის კარენ კარაპეტინის სახით, შემდგომში „დამკვეთად“ წოდებულმა, მეორეს მხრივ, დავდეთ ხელშეკრულება შემდეგზე:

1. „დამკვეთი“ ავადებს, ხოლო „შემსრულებელი“ იღებს ვალდებულებას შეასრულოს:

საპროექტო სამუშაოები ხელგანაურის მუნიციპალიტეტის დაბა ხელგანაურში აკ. წერეთლის ქ. №4 მრავალფუნქციური საამქროს მშენებლობაზე.

2. საპროექტო სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება განისაზღვრება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე (ათასხუთასსამოცი) 1560 ლარი.

3. დამკვეთი ვალდებულია მთელი ღირებულება ანუ 1560 ლარი გადაუხადოს შემსრულებელს ხელმოწერიდან 5 დღის ვადაში.


4. დაკვეთის შესრულების ვადაა 1 თვე, მას შემდეგ, რაც აღნიშნული თანხა ავანსის სახით აუნაზღაურდება შ.პ.ს. „ატარსპეცპროექტს“.

მხარეთა იურიდიული მისამართები და საანგარიშსწორებო ანგარიშები:


„დამკვეთი“
შპს „მუშ“
საქართველო, ბათუმი, ლასათიანის ქ. 37

„შემსრულებელი“
შ.პ.ს. „ატარსპეცპროექტი“-
ქ. ბათუმი, ზეამსახურდიას ქ №21
ანგარიშსწორების ანგარიში №
GE90BG0000000285162700
ს.ს. „საქ ბანკის ბათ. ცენტრ. ფილიალი“
კოდი 220101502
საიდენტიფიკაციო № 245427364
ტელ.7-47-84 მობ. 877-42-22-50

მხარეთა ხელმოწერები:

„დამკვეთი“
შპს „მუშ“-ის
დირექტორი:  კარაპეტინი



„შემსრულებელი“
შ.პ.ს. „ატარსპეცპროექტი“-ს
დირექტორი:  გოგიტიძე



ა ქ ტ ი

საპროექტო დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარებაზე

ქ. ბათუმი

-23 - ნოემბერი 2010 წ

დამკვეთის დასახელება: შპს „მუ“
 პროექტის დასახელება: ხელეჩაურის მუნიციპალიტეტის დაბა ხელეჩაურში
 აკ. წერეთლის ქ. №4 მრავალფუნქციური საამქროს მშენებლობა.

შესრულებულია: შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტის“ მიერ 2010 წლის

-16 - ნოემბრის ხელშეკრულების საფუძველზე.

დაროექტება განხორციელდა შემდეგ ვადებში:

სამუშაოს დაწყება: -16 - ნოემბერი - 2010 წ.

სამუშაოს დათავრება: -23 - ნოემბერი 2010 წ

ხარჯთაღრიცხვის №	სამუშაოს სახარჯთაღრიცხო ღირებულება	გადახდილია შეკვეთის ღირებულება	გადასახდელია შეკვეთის ღირებულება
1	2	3	4
№	1560	-	1560

საპროექტო დოკუმენტაცია ჩააბარა:

საპროექტო დოკუმენტაცია მიიღო:

შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტის“

სსიპ ბათუმის პროფესიული
სწავლების ცენტრის



დირექტორი: *[Signature]* გოგიტიძე /

დირექტორი: *[Signature]* მ. კარაპეტიანი



сентябрь 2010 г.

Адрес:

Всего подписано в трех экземплярах, причем один из них является оригиналом, остальные – копии. Копии имеют юридическую силу, равнозначную оригиналу. Подписи и печати на копии должны быть заверены оригиналом. Если подписанным лицом являются юридические лица, то подписи должны быть заверены печатью юридического лица.

Батуми

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны ООО «Батумский морской порт» в лице Генерального директора Вячеслава Хартина, действующего на основании Устава в дальнейшем – «Заказчик» и с другой стороны ООО «Аджарспецпроект», в лице директора Джамала Гогитидзе действующего на основании Устава, в дальнейшем – «Исполнитель» заключаем договор о нижеследующем

1. Предмет договора

- 1.1 Предметом Договора является разработка нового проекта находящегося в собственности «Заказчика» здания по адресу г. Батуми, ул. Гогобашили №20 (в дальнейшем - Проект)
- 1.2 Проект должен соответствовать техническому заданию, указанному в приложении №1 настоящего договора. Приложение №1 является неотъемлемой частью договора

2. Условия оказания услуги

2.1. Заказчик обязан:

- Предоставить Исполнителю всю необходимую документацию для осуществления предусмотренных настоящим договором обязательств.
- Своевременно оплатить стоимость оказанной услуги, согласно условиям настоящего договора.

2.2. Исполнитель обязан:

- Выполнить услугу высококачественно, в установленные договором сроки и предоставить проект в электронном виде на одном лазерном диске.
- Предоставить услугу собственными средствами и возместить ущерб, вызванный в результате использования некачественных средств.
- Осуществить предусмотренную договором услугу добросовестно, правильно, своевременно, с учетом и соблюдением существующих международных стандартов, требований законов и технических норм.
- Завершить работы в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания настоящего договора. В случае нарушения срока предоставления проекта, Исполнитель

- 1.1. Исключительным образом предоставляются все права на проект, созданный Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 1.2. Исполнитель несет ответственность за сохранение и защиту информации, полученной в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. Обязательства сторон

2.1. Обязательства Заказчика:

- Предоставить Исполнителю все необходимые документы, данные и материалы для выполнения работ.
- Своевременно оплачивать работу Исполнителя по условиям настоящего Договора.

2.2. Обязательства Исполнителя:

- Выполнить работу качественно, в установленные сроки и предоставить проект в электронном виде на одном лазерном диске.
- Ответственно относиться к предоставленной информации и обеспечивать ее конфиденциальность.
- Исполнитель несет ответственность за сохранение и защиту информации, полученной в соответствии с условиями настоящего Договора.
- Исполнитель несет ответственность за сохранение и защиту информации, полученной в соответствии с условиями настоящего Договора.

«Исполнитель» обязан обеспечить соблюдение сроков выполнения работ, предусмотренных в настоящем договоре, и нести ответственность за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных в настоящем договоре.

- «Исполнитель» обязан обеспечить соблюдение сроков выполнения работ, предусмотренных в настоящем договоре, и нести ответственность за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных в настоящем договоре.
- «Исполнитель» обязан обеспечить соблюдение сроков выполнения работ, предусмотренных в настоящем договоре, и нести ответственность за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных в настоящем договоре.

3. Обязательства Заказчика-исполнителя

- 3.1. «Исполнитель» обязуется выполнить работы, предусмотренные в настоящем договоре, в соответствии с техническим заданием.
- 3.2. «Исполнитель» обязуется обеспечить соблюдение сроков выполнения работ, предусмотренных в настоящем договоре, и нести ответственность за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных в настоящем договоре.
- 3.3. «Исполнитель» обязуется обеспечить соблюдение сроков выполнения работ, предусмотренных в настоящем договоре, и нести ответственность за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных в настоящем договоре.
- 3.4. «Исполнитель» обязуется обеспечить соблюдение сроков выполнения работ, предусмотренных в настоящем договоре, и нести ответственность за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных в настоящем договоре.
- 3.5. «Исполнитель» обязуется обеспечить соблюдение сроков выполнения работ, предусмотренных в настоящем договоре, и нести ответственность за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных в настоящем договоре.

4. Обязательства Заказчика по оплате

- 4.1. «Исполнитель» обязуется обеспечить соблюдение сроков выполнения работ, предусмотренных в настоящем договоре, и нести ответственность за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных в настоящем договоре.
- 4.2. «Исполнитель» обязуется обеспечить соблюдение сроков выполнения работ, предусмотренных в настоящем договоре, и нести ответственность за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных в настоящем договоре.

оплачивает 0,1% от общей стоимости договора в виде неустойки за каждый просроченный день, что может быть вычтено Заказчиком при окончательном расчете согласно статье 4.3 настоящего договора.

- Обеспечить согласование фасада предусмотренного проектом здания с Марией Г. Батури.
- «Исполнитель» обязан незамедлительно сообщать Заказчику о возникновении или возможности возникновения независимой от него угрозы или опасности в выполнении обязательств настоящего договора.

3. Порядок приема - сдачи услуги

- 3.1. По окончании обслуживания стороны оформляют Акт Приема - сдачи.
- 3.2. «Исполнитель» обеспечивает устранение выявленного в процессе принятия услуги несоответствия или дефекта за собственный счет.
- 3.3. «Заказчик» обязан оперативно, в письменной форме известить «Исполнителя» о неприятии услуг, выявленных в ходе итоговой проверки, с указанием причин.
- 3.4. «Исполнитель» обязан по получении данного извещения, исправить некачественное оказание услуги без дополнительных расходов «Заказчика». В таком случае «Исполнитель» обязан возместить «Заказчику» нанесенный ущерб. Ущербом считаются материальные расходы любого вида и просроченное время.
- 3.5. В случае невыполнения обязательств, отмеченных в пункте 3.4 настоящей статьи, «Заказчик» оставляет за собой право исправить изъян собственными средствами и за свой счет в выполненной «Исполнителем» работе, обязательства по возмещению отмеченных расходов возлагаются на «Исполнителя».

4. Стоимость услуги и порядок расчета

- 4.1. Стоимость услуги предусмотренной первым пунктом настоящего договора составляет **38 8000 (тридцать восемь тысяч восемьсот) Лари**, с учетом НДС.
- 4.2. «Заказчик» обязан оплатить «Исполнителю» в виде аванса 40 % от общей договорной стоимости, что составляет 15 520 (пятнадцать тысяч пятьсот двадцать) лари, в течение 5 (пяти) банковских

այսինքն ըստի:

- 4.3. Կառավարողը պարտավորվում է անհապաղ հաղորդել մասնագետներին և անհատներին 3.1. կետով նշված հարցերի վերաբերյալ և օգնել նրանց իրենց խնդիրները կատարելու:
- 4.4. Կառավարողը պարտավորվում է անհապաղ հաղորդել մասնագետներին և անհատներին 3.1. կետով նշված հարցերի վերաբերյալ և օգնել նրանց իրենց խնդիրները կատարելու:

5. Կառավարչական ընտանրանի միջին

- 5.1. Կառավարչական ընտանրանն այն շրջան է, որտեղ կառավարչական ընտանրանը գտնվում է:
- 5.2. Այս հոդվածի բովանդակությունը կառավարչական ընտանրանի մասին բովանդակող կառավարչական ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում: Կառավարչական ընտանրանի մասին մասին պետք է հարգել ստանդարտները:
- 5.3. Կառավարչական ընտանրանի կրկնակի ընտանրանը չի կարող ընտանրանի կառավարչական ընտանրանի հետ, բացառությամբ կառավարչական ընտանրանի կրկնակի:

6. Մուտքի ընտանրան

Մուտքի ընտանրանն այն է, որտեղ կառավարչական ընտանրանը գտնվում է անհատի կողմից: Մուտքի ընտանրանը կառավարչական ընտանրանի մասին:

7. Կառավարչական ընտանրանի մուտքի

- 7.1. Այս կառավարչական ընտանրանի մուտքին իրենց կողմից կառավարչական ընտանրանի մասին կառավարչական ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում: Կառավարչական ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում: Կառավարչական ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում: Կառավարչական ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում:
- 7.2. Այս կառավարչական ընտանրանի մուտքին իրենց կողմից կառավարչական ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում: Կառավարչական ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում: Կառավարչական ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում:

8. Կառավարչական ընտանրան

- 8.1. Կառավարչական ընտանրանը ընտանրանի մասին:

ժամից զատկան ընտանրանի ընտանրանի:

- 4.3. Օրոնադրական ընտանրանը պետք է ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում: Կառավարչական ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում: Կառավարչական ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում:
- 4.4. Կառավարչական ընտանրանը պետք է ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում: Կառավարչական ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում: Կառավարչական ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում:

5. Կառավարչական ընտանրանի մուտքի

- 5.1. Կառավարչական ընտանրանը չի կարող ընտանրանի հետ, բացառությամբ կառավարչական ընտանրանի կրկնակի:
- 5.2. Կառավարչական ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում: Կառավարչական ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում: Կառավարչական ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում:
- 5.3. Կառավարչական ընտանրանի կրկնակի ընտանրանը չի կարող ընտանրանի հետ, բացառությամբ կառավարչական ընտանրանի կրկնակի:

6. Մուտքի ընտանրան

«Կառավարչական ընտանրան»-ը չի կարող ընտանրանի հետ, բացառությամբ կառավարչական ընտանրանի կրկնակի:

7. Կառավարչական ընտանրանի մուտքի

- 7.1. Կառավարչական ընտանրանի մուտքին իրենց կողմից կառավարչական ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում: Կառավարչական ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում: Կառավարչական ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում:
- 7.2. Կառավարչական ընտանրանի մուտքին իրենց կողմից կառավարչական ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում: Կառավարչական ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում: Կառավարչական ընտանրանի մասին օրենսդրական ակտերում:

8.1. В случае невыполнения одной из сторон условий настоящего договора вторая сторона может принять решение о полном прекращении действия всего договора или его отдельных условий.

8.2. Сторона договора, принявшая такое решение, обязана сообщить второй стороне основание принятия такого решения и дату осуществления решения. Отмененное сообщение должно быть доставлено второй стороне минимум за неделю до его вступления в силу.

8.3. Прекращение действия отдельных условий договора не освобождает стороны от выполнения их остальных обязательств по настоящему договору.

8.4. Прекращение действия договора из-за нарушения его условий не освобождает «Исполнителя» от предусмотренной ответственности за невыполнение договора.

8.5. «Заказчик» имеет также право принять решение о прекращении действия договора:

- а) если «Заказчику» стало известно, что по независящим от него обстоятельствам он не сможет обеспечить выполнение принятых на себя договорных обязательств;
- б) в случае банкротства «Исполнителя»;
- в) в других случаях, предусмотренных законодательством Грузии.

9. Прекращение действия договора

9.1. «Заказчик» имеет право на любом этапе выполнения договора осуществлять контроль за ходом выполнения возложенных на «Исполнителя» обязанностей, в том числе осуществлять периодическую инспекцию качества оказания услуги.

9.2. «Исполнитель» обязан за свой счет обеспечить устранение всех дефектов или недостатков, выявленных в результате контроля.

9.3. На один из пунктов данной статьи не освобождает «Исполнителя» от исполнения предусмотренного данным договором обязательства.

9.4. Право на проведение периодической инспекции и подписи прямо-сдаточного акта со стороны «Заказчика» дается начальнику отдела инфраструктуры ООО «Батумский морской порт» г-ну В. Дзандулашвили.

10. Форс-мажор

10.1. Простановка действия договора или какого-либо из его отдельных условий не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.

8. Прекращение действия договора

8.1. В случае невыполнения одной из сторон условий настоящего договора вторая сторона может принять решение о полном прекращении действия всего договора или его отдельных условий.

8.2. Сторона договора, принявшая такое решение, обязана сообщить второй стороне основание принятия такого решения и дату осуществления решения. Отмененное сообщение должно быть доставлено второй стороне минимум за неделю до его вступления в силу.

8.3. Прекращение действия отдельных условий договора не освобождает стороны от выполнения их остальных обязательств по настоящему договору.

8.4. Прекращение действия договора из-за нарушения его условий не освобождает «Исполнителя» от предусмотренной ответственности за невыполнение договора.

8.5. «Заказчик» имеет также право принять решение о прекращении действия договора:

- а) если «Заказчику» стало известно, что по независящим от него обстоятельствам он не сможет обеспечить выполнение принятых на себя договорных обязательств;
- б) в случае банкротства «Исполнителя»;
- в) в других случаях, предусмотренных законодательством Грузии.

9. Контроль над выполнением договора

9.1. «Заказчик» имеет право на любом этапе выполнения договора осуществлять контроль за ходом выполнения возложенных на «Исполнителя» обязанностей, в том числе осуществлять периодическую инспекцию качества оказания услуги.

9.2. «Исполнитель» обязан за свой счет обеспечить устранение всех дефектов или недостатков, выявленных в результате контроля.

9.3. На один из пунктов данной статьи не освобождает «Исполнителя» от исполнения предусмотренного данным договором обязательства.

9.4. Право на проведение периодической инспекции и подписи прямо-сдаточного акта со стороны «Заказчика» дается начальнику отдела инфраструктуры ООО «Батумский морской порт» г-ну В. Дзандулашвили.

10. Форс-мажор

10.1. Простановка действия договора или какого-либо из его отдельных условий не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.

შედეგად, რომელიც გამოწვეულია დაზარალებული
სადაც ჩამოყალიბდა მისთვის უპასუხის ვალდებულება
შედეგად, რომელიც გამოწვეულია დაზარალებული
შედეგად, რომელიც გამოწვეულია დაზარალებული

102. ა) მკაცრი პასუხისმგებლობის "გამოწვევა"
სადაც მისთვის უპასუხის ვალდებულება და მისი
დაზარალებული დაზარალებული დაზარალებული
დაზარალებული დაზარალებული დაზარალებული
დაზარალებული დაზარალებული დაზარალებული
დაზარალებული დაზარალებული დაზარალებული

103. შემთხვევაში დაზარალებული დაზარალებული
შედეგად, რომელიც გამოწვეულია დაზარალებული
დაზარალებული დაზარალებული დაზარალებული

104. ა) შემთხვევაში ან შემთხვევაში
დაზარალებული დაზარალებული დაზარალებული
დაზარალებული დაზარალებული დაზარალებული
დაზარალებული დაზარალებული დაზარალებული
დაზარალებული დაზარალებული დაზარალებული
დაზარალებული დაზარალებული დაზარალებული

ლიბო იგი უსაფრთხოა პრინციპის დაზარალებული
დაზარალებული დაზარალებული დაზარალებული

103. В случае наступления форс-мажорных
обстоятельств, сторона договора, для которой
становится невозможным выполнение принятых
обязательств, должна незамедлительно выслать
второй стороне письменное уведомление о
наступлении таких обстоятельств и вызвавших их
причинах. Если сторона, выславшая уведомление,
не получит от второй стороны письменного ответа,
она по своему усмотрению, целесообразности и
возможности продолжает выполнение принятых
обязательств и старается изыскать такие
альтернативные способы выполнения
обязательств, которые не зависят от воздействия
форс-мажорных обстоятельств

104. В случае если из-за форс-мажорных
обстоятельств выполнение договора
задерживается на более чем 7 (семь) дней,
«Заказчик» имеет право расторгнуть договор
путем передачи «Исполнителю» письменного
сообщения. Решение о расторжении договора
вступает в силу в день передачи исполнителю
письма.

II. ხელისუფლების გადაწყვეტილება

111. გადაწყვეტილება და შემთხვევაში
დაზარალებული დაზარალებული დაზარალებული
დაზარალებული დაზარალებული დაზარალებული
დაზარალებული დაზარალებული დაზარალებული
დაზარალებული დაზარალებული დაზარალებული

112. ან გადაწყვეტილება და შემთხვევაში
დაზარალებული დაზარალებული დაზარალებული
დაზარალებული დაზარალებული დაზარალებული
დაზარალებული დაზარალებული დაზარალებული
დაზარალებული დაზარალებული დაზარალებული

II. გამოყენებული საბუთები

გადაწყვეტილება დაზარალებული დაზარალებული
დაზარალებული დაზარალებული დაზარალებული
დაზარალებული დაზარალებული დაზარალებული
დაზარალებული დაზარალებული დაზარალებული

13. უპასუხის ვალდებულება დაზარალებული
დაზარალებული დაზარალებული

11. Решение спорных вопросов

11.1 «Заказчик» и «Исполнитель» принимают
обязательства принять все меры для путем
прямых неофициальных переговоров решить все
возникшие разногласия и спорные вопросы,
которые могут возникнуть по вопросам
настоящего договора.

11.2 Если «Заказчик» и «Исполнитель» не смогут
принять совместное решение, с целью решения
спорного вопроса любая сторона, в установленном
порядке, вправе обратиться в суд.

12. Используемое право

Договор заключен в соответствии с
законодательством Грузии и будет
интерпретирован в соответствии с
законодательством Грузии.

13. Отношения между сторонами договора

11. ხელშეკრულება უსაჩუქრლოდ შეიძლება გაუქმდეს ერთი მხარის მიერ შემთხვევითი გარემოების შედეგად. უსაჩუქრლოდ შეიძლება გაუქმდეს ერთი მხარე ხელშეკრულების აღსანიშნავი პირობების დარღვევის შემთხვევაში, თუ პირი ამის შესახებ მოუხსნის საჭირო ნებართვას დასაბუთებულად. ხელშეკრულება შეიძლება დაუქვას ერთი მხარის მიერ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების მიხედვით აღსანიშნავი პირობების დარღვევის შედეგად ხელშეკრულების განხორციელება შეუძლებელია.

12. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყვეტილი იქნას მხარეების მიერ ან ხელშეკრულების აღსანიშნავი პირობების დარღვევის შედეგად.

14. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში
 ხელშეკრულების აღსანიშნავი პირობების დარღვევის შემთხვევაში ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში

15. გადახრის ვალდებულება
 ხელშეკრულება შეიძლება დაიწყოს ან დასრულდეს ერთი მხარის მიერ აღსანიშნავი პირობების დარღვევის შემთხვევაში.

შეიძლება აღნიშნული ვალდებულება დატარდეს
 "გამყვანი" "შეიძლება დატარდეს"
 ლ. ბატუმიის ხელმოწერა მისი სპონსორებისთვის

პ. ბატუმიის
 სპონსორების №3
 ბატუმის ფრანკული
 ქვეყანა TBCBGE22
 იდენტიფიკაციის № GE 81
 00 347

ქაბადაზენი ზ. მამუკაძის ქ. 29
 ბატუმიის რაიონის
 იდენტიფიკაციის № 004467430
 ბ. ბატუმის ზონა
 ქვეყანა BAGAG-E22
 ხელმოწერის N 245427364
 ტელ: 7-47-84;
 მობ: 877-42-22-50



131. Любое официальное сообщение должно носить письменный характер. Письменное сообщение одной стороны посылается второй поустовым курьером. Оперативное сообщение может быть послано телеграммой, телефоном или факсом с тем условием, что оригинал сообщения в дальнейшем будет получен по почте на адрес, указанный в настоящем договоре поустовым курьером.

132. Сообщение вступает в силу с момента его получения адресатом или с установленного в сообщении дня его вступления в силу, в зависимости от того какая из дат наступит последней.

14. Срок действия договора

Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до завершения выполнения возложенных обязанностей.

15. Заключительные положения

15.1 Договор выполнен на грузинском и русском языках, подписан в двух, имеющих равную юридическую силу, экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, а второй у Исполнителя. В случае возникновения разногласия в текстах договора приоритетия отдается тексту, выполненному на грузинском языке.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

"Заказчик"	"Исполнитель"
ООО «Батумский морской порт»	ООО «Адjarceლიproject»
г. Батуми, ул. Гогобашвили №3 Батумский филиал «Ти Би Си Банка» МФО: TBCBGE22 счет № GE 81 TB 00 347	г. Батуми, ул. 3. Гамсахурдиа № 19/21 Батумский филиал АО «Банк Грузии» p/c 604467430 Код: BAGAG-E22 Идентиф. № 245427364 Тел: 7-47-84; Моб: 877-42-22-50


Генеральный директор

В. Хартян

Директор

Д. Гоитидзе

«Утверждаю»
Генеральный директор БМП


В. Хартви

АКТ № 31\29
ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТ (УСЛУГ)

Дата: **30.12.2010г**

Я, Администратор статьи расходов (Заказчик) И.Цивадзе, технический менеджер БМП
(Ф.И.О. должность)
с одной стороны и представитель (Исполнитель) Д. Гоцишвие, директор ООО
«Адкарсипроект»
(Ф. И.О. наименование фирмы)
с другой стороны

составили настоящий Акт о том, что работы (услуги) Разработка нового проекта
находящегося в собственности «Закаршка» здания по адресу г. Батуми, ул.
Гогешашиш №20

а) выполнено в полном объеме да

б) качество работ (услуг) соответствует требованиям да

в) в установленные сроки (либо с опозданием) 30.12.2010г

в соответствии требований и заданий на основании Договора 368/04-10 от 21.12. 2010г


Стоимость выполненных работ составила: 38 800 руб (Тридцать восемь тысяч
восемьсот)

в том числе НДС 18 % (прописью)

Работы (услуги) сдал:

Работы (услуги) принял:


Д. Гоцишвие


И. Цивадзе

Заключение Комиссии по приемке работ и услуг: Работы выполнены на оценку
«хорошо»

Подпись членов Комиссии:

1. Начальник ОГиИС


В. Дзагулашвили

2. Инженер-конструктор ОГиИС

Г. Цагарелишвили

საპროექტო დოკუმენტაციის შექმნის შესახებ

ბათუმი

1 ოქტომბერი 2010 წ.

შპს „აჭარსპეკპროექტმა“, შემდგომში „შემსრულებლად“ წოდებულმა, დირექტორის ჯემალ გოგიტიძის სახით ერთის მხრივ და შპს „აჭარული ღვინის სახლის, შემდგომში „დამკვეთად“ წოდებულმა, დირექტორის მანია თხილაიშვილის სახით, მეორეს მხრივ, დაედეთ ხელშეკრულება შემდეგზე:

1. დამკვეთი ავადებს, ხოლო „შემსრულებელი“ იღებს ვალდებულებას შეასრულოს:

ხელეწიურის, სოფ აჭარისწყალი. შპს "აჭარული ღვინის სახლის" მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაცია

2. საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება განისაზღვრება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე და შეადგენს:

3000

სამიათასი ლარი

თანხა სიტყვიერად

3. საბოლოო ანგარიშსწორებით გათვალისწინებული უნდა იქნეს ინფლაციური პროცესები და მშენებლობის დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა, აგრეთვე საავტორო ზედამხედველობის ღირებულებების ანაზღაურება ობიექტის მშენებლობის პროცესში.

4. დაკვეთის შესრულების ვადაა 6 თვე

5. მხარეთა თურიდიული მისამართები და საანგარიშსწორებო ანგარიშები:

„დამკვეთი“

შპს „აჭარული ღვინის სახლი“

ბათუმი, ფარნავაზ მუფის ქ. №140 ბ/17

საიდენტიფიკაციო ნომერი 4453874493

ტელ: 0

მობილ

მხარეთა ხელმოწერები:

„დამკვეთი“

შპს „აჭარული ღვინის სახლი“

დირექტორი მანია თხილაიშვილი



„შემსრულებელი“

შპს „აჭარსპეკპროექტი“

ანგარიში GE90BG0000000285162700

საიდენტიფიკაციო ნომერი 245427364

სს „საქ. ბანკის ცენტრალ. ფილიალი“

ბანკის კოდი 220101502

ტელეფონი: 27 47 84 877 42 22 50

ფაქსი 7 47 84

„შემსრულებელი“

შპს „აჭარსპეკპროექტი“

დირექტორი ჯემალ გოგიტიძე

Handwritten signature of J. Gogitidze

ბ. ა.

მომსახურება - ჩაბარების აქტი 1/7

საპროექტო დოკუმენტაციის შემსრულებლის შესახებ

სამუშაოს დასრულება: 1 ივლისი 2011 წელი
 მფლობელის: შპს „აჭარული ღვინის სახლი“
 პროექტის: _____

**ხელგაწერი, სოფ აჭარისწყალი. შპს „აჭარული ღვინის სახლის“
 მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაცია**

შენიშვნა: შპს „აჭარული ღვინის სახლის“ მიერ 2010 წლის – 1 ოქტომბრის
 №1/7 ხელშეკრულების საფუძველზე

პროექტირება განხორციელდა შემდეგ ვადებში:

სამუშაოს დასრულება: 1 ოქტომბერი 2010 წ.
 სამუშაოს დასრულება: 1 ივლისი 2011 წელი

სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობის რაოდენობა	განხორციელების შედეგის რაოდენობა	განხორციელების შედეგის რაოდენობა
1	2	3	4
ხელშეკრულება, სოფ აჭარისწყალი. შპს „აჭარული ღვინის სახლის“ მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაცია	3000	3000	0
	3000	3000	0

თანხა-სიტყვებით: სამათასი ლარი


საპროექტო დოკუმენტაცია ჩაბარა:

საპროექტო დოკუმენტაცია მიიღო:

შპს „აჭარული ღვინის სახლი“

შპს „აჭარული ღვინის სახლი“

დირექტორი  ვ. ბერიძე

დირექტორი  ვანა თხილაძე

ბ. ა

ბ. ა

**ხელშეკრულება
მომსახურების შესახებ**

- მუხლი 1. ხელშეკრულების დადების ადგილი და დრო**
- 1.1. წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდებულია ქ. თბილისში 2009 წლის 2 ივლისს.

მუხლი 2. ხელშეკრულების მხარეთა იურიდიული სტატუსი

ხელშეკრულების მხარეები არიან:

ერთი მხრივ შპს. "სტელთა არხი", მდებარე ქ. თბილისი, თ. აბულაძის ქ. №21
წარმოდგენილი მისი დირექტორის, მანანა თავხელიძის სახით, შემდგომში
„დამკვეთი“ და

მეორეს მხრივ შპს „ აჭარსაქციპროექტი“ მდებარე მისამართზე ქ. ბათუმი ზ.
გამსახურდაის ქ. № 19/21, წარმომადგენელი მისი დირექტორის, ვემალ გოგიტიძის
სახით შემდგომში „შემსრულებელი“.

მუხლი 3. ხელშეკრულების საგანი

წინამდებარე ხელშეკრულებით დამკვეთი უკვეთავს ხოლო შემსრულებელი
ვალდებულება შეასრულოს ხელშეკრულების 4.1. პუნქტში აღნიშნული სამუშაო,
რისთვისაც დამკვეთი კისრულობს გადაუხადოს შემსრულებელს შესაბამისი საზღაური
ხელშეკრულების მე-5 მუხლის შესაბამისად.

- მუხლი 4. მომსახურების სახე**
- 4.1. შემსრულებელი განახორციელებს შემდეგი ხაზის მომსახურებას:
ქ. ფოთში ღარბაკას ქუჩაზე შპს. "პეის ჯორჯიას" ტერმინალის საინჟინრო-
გეოლოგიური კვლევა, მოედნის რ/ბ ფილის კონსტრუქცია, გენგეზმის დამუშავებაში
მონაწილეობის მიღება .

- მუხლი 5. ფასი**
- 5.1. დამკვეთი შემსრულებელს ხელშეკრულების 4.1. მუხლით გათვალისწინებული
მომსახურებასათვის უხდის თანხას ხელ 12 020 ლარი (დღე ჩათვლით)

- მუხლი 6. გაწეული მომსახურების მიღება**
- 6.1. შემსრულებელი ვალდებულია გაუწიოს და გადასცეს დამკვეთს ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული მომსახურება ხელმოწერიდან სამი თვის განმავლობაში.
- 6.2. გაწეული მომსახურების მიღების ადგილია თ. აბულაძის №21.

მუხლი 7. მხარეთა პასუხისმგებლობა

- 7.1. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის ან არააჯეროვანი შესრულებისათვის საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 7.2. ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს მოითხოვოს მეორე მხარეს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან და მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე მოვალეობათა კეთილხინდისიერი შესრულება.
- 7.4. შეუსრულებელი პასუხს აგებს იმ ზიანისათვის რაც შეიძლება მიადგეს დამკვეთს ან მესამე პირს მის მიერ უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს გამო.

8. უფლებრივად და ნიუთობრივად უნაკლო სამუშაოს წარდგენის ვალდებულება.

- 8.1. მენარდუ ვალდებულია გადასცეს დამკვეთს უფლებრივად და ნიუთობრივად უნაკლო ქონება (შესრულებული სამუშაო).
- 8.2. „ნიუთობრივად უნაკლო“ ქონების (შესრულებული სამუშაოს) ქვეშ მხარეები გულისხმობენ ქონებას (შესრულებულ სამუშაოს), რომელიც შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებს და ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პირობებს.
- 8.3. „უფლებრივად უნაკლო“ ქონების ქვეშ მხარეები გულისხმობენ იმას, რომ მესამე პირს არ შეუძლია წაუყენოს მოთხოვნები დამკვეთს გადაცემული ქონების გამო.

9. პრეტენზიის წარდგენის ვადები

- 9.1. იმ შემთხვევაში თუ შესრულებული სამუშაო ნაკლის მქონეა, დამკვეთი უფლებამოსილია არ მოაწეროს ხელი მიღება-წაბარების აქტს და წერილობით პრეტენზიით მიმართოს მენარდეს შესრულებული სამუშაოს გამოსწორების მოთხოვნით.
- 9.2. თუ შესრულებული სამუშაო ნაკლის მქონეა, მენარდუ მოვალეა საკუთარი ხარჯით გამოასწოროს ეს ნაკლი გონივრულ ვადაში.
- 9.3. თუ მიღება-წაბარების აქტის გაფორმებიდან 20 (ოცი) დღის ვადაში (ან თუ ნაკლის აღმოჩენა შეუძლებელი იყო ამ ვადაში, ნაკლის აღმოჩენიდან ერთი კვირის ვადაში) დამკვეთი არ მიმართავს მენარდეს პრეტენზიით შესრულებული სამუშაოს ნაკლის გამო, იგი კარგავს უფლებას მოითხოვოს მენარდიდან ნაკლის გამოსწორება.

მუხლი 10. ფორს-მაჯორი

- 10.1. წინამდებარე მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისგან ვალდებულებების სრული და ნაწილობრივი შეუსრულებლობისათვის დაუძვეველი ძალის მოქმედების შემთხვევაში, რომლის დროსაც შეუძლებელია წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება.

- 10.2. "დაუბუკველი ძაღის" ქვეშ იგულისხმება გარემოებები, რომლებიც არ არსებობდნენ წინამდებარე ხელშეკრულების გაფორმების დროს და რომელთა დადგომა და ზემოქმედება მხარეებს არ შეეძლოთ თავიდან აცილებინათ და გადაეღებინათ. კერძოდ, წვლადილობა, მიწისძვრა, აფეთქებები, ხანძარი, ავარია, ომი და ხაომარი მოქმედებები. ბლოკადა, გაფიცვები, კანონმდებლობის ცვლილებები, რომლებიც აუარესებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას, სუბიექტების სამართლებრივ სტატუსსა და რეჟიმს. თუ ნებისმიერმა შემთინახსენებმა გარემოებებმა უშუალოდ იმოქმედეს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადებზე, მაშინ ეს ვადები ამ გარემოებების მოქმედების დროის თანაბარზომიერად გაიზრდება.
- 10.3. მხარე, რომლისთვისაც ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო შეუძლებელი შეიქმნა ვალდებულებების შესრულება, ვალდებულია დაუპირებელივ, მაგრამ ვეღვა შემთხვევაში არაუგვიანეს ხუთი დღისა ამ გარემოებების დადგომიდან და დახრულებიდან, აცნობოს მეორე მხარეს.
- 10.4. შერტეობინებლობისა და დაუვიანებული შერტეობინების შემთხვევაში იმა კარგავს უფლებას დავერდნოს ფორს-მაჟორული გარემოებების არსებობას, როგორც პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლების საფუძველს. შერტეობინებაში მითითებული ფაქტები შემდგომში უნდა დახტურდებოდეს.
- 10.5. თუ დაუბუკველი ძაღის მოქმედება გრძელდება 1 თვეზე მეტ ხანს, მხარეებმა უნდა გადაწყვიტონ ხელშეკრულების ბედი თუ მხარეები ვერ მიაღწევენ კომპრომისულ შეთანხმებას, დავას განიხილავს სასამართლო ან კერძო არბიტრაჟო მხარეთა შეთანხმებისამებრ.

მუხლი 11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა, მისი შეწყვეტის წესი

- 11.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე.
- 11.2. დამკვეთს უფლება აქვს მომსახურების გაწეამდე ნებისმიერ დროს თქვას უარი ხელშეკრულებაზე, მაგრამ მან უნდა აუნაზღაუროს შემსრულებელის შესრულებული მომსახურება და ხელშეკრულების მოშლით მიყენებული ზიანი.
- 11.3. შემსრულებელს შეუძლია მომსახურების გაწეამდე მხოლოდ იხე შეწყვეტოს ხელშეკრულება, რომ დამკვეთმა შესაძლოს მომსახურების სხვაგვარად მიღება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა შეწყვეტისათვის არსებობს რაიმე მნიშვნელოვანი საფუძველი. ამ შემთხვევაში ზიანის ანაზღაურების მოვალეობა გამოიზიციება.

მუხლი 12. დამატებითი პირობები

- 12.1. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე თანაბარი იურიდიული ძაღის მქონე ორ იდენტურ ვერსიამდ. ერთი ინახება დამკვეთთან, მეორე - შემსრულებელთან.

12.2 ველა ცელილა და დამატება⁴ წინამდებარე ხელშეკრულებაში
ნამდვილია, მისი წერილობითი გაფორმებისა და მხარეთა ხელმოწერის შემთხვევაში.

მუხლი 13. მხარეთა ხელმოწერები და რეკვიზიტები

შემსრულებელი:



/ჯემალ გოგიტიძე/

დამკვეთი:



/მანანა თავხელიძე/

მიღება-ჩაბარების აქტი

ერთის მხრივ შპს „სტუდია არსი“, მდებარე მისამართზე ქ. თბილისი, თ. აბულაძის ქ. №21. წარმოდგენილი მისი დირექტორის, მანანა თავხელიძის სახით, შემდგომში „დაამკვეთი“ და მეორეს მხრივ შპს „ აჭარსპეკტროექტი“ მდებარე მისამართზე ქ. ბათუმი ზ. გამსახურდიას ქ. № 19/21, წარმომადგენელი მისი დირექტორის, ჯემალ გოგიტიძის სახით შემდგომში „შემსრულებელი“.

ვადგენთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ შემსრულებელმა გადასცა, ხოლო დაამკვეთმა მიიღო მხარეთა შორის 2009 წლის 2 ივლისს დადებული მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების 4.1. მუხლში მოცემული 12 020 (თორმეტი ათას ოცი) ლარის ღირებულების შესრულებული სამუშაო.

მიღება-ჩაბარება განხორციელდა 2010 წლის 24 დეკემბერს შემდეგ მისამართზე ქ. თბილისი თ. აბულაძის №21.

გადაეცა



ჯემალ გოგიტიძე

მიიღო

მანანა თავხელიძე



ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა 2 |

საპროექტო დოკუმენტაციის შექმნის შესახებ

ქ. ბათუმი

-2- აგვისტო- 2010 წ

შ.პ.ს „აჭარსპეცპროექტმა“, შემდგომში „შემსრულებლად“ წოდებულმა დირექტორის, ჯემალ გოგიტიძის სახით ერთის მხრივ და ქ. ბათუმის №1 საჯარო სკოლამ, შემდგომში „დამკვეთად“ წოდებულმა, დირექტორის მ/შ მედეა გვენეტაძის სახით მეორეს მხრივ, დაედეთ ხელშეკრულება შემდეგზე:

1. „დამკვეთი“ ავადებს, ხოლო „შემსრულებელი“ იღებს ვალდებულებას შეადგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია სკოლის ეზოში არსებული ორსართულიანი შენობის დემონტაჟზე
2. საპროექტო სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება განისაზღვრება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე და შეადგენს **200 ლარს**

ორას ლარს

3. საბოლოო ანგარიშსწორებით გათვალისწინებული უნდა იქნეს ინფლაციური პროცესები და მშენებლობის დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა, აგრეთვე სააქტორო ხელმძღვანელობის ღირებულების ანაზღაურება ობიექტის მშენებლობის პროცესში.

4. დამკვეთის შესრულების ვადაა 1 თვე მას შემდეგ, რაც აღნიშნული თანხა აქვანისის სახით აუნაზღაურდება შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტს“.

5. მხარეთა თვრიდიული მისამართები და საანგარიშსწორებო ანგარიშები:

„დამკვეთი“

„შემსრულებელი“

ქ. ბათუმის №1 საჯარო სკოლა
ღიმიტრი თავდადებულის ქ. №47

ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №21
ანგარიშსწორების ანგარიში
№004467430
ს.ს. „საქ ბანკის ბათ. ფილიალი“
კოდი 220101502
საიდენტიფიკაციო № 245427364
ტელ. 7-47-84 მობ. 877-42-22-50

მხარეთა ხელმოწერები:

„დამკვეთი“

„შემსრულებელი“

ქ. ბათუმის №1 საჯარო სკოლის

შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტის“

დირექტორის მ/შ *მედეა გვენეტაძე* /

დირექტორი: *ქ. ჯემალ გოგიტიძე* /



ა ქ ტ ი

საპროექტო დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარებაზე

ქ. ბათუმი

- 6 - აგვისტო - 2010 წ

დამკვეთის დასახელება: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო.

პროექტის დასახელება: სკოლის ეზოში არსებული ორსართულიანი შენობის დემონტაჟი

შესრულებულია: შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტის“ მიერ 2010 წლის

„2“- აგვისტოს ხელშეკრულების საფუძველზე

დაპროექტება განხორციელდა შემდეგ უაღებში:

სამუშაოს დაწვება: -2- აგვისტო - 2010 წ.

სამუშაოს დამთავრება: -6- აგვისტო - 2010 წ

ხარჯთაღრიცხვის №	სამუშაოს სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	გადახდილია შეკვეთის ღირებულება	გადახადელია შეკვეთის ღირებულება
1	2	3	4
	200		200

საპროექტო დოკუმენტაცია ჩააბარა:

საპროექტო დოკუმენტაცია მიიღო:

შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტის“

დირექტორი: /ჯ. გოგიტიძე /

ქ. ბათუმის №1 საჯარო სკოლის

დირექტორის მ/შ: /მ. გვენეტაძე /



ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა №1/08

საბროექტო დოკუმენტაციის შექმნის შესახებ

ბათუმი

08 ივლისი 2010 წ

შპს „აჭარსპეცპროექტი“, შემდგომში „შემსრულებლად“ წოდებულმა, დირექტორის ვეჟალ გოგიტიძის სახით ერთი მხრივ და შპს „სინათლე“, შემდგომში „დამკვეთად“ წოდებულმა, დირექტორის მერაბ მიქელაძის სახით, მეორეს მხრივ, დავედო ხელშეკრულება შემდეგზე:

1. დამკვეთი ავალებს, ხოლო „შემსრულებელი“ იღებს ვალდებულებას შეასრულოს:

ქ. ბათუმში გრიბოედოვის ქ. №76-ში მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობაზე

2. საბროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება განისაზღვრება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე და შეადგენს:

8500

რვაათასხუთას ლარს

თანხა სავაჭურბო

3. საბოლოო ანგარიშსწორებით გათვალისწინებული უნდა იქნეს ინფლაციური პროცესები და მშენებლობის დასუსტებული ხარჯთაღრიცხვა, აგრეთვე სააგრო სუბსიდირების ღირებულების ანაზღაურება ობიექტის მშენებლობის პროცესში.

4. დაკვეთის შესრულების ვადა 2 თვე მას შემდეგ, რაც აღნიშნული თანხა ავანსის სახით აუნაზღაურდება შპს „აჭარსპეცპროექტს“.

5. მხარეთა იურიდიული მისამართები და ხანგარიშსწორებო ანგარიშები:

„დამკვეთი“

შპს „სინათლე“

ბათუმი, გრიბოედოვის ქ. №

საიდენტ. ნომერი 0

ტელ: 0

მობილ

მხარეთა ხელმოწერები:

„დამკვეთი“

შპს „სინათლე“

დირექტორი

მერაბ მიქელაძე

ბ. ა.

„შემსრულებელი“

შპს „აჭარსპეცპროექტი“

ანგარიში 004467430

საიდენტ. ნომერი 245427364

სს „საქ. ბანკის ცენტრალ. ფილიალი“

ბანკის კოდი 220101502

ტელეფონი: 7 47 84 877 42 22 50

ფაქსი 7 47 84

„შემსრულებელი“

შპს „აჭარსპეცპროექტი“

დირექტორი

მ. გოგიტიძე

ბ. ა.

მიღება - ჩაბარების აქტი

საპროექტო დოკუმენტაციის შესრულების შესახებ

ბათუმში

17 აპრილი 2010წ

დამკვეთის
დასახელება:
პროექტის
დასახელება:

შპს „სინათლე“

ქ. ბათუმში გრიბოედოვის ქ. №76-ში მრავალფუნქციური
შენობის მშენებლობაზე

შესრულებულია შპს „აზარსკვიპროექტი“-ს მიერ 2010 წლის -- 8 ივლისის

ხელშეკრულების საფუძველზე

პროექტირება განხორციელდა შემდეგ ვალებში:

სამუშაოს
დაწყება: 08 ივლისი 2010 წ

სამუშაოს
დასრულება: 17 აპრილი 2010წ

№	სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვო ღირებულება	ბალანსილია შეკვეთის ღირებულება	ბალანსილია შეკვეთის ღირებულება
1	2	3	4
	8500		8500
სულ	8500	0	8500

თანხა სიტყვებით: რვაათასხუთას ლარს

საპროექტო დოკუმენტაცია ჩააბარა:

საპროექტო დოკუმენტაცია მიიღო:

შპს „აზარსკვიპროექტი“

შპს „სინათლე“

დირექტორი გ. გოგიტიძე

დირექტორი ქ. შარვაშიძე

ბ. ა

ბ. ა

Աստղի

15 ապրիլ, 2009 Վ

Բաղուի

16 նոյն, 2009 Գ.

Մենք, ստորագրող կողմերը, ստանալով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից կատարված հետազոտման, բնութագրող և արժեքային գնահատման կողմից կատարված հետազոտման արդյունքները, որոնք ներկայացված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի արժեքային գնահատման արձանագրության համաձայն, որտեղ նշվում է, որ համապատասխանաբար կատարվող աշխատանքները կարող են բարելավել կառուցվածքային և տեխնիկական վիճակը և կարող են հանգեցնել կառուցվածքային և տեխնիկական վիճակի բարելավման:

Мы, нижеподписавшаяся, с одной стороны ООО «Батумский морской порт» в лице генерального директора Зураба Шургани, а с другой стороны ООО «Адкарспецпроект», в лице директора Джемала Гогитидзе, в дальнейшем – «Исполнитель», заключаем договор о нижеследующем:

1. Կառուցվածքային կայուն

1. Предмет договора

1.1. Կառուցվածքային և տեխնիկական վիճակի կայունությունը կատարող արժեքային գնահատման արձանագրության համաձայն, որտեղ նշվում է, որ համապատասխանաբար կատարվող աշխատանքները կարող են բարելավել կառուցվածքային և տեխնիկական վիճակը և կարող են հանգեցնել կառուցվածքային և տեխնիկական վիճակի բարելավման:

1.1. Предметом Договора является выполнение проектно – сметных работ по реконструкции перекрытия коллектора Батумского морского порта. Проектно – сметные работы состоят из топографической, геологической, архитектурной, конструктивной и сметной частей (в соответствии с нагрузкой предоставленной Заказчиком).

2. Կառուցվածքային շտապի շտեմարկ

2. Условия оказания услуги

2.1. Կառուցվածքային շտեմարկ

2.1. Заказчик обязан

- Կառուցվածքային շտեմարկի կատարման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկությունների համալիրը:

- Предоставить исполнителю все необходимые документы для осуществления работ, а также обеспечить доступность объектов, договором предусмотренных.

Վճարում

• Предоставить исполнительному проекту сметную документацию, согласно предоставленной отчетной документации Заказчика.

2.2. Կառուցվածքային շտեմարկ

2.2. Исполнитель обязан

- Կառուցվածքային շտեմարկի կատարման և կառուցվածքային վիճակի գնահատման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկությունների համալիրը:

- Подготовить проект, согласованный и утвержденный договором, а также предоставить этот проект Заказчику в 4 экземплярах на русском и грузинском языках. Проектно – сметная документация должна быть так же предоставлена в электронном виде на одном лазерном диске.

2.3. Կառուցվածքային շտեմարկի կատարման և կառուցվածքային վիճակի գնահատման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկությունների համալիրը:

- Предоставить услугу собственными средствами и возместить ущерб, вызванный в результате использования некачественных средств.

2.4. Կառուցվածքային շտեմարկի կատարման և կառուցվածքային վիճակի գնահատման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկությունների համալիրը:

- Осуществить предусмотренную договором услугу добросовестно, качественно, своевременно, с учетом и соблюдением международных стандартов, требований законодательства и существующих технических норм.
- Исполнитель обязан завершить

საპროექტო დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარებაზე

ქ. ბათუმი

3 2009 წ

დამკვეთის დასახელება: შ.პ.ს. „ბათუმის საზღვაო ნავსადგური“

პროექტის დასახელება: ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის ტერიტორიაზე არსებული კოლექტორის რეკონსტრუქცია.

შესრულებულია შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტის“ მიერ 2009 წლის

„ 15“ - ივნისის ხელშეკრულების საფუძველზე

დაპროექტება განხორციელდა შემდეგ ვადებში:

სამუშაოს დაწყება: 15- ივნისი - 2009 წ.

სამუშაოს დამთავრება: 27- ივლისი - 2009 წ

ხარჯთაღრიცხვის №	სამუშაოს სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	გადახდილია შეკვეთის ღირებულება	გადახადვლია შეკვეთის ღირებულება
1	2	3	4
	7000	2800	4200

საპროექტო დოკუმენტაცია ჩააბარა:

საპროექტო დოკუმენტაცია მიიღო:

შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტის“

შ.პ.ს. „ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის“

დირექტორი: /გ. ვაგიტიძე /

გენერალური დირექტორი:

/ხ. შურღიაძე/

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა

საპროექტო დოკუმენტაციის შექმნის შესახებ

ქ. ბათუმი

-3 - თებერვალი- 2011 წ

შ.პ.ს „აჭარსპეცპროექტი“, შემდგომში „შემსრულებლად“ წოდებულმა დირექტორის, ჯგმალ გოგიტიძის სახით ერთის მხრივ და შ.პ.ს. „გორგია“ დირექტორის ხ. პაპუნიძის სახით, შემდგომში „დამკვეთად“ წოდებულმა, მეორეს მხრივ დაედეთ ხელშეკრულება შემდეგზე

1 „დამკვეთი“ ავალებს, ხოლო „შემსრულებელი“ იღებს ვალდებულებას შეასრულოს:

საპროექტო სამუშაოები ქ. ბათუმში, შ.პ.ს. „გორგიას“ ტერიტორიაზე მდებარე შენობების დემონტაჟზე

2. საპროექტო სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება განისაზღვრება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე (ორიათასი) 2000 ლარი.

3. დაკვეთის შესრულების ვადაა 10 დღე. მას შემდეგ, რაც აღნიშნული თანხა აუნაზღაურდება შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტს“.

მხარეთა იურიდიული მისამართები და საანგარიშსწორებო ანგარიშები:

„დამკვეთი“

შ.პ.ს. „გორგია“

ქ. ბათუმი, სოხუმის ქ. № 2

„შემსრულებელი“

შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტი“-

ქ. ბათუმი, ზგამსახურდიას ქ. №21

ანგარიშსწორების ანგარიში

№ **GE90BG000000285162700**

ს.ს. „საქ. ბანკის ბათ. ცენტრ. ფილიალი“

კოდი 220101502

საიდენტიფიკაციო № 245427364

ტელ.7-47-84 მობ. 877-42-22-50

მხარეთა ხელმოწერები:

„დამკვეთი“

შ.პ.ს. „გორგია“-ს

დირექტორი:

ხ. პაპუნიძე



„შემსრულებელი“

შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტი“-ს

დირექტორი:

ჯ. გოგიტიძე



ა ქ ბ ი

საპროექტო დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარებაზე

ქ. ბათუმი

-13 - თებერვალი- 2011 წ

დამკვეთის დასახელება: შ.პ.ს. „გორგია“
 პროექტის დასახელება: ქ. ბათუმში, შ.პ.ს. „გორგიას“ ტერიტორიაზე მდებარე
 შენობების დემონტაჟი.

შესრულებულია: შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტის“ მიერ 2011 წლის

-3 - თებერვლის ხელშეკრულების საფუძველზე.

დაპროექტება განხორციელდა შემდეგ ვადებში:

სამუშაოს დაწყება: -3 - თებერვალი - 2011 წ.

სამუშაოს დამთავრება: -13 - თებერვალი- 2011 წ

ხარჯთაღრიცხვის №	სამუშაოს სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	გადახდილია შეკვეთის ღირებულება	გადასახდელია შეკვეთის ღირებულება
1	2	3	4
№	2000	-	2000

საპროექტო დოკუმენტაცია ჩააბარა:

საპროექტო დოკუმენტაცია მიიღო:

შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტის“

შ.პ.ს. „გორგია“-ს

დირექტორი: /ჯ. გოგიტიძე /



დირექტორი: ბ. პაპუნძე



ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #45

დაბა ხელვაჩაური

„17“ მარტი 2011წ

ერთის მხრივ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის მაღლაზ ფარტენაძის სახით, მის: დაბა ხელვაჩაური, დავით აღმაშენებლის ქ. №21
(შემდგომში - შემსყიდველი)
(შემსყიდველის დასახელება და იურიდიული მისამართი)

და მეორეს მხრივ შპს „აქარსპეკტროტექნიკა“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ჯემალ გოგიტიძის სახით, მის: ქ. ბათუმი, ზ.გამსახურდიას ქ. №19/21
(შემდგომში - მიმწოდებელი)
(მიმწოდებლის დასახელება და იურიდიული მისამართი)

დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას იმის გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა ჩაატარა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (SPA110005050) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგეგმილი სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე, რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმადაც, მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება 9498 (ცხრაათასოთხასოთხმეცდათვრამეტი) ლარად (შემდგომში "ხელშეკრულების ფასი").
(ხელშეკრულების თანხა ციფრებითა და სიტყვიერად)

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომ - "ხელშეკრულება") - შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 "ხელშეკრულების ღირებულება" ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.3 "შემსყიდველი ორგანიზაცია" (შემდგომ "შემსყიდველი") - შესყიდვის განმახორციელებელი პირი, რომლის სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაცია ხორციელდება "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით დადგენილი წესის შესაბამისად;

1.4 "მიმწოდებელი" - პირი, რომელმაც შემსყიდველ ორგანიზაციასთან დადო ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;

1.5 "დღე", "კვირა", "თვე" ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.



2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს განახორციელებს ხელვაჭაურის მუნიციპალიტეტის სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფი.

2.2 ჯგუფის ფუნქციები:

2.2.1 გაწეული და/ან გასაწევი მომსახურების მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება;

2.2.2 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად მიმწოდებელთან ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება.

3. ხელშეკრულების საგანი

ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ხელვაჭაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაეგმილი სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვა თანახმად მიწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვისა.

4. სტანდარტები

4.1. ხელშეკრულების ფარგლებში გაწეული მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს დადგენილ სტანდარტებს.

5. მომსახურების გაწევის პირობები

5.2 მომსახურების გაწევის ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღე.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

7. ანგარიშსწორება

7.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან შესაძლებელია განხორციელდეს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით, უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, „მიმწოდებლის“ მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშზე.

7.2 ანგარიშსწორების საფუძველია მხარეების უფლებამოსილი პირების მიერ გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტი, სასაქონლო ზედნადები ან/და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა.

7.3 „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება განხორციელდება 7.2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების წარმოდგენიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.


8. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

8.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია:

8.1.1 საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შეაჩეროს ან შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მონაცემები ყალბი აღმოჩნდება, აგრეთვე, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

8.1.2 აწარმოოს მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხის ინსპექტირება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე.

8.2 შემსყიდველი ვალდებულია:



8.2.1 მოახდინოს ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან წინამდებარე ხელშეკრულების მე-6 მუხლით გათვალისწინებული პირობებით;

8.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

8.3.1 მიიღოს გაწეული მომსახურებისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურება;

8.4 მიმწოდებელი ვალდებულია:

8.4.1. მიაწოდოს შემსყიდველს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო მომსახურება.

8.4.2. მიაწოდოს შემსყიდველს თითოეული საპროექტო-სახარჯთაგრიცხვო დოკუმენტაცია 3 (სამი) ეგზემპლარი და ერთი ელექტრონული ვერსიის სრული პაკეტი.

8.4.3 საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ ინსპექტირების ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გათვალისწინებული მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

9.3 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია ასევე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებებისას.

9.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის (შეთანხმება) სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1 ხელშეკრულების პირობების არაჯეროვანი შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ვალდებულების დამრღვევ მხარეს ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ფასის 0,2%-ს ოდენობით.

10.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.3 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულება.


11. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

11.1 წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლებია:

- ა) მხარეთა შეთანხმება;
- ბ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება;
- გ) ერთი მხარის მიერ 10 (ათი) დღის განმავლობაში ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა;
- დ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 399-ე მუხლით განსაზღვრული შემთხვევა;
- ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები.

12. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

12.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, „მიმწოდებლის“ მიერ წარმოდგენილია ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია



სერვისების საერთო ღირებულების 3%-ის - 285 (ორას ოთხმოცდახუთი) ლარის მოქმედებით.

12.2 ხელშეკრულების შესრულების გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის (ზიანის) ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგენა „შემსყიდველს“ „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში.

12.3 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, „შემსყიდველი“ დაუბრუნებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიას.

12.4 „მიმწოდებლისგან“ დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, „შემსყიდველი“ „მიმწოდებლის“ მოთხოვნისთანავე დაუბრუნებს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიას.

12.5 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არასრულად ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, „შემსყიდველი“ არ დაუბრუნებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიას.

13. დაუძლეველი ძალა (ფორს-მაჟორი)

13.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (ფორს-მაჟორი) ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

13.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

13.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

14. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

14.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოავარაონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

14.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგინილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

15. ხელშეკრულების ვადა

15.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში მოქმედებს 2011 წლის 30 აპრილამდე.

შედის მხარეთა ხელმოწერის დღიდან და



16. განსაკუთრებული პირობები

16.1 მხარეები თანხმდებიან, რომ ის ურთიერთობანი, რომელიც არ იქნა მოწესრიგებული წინამდებარე ხელშეკრულებით, რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით;

16.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 7 გვერდზე, 4 (ოთხ) ვგზემპლარად და თითოეულ მათგანს თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს;

16.3 ხელშეკრულებას თან ერთვის მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა 1 (ერთ) ფურცელზე, საბანკო გარანტია 285 (ორას ოთხმოცდახუთი) ლარზე № PE23085/11, რომებიც წარმოადგენენ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

16.4 ხელშეკრულების ერთი ვგზემპლარი ეგზავნება „მიმწოდებელს“, ხოლო სამი ინახება შემსყიდველ ორგანიზაციაში.

„შემსყიდველი“

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
ტელ: (+995) (222) 5-91-00, 5-93-13.
მისც დ. ხელვაჩაური, აღმაშენებლის ქ. №21
საბანკო რეკვიზიტები:
ს.ს. „ლიბერთი ბანკის“ ხელვაჩაურის ფილიალი,
ს.კ. 248428385
პ/კ: LBRTGE22
ა/ა №GE45LB0120166231817000

„მომწოდებელი“

შპს „აკარსპეპროექტი“
მის: ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №19/21
ტელ: 877 42 22 50.
საბანკო რეკვიზიტები
ს.ს. „საქართველოს ბანკი“,
ს. კ. 245427364
პ/კ BAGAGE22
ანგ. №GE90 BG000 0000 2851 62700


საკრებულოს თავმჯდომარე

მალბაზ ფარტენაშვილი



დირექტორი

ჯემალ გოგიტიძე



(ხელმოწერა)

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №45 ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული სამუშაოების
მიღება-ჩაბარების აქტი

ხელეწიფი

13.05.11 წ.

ერთის მხრივ შპს „აქპარსტექპროექტი“-ს დირექტორმა ჯემალ გოგიტიძემ და მეორეს მხრივ ხელეწიფის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 15 აპრილის №49 ბრძანებით შექმნილმა „ხელეწიფის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტრაქტის განმარტებულმა ინსტრუქციების ეგზემპლარს“, 2011 წლის 7 მარტის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №45 ხელშეკრულების საფუძველზე პირველმა გადაეცემა, ხოლო მეორემ მივიღე 2011 წლის 7 მარტის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №45 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, შემდეგი ობიექტებისათვის:

№	ობიექტის დასახელება	ღირებულება	შენიშვნა
1	დაბა ხელეწიფაში მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება	1350	
2	გამგებობის ავარიული შენობის მქონე სართულის მშენებლობა	1798	
3	დაბა ხელეწიფაში სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის კაპ. შეკეთება	1350	
4	დაბა ხელეწიფაში ჩაის ფაბრიკის დასახლების ტერიტორიის მოპირკეთება	2200	
5	ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება	650	
6	ხელეწიფის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია (მაგა-ბაღისთვის)	2150	
სულ:		9498	

მიღება-ჩაბარება განხორციელდა წინამდებარე ხელშეკრულების მე-9 პუნქტის, 9.4.2 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 3 (სამი) ეგზემპლარით თითოეულ ობიექტზე და ერთი ელექტრონული ვერსიის სრული აქტი, ჯამური ღირებულებით 9498 (ცხრაათას ოთხას ოთხმოცდაათობი) ლარი.

აქვე აღინიშნავთ, რომ ხელეწიფის მუნიციპალიტეტის გამგებობასა და შპს „აქპარსტექპროექტი“-ს შორის 2011 წლის 7 მარტს გაფორმებული №45 ხელშეკრულებით საქონლის მიწოდების ვადა განსაზღვრულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2011 წლის 21 აპრილის ჩათვლით.

შპს „აქპარსტექპროექტი“-მ ვერ შეასრულა საქონლის მიწოდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და სპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგინა 2011 წლის 11 მაისს, 20 დღის დეკლარაციით, რის გამოც მას უნდა დაეკისროს პირგასამტეხლო 9498 ლარის 0,2% ყოველ გადაცილებულ დღეზე, ანუ 18,996X 20=379,92 ლარის ოდენობით.

აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ, სწორია და ხელს ვაწერთ.

ჩაეხარება: შპს „აქპარსტექპროექტი“-ს დირექტორი ჯემალ გოგიტიძე

მივიღე:

- გურამ საფარიძე-ხელეწიფის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე, ჯგუფის თავმჯდომარე;
- ენერ ასამაძე-გამგებობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის, ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი, ჯგუფის მდიანი;
- ოთარ ბასილაძე-გამგებობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი, ჯგუფის წევრი
- ედნარ მამულიაშვილი-გამგებობის ზედამხედველობის სამსახურის მთ. სპეციალისტი არქიტექტორის საკითხებში, ჯგუფის წევრი;
- გურამ მამულიაშვილი-გამგებობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის, ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი, ჯგუფის წევრი.

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #54

დაბა ხელვაჩაური

„18“ მარტი

ერთის მხრივ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის მაია ზვარტენაძის სახით, მის: დაბა ხელვაჩაური, დავით აღმაშენებლის ქ. №21 (შემდგომში - შემსყიდველი)
(შემსყიდველის დასახელება და იურიდიული მისამართი)

და მეორეს მხრივ შპს „აგროსერვისი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის გიორგი გოგიტიძის სახით, მის: ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №19/21 (შემდგომში - მიმწოდებელი)
(მიმწოდებლის დასახელება და იურიდიული მისამართი)

დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას იმის გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა ჩაატარა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (SPA110006344) დაბა ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობის საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე, რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმადაც, მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება 7500 (შვიდიათასხუთასი) ლარად (შემდგომში "ხელშეკრულების ფასი").
(ხელშეკრულების თანხა ციფრებითა და სიტყვიერად)

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

- ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
- 1.1 "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომ - "ხელშეკრულება") - შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 "ხელშეკრულების ღირებულება" ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 "შემსყიდველი ორგანიზაცია" (შემდგომ "შემსყიდველი") - შესყიდვის განმახორციელებელი პირი, რომლის სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაცია ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით დადგენილი წესის შესაბამისად;
- 1.4 "მიმწოდებელი" - პირი, რომელმაც შემსყიდველ ორგანიზაციასთან დადო ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;
- 1.5 "დღე", "კვირა", "თვე" ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.



2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს განახორციელებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფი.

2.2 ჯგუფის ფუნქციონირება:

2.2.1 გაწეული და/ან გასაწევი მომსახურების მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება;

2.2.2 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად მიმწოდებელთან ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება.

3. ხელშეკრულების საგანი

ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს დაბა ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობის საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვა თანახმად მიწოდების მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვისა.

4. სტანდარტები

4.1. ხელშეკრულების ფარგლებში გაწეული მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს დადგენილ სტანდარტებს.

5. მომსახურების გაწევის პირობები

5.2 მომსახურების გაწევის ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღე.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

7. ანგარიშსწორება

7.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან შესაძლებელია განხორციელდეს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით, უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, „მიმწოდებლის“ მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშზე.

7.2 ანგარიშსწორების საფუძველია მხარეების უფლებამოსილი პირების მიერ გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტი, სასაქონლო ზედნადები ან/და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა.

7.3 „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება განხორციელდება 7.2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების წარმოდგენიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

8.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია:

8.1.1 საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შეაჩეროს ან შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მონაცემები ყალბი აღმოჩნდება, აგრეთვე, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

8.1.2 აწარმოოს მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხის ინსპექტირება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე.

8.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

8.2.1 მოახდინოს ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან წინამდებარე ხელშეკრულების მე-6

მუხლით გათვალისწინებული პირობებით;

8.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

8.3.1 მიიღოს გაწეული მომსახურებისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურება;

8.4 მიმწოდებელი ვალდებულია:

8.4.1. მიაწოდოს შემსყიდველს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო მომსახურება.

8.4.2. მიაწოდოს შემსყიდველს თითოეული საპროექტო-სახარჯთაფრთხილვო დოკუმენტაცია 3 (სამი) ეგზემპლარი და ერთი ელექტრონული ვერსიის სრული პაკეტი.

8.4.3 საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ ინსპექტირების ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

9.3 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია ასევე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებებისას.

9.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის (შეთანხმება) სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1 ხელშეკრულების პირობების არაჯეროვანი შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ვალდებულების დამარღვევ მხარეს ეკისრება პირგასამტებლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ფასის 0,2%-ს ოდენობით,

10.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.3 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტებლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულება.

11. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

11.1 წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლებია:

- ა) მხარეთა შეთანხმება;
- ბ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება;
- გ) ერთი მხარის მიერ 10 (ათი) დღის განმავლობაში ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა;
- დ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 399-ე მუხლით განსაზღვრული შემთხვევა;
- ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები.

12. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

12.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, „მიმწოდებლის“ მიერ წარმოდგენილია ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3%-ის - 225 (ორას ოცდახუთი) ლარის ოდენობით.

12.2 ხელშეკრულების შესრულების გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის (ზიანის)

ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგენა „შემსყიდველს“ „მიწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში.

12.3 „მიწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, „შემსყიდველი“ დაუბრუნებს „მიწოდებელს“ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიას.

12.4 „მიწოდებლისგან“ დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, „შემსყიდველი“ „მიწოდებლის“ მოთხოვნისთანავე დაუბრუნებს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიას.

12.5 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არასრულად ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, „შემსყიდველი“ არ დაუბრუნებს „მიწოდებელს“ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიას.

13. დაუძლეველი ძალა (ფორს - მაჟორი)

13.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (ფორს-მაჟორი) ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

13.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

13.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

14. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

14.1 შემსყიდველმა და მიწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დევა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

14.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

15. ხელშეკრულების ვადა

15.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში მოქმედებს 2011 წლის 10 მაისამდე.

შედის მხარეთა ხელმოწერის დღიდან და



16. განსაკუთრებული პირობები

16.1 მხარეები თანხმდებიან, რომ ის ურთიერთობანი, რომელიც არ იქნა მოწესრიგებული წინამდებარე ხელშეკრულებით, რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით;

16.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე. უგვერდზე, 4 (ოთხ) ეგზემპლარად და თითოეულ მათგანს თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს;

16.3 ხელშეკრულებას თან ერთვის მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა 1 (ერთ) ფურცელზე, საბანკო გარანტია 225 (ორასოცდახუთი) ლარზე № PE22940/11 1 (ერთ), რომლებიც წარმოადგენენ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

16.4 ხელშეკრულების ერთი ეგზემპლარი ეგზავნება „მიმწოდებელს“, ხოლო სამი ინახება შემსყიდველ ორგანიზაციაში.

„შემსყიდველი“

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

ტელ: (+995) (222) 5-91-00, 5-93-13.

მის: დ. ხელვაჩაური, აღმაშენებლის ქ. №21

საბანკო რეკვიზიტები:

ს.ს. „ლიბერთი ბანკის“ ხელვაჩაურის ფილიალი,

ს.კ. 248428385

ბ/კ: LBRTGE22

ა/ა NGE45LB0120166231817000

„მიმწოდებელი“

შპს „კარსპეგროექტი“

მის: ქ. მათუბი, ზ. გამახურდიას ქ. №19/21

ტელ: 877 42 22 50.

საბანკო რეკვიზიტები

ს.ს. „საქართველოს ბანკი“,

ს. კ. 245427364

ბ/კ: BAGAGE22

ანგ. NGE90 BG000 0000 2851 62700

საკრებულოს თავმჯდომარე

მალხაზ ფარტენაძე

დირექტორი

ჯემალ გოგიტიძე

(ხელმოწერა)

(ხელმოწერა)

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №54 ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული სამუშაოების
მიღება-ჩაბარების აქტი

ხელვაჩაური

20.05.11 წ.

ერთის მხრე შპს „აჭარსექსპროექტი“-ს დირექტორმა ჯემალ გოგიტიძემ და მეორეს მხრე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 15 აპრილის №49 ბრძანებით შექმნილმა „სახელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმასრულებელმა ინსპექტორების ჯგუფმა“, 2011 წლის 18 მარტის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №54 ხელშეკრულების საფუძველზე, პირველმა გადავეცი, ხოლო მეორემ მივიღე 2011 წლის 18 მარტის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №45 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, შემდეგი ობიექტებისათვის:

№	ობიექტის დასახელება	ღირებულება	შენიშვნა
1	დაბა ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწოდებასე	7500	
	სულ:	7500	

მიღება-ჩაბარება განხორციელდა წინამდებარე ხელშეკრულების მე-9 პუნქტის, 9.4.2 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 3 (სამი) უკუმპლიარი და ერთი ელექტრონული ვერსიის სრული პაკეტი, ღირებულებით 7500 (შვიდი ათას ხუთასი) ლარი.

ასევე, შპს „აჭარსექსპროექტი“-მ შესარულა და მუნიციპალიტეტის გამგეობას უსახყიდლოდ გადასცა აღნიშნული სპორტკომპლექსის მოწოდებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ალტერნატიული ვარიანტი.

აქვე აღინიშნავი, რომ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „აჭარსექსპროექტი“-ს შორის 2011 წლის 18 მარტს გაფორმებული №54 ხელშეკრულებით საჭიროების მოწოდების ვადა განსაზღვრულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2011 წლის 30 აპრილის ჩათვლით.

შპს „აჭარსექსპროექტი“-მ ვერ შესარულა საქონლის მოწოდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში და სპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგინა 2011 წლის 20 მაისს, 20 დღის დაგვიანებით, რის გამოც მას უნდა დაეკისროს პირგასამტეხლო, 7500 ლარის 0,2% ყოველ გადაცილებულ დღეზე, ანუ 15X20=300 ლარის ოდენობით.

აქტი შედგენილია წყნის მიერ, სწორია და ხელს ვაჭერთ.


ჩაბარა:



შპს „აჭარსექსპროექტი“-ს დირექტორი ჯემალ გოგიტიძე;

მივიღე:

1.



გურამ საფარიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე, ჯგუფის თავმჯდომარე;

2.



ენვერ ასამბაძე-გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის, ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი, ჯგუფის მდივანი;

3.




ოთარ ბახილაძე-გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი, ჯგუფის წევრი

4.



ენდარ მამულაიშვილი-გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის მო. სპეციალისტი არქიტექტორის საკითხებში, ჯგუფის წევრი;

5.



გურამ მამულაძე-გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის, ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების მო. სპეციალისტი, ჯგუფის წევრი;

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 33

ქალაქი ბათუმი

29 მარტი 2011 წელი

ერთის მხრივ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მინისტრი ვაა აბულაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ჰარსპეკპროექტი“ (შემდგომში „მიწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორი ჯემალ გოგიტიძის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ საქართველოს კანონის და შპს „ჰარსპეკპროექტი“-ს სატენდერო წინადადების საფუძველზე, შემსყიდველის მიერ ჩატარებული გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის (სატენდერო განცხადება NSPA110006989) შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტითა და დამატებებით, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ;
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ;
- 1.3. „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4. „მიწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურების გაწევას მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5. „დე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე;
- 1.6. „მომსახურება“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი;
- 1.7. „ტექნიკური დავალება“ - შემსყიდველის მიერ სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული „ტექნიკური დავალება“ რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
- 1.8. „გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა“ - მიწოდებლის მიერ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ფარგლებში წარმოდგენილი „გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა“ რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. ბათუმის N4 და N11, ხელგაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლების ყოროლისთავის და ზემო ახალშენის, ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულას, შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოლადაურის, ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფლების ლურტას, ზემო ვაშლოვანის და ხიხაძორის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება წინამდებარე ხელშეკრულებით და ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული პირობებით.

შემსყიდველი

მიწოდებელი

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 31500 (ოცდათერთმეტი ათას ხუთასი) ლარს.
- 3.2. ვალკული ობიექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ღირებულება განსაზღვრულია გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვით.
- 3.3. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურების ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობებით გაწვევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა სავარაუდო ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს, რომელთა გადახდაზეც პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

4. მომსახურების გაწევის ვადა, ადგილი და მიღება-ჩაბარების წესი

- 4.1. მომსახურების გაწევის ვადაა 2011 წლის 1 მაისამდე პერიოდი.
- 4.2. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიწოდება უნდა განხორციელდეს შემსყიდველის იურიდიულ მისამართზე.
- 4.3. მომსახურების მიღება-ჩაბარებას ახორციელებენ სათანადოდ უფლებამოსილი პირები.
- 4.4. შემსყიდველის მხრიდან მომსახურების მიღება-ჩაბარებაზე უფლებამოსილი წარმომადგენლებია ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმხორციელებელი პირები.
- 4.5. მიმწოდებელი ვალდებულია მოახდინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საჭირო წინასწარი შეთანხმებები.
- 4.6. მიმწოდებელმა მომსახურების გაწევის ვადის დასრულებამდე არანაკლებ 10 (ათი) დღით ადრე შემსყიდველს წერილობით მიმართავსთან ერთად განსახილველად უნდა წარუდგინოს სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ერთ ეგზემპლარად.
- 4.7. შემსყიდველი განიხილავს წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას და წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღისა წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს განხილვის შედეგებს.
- 4.8. შემსყიდველის მიერ გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით დაკორექტირებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს 4.1. მუხლით განსაზღვრულ ვადაში.
- 4.9. მუხლით განსაზღვრული წესით შედგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) სამუშაო დღისა შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ფორმდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარების აქტი.
- 4.10. მიღება-ჩაბარების აქტი უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
- ა) ინფორმაცია მიღება-ჩაბარების აქტის შემდგენი მხარეების წარმომადგენლების შესახებ;
 - ბ) მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენის თარიღი;
 - გ) მომსახურების გაწევის პერიოდი;
 - დ) გაწეული მომსახურების დასახელება;
 - ე) გაწეული მომსახურების ღირებულება.
- 4.11. შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად (წერილობითი ან ზეპირი სახით) აცნობოს მიმწოდებელს დაწესებული მომსახურების ნაწილის (ეტაპის) და წუნდების მიზეზის მითითებით.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

5. ანგარიშსწორების ფორმა, წესი და ვადები

- 5.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაადლო ანგარიშსწორების ფორმით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე ეროვნულ ვალუტაში.
- 5.2. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების მე-4 მუხლით განსაზღვრული წესით შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 15 დღის ვადაში.
- 5.3. მიმწოდებელი ვალდებულია საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურაზე მოუთითოს ყველა საჭირო რეკვიზიტი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს არ მიიღოს დოკუმენტი.

6. გარანტია

- 6.1. მიმწოდებელი იძლევა გაწეული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტებისადმი შესაბამისობის გარანტიას.
- 6.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული მომსახურების ხარისხი, სტანდარტები, ტექნიკური პარამეტრები, ძირითადი მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პირობებს და საქართველოში არსებულ წესებსა და ნორმებს.
- 6.3. 6.2. პუნქტში აღნიშნული პირობებიდან გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს მომსახურება ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.
- 6.4. მიმწოდებელი ვალდებულია 4.11. პუნქტით განსაზღვრული შეტყობინების მიღებისთანავე განახორციელოს უზარისხოდ შესრულებული მომსახურების ან მისი ნაწილის გამოსწორება შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.
- 6.5. მიმწოდებლის მიერ 6.4. პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს ზომები წარმოქმნილი დეფექტების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხარჯების ანაზღაურება, ან ეს თანხა გამოქვითოს ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან.
- 6.6. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავებაზე და შედგენაზე.
- 6.7. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის დაშვებული ხარვეზების გამო რეაბილიტაციის პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ანაზღაურების გარეშე შედგენას/შედგენის ხარჯების ანაზღაურებას მიმწოდებელი იღებს თავის თავზე.

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 7.1. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების წებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი.
- 7.2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველის შესაბამისი ზრამენიბე შექმნილი ინსპექტორების ჯგუფი.
- 7.3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი ხორციელდება სისტემატიურად.
- 7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

8. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობისათვის

8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესრულებული ვალდებულების ღირებულების 0.07 პროცენტის ოდენობით.

8.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5 პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

8.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. დაუძლეველი ძალა

9.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით, აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში მხარე ვალდებულია მეორე მხარეს აცნობოს ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

9.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „დაუძლეველი ძალა“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღალავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველის ან/და მიწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი.

9.3. თუ მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ვალდებულებებს, მან ამის შესახებ დაუყოვნებლივ, არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს აღნიშნული გარემოების დადგომის (დასრულების) შესახებ.

9.4. 9.3. მუხლით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულებლობის შემთხვევაში, მხარე არ გათავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

9.5. მხარეთა ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

10.1. არავითარი გადხზრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

10.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

10.3. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

შემსყიდველი

მიწოდებელი

11. ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

11.1. სს „საქართველოს ბანკი“-ს მიერ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფის მიზნით 2011 წლის 24 მარტს გაგებული NPE23281/11 საბანკო გარანტია თანხაზე 1575 (ერთი ათას ხუთას სამოცდათხუთმეტი) ლარი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

11.2. საბანკო გარანტიის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

11.3. საბანკო გარანტია გამოიყენება მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაეკონომიკურად შესრულების შემთხვევაში.

11.4. შემსყიდველს უფლება აქვს საბანკო გარანტია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიერ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისათვის.

11.5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად და კერძოდ შესრულების შემდეგ, მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში, შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს საბანკო გარანტია 15 დღის განმავლობაში.

11.6. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას საბანკო გარანტია.

11.7. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი აამოქმედებს საბანკო გარანტიას და ამ გარანტიით გათვალისწინებული თანხები ამოიწურება, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ახალი საბანკო გარანტია. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება.

11.8. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოადგენილი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ ოცდაათი დღით უნდა აღემატებოდეს მომსახურების დასრულების ვადას.

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა

12.1. შემსყიდველს შეუძლია მილიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია გასწიოს მომსახურება ან მისი ნაწილი;

ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შესრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე ვალდებულება;

გ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

12.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12.3. ხელშეკრულების 12.1 მუხლში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებელს აუნაზღაუროს ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების ღირებულება.

12.4. შემსყიდველი ვალდებულია არანაკლებ 5 დღით ადრე წერილობით აცნობოს მიმწოდებელს 12.1. მუხლით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.

12.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

მიღება-ჩაბარების

აქტი

ბათუმი

2 მაისი 2011 წელი

შენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთი მხრივ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
გუბერნიის, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2011 წლის 19 აპრილის N73 ბრძანებით
დადგენილი ინსპექტირების ორგანიზაციის წევრები: ლევან ჯიოშვილი, ზვიად ბერიძე, სულხან
მამუკაძე, ლაშა ფლენტი (შემდგომში "შემსყიდველი") და მეორე მხრივ შპს „აჭარსპეკროექტი“-
(ს/ს N245427364) დირექტორი გემალ გოგიტიძე (შემდგომში "მიმწოდებელი"), ვადგენთ
მიღება-ჩაბარების აქტს მასზე, რომ 2011 წლის 02 მაისს თანახმად 2011 წლის
აპრილის N33 ხელშეკრულების (№SPA110006989), „მიმწოდებელმა“ ჩააბარა, ხოლო
„შემსყიდველმა“ მიიღო 26500 (ოცდაექვსიათს ხუთასი) ლარის ღირებულების
საშენობის (ბათუმის N4 და N11, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლების ყოროლისთავის
სოფლის ახალშენის, ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულას, შუახევის მუნიციპალიტეტის
ოლადაურის, ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფლების ზემო ვაშლოვანის და ხიხაძირის
სოფლების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია)
მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია სამ თანაბარი ძალის მქონე ეგზემპლარად.

ჩაბარდა:
11.05.11
გემალ გოგიტიძე

მიიღო:

ლევან ჯიოშვილი

ზვიად ბერიძე

სულხან მამუკაძე

ლაშა ფლენტი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
გუბერნიის
კულტურისა და სპორტის
მინისტრის
სამსახური

ხელშეკრულება 01-24/20
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

8 ნოემბერი 2011 წელი

ქ. ბათუმი

ერთის მხრივ, ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრი (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი დირექტორის, საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის როინ დიასამიძის სახით და მეორეს შ.პ.ს. „აჭარსაგეპროექტი“ (შემდგომში - მიწოდებელი), მისი დირექტორის გეგმალ გოგიტიძის სახით ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი წინაშეწოდება:

1.1 "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომ - "ხელშეკრულება") - შემსყიდველ ორგანიზაციასა და კონკურსში გამარჯვებულ კონკურსანტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 "ხელშეკრულების ღირებულება" ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.3 "შემსყიდველი ორგანიზაცია" (შემდგომში "შემსყიდველი") ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.4 "მიწოდებელი" ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება კონკურსში და ახორციელებს მომსახურებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

1.5 "დღე", "კვირა", "თვე" ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს;

1.6 „მომსახურება“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი;

1.7 „ტექნიკური დოკუმენტაცია“ - მიწოდებლის მიერ საკონკურსო განაცხადი №193 საკონკურსო წინადადებით წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გვარაში მდებარე ორსართულიანი შენობის (ფართი: 548,90 კვ.მ. საკადასტრო კოდი 20.39.01.060) საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა რომელიც უნდა მოიცავდეს მიშენების გეგმას (დაახლოებით 100-105 კვ.მეტრი) და შენობის თანამედროვე დიზაინს.

2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დოკუმენტაციაში.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 შესასრულებელი მომსახურების გაბურთი ღირებულება შეადგენს 8000 (რვაათასი) ლარს;

3.2 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ მიწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

4.1 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების კონტროლი განახორციელდება ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის შესაბამისი უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეულის მიერ;

4.2 მიწოდებული ვალდებულება საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი, კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით.

იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი;

4.3 მიწოდებული ვალდებულება საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

5. მომსახურების გაწევის პირობები

5.1 მომსახურების გაწევა განხორციელდება მიწოდებლის საკონკურსო წინადადებაში ასახული პირობების შესაბამისად;

5.2 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს მომსახურების პირობებში ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 „შემსყიდველი“ შესყიდვის ობიექტის მიღებას მოახდენს ხელშეკრულების დადებიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

6.2 მიწოდებლის მიერ შესყიდვის ობიექტი მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ გაწეული მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტის ფაქტობრივი დადასტურების შემდეგ;

7. ანგარიშსწორება

7.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება მიწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე;

7.2 მიწოდებლის წერილობით მომართვას ანგარიშსწორების თაობაზე უნდა დაერთოს:

ა) ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების მოცულობა და ღირებულება.

ბ) მიწოდებლის დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის შემთხვევაში გაწეული მომსახურების შესაბამისად ამოწერილი ანგარიშფაქტურა;

7.3 გაწეული მომსახურების ანგარიშსწორება მიწოდებელთან განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ლარებში;

7.4 ანგარიშსწორება განხორციელდება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 10 სექტემბრის №1046 ბრძანებით დამტკიცებული ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ვალდებულების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესახებ ინტერუქციის შესაბამისად;

7.5 ანგარიშსწორება განხორციელდება გაწეული მომსახურების დადასტურებიდან 10 (ათი) დღის განმავლობაში.

8. ფასები

8.1 შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებაში მითითებული ფასი არ უნდა აღმატებოდეს მიწოდებლის მიერ საკონკურსო წინადადებაში მითითებულ ფასს;

8.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრის შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში დაუშვებელია, თუკი ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან შემსყიდველისათვის უარესდება ხელშეკრულების პირობები. გარდა იმ შემთხვევისა, თუკი ხელშეკრულების შესრულების პროცესში დადგინდა, რომ მასში გათვალისწინებული პირობები არ აკმაყოფილებს თანამედროვე პროგრესულ მოთხოვნებს და ორივე მხარემ გამოთქვა თანხმობა და სურვილი შეიტანოს სათანადო შესწორება ხელშეკრულების პირობებში;

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები;

10. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

10.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია:

- გასაწევი მომსახურების დასრულებამდე ნებისმიერ დროს მოითხოვოს მიწოდებისგან მისთვის საჭირო ინფორმაცია;

10.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

- უზრუნველყოს მიწოდების მიერ გაწეული მომსახურების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების და პირობების დაცვით;

10.3 მიწოდებელი უფლებამოსილია:

10.3.1 მოსთხოვოს შემსყიდველს გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

10.4 მიწოდებელი ვალდებულია:

10.4.1 დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები,

10.4.2 განახორციელოს დამუშავებული ტექნიკური დოკუმენტაციის საავტორო ზედამხედველობა.

11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

11.1 დაუძლეველი ძალის გარდა მიწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები:

- ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის შემთხვევაში მიწოდებელი გადაიხდის 1000 (ათასი) ლარს;

11.2 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის, მიწოდებლის დაჯარიმების შემთხვევაში, შემსყიდველი ითვებს უფლებას ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ასანაზღაურებელი თანხიდან, საჯარიმო სანქციების თანხა პირდაპირ გადარიცხოს არასაგადასახადი ანგარიშსწორების ერთიან ანგარიშზე სახელმწიფო ხაზინაში;

11.3 საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისადმი.

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა

12.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ;

12.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი. აღნიშნული შეტყობინება დაუყოვნებლივ უნდა მიეწოდოს მეორე მხარეს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლიდან;

12.3 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიწოდებელს ხელშეკრულების შესრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

13. დაუძლეველი ძალა

13.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეულ პასუხისმგებლობისგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებლობის შესახებ;

13.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა

აენობის მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან;

13.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

14. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

14.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დაეა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ;

14.2 თუ „შემსყიდველი“ და „მიმწოდებელი“ ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, წებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

15. გამოყენებული სამართალი

15.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

16. გადასახადები და დაბეგვრა

16.1 ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახადების გადახდაზე.

17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

17.1 წინამდებარე ხელშეკრულება მოქმედებს და განისაზღვრება ხელშეკრულების დადებიდან 10 კალენდარული დღით.

17.2 ხელშეკრულება შედგენილია სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. 1 (ერთი) პირი მიმწოდებელთან და 2 (ორი)პირი შემსყიდველთან.

18. მხარეთა რეკვიზიტები:

ა(ა)პ აგროსერვის ცენტრი

მის: ქ. ბათუმი გოგებაშვილის 46ა

ს.ს საქართველოს ბანკი ცენტრალური ფილიალი BAGAGE22

ანგარიში#GE78BG000000886744500

ს/კოდი: 445399391

დირექტორი

როინ დიასამიძე



შ.პ.ს. „აქარსპეკპროექტი“

მის.ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. 19/21

ს.ს. „საქართველოს ბანკი“ BAGAGE22

ანგარიში #GE90BG000000285162700

ს/კ 245427364

დირექტორი

ჯემალ გოგიტაძე



მიღება – ჩაბარების აქტი

ქ. ბათუმი

14.11.2011 წელი

ერთი მხრივ შპს „აჭარსვეცროექტი“-ს დირექტორმა ჯემალ გოგიტიძემ და მეორე მხრივ ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის დირექტორმა როინ დიასამიძემ შევადგინეთ მიღება-ჩაბარების აქტი მაზედ, რომ ურთიერთშორის გაფორმებული ხელშეკრულების (#01-24/20, 8.11.2011) შესაბამისად პირველმა მხარემ ჩააბარა, ხოლო მეორე მხარემ ჩაიბარა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გვარაში მდებარე ორსართულიანი შენობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, საერთო თანხით 8000 (რვაათასი) ლარი, კერძოდ:


#	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	თანხა
1	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გვარაში მდებარე ორსართულიანი შენობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, რომელიც მოიცავს მინიშნების გეგმასა და შენობის თანამედროვე დიზაინს.	კვ. მეტრი	548,90	8000,0
				8000,0

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ.

ჩააბარა:



ჯემალ გოგიტიძე



ჩაიბარა:



როინ დიასამიძე

