



საგადახდო დავალება  
Payment Order

N 1

თარიღი/Date 22/05/2013

გადამხდელი/Payer შპს სასუკი, 215090915

გადამხდელის ანგარიში/Payer's Account GE1VT060000004553605

გადამხდელის ბანკი/Payer's Bank ქ.თბილისი, სს ვითიზი ბანკი ჯორჯია

ბანკის კოდი/Bank Code UGEBGE22

ინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა  
Information about the person on behalf of which the payment is carried out

დასახელება/Denomination შპს სასუკი

საიდენტიფიკაციო კოდი/Identification Code 215090915

მიმღები/Receiver სსიპ კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი  
Beneficiary's Account/Treasury Code GE52BR0000010591718543

მიმღების ბანკი/ხაზინა ქ.თბილისი, სს ბანკი რესპუბლიკა  
Beneficiary's Bank/Treasury

ბანკის კოდი/Bank Code REPLGE22

გადახდის დანიშნულება საკონკურსო განცხადებისა და საკონკურსო დოკუმენტაციის  
Payment Purpose გამოქვეყნების საფასური (ქვეკოდი 9002)

დამატებითი ინფორმაცია/Additional Information  
შემსყიდველი ორგანიზაცია-თვითმმართველი ქალაქ ფოთი (თვითმმართველი  
ერთეული) ს/კ215138143, განაცხადის უნიკალური ნომერი 768

ხელმოწერები/Signatures  
გა. /Place for Seal



თანხა Amount
<b>50.00 / GEL</b>
თანხა სიტყვიერად/Amount in words ორმოცდაათი ლარი 00 თეთრი Fifty Lari 00 Tetri
ბანკის აღნიშვნები Bank Signs
ბანკში შემოსვლის თარიღი/Delivery Date into the Bank
22/05/2013
გატარების თარიღი/Transaction Date
22/05/2013
ხელმოწერა/Signature
სს ვითიზი ბანკი ჯორჯია შტამის ადგილი Place for Stamp მიღება შედის 103

13952500

22/05/2013 3:03:47 PM

„შ.პ.ს.“

" L.T.D."

"საუკი"



"Sauki"

საქართველო, ქ. ფოთი, დ. აგმაშენებლის ქ.33/13,  
ტელ/ფაქსი 0493 -22-23-70

Georgia, poti, 33/13, D. Agmahenebeli st 33/13  
Phone/Fax 0493-22-23-70

№

„-----“-----2013წ

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის  
საკონკურსო კომისიას

შ.პ.ს „საუკმა“ გადაწყვიტა მიიღოს მონაწილეობა თქვენს მიერ საპროექტო  
სამუშაოების მომსახურეობაზე გამოცხადებულ კონკურსში (უნიკალური ნომერი-768).

ჩვენი შემოთავაზება გამარჯვების შემთხვევაში არის შემდეგი:

1. საპროექტო დოკუმენტაცია მომზადდება - 55 (ორმოცდათხუთმეტი) კალენდარულ დღეში.
2. საპროექტო დოკუმენტაციის ღირებულება შეადგენს - 110000 (ასათიათასი ) ლარი.

თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად ყველა დოკუმენტი წერილს თან ერთვის.

დანართი - 106(ასექსი) ფურცელი

შ.პ.ს. "საუკი"-ს დირექტორი:



/თ.გუდავაძე/

„შ.პ.ს.“

" L.T.D."

"საუკი"



"Sauki"

საქართველო, ქ. ფოთი, დ. აღმაშენებლის ქ.33/13,  
ტელ/ფაქსი 0493 -22-23-70

Georgia, pot'i, 33/13, D. Agmahenebeli st 33/13  
Phone/Fax 0493-22-23-70

დანართი N1

რეკვიზიტები

1. კონკურსანტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: შ.პ.ს. "საუკი"
2. ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: თეიმურაზ გუდავაძე
3. კონკურსანტის იურიდიული მისამართი: ქ.ფოთი, დ.აღმაშენებლის №33/13
4. კონკურსანტის ფაქტიური მისამართი: ქ.ფოთი, დ.აღმაშენებლის №33/13
5. საიდენტიფიკაციო კოდი: 215090915
6. კონკურსანტის ტელეფონის ნომერი: 0493222370
7. ელექტრონული ფოსტის მისამართი: s-a-u-k-i@mail.ru
8. მომსახურე ბანკის დასახელება: ს.ს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"
9. ბანკის კოდი: SWIFT; UGEBGE22
10. ანგარიშის ნომერი: GE81VT060000004553605

შ.პ.ს. "საუკი"-ს დირექტორი:



/თ.გუდავაძე/

„შ.პ.ს.“

" L.T.D."

"საუკი"



"Sauki"

საქართველო, ქ. ფოთი, დ. აგმაშენებლის ქ.33/13,  
ტელ/ფაქსი 0493 -22-23-70

Georgia, poti, 33/13, D. Agmahenebeli st 33/13  
Phone/Fax 0493-22-23-70

## ინფორმაცია

### მომსახურების მიწოდების ვადის შესახებ

ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში თვითმმართველ ქალაქ ფოთში  
ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოების მომსახურება  
განხორციელდება 55 (ორმოცდათხუთმეტი) კალენდარულ დღეში.

შ.პ.ს. "საუკი"-ს დირექტორი



/თ.გუდავაძე/



„შ.პ.ს.“

" L.T.D."

"საუკი"



"Sauki"

საქართველო, ქ. ფოთი, დ. აგმაშენებლის ქ.33/13,  
ტელ/ფაქსი 0493 -22-23-70

Georgia, poti, 33/13, D. Agmahenebeli st 33/13  
. Phone/Fax 0493-22-23-70

დანართი №3

საკონკურსო წინადადების ფასი

№	ობიექტის დასახელება	საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების ღირებულება (ლარებში)
1	ქ. ფოთში ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია	110000
	სულ	110000

შ.პ.ს. "საუკი"-ს დირექტორი:



/თ.გუდავაძე/

შ. პ. ს.  
„საუკი“



L.T.D.  
"SAUKI"

საქართველო, ქ.ფოთი, დ. აღმაშენებლის ქ.  
33/13, ტელ/ფაქსი 0493- 22-23-70

Georgia, Poti, 33/13, D.  
Agmashenebeli st.  
Phone/Fax 0493-22-23-70

დანართი № 2

შ.პ.ს. "საუკი"-ს მიერ 2010-2012 წლებში  
შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი

ობიექტის დასახელება	დამკვეთი ორგანიზაცია	სახელშეკ რულებო ღირებულე ბა (ლარებში)	ხელშეკრულებ ის №, თარიღი (დაწყება, დამთავრება)	შენიშვნა
2	3	4	5	6
	2010 წელი			
წალენჯიხის ქუჩების: ტაბიძის ქუჩა, სალიას ქუჩა და ცენტრალური მოედანი, გრანელის ქუჩა, ჭურღულიას ქუჩა, 9 აპრილის ქუჩა და მოედანი - ასფალტო-ბეტონის მოწყობის საპროექტო-საძიებო სამუშაოები	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	36000	№ 1 05.01.2010 02.02.2010	1
დაბა ჩხოროწყუს ქუჩების - წურწუმის ქუჩა- 791 მ; სტალინის II შესახვევი -253 მ; სტალინის IV შესახვევი - 200 მ; სტალინის V შესახვევი - 430 მ; გობეჩიას V შესახვევი - 400 მ; ყაზბეგის ქუჩა - 253 მ; ცანავას ქუჩა - 300მ; ზუგდიდის I შესახვევი-ნაჭყეობას ქუჩა - 425 მ; გელა შენგელიას ქუჩა - 180 მ; ჭავეჭავაძის I შესახვევი - 72 მ; - ასფალტო-ბეტონის მოწყობის საპროექტო-საძიებო სამუშაოები	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობა	36000	№ 14 05.01.2010 02.02.2010	2
1. მარტვილის შიდა ქუჩების აზბეტონის საფარის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. 2. მარტვილი-ნახარებო-ნაგვაზაო- ლუხაინდრაოს აზბეტონის საფარის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.	მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	57000	№ 42 22.01.2010 16.02.2010	3

<p>აბაშის ქუჩების: საავტომობილო სადგურთან არსებული მოედანი, მშვიდობის ქუჩა, 26 მაისის ქუჩა, დ.კაჭარავას ქუჩა, მ.ბზიაეას ქუჩა, თბილისი-ღესეველიძის საერთოშორისო საავტომობილო მაგისტრალიდან მაცხოვრისკარის სახელობის ეკლესიიდან, დაღმაშენებლის ქუჩა, რუსთაველის ქუჩის II შესახვევი, ენინოშვილის ქუჩა, ა.ჩხაიძის ქუჩა, ა.ასათიანის ქუჩა, თამარ მეფის ქუჩა, დაღმაშენებლის ქუჩის II შესახვევი - ასფალტო-ბეტონის მოწყობის საპროექტო-საძიებო სამუშაოები</p>	<p>აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობა</p>	<p>24000</p>	<p>№ 34 24.02.2010 05.05.2010</p>	<p>4</p>
<p>სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების ასფალტბეტონის საფარის მოწყობის საპროექტო-საძიებო სამუშაოები</p>	<p>სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა</p>	<p>42000</p>	<p>№ 43 26.02.2010 05.05.2010</p>	<p>5</p>
<p>ქ. ფოთში მაგისტრალური მიწისსამოსიანი არხების გაწმენდის სამუშაოები</p>	<p>თვითმმართველი ქ.ფოთის მერიის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და ქონების მართვის სამსახური</p>	<p>2216</p>	<p>№ 32 14.06.2010 28.06.2010</p>	<p>6</p>
<p>ქ.წალენჯიხის შიდა გზების მოასფალტირება</p>	<p>წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა</p>	<p>15000</p>	<p>№ 113 29.06.2010 09.07.2010</p>	<p>7</p>
<p>ქალაქ მარტვილში ანჯაფარიძის ქუჩის კაპ. შეკეთების საპროექტო სამუშაოები</p>	<p>მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა</p>	<p>3000</p>	<p>№ 299 05.07.2010 23.07.2010</p>	<p>8</p>
<p>ხანა-უშაბათი-ფოცხოს გზის კაპიტალური შეკეთების საპროექტო სამუშაოები</p>	<p>სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა</p>	<p>48000</p>	<p>№ 87 13.07.2010 02.08.2010</p>	<p>9</p>
<p>10 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ობიექტების ღირებულება (ხელშეკრულება № 318 28.07.2010 წ.)</p>	<p>მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა</p>	<p>9543</p>	<p>№ 318 28.07.2010 30.08.2010</p>	<p>10</p>
<p>ს.ს.ი.პ «საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური»-სათვის სასაწყო-შენობისა და ღია ფარდულის საპროექტო დოკუმენტაციის</p>	<p>ს.ს.ი.პ «საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური»</p>	<p>3385</p>	<p>№ 123 13.07.2010 29.07.2010</p>	<p>11</p>
<p>სულ 2010 წელი:</p>		<p>276144</p>		
	<p>2011 წელი</p>			



12	ქ.ფოთში აღმშენებლის №20 მრავალფუნქციური შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის,მისასვლელი გზების,ტროტუარების და ბორდიურების მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაცია	შ.პ.ს "აზრისი-2006"	35400	უ/ნ 15.01.2011 20.02.2011	12
	ს.ს.ი.პ «საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური»სათვის სანავიგაციო ნიშნების № 2450 და № 2445 დამზადების და მონტაჟის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ს.ს.ი.პ «საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური»	4000	№ 1 17.03.2011 30.04.2011	13
14	ს.ს.ი.პ «საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური»სათვის საქარაულო ჯისურის მშენებლობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ს.ს.ი.პ «საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური»	900	№ 23 24.03.2011 07.04.2011	14
	ს.ს.ი.პ «საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური»სათვის ანაკლიის სახელაო ზოლში სასიგნალო მაშუკის დამზადება და მონტაჟის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ს.ს.ი.პ «საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური»	1500	№ 26 29.03.2011 07.04.2011	15
	ქ.ფოთში, ღარნაკას ქ. № 2 შ.პ.ს «ალმარ-სერვისი»-ს ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	შ.პ.ს «ალმარ-სერვისი»	4720	№ 3 16.05.2011 06.06.2011	16
17	ქ. ფოთში, დ.თაყაიბუღის ქ. № 93-ში მდებარე ს.ს.ი.პ «საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახურის» ტერიტორიაზე, შუკურის კოშკის სარემონტო სამუშაოების (შუკურის კოშკის შიდა და გარე სამღებრო სამუშაოები, იატაკის მოწყობა, პირველი სართულის ჭერის მოწყობა, მინათების მოწყობა, ელექტროგაყვანილობის მოწყობა, კვარცხლბეკის მოპირკეთება) საპროექტო ნახაზების და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	ს.ს.ი.პ «საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური»	3500	№ 78 03.08.2011 13.08.2011	17
	ქ. ფოთში შ.პ.ს «კავკასტურანსექსპედიტო-რი» რკინიგზის მისასვლელი ღიანდაგის რეკონსტრუქციის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	შ.პ.ს «კავკასტურანსექსპედიტო-რი»	5800	უ/ნ 06.09.2011 06.10.2011	18



	შ.პ.ს. "აისბერგ ფოთი"-ს ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობების აზომვითი პროექტი	შ.პ.ს. "აისბერგ ფოთი"	5000	უ/ნ 09.09.2011 19.09.2011	19
20	ქ. ფოთში, ლარნაკას ქუჩაზე მდებარე შ.პ.ს. "კავკასტრანსექსპედიტორი"-ს კუთვნილი ეზოს დაბალი ძაბვის ელემენტარული საპროექტო დოკუმენტაციის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.	შ.პ.ს. «კავკასტრანსექსპედიტორი»	952	უ/ნ 26.09.2011 15.12.2011	20
	სოფელ რუხში (ზუგდიდის რაიონი) და სოფელ ახალსოფელში (ხელვაჩაურის რაიონი) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე სასათბურე/საჩითილე მეურნეობებისათვის საჭირო სამუშაოების პროექტირება.	შ.პ.ს. "საქართველოს სათბურების კომპანია"	23000	უ/ნ 10.10.2011 28.11.2011	21
22	ქ. ფოთში, დ. თაყაიშვილის ქ. №93-ში მდებარე ს.ს.ი.პ. "საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური"-ს ტერიტორიაზე, დობის ნაწილის რეკონსტრუქციის სამუშაოები	ს.ს.ი.პ «საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური»	2000	№ 119 03.11.2011 13.11.2011	22
23	ქ. ფოთში, დავით აღმაშენებლის 61-ში მდებარე შ.პ.ს. "აგრიკომი"-ს კუთვნილი ფეხვილის უტარი საწყობის შენობის დემონტაჟის საპროექტო დოკუმენტაცია	შ.პ.ს. "აგრიკომი"	5000	14.11.2011 24.11.2011	23
	შ.პ.ს. "კაისა-2"-ს რკინიგზის ნიხების სარეკონსტრუქციო სამუშაოების პროექტის მომზადება.	შ.პ.ს. "კაისა-2"	5800	№ 2 28.11.2011 22.12.2011	24
25	ქ. ფოთში ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე 25 000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის ტოპოგრაფიული გეგმა-ნახაზი და ელექტრონული ვერსიის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.	შ.პ.ს. "სითი გრუპ დეველოპმენტ"	2300	უ/ნ 13.12.2011 20.12.2011	25
26	ქ.ფოთში, ლარნაკას ქუჩაზე მდებარე შ.პ.ს. "კავკასტრანსექსპედიტორი"-ს კუთვნილ ტერიტორიაზე ასაშენებელი რკინიგზის მისასვლელი დიანდაგის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა. 2.ქ.ფოთში, ლარნაკას ქუჩაზე მდებარე შ.პ.ს. "კავკასტრანსექსპედიტორი"-ს კუთვნილ ტერიტორიაზე ასაშენებელი ნაგებობის (რამპა) მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.	შ.პ.ს. «კავკასტრანსექსპედიტორი»	9000	უ/ნ 28.12.2011 16.01.2012	26
	ჯამ 2011 წელი:		108872		
		2012 წელი			

	ქ.ფოთში დ.თავდადებულის ქ. № 93-ში მდებარე ს.ს.ი.პ «საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური»-ს ტერიტორიაზე, შუქურის კოშკის შიდა მოპირკეთებითი სამუშაოების საპროექტო ნახაზის და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	ს.ს.ი.პ «საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური»	792	№ 16 25.01.2012 03.02.2012	27
	ქ.ფოთში დ.თავდადებულის ქ. № 93-ში მდებარე ს.ს.ი.პ «საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური»-ს ტერიტორიაზე, შუქურის კოშკის შიდა მოპირკეთებითი სამუშაოების საპროექტო ნახაზის და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	ს.ს.ი.პ «საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური»	800	№ 35 15.02.2012 20.02.2012	28
29	ქალაქ ფოთში შ.პ.ს. "ფოთი ტერმინალ პოლდინგი"-ს ტერიტორიაზე არსებული რეზერუარის, ესტაკადის, მიდგაყვანილობის და დამხმარე სათავსოს დემონტაჟის - საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.	ქალაქ ფოთში შ.პ.ს. "ფოთი ტერმინალ პოლდინგი"-	6800	უ/ნ 11.05.2012 21.05.2012	29
30	სენაკის მუნიციპალიტეტში ზანა-უმაშათი-ფოცხო-ბეთლემის გზის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	3672	№ 91 08.05.2012 23.05.2012	30
	ქ. ფოთში, შ.პ.ს "აგრიკომის ტერიტორიაზე (დ.აღმაშენებლის 61) ანაშენებული წისკვილის,სასაწყობო მულერნობის შენობების ხარჯთაღრიცხვის მომზადება	შ.პ.ს «აბრისი-2006»	9000	უ/ნ 01.07.2012 20.07.2012	31
31	ქალაქ ფოთში შ.პ.ს. "ფოთი ტერმინალ პოლდინგი"-ს ტერიტორიაზე არსებული №3, №4, №6, №7 და №8 რეზერუარების დემონტაჟის - საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.	ქალაქ ფოთში შ.პ.ს. "ფოთი ტერმინალ პოლდინგი"-	10000	უ/ნ 01.07.2012 20.07.2012	32
	ქალაქ ფოთში შ.პ.ს. "ფოთი ტერმინალ პოლდინგი"-ს ტერიტორიაზე არსებული საწყობის, საოპერატორის, მანახოსეს და სახანძრო-სანახოსეს შენობის დემონტაჟის - საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.	ქალაქ ფოთში შ.პ.ს. "ფოთი ტერმინალ პოლდინგი"-	9000	უ/ნ 21.08.2012 03.09.2012	33
	სახარებაოს გზის ასფალტობეტონის მუშაოს მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირება	მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	2500	უ/ნ 13.08.2012 20.09.2012	34



<p>1.სენაკის მუნიციპალიტეტის ეკის უბნის გზის მოხრეშვა-დაგრეიდერების საპროექტო დოკუმენტაცია 2.სენაკის მუნიციპალიტეტის ნოსირის თემის საოღოშარიოს გზის მოხრეშვა-დაგრეიდერების საპროექტო დოკუმენტაცია 3.სენაკის მუნიციპალიტეტის ძველი სენაკის თემის საგიბერეოს გზის რკბეტონის საფარით ნოწეობის საპროექტო დოკუმენტაცია 4. სენაკის მუნიციპალიტეტის მენჯის თემის სახარბედოს უბნიდან პერტელისა და სკურისა გაელით, ხორშის მიმართულით გზის ასფალტობეტონის საფარის მოწეობის საპროექტო დოკუმენტაცია 5. ქ.სენაკაში გორის ქუნაზე ასფალტობეტონის საფარის მოწეობის (ზ.გამსახურდიას ქუნიდან ჩხეტას ქუნის მესამე ჩიხამდე) საპროექტო დოკუმენტაცია</p>	<p>სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა</p>	<p>29999</p>	<p>№ 148 13.08.2012 20.09.2012</p>	<p>35</p>
<p>სულ: 2012 წელი:</p>		<p>72563</p>		
<p>ჯამი 2010- 2012 წ.წ.</p>		<p>457579</p>		

შ.პ.ს. "საუკის"-ის დირექტორი:



*[Handwritten signature]*

თ.გულაიაძე

ხელშეკრულება შესყიდვების შესახებ № 1

1

ერთ პირთან მოლაპარაკება

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო:

05 იანვარი 2010 წ.

ერთის მხრივ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის გამგებელი მამუკა ქარდავას სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „საუკი“ შპსი დირექტორის თ.გუდავაძეს სახით, (შემდგომში „მიმწოდებელი“) ვლებთ ხელშეკრულებას, შემდგომ:

წალენჯიხის ქუჩების: ტაბიძის ქუჩა, ხაღიას ქუჩა და ცენტრალური მოედანი, გრანულის ქუჩა, ჭურჭლიას ქუჩა, 9 აპრილის ქუჩა და მოედანი - ასფალტობეტონის მოწოდების პროექტი-სამუშაოები.

შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებაა: 36000 (ოცდათექვსმეტი ათასი) ლარი დ.დ.პ. 18%-ის ჩათვლით. (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“)

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობას, რაც მათ მინიჭებულია აქვთ ხელშეკრულების პირობებში. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

- წინამდებარე ხელშეკრულება;
- ხელშეკრულების ხაერთო პირობები (დანართი № 1);
- ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დანართი № 2);

„მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს „შემსყიდველს“ ზემოთ აღნიშნული სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად.


4. „შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

უოველივე ზემოთთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება კანონმდებლობის შესაბამისად ამ თავში მითითებულ დღესა და წელს.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ქარდავა 

  
თ.გუდავაძე

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

შპს „საუკი“-ს დირექტორი



დამკვეთის დასახელება:  
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  
გამგეობა

მისამართი: წალენჯიხა, ხაღიას ქ. 5

სს„სახალხო ბანკი“ წალენჯიხის  
ფილიალი  
ბ/კოდი № 220101419  
ანგარიშის № 33030041  
საინდ.კოდი № 242739248

დანართი № 4  
სახელმწიფო ღირებულების

დამტკიცებული მ.ტ.ს.კ.19.11.876.  
დადგენილებით.

შემსრულებლის დასახელება:  
შ.პ.ს. „საუკი“

ქ.ფოთი დ.ალმაშენებლის 33/13  
სს„ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ ფოთის ფილ.  
კოდი № 220101606  
ანგარიშის № 4553605  
საინდ.კოდი № 215090915

აქტი № 1 /  
02 თებერვალი 2010 წ.

სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება № \_\_\_\_\_  
05 იანვარი

შედგენილია „\_\_\_\_\_“ 2010 წ.

წალენჯიხის ქუჩების: ტაბიძის ქუჩა, ხაღიას ქუჩა და ცენტრალური მოედანი,  
გრანელის ქუჩა, ჭურღულიას ქუჩა, 9 აპრილის ქუჩა და მოედანი - ასფალტობეტონის  
მოწყობის საპროექტო-საძიებო სამუშაოები

(სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის დასახელება)  
ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, დამკვეთი წარმომადგენელი:  
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის  
გამგებელი მაშუკა ჯარდაყას სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)  
შემსრულებლის წარმომადგენელი: შ.პ.ს. „საუკი“-ს დირექტორი ბ-ნ თეგუდავაძეს სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)  
მეორეს მხრივ - შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ სამეცნიერო  
დამაკმაყოფილებელია

ტექნიკური პროდუქცია \_\_\_\_\_  
(დამაკმაყოფილებელია, არადადამაკმაყოფილებელია)  
სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის ეფექტურობა და მისი უზრუნველყოფა  
36000 ლარი (დღ.გ.-ს ჩათვლით)

დოკუმენტზე დაყრდნობით \_\_\_\_\_  
ოცდათექვსმეტი ათასი ლარი

ხელშეკრულების ფასი შეადგენს \_\_\_\_\_  
(თანხა სიტყვიერად)  
36000 ლარი

ექვემდებარება გადარიცხვის \_\_\_\_\_ ლარი

გაფორმებულია დადგენილი წესით.

დაეკეთა:

ხელმოწერა:

ბ.ა.

უპასუხა:

ხელმოწერა:

ბ.ა.

ხელშეკრულება შესყიდვების შესახებ № 1/

ერთ პირობან მოლაპარაკება

2

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო:

05 იანვარი 2010 წ.

ერთის მხრივ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის  
გუბერლი მერაბ შელიას სახით (შემდგენში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს.  
„საუკი“ მიხი დირექტორის თ.გუდავაძეს სახით, (შემდგენში „მიმწოდებელი“) ვლებთ  
ხელშეკრულებას, შემდგომ:

დაბა ჩხოროწყუს ქუჩების - წურწუმის ქუჩა- 791 მ; სტალინის II შესახვევი -253 მ;  
სტალინის IV შესახვევი - 200 მ; სტალინის V შესახვევი - 430 მ; გობენიას V შესახვევი  
- 200 მ; ყაზბეგის ქუჩა - 253 მ; ცანავეს ქუჩა - 300მ; ზუგდიდის I შესახვევი-ნაჭყებთან  
- 425 მ; გელა შენგელიას ქუჩა - 180 მ; ჭავჭავაძის I შესახვევი - 72 მ; - ასფალტო-  
ბეტონის მოწყობის საპროექტო-საბიუჯეტო სამუშაოებს.

დასრულებელი სამუშაოების ღირებულებაა: 36000 (ოცდათექვსმეტი ათასი) ლარი დ.დ.გ.  
18%-ის ჩათვლით. (შემდგენში „ხელშეკრულების ფასი“)

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ  
იმავე მნიშვნელობას, რაც მათ მინიჭებულია აქვთ ხელშეკრულების პირობებში.

2 ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და  
წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

- წინამდებარე ხელშეკრულება;
- ხელშეკრულების საერთო პირობები (დანართი № 1);
- ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დანართი № 2);

„მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს „შემსყიდველს“ ზემოთ  
აღნიშნული სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად.

„შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების  
სი ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

შემდგენილი ზემოთთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე  
ხელშეკრულება კანონმდებლობის შესაბამისად ამ თავში მითითებულ დღესა და წელს.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

მ.შელია

თ.გუდავაძე

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  
გუბერლი

შპს „საუკი“-ს  
დირექტორი



დამკვეთის დასახელება:  
**ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  
გამგეობა**

მისამართი: **ჩხოროწყუ, სტალინის ქ. 5**

სს„სახალხო ბანკი“ ჩხოროწყუს  
ფილიალი  
ბ/კოდი № 220101446  
ანგარიშის № 33030003  
საინდ.კოდი № 242268791

დანართი № 4  
სახელმწიფო ღირებულების

დამტკიცებული მ.ტ.ს.კ.19.11.87წ.  
დადგენილებით.

შემსრულებლის დასახელება:  
**შ.პ.ს. „საუკი“**

ქ.ფოთი დ.ალმაშენებლის 33/13  
სს„ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ ფოთის ფილ.  
კოდი № 220101606  
ანგარიშის № 4553605  
საინდ.კოდი № 215090915

**აქტი** № 14

02 თებერვალი 2010 წ.

სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება № 14  
05 იანვარი

შედგენილია „          “ 2010 წ.

დაბა ჩხოროწყუს ქუჩების - წერწყობის ქუჩა - 791 მ; სტალინის II შესახვევი - 253 მ;  
სტალინის IV შესახვევი - 200 მ; სტალინის V შესახვევი - 430 მ; გობეზიას V შესახვევი -  
400 მ; ყაზბეგის ქუჩა - 253 მ; ცანაფას ქუჩა - 300მ; ზუგდიდის I შესახვევი-ნაჭყეობის ქუჩა  
- 425 მ; გელა შენგელიას ქუჩა - 180 მ; ჭაფჯავაძის I შესახვევი - 72 მ; - ახფალტო-  
ბეტონის მოწყობის საპროექტო-საძიებო სამუშაოები

(სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის დასახელება)

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, დამკვეთი წარმოადგენელი:  
**ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის  
გამგებელი მერაბ შელიას სახით**

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)

შემსრულებლის წარმომადგენელი: **შ.პ.ს. „საუკი“-ს დირექტორი ბ-ნ თ.გულავაძეს სახით**

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)

მეორეს მხრივ - შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ სამეცნიერო  
დამაკმაყოფილებელია

ტექნიკური პროდუქცია           

(დამაკმაყოფილებელია, არადაამაკმაყოფილებელია)

სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის ეფექტურობა და მისი უზრუნველყოფა  
36000 ლარი (დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით)

დოკუმენტზე დაყრდნობით             
ოცდაათექმსმეტი ათასი ლარი

ხელშეკრულების ფასი შეადგენს             
(თანხა სიტყვიერად)  
36000 ლარი

ექვემდებარება გადარიცხვის            ლარი

გათორმეულია დადგენილი წესით.

დამკვეთი:

ხელმოწერა: 

შემსრულებელი:

ხელმოწერა: 

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 42

3

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია 22 იანვარი 2010 წ.

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
  - 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ - „ხელშეკრულება“) - სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონისა და სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ დებულების საფუძველზე შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ვეულა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მოელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მითითებები.
  - 1.2. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
  - 1.3. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს თვითნებულ ან ფიზიკურ პირს, რომელმაც შემსყიდველთან გააფორმა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;
  - 1.4. „ხელშეკრულების დირექტულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადასახდოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაქონის კაღდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
  - 1.5. „დეტე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს, თუ ხელშეკრულებით სხვა პირობა არ არის გათვალისწინებული.

2. ხელშეკრულების დამდები მხარეები  
 წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია  
 ქროის მხრივ მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“)  
ცემოვანის რაიონის ქ. რაჭოვსკის  
 და მუორეს მხრივ შ.პ.ს. „საუკო“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის.  
მთწითის რაიონის ქ. რაჭოვსკის

3. ხელშეკრულების საგანი  
 3.1 ხელშეკრულების საგანის წარმოდგენს ქ. მარტვილის ქუჩების (თ.წოწორის,ენგელის, 9 აპრილის, ი.ჭავჭავაძის, ზ.ფარცხანიას, ა.წერეთლის, ა. აღამიას, თავისუფლების, თამარ მეფის პირველი შესახვევი, ბაძაღუს, გვივის, ანჯაფარიძის) ა/ბეტონის საფარის მრწობის საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადება.  
2. მარტვილი-ნახარება-ნაგავაზო-ლექსაინდროს ს/გზის ა/ბეტონის საფარის მრწობის საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადება.  
 ერთ პირობას მიღსაპროექტის საშუალებით ფასთა კატორების პროცედურაში გამარჯვებულის გამოვლენის შედეგად - საზო გაუხვით)  
 შესყიდვაა ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონის მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.

4. ხელშეკრულების დირექტულება  
 4.1. მისაწოდებელი საქონლის (გახაწვეი მომხახურების) საერთო დირექტულება შეადგენს 57000 ღარი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი გადასახადების გათვალისწინებით.

4.2. შესახვევი საქონლის (გახაწვეი მომხახურების) ქროიელის ფასი შეადგენს ----- (ყოველითიერთად)  
 4.3. საქონელი მიწოდებელი (მომხახურება გაწველი) იქნება შემდეგ მისამართზე

5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი შ.პ.ს. „საუკო“



დამკვეთის დასახელება:  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  
გამგეობა

მისამართი მარტვილი,  
თავისუფლების № 10  
ს.ს.„სახალხო ბანკი“ მარტვილის  
ფილიალი  
ბ/კოდი N 21201439  
ანგარიში N 25730025  
საინდ.კოდი N 235447343

დანართი № 4  
სახელმწიფო ღირებულების

დამტკიცებული მ.ტ.ს.კ.19.11.876.  
დადგენილებით.  
შემსრულებლის დასახელება:  
შ.პ.ს. „საუკი“

ქ.ფოთი დაღმაშენებლის 33/13  
ს.ს.„ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ ფოთის ფილ.  
კოდი № 220101606  
ანგარიშის № 4553605  
საინდ.კოდი № 215090915

აქტი № 42

16 თებერვალი

2010 წ.

42

სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება № \_\_\_\_\_  
იანვარი

შედგენილია \_\_\_\_\_ 2010 წ.

1. მარტვილის შიდა ქუჩების ა/ბეტონის საფარის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
2. მარტვილი-სასარებაო-ნაგავაზო-ღებახინდრაოს ა/ბეტონის საფარის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

(სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის დასახელება)

ჩვენ, ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის მომხრენი, დამკვეთი წარმომადგენელი:

მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის  
გამგებელი ბ-ნ შამუკა დანელიას სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)

შემსრულებლის წარმომადგენელი შ.პ.ს. „საუკი“-ს დირექტორი ბ-ნ თ.გუდავაძეს სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)

მეორეს მხრივ ვადადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ სამეცნიერო  
დამაკმაყოფილებელია

ტექნიკური პროდუქცია \_\_\_\_\_

(დამაკმაყოფილებელია, არადააკმაყოფილებელია)

სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის ეფექტურობა და მისი უზრუნველყოფა  
57000 ლარი (დღ.გ.-ს ჩათვლით)

დოკუმენტის დადგენილით \_\_\_\_\_

ორმოცდასედიშეტი ათასი ლარი

ხელშეკრულების შესრულებას \_\_\_\_\_

(თანხა სიტყვიერად)

57000 ლარი

ექვემდებარება კონტროლს \_\_\_\_\_ ლარი

გაფორმებულია \_\_\_\_\_ წესით.

სტამპი:

სტამპი:

სტამპი:

შემსრულებელი:

სტამპი:

სტამპი:

ბბ-24 035616.

4

ხელშეკრულება ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით  
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 34

ქ. აბაშა

„24“ \_\_\_\_\_ 02 \_\_\_\_\_ 2010 წ.

1. ხელშეკრულების მხარეების რეკვიზიტები

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2010 წლის 24 თებერვალს ერთი მხრივ აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა, (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისამართი: ქ. აბაშა, ტ. დარახელის ქ. №1; ანგ. № 33030051, საიდენტიფიკაციო კოდი 222448643, სახალხო ბანკის აბაშის ფილიალი, ბანკის კოდი 220101473, და მეორე მხრივ შ.პ.ს. „საუკი“ (შემდგომში „მიწოდებელი“) მისამართი: ქ. ფოთი, დ. აღმაშენებლის ქ. №33/13. საიდენტიფიკაციო კოდი 215090915, სს „კოთხი ბანკი ჯორჯია“-ს ფოთის ფილიალი, ბანკის კოდი 220101606, ანგ. №4553605 შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე:

2. ხელშეკრულების ობიექტის დასახელება

აღბილორბივი დანიშნულების საავტომობილო გზების და საავტომობილო საღებთან მოყვანის მოახსარებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვების შედგენა:

- საავტომობილო სადგურთან არსებული მოედანი.
- მშვიდობის ქუჩა.
- 26 მაისის ქუჩა.
- დ. კაჭარავას ქუჩა.
- მ. ბზიაეას ქუჩა.
- თბილისი-ღუესელის ხაერთაშორისო საავტომობილო მაგისტრალიდან მაცხოვრისკარის ხახვლობის ეკლესიამდე.
- დაეით აღმაშენებლის ქუჩა.
- რუსთაველის ქუჩის II შესახვევი.
- ე. ნინოშვილის ქუჩა.
- ა. ჩხაიძის ქუჩა.
- ა. ასათიანის ქუჩა.
- თამარ მეფის ქუჩა.
- დ. აღმაშენებლის ქუჩის II შესახვევი.

3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება (შასი)

ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 24000 (ოცდაოთხიათასი) ლარს.

4. ბასაწივი მომსახურების ხარისხი, სტანდარტებთან შესაბამისობა.

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს მისთვის დადგენილ ნორმებს და მოქმედ სტანდარტებს.

5. მომსახურების ბაწივის ვადა

მომსახურების გაწევის საფაღდეულო ვადაა – 2010 წლის 11 მარტამდე.

6. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება განხორციელდება ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის, მიღება-ჩაბარების აქტის და სასაქონლო ზედნაღების გაფორმების შემდეგ.

დოკუმენტების ჩამონათევალი რომელთა საფუყეულზეც მოხდება შესყიდვის ობიექტის ან/და მისი ნაწიღების ჩაბარება:

საფინანსო დოკუმენტაცია:

- ანგარიშ-ფაქტურა

დოკუმენტის სახეობა, რომლითაც გაფორმდება მიღება-ჩაბარება:

- მიღება-ჩაბარების აქტი

მიღება-ჩაბარების პროცესში მონაწიღე მხარეები:

- „შემსყიდველის“ მხრიღან გამგეობის ინსპექტირების ჯგუფი.
- „მიწოდებლის“ მხრიღან შ.პ.ს. „საუკი“-ს დირექტორი თ. გუღაგაძე

7. ანგარიშწორების ვორგა, ვაღაღი, აღბიღი.

- ანგარიშწორებისათეის მიწოდებელმა უნდა წარმოაღგინოს შემღეღი დოკუმენტები: ანგარიშ - ფაქტურა, მიღება-ჩაბარების აქტი
- მიწოდებელთან ანგარიშწორება განხორციელდება ღარებში.
- ანაწღაურება მოხდება უნაღღო ანგარიშწორებით.



დამკვეთის დასახელება:  
აბაშის მუნიციპალიტეტის  
გამგეობა

მისამართი: აბაშა, ტ. დარახელისა ქ. №1

ს.ს. „სახალხო ბანკი“ აბაშის  
ფილიალი  
ბ/კოდი № 220101473  
ანგარიშის № 33030051  
საინდ.კოდი № 222448643

დანართი № 4  
სახელმწიფო ღირებულების

დამტკიცებული მ.ტ.ს.კ.19.11.876.  
დადგენილებით.

შემსრულებლის დასახელება:  
შ.პ.ს. „საუკი“

ქ.ფოთი დალმაშენებლის 33/13  
ს.ს. „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ ფოთის ფილ.  
კოდი № 220101606  
ანგარიშის № 4553605  
საინდ.კოდი № 215090915

აქტი № 34

05 მარტი

2010 წ.

34

სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება № \_\_\_\_\_  
24 თებერვალი

შედგენილია \_\_\_\_\_ 2010 წ.

აბაშის ქუჩების სააგრომომბილო სადგურთან არსებული მოედანი, მშვიდობის ქუჩა, 26 მაისის  
ქუჩა, დ.კატარავას ქუჩა, მ.ბზიავას ქუჩა, თბილისი-ღუგუესის საერთაშორისო სააგრომომბილო  
მაგისტრალიდან მაცხოვრისკარის სახელობის ეკლესიანდუ, დალმაშენებლის ქუჩა, რუსთაველის ქუჩის II  
შესახვევი, ენინოშვილის ქუჩა, ანხაიძის ქუჩა, აასათიანის ქუჩა, თამარ მეფის ქუჩა, დალმაშენებლის  
ქუჩის II შესახვევი - ასფალტო-ბეტონის მოწყობის საპროექტო-საძიებო სამუშაოები

(სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის დასახელება)  
ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, დამკვეთი წარმომადგენელი:  
აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის  
გამგებელი ბ-ნ გ.გუნაუას სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)  
შემსრულებლის წარმომადგენელი: შ.პ.ს. „საუკი“-ს დირექტორი ბ-ნ თ.გუდავაძეს სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)  
მეორეს მხრივ - შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ სამეცნიერო  
დამაკმაყოფილებელია

ტექნიკური პროდუქცია \_\_\_\_\_ (დამაკმაყოფილებელია, არადადამაკმაყოფილებელია)  
სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის ეფექტურობა და მისი უზრუნველყოფა  
24000 ლარი (დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით)

დოკუმენტზე დაყრდნობით \_\_\_\_\_  
ოცდაათი ათასი ლარი

ხელშეკრულების ფასი შეადგენს \_\_\_\_\_ (თანხა სიტყვიერად)  
24000 ლარი

ექვემდებარება გადარიცხვის \_\_\_\_\_ ლარი

გაფორმებულია დადგენილი წესით.



დამკვეთი:

ხელმოწერა:

წამსწარმდგომი:

ხელმოწერა:

ვასთა კოტირების ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №43

სენაკი

„ 26 ” თებერვალი 2010 წ.

**1. ხელშეკრულების მხარეების უსუსტი დასახელება და რეკვიზიტები**

1.1.ერთის მხრივ, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, შემდგომში „შემსყიდველი“, მუნიციპალიტეტის გამგებლის თენგიზ ადამიას სახით და მეორე მხრივ, შპს „საუკი“ დირექტორის თემურ გუდავაძის სახით, შემდგომში „მიმწოდებელი“.

**2. ხელშეკრულების ობიექტის დასახელება**

2.1 სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების ასფალტბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებისათვის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა დანართის შესაბამისად.

**3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება**

3.1 „შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ შესყიდვის ობიექტის ჯამური ღირებულება 42000 (ორმოცდაორი ათასი) ლარის ოდენობით.

**4. შესასყიდი მომსახურების ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობა**

4.1 „მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას მიაწოდოს „შემსყიდველს“ აღნიშნული მომსახურება რომელიც დააკმაყოფილებს გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და ხელშეკრულების ფარგლებში უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ სტანდარტებს.

**5. მომსახურების მიწოდების ვალდებულება**

5.1 „მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას მიაწოდოს „შემსყიდველს“ სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 2010 წლის 18 მარტამდე.

**6. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი**

6.1 შესყიდვის ობიექტი, მიღებულად ჩაითვლება სათანადო აქტის გაფორმების შემდეგ.

**7. ანგარიშსწორების წესი**

7.1.ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთან“ განხორციელდება გაწეული მომსახურების შემდეგ.

**8. მხარეთა უფლება—მოვალეობანი**

8.1.ხელშეკრულების დამდებ არცერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.

8.2.ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.



დამკვეთის დასახელება:  
სენაკის მუნიციპალიტეტის  
გამგეობა

მისამართი: სენაკი, ჭავჭავაძის ქ. №103

სს„სახალხო ბანკი“ სენაკის  
ფილიალი  
ბ/კოდი № 220101450  
ანგარიშის № 033031003  
საინდ.კოდი № 239889705

დანართი № 4  
სახელმწიფო ღირებულების

დამტკიცებული მ.ტ.ს.კ.19.11.87წ.  
დადგენილებით.

შემსრულებლის დასახელება:  
შ.პ.ს. „საუკი“

ქ.ფოთი დალმაშენების 33/13  
სს„ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ ფოთის ფილ.  
კოდი № 220101606  
ანგარიშის № 4553605  
საინდ.კოდი № 215090915

აქტი № 43

05 მარტი

2010 წ.

43

სამიცნიერო ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება № \_\_\_\_\_  
26 თებერვალი

შედგენილია „\_\_\_\_\_“ 2010 წ.

სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების ახგაღებების ხაფარის  
მოწყობის საპროექტო-საძიებო სამუშაოები

(სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის დასახელება)

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი, დამკვეთი წარმომადგენელი:

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის  
გამგებელი ბ-ნ თენგიზ ადამიას სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)

შემსრულებლის წარმომადგენელი: შ.პ.ს. „საუკი“-ს დირექტორი ბ-ნ თ.გუდავაძეს სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)

მორეს მხრივ - შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ სამეცნიერო  
დამაკმაყოფილებელია

ტექნიკური პროდუქცია \_\_\_\_\_

(დამაკმაყოფილებელია, არადამაკმაყოფილებელია)

სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის ეფექტურობა და მისი უზრუნველყოფა  
42000 ლარი (დღ.გ.-ს ჩათვლით)

დოკუმენტზე დაყრდნობით \_\_\_\_\_

ორმოცდაორი ათასი ლარი

ხელშეკრულების ფასი შეადგენს \_\_\_\_\_

(თანხა სიტყვიერად)

42000 ლარი

ექვემდებარება გადარიცხვის \_\_\_\_\_ ლარი


გაფორმებულია დადგენილ წესით.

დამკვეთი:

ხელმოწერა: 

ბ.პ.

შემსრულებელი:

ხელმოწერა: 

ბ.პ.

სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქცია

სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების ახგაღებების ხაფარის მოწყობის საპროექტო-საძიებო სამუშაოების მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება

# ხელშეკრულება №32

6

## „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“

ერთ პირთან მოლაპარაკება

თვითმმართველი ქალაქ ფოთი

14 ივნისი 2010 წელი

ერთი მხრივ, თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და ქონების მართვის სამსახური მისი უფროსის გელა ვადაქარიას სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“ მისამართი: ქალაქი ფოთი, ქახტურთის ქუჩა №3, ტელ: 2-10-56.) და მეორეს მხრივ შპს „საუკი“ მისი დირექტორის თემურ გუდავაძის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“ მისამართი: ქ. ფოთი, დ. აღმაშენებლის ქუჩა №33/13, ტელ: 2-23-70) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით ვადაქარიას ხელშეკრულებას შემდეგ ხე:

„შემსყიდველი“ უკვეთავს ხოლო „მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას დადგინდოს წესის შესაბამისად შეადგინოს ქალაქ ფოთში, მაგისტრალური მიწისსამოსიანი არხების გაწმენდის სამუშაოების ხარვეზი დოკუმენტაცია.

ხარჯთაღრიცხვის ფასი შეადგენს 2216 (ორი ათას ორასთექვსმეტი) ლარს დღე 18%-ის ჩათვლით (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“).

### წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობას, რაც აქვთ მათ მისიტებული ხელშეკრულების პირობებში.
2. ქვემოთ ნათითვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
  - წინამდებარე ხელშეკრულება;
  - ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
3. „მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას მოაწოდოს შემსყიდველს ზუსტად ნაშენი ხარვეზი-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
4. „შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუქსხდაუროს „მიმწოდებელს“ „ხელშეკრულების ფასი“ ხელშეკრულებაში ასახულ ვადებში და ფორმით.

უოველივე ხელმოთქმულის დასტურად მხარეებს გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი გ. ვადაქარია

შპს „საუკი“

დირექტორი

თ. გუდავაძე



მიღება-ჩაბარების აქტი №

თვითმმართველი ქალაქ ფოთი

28 ივნისი 2010 წელი

ერთის მხრივ, თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და ქიხების მართვის სამსახურის უფროსმა გელა ვადაქარიამ (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „საუკი“-ს დირექტორმა თემურ გუდავაძემ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) დადეთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტი შემდეგზე:

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და ქიხების მართვის სამსახურსა და შპს „საუკი“ შირის 2010 წლის 14 ივნისს დადებული №32 ხელშეკრულების შესაბამისად მიმწოდებელმა შემსყიდველს მიაწოდა ქალაქ ფოთში, მავისტრალური მიწისსამოხიანი არხების გაწმენდის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაცია, რომლის ღირებულება შეადგენს 2216 (ორი ათას ორასთექვსმეტი) ლარს დღე 18%-ის ჩათვლით.

მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის ვაჭკურთხა და მისი უზრუნველყოფა დამაკმაყოფილებელია.

ამ მიღება-ჩაბარების აქტის ხაზგუდვლძე აღნიშნული მომსახურება ითვლება ჩაბარებულად.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და ქიხების მართვის სამსახურის უფროსი გ. ვადაქარია

შპს „საუკი“

დირექტორი

თ. გუდავაძე

# ხელშეკრულება შესყიდვების შესახებ № 113

ერთ პირობას მოვლასთან დაკავშირებით

7

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო:

29 ივნისი 2010 წ.

ერთის მხრივ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის გამგებელი მამუკა ქარდავას სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „საუკი“ მისი დირექტორის თეოდორე მამუკას სახით, (შემდგომში „მიმწოდებელი“) კვდებო ხელშეკრულებას, შემდგომში:

ქ.წალენჯიხაში შიდა გზების მოსახვედრების სამუშაოები.  
შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებაა: 15000 (თხუთმეტი ათასი) ლარი დ.დ.გ. 18%-ის ჩათვლით. (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“)

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებს იმავე მნიშვნელობას, რაც მათ მინიჭებულია აქვთ ხელშეკრულების პირობებში. ქვემოთ ნამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

- წინამდებარე ხელშეკრულება;
- ხელშეკრულების საერთო პირობები (დანართი № 1);
- ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დანართი № 2);

„მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს „შემსყიდველს“ ზემოთ აღნიშნული სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად. „შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნახდაუროს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით. ქვემოთქმული ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება კანონმდებლობის შესაბამისად ამ თავში მითითებულ დღეს და წესს.

„შემსყიდველი“

მ.ქარდავა

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი



„მიმწოდებელი“

თეოდორე მამუკა

შპს „საუკი“-ს დირექტორი





დამკვეთის დასახელება:  
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  
გამგეობა

მისამართი: წალენჯიხა, ხაგიახ ქ. 5

სს „სახალხო ბანკი“ წალენჯიხის  
ფილიალი  
ბ/კოდი № 220101419  
ანგარიშის № 33030041  
საინდ.კოდი № 242739248

დანართი № 4  
სახელმწიფო ღირებულების

დამტკიცებული მ.ტ.ს.კ.19.11.87წ.  
დადგენილებით.

შემსრულებლის დასახელება:  
შ.პ.ს. „საუკი“

ქ.ფოთი დალმაშენებლის 33/13  
სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ ფოთის ფილ.  
კოდი № 220101606  
ანგარიშის № 4553605  
საინდ.კოდი № 215090915

აქტი № 113

09 ივლისი

2010 წ.

13

სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება № \_\_\_\_\_  
29 ივნისი

შედგენილია „\_\_\_\_“ \_\_\_\_\_ 2010 წ.

ქ.წალენჯიხის შიდა კვების მოახყვადტირება

(სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის დასახელება)  
ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, დამკვეთი წარმომადგენელი:  
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის  
გამგებელი სამუკა ქარდავას სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)  
შემსრულებლის წარმომადგენელი: შ.პ.ს. „საუკი“-ს დირექტორი ბ-ნ თ.გულდავაცხ სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)  
მუორეს შხრივ - შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ სამეცნიერო  
დაბაკაყოფილებელია

ტექნიკური პროდუქცია \_\_\_\_\_  
(დამაკმაყოფილებელია, არადამაკმაყოფილებელია)  
სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის უფეტურობა და მისი უზრუნველყოფა  
15000 ლარი (დღგ ს ჩათვლით)

დოკუმენტზე დაყრდნობით \_\_\_\_\_  
ახედაძევი ანახი ღარი

ხელშეკრულების ფასი შეადგენს \_\_\_\_\_  
(თანხა სიტყვიერად)  
15000 ლარი

ქვემდებარება გადარიცხვის \_\_\_\_\_ ლარი

გაფორმებულია დადგენილი წესით.

ღაქქაქი:

ხელმოწევა:


ბ.პ.



შეხსნაქლებლი:

ხელმოწევა:

ბ.პ.



ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 299

8

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია „ 5 “ ილისი 2010 წ.

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ - „ხელშეკრულება“) - „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ“ დებულების საფუძველზე შემსყიდველ ორგანიზაციისა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.3 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს, რომელმაც შემსყიდველთან გააფორმა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;

1.4 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს, თუ ხელშეკრულებით სხვა პირობა არ არის გათვალისწინებული

2. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია:

ერთის მხრივ მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“)

და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „საუკი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის.

3. ხელშეკრულების საგანი

3.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ქ. მარტვილის ანჯაფარიძის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოების საპროექტო ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა.

ერთ პირთან მულაპარაკების საშუალებით ფასთა კოტირების პროცედურაში გამარჯვებულის გამოვლენის შედეგად - ხაზი გაუსვით)

შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

4.1. მისაწოდებელი საქონლის გახაწვევი მომსახურების საერთო ღირებულება შეადგენს

3000 ლარი

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი გადასახადების გათვალისწინებით.

4.2. შესახები საქონლის გახაწვევი მომსახურების ერთეულის ფასი შეადგენს

(ყოველთვიურად)

4.3. საქონელი მიწოდებული მომსახურება გაწეული იქნება შემდეგ მისამართზე:

5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

შ.პ.ს. „საუკი“



დამკვეთის დასახელება:  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  
გამგეობა

მისამართი: მარტვილი,  
თავისუფლების № 10  
ლიბერთი ბანკის მარტვილის  
ფილიალი  
ბ/კოდი № 220101439  
ანგარიშის № 33030025  
საინდ.კოდი № 235447343

დანართი № 4  
სახელმწიფო ღირებულების

დამტკიცებული მ.ტ.ს.კ.19.11.876.  
დადგენილებით.  
შემსრულებლის დასახელება:  
შ.პ.ს. „საუკი“

ქ.ფოთი დაღმაშენებლის 33/13  
სს„ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ ფოთის ფილ.  
კოდი № 220101606  
ანგარიშის № 4553605  
საინდ.კოდი № 215090915

აქტი № 299

23 ივლისი

2010 წ.

299

სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება № \_\_\_\_\_

05 ივლისი

შედგენილია „\_\_\_\_“ \_\_\_\_\_ 2010 წ.

**ქალაქ მარტვილში ანჯაფარიძის ქუჩის კაპ. შეკეთება**

(სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის დასახელება)  
ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, დამკვეთი წარმომადგენელი:  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის  
გამგებელი ბ-ნ მამუკა დანელიას სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)  
შემსრულებლის წარმომადგენელი: შ.პ.ს. „საუკი“-ს დირექტორი ბ-ნ თევზდავაძეს სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)  
მეორეს მხრივ - შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ სამეცნიერო  
დამაკმაყოფილებელია

ტექნიკური პროდუქცია \_\_\_\_\_  
(დამაკმაყოფილებელია, არადადამაკმაყოფილებელია)  
სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის ეფექტურობა და მისი უზრუნველყოფა  
3000 ლარი (დღ.გ.-ს ჩათვლით)

დოკუმენტზე დაყრდნობით \_\_\_\_\_  
3000 სამი ათასი ლარი

ხელშეკრულების ფასი შეადგენს \_\_\_\_\_  
(თანხა სიტყვიერად)  
3000 ლარი

ექვემდებარება გადარიცხვის \_\_\_\_\_ ლარი

გაფორმებულია დადგენილი წესით.

დამკვეთი:

ხელმოწერა:

ბ.პ.

შემსრულებელი:

ხელმოწერა:

ბ.პ.

ერთ პირთან მოლაპარაკების ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 87

სენაკი

„ 13 ” ივლისი 2010 წ.

### 1. ხელშეკრულების მხარეების ფუსტი დასახელება და რეკვიზიტები

1.1. ერთის მხრივ, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, შემდგომში „შემსყიდველი“, მისამართი: სენაკი, ჭავჭავაძის ქ. №103, საიდენტიფიკაციო კოდი 239889705; საბანკო რეკვიზიტები: ანგარიშის №33031003; ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“-ს სენაკის ფილიალი, ბანკის კოდი 220101450; მუნიციპალიტეტის გამგებლის თენგიზ ადამიას სახით და მეორე მხრივ, შპს „საუკი“ შემდგომში „მიმწოდებელი“, მისამართი: ფოთი, დ. აღმაშენებლის ქ. №33/13; საიდენტიფიკაციო კოდი 215090915, საბანკო რეკვიზიტები: ანგარიშის № GE 81 VT 06 0000 000 455 3605, სს „ვითობი ბანკი ჯორჯია“ ფოთის ფილიალი, ბანკის კოდი 220101606 დირექტორის თემურ გუდავაძის სახით

მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

### 2. ხელშეკრულების ობიექტის დასახელება

2.1 სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2010 წლის 12 ივლისის №500 ბრძანების შესაბამისად სენაკის მუნიციპალიტეტში, ზანის თემის ცენტრიდან უშაფათის თემის გავლით, ფოცხოს მიმართულებით არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის საჭირო ტექნიკური და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.

### 3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

3.1 შესყიდვის ობიექტის მთლიანი სახელშეკრულებო თანხა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების ჩათვლით შეადგენს 48000 (ორმოცდარვა ათასი) ლარს.

### 4. უსასყიდო მომსახურების ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობა

4.1 „მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას მიაწოდოს „შემსყიდველს“ აღნიშნული მომსახურება რომელიც დააკმაყოფილებს გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და ხელშეკრულების ფარგლებში უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ სტანდარტებს.

### 5. მომსახურების მიწოდების ვადები

5.1 „მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას მიაწოდოს „შემსყიდველს“ სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 2010 წლის 17 აგვისტომდე.

### 6. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეჭაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2 შემსყიდველის მიერ შესყიდვის ობიექტის მიღება წარმოებს მიღება-ჩაბარების აქტებით.

6.3 ხელშეკრულების ობიექტის მიღებას ახორციელებს სპეციალური ჯგუფი, რომელიც შესყიდვის ობიექტის მიღების შედეგების მიხედვით აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს.

6.4 ობიექტის მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ხარვეზის აღმოფხვრას საქუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.



მიღება - ჩაბარების  
აქტი

2 აგვისტო 2010 წელი

სენაკი

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინსპექტირების ჯგუფმა შემადგენლობით, ერთის მხრივ: მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსმა რომანოზ თოდუამ, გამგეობის აპარატის უფროსმა გიორგი შალამბერიძემ, გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურისა და სიერციით მოწყობის განყოფილების უფროსმა-მთავარმა არქიტექტორმა ზურაბ პატარაიამ, გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის არქმშენისსპექციისა და ზედამხედველობის განყოფილების უფროსმა-მთავარმა არქმშენისსპექტორმა რევაზ აბშილაკამ და მეორეს მხრივ შპს „საუკი“-ს დირექტორმა თემურ გუდავაძემ შეადგინეთ მიღება-ჩაბარების აქტი 2010 წლის 13 ივლისის №87 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვაზე. სენაკის მუნიციპალიტეტში, ზანის თემის ცენტრიდან უშაფათის თემის გავლით, ფოცხოს მიმართულებით არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის საჭირო ტექნიკური და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების ხარჯი შეადგენს - 48000 (ორმოცდარვა ათასი) ლარი.

ხელშეკრულების (№87 13.07.10) ღირებულებაა - 48000 (ორმოცდარვა ათასი) ლარი. ინსპექტირების ჯგუფი აღგენს: სენაკის მუნიციპალიტეტში, ზანის თემის ცენტრიდან უშაფათის თემის გავლით, ფოცხოს მიმართულებით არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის საჭირო ტექნიკური და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა ჩაითვალოს მიღებულად.

„შესყიდველი“ ჯგუფის ხელმძღვანელი

ჯგუფის წევრები:

რ. თოდუა

გ. შალამბერიძე

ზ. პატარაია

რ. აბშილაკა



თ. გუდავაძე

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 318

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია „28“ ივლისი 2010 წ.

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ - „ხელშეკრულება“) - „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ“ დებულების საფუძველზე შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.3 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს, რომელმაც შემსყიდველთან გააფორმა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;

1.4 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს, თუ ხელშეკრულებით სხვა პირობა არ არის გათვალისწინებული

2. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია:

ერთი მხრივ მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“)

(შემსყიდველის დასახელება და რეკონტაქტი)

და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „საუკი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის.

(მიმწოდებლის დასახელება და რეკონტაქტი)

3. ხელშეკრულების საგანი

3.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს 1) სოფ. მუხურჩაში რურუების უბანში ხიდის , ინჩხურში და ხუნწში ბოკირების , თამაკონში თარგამულის უბანში საცალფეხო ხიდის სარეაბილიტაციო, მდ.ნოდელაზე სოფლებში: ნაჯახაოში და ლეხაინდრაოში ნაპირსამაგრის მოწყობის, ქ. მარტვილში 9 აპრილის ქუჩაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის, ყოფ. აღმასკომის შენობის, სპორტსკოლის და ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა.

2) ქ. მარტვილში ჭავჭავაძის ქუჩაზე სანიადვრე არხის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა.

ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით ფასთა კოტირების პროცედურაში გამარჯვებულის გამოვლენის შედეგად - ხაზი გაუსვით)

შესყიდავა ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

4.1. მისაწოდებელი საქონლის (გასაწვევი მომსახურების) საერთო ღირებულება შეადგენს სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების 4%-ს.

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი გადასახადების გათვალისწინებით.

4.2. შესასყიდი საქონლის (გასაწვევი მომსახურების) ერთეულის ფასი შეადგენს

----- (ყოველთვიურად)

4.3. საქონელი მიწოდებული (მომსახურება გაწეული) იქნება შემდეგ მისამართზე:

5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

შ.პ.ს. „საუკი“



დამკვეთის დასახელება:  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  
გამგეობა

მისამართი: მარტვილი,  
თავისუფლების № 10  
ლიბერთი ბანკის მარტვილის  
ფილიალი  
ბ/კოდი № 220101439  
ანგარიშის № 33030025  
საინდ.კოდი № 235447343

დანართი № 4  
სახელმწიფო ღირებულების

დამტკიცებული მ.ტ.ს.კ.19.11.87წ.  
დადგენილებით.  
შემსრულებლის დასახელება:  
შ.პ.ს. „საუკი“

ქ.ფოთი დაღმაშენებლის 33/13  
სს.„ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ ფოთის ფილ.  
კოდი № 220101606  
ანგარიშის № 4553605  
საინდ.კოდი № 215090915

აქტი № 318

20 აგვისტო 2010 წ.  
318

სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება № \_\_\_\_\_  
18 ივლისი 2010 წ.  
შედგენილია „\_\_\_\_\_“ \_\_\_\_\_ 2010 წ.

**ხელ შეკრულებით გათვალისწინებული ობიექტების ღირებულება**  
(ხელ შეკრულება № 318 28.07.2010 წ.)

(სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის დასახელება)  
ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, დამკვეთი წარმომადგენელი:  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის  
გამგებელი ბ-ნ მამუკა დანელიას სახით

შემსრულებლის წარმომადგენელი: (თანამდებობა, გ.ს.მ.)  
შ.პ.ს. „საუკი“-ს დირექტორი ბ-ნ თ.გუდავაძეს სახით

შეორეს მხრივ - შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ სამეცნიერო  
დამაკმაყოფილებელია (თანამდებობა, გ.ს.მ.)

ტექნიკური პროდუქცია (დამაკმაყოფილებელია, არადაამაკმაყოფილებელია)  
სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის ეფექტურობა და მისი უზრუნველყოფა  
8352 ლარი (დღ.გ.-ს ჩათვლით)

დოკუმენტზე დაყრდნობით 8352 (რვა ათას სამას ორმოცდათორმეტი) ლარი

ხელ შეკრულების ფასი შეადგენს (თანხა სიტყვიერად)

8352 ლარი ლარი

ექვემდებარება გადარიცხვის

გაფორმებულია დადგენილი წესით.

დამკვეთი:

ხელმოწერა:

ბ.კ.

შემსრულებელი:

ხელმოწერა:

ბ.კ.

დამკვეთის დასახელება:  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  
გამგეობა

მისამართი: მარტვილი,  
თავისუფლების № 10  
ლიბერთი ბანკის მარტვილის  
ფილიალი  
ბ/კოდი № 220101439  
ანგარიშის № 33030025  
საინდ.კოდი № 235447343

დანართი № 4  
სახელმწიფო ღირებულების

დამტკიცებული მ.ტ.ს.კ.19.11.87წ.  
დადგენილებით.  
შემსრულებლის დასახელება:  
შ.პ.ს. „საუკი“

ქ.ფოთი დალმაშენების 33/13  
ს.ს.„ვიტიბი ბანკი ჯორჯია“ ფოთის ფილ.  
კოდი № 220101606  
ანგარიშის № 4553605  
საინდ.კოდი № 215090915

აქტი № 318

30 აგვისტო

2010 წ.

318

სამიცნიერო ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება № \_\_\_\_\_  
28 ივლისი  
შედგენილია „\_\_\_\_“ \_\_\_\_\_ 2010 წ.

**ქალაქ მარტვილში ჭავჭავაძის ქუჩის კაპ. შეკეთება**

(სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის დასახელება)  
ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, დამკვეთი წარმომადგენელი:  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის  
გამგებელი ბ-ნ მამუკა დანელიას სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)  
შემსრულებლის წარმომადგენელი: შ.პ.ს. „საუკი“-ს დირექტორი ბ-ნ თ.გუდავაძეს სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)  
მეორეს მხრივ - შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ სამეცნიერო  
დამაკმაყოფილებელია

ტექნიკური პროდუქცია \_\_\_\_\_  
(დამაკმაყოფილებელია, არადაამაკმაყოფილებელია)  
სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის ეფექტურობა და მისი უზრუნველყოფა  
700 ლარი (დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით)

დოკუმენტზე დაყრდნობით \_\_\_\_\_  
700 სამი ათასი ლარი

ხელშეკრულების ფასი შეადგენს \_\_\_\_\_  
(თანხა სიტყვიერად)  
700 ლარი

ექვემდებარება გადარიცხვის \_\_\_\_\_ ლარი

გაფორმებულია დადგენილი წესით.

დამკვეთი:

ხელმოწერა:

ბ.პ.

შემსრულებელი:

ხელმოწერა:

ბ.პ.



დამკვეთის დასახელება:  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  
გამგეობა

მისამართი: მარტვილი,  
თავისუფლების № 10  
ლიბერთი ბანკის მარტვილის  
ფილიალი  
ბ/კოდი № 220101439  
ანგარიშის № 33030025  
საინდ.კოდი № 235447343

დანართი № 4  
სახელმწიფო ღირებულების

დამტკიცებული მ.ტ.ს.კ.19.11.876.  
დადგენილებით.  
შემსრულებლის დასახელება:  
შ.პ.ს. „საუკი“

ქ.ფოთი დალმაშენების 33/13  
ს.ს.„ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ ფოთის ფილ.  
კოდი № 220101606  
ანგარიშის № 4553605  
საინდ.კოდი № 215090915

აქტი № 318

30 აგვისტო

2010 წ.

333

სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება № \_\_\_\_\_  
28 ივლისი  
შედგენილია „\_\_\_\_“ \_\_\_\_\_ 2010 წ.

**ქალაქ მარტვილში ტავჭავაძის ქუჩის კაპ. შეკეთება**

(სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის დასახელება)  
ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, დამკვეთი წარმომადგენელი:  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის  
გამგებელი ბ-ნ მამუკა დანელიას სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)  
შემსრულებლის წარმომადგენელი: შ.პ.ს. „საუკი“-ს დირექტორი ბ-ნ თეგუდავაძეს სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)  
შეორეს მხრივ - შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ სამეცნიერო  
დამაკმაყოფილებელია

ტექნიკური პროდუქცია \_\_\_\_\_  
(დამაკმაყოფილებელია, არადამაკმაყოფილებელია)  
სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის ეფექტურობა და მისი უზრუნველყოფა  
700 ლარი (დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით)

დოკუმენტზე დაყრდნობით \_\_\_\_\_  
700 სამი ათასი ლარი

ხელშეკრულების ფასი შეადგენს \_\_\_\_\_  
(თანხა სიტყვიერად)  
700 ლარი

ქვემდებარება გადარიცხვის \_\_\_\_\_ ლარი

გაფორმებულია დადგენილი წესით.

დამკვეთი:  
ხელმოწერა:  
ბ.პ.

შემსრულებელი:  
ხელმოწერა:  
ბ.პ.

დამკვეთის დასახელება:  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის  
გამგეობა

მისამართი: მარტვილი,  
თავისუფლების № 10  
ლიბერთი ბანკის მარტვილის  
ფილიალი  
ბ/კოდი № 220101439  
ანგარიშის № 33030025  
საინდ.კოდი № 235447343

დანართი № 4  
სახელმწიფო ღირებულების

დამტკიცებული მ.ტ.ს.კ.19.11.87წ.  
დადგენილებით.  
შემსრულებლის დასახელება:  
შ.პ.ს. „საუკი“

ქ.ფოთი დ.ალმაშენებლის 33/13  
ს.ს.„ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ ფოთის ფილ.  
კოდი № 220101606  
ანგარიშის № 4553605  
საინდ.კოდი № 215090915

აქტი № 10  
სექტემბერი 2010 წ.

სამიცნიერო ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება № 318  
25 აგვისტო  
შედგენილია „ „ 2010 წ.

ქმარტვილში თავისუფლების ქუჩა №10 მდებარე ადმინისტრაციული შენობის  
უბოში შემავალი ქუჩის და 9 აპრილის ქუჩაზე (ნეხური კორპუსის გვერდით)  
ასფალტის დაგების სამუშაოები

(სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის დასახელება)  
ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, დამკვეთი წარმომადგენელი:  
მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის  
გამგებელი ბ-ნ მამუკა დანელიას სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)  
შემსრულებლის წარმომადგენელი: შ.პ.ს. „საუკი“-ს დირექტორი ბ-ნ თ.გუდავაძეს სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)  
მეორეს მხრივ - შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ სამეცნიერო  
დამაკმაყოფილებელია

ტექნიკური პროდუქცია (დამაკმაყოფილებელია, არადამაკმაყოფილებელია)  
სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის ეფექტურობა და მისი უზრუნველყოფა  
491 ლარი (დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით)

დოკუმენტზე დაყრდნობით 491 (რვა ათას სამას ორმოცდათორმეტი) ლარზე

ხელშეკრულების ფასი შეადგენს (თანხა სიტყვიერად)

ექვემდებარება გადარიცხვის 491 ლარი ლარი

გაფორმებულია დადგენილი წესით.

დამკვეთი:

ხელმოწერა:

ბ.კ.

შემსრულებელი:

ხელმოწერა:

ბ.კ.



ხელშეკრულება შესყიდვების შესახებ № 123

ერთ პირთან მოლაპარაკება

11

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო:

13 ივლისი 2010 წ.

ერთის მხრივ საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახურის დირექტორი ბ-  
გაკაპანაძეს სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „საუკი“ მისი  
დირექტორის ბ-ნ თ.გუდავაძეს სახით, (შემდგომში „მიმწოდებელი“) ვლებთ  
ხელშეკრულებას, შემდგომში:

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური“-სათვის  
სასაწყობო შენობისა და ღია ფარდულის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

ხელშეკრულებელი სამუშაოების ღირებულებაა: 3385 (სამი ათას სამას ოთხმოცდახუთი)  
ლარი დ.დ.გ. 18%-ის ჩათვლით. (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“)

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ  
იმავე მნიშვნელობას, რაც მათ მინიჭებულია აქვთ ხელშეკრულების პირობებში.  
ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და  
წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

- წინამდებარე ხელშეკრულება;
- ხელშეკრულების საერთო პირობები (დანართი № 1);
- ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დანართი № 2);

„მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს „შემსყიდველს“ ზემოთ  
მნიშნული სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად.

„შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების  
ფასი ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

შემოთქმული ვადების დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე  
ხელშეკრულება კანონმდებლობის შესაბამისად ამ თავში მითითებულ დღესა და წელს.

„შემსყიდველი“  
გაკაპანაძე  
ქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული  
სამსახურის



დირექტორი

„მიმწოდებელი“  
თ.გუდავაძე  
შპს „საუკი“-ს

დირექტორი

დამკვეთის დასახელება:  
სსიპ «საქართველოს სახელმწიფო  
ჰიდროგრაფიული სამსახური»

მისამართი: ქ.ფოთი

ს.ს.„საქართველოს“ ბანკი ფოთის ფილიალი

კოდი № 220101535  
ანგარიშის № 100700055  
საინდ.კოდი № 215124611

დანართი № 4  
სახელმწიფო ღირებულების

დამტკიცებული მ.ტ.ს.კ.19.11.876.  
დადგენილებით.  
შემსრულებლის დასახელება:  
შ.პ.ს. „საუკი“  
ქ.ფოთი დალმაშენების 33/13  
კითიბი ბანკი ფოთის ფილიალი  
კოდი № 220101606  
ანგარიშის № 4553605  
საინდ.კოდი № 215090915

აქტი № 123

29 ივლისი 2010 წ.

23

სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება № \_\_\_\_\_  
13 ივლისი

შედგენილია „\_\_\_\_“ \_\_\_\_\_ 2010 წ.

ს.ს.ი.პ «საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური»-სათვის  
სასაწყობო შენობისა და ღია ფარდულის საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადება

(სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის დასახელება)  
ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, დამკვეთი წარმომადგენელი:  
სსიპ «საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული  
სამსახური»-ს დირექტორი ბ-ნ მ.კაპანაძე

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)  
შემსრულებლის წარმომადგენელი: შ.პ.ს. „საუკი“-ს უფროსი ბ-ნ თ.გუდავაძეს სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)  
მეორეს მხრივ - შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზე, რომ სამეცნიერო  
დამაკმაყოფილებელია

ტექნიკური პროდუქცია \_\_\_\_\_  
(დამაკმაყოფილებელია, არადამაკმაყოფილებელია)  
სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის უფექტურობა და მისი უზრუნველყოფა  
3385 ლარი (დღ.გ.-ს ჩათვლით)

დოკუმენტზე დაყრდნობით \_\_\_\_\_  
სამი ათას სამას ოთხმოცდახუთი ლარი

ხელშეკრულების ფასი შეადგენს \_\_\_\_\_  
(თანხა სიტყვიერად)  
3385 ლარი

ექვემდებარება გადარიცხვის \_\_\_\_\_ ლარი

გაფორმებულია დადგენილი წესით



ბ.პ.

შეხსენებული:

ხელმოწერა:

ბ.პ.



ქ. ფოთი

15 იანვარი 2011 წ.

ერთის მხრივ შპს „აბრისი-2006“ მისი დირექტორი ზურაბ დოღბაიას სახით, შემდეგში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „საუკი“ მისი დირექტორი თემურ გუდავაძეს სახით, (შემდეგში „მიმწოდებელი“) ვდებთ ხელშეკრულებას, შემდეგზე:

ქ. ფოთში დაღმაშენებლის № 20 მრავალფუნქციური შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის, მისასვლელი გზების, ტროტუარების და ბორდიურების მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.

შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებაა: 35400 (ოცდათხუთმეტიათას ოთხასი) ლარი დ.დ.გ. 18%-ის ჩათვლით. (შემდეგში „ხელშეკრულების ფასი“)

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

- 1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოკენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობას, რაც მათ მინიჭებულია აქვთ ხელშეკრულების პირობებში.
- 2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

- წინამდებარე ხელშეკრულება;
- ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დანართი №1);

- 3. „მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს „შემსყიდველს“ ზემოთ აღნიშნული სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად.
- „შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.
- შემდეგში ხელმოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება განონმდებლობის შესაბამისად ამ თავში მითითებულ დღესა და წელს.

„შემსყიდველი“  
ზურაბ დოღბაია

შპს „აბრისი-2006“-ს დირექტორი



„მიმწოდებელი“  
თემურ გუდავაძე

შპს „საუკი“-ს დირექტორი



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ.ფოთი

20 თებერვალი 2011 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერნი: შ.პ.ს. "აბრისი-2006"-ის დირექტორი ზურაბ დოღლაია და შ.პ.ს. "საურკი"-ს დირექტორი თემურ გუდავაძე ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ შ.პ.ს. "აბრისი-2006"-ის და შ.პ.ს. "საურკი"-ს შორის 2011 წლის 15 იანუარის დადებული ხელშეკრულების თანახმად შ.პ.ს. "საურკი"-სა შესრულა:

ქ. ფოთში დაღმარეული № 20 მრავალფუნქციური შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის, მისასვლელი გზების, ტროტუარების და ბორდიურების მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა, რომლის საერთო ღირებულებამ შეადგინა 34500 (ოცდათხუთმეთათასოთხასი) ლარს დ.დ.გ.-ს 18% ჩათვლით.

შესრულებული სამუშაოების შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს.

ამ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ზემოთ ხსენებული სამუშაოები ითვლება ჩაბარებულად.

„ჩააბარა“

შპს „საურკი“-ს

დირექტორი:


„მიიღო“

შპს „აბრისი-2006“-ის

დირექტორი:




# ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N17

(საინჟინრო-საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ)

„ 17 “ მარტი 2011 წ.

ქ. ფოთი

ერთის მხრივ

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური“ ს/კ 215082764.

მისამართი: ქ. ფოთი დ. თავდადებულის ქუჩა N 93.

საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „საქართველოს ბანკი“. ბ/კ BAGAGE22; ა/ა 33029813505012240000.

ბანკი „რესპუბლიკა“ ბ/კ REPLGE22. ა/ა GE79BR0000010642770612

ს.ს. „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ ბ/კ UGEBGE22. ა/ა GE74VT550000003643408.

დირექტორი: რევაზ ბაბილუა. შემდგომში „შემსყიდველი“

და მეორეს მხრივ

შ.პ.ს. „საუკი“ ს/კ 215090915;

მისამართი: ქ.ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ.№33/13, ტელ: 8(293) 2 23 70.

საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ ბანკის კოდი:ბ/კ UGEBGE22 ა/ა 4553605.

ხელმძღვანელი: შ.პ.ს. „საუკი“-ს დირექტორი თეიმურაზ გულადაძის სახით

## 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ქ. ფოთის საზღვაო ნავსადგურის სარევიმო ტერიტორიის დასავლეთ მოლზე არსებული N 2450-ის კოშკურის ამორტიზირებული შენობის დაშლის, ნარჩენების გატანის, იქვე მდებარე N 2445-ს სანავიგაციო ნიშნის-მგელი კოშკურის დემონტაჟი-გატანის, მეტალისაგან N 2450-ს და N 2445-ის სანავიგაციო ნიშნის ახალი კოლონების დამზადება-დამონტაჟებისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების საპროექტო ნახაზის და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

- საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია) უნდა მომზადდეს თითოეულ ობიექტზე ცალ-ცალკე.

- მიმწოდებელმა შესასრულებელი საინჟინრო-საპროექტო მომსახურების (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის) შედგენისას უნდა იხელმძღვანელოს ქვეყანაში მოქმედი საშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით.

- მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საავტორო ზედამხედველობა პროექტის განხორციელების პროცესში, საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევა, საჭიროებისამებრ საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება.

1.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

1.3 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს ასევე საპროექტო მომსახურების (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის) შესყიდვაზე ჩატარებული გამარტივებული ტენდერის ტექნიკური დოკუმენტაცია, როგორც შემსყიდველის მოთხოვნილი ასევე მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი.

## 2. ხელშეკრულების ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 4000 (ოთხიათასი ლარი 00 თეთრი) ლარს.(დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით)

2.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.







### ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 23

(საინჟინრო – საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ)

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია 2011 წლის "24" მარტი ქ. ფოთში,

ერთის მხრივ,  
 ს.ს.ი.პ. „საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური“ ს/კ 215082764.  
 მისამართი: ქ. ფოთი დ. თავდადებულის ქუჩა N 93.  
 საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „საქართველოს ბანკი“. ბ/კ BAGAGE22; ა/ა 33029813505012240000.  
 ბანკი „რესპუბლიკა“ ბ/კ REPLGE22. ა/ა GE79BR0000010642770612.  
 ს.ს. „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ ბ/კ UGEBGE22. ა/ა GE74VT5500000003643408.  
 დირექტორი: რევაზ ბაბილუა შემდგომში „შემსყიდველ“-ს  
 და მეორეს მხრივ,  
 შ.პ.ს. „საუკი“ ს/კ 215090915;  
 მისამართი: ქ.ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ.№33/13, ტელ: 8(293) 2 23 70.

საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ ბანკის კოდი:ბ/კ UGEBGE22 ; ა/ა 4553605.

ხელმძღვანელი: შ.პ.ს. „საუკი“-ს დირექტორი თეიმურაზ გუდავამის სახით შემდგომში  
 "მიმწოდებელ"-ს შორის დადებულ იქნა ხელშეკრულება შემდეგზე:  
 შემსყიდველმა გამოაცხადა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი საინჟინრო –  
 საპროექტო მომსახურების (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის) შესყიდვაზე,  
 რომელშიც კომისიის გადაწყვეტილებით გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის  
 წინადადება, შემდეგ თანხაზე: 900.00 (ცხრაასი) ლარი (შემდგომში "ხელშეკრულების ფასი").

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
  - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
  - ბ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფასების ცხრილი.
  - გ) საპროექტო მომსახურების (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის) შესყიდვაზე ჩატარებული ტენდერის ტექნიკური დოკუმენტაცია;
  - დ) ხელშეკრულების საერთო პირობები;
  - ე) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
  - ვ) საპროექტო მომსახურების (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის) მიწოდების გრაფიკი;
3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მიაწოდოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.



## მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. ფოთი


07 აპრილი 2011წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი: ერთის მხრივ სსიპ „საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური“-ს დირექტორი რევაზ ბაბილუა (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „საუკი“-ს დირექტორი თეიმურაზ გულაკაძე (შემდგომში „მიმწოდებელი“) ვაღვკნთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ სსიპ „საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახურსა“ და შ.პ.ს. „საუკს“, შორის 2011 წლის 24 მარტს დადებული №23 ხელშეკრულების თანახმად „მიმწოდებელმა“ შეასრულა სსიპ „საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური“-სათვის საყარაულო ჯიხურის მშენებლობის სამუშაოების ხაპროექტ-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაცია რომლის ღირებულება შეადგენს 900 (ცხრაასი) ღარს დღვ 18%-ს ჩათვლით.

ამ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ზემოთ ხსენებული სამუშაოები ითვლება ჩაბარებულად.

„შემსყიდველი“,

სსიპ „საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური“-ს დირექტორი

  
რ. ბაბილუა

„მიმწოდებელი“

შპს „საუკი“-ს დირექტორი





**ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 26**

(საინჟინრო – საპროექტო მომსახურეობის შესყიდვის შესახებ)

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია 2011 წლის "29" მარტი ქ. ფოთში,

ერთის მხრივ,

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური“ ს/კ 215082764.

მისამართი: ქ. ფოთი დ. თავდადებულის ქუჩა N 93.

საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს „საქართველოს ბანკი“. ბ/კ BAGAGE22; ა/ა 33029813505012240000.

ბანკი „რესპუბლიკა“ ბ/კ REPLGE22. ა/ა GE79BR0000010642770612.

ს.ს. „ ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ ბ/კ UGEBGE22. ა/ა GE74VT5500000003643408.

დირექტორი: რევაზ ბაბილუა შემდგომში „შემსყიდველ“-ს

და მეორეს მხრივ,

შ.პ.ს „საუკი“ ს/კ 215090915;

მისამართი: ქ.ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ.№33/13, ტელ: 8(293) 2 23 70.

საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ ბანკის კოდი:ბ/კ UGEBGE22 ; ა/ა 4553605.

ხელმძღვანელი: შ.პ.ს. „საუკი“-ს დირექტორი თეიმურაზ გულაგამის სახით შემდგომში "მიმწოდებელ"-ს შორის დადებულ იქნა ხელშეკრულება შემდეგზე: შემსყიდველმა გამოაცხადა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი საინჟინრო – საპროექტო მომსახურეობის (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის) შესყიდვაზე, რომელშიც კომისიის გადაწყვეტილებით გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის წინადადება, შემდეგ თანხაზე: 1500.00 (ერთიათასხუთასი) ლარი (შემდგომში "ხელშეკრულების ფასი").

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.

2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

- ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
- ბ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფასების ცხრილი.
- გ) საპროექტო მომსახურეობის (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის) შესყიდვაზე ჩატარებული ტენდერის ტექნიკური დოკუმენტაცია;
- დ) ხელშეკრულების საერთო პირობები;
- ე) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
- ვ) საპროექტო მომსახურეობის (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის) მიწოდების გრაფიკი;

3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მიწოდოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურეობა ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.



## მიღება-ჩაბარების აქტი

07 აპრილი 2011წ.

ქ. ფოთი

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი: ერთი მხრივ სსიპ „საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური“-ს დირექტორი რევაზ ბაბილუა (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „საუკი“-ს დირექტორი თეიმურაზ გუდავაძე (შემდგომში „მიმწოდებელი“) ვადგენთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტის მასხვად, რომ სსიპ „საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახურსა“ და შ.პ.ს. „საუკს“, შორის 2011 წლის 29 მარტს დადებული №26 ხელშეკრულების თანახმად „მიმწოდებელმა“ შეასრულა სსიპ „საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური“-სათვის ანაკლიის საზღვაო ზონში სასიგნალო მაშუქის დამზადება და მონტაჟის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია რომლის ღირებულება შეადგენს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარს დღე 18%-ს ჩათვლით.

ამ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ზემოთ ხსენებული სამუშაოები ითვლება ჩაბარებულად.

„შემსყიდველი“

სსიპ „საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური“-ს დირექტორი

 რ. ბაბილუა



„მიმწოდებელი“

შპს „საუკი“-ს დირექტორი





ხელშეკრულება შესყიდვების შესახებ № 3

16

ერთ პირთან მოლაპარაკება

16 მაისი 2011 წ.

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო:

ერთის მხრივ შ.პ.ს. "აღმარ-სერვისი" მისი გენერალური დირექტორი მ. აღანიას ხით (შემდგენში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „საუკი“ მისი დირექტორის ბუღალავაძეს სახით, (შემდგენში „მიმწოდებელი“) ეღებთ ხელშეკრულებას, შემდგ.ზე: ქვითში, ღარნაკას ქ. № 2 შ.პ.ს. "აღმარ-სერვისი"-ს ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტო დოკუმენტაციის შედგენა. სასრულებელი სამუშაოების ღირებულებაა: 4720 (ოთხი ათას შვიდას ოცი) ღარი ლგ. 18%-ის ჩათვლით. (შემდგენში „ხელშეკრულების ფასი“)

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდგენს:

მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობას, რაც მათ მინიჭებულია აქვთ ხელშეკრულების პირობებში. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

წინამდებარე ხელშეკრულება; ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დანართი № 1);

„მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს „შემსყიდველს“ ხემოთ მნიშნული სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად. „შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით. უველივე ხემოთთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება კანონმდებლობის შესაბამისად ამ თავში მითითებულ დღესა და წელს.

„შემსყიდველი“

მ. აღანია

შ.პ.ს. „აღმარ-სერვისი“-ს გენ.დირექტორი

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „საუკი“ დირექტორი



დანართი № 4  
სახელმწიფო ლირებულების  
დამტკიცებული მ.ტ.ს.კ.19.11.875  
დადგენილებით.

დამკვეთის დასახელება:  
შ.პ.ს „აღმარ-სერვისი“  
მისამართი ქ.ფოთი ლარნაკას ქ. № 2  
ს.ს. „თიბისი ბანკი“  
ბ/კოდი № 220111937  
ა/ა № GE54TB040000001467108  
საინდ.კოდი № 215090862

შემსრულებლის დასახელება:  
შ.პ.ს „საუკი“  
მის-თი: ქ.ფოთი დ.ალმაშენბლის 33/13  
ს.ს.„ვეთიბი ბანკი ჯორჯია“ ფოთის ფილ  
ბ/კოდი № 220101606  
ა/ა № 4553605  
საინდ.კოდი № 215090915

აქტი № 3

25 მაისი  
2011 წ.

სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება № \_\_\_\_\_  
16 მაისი  
შედგენილია „ \_\_\_\_\_ “ 2011 წ.

ქ.ფოთში, ლარნაკას ქ. № 2 შ.პ.ს „აღმარ-სერვისი“-ს ტერიტორიის კეთილმოწყობის  
საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა

(სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის დასახელება)  
ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, დამკვეთი წარმომადგენელი:  
შ.პ.ს „აღმარ-სერვისი“-ს გენ.დირექტორი ბ-ნ მაღლანიას სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)  
შემსრულებლის წარმომადგენელი: შ.პ.ს. „საუკი“-ს დირექტორი ბ-ნ თვუდავაძეს სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)  
მეორეს მხრივ - შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ სამეცნიერო  
დამაკმაყოფილებელია

ტექნიკური პროდუქცია (დამაკმაყოფილებელია, არადამაკმაყოფილებელია)  
სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის ეფექტურობა და მისი უზრუნველყოფა  
4720 ლარი (დღ.გ.-ს ჩათვლით)

დოკუმენტზე დაყრდნობით  
ოთხი ათას შვიდას ოცი ლარი

ხელშეკრულების ფასი შეადგენს  
(თანხა სიტყვიერად)  
4720 ლარი


ექვემდებარება გადარიცხვის ლარი

გაფორმებულია დადგენილი წესით.

ღამაკატი:

ხელმოწერა:

ბ.ა. [ხელმოწერა]





17

### ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 78

( გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი CPV 71320000; SPA110019355; )

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია 2011 წლის " 03 " აგვისტო ქ. ფოთი

ერთის მხრივ,

ს.ს.ი.პ.საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური" ს/კ 215082764.

მისამართი: ქ. ფოთი დ. თავდადებულის ქუჩა N 93.

საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს „საქართველოს ბანკი“. ბ/კ BAGAGE22; ა/ა 33029813505012240000.

ბანკი „რესპუბლიკა“ ბ/კ REPLGE22. ა/ა GE79BR0000010642770612.

ს.ს. „ ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ ბ/კ UGEBGE22. ა/ა GE74VT5500000003643408.

დირექტორი: რევაზ ბაბილუა შემდგომში „შემსყიდველ“-ს

და მეორეს მხრივ,

შ.პ.ს „საუკი“ ს/კ 215090915;

მისამართი: ქ.ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ.№33/13, ტელ: 8(493) 22 23 70.

საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. "ვითიბი ბანკი ჯორჯია" ბანკის კოდი:ბ/კ UGEBGE22 ; ა/ა 4553605.

ხელმძღვანელი: დირექტორი თეიმურაზ გუდავამის სახით შემდგომში "მიმწოდებელ"-ს შორის დადებულ იქნა ხელშეკრულება შემდეგზე:

შემსყიდველმა გამოაცხადა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი საინჟინრო - საპროექტო მომსახურეობის (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის) შესყიდვაზე, რომელშიც კომისიის გადაწყვეტილებით გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის წინადადება, შემდეგ თანხაზე: 3500.00 (სამიათას ხუთასი) ლარი (შემდგომში "ხელშეკრულების ფასი").

#### 1. ტერმინთა განმარტებები

1.1 "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" (შემდგომში - "ხელშეკრულება")- შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.

1.2 "ხელშეკრულების ღირებულება" - საერთო თანხა, რომელზეც გაფორმებულია წინამდებარე ხელშეკრულება.

1.3 "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.

1.4 "მიმწოდებელი" - პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურებას ხელშეკრულების ფარგლებში.


2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;

ბ) საპროექტო მომსახურეობის (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის) შესყიდვაზე ჩატარებული ტენდერის ტექნიკური დოკუმენტაცია;

გ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფასების ცხრილი.

დ) საპროექტო მომსახურეობის (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის) მიწოდების გრაფიკი;



## მიღება-ჩაბარების აქტი

11 აგვისტო 2011

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი: ერთის მხრივ სსიპ "საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახურის"-ს დირექტორი რევაზ ბაბილუა (შემდგომში "შემსყიდველი") და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. "საუკი"-ს დირექტორი თეიმურაზ გულავაძე (შემდგომში "მიმწოდებელი") ვაღბენთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ სსიპ "საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახურსა" და შ.პ.ს. "საუკი"-ს შორის 2011 წლის 03 აგვისტოს დადებული №78 ხელშეკრულების თანახმად "მიმწოდებელმა" შეასრულა ქ. ფოთში, დ. თაუდადებული ქ. №93-ში მდებარე ს.ს.ი.პ. "საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური"-ს ტერიტორიაზე, შუქურის კოშკის სარემონტო სამუშაოების საპროექტო ნახაზების და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, რომლის ღირებულება შეადგენს 3500 (სამი ორას ხუთასი) ლარს დღგ 18%-ს ჩათვლით.

ამ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ზემოთ ხსენებული სამუშაოები ითვლება ჩაბარებულად.

"შემსყიდველი"

სსიპ "საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური"-ს დირექტორი



რ. ბაბილუა

"მიმწოდებელი"

შ.პ.ს. "საუკი"-ს დირექტორი





წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო:

06 სექტემბერი 2011 წ.

ერთის მხრივ შ.პ.ს. "კავკასტრანსექსპედიტორი" მისი დირექტორი ივანე თუთბერიძის სახით (შემდგენში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „საუკი“ მისი დირექტორის თაგუდავაძეს სახით, (შემდგენში „მიმწოდებელი“) ვლებთ ხელშეკრულებას, შემდგენზე:

ქ. ფოთში შ.პ.ს. "კავკასტრანსექსპედიტორი"-ს რკინიგზის მისასვლელი ღიანდაგის რეკონსტრუქციის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.  
შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებაა: 5800 (ხუთი ათას რვაასი) ლარი დ.დ.გ. 18%-ის ჩათვლით. (შემდგენში „ხელშეკრულების ფასი“)

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობას, რაც მათ მინიჭებულია აქვთ ხელშეკრულების პირობებში. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები კმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

წინამდებარე ხელშეკრულება;  
ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დანართი № 1);

„მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს „შემსყიდველს“ ზემოთ აღნიშნული სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად.  
„შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით. უოველივე ზემოთთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება კანონმდებლობის შესაბამისად ამ თავში მითითებულ დღესა და წელს.

„შემსყიდველი“

ი. თუთბერიძე

შ.პ.ს. "კავკასტრანსექსპედიტორი"  
დირექტორი

„მიმწოდებელი“



შპს „საუკი“-ს დირექტორი

## მიღება-ჩაბარების აქტი

28 სექტემბერი 2011


ქ. ფოთი

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი: ერთის მხრივ შ.პ.ს. კავკასტრანსექსპედიტორი" მისი დირექტორი ივანე თუთბერიძის სახით (შემდგომში "შემსყიდველი") და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. "საუკი"-ს დირექტორი თეიმურაზ გუდავაძის სახით (შემდგომში "მიმწოდებელი") ვადგენთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ შ.პ.ს. კავკასტრანსექსპედიტორი" და შ.პ.ს. "საუკი"-ს შორის 2011 წლის 06 სექტემბერს დადებული ხელშეკრულების თანახმად "მიმწოდებელმა" შეასრულა ქ. ფოთში შ.პ.ს. "კავკასტრანსექსპედიტორი"-ს რეინიგზის მისასვლელი ღიანდაგის რეკონსტრუქციის სპროექტო სამუშაოები, რომლის ღირებულება შეადგენს 5800 (ხუთი ათას რვაასი) ლარს დღგ 18%-ს ჩათვლით.

ამ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ზემოთ ხსენებული სამუშაოები ითვლება ჩაბარებულად.

"შემსყიდველი"

შ.პ.ს. "კავკასტრანსექსპედიტორი"-ს  
დირექტორი

  
ი. თუთბერიძე

"მიმწოდებელი"

შ.პ.ს. "საუკი"-ს  
დირექტორი

  
თ. გუდავაძე



წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო:

09 სექტემბერი 2011 წ.

ერთის მხრივ შ.პ.ს. "აისბერგ ფოთი" მისი დირექტორი გელა ქამუშაძის სახით შემდეგში „შემსყიდველი“ და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „საუკი“ მისი დირექტორის თ. ვადავაძის სახით, (შემდეგში „მიმწოდებელი“) ვდებთ ხელშეკრულებას, შემდგომ:

შ.პ.ს. "აისბერგ ფოთი"-ს ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობების აზომებით პროექტის მომზადება.

ქსასრულებელი სამუშაოების ღირებულებაა: 5000 (ხუთი ათასი) ლარი დ.დ.გ. 18%-ის თვლით. (შემდეგში „ხელშეკრულების ფასი“)

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობას, რაც მათ მინიჭებულია აქვთ ხელშეკრულების პირობებში. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

წინამდებარე ხელშეკრულება;  
ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დანართი № 1);

„მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს „შემსყიდველს“ ზემოთ უნიშნული სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად.  
„შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.  
უველივე ზემოთთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება კანონმდებლობის შესაბამისად ამ თავში მითითებულ დღესა და წელს.

„შემსყიდველი“  
გ. ქამუშაძე



შ.პ.ს. „აისბერგ ფოთი“-ს დირექტორი

„მიმწოდებელი“  
თ. ვადავაძე



შპს „საუკი“-ს დირექტორი

## მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. ფოთი

13 სექტემბერი 2011

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი: ერთის მხრივ შპს "აისბერგ ფოთი" მისი დირექტორის გელა ქამუშაძის სახით (შემდგომში "შემსყიდველი") და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. "საუკი"-ს დირექტორი თეიმურაზ გუდაგაძის სახით (შემდგომში "მიმწოდებელი") ვადგენთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ შპს "აისბერგ ფოთი"-სა და შ.პ.ს. "საუკი"-ს შორის 2011 წლის 09 სექტემბერს დადებული ხელშეკრულების თანახმად "მიმწოდებელმა" შეასრულა ქ. ფოთში ღარნაკას ქუჩა №7-ში შპს "აისბერგ ფოთი"-ს ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობების აღმშენებელი პროექტი, რომლის ღირებულება შეადგენს 5000 (ხუთი ათასი) ლარს დღე 18%-ს ჩათვლით.

ამ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე შემოთ ხსენებული სამუშაოები ითვლება ჩაბარებულად.

"შემსყიდველი"

შპს "აისბერგ ფოთი"-ს დირექტორი



"მიმწოდებელი"

შ.პ.ს. "საუკი"-ს დირექტორი





წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო:

26 სექტემბერი 2011 წ.

ერთის მხრივ შ.პ.ს. "კავკასტრანსექსპედიტორი" მისი დირექტორი ივანე თუთბერიძის სახით (შემდგენში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „საუკი“ მისი დირექტორის თ.გუდავაძეს სახით, (შემდგენში „მიმწოდებელი“) ედგებო ხელშეკრულებას, შემდგენზე:

ქ. თბილისი, ლაშქარის ქუჩაზე მდებარე შ.პ.ს. "კავკასტრანსექსპედიტორი"-ს კუთვნილი ზონის დაბალი ძაბვის ელემენტარებისთვის საპაერო ხაზის მოწყობის ხარვეზო ტექნოლოგიების შედგენა.

შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებაა: 952 (ცხრაასორმოცდათორმეტი) ლარი ანუ 18%-ის ნათელით. (შემდგენში „ხელშეკრულების ფასი“)

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდგენს:

მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობას, რაც მათ მინიჭებულია აქვე ხელშეკრულების პირობებში. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

წინამდებარე ხელშეკრულება;  
ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დანართი № 1);

„მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს „შემსყიდველს“ ზემოთ აღნიშნული სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად. „შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების დასრულების სპეციფიკურ პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით. შეველივე ზემოთთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება კანონმდებლობის შესაბამისად ამ თავში მითითებულ დღესა და წელს.

„შემსყიდველი“

თუთბერიძე

შ.პ.ს. "კავკასტრანსექსპედიტორი"  
დირექტორი

„მიმწოდებელი“

შპს „საუკი“-ს დირექტორი

## მიღება-ჩაბარების აქტი

15 დეკემბერი 2011

ქ. თბილისი

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერი: ერთის მხრივ შ.პ.ს. "კავკასტრანსექსპედიტორი" მისი დირექტორი ბ-ნ ივანე თუთბერიძის სახით (შემდგომში "დამკვეთი") და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. "საუკი"-ს დირექტორი ბ-ნ თეიმურაზ გუდავაძის სახით (შემდგომში "შემსრულებელი") ვადგენთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ "კავკასტრანსექსპედიტორი" და შ.პ.ს. "საუკი"-ს შორის 2011 წლის 26 სექტემბერს დადებული ხელშეკრულების თანახმად "შემსრულებელმა" შეასრულა ქ. ფოთში, ღარნაკის ქუჩაზე მდებარე შ.პ.ს. "კავკასტრანსექსპედიტორი"-ს კუთვნილი ეზოს დაბალი ძაბვის ელემენტარული ხაზის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა, ღირებულება შეადგენს 952 (ცხრაას ორმოცდათორმეტი) ლარს დღგ 18%-ს ჩათვლით.

ამ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ხელთ ხსენებული სამუშაოები ითვლება ჩაბარებულად.

"დამკვეთი"

შ.პ.ს. "კავკასტრანსექსპედიტორი"  
დირექტორი

  
ი. თუთბერიძე

"შემსრულებელი"

შ.პ.ს. "საუკი"-ს  
დირექტორი





ხელშეკრულება # 05/11-10

საპროექტო მომსახურების შესახებ

ქ. თბილისი

10 ოქტომბერი 2011 წ.

ერთიან მხრივ შ.პ.ს. „საქართველოს საინჟინერო-კონსტრუქციო-წარმოადგენელი მხი  
დოექტურობის ბ. ნ. ბეკია ქუჩის მხრივ სახლი (შექდგომში „დაძვევა“) და მეთორ მხრივ შ.პ.ს.  
„საქუა“ წარმოადგენელი მხი დოექტურობის ბ. ნ. ბეკიაზ გუდაგუდის სახლი (შექდგომში  
„შესოფლებელი“) (შექდგომში ცალ ცალკე მოხსენებულნი ოფიცი „მხაიე“, ხილო  
ერთობლივად ოფიცი „მხაიეები“), მხაიეები ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოს მოქმედი  
კანონმდებლობით ვაფთხობთა წინამდებარე ხელშეკრულებას შექდეზე.

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ხიველ ობიექტი (ხუჯაიდი ობიექტი) და ხიველ  
კოფეტი (ხელმძღვანელობის ობიექტი) ვიხველ მინის ნაკვეთებზე ხაზობარე ხაზობარე  
მეორეობებისათვის ხაზობარე პროექტი დოქტექნიკის მოხადება (შექდგომში  
„მომხარეობა“).

1.2 მომხარეობა იფიქრ ორ ეტაბად: მოხადებელი და ხაზმხველი ხაზმხველის  
პროექტირება ობიექტზე უხდა შეივედეს შექდე დოქტექნიკისთვის:

- კანონმდებლობით
- ხიველ-კოფეტი გეგმა
- ახიველი ნახაზები
- არქიტექტურულ კონსტრუქციული ნახაზები (საქვაბეკების აფიქცი,
- ადმინისტრაციული, ლაბორატორიული და ხევა).
- ლოკალური და კოფეხობი ხარჯობარე გეგმა
- მხველბობის ოფიციისათვის პროექტი
- ხაზმხვილი გეოლოგიური დასკვნა

1.3 დამკვეთის შეიანხველი ხაზობარე ოფიციისათვის უხველ-კოფეტი ობიექტებზე  
ხაველით შედამხველბობისათვის დოქტექნიკა ვაიველისწიხველითა სავილი  
დოქტექნიკაში.

1.4 შეხარელებელს მოხადებელი ხაზმხველის პროექტირება უხდა შეხარელობის  
ხელშეკრულების ხელმძღვანელობის 7 (შვიდი) კალენდარულ დღეს, ხილო ხაზმხველი  
ხაზმხველის პროექტირება ხელშეკრულების ხელმძღვანელობის 14 (თოთხმეტი)  
კალენდარულ დღეს.

2. შეხარელის ობიექტი

2.1 შეხარელის ობიექტი 1.1 და 1.2 პუნქტებში მითხველი მომხარეობის ვაწვეს  
წინამდებარე ხელშეკრულებით დადგენილი მოთხველი.

2.2 წინამდებარე ხელშეკრულება და ძლით შექდის მხაიეთა ხელმძღვანელობის დღეს და ძლით  
1.4 პუნქტის შესაბარე.

# მიღება-ჩაბარების აქტი

27 ოქტომბერი 2011წ.

ქ. თბილისი

სეზ. ქვემოთ ხელისმომწერნი: თვითმმართველი ერთი მხრივ შ.პ.ს. "საქართველოს სათბურების კომპანია" შპს-ის დირექტორი ბ.ს. ბეჟა ჭუმბურიძის სახით (შემდგომში "დამკვეთი") და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. "საუკო" ს დირექტორი თეიმურაზ გულაეაძის სახით (შემდგომში "შემსრულებელი") კვლავით წახმედებარე აქტს მასზედ, რომ შ.პ.ს. "საქართველოს სათბურების კომპანია" და შ.პ.ს. "საუკო" ს შორის 2011 წლის 10 ოქტომბერს დადებული № 11 ხელშეკრულების თანახმად "შემსრულებელმა" შეასრულა ხოველ რეჟიმო (სუვერთადის რაიონი) და ხოველ ერგაში (ხელუანაურის რაიონი) არსებულ მიწის სექციებზე სასათბურე/სახაითილე მურნეობისათვის საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოების პროექტირება, რომლის დირებულება შეადგებს 14000 (თოთხმეტათასი) ღარს დღე-ს ხაივლით, მათ შორის 1500 (ათასხუთასი) ღარს არის სააქტორი სეგამხედველობის დირებულება.

ამ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ზემოთ ხსენებული სამუშაოები ითვლება ჩაბარებულად.

"დამკვეთი"

შ.პ.ს. "საქართველოს სათბურების კომპანია" ს  
დირექტორი



ბ. ჭუმბურიძე

"შემსრულებელი"

შ.პ.ს. "საუკო" ს  
დირექტორი



თ. გულაეაძე



## მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი



17 ოქტომბერი 2011

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი: ერთი მხრივ შ.პ.ს. „საქართველოს სათბურების კომპანია“ მისი დირექტორი ბ-ნ ბექა ჭუმბურიძის სახით (შემდგომში „დამკვეთი“) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „საუკი“-ს დირექტორი თეიმურაზ გუდაგაძის სახით (შემდგომში „შემსრულებელი“) ვადგენთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ შ.პ.ს. „საქართველოს სათბურების კომპანია“ და შ.პ.ს. „საუკი“-ს შორის 2011 წლის 10 ოქტომბერს დადებული №11 ხელშეკრულების თანახმად „შემსრულებელმა“ შეასრულა სოფელ რუხში (ზუგდიდის რაიონი) და სოფელ ერგში (ხელვაჩაურის რაიონი) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე სასათბურე/საჩითილე მეურნეობებისათვის საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოების პროექტირება, რომლის ღირებულება შეადგენს 9000 (ცხრა ათასი) ლარს დღგ 18%-ს ჩათვლით, მათ შორის 1500(ათას ხუთასი) ლარი არის საავტორო ზედამხედველობის ღირებულება.

ამ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე შემოთ ხსენებული სამუშაოები ითვლება ჩაბარებულად.

„დამკვეთი“

შ.პ.ს. „საქართველოს სათბურების კომპანია“-ს  
დირექტორი

  
ბ. ჭუმბურიძე  


„შემსრულებელი“

შ.პ.ს. „საუკი“-ს  
დირექტორი

  
თ. გუდაგაძე  


### ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 119

( გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი CPV 71320000; SPA110026778; )

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია: 2011 წლის " 3 " ნოემბერი ქ. ფოთი

ერთის მხრივ,  
ს.ს.ი.პ.საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური" ს/კ 215082764.  
მისამართი: ქ. ფოთი დ. თავდადებულის ქუჩა N 93.  
საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „საქართველოს ბანკი“. ბ/კ BAGAGE22; ა/ა 33029813505012240000.  
ბანკი „რესპუბლიკა“ ბ/კ REPLGE22. ა/ა GE79BR0000010642770612.  
ს.ს. „ ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ ბ/კ UGEBGE22. ა/ა GE74VT5500000003643408.  
დირექტორის მ/შ: მამუკა პაპასკირი შემდგომში „შემსყიდველ“-ს  
და მეორეს მხრივ,  
შ.პ.ს „საუკი“ ს/კ 215090915;  
მისამართი: ქ.ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ.№33, ტელ: 8(493) 22 23 70.

საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. „ ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ ბ/კ UGEBGE22 ; ა/ა 4553605.

ხელმძღვანელი: დირექტორი თეიმურაზ გუდავაძის სახით შემდგომში "მიმწოდებელ"-ს შორის დადებულ იქნა ხელშეკრულება შემდეგზე:  
შემსყიდველმა გამოაცხადა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი საინჟინრო - საპროექტო მომსახურეობის (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის) შესყიდვაზე, რომელშიც კომისიის გადაწყვეტილებით გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის წინადადება, შემდეგ თანხაზე: 2000.00 (ორიათასი) ლარი (შემდგომში "ხელშეკრულების ფასი").

#### 1. ტერმინთა განმარტებები

- 1.1 "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომში - "ხელშეკრულება")- შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2 "ხელშეკრულების ღირებულება" - საერთო თანხა, რომელზეც გაფორმებულია წინამდებარე ხელშეკრულება.
- 1.3 "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.4 "მიმწოდებელი" - პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურებას ხელშეკრულების ფარგლებში.

2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

- ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
- ბ)საპროექტო მომსახურეობის (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის) შესყიდვაზე ჩატარებული ტენდერის ტექნიკური დოკუმენტაცია;
- გ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფასების ცხრილი.
- დ) საპროექტო მომსახურეობის (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის) მიწოდების გრაფიკი;

#### 2. ხელშეკრულების საგანი

2.1.ს.ს.ი.პ. „საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური“-ს შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქ. ფოთში, დ. თავდადებულის ქ. N 93-ში მდებარე ს.ს.ი.პ. „საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური“-ს ტერიტორიაზე, ღობის ნაწილის



## მიღება-ჩაბარების აქტი


11 ნოემბერი 2011

სეენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი: ერთის მხრივ სსიპ "საქართველოს სახელმწიფო აიდროგრაფიული სამსახურის"-ს დირექტორი რევაზ ბაბილუა (შემდგომში "შემსყიდველი") და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. "საუკი"-ს დირექტორი თეიმურაზ გუდავაძე (შემდგომში "მიმწოდებელი") ვადგენთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ სსიპ "საქართველოს სახელმწიფო აიდროგრაფიული სამსახურისა" და შ.პ.ს. "საუკი"-ს შორის 2011 წლის 03 ნოემბერს დადებული №119 ხელშეკრულების თანახმად "მიმწოდებელმა" შეასრულა ქ. ფოთში, დ. თაყადაშვილი ქ. №93-ში მდებარე ს.ს.ი.პ. "საქართველოს სახელმწიფო აიდროგრაფიული სამსახური"-ს ტერიტორიაზე, ღობის ნაწილის რეკონსტრუქციის სამუშაოების საპროექტო ნახაზების და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, რომლის ღირებულება შეადგენს 2000 (ორი ათას) ლარს დღგ 18%-ს ჩათვლით.

ამ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ზემოთ ხსენებული სამუშაოები ითვლება ჩაბარებულად.

"შემსყიდველი"

სსიპ "საქართველოს სახელმწიფო  
აიდროგრაფიული სამსახური"-ს  
დირექტორი

 რ. ბაბილუა

"მიმწოდებელი"

შ.პ.ს. "საუკი"-ს დირექტორი

 თ. გუდავაძე

14 ნოემბერი 2011წ.

ქ. ფოთი

ერთის მხრივ შპს „აგრიკომი“, მისი დირექტორის, ქეთევან კუბლაშვილის, სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“), და, მეორეს მხრივ, შპს „საუკი“, მისი დირექტორის, თემურაზ გუდავაძის, სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), ვალები ხელშეკრულებას, შემდეგზე:

ქ. ფოთში, დავით აღმაშენებლის 61-ში მდებარე შპს "აგრიკომი"-ს კუთვნილი ფქვილის უტარო საწყოების შენობის დემონტაჟის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.

შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებაა: 5000 (ხუთი ათასი) ლარი დ.დ.გ.-ს სათვლით (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“).

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობას, რაც მათ მინიჭებულია აქვთ ხელშეკრულების პირობებში.
2. ქვემოთ ნაითვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

- წინამდებარე ხელშეკრულება;
- ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დანართი №1);

3. „მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს „შემსყიდველს“ ზემოთ აღნიშნული სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად.

4. „შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში ახსნულ ვადებში და ფორმით, უოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებსა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება კანონმდებლობის შესაბამისად ამ თავში მითითებულ დღესა და წელს.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ქეთევან კუბლაშვილი

თემურაზ გუდავაძე

შპს „აგრიკომი“-ს დირექტორი

შპს „საუკი“-ს დირექტორი



## მიღება-ჩაბარების აქტი

24 ნოემბერი 2011

ჩვენს ქვემოთ ხელისმომწერნი: ერთი მხრივ შპს. "აგრიკონი"-ს დირექტორი ქ.სი ქობულაძის კუბლაშვილი (შემდგომში "შემსთავაზებელი") და მეორე მხრივ შპს. "ხაჯიკი"-ს დირექტორი ბ.ნ თეთურას ვუღაიაძე (შემდგომში "მიმწოდებელი") ერთგვარ წინასწარ მიღება-ჩაბარების აქტს მასხვედ, რომ შპს. "აგრიკონი"-ს და შპს. "ხაჯიკი"-ს შორის 2011 წლის 14 ნოემბერს დადებული ხელშეკრულების თანახმად "მიმწოდებელმა" შესრულა ქ. ვითში, დავით აღმაშენებლის 61-ში მდებარე შპს. "აგრიკონი"-ს კეთილმოწყობის უკუპროექტის ხაჯიკის მუხრანის თემის ტერიტორიის საპროექტო დოკუმენტაციის მიმწოდებელი, რომლის დარღვევებაც ჩაფარეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარს დღე 18%-ს ჩათვლით.

ამ მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე ხელთა ხსენებული სამუშაოები მიღება-ჩაბარებულია.

"შემსთავაზებელი"

შპს. "აგრიკონი"-ს დირექტორი  
თორნიკე ქობულაძის

 თორნიკე ქობულაძის

"მიმწოდებელი"

შპს. "ხაჯიკი"-ს დირექტორი

 ბ.ნ თეთურას ვუღაიაძე

28 ნოემბერი 2011 წ.

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო:

ერთი მხრით შპს. "კასხა-2" მისი დირექტორი უმანგი გუგუხაძეს სახით (შემდგენი "შემსყიდველი") და მეორეს მხრით შპს. "ახაუკი" მისი დირექტორის თ. გუდავაძეს სახით. (შემდგენი "მიმწოდებელი") ვალები ხელშეკრულებას, შემდგომ

შპს. "კასხა-2"-ს რეინოვაციის ნივთების სარეკონსტრუქციო სამუშაოების პროექტის მიზნად.

ქსახრულებელი სამუშაოების ღირებულებაა: 5800 (ხუთი ათას რვაასი) ლარი დღგ-ის ჩათვლით. (შემდგენი "ხელშეკრულების ფასი")

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობას, რაც მათ მინიჭებულია აქვთ ხელშეკრულების პირობებში. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

წინამდებარე ხელშეკრულება;  
ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დახართი № 1);

"მიმწოდებელი" იღებს ვალდებულებას შეუხრულოს "შემსყიდველს" ხედიო დამოუკიდებელი სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად. "შემსყიდველი" იღებს ვალდებულებას აუხარდაუროს "მიმწოდებელს" ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში ასახულ ვალებში და ფორმით. თუკლიოვე ხედიოთქმელის დასტურად მსარეებსა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება კახინმდებლობის შესაბამისად ამ თავში მითითებულ დღესა და წელს.

"შემსყიდველი"

"მიმწოდებელი"

უგუხაძე

თ. გუდავაძე

შპს. "კასხა-2" -ს დირექტორი

შპს "ახაუკი"-ს დირექტორი



## მიღება-ჩაბარების აქტი

22 დეკემბერი 2011წ.

ქ. ფოთი

სვენ. ქვემოთ ხელისმომწერნი: ერთი მხრივ შ.პ.ს. "კასხა-2" მისი დირექტორი ბ-ნ უმანგი გუგუნიას ხსით (შემდგომში "დამკვეთი") და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. "საუკი"-ს დირექტორი ბ-ნ თეიმურაზი კუდაიძის ხსით (შემდგომში "შემსრულებელი") ვადავნი წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ "კასხა-2"-სა და შ.პ.ს. "საუკი"-ს შორის 2011 წლის 28 ნოემბერს დადებული სელექტორების თანახმად "შემსრულებელმა" შესასრულა ქ. ფოთში, დარბაზის ქუჩაზე მდებარე შ.პ.ს. "კასხა-2"-ის რეკონსტრუქციის ნახევარ საბაზისის სამშენობლო დოკუმენტაციის შედგენა, დარეგულირება შეადგინს 5800 (ხუთი ათას რვაასი) ლარს დღე 18%-ს ჩარიცხვით.

ამ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ხელმო ხსენებული სამუშაოები თავდება ჩაბარებულად.


"დამკვეთი"

შ.პ.ს. "კასხა-2"-ის  
დირექტორი

  
უ. უმანგია

"შემსრულებელი"

შ.პ.ს. "საუკი"-ს  
დირექტორი

  
თ. კუდაიძე

წამდებარე ხელშეკრულება დაიდო:

13 დეკემბერი 2011 წ.

ერთი მხრივ შ.პ.ს. "ხიოი გრუპ დეველოპმენტ" მისი დირექტორი ღ. როგავას ხით (შემდგენში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „საუკი“ მისი დირექტორის დავა ღ. ხახია, (შემდგენში „მიმწოდებელი“) იღებო ხელშეკრულებას, შემდგ.ხე:

ქვემოთ ჩვენთვის ქვასხე იღებარე 25 000 კვმ მიწის ნაკვეთის ტოპოგრაფიული მასშტაბი და ელექტრისული ვერხის ხარვეზები დოკუმენტაციის შედგენა.

შესახრულებელი სამუშაოების ღირებულება: 2300 (ორი ათას ხამსხი) ღარი დღე-ღამე. (შემდგენში „ხელშეკრულების ფასი“)

წამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდგენ:

მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობას, რაც მათ მიხიკებულია აქეთ ხელშეკრულების პირობებში. ქვემოთ წამითიღილი დოკუმენტები ქნისან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს. კერძოდ:

წამდებარე ხელშეკრულება:  
ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დანართი № 1);

„მიმწოდებელი“ იღებს ვადლებულებას შეუხრულის „შემსყიდველს“ ხემით მიხიკული სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თახამად.  
„შემსყიდველი“ იღებს ვადლებულებას აუხაზღაურის „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების თხი ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.  
„შემსყიდველი“ ხემითიქმელის დახეურად მხარეებსა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება კახინდებლობის შესაბამისად ამ თავში მითითებულ დღესა და წელს.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

როგავა

ღ. ხეღვაძე

შ.პ.ს. „ხიოი გრუპ დეველოპმენტ“  
დირექტორი

შ.პ.ს. „საუკი“-ს დირექტორი



## მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი


20 დეკემბერი 2011

სევს, ქვემოთ ხელისმომწერი: ერთი მხრივ შ.პ.ს. "სითი გრუპ დეველოპმენტ" მისი დირექტორი ბ-ნ ლევან როგავას ხაზით (შემდგომში "დამკვეთი") და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. "საუკი"-ს დირექტორი ბ-ნ თეიმურაზ გუდაგაძის ხაზით (შემდგომში "შემსრულებელი") ვადაგენო წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს მასხედ, რომ შ.პ.ს. "სითი გრუპ დეველოპმენტ"-ის და შ.პ.ს. "საუკი"-ს შორის 2011 წლის 13 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულების თანახმად "შემსრულებელმა" შეასრულა ქ. თბილისი ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე 25 000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის ცილინგრაფიული გეგმა-ნახაზი და ელექტრონული კერხის საბრუნველ დოკუმენტაციის შედგენა. დირებულება შეადგენს 2300 (ორი ათას სამას) ლარს დღე 18%-ს ჩათვლით.

ამ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ხელმო ხსენებული საბუღალტრო დოკუმენტები ჩაბარებულია.

"დამკვეთი"

შ.პ.ს. "სითი გრუპ დეველოპმენტ"-ის  
დირექტორი

  
ლ. როგავა

"შემსრულებელი"

შ.პ.ს. "საუკი"-ს  
დირექტორი

  
თ. გუდაგაძე

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო:

28 დეკემბერი 2011 წ.

ერთი მხრივ შ.პ.ს. "კავკასტრანსექსპედიტორი" მისი დირექტორი ივანე თუბიჯიძის სახით (შემდგენი "სემსეიდელსი") და მეორე მხრივ შ.პ.ს. "საუკი" მისი დირექტორის ივანე კაციას სახით (სემსეიდელსი "სიმწიფედილი") ედება ხელშეკრულებას, შემდეგ:

1. ქ. ფოთში, ღარიბაშვილის ქუჩაზე მდებარე შ.პ.ს. "კავკასტრანსექსპედიტორი"-ს კუთვნილ ტერიტორიაზე საშენებლო რეკონსტრუქციის მასშტაბული დახმავების მოწოდების ხარისხით დოკუმენტაციის შედგენა.

2. ქ. ფოთში, ღარიბაშვილის ქუჩაზე მდებარე შ.პ.ს. "კავკასტრანსექსპედიტორი"-ს კუთვნილ ტერიტორიაზე ას. შენებულ ნაგებობის (ტრასპორტის ხარისხით დოკუმენტაციის შედგენა, შესარქვლელი სამუშაოების დარეგულირება 9000 (ცხრა ათასი) დარი დღე, 18%-ის საფასურით. (შესიყუჩო ხელშეკრულების ფასი)

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ ისევე მნიშვნელობას, რაც მათ მნიშვნელოვან აქტი ხელშეკრულების პირობებში.

2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

- წინამდებარე ხელშეკრულება;  
- ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დათარიღი № 1);

3. "სიმწიფედილი" იღებს ვალდებულებას შეუხრდოს "სემსეიდელსი" ხელში აღნიშნული სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად.

4. "სემსეიდელსი" იღებს ვალდებულებას აუნახდოს "სიმწიფედილს" ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით. მოქმედებს შექმნილი დასჯით და სხვადასხვა მხარეებს გააყობს წინამდებარე ხელშეკრულება განმარტების შესაბამისად ამ თემაში მოთხოვნილ დღეებ და წლებს.

შ.პ.ს. "კავკასტრანსექსპედიტორი"  
დირექტორი

შ.პ.ს. "საუკი"  
დირექტორი



## მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

13 იანვარი 2012

ნუგს, ქვემოთ ხელისმომწერნი: ერთის მხრივ შ.პ.ს. "კავკასტრანსექსპედიტორი" მისი დირექტორი ბ-ნ ივანე თუთბერიძის სახით (შემდგომში "დამკვეთი") და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. "საუკი"-ს დირექტორი ბ-ნ თეიმურაზ გუდაგაძის სახით (შემდგომში "შემსრულებელი") ვადგენთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ "კავკასტრანსექსპედიტორი" და შ.პ.ს. "საუკი"-ს შორის 2011 წლის 28 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულების თ. ნახმად "შემსრულებელმა" შეასრულა: *ქადაქ ფოთში, ღარსაკას ქუჩაზე მდებარე შ.პ.ს. "კავკასტრანსექსპედიტორი"-ს კუთვნილ ტერიტორიაზე ასაშენებელი რეზინოვხის მისახველელი დიანდავის მოწოდების ხაპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა. ქადაქ ფოთში, ღარსაკას ქუჩაზე მდებარე შ.პ.ს. "კავკასტრანსექსპედიტორი"-ს კუთვნილ ტერიტორიაზე ასაშენებელი ნაგებობის (რამპა) მოწოდების ხაპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.*

დირეზულება შეადგენს 9000 (ცხრა ათასი ) ღარს დღე 18%-ს ჩათვლით.


ამ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ხემოთ ხსენებული სამუშაოები ითვლება ჩაბარებულად.

"დამკვეთი"

"შემსრულებელი"

შ.პ.ს. "კავკასტრანსექსპედიტორი"  
დირექტორი

შ.პ.ს. "საუკი"-ს  
დირექტორი

  
ი. თუთბერიძე

  
თ. გუდაგაძე

### ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 16

( გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი CPV 71320000; SPA120001194;)

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია 2012 წლის " 25 " იანვარი" ქ. ფოთი

ერთის მხრივ,  
 ს.ს.ი.პ.საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური" ს/კ 215082764.  
 მისამართი: ქ. ფოთი დ. თავდადებულის ქუჩა N 93.  
 საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „საქართველოს ბანკი“. ბ/კ BAGAGE22; ა/ა 33029813505012240000.  
 ბანკი „რესპუბლიკა“ ბ/კ REPLGE22. ა/ა GE79BR0000010642770612.  
 ს.ს. „ ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ ბ/კ UGEBGE22. ა/ა GE74VT5500000003643408.  
 დირექტორი: რევაზ ბაბილუა შემდგომში „შემსყიდველ“-ს  
 და მეორეს მხრივ,  
 შ.პ.ს „საუკი“ ს/კ 215090915;  
 მისამართი: ქ.ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ.№33/13, ტელ: 0(493) 22 23 70.

საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. "ვითიბი ბანკი ჯორჯია" ბანკის კოდი: ბ/კ UGEBGE22; ა/ა GE81VT0600000004553605.

ხელმძღვანელი: დირექტორი თეიმურაზ გუდავაძის სახით შემდგომში "მიმწოდებელ"-ს შორის დადებულ იქნა ხელშეკრულება შემდეგზე:  
 შემსყიდველმა გამოაცხადა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი საინჟინრო - საპროექტო მომსახურეობის (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის) შესყიდვაზე, რომელშიც კომისიის გადაწყვეტილებით გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის წინადადება, შემდეგ თანხაზე: 792.00 (შვიდას ოთხმოცდათორმეტი) ლარი (შემდგომში "ხელშეკრულების ფასი").

#### 1. ტერმინთა განმარტებები

- 1.1 "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" (შემდგომში - "ხელშეკრულება")- შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა-დოკუმენტით.
  - 1.2 "ხელშეკრულების ღირებულება" - საერთო თანხა, რომელზეც გაფორმებულია წინამდებარე ხელშეკრულება.
  - 1.3 "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
  - 1.4 "მიმწოდებელი" - პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
- ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
  - ბ) საპროექტო მომსახურეობის (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის) შესყიდვაზე ჩატარებული ტენდერის ტექნიკური დოკუმენტაცია;
  - გ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფასების ცხრილი.
  - დ) საპროექტო მომსახურეობის (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის) მიწოდების გრაფიკი;





## მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ.ფოთი

03 თებერვალი 2012

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი: ერთის მხრივ სსიპ "საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახურის"-ს დირექტორი რევაზ ბაბილუა (შემდგომში "შემსყიდველი") და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. "საუკი"-ს დირექტორი თეიმურაზ გუდავაძე (შემდგომში "მიმწოდებელი") ვადაგენთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ სსიპ "საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახურისა" და შ.პ.ს. "საუკი"-ს შორის 2012 წლის 25 იანვრის დადებული №16 ხელშეკრულების თანახმად "მიმწოდებელმა" შეასრულა ქ.ფოთში დ. თბილისის ქ. № 93-ში მდებარე ს.ს.ი.პ «საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური»-ს ტერიტორიაზე, შუქურის კოშკის შიდა მოპირკეთებითი სამუშაოების საპროექტო ნახაზის და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, რომლის ღირებულება შეადგენს 792 (შვიდას ოთხმოცდათორმეტი) ლარს დღგ 18%-ს ჩათვლით.

ამ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ზემოთ ხსენებული სამუშაოები ითვლება ჩაბარებულად.

"შემსყიდველი"

სსიპ "საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური"-ს დირექტორი

  
  
რ. ბაბილუა

"მიმწოდებელი"

შ.პ.ს. "საუკი"-ს დირექტორი

  
  
თ. გუდავაძე

### ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 35

( გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი CPV 71320000: SPA120004501;)

2012 წლის " 15 " თებერვალი

ქ. ფოთი

ერთის მხრივ,  
 ს.ს.ი.პ.საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური" ს/კ 215082764.  
 მისამართი: ქ. ფოთი დ. თავდადებულის ქუჩა N 93.  
 საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს.საქართველოს ბანკი". ბ/კ BAGAGE22; ა/ა 33029813505012240000.  
 ბანკი „რესპუბლიკა“ ბ/კ REPLGE22. ა/ა GE79BR0000010642770612.  
 ს.ს. „ ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ ბ/კ UGEBGE22. ა/ა GE74VT5500000003643408.  
 დირექტორი: რევაზ ბაბილუა შემდგომში „შემსყიდველი“

და მეორეს მხრივ,  
 შ.პ.ს „საუკი“ ს/კ 215090915;  
 მისამართი: ქ.ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ.№33/13, ტელ: 0(493) 22 23 70.

საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. "ვითიბი ბანკი ჯორჯია" ბანკის კოდი: ბ/კ UGEBGE22; ა/ა GE81VT0600000004553605.

ხელმძღვანელი: დირექტორი თეიმურაზ გუდავამის სახით შემდგომში "მიმწოდებელ"-ს შორის დადებულ იქნა ხელშეკრულება შემდეგზე:  
 შემსყიდველმა გამოაცხადა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი საინჟინრო - საპროექტო მომსახურეობის (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის) შესყიდვაზე, რომელშიც კომისიის გადაწყვეტილებით გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის წინადადება, შემდეგ თანხაზე: 800.00 (რვაასი) ლარი (შემდგომში "ხელშეკრულების ფასი").

#### 1. ტერმინთა განმარტებები

- 1.1 "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" (შემდგომში - "ხელშეკრულება")- შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2 "ხელშეკრულების ღირებულება" - საერთო თანხა, რომელზეც გაფორმებულია წინამდებარე ხელშეკრულება.
- 1.3 "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.4 "მიმწოდებელი" - პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
  - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
  - ბ)საპროექტო მომსახურეობის (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის) შესყიდვაზე ჩატარებული ტენდერის ტექნიკური დოკუმენტაცია;
  - გ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფასების ცხრილი.
  - დ) საპროექტო მომსახურეობის (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის) მიწოდების გრაფიკი;



მიღება-ჩაბარების აქტი № 50

“    ” თებერვალი 2012 წ.


ქ.ყოთი

წევნ, ქვემოთ ხელისმომწერნი: ერთის მხრივ სსიპ "საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახურის"-ს დირექტორი რევაზ ბაბილუა (შემდგომში "შემსციდეელი") და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. "საუკი"-ს დირექტორი თეიმურაზ გუდავაძე (შემდგომში "მიმწოდებელი") ვადგენთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ სსიპ "საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახურისა" და შ.პ.ს. "საუკი"-ს შორის 2012 წლის 15 თებერვლის დადებული №35 ხელშეკრულების თანახმად "მიმწოდებელმა" შეასრულა ქ. ფოთში, დ. თავდადებული ქ. № 93-ში მდებარე ს.ს.ი.პ. "საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური"-ს ტერიტორიაზე სამშენებლო მოედნის ბეტონით მოწყობის და მოხრეშვა-დაგრიდერების სამუშაოების საპროექტო ნახაზის და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება რომლის ღირებულება შეადგენს 800 (რვაასი) ლარს დღგ 18%-ს ჩათვლით.

ამ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ზემოთ ხსენებული სამუშაოები ითვლება ჩაბარებულად.


"შემსციდეელი"

სსიპ "საქართველოს სახელმწიფო პიდროგრაფიული სამსახური"-ს დირექტორი

 რ. ბაბილუა

"მიმწოდებელი"

შ.პ.ს. "საუკი"-ს დირექტორი

 თ. გუდავაძე

ხელშეკრულება

ქ.ფოთი  
11 მაისი 2012 წ.

ქ.ფოთის მხრივ შპს „ფოთი ტერმინალ ჰოლდინგი“ მისი დირექტორის ბ-ნ აგამალი გურბანოვის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „საუკი“ მისი დირექტორის ბ-ნ თეიმურაზ გუდავადის სახით, (შემდგომში „მიმწოდებელი“) ვდებთ ხელშეკრულებას, შემდეგნაირად:

ქ. ფოთში შპს „ფოთი ტერმინალ ჰოლდინგი“-ს ტერიტორიაზე არსებული რეზერუარის, ესტაკადის, მილგაყვანილობის და დამხმარე სათავსოს დემონტაჟის - საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება: 6800(ექვსიათასრვაასი) ლარი ლ.დ.ბ. 18%-ის ჩათვლით. (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“)

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

- 1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობას, რაც მათ მინიჭებულია აქვთ ხელშეკრულების პირობებში.
- 2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

წინამდებარე ხელშეკრულება;  
ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დანართი №1);

„მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას უსრულოს „შემსყიდველს“ ხელმოწერილი სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად.

„შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას უნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში ჩახელ ვადებში და ფორმით.

უველოვე ხელმოთქმულის დასტურად ხარვეზმა გააფორმეს წინამდებარე

CONTRACT

City of Poti  
11 May 2012

On the one hand, Poti Terminal Holding LLC, in the name of Director Agamali Gurbanov ( hereinafter “the Buyer”) and , on the other hand, LLC Sauki ,in the name of Director Teimuraz Gudavadze ( hereinafter “the Supplier”), have made this Contract on the below:

Preparation of the project documentation for the dismantling of the reservoir, overpass, pipeline and back office within the Poti Terminal Holding LLC territory in Poti.

The cost of the works to be performed: 6800 ( six thousand eight hundred) GEL, a VAT of 18% included ( hereinafter “the Contract price”)

The present Contract confirms that

- 1. The terms and phrases used in the present Contract have the same meaning as defined by the Contract provisions.
- 2. The said Contract consists of the below listed documents that are deemed its integral part, particularly:

- the present Contract;
- the Contract specific provisions (Attachment 1).

3. In accordance with the Contract provisions, the Supplier undertakes the obligation to perform the above work for the Buyer .

4. The Buyer undertakes the obligation to pay the Contract price to the Supplier within the period and in the way stated in the Contract specific provisions .

In witness whereof, the Parties issued the



DELIVERY-ACCEPTANCE REPORT  
 მიღება-ჩაბარების აქტი

city of Poti  
 ქ. ფოთი

21 May 2012  
 21 მაისი 2012

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი: Poti Terminal Holding LLC, in the name of Director Agamali Gurbanov ( hereinafter "the Customer" ), on the one hand and on the other hand, LLC Sauki ,in the name of Director Teimuraz Gudavadze ( hereinafter "the Executor" ), made this delivery-acceptance report on the below:  
 By virtue of the Contract dd. 11 May 2012 between Poti Terminal Holding LLC and Sauki LLC, the Executor issued the project documentation for the dismantling of the reservoir, overpass, pipeline and back office within the Poti Terminal Holding LLC territory in Poti.

We, the undersigned, Poti Terminal Holding LLC, in the name of Director Agamali Gurbanov ( hereinafter "the Customer" ), on the one hand and on the other hand, LLC Sauki ,in the name of Director Teimuraz Gudavadze ( hereinafter "the Executor" ), made this delivery-acceptance report on the below:  
 By virtue of the Contract dd. 11 May 2012 between Poti Terminal Holding LLC and Sauki LLC, the Executor issued the project documentation for the dismantling of the reservoir, overpass, pipeline and back office within the Poti Terminal Holding LLC territory in Poti.

ქალაქ ფოთში შ.პ.ს. "ფოთი ტერმინალ ჰოლდინგი"-ს ტერიტორიაზე არსებული ნაგებობების, ესტაკის, მილგაყვანილობის და მხარე სათაგის დემონტაჟის - პროექტ დოკუმენტაციის მომზადება.

issued the project documentation for the dismantling of the reservoir, overpass, pipeline and back office within the Poti Terminal Holding LLC territory in Poti.

ღირებულება შეადგენს 6800  
 (ექსპლუატაციის) - დარი დღე 18%-ს  
 საფასურს.

The price amounts to 6800 ( six thousand eight hundred) GEL, a VAT of 18% included .

ამ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე  
 ქვემოთ ხსენებული სამუშაოები ითვლება  
 ჩაბარებულად.

The above work is deemed delivered under this delivery-acceptance report.

შ.პ.ს. „ფოთი ტერმინალ ჰოლდინგი“-ს  
 დირექტორი:

Poti Terminal Holding LLC  
 Director:



*(Handwritten signature)*

/აგამალი გურბანოვი/  
 /Agamali Gurbanov/

შ.პ.ს. „საუკი“-ს

დირექტორი:  
 LLC Sauki Director:



/თეიმურაზ გუდავაძე/  
 /Teimuraz Gudavadze/

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება № 11

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო „ 8 “ მაისი 2012 წელი ერთის მხრივ, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (მის: სენაკი, ჭავჭავაძის ქ. #103.)საიდენტიფიკაციო კოდი: 239889705; საბანკო რეკვიზიტები: ანგარიშის № GE 75 LB 0120134832123000; სს „ლიბერთი ბანკი“ სენაკის ფილიალი, ბანკის კოდი LBRTGE22; წარმოდგენილი- მუნიციპალიტეტის გამგებლის თენგიზ ადამიას სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“)

და მეორეს მხრივ შპს „საუკი“ (მის: ფოთი, დავით აღმაშენებლის #33/13) საიდენტიფიკაციო კოდი: 215090915; საბანკო რეკვიზიტები: ანგარიშის № GE81VT 060000004553605; სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ ფოთის ფილიალი, ბანკის კოდი UGEBGE22; წარმოდგენილი დირექტორის თეიმურაზ გულავაძეს (შემდგომში „მიმწოდებელი“) სახით.

იმის გათვალისწინებით, რომ მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს სენაკის მუნიციპალიტეტში ზანა-უშაფათი-ფოცხო ბეთლემის გზის სარეაბილიტაციოდ 2010 წლის 13 ივლისის #87 ხელშეკრულებით შედგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში კორექტირების შესატანად საჭირო მომსახურება, როგორც ბეჭდური (4 ეგზემპლარი) ასევე ელექტრონული ფორმით, 2012 წლის 14 მაისის ჩათვლით შემდეგ თანხაზე: 3672 (სამი ათას ექვსას სამოცდათორმეტი) ლარი (შემდგომში “ხელშეკრულების ღირებულება”).

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

- ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
  - 1.1 “ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომ - “ხელშეკრულება”) შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელს შორის დადებული გამარტივებული შესყიდვის ხელშეკრულება („სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10<sup>1</sup> მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტისა და სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2012 წლის 8 მაისის #01-036 ბრძანება)რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
  - 1.2 “ხელშეკრულების ღირებულება” ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
  - 1.3 “შემსყიდველი ორგანიზაცია” (შემდგომ “შემსყიდველი”) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
  - 1.4 “მიმწოდებელი” ნიშნავს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს, რომელიც აფორმებს (გააფორმა) შემსყიდველთან ხელშეკრულებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;
  - 1.5 “დღე”, “კვირა”, “თვე” ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

- 2. ხელშეკრულების ობიექტი
  - 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით სენაკის მუნიციპალიტეტში ზანა-უშაფათი-ფოცხო-ბეთლემის გზის სარეაბილიტაციოდ 2010 წლის 13 ივლისის #87 ხელშეკრულებით შედგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში კორექტირების შესატანად საჭირო მომსახურება ( CPV 71300000) შემსყიდველთან შეთანხმებული



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. სენაკი

10 მაისი 2012 წ.

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპეციალურმა ჯგუფმა შემადგენლობით, ერთის მხრივ:

ზურაბ ტყეშელაშვილი - სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე - ჯგუფის ხელმძღვანელი;

რომანოზ თოდუა - გამგეობის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი;

ზურაბ პატარია - გამგეობის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის და ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირების განყოფილების უფროსი;

გელა ჯანაშია - გამგეობის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის და ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი;

დემურ მებონია - სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის უფროსი;

ნანა ზარანდია - სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის უფროსი;

ზაქრო მამულია - რწმუნებული ფოცხოს თემში;

ხარიტონ აფაქიძე - რწმუნებული ზანის თემში;


კახა სიჭინავა - რწმუნებული უშაფათის თემში.

მეორეს მხრივ შპს „საუკი“-ს დირექტორმა თემურ გუდავაძემ შევადგინეთ მიღება-ჩაბარების აქტი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2012 წლის 08 მაისის №91 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით სენაკის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის საჭირო მომსახურება შემდეგ ზე.

პროექტის დასახელება:

სენაკის მუნიციპალიტეტის ზანის თემის ცენტრიდან უშაფათის თემის გავლით ფოცხოს მიმართულებით გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების პროექტის გადაანგარიშება.

მომსახურების ხარჯები შეადგენს ღირებულებით 3672 (სამი ათას ექვსას სამოცდათორმეტი) ლარს დ.ღ. 18 %-ის ჩათვლით.



ხელშეკრულება

21

10 ივნისი 2012 წ.

ვოთი

ერთი მხრივ შ.პ.ს. „აბრისი-2006“ მისი დირექტორის ზედობას ხაზით (შემდეგში „შემსყიდველი“) და მეორე მხრივ შ.პ.ს. „საუკი“ მისი დირექტორის თვუდავაძეს ხაზით, (შემდეგში „მიმწოდებელი“) ედებო ხელშეკრულებას, შემდეგზე:

ქ. ვოთში შ.პ.ს. "აგრიკომი"-ს ტერიტორიაზე (ქ.ვოთი, დაღმაშენებლის №61) დაშენებელი წისკვილის, სასაწყობო მეურნეობის შენობების ხარჯთაღრიცხვის მომზადება.

შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებაა: 9000 (ცხრაათასი) ლარი დ.დ.გ. 18%-ის ვალდებით (შემდეგში „ხელშეკრულების ფასი“).

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმ კვ მნიშვნელობას, რაც მათ მნიშვნეულია აქვთ ხელშეკრულების პირობებში. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. კერძოდ:

წინამდებარე ხელშეკრულება:  
ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დახართი № 1);

„მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეესრულოს „შემსყიდველს“ ხელის მოსმული სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად.

„შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნახდაროს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების თანახმად ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

შემდეგში ხელმოთქმულის დასტურად მხარეებსა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება კანონმდებლობის შესაბამისად ამ თავში მითითებულ დღეს და წუღს.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ზედობა

თვუდავაძე

„აბრისი-2006“-ს

შპს „საუკი“-ს

დირექტორი

დირექტორი



## მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. ფოთი

01 ივლისი 2012

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი: ერთის მხრივ "აბრისი-2006"-ს დირექტორი ბ-ნ ზურაბ დოღბაიას სახით (შემდგომში "დამკვეთი") და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. "საუკი"-ს დირექტორი ბ-ნ თეიმურაზ გუდავაძის სახით (შემდგომში "შემსრულებელი") ვადგენთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ შ.პ.ს. "აბრისი-2006"-ს და შ.პ.ს. "საუკი"-ს შორის 2012 წლის 10 ივლისის დადებული ხელშეკრულების თანახმად "შემსრულებელმა" შეასრულა:

ქ. ფოთში შ.პ.ს. "აგრიკომი"-ს ტერიტორიაზე (ქ.ფოთი, დაღნაშენების №61) ასაშენებელი წისქვილის, სასაწყობო შეურნეობის შენობების ხარჯთაღრიცხვის მომზადება.

ღირებულება შეადგენს 9000 (ცხრაათასი) ლარი დღგ 18%-ს ჩათვლით.

ამ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე შემოთ ხსენებული სამუშაოები ითვლება ჩაბარებულად.

"დამკვეთი"

"შემსრულებელი"

შ.პ.ს. "აბრისი-2006"-ს

შ.პ.ს. "საუკი"-ს

დირექტორი

დირექტორი



ხელშეკრულება

CONTRACT

ყოთი  
ივლისი 2012 წ.

City of Poti  
01 July 2012

ერთი მხრივ შპს „ყოთი ტერმინალ ჰოლდინგს“ მისი დირექტორის ბ. აგამალი გურბანოვის სახელით (შემდგომში „მომხმარებელი“) და მეორე მხრივ შპს „საუკი“ მისი დირექტორის ბ. თეიმურაზ გუდავაძის სახელით (შემდგომში „მომწოდებელი“) შედგენილია ხელშეკრულება შემდეგნაირად:

On the one hand, Poti Terminal Holding LLC, in the name of Director Agamali Gurbanov ( hereinafter "the Buyer") and on the other hand, LLC Sauki in the name of Director Teimuraz Gudavadze ( hereinafter "the Supplier"), have made this Contract on the below:

ქ. ყოთში შპს „ყოთი ტერმინალ ჰოლდინგს“-ის ტერიტორიაზე არსებული №3, №4, №6, №7 და №8 რეზერვუარების დემონტაჟის სამუშაოების დაკვეთის მომზადება.

Preparation of the project documentation for the dismantling of the №3, №4, №6, №7 and №8 reservoir the Poti Terminal Holding LLC territory in Poti.

შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება - 10000 (ათასი) ლარი დღგ-ის ჩათვლით (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

The cost of the works to be performed: 10000 (ten thousand ) GEL, a VAT of 18% included ( hereinafter "the Contract price")

ამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

The present Contract confirms that

მომხმარებელ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობას, რაც მათი მნიშვნელობა აქვს ხელშეკრულების პირობებში. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მომხმარებელ ხელშეკრულების და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

1. The terms and phrases used in the present Contract have the same meaning as defined by the Contract provisions.  
2. The said Contract consists of the below listed documents that are deemed its integral part, particularly:

სამდებარე ხელშეკრულება; ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დაბ. რაი № 1);

- the present Contract;  
- the Contract specific provisions (Attachment 1)

„მომწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეასრულოს „მომხმარებლის“ ხელმოწერილი სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად.

3. In accordance with the Contract provisions, the Supplier undertakes the obligation to perform the above work for the Buyer.

„მომხმარებელი“ იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს „მომწოდებელს“ ხელშეკრულების მიხედვით ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში ნაკვეთ ვალებში ან ფორმით.

4. The Buyer undertakes the obligation to pay the Contract price to the Supplier within the period and in the way stated in the Contract specific provisions.

უფრო მეტი ინფორმაციის დასაქრებად გირჩევთ გაეინტერესოთ სამდებარე ხელშეკრულების განმარტების შესახებ.

In witness whereof, the Parties issued the present Contract according to the



DELIVERY ACCEPTANCE REPORT  
მოგება-ხაზბარების აქტი

19 July 2012  
19 ივლისი 2012

city of Poti  
ქ. პოტი

ქვემოთ ხელმოწერულნი ვართ Poti Terminal Holding LLC-ის დირექტორი აგამალი გურბანოვი (შემდგომში "მომხმარებელი") და საუკი-საუკი ტერმინალის "მომწოდებელი" დირექტი მხარე დიდი "მომწოდებლის" სახელით, რომელიც მოიცავს Poti ტერმინალის "მშენებლობის" პროექტის დასრულებას და ამგვარად, მოცემული "საპროექტო" და "საშენობის" ნაშრომების მიხედვით, რომლებიც მოცემულია "საპროექტო" და "საშენობის" ნაშრომების აღწერაში 2012 წლის 01 ივლისის თარიღის "საპროექტო" და "საშენობის" ნაშრომების აღწერაში.

We the undersigned Poti Terminal Holding LLC, in the name of Director Agamali Gurbanov (hereinafter "the Customer") on the one hand and on the other hand LLC Sauki in the name of Director Temuraz Gudavadze (hereinafter "the Executor"), made this delivery acceptance report on the below.

By virtue of the Contract dd 01 July 2012 between Poti Terminal Holding LLC and Sauki LLC, the Executor

მომხმარებელს დაუდგინა ნაშრომების აღწერაში მოცემული ნაშრომების აღწერაში N3, N4, N6, N7, N8 მოცემული ნაშრომების აღწერაში მოცემული ნაშრომების აღწერაში.

Preparation of the project documentation for the dismantling of the "N3, N4, N6, N7" and "N8" reservoirs the Poti Terminal Holding LLC territory in Poti.

შეასრულდა ნაშრომების აღწერაში მოცემული ნაშრომების აღწერაში 10000 (ათასი) ჯამით და 18% ზედასართობი

The cost of the works to be performed: 10000 (ten thousand) GEL, a VAT of 18% included

და მოხდა ნაშრომების აღწერაში მოცემული ნაშრომების აღწერაში და ნაშრომების აღწერაში მოცემული ნაშრომების აღწერაში.

The above work is deemed delivered under this delivery acceptance report

საპროექტო და საშენობის ნაშრომების აღწერაში მოცემული ნაშრომების აღწერაში

Poti Terminal Holding LLC

Director:

აგამალი გურბანოვი

საუკი-საუკი

Sauki Director

აგამალი გურბანოვი

Agamali Gurbanov

თემურაზ გუდავაძე

Temuraz Gudavadze

### ხელშეკრულება

პოტი  
აგვისტო 2012 წ.

პოტის მხრივ შპს „ფოთი ტერმინალ ჰოლდინგი“ მისი დირექტორის ბ.ნ აგამალი გურბანოვის სახელი (შემდგომში „მომხმარებელი“) და მხრივ შპს „საუკი“ მისი დირექტორის ბ.ნ თეიმურაზ გუდავადის სახელი, (შემდგომში „ამომწოდებელი“) ვლები ხელშეკრულებას, შემდეგნაირად:

ფოთში შპს „ფოთი ტერმინალ ჰოლდინგი“-ს ტერიტორიაზე არსებული საწყობის, საოპერატორის, ხანახოსის და სახანძრო-ხანახოსის შენობების დემონტაჟის-საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებაა: 9000(ცხრაათასი) ლარი დ.დ.გ. 18%-ის ჩათვლით. (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“)

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

- 1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გასიყუჩებულ ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობას, რაც მათ მისიყუჩებულა აქვთ ხელშეკრულების პირობებში.
- 2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ჩნობს მოცემულ ხელშეკრულებაში და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
  - წინამდებარე ხელშეკრულება;
  - ხელშეკრულების ხელკრფიკური პირობები (დახართი N1);
- 3. „ამომწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეასრულოს „მომხმარებელს“ ხელმოწერილი სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად.
- 4. „მომხმარებელი“ იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს „ამომწოდებელს“ ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების ხელკრფიკურ პირობებში

### CONTRACT

City of Poti  
21 august 2012

On the one hand, Poti Terminal Holding I.L.C, in the name of Director Agamali Gurbanov ( hereinafter "the Buyer") and , on the other hand, I.L.C Sauki ,in the name of Director Teimuraz Gudavadze ( hereinafter "the Supplier"), have made this Contract on the below:

Preparation of the project documentation for the demolition works of the warehouse,operator-office,pumping house and fire fighting-pumping building existing at Poti Terminal Holding I.L.C territory in Poti.

The cost of the works to be performed: 9000 (nine thousand ) GEL, a VAT of 18% included ( hereinafter "the Contract price")

The present Contract confirms that

- 1. The terms and phrases used in the present Contract have the same meaning as defined by the Contract provisions.
- 2. The said Contract consists of the below listed documents that are deemed its integral part, particularly:
  - the present Contract;
  - the Contract specific provisions (Attachment 1).
- 3. In accordance with the Contract provisions, the Supplier undertakes the obligation to perform the above work for the Buyer .
- 4. The Buyer undertakes the obligation to pay the Contract price to the Supplier within the period and in the way stated in



DELIVERY-ACCEPTANCE REPORT  
მიღება-ჩაბარების აქტი

city of Poti  
ქ. პოტი

31 august 2012  
31 აგვისტო 2012

ჩვენ, ქვემოთ ხელმოწერულნი ვართ მხრივ მ.პ.ს. "უფრო ტერმინალ ჰოლდინგს" მხრივ დირექტორი ბი. აგამალი და მხრივ მ.პ.ს. "საუკი" (შემსრულებელი) დირექტორი ბი. თეიმურაზ გუდავაძის სახით (შემსრულებელი) ვადასტურებთ რომ "უფრო ტერმინალ ჰოლდინგს" და მ.პ.ს. "საუკი"-ს შორის 2012 წლის 01 ივლისის დადებული ხელშეკრულების თანახმად "შემსრულებელს" შეასრულა:

We, the undersigned, Poti Terminal Holding LLC, in the name of Director Agamali Gurbanov (hereinafter "the Customer"), on the one hand and on the other hand, LLC Sauki in the name of Director Teimuraz Gudavadze (hereinafter "the Executor"), made this delivery acceptance report on the below:

By virtue of the Contract dd 01 July 2012 between Poti Terminal Holding LLC and Sauki LLC, the Executor

ქ. უფროსში მ.პ.ს. "უფრო ტერმინალ ჰოლდინგს"-ს ტერიტორიაზე არსებული ხაწუბობის, ხაშირატორის, სახსოხეხ და სახსანრო-სახსოხეხ შენობების დემონტაჟის ხანროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

Preparation of the project documentation for the demolition works of the warehouse,operator office,pumping house and fire fighting-pumping building existing at Poti Terminal Holding LLC territory in Poti.

შემსრულებელი სამუშაოების სანქციონირება: 9000(ცხრაათასი) ლარი და ვ. ა. 18%-ის ჩათვლით.

The cost of the works to be performed 9000 (nine thousand ) GEL, a VAT of 18% included

ეს მიღება-ჩაბარების აქტის ხელშეკრულებაზე ხელმოწერულ კვანძს დასაბუთებულად ჩაითვლება.


The above work is deemed delivered under this delivery acceptance report.

მ.პ.ს. "უფრო ტერმინალ ჰოლდინგს"-ს დირექტორი

Poti Terminal Holding LLC  
Director:

 /აგამალი გურბანოვი/  
/Agamali Gurbanov/

მ.პ.ს. "საუკი"-ს დირექტორი  
LLC Sauki Director:

 /თეიმურაზ გუდავაძე/  
/Teimuraz Gudavadze/

# ხელშეკრულება სახელმწიფო შეხვედვის შესახებ № 212

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდრება 13 აგვისტო 2012 წ. ქ. მარტვილი

## 1. ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული ტერმინების აქტი შემდეგი მნიშვნელობა:

- 11 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შეხვედვის შესახებ“ (შესვლი - „ხელშეკრულება“) - სახელმწიფო შეხვედვის შესახებ საქართველოს კანონისა და სახელმწიფო შეხვედვის განხორციელების წესის შესახებ“ კანონების საფუძველზე შემსრულებელ ორგანიზაციასა და მძღველებს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა შორის მსხვეთიანდართული ყველა დოკუმენტით და ამასტრუბებით და ასევე მოვლი დოკუმენტაციით, რომლებიც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებული.
- 12 „შემსრულებელი ორგანიზაცია“ (შესვლი „შემსრულებელი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შეხვედვას.
- 13 „მძღველი“ ნიშნავს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს, რომელმაც შემსრულებლისათვის ხელშეკრულება სახელმწიფო შეხვედვის შესახებ.
- 14 „ხელშეკრულების დირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსრულებელს ორგანიზაციას მძღველის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისბო ვალდებულებების სრული და ხელმოწევის შესრულებისათვის.
- 15 „დედა“ აკისრას, აქვე ნიშნავს კლდედარეულ დღეს კვირას, თუც თუ ხელშეკრულებით სხვა პირობა არ არის გათვალისწინებული.

## 2. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდრება  
 ერთი მხრე მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (შესვლი „შემსრულებელი“)  
 და მეორე მხრე შპს „საფეი“ (შესვლი „მძღველი“) შირის.

## 3. ხელშეკრულების საგანი

3.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს 22.01.2010 წლის №42 ხელშეკრულების საფუძველზე შედგენილი ნახარებაოს გზის ახვალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირებისათვის საჭირო მომსახურების შებენა.  
 შეხვედვა ხორციელდება გამარტვილი წესით „სახელმწიფო შეხვედვის შესახებ“ კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისდ, საქართველოს პრეზიდენტის N26/07/11 2012 წლის 26 ივლისის განკარგულების შესაბამისდ.

ანალოგის კოდი: 71300000

## 4. ხელშეკრულების დირებულება

4.1. მძღველმა ხაქისხლის (გაწაწევი მომსახურების) საერთო დირებულება შეადგენს **2500 ლარი** ხაქარიცვლის კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი გადასახადების გათვალისწინებით.

4.3. ხაქიხელი მოწოდებელი (მომსახურება გაწეული) იქნება შემდეგ მისამართზე:

## 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

5.1. განახორციელოს ხაქიხლის მოწოდება (მომსახურება), თუც ასეუხისმგებელია მოწოდებელი ხაქიხლის (გაწაწევი მომსახურების) ხარისხისა და კარგისახიბაზე (დირეულობაზე).



შედეგ-ხაზბარების  
აქტი

20.08.2012წ

მარკეტინგი

ქვემოთ მხარე შპს „საჯის“ ანტიკორუპციული აქტივობის (შემდგომში  
„საჯის“) და მისთვის მხარე მარკეტინგის მხარდაჭერის განხორციელება  
შედეგ (შემდგომში „შედეგ“) ვადავით შედეგ-ხაზბარების აქტს მსახურს, რომ  
„საჯის“ ანტიკორუპციული აქტივობის განხორციელების მიზნით, ხოლო მარკეტინგის  
მხარდაჭერის განხორციელების მიზნით დახელოვან ხდება 13.08.2012წლის N 212  
შედეგებით გათვალისწინებული საპროექტ-ხაზბარის თანხის დოკუმენტაცია  
შედეგებით 2500 (ორათასხუთასი) ლარი.  
რაც; ვადახელოვან ხდება მსახურით.

საჯის

შპს „საჯის“ ანტიკორუპციული

აქტივობის განხორციელება

შედეგ

მარკეტინგის მხარდაჭერის განხორციელება

დახელოვან

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება № 11/2

ამდებარე ხელშეკრულება დაიდო „ 12 “ ივლისი 2012 წელი  
ერთის მხრივ, სენაკის მუნიციპალიტეტი (მის: სენაკი, შ. რუსთაველის ქ. №243.)  
დენტიფიკაციო კოდი: 239889705; საბანკო რეკვიზიტები: ანგარიშის № GE 75 LB 0120134832123000;  
„ლიბერთი ბანკი“ სენაკის ფილიალი, ბანკის კოდი LBRTGE22; წარმოდგენილი-  
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბესიკ ნარმანიას სახით (შემდგომში  
„სყიდველი“)

და მეორეს მხრივ შპს „საუკი“ (მის: ფოთი, დავით აღმაშენებლის #33/13) საიდენტიფიკაციო  
კოდი: 215090915; საბანკო რეკვიზიტები: ანგარიშის № GE81VT 0600000004553605; სს „ვითიბი ბანკი  
საქართველო“ ფოთის ფილიალი, ბანკის კოდი UGEBGE22; წარმოდგენილი დირექტორის თეიმურაზ  
ბაგაძის (შემდგომში „მიმწოდებელი“) სახით ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას მასზედ, რომ  
სყიდველმა ჩაატარა საინჟინრო-საპროექტო მომსახურეობის შესყიდვის მიზნით (CPV 71300000)  
ტრეკინგული ელექტრონული ტენდერი (SPA120017098), რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ  
მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება და რომლის თანახმად მიმწოდებელმა აიღო  
ხელშეკრულება მიაწოდოს შემსყიდველს ექსპერტიზა გავლილი საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო  
დოკუმენტაცია როგორც ბექდური (4 ეგზემპლარი) ასევე ელექტრონული ფორმით 2012 წლის 26  
ივლისის ჩათვლით შემდეგ თანხაზე: 29999 (ოცდაცხრა ათას ცხრაასოთხმოდცაცხრამეტი) ლარი  
შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

- 1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები
- 2. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
  - 1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ - „ხელშეკრულება“) შემსყიდველ  
განიზაციასა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია  
საერთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი  
დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
  - 2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს  
შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების  
სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
  - 3. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას  
(აწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
  - 4. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს, რომელიც აფორმებს (გააფორმა)  
შემსყიდველთან ხელშეკრულებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;
  - 5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

3. ხელშეკრულების ობიექტი  
2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით სენაკის მუნიციპალიტეტში  
განსახორციელებელი სამუშაოებისათვის დანართის შესაბამისად საჭირო საპროექტო-  
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის საჭირო მომსახურება ( CPV 71300000)

4. ტანდარტები  
ხელშეკრულების ფარგლებში გაწეული მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო  
ტანდარტებს.  
ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი  
შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვთ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ  
ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე  
ხელშეკრულების დანართში ასახული შესაბამისი ჩამონათვალის მიხედვით, მათ შორის  
მომსახურების ხარისხის პერიოდული ინსპექტირება.



ქ. ხენაკი

24 ივლისი 2012 წ.

ხენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპეციალურმა ჯგუფმა შემადგენლობით, ერთის მხრივ:

ზურაბ ტყეპუნავა - ხენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე - ჯგუფის ხელმძღვანელი;

რომანოზ თოდუა - გამგეობის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი;

ზურაბ პატარაია - გამგეობის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის და ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირების განყოფილების უფროსი;

გელა ჯანაშია - გამგეობის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის და ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი;

დემურ მებონია - ხენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის უფროსი;

ნანა ზარანდია - ხენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის უფროსი;

თენგიზ მატახერია - რწმუნებული ხორშის თემში;

თემურ ფარღღავა - რწმუნებული ეკის თემში;

ალექსანდრე ჯანჯღავა - რწმუნებული ძველი ხენაკის თემში;

გულადი ეჯიბია - რწმუნებული მენჯის თემში;

ეახილ ბესელია - რწმუნებული ნოხირის თემში;

გონა ჭანტურია - ხენაკის მუნიციპალიტეტის რწმუნებული ქალაქ ხენაკში.

მეორეს მხრივ შპს „საუკი“-ს დირექტორმა თემურ გულაგაძემ შევადგინეთ მიღება-ნაბარების აქტი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2012 წლის 12 ივლისის №148 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით ხენაკის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის საჭირო მომსახურება შემდეგზე.

პროექტის დასახელება:

1. ხენაკის მუნიციპალიტეტის ეკის თემის კარის უბნის გზის მოხრეშვა-დაგრეიდერების საპროექტო დოკუმენტაცია.

2. სენაკის მუნიციპალიტეტის ნოსიორის თემის საოლქოშაროს გზის მოხრეშვა-დაგრეიდერების საპროექტო დოკუმენტაცია.

3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ძველი სენაკის თემის საგიგობერთს გზის რკბეტონის საფარით მოწეობის საპროექტო დოკუმენტაცია.

4. სენაკის მუნიციპალიტეტის მენჯის თემის სახარბუდიოს უბნიდან პერტულისა და სკურისა გავლით, ხორშის მიმართულებით გზის ასფალტობეტონის საფარის მოწეობის საპროექტო დოკუმენტაცია.

5. ქ. სენაკში გორის ქუჩაზე ასფალტობეტონის საფარის მოწეობის (ზ. გამსახურდიას ქუნიდან ნხეტის ქუჩის მესამე ნიხამდე) საპროექტო დოკუმენტაცია.

მომსახურების ხარჯები შეადგენს ღირებულებით 29 999 (ოცდაცხრა ათას ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი) ლარს დ.დ.გ. 18 %-ის ჩათვლით.

სპეციალური ჯგუფი ადგენს: 2012 წლის 12 ივლისის №148 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საბოლოო მომსახურების შესყიდვა, ღირებულებით 29 999 (ოცდაცხრა ათას ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი) ლარი ჩაითვალოს მიღებულად.


1. ზ. ტყეშუაგა
2. რ. თოდუა
3. ზ. პატარაია
4. გ. ჯანაშია
5. დ. მებონია
6. ნ. ხარახდია
7. თ. მატახერია
8. თ. ფარდაღაგა
9. აღ. ჯანჯღაგა
10. გ. ეჯიბია
11. ვ. ბესელია
12. გ. ჭანტურია

შპს „საუკი“-ს დირექტორი

თ. გუდაგაძე










შახავალი ტიპის ტიპის მანქანა



აგროსავალი ტიპის მანქანა



არქიტექტორი: ზ.კანდიანი


ტიპის მანქანის მანქანის სივრცის მანქანა

—

შახავალი ტიპის მანქანა



აგროსავალი ტიპის მანქანა




50 ტიპის მანქანა



—

არქიტექტორი: ზ.კანდიანი

ბრძოვი და პანოვი შესახებ



არქიტექტორი: ზ.ქანიაშვილი





