

ვეტერანთა კულტურისა და დასვენების ბაღი

70610,00 კვ.მ

№	დასახელება	სულ
I	II	III
1	ტოპოგრაფიული გეგმარება	4800
2	აზომვითი სამუშაოები	2400
3	არსებული კომუნიკაციებისა და ელექტრო გაყვანილობის სქემა	1500
4	არქიტექტურული პროექტი	16800
5	კონსტრუქციული ნაწილი	9000
6	დენდროლოგიური პროექტი	9200
7	ვიზუალიზაცია, ესკიზები, რენდერები	4800
8	შადრევნების პროექტები	6800
9	წყალმომარაგების, კანალიზაციის, დრენაჟისა და სანიაღვრის პროექტი	6200
10	ვერტიკალური გეგმარება	2400
11	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოების პროექტი	4200
12	ხარჯთაღრიცხვა	2500
	ჯამი	70600
	ზედნადები ხარჯი	2118
	ჯამი	72718
	მოგება	3635,9
	ჯამი	76353,9
	დ.დ.გ. 18%	13743,702
	სულ ჯამი	90097,602

შ.პ.ს. "ევრიკა+"

დირექტორი:



მურვანიძე