სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს მიერ ერთაწმინდის (კასპის მუნიციპალიტეტი) ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე 2014 წლის 11 ივლისს გამოცხადებულ კონკურსზე (საკონკურსო განცხადების #1297) წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადებების

რ ე გ ი ს ტ რ ა ც ი ა

#	კონკურსანტის დასახელება	დოკუმენტაციის წარდგენის თარიღი და დრო	ხელმოწერა
1	შპს. „ნამანა“	21.07.2014 16:25 მიხეილ ველიშვილი	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

საკონკურსო აპარატის წევრი
ე. ბოლქვაძე

საგადახდო დავალება
Payment Order

| 0 | GEL
თარიღი / Date: 17/07/2014

ს.ს. "თიბისი ბანკის" მარჯანიშვილის ფილიალი
რეფერენსი / Ref. Num. 1065074520

გადამხდელი / Sender: შპს კამარა - 404436865

გადამხდელის ანგარიში/ Sender's Account: GE90TB7148636050100002

გადამხდელის ბანკი / Sender's Bank: სს თიბისი ბანკი

ბანკის კოდი / Bank Code: TBCBGE22

თანხა / Amount: 50.00 GEL

თანხა სიტყვიერად / Amount in words: ორმოცდაათი ლარი 00 თეთრი

ინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა
Information on a person on behalf of whom the payment is made

სახელწოდება / Name: შპს კამარა

იდენტიფიკაციო კოდი / Sender's Tax Code: 404436865

მიმღები / Receiver: სიპ კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

მიმღების ანგარიში / სახაზინო კოდი Receiver's Acc. / Treasury Code: GE52BR0000010591718543

მიმღების ბანკი / ხაზინა Receiver's Bank /Treasury: სს "ბანკი რესპუბლიკა"

ბანკის კოდი / Bank Code: REPLGE22

შესრულების თარიღი / Operation Date: 17/07/2014

ბანკში შემოსვლის თარიღი / Received: 17/07/2014

დანიშნულება / Operation Details: საკონკურსო განაცხადი N: 1297

დამატებითი ინფორმაცია / Additional Information:

ხელმოწერა / Signature

შტამპის ადგილი

ხელმოწერები / Signatures

ბ.ა.

7/17/2014 5:02:07 PM 1065074520

საბანკო გადარიცხვის ქვითარი [stamp: 11067 ... BCBGE22]

ამ დოკუმენტის ხელმოწერით კლიენტი ადასტურებს, რომ: დეტალურად იცნობს სს "თიბისი ბანკის" ფილიალებსა და ინტერნეტ-გვერდზე www.tbcbank.ge განთავსებული საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ ხელშეკრულების პირობებს (ამ ხელშეკრულებაში შეტანილ ყველა ცვლილებასა და დამატებას) და ეთანხმება მათ, რითაც უერთდება ზემოხსენებულ ხელშეკრულებას.

932/102-01

საბანკო გარანტია # 2431486-2639838

თბილისი 2014 წლის 17 ივლისი

სს "თიბისი ბანკი", მისი მარჯანიშვილის ფილიალის ბექ-ოფისის უფროსი მენეჯერი თინათინ ზერაგია სახით, მოქმედებს რა წესდებისა და საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, გასცემს წინამდებარე გარანტიას ქვემოთ წარმოდგენილი ძირითადი პირობებით :

გარანტი:	სს "თიბისი ბანკი"
პრინციპალი :	შპს კამარა საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404436865 რეგისტრაციის თარიღი: 05/02/2013
ბენეფიციარი :	საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
გარანტიის თანხა :	70,00 (სამოცდაათი ლარი) ლარი
გარანტიის გაცემის საფუძველი :	"ბენეფიციარს" და "პრინციპალს" შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულებით პრინციპალის მიერ ბენეფიციარის წინაშე ნაკისრი ვალდებულების უზრუნველყოფა, რომელიც გამოიხატება შემდეგში: ერთაწმინდის (კასპის მუნიციპალიტეტი) ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომსახურება.
ბენეფიციარის თანხმობა გარანტიის პირობებზე:	ბენეფიციარის განსაზღვრული უფლება-მოვალეობების გათვალისწინებით, წინამდებარე გარანტია მისთვის მისაღებია.
გარანტიით უზრუნველყოფილი ვალდებულება:	"გარანტი" კისრულობს ვალდებულებას, ამ საბანკო გარანტიის წერილის პირობების გათვალისწინებით, პირველივე წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში ყოველგვარი უარყოფისა და გასაჩივრების უფლების გარეშე "ბენეფიციარს" გადაუხადოს საბანკო გარანტიის თანხა.
ბანკის მიერ საბანკო გარანტიის ანაზღაურება:	ბანკის მიერ საგარანტიო თანხის ანაზღაურება მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუკი დაირღვა "პრინციპალის" მიერ "ბენეფიციარის" წინაშე გასაფორმებელი ხელშეკრულებით ნაკისრი გადახდის (ან სხვა კონკრეტული შემთხვევის მიხედვით) ვალდებულება, რაც გამოიხატება შემდეგში: "პრინციპალმა" დაარღვია "ხელშეკრულებით" გათვალისწინებული გადახდის (ან სხვა ვალდებულება რაც გათვალისწინებული იქნება ხელშეკრულებით) ვალდებულება. ბენეფიციარმა წერილობით მოთხოვნაში უნდა მიუთითოს იმ გარემოების შესახებ თუ რაში გამოიხატა პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა, ასევე მოთხოვნასთან ერთად გარანტს უნდა წარუდგინოს პრინციპალის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის დამადასტურებელი მტკიცებულება ასეთის არსებობის შემთხვევაში. წერილობითი მოთხოვნა თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარდგენილ უნდა იქნეს ს.ს. "თიბისი ბანკის" მარჯანიშვილის ფილიალის კანცელარიაში სამუშაო საათებში.
გარანტიის მოქმედების ვადა :	17.07.2014-დან 25.09.2014-ის ჩათვლით. მოთხოვნა გარანტიაზე გადახდის შესახებ "ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნას ამ თარიღის ჩათვლით

თუ წინამდებარე საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში არ იქნა წარმოდგენილი "ბენეფიციარის" წერილობითი მოთხოვნა "პრინციპალის" შეუსრულებელ ვალდებულებაზე მითითებით, თანდართული "ხელშეკრულების" ასლითა და წინამდებარე გარანტიით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), მაშინ გარანტიის მოქმედება წყდება.

წინამდებარე გარანტიაზე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსთან ერთად მოქმედებს საერთაშორისო სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ დადგენილი უნიფიცირებული წესები მოთხოვნამდე გარანტიებზე (პუბლიკაცია #758).

საბანკო გარანტიის თაობაზე წამოჭრილი ყველა დავის გადაწყვეტა მოხდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა განიხილება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

ს.ს. "თიბისი ბანკის" მარჯანიშვილის ფილიალის ბექ-ოფისის უფროსი მენეჯერი თინათინ ზერაგია / .... /

JSC TBC BANK MARJANISHVILI BRANCH CHANCELLERY 011158

რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:	შპს "კამარა"
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:	მიხეილ გელაშვილი
პრეტენდენტის იურიდიული მისამართი :	ქ. თბილისი, უშ. ჩხეიძის ქ. #33
პრეტენდენტის ფაქტიური მისამართი:	ქ. თბილისი, უშ. ჩხეიძის ქ. #33
საიდენტიფიკაციო კოდი:	404 436 865
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:	+995 599 11 34 87
ელექტრონული მისამართი:	mishagelashvili@yahoo.com
ბანკის კოდი:	TBCBGE22
ანგარიშსორების ანგარიში:	GE90 TB71 4863 6050 1000 02
საკონკურსო წინადადების ფასი:	7000 ლარი
საკონკურსო წინადადების მოქმედების ვადა:	21.08.2014წ

შპს "კამარა"-ს დირექტორი / მიხეილ გელაშვილი/

კასპის მუნიციპალიტეტი

ერთაწმინდის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის რეაბილიტაციის საპროექტო წინადადება

კონკურსანტი შ.პ.ს. “კამარა”

თბილისი --2014

საკონკურსო წინადადება

მოკლე აღწერა

ერთაწმინდის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია საშუალო ზომის (10.2X5.95მ) დარბაზული ტიპის ნაგებობაა, სწორკუთხედში ჩაწერილი ნახევარწრიული საკურთხევლის აბსიდით.

ტაძარი დგას რთულ რელიეფზე სამი მხრიდან მინაშენებით. აგებულია ადგილობრივი ჯიშის დაკუთხული ფლეთილი ქვით კირის დუღაბზე.
სამშენებლო მასალა და წყობის სახე დამახასიათებელია ზოგადად შიდა ქართლის და კრძოდ, კასპის მუნიციპალიტეტის ძეგლებისათვის.

დაზიანების გამომწვევი მიზეზების გამოვლენის თაობაზე

ამჟამად ტაძარი ძლიერ დაზიანებულია. როგორც ზემოთ მოგახსენეთ მაგებობა დგას რთულ რელიეფზე. რის გამოც აღმოსავლეთიდან ჰქონდა მაღალი საყრდენი კედელი, რომელმაც ვერ უზრუნველყო ეკლესიის მდგრადობა და აღმოსავლეთი მხარე მთლიანად ჩამოიშალა.

ჩამოშლილია აგრეთვე კამარა. ყველაზე კარგად შემორჩენილია დასავლეთი კედელი, კარგად იკითხება სარკმლის წირთხები, სამხრეთისა და ჩრდილოეთის კედლების ფრაგმენტებია შემორჩენილი. შეიმჩნევა გადაკეთების კვალი.

არსებული მდგომარეობის საფუძველზე სამუშაოთა მეთოდოლოგიის განსაზღვრა

მიუხედავად იმისა, რომ ძეგლი ძლიერ დაზიანებულია, ვიზუალურმა დათვალიერებამ ცხადჰყო, რომ ჩამოშლილი ქვები იქვეა განლაგებული და სავარაუდოდ შესაძლებელია მშენებლობის ეპოქისა და თავდაპირველი მოცულობითი სტრუქტურის დადგენა. იგივე საკითხის გადაწყვეტაში შეიძლება დაგვეხმაროს რეგიონში მახლობლად არსებული დიდი რაოდენობის მსგავსი ტიპის ეკლესიები, მათი როგორც ანალოგიების მოშველიების თვალსაზრისით. ასევე 2010 წლის ფოტოებზე ტაძრის უფრო დიდი ნაწილია შემორჩენილი ჩრდილოეთის მხრიდან.

ყოველივე აქედან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ სრულყოფილი ფიქსაციისა და არქიტექტურული კვლევის შედეგად შესაძლებელი იქნება ეკლესიის ძირითადი მოცულობის სრული აღდგენა, ხოლო მინაშენების კონსერვაცია.

ტაძრის გაჯანსაღებისათვის აუცილებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩამონათვალი:

1. ტაძრის გარშემო არსებული ბიოსაფარის მოცილება;
2. ტაძრის პერიმეტრზე არსებული ჩამონაყარი ქვების გადალაგება და დახარისხება;
3. აღმოსავლეთის მხრიდან საყრდენი კედლის გამოვლენა;
4. არსებული ქვებითა და ადგილობრივი მასალით ტაძრის გრძივი და განივი კედლებისა და კამარის აღდგენა კირდუღაბის ხსნარზე;
5. მინაშენების კონსერვაცია შემდგომ წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით.
6. სახურავის მოწყობა ქართული კრამიტით , სარინელის მოწყობა და ასე შემდეგ.

ფოტოილუსტრაცია 2014წ.

ჩრდილოეთი კედლის ფრაგმეტი
ხედი სამხრეთიდან

მინაშენი ჩრდილოეთიდან

დასავლეთი ფასადი

ინტერიერი ხედი აღმოსავლეთიდან

საყრდენი კედელი დასავლეთიდან

მინაშენი სამხრეთიდან

ემბაზი

სარკმლის თავსართის ქვა
(ჩრდილოეთი კედლიდან)

ემბაზი სიმაღლე 40 სმ-მდე

საარქივო ფოტომასალა 2010 წ

ჩრდილოეთი ფასადი

ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან

ცრილოეთი კედელი ხედი სამხრეთიდან

ჩრდილოეთი კედლის ფრაგმ.

ხედი ჩრდილო დასავლეთიდან

ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ

#	მომსახურეობის დასახელება	ხელშეკრულების თარიღი	შემსყიდველი ორგანიზაციის (დამკვეთის) დასახელება	შემსრულებელი
1	ფოთის, ვანის, სენაკის, ბანძის, ლაილაშის, გორისა და ქარელის სინაგოგებისა და ახალციხის, აწყურის, სურამის სასაფლაოების საპროექტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	12.03.2013წ	ა(ა)იპ საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა დაცვის და გადარჩენის ფონდი	შპს " კამარა" ს/კ 404436865
2	ონის მუნიციპალიტეტის ონის სინაგოგის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	17.06.2013წ	ა(ა)იპ საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა დაცვის და გადარჩენის ფონდი	შპს " კამარა" ს/კ 404436865
3	ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლაილაშის სინაგოგის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	17.06.2013წ	ა(ა)იპ საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა დაცვის და გადარჩენის ფონდი	შპს " კამარა" ს/კ 404436865
4	სოფელ დოლოჯოპის (ყვარლის მუნიციპალიტეტი) სამნავიანი ბაზილიკის საკონსერვაციო სამუშაოების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	15.10.2013წ	სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო	შპს " კამარა" ს/კ 404436865
5	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალისუბნის წმ. გიორგი სახელობის ეკლესიის საკონსერვაციო სამუშაოების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	17.03.2014წ	ა(ა)იპ საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა დაცვის და გადარჩენის ფონდი	შპს " კამარა" ს/კ 404436865

შპს "კამარა"-ს დირექტორი /მიხეილ გელაშვილი/

KAMARA LTD GEORGIA 404436865

ერთაწმინდის (კასპის მუნიციპალიტეტი) ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებელი ხარჯთაღრიცხვა

#	დასახელება	თანხა ლარებში
1	განმარტებითი ბარათი	150,00
2	ტაძრის ტერიტორიის ტოპო-გადაღება;	125,00
3	საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა _ მ. 1:2000 ან 1:1000;	500,00
4	სისტემატიზირებული ფოტომასალა;	250,00
5	არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომების დაზუსტება	500,00
6	კონსტრუქციული დეტალების განლაგების სქემები და ტექსტური აღწერილობა	250,00
7	შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და რეკომენდაციები;	400,00
8	საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა,	625,00
9	სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა;	500,00
10	არქიტექტურული ნაწილი	1557,19
11	კონსტრუქციული ნაწილი	500,00
12	ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარების პროექტი ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით მ. 1:200;	375,00
13	სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გრაფიკით;	250,00
14	ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა.	250,00
	პირდაპირი ხარჯები	**6232,19**
	ზედნადები ხარჯები 8 %	498,58
	სულ	6730,77
	გეგმიური დაგროვება 4%	269,23
	სულ	**7000,00**

შპს "კამარა"-ს დირექტორი /მიხეილ გელაშვილი/

ერთაწმინდის (კასპის მუნიციპალიტეტი) ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებელი ხარჯთაღრიცხვა

1 ეტაპი

#	დასახელება	თანხა ლარებში
1	განმარტებითი ბარათი	150,00
2	ტაძრის ტერიტორიის ტოპო-გადაღება;	125,00
3	საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა _ მ. 1:2000 ან 1:1000;	500,00
4	სისტემატიზირებული ფოტომასალა;	250,00
5	არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომების დაზუსტება	500,00
6	კონსტრუქციული დეტალების განლაგების სქემები და ტექსტური აღწერილობა	250,00
7	შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და რეკომენდაციები;	400,00
8	საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა,	625,00
9	სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა;	500,00
	პირდაპირი ხარჯები	**3300,00**
	ზედნადები ხარჯები 8 %	264,00
	სულ	3564,00
	გეგმიური დაგროვება 4%	142,56
	სულ	**3706,56**

შპს "კამარა"-ს დირექტორი /მიხეილ გელაშვილი/

ერთაწმინდის (კასპის მუნიციპალიტეტი) ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებელი ხარჯთაღრიცხვა

2ეტაპი

#	დასახელება	თანხა ლარებში
1	არქიტექტურული ნაწილი	1557,19
2	კონსტრუქციული ნაწილი	500,00
3	ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარების პროექტი ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით მ. 1:200;	375,00
4	სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გრაფიკით;	250,00
5	ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა.	250,00
	პირდაპირი ხარჯები	**2932,19**
	ზედნადები ხარჯები 8 %	234,58
	სულ	3166,77
	გეგმიური დაგროვება 4%	126,67
	სულ	**3293,44**

შპს "კამარა"-ს დირექტორი /მიხეილ გელაშვილი/

<u>ერთაწმინდის (კასპის მუნიციპალიტეტი) ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის გეგმა-გრაფიკი</u>

	ეტაპები	1 ეტაპი (01.08.2014-20.09.2014)		2 ეტაპი (21.09.2014-31.10.2014)	
	თვეები	აგვისტო	სექტემბერი		ოქტომბერი
1	განმარტებითი ბარათი				
2	ტაძრის ტერიტორიის ტოპო-გადაღება;				
3	საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა _ მ. 1:2000 ან 1:1000;				
4	სისტემატიზირებული ფოტომასალა;				
5	არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომების დაზუსტება				
6	კონსტრუქციული დეტალების განლაგების სქემები და ტექსტური აღწერილობა				
7	შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და რეკომენდაციები;				
8	საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა,				
9	სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა;				
10	არქიტექტურული ნაწილი				
11	კონსტრუქციული ნაწილი				
12	ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარების პროექტი ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით მ. 1:200;				
13	სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გრაფიკით;				
14	ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა.				

შპს "კამარა"-ს დირექტორი /მიხეილ გელაშვილი/

მიხეილ გელაშვილი

დაბადების ადგილი: ქ. თელავი, 26 აგვისტო, 1957წ.

მისამართი: ქ. თბილისი, უშ. ჩხეიძის 33, ბინა 29, ტელ.: 2966458; მობ: 599113487;

ელ-ფოსტა: mishagelashvili@yahoo.com

განათლება: უმაღლესი

კვალიფიკაცია: არქიტექტორ-რესტავრატორი

ცნობები მუშაობის შესახებ:

2005 წლიდან დღემდე - შპს "ძველი გალავანი" დირექტორი;

2004წ. - რესტავრაცია-კონსერვაციის ცენტრი;

1990-1997 წწ. - ხუროთმოძღვრული მემკვიდრეობის რესტავრაციის ცენტრი;

1989-1990 წწ. - სპეც.სამეცნიერო-კვლევითი და საპროექტო ინსტიტუტი "საქრესტავრაცია";

პედაგოგიური სტაჟი:

2002 წლიდან დღემდე – თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, არქიტექტურული გეგმარების კათედრა (რესტავრაციის განყოფილება).

შესრულებული ობიექტები:

წმ. გიორგის ეკლესია, სოფ. წინანდალი; ონის რ-ნის სოფ. მთისკალთა, მრავალძალის ეკლესია; ლენტეხის რ-ნი, სოფ. ლექსურა, "ლამარიას" სახელობის ეკლესია; ახმეტის რ-ნის სოფ. საკობიანოს ღვთისმშობლის ეკლესია; ბოდბის წმ. ნინოსა და წმ. გიორგის ეკლესია; დაბა საგურამოში ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის რესტავრაციის პროექტი, წმ. ბარბარეს ეკლესია ქ. მცხეთაში; თბილისის მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო აკადემიური თეატრის რესტავრაცია; ქ. თელავის ლიონიძის ქ. №5 საცხოვრებელი სახლის რესტავრაცია; საცხოვრებელი კომპლექსების (არდოტი, კისტანი) აზომვითი საფიქსაციო სამუშაოები, უბისის სამონასტრო კომპლექსზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, კონდოლის ნათლისმცემლის სახელობის სამნავიანი ეკლესიის რეაბილიტაცია, ქ. თბილისში ერეკლე II-ის ჩიხი №6 მდებარე სახლის რეკონსტრუქცია-ადაპტაცია, დიდი გომარეთის კვირაცხოველი, ფოთის საკათედრო ტაძრის რესტავრაციის პროექტი. ქ. თბილისის ავლევის ქუჩის სარეაბილიტაციო-აზომვითი სამუშაოები და სხვა.

2007-2012 წლებში შესრულებული სამუშაოები:

წმ. მამა დავითის ტაძრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ქ.თბილისში; წმ. კვირიკეს ტაძარი ამბროლაურის რაიონში; ფიტარეთის ტაძრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, თეთრიწყაროს რაიონში; ვაჩნაძიანის ტაძრის საპროექტო სამუშაოები გურჯაანის რაიონში; მაცხოვრის სახელობის ტაძრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები საჩხერის რაიონის სოფ. დურევში; ღვთისმშობლის ტაძრის რესტავრაციის პროექტი ზესტაფონის რაიონის სოფ. არგვეთაში; ნეკრესის მონასტრის მცირე ბაზილიკის საპროექტო სამუშაოები ყვარლის მუნიციპალიტეტში; მოწამეთას მონასტრის საკონსრევაციო სამუშაოები ტყიბულის მუნიციპალიტეტში; დიდუბის ღვთისმშობლის ტაძრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ქ. თბილისში; ყორანთას წმ. გიორგის ტაძრის რეაბილიტაცია ბოლნისის მუნიციპალიტეტში; წმ. გიორგის ტაძრის რეაბილიტაცია ქვემო ბოლნისში; გრემის მონასტერის საპროექტო სამუშაოები; ბაგინეთი (რომაული აბანოების საკონსერვაციო სამუშაოები) მცხეთის მუნიციპალიტეტში; გრემის აბანოს კონსერვაცია.

2013 წელს შესრულებული სამუშაოები:

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, კალაურის ნათლისმცემლის ეკლესიის რეაბილიტაცია.

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები: Windows, Microsoft Word, Adobe Photoshop, Archicad, Autocad.

2014 წელი

CURRICULUM VITAE

სახელი: გიორგი

გვარი: კოტეტიშვილი

დაბადების თარიღი: 21. 12. 1984.

დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი

მისამართი: გ.ჩიტაიას №34

Tel: 54-98-68

Mob: 891 990559

E-Mail: gio_kotetishvili@yahoo.com

განათლება: ა. ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, ხელოვნების ისტორისა და არქიტექტურის რესტავრაცის სპეციალობა.

ხარისხი: მაგისტრი

სამაგისტრო ნაშრომი – „ურავლის აგარის კომპლექსის სარესტავრაციო პროექტი"

უცხო ენა – გერმანული, რუსული.

სამუშაო ადგილი: ა. ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

სამუშაო გამოცდილება:

2004-2005 წლებში სტუდია თბილისთან თანარსებულ ანიმაციურ სტუდია „Funpiktures" –ში მხატვარ-ანიმატორი

2005 წლის ივნისი – წინასარესტავრაციო აზომვითი სამუშაოები სასხორის მთავარანგელოზის ეკლესიაზე

2006 წლის ივლისი-აგვისტო – სვეტიცხოვლის ეკლესიის არქეოლოგიური გათხრები

2006 წლის აგვისტო- ერთაწმინდა “წმიდა თევდორე მღვდლის სახელობის” ეკლესიის რესტავრაციის პროექტის თანაავტორი

2006 წლის სექტემბერი – ურავლის აგარის კომპლექსის სარესტავრაციო სამუშაოები

2006-2007 წლის ოქტომბერ-იანვარი – „ძველი ქალაქის განვითარებისა და რეაბილიტაციის ფონდი“ - არქიტექტორ-რესტავრატორი

2007 წლის ივლისი – მამა დავითის ეკლესის წინასარესტავრაციო აზომვითი სამუშაოები

2007 წლის ივლისი-აგვისტო – თხოთის წმ. ნინოს ეკლესიის მცირესარესტავრაციო სამუშაოები. სარესტავრაციო პროექტის ავტორი

2007 წლის აგვისტო – ხინოს ეკლესიის წინასარესტავრაციო აზომვითი სამუშაოები

2007 წლის აგვისტო-სექტემბერი – უჯარმის ჯვარპატიოსნის მცირესარესტავრაციო სამუშაოები

2007 წლის ნოემბერ-დეკემბერი – ძველი ქალაქის განვითარებისა და რეაბილიტაცის ფონდის დაკვეთით შესრულებული ახოსპირელის ქ. №6 და ახოსპირელის მესამე ჩიხი, №12/3-ის აზომვითი სამუშაოები

2007 წლის დეკემბერი – ხანცთის ეკლესიის წინასარეაბილიტაციო სამუშაოები

2008 წლის აგვისტო – მესტიისა და ლატალის თემის ეკლესიათა პასპორტიზაცია

2009 წლის მარტი შპს გამომცემლობა „გორგა“ ილუსტრატორი:

(„იაპონური ზღაპრები”-ს „ინგლისური ზღაპრები”-ს და გოდეძი ჩოხელის მოთხრობების ილსტრაციების ავტორი.)

2009-2010 წ-ი შპს. ძველი გალავანი არქ.რესტავრატორი:
ნეკრესის, გრემის და მეჯვრისხევის სარესტავვრაციო სამუშაოები.

კომპიუტერული პროგრამები:

Microsoft office: Word, PowerPoint; Adobe photoshop, Auto CAD, 3ds MAX, Corel painter, Macromedia flesh MX.

რეზიუმე / CV
მირანგულ მუკბანიანი

დაბადების თარიღი და ადგილი	06. 06. 1977 ლენტეხის რაიონი
მიმდინარე მისამართი	თბილისი, თავდადებულის №26
ოჯახური მდგომარეობა	დაოჯახებული, შვილი - სანდრო მუკბანიანი 2012წ

საკონტაქტო ტელეფონი: მობ.: 571-15-69-96

განათლება/კვალიფიკაცია

სასწავლო დაწესებულება	ფაკულტეტი	სპეციალობა	ხარისხი	სწავლის თარიღები
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია	არქიტექტურა	რესტავრაცია	მაგისტრი	2002-2007

სამუშაო გამოცდილება:

1. ყვარლის მუნიციპალიტეტში მდებარე დოლოჯოპის სამნავიანი ბაზილიკა ; კვლევა, აზომვითი სამუშაოები; დეკემბერი/2013
2. კასპის მუნიციპალიტეტში მდებარე სახლ. დარბაზის რეაბილიტაციისა და რესტავრაციის პროექტი; კვლევა, აზომვითი სამუშაოები და პროექტირება; ნოემბერი/2013
3. თელავის მუნიციპალიტეტი სოფ. აკურას მამა დავითი; კვლევა, აზომვითი სამუშაოები და პროექტირება; აგვისტო/2013
4. სენაკის მუნიციპალიტეტში მდებარე ებრაელთა სინაგოგის რეაბილიტაციის პროექტი.; კვლევა, აზომვითი სამუშაოები და პროექტირება; აპრილი/2013
5. მარტვილის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ბანძაში მდებარე ებრაელთა სინაგოგის რეაბილიტაციის პროექტი.; კვლევა, აზომვითი სამუშაოები და პროექტირება; აპრილი/2013
6. გორის მუნიციპალიტეტში მდებარე ებრაელთა სინაგოგის რეაბილიტაციის პროექტი.; კვლევა, აზომვითი სამუშაოები და პროექტირება; აპრილი/2013
7. გელათი. სოხასტერის მონასტრის კომპლექსი; კვლევა, აზომვითი სამუშაოები და პროექტირება; ოქტომბერი/2012-ნოემბერი/2012
8. ქ. ჭიათურა. კაცხის მთავარი ტაძარი; კვლევა აზოვითი სამუშაოები და პროექტირება; მარტი/2012-მაისი /2012
9. ქ. თელავი. ბატონის სასახლის გალავანი; კვლევა, აზომვითი სამუშაოები და პროექტირება; ნოემბერი/2011-დეკემბერი/2011
10. დავით გარეჯის მონასტერი, ლავრა; გალავნის ანაზომი და აღდგენის ესკიზური პროექტი, ასევე ფანჩატურის მოწყობის პროექტი ; ნოემბერი/2011-დეკემბერი/2011
11. კასპის რაიონი სოფ. ქვემო ჭალა; მშენებლობის მართვა; ივლისი/2010-სექტემბერი/2010
12. თეთრიწყაროს რაიონი. სოფ. გოლთეთი, კვირაცხოვლის ეკლესია; კვლევა, აზომვითი სამუშაოები, ანაზომის ამოხაზვა Autocad ფორმატში და პროექტირება; იანვარი/2009-მაისი/2009
13. რაჭა, სოფ.ზემო ბარი, ჭბოს მთავარანგელოზის ეკლესია. ; კვლევა, აზომვითი სამუშაოები, ანაზომის ამოხაზვა Autocad ფორმატში, პროექტირება და მშენებლობის

მართვა ; დეკემბერი/2008-სექტემბერი/ 2010

14. მცხეთის ჯვარი, მცირე ტაძარი. ; ანაზომის ამოხაზვა Autocad ფორმატში და რეაბილიტაციის პროექტი. ; ნოემბერი/2008- დეკემბერი /2008

15. ხევსურეთი, მუცო. ; კვლევა, აზომვითი სამუშაოები და ანაზომის ამოხაზვა Autocad ფორმატში; ივლისი /2008-აგვისტო2008

16. ქ.ბათუმი, აბაშიძის ქ.№58, საქართველოს ბანკის ფილიალი. ; კვლევა, აზომვითი სამუშაოები, ანაზომის ამოხაზვა Autocad ფორმატში და პროექტირება; მარტი/2008-მაისი/2008

17. ქ.თბილისი. ლ.გუდიაშვილის ქ.№5 საჯარო ბიბლიოთეკის I კორპ.; აზომვითი სამუშაოები. ; თებერვალი/2008-მარტი/2008

18. ქ.ქუთაისი, სახელმწიფო მუზეუმი.; კვლევა, აზომვითი სამუშაოები და ანაზომის ამოხაზვა Autocad ფორმატში; იანვარი/2008-თებერვალი/2008

19. დმანისის რაიონი, აბულბუქის ეკლესია. ; კვლევა, აზომვითი სამუშაოები და ანაზომის ამოხაზვა Autocad ფორმატში; აგვისტო/2007-სექტემბერი/2007

20. ქ.თბილისი ლ.გუდიაშვილის ქ №9; კვლევა, აზომვითი სამუშაოები, ანაზომის ამოხაზვა Autocad ფორმატში და პროექტირება; მაისი/2007-მარტი/2008

21. ქ.თბილისი: რუსთაველის პროსპექტი.№18, №20, №32, №34, №36 და №38; კვლევა, აზომვითი სამუშაოები, ანაზომის ამოხაზვა Autocad ფორმატში და პროექტირება; მაისი/2007-მარტი/2008

22. ყვარლის რაიონი, კოტე მარჯანიშვილის სახლმუზეუმი; კვლევა და აზომვითი სამუშაოები.

თებერვალი/2007-თებერვალი/2007

23. მცხეთის ჯვარი; კვლევა და აზომვითი სამუშაოები,; დეკემბერი/2006-მარტი/2007

24. დავით გარეჯის უდაბნო, იოანე ნათლისმცემლის მონასტერი; კვლევა, აზომვითი სამუშაოები და ანაზომის ამოხაზვა Autocad ფორმატში; ნოემბერი/2006-იანვარი/2007

25. ზედაზენი, ციხე და იოანე ნათლისმცემლის მონასტერი; კვლევა, აზომვითი სამუშაოები და ანაზომის ამოხაზვა Autocad ფორმატში; აგვისტო/2006-ოქტომბერი/2006

26. გარდაბნის რაიონი. სოფ. საცხენისი, ნათლისმცემლის ეკლესია; კვლევა, აზომვითი სამუშაოები, ანაზომის ამოხაზვა Autocad ფორმატში და პროექტირება; იანვარი/2005-მაისი/2005

CURRICULUM VITAE
დავით რამიშვილი

დაბადების თარიღი: 1964 წლის 24 აპრილი
მისამართი თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. 97
ტელეფონი (995 32) 2 95 92 89
593 31 72 61

განათლება:

1980-1985 წ.წ.
საქართველოს სახელმწიფო პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტი, სამოქალაქო-სამრეწველო მშენებლობის სპეციალობით

1990-1993 წ.წ.
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის ასპირანტურა

სამეცნიერო ხარისხი:

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი.
(8 პუბლიკაციისა და 2 გამოგონების ავტორი)

სხვა კვალიფიკაცია:

2006 წლის მაისი – პეტერბურგის გზათა მიმოსვლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ტრენინგი
–"შენობა-ნაგებობებისა და კონსტრუქციების ტექნიკური გამოკვლევა და ექსპერტიზა"
– 72 საათი (სერთიფიკატით)

პროფესიული გამოცდილება:

2011 წ. – დღემდე – სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურისა და რესტავრაციის ფაკულტეტების პედაგოგი.

1994 წ.- დან 2010 წ. –სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, ტექნიკური ექსპერტიზისა და ექსპერიმენტული პროექტირების ლაბორატორიის გამგე;
–ამავე ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი
–ამავე ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

2002-2005 წ.წ.– სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურის ფაკულტეტის საინჟინრო დისციპლინების კათედრის გამგე

1990-1985 წ.წ. – საკავშირო დაქვემდებარების საპროექტო ინსტიტუტ "საქსახპროექტის" ინჟინერი, წამყვანი სპეციალისტი.

კონფერენციებში მონაწილეობა:

1999 წ. ქ. თბილისი – საერთაშორისო სიმპოზიუმი "სეისმომედეგობა და საინჟინრო სეისმოლოგია"

2001 წ. გერმანია, ქ. შტუტგარტი – საერთაშორისო სიმპოზიუმი "Connection between Steel and Concrete"

ენების ცოდნა: რუსული, ფრანგული

კომპიუტერული პროგრამები: MS windows/ms word

შესრულებული საპროექტო სამუშაოები:

- ქ. ფოთის ტერმინალის პროექტი (კონსტრუქტორი)
- ქ. ვლადიმირის მსუბუქი მრეწველობის საწარმოო კორპუსის პროექტი (კონსტრუქტორი)
- ქ. კისლოვოდსკის მსუბუქი მრეწველობის საწარმოო კორპუსის პროექტი (კონსტრუქტორი)
- ქ. ზაპოროჟიეს ავტოსამრეწველო კომპლექსის რეკონსტრუქციის პროექტი (კონსტრუქტორი)
- სს "საქართველოს ბანკის" ცენტრალური ოფისის რეკონსტრუქცია-გაძლიერების პროექტი (კონსტრუქტორი)
- საქართველოს "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" ცენტრალური კორპუსის გაძლიერების პროექტი (კონსტრუქტორი' მშენებელი)
- "პერინატალური მედიცინისა და მეანობა–გინეკოლოგიის ინსტიტუტის"ცენტრალური კორპუსის გაძლიერების პროექტი (კონსტრუქტორი)
- გამსახურდიას გამზ. №23 ცხრასართულიანი საცხოვრებელი სახლის გაძლიერების პროექტი (კონსტრუქტორი, მშენსბელი)
- საბურთალოს ქ. №42/6 ოთხსართულიანი საცხოვრებელი სახლის გაძლიერების პროექტი (კონსტრუქტორი)
- იოსებიძის ქ.№71 ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის გაძლიერების პროექტი. (კონსტრუქტორი)
- ორბელიანის ქ.№18 ოთხსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი (მთ. კონსტრუქტორი, მშენებელი)
- დიდი დიღმის IV მკ.რ.-ში შვიდსართულიანი მრავალფუნქციური სახლის პროექტი (მთ. კონსტრუქტორი, მშენებელი)
- შინდისში სამსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი (მთ. კონსტრუქტორი)
- თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე სამსართულიანი სახლის პროექტი (მთ. კონსტრუქტორი)

- 14-სართულიანი მსხვილპანელური შენობების გაძლიერების პროექტი (მთ. კონსტრუქტორი)
- ეთნოისტორიულ უბნებში ხანდაზმული შენობების რეკონსტრუქციისა და გაძლიერების კონსტრუქციული გადაწყვეტები
- თბილისის ტოიოტას ცენტრის ავტო-ტექმომსახურების დიდმალიანი ლითონის კარკასის კონსტრუქციული პროექტი
- თბილსის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ცენტრალური კორპუსი რეაბილიტაციის პროექტი (მთ. კონსტრუქტორი)
- ფოთის, სენაკის, ბანძის, ვანის, ლაილაშის, ქარელის, გორის სინაგოგების რებილიტაციის პროექტი (კონსტრუქტორი)

საექსპერტო საქმიანობა:

- ქ. თბილისში ი. აბაშიძის ქ. 65-67-ში ათსართულიანი მრავალფუნქციური სახლის პროექტის ექსპერტიზა და მიმდებარე საცხოვრებელ სახლზე ზეგავლენის საკითხის შესწავლა
- ამხანაგობა "ბარნოვი 2"-ის მშენებარე მრავალფუნქციური სახლის პროექტის ექსპერტიზა და მიმდებარე საცხოვრებელ სახლზე ზეგავლენის საკითხის შესწავლა
- ქ. თბილისში პეკინის მე-2 ჩიხი №2-ში მშენებარე მრავალფუნქციური სახლის პროექტის ექსპერტიზა და მიმდებარე საცხოვრებელ სახლზე ზეგავლენის საკითხის შესწავლა
- ქ. თბილისში ფერისცვალების ტაძრის გაძლიერების პროექტის ექსპერტიზა
- ქ. ბათუმში პუშკინის ქ.-ზე მდებარე რვასართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის ექსპერტიზა
- ქ. თბილისში ტოვსტონოგოვის ქ.№3-ში მშენებარე მრავალფუნქციური სახლის პროექტის ექსპერტიზა და მიმდებარე საცხოვრებელ სახლზე ზეგავლენის საკითხის შესწავლა
- ქ. თბილისში წინამძღვრიშვილის ქ. 176-ში მშენებარე მრავალფუნქციური სახლის პროექტის ექსპერტიზა და მიმდებარე საცხოვრებელ სახლზე ზეგავლენის საკითხის შესწავლა.
- ქ. თბილისში ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დეტალური ტექნიკური ექსპერიზა
- საჯარო სკოლების ტექნიკური ექსპერტიზა
- ქ.თბილისში სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების მზიდი კონსტრუქციების დეტალური ტექნიკური ექსპერტიზა
- ეთნოისტორიულ უბნებში ხანდაზმული შენობების გაძლიერების პროექტების დამუშავება და ტექნიკური ექსპერტიზა
- კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ტექნიკური ექსპერტიზა, რეაბილიტაციის საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები

საკვალიფიკაციო მონაცემი

სახელი, გვარი: **დარეჯან მღებრიშვილი**
დაბადების თარიღი: 1955 წლის 26 აგვისტო
დაბადების ადგილი: საქართველო, ქ. თბილისი
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
ოჯახური მდგომარეობა: დაუქორწინებელი
შვილები: -
სახლის მისამართი: საქართველო, თბილისი, დოლიძის ქ. V კორპ. ბინა 41
ტელეფონი: (995 32) 33 40 45
სამსახურის მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ყიფშიძის №34

განათლება:

1980-1986 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სპეციალობა – ჰიდროგეოლოგია და საინჟინრო გეოლოგია;
1998 TACIS–ის სახელმწიფო მოხელეთა კოლეჯი;
1999 ფონდი „ჰორიზონტის" სალექციო კურსი.

პროფესიული გამოცდილება:

1986 წლიდან 1991 წლამდე - სს „საქქალაქმშენპროექტი" - ინჟინერ-გეოლოგი.
1991 წლიდან დღემდე - კულტურული მემკვიდრეობის რესტავრაციის ცენტრი - ინჟინერ- გეოლოგი

მნიშვნელოვანი სამუშაოები (გეოლოგიური კვლევები):

– ქალაქების თბილისის, ქუთაისის, ოჩამჩირის, ფოთის, გალის სეისმური მიკროდარაიონება, საინჟინრო გეოლოგიური რუკების შექმნა;
– მარტვილის, ტიმოთესუბნის, ფოკის, ბოდბის, ყინწვისის, შატილის, სვეტიცხოვლის სამრეკლოს, ფავნისის და სხვა ძეგლების საინჟინრო გეოლოგიური კვლევები.

ენების ცოდნა: ქართული (მშობლიური), რუსული (კარგად)

კომპიუტერის ცოდნა: Microsoft Office