

სავადახლო დაცემა N20  
 "25" აგვისტო 2014 წელი

რეგისტრის  
 2955399347

გადახველის დასახელება: შპს კარასანი		ანგარიში (დესტო) GE58BG0000000304653500 (ტელი ანგ.)		თანა	
გადახველის ბანკი: სს "საქართველოს ბანკი"		ბანკის კოდი BAGAGE22		50-00	
გადასახდელის გადახვევის დასახელება: შპს კარასანი		საიდენტიფიკაციო კოდი 404931286		თანა სიტყვებით	
შემღების დასახელება: სსიპ კონკრეტული და სხვადასხვა შემთხვევის სააგენტო		ანგარიში/სახსრის კოდი (კრედიტი) GE52BR0000010591718543		ორმოცდაათი ლარი 00 თეთრი	
შემღების ბანკი: სს "საქართველოს ბანკი"		ბანკის კოდი REPLGE22		ბანკის აღნიშვნები	
გადახდის დასახელება: კომ.მონ.უნ.1318,სსიპ "საქონლის კვლევა დაცვა-აღიარება"-ს შტაბი (ნაბიუჯეტო-კარასანის რეაბილიტაციის პროექტი) საპროექტო-შეღ.მონ.შეს.ს/კ 204562311, (კარასანი,404931286)		დამატებითი ინფორმაცია:		ბანკში შემოსვლის თარიღი: 25.08.14	
გადახდის თარიღი:		გადახდის ბანკის მარჯი:		25.08.14	
გადახდის მარჯი:		სტამპის ადგილი		[Handwritten Signature]	
სტამპის ადგილი:		სტამპის ადგილი		[Bank Stamp]	
სტამპის ადგილი:		სტამპის ადგილი		[Bank Stamp]	





სატენდერო წინადადების საგარანტიო უზრუნველყოფა #T33701-14

თბილისი

26 აგვისტო 2014 წელი

გარანტი: სს „საქართველოს ბანკი“ (შემდგომში „გარანტი“)

გარანტიის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204378869

გარანტიის მისამართი: ვაგარიშის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო

პრინციპალი: შპს კარსბანი (შემდგომში „პრინციპალი“)

პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი: 404931286

პრინციპალის მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ს. დიდიშვილიძის ქ.

ბენეფიციარი: სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო (შემდგომში „ბენეფიციარი“)

ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204562311

საგარანტიო თანხა: 100 (ასი) ლარი

ვითვალისწინებთ რა, რომ პრინციპალი მზად არის წარმოადგინოს თავისი სატენდერო წინადადება ბენეფიციარის სატენდერო კომისიის მიერ (#1318) სასაოფლო კართანს (დუშეთის მუნიციპალიტეტი) გელსიის რეაბილიტაციის საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების განკვეთის მოზნით გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

სს „საქართველოს ბანკი“ ვიღებთ გამოუთხოვად ვალდებულებას ბენეფიციარის წინაშე, რომლის მიხედვითაც დროულად და სრულად უზრუნველყოფთ ბენეფიციარისათვის ჯამურად 100 (ასი) ლარის გადახდას შემდეგ შემთხვევებში:

1. თუ სატენდერო წინადადების გახსნის შემდეგ პრინციპალმა უარი განაცხადა ტენდერში მონაწილეობაზე, თავისი სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადის დასრულებამდე;
2. თუ პრინციპალი გასოფელის შემთხვევაში უარს განაცხადებს ბენეფიციართან სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების დადგენაზე;
3. თუ პრინციპალი დაკვალიფიკირებული იქნა შესყიდვის პროცედურების დროს არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენის გამო.

გარანტიის მოქმედების ვადა არის: 26 ოქტომბერი 2014 წელი, შესაბამისად წინამდებარე გარანტია მოქმედებს აღნიშნული თარიღის ჩათვლით.

ბანკი უზრუნველყოფს საგარანტიო თანხის გადახდას ბენეფიციარის მოთხოვნის მიღებისთანავე. ბენეფიციარის მზადან ყოველგვარი მტკიცებულების წარმოდგენას გარეშე, იმ პირობით, რომ ბენეფიციარის მოთხოვნაში მოთხოვნილი იქნება, რომელი შეზღუდვით შეზღუდვების დადგენის გამო გულისხმობს შპს ეს თანხა და შემოკლებული მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე წარედგინება ბანკს გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლაზე მისამართზე: სს „საქართველოს ბანკი“ (ს/კ: 204378869), სათაო ოფისი, ვაგარიშის ქ. #29ა, თბილისი 0160, საქართველო, თბილისის დროით (GMT +04:00 hours), 17:00 საათამდე, კაბელის საშუალებით, ვებ-გვერდის ფონსურების დეპარტამენტის საყრდენზე.

წერილობითი ფორმით წარმოდგენილ ბენეფიციარის მოთხოვნას საბანკო გარანტიაზე თანხის ანაღარგებათან დაკავშირებით თან უნდა ერთვოდეს საბანკო გარანტიის ასლი და მოთხოვნაზე ხელმოწერილი პირის უფლებამოსილების დანაშაულებრივი დოკუმენტი.

საბანკო გარანტია იტომსტერად უკმდება ქვემოაღნიშნული გარემოებებიდან ერთ-ერთის დადგინებისთანავე:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
- გარანტის მიერ ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გადა საბანკო გარანტია;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიოდან გამოძიარზე თავის უფლებებზე წერილობითი უარის თქმისა და საბანკო გარანტიას ორჯინალის გარანტიისათვის დაბრუნებისას.

გარანტიის მიმართ საბანკო გარანტია-დან გამოძიარზე ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის უფლებას გადაცემა/დათმობა სხვა პირისათვის დაუშვებელია გარანტის წერილობითი თანხმის გარეშე.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულარდება საქართველოს კანონმდებლობით.



## ტექნიკური დავალების დანართი

## 1. რეკვიზიტები:

კონკურსანტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: შპს „სკარაბანი“

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: ლევან კესქნაძე

კონკურსანტის იურიდიული მისამართი: თბილისი, სოფ. დილოში

კონკურსანტის ფაქტური მისამართი: თბილისი, სოფ. დილოში

საიდენტიფიკაციო კოდი: 404931286

კონკურსანტის ტელეფონის ნომერი: 593 24 09 73

ელექტრონული მისამართი: spskarabani@yahoo.com

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში: GE68BG0000000304653500

2. საკონკურსო წინადადების ფასი: 10000 (ათიათასი) ლარი

3. საკონკურსო წინადადების მოქმედების ვადა: 2014 წლის 26 ოქტომბრის ჩათვლით

4. ავანსის გამოყენების შემთხვევაში საავანსო თანხის ოდენობა პროცენტულად: 0 %

ხელმძღვანელის ხელმოწერა





1. **ხელშეკრულების მხარეები**
  - 1.1 **გარანტი**
    - 1.1.1 გარანტი: სს „საქართველოს ბანკი“ (ს/კ: 204378869) (შემდგომში „გარანტი“)
    - 1.1.2 გარანტის მისამართი: ვაგარიშის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო
    - 1.1.3 წარმომადგენლის (ხელმოწერი პირი) სახელი და გვარი: ეთერ ჩხვიძე
    - 1.1.4 თანამდებობასტატუსი: გარანტიების სამსახურის უფროსი
    - 1.1.5 ტელეფონი: +995 32 2 444 444
  - 1.2 **პრინციპალი**
    - 1.2.1 პრინციპალი: შპს კარბანი (შემდგომში „პრინციპალი“)
    - 1.2.2 პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი: 404931286
    - 1.2.3 პრინციპალის მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ს. დიდილიძის ქ. #100/1009632
    - 1.2.4 წარმომადგენლის (ხელმოწერი პირი) სახელი და გვარი: ლევან კვეციანი
    - 1.2.5 თანამდებობასტატუსი: დირექტორი
    - 1.2.6 ტელეფონი: 593 24 09 73
  - 1.3 გარანტი და პრინციპალი მოქმედი კანონმდებლობისა და წესდებების საფუძველზე დებენ წინამდებარე საგარანტო ხელშეკრულებას და თანხმდებიან შემდეგზე:
2. **ბენეფიციარი**
  - 2.1.1 სახელწოდება (საფირმო): სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო (შემდგომში „ბენეფიციარი“)
  - 2.1.2 საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204562311
3. **ხელშეკრულების საგანი**
  - 3.1 პრინციპალის თხოვნით წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესითა და პირობებით საბანკო გარანტიის გაცემა ბენეფიციარის სასარგებლოდ უკანონოდ თანხით 100 (ასი) ლარი.
  - 3.2 გარანტიის მოქმედების მატრიცალური ვადა: 26 ოქტომბერი 2014 წელი
4. **გარანტიის დაფარვის წყარო**
  - 4.1 საბანკო გარანტიის და წინამდებარე ხელშეკრულების უზრუნველყოფას წარმოადგენს პრინციპალის საკუთარი თანხები 100 (ასი) ლარის ოდენობით. აღნიშნული თანხა პრინციპალის #GE68BG0000000304653500 ანგარიშიდან გადატანილი იქნება სს „საქართველოს ბანკის“ საბანკო ანგარიშზე. დამოუკიდებელი გარანტიების მიხედვით და ჩაითვლება გირავნობის საგნად განკარგვის უფლების გარეშე, როგორც გარანტიის უზრუნველყოფა გარანტიის მოქმედების ვადის ბოლომდე.
5. **ხელშეკრულების შესრულების წესი**
  - 5.1 პრინციპალის მიერ ბენეფიციარის წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, გარანტი კისრულობს პასუხისმგებლობას ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ბენეფიციარს გარანტიის საფუძველზე გადაუხადოს თანხა 100 (ასი) ლარი.
  - 5.2 გარანტი თავის ვალდებულებას შესრულებს ბენეფიციარის მიერ წერილობით გაფორმებული გადახდის მოთხოვნის წარდგენის შემთხვევაში საბანკო გარანტიაში მოითხოვული წესით.
  - 5.3 გარანტი ვინაიროდ ვადაში წერილობით შეტყობინებს პრინციპალს ბენეფიციარის მიერ საბანკო გარანტიის აღსრულების მოთხოვნის მიღების შესახებ და გადასცემს წარმოდგენილი მოთხოვნის ასლს.
  - 5.4 პრინციპალი ვალდებულია გარანტის მოთხოვნისთანავე აკრძობს მას თავისი მიმდინარე ფინანსური მდგომარეობა.
  - 5.5 საპროცენტო სარგებელი:
    - 5.5.1 გარანტიის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო: 0.3 %
    - 5.5.2 გარანტიის მომსახურების მინიმალური ყოველთვიური საკომისიო: 30 (ოცდაათი) ლარი
    - 5.5.3 პრინციპალი ვალდებულია საგარანტო ოპერაციის მომსახურებისათვის გარანტს გადაუხადოს საგარანტო ხელშეკრულების 5.5.1 პუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების საკომისიო არანაკლებ საგარანტო ხელშეკრულების 5.5.2 პუნქტით გათვალისწინებული თანხისა. საკომისიოს გადახდა უნდა მოხდეს ყოველთვიურად და იმავე რიცხვებში, რაშიც გაიცა საბანკო გარანტია. საკომისიოს გადახდა წარმოებს წინასწარ მომდევნო ერთიანი პერიოდისთვის, ყოველი გადახდილი საკომისიოს ოდენობა არ შეიძლება იყოს ერთი თვის საკომისიო თანხაზე ნაკლები რაფგან იგი არ გაიანგარიშება საბანკო გარანტიაში წინასწარდგენილი დღეების მიხედვით.
    - 5.5.4 იმ შემთხვევაში, თუ პრინციპალის მიერ საკომისიოს გადახდის დაგვიანება გადაეცა 30 (ოცდაათი) კალენდრულ დღეს, მაშინ პრინციპალი გადაუხადოს გარანტს ვადაგადაცილებული საკომისიოს ორმაგი ოდენობით.
    - 5.5.5 გარანტის მიერ საბანკო გარანტიაზე ბენეფიციარის მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემთხვევაში, პრინციპალი ვალდებულია გარანტს გადაუხადოს საკომისიო ბენეფიციარისათვის გადახდილი თანხის 0.15%-ის (ნული მილი თხუთმეტი შესავდი პროცენტი) ოდენობით, მინიმუმ 50 (ორმოცდაათი) ლარი კონკრეტულ გადახდაზე.

პრინციპალის ხელმოწერა 



- 5.5.6 გარანტიის მიერ ბენეფიციარის მხრიდან წამოცნებული მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემთხვევაში, თუ პრინციპალი გარანტს არ დაუფარავს საბანკო გარანტიაზე გადახდილი თანხა, გარანტის მიერ ბენეფიციარის სახარვეზოდ თანხის გადახდის თარიღიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში, გადაუხდელი თანხის სრულად დაფარვამდე პრინციპალი ვალდებულია ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დამატებით გადაუხადოს გარანტს ჯარიმის სახით გადაუხდელი თანხის 0.1%, მინიმუმ 30 (ოცდაათი) ლარი ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
- 5.5.7 გარანტიაში ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში, პრინციპალი ვალდებულია გარანტს თითოეული ცვლილებაზე გადაუხადოს ცვლილების საკომისიო 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
- 5.5.8 საბანკო გარანტიის სხვა საფონდში ინსტიტუტიდან მანკიდან დასან სადაზვერო კომპანიის მიერ გაცემული გარანტით ჩანაცვლების შემთხვევაში პრინციპალი ვალდებულია გარანტს გადაუხადოს პირგასამტეხლო, საგარანტო თანხის 7%-ის ოდენობით.
- 5.5.9 გარანტი უფლებამოსილია პრინციპალის წესისმიერი სახის ანგარიშებიდან უპეტეტოდ ჩამოწეროს ხელშეკრულებით ან/და მასთან დაკავშირებული სხვა ხელშეკრულებ(ებ)ით გათვალისწინებული ყველა გადასახდელი, ხოლო თუ გადასახდელი და ანგარიშ(ებ)ზე რიცხული თანხა სხვადასხვა ვალუტაშია, გარანტი უფლებამოსილია თავად განხორციელოს კონვერტაცია გადახდის თარიღისათვის სს „საქართველოს ბანკში“ მოქმედი კომერციული კურსით, ხოლო კონვერტაციის მომსახურების ღირებულება ასევე უპეტეტოდ ჩამოწეროს პრინციპალის ანგარიშ(ებ)იდან, კონვერტირებული თანხა კი მინორითის შესაბამისი გადასახდელის დასაფარად.
- 5.6 პრინციპალი ვალდებულია გარანტიის მოქმედების პერიოდში მიღებული ყოველგვარი შემოსავალი ჩარიცხოს სს „საქართველოს ბანკში“ გახსნილ ანგარიშწირების ანგარიშ(ებ)ზე.
- 5.7 პრინციპალი ვალდებულია ბენეფიციართან ანგარიშწირება აწარმოოს, მხოლოდ სს „საქართველოს ბანკში“ გახსნილი საბანკო ანგარიშიდან.
- 5.8 გარანტიის შემცირების ან გაუქმების შემთხვევაში, პრინციპალის მიერ წარმოადგენილ ბენეფიციარის თანხმობას შემცირებაზე ან გაუქმებაზე თან უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის მხრიდან ხელმოწერილი პირის ხელმოწერის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი. ბენეფიციარის თანხმობის გარეშე საბანკო გარანტიის თანხის ავტომატური შემცირების შემთხვევაში (თუკი ანგარიშ შემთხვევა საბანკო გარანტით წინასწარ არის განსაზღვრული) პრინციპალი ვალდებულია გარანტს წარმოუდგინოს მასსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები. საბანკო გარანტიის ნომრის დასან ხელშეკრულების ნომრის მითითებით, რომლის საფუძველზეც გაიცა აღნიშნული საბანკო გარანტია. ზემოხსენებული დოკუმენტი, პრინციპალის წერილობით მოთხოვნასთან ერთად უნდა წარუდგინოს გარანტს შემდეგ მისამართზე: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო, ვაჭრობის ფინანსირების დეპარტამენტის საფრადადებოდ. გარანტი ზემოხსენებული დოკუმენტების საფუძველზე უფლებამოსილია მისი შეხედულებისამებრ მიიღოს გადაწყვეტილება საგარანტო თანხის შემცირებასთან დაკავშირებით.
- 5.9 საგარანტო ხელშეკრულების საფუძველზე არსებული საბანკო გარანტიის უზრუნველყოფის საშუალებათა გამოთვინიუფლების შესახებ გადაწყვეტილებას გარანტი იღებს გარანტიის მოქმედების ვადის გასულიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 5.10 საბანკო გარანტიის ტექსტი შეთანხმებულია პრინციპალთან და ეთანხმება საბანკო გარანტიის ტექსტს.
- 5.11 გარანტი უფლებამოსილია წინამდებარე საბანკო გარანტიის უზრუნველყოფის მიზნით დამატებით მოახდინოს პრინციპალის საბანკო ანგარიშზე თანხების დაჯავშნა, იმ შემთხვევაში თუ წინამდებარე გარანტიისათვის უზრუნველყოფის სახით დაყირავებული/დაჯავშნული თანხები, კურსთამაირისი ცვლილებადობის გამო აღარ წარმოადგენს კონკრეტული გარანტიისათვის საკმარის უზრუნველყოფას.
- 5.12 გარანტი უფლებამოსილია აღნიშნული ხელშეკრულების ხელმოწერიდან მოახდინოს საბანკო გარანტიის გაცემა 12 (თორმეტი) დღის ვადაში, იმ პირობით, რომ პრინციპალის მიერ დაკმაყოფილებული იქნება ყველა პირობა ბანკისათვის მისაღები ფორმით (ასეთი პირობების არსებობის შემთხვევაში).

**6. განსაკუთრებული პირობები**

- 6.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის საბანკო გარანტიის გაცემის მომენტიდან და მოქმედებს მხარეთა მიერ საბანკო გარანტიითა და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულ შესრულებამდე.
- 6.2 მხარეთა მიერ წამოჭრილი დავა გადაწყდება ურთიერთშეთანხმების გზით, ხოლო შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში კი საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით.
- 6.3 საგარანტო ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
- 6.4 ხელშეკრულება შედგენილია 2 (ორი) თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ერთი ეგზემპლარი რჩება გარანტთან, მეორე ვადაცემა პრინციპალს.

**7. მხარეთა რეკვიზიტები**

„გარანტი“  
სს „საქართველოს ბანკი“ (ს/კ. 204378869),  
ვაჭრობის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო

„პრინციპალი“  
შპს კარსანი  
საქართველო, ქ. თბილისის, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ს. დიდილიძე



/ ლევან კვარცხელია /

პრინციპალის ხელმოწერა



თბილისი

**1. ხელშეკრულების მხარეები**

- 1.1. **ბანკი:**
- 1.1.1. საბელწოდება (საფორმის): ს.ს. „საქართველოს ბანკი“;
- 1.1.2. საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204378869;
- 1.1.3. წარმომადგენელი (შეღებულწერი პირის):
- 1.1.3.1. სახელი და გვარი: ვიქტორ მუციე
- 1.1.3.2. თანამდებობასტატუსი: გარანტიების სამსახურის უფროსი
- 1.2. **კლიენტი:**
- 1.2.1. საბელწოდება (საფორმის)/სახელი, გვარი: შპს კარბანი
- 1.2.2. საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი: 404931286
- 1.2.3. წარმომადგენელი (შეღებულწერი პირის):
- 1.2.3.1. სახელი და გვარი: ლევან კვციანი
- 1.2.3.2. პირადი ნომერი: 31001009632
- 1.2.3.3. თანამდებობასტატუსი: დირექტორი

**2. კლიენტის მიერ გარემოს დაცვის, ჯანდაცვის და შრომითი და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით:**

- 2.1. **კლიენტი ვალდებულია:**
- 2.1.1. სრულად და გეროვნად დაიცვას გარემოს დაცვის, ჯანდაცვის, შრომითი და სოციალური დაცვის ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნები, მათ შორის, გარემოზე ზემოქმედების შედეგების ანგარიშით თუ ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით გათვალისწინებული მოთხოვნები ან/და სანებართვო თუ სალიცენზიო პირობები;
- 2.1.2. უზრუნველყოს კომპეტენტური წარმომადგენლის დასწრება ბანკის მიერ უშუალოდ ან შესაბამის პირ(ებ)ის მეშვეობით წარმოებული კლიენტის მონიტორინგის პროცესში;
- 2.1.3. ნებისმიერი ისეთი გარემოს (მათ შორის ერთმნიშვნელოვნად ნებისმიერი სახის ავარიის, ინციდენტის ან უზედური შემთხვევის) დადგომიდან, რომელიც საფრთხეს უქმნის გარემოს დაცვას, ჯანდაცვას, შრომით და სოციალურ დაცვას ან/და გარემოს დაცვის, ჯანდაცვის, შრომითი და სოციალური დაცვის ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევიდან ან ასეთი გარემოს დადგომის საშიშროების წარმოშობიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში აცნობოს ბანკს აღნიშნულის თაობაზე და იმ ზომების შესახებ, რომელსაც იგი იღებს ზემოთ ხსენებული გარემოს დადგომის აღმოსაფხვრელად;
- 2.1.4. შესრულოს ბანკის მიერ შემუშავებული ის მოთხოვნები, რომლის შესაბამისადაც კლიენტი ვალდებულია უზრუნველყოს გარემოს დაცვის, ჯანდაცვის, შრომითი და სოციალური დაცვის დარღვევის, მათ შორის, შესაბამისი ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევის ან ასეთი გარემოს დადგომის საშიშროების აღმოფხვრა (შემდგომში - **სამოქმედო გეგმა**).
- 2.2. **ბანკი უფლებამოსილია:**
- 2.2.1. განახორციელოს კლიენტის მიერ გარემოს დაცვის, ჯანდაცვის, შრომითი და სოციალური დაცვის ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნების, მათ შორის, შესაბამის სფეროში გაცემული ლიცენზიების ან/და ნებართვის პირობების, სათანადო შესრულებაზე მონიტორინგი, აღნიშნული მიზნით კი, სხვა ქმედებებთან ერთად, ნებისმიერ დროს, მათ შორის, სამუშაო საათებში, დაუბრკოლებლად განახორციელოს კლიენტის ინიციატივების დათვალაობა/შესწავლა;
- 2.2.2. წერილობით ან ზეპირი მოთხოვნით განსაზღვრულ ვიზიტულ ვადაში და ფორმით კლიენტისგან მოითხოვოს და დაუბრკოლებლად უსასყიდლოდ მიიღოს ნებისმიერი ზეპირი და წერილობითი დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია თუ სხვა საჭირო მასალა თუ ლაბორატორიული ანალიზის შედეგები, რომელიც შეეხება კლიენტის გარეული, მიმდინარე და დაგეგმილ საქმიანობას გარემოს დაცვის, ჯანდაცვის, შრომითი და სოციალური დაცვის სფეროში;
- 2.2.3. საჭიროების შემთხვევაში, გარემოს დაცვის, ჯანდაცვის, შრომითი და სოციალური დაცვის სფეროში კლიენტის საქმიანობის შესწავლის, შესაბამისი რეკომენდაციებისა და დასკვნების შემუშავების მიზნით კლიენტის ხარჯზე მოიწვიოს ნებისმიერი ექსპერტი თუ სპეციალისტი;
- 2.2.4. საკუთარი შეხედულებისამებრ, კლიენტის დამატებითი წინასწარი ან შემდგომი თანხმობის ან აქცესტის გარეშე, გამოითხოვოს, მიიღოს და შეინახოს კლიენტის შესახებ დაცული ინფორმაცია შესაბამისი მარველორებული უწყებებიდან;
- 2.2.5. დაუწყოს კლიენტს სამოქმედო გეგმა.
- 2.3. **მხარეები თანხმდებიან სამოქმედო გეგმის შემდეგ ნიმუშზე:**

№	მიზანი	ქმედება	ვადა

3. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს გარიგების დანართს და მის განუყოფელ ნაწილს და მასზე სრულად ვრცელდება გარიგების მუხლ(ებ)ის, პუნქტ(ებ)ის ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ის მოქმედება.

4. წინამდებარე შეთანხმების თითო იდენტური ეგზემპლარი გადაეცემათ მხარეებს.  
**მხარეთა ხელმოწერები**



კლიენტი  
 \_\_\_\_\_  
 პირდაპირი ხელმოწერა

CV

სახელი	ლევან კეკელიძე
მისამართი	თბილისი, სოფ. დიდოში
ტელეფონი	მობ: 593 24 09 73
ელ. ფოსტა	<a href="mailto:levankekenadze@yahoo.com">levankekenadze@yahoo.com</a>
დაბადების თარიღი და ადგილი	01.05.1981წ, ქ. თბილისი
ეროვნება:	ქართველი
განათლება:	1998-2005 - თბილისი სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, არქიტექტურის ფაკულტეტი, რესტავრაციის განყოფილება 1996-1998 - მ. თოიძის სახ. სამხატვრო ლიცეუმი.
სამუშაო გამოცდილება:	<p>2012 - შ.პ.ს „კარაბანი“ ქოზურგეტის ცენტრალურ მოედანზე აღმოჩენილი აბანო. ( სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“ მიერ გამოცხადებული კონკურსი - აზომეითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, კონსერვაცია გადახურვის პროექტი.</p> <p>2012 - შ.პ.ს „კარაბანი“ ქარელის მუნიციპალიტეტი ბრეთის წ. გიორგის ეკლესია. ( სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“ მიერ გამოცხადებული კონკურსი - აზომეითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, რეკონსტრუქციის პროექტი.</p> <p>2012 - თბილისის ისტორიული ძეგლები, დაუთმ აღმაშენებლის №172 აზომეითი აზომეითი სამუშაოები, რესტავრაციის პროექტები.</p> <p>2010 - თბილისის ისტორიული ძეგლები, დაუთმ აღმაშენებლის №93 აზომეითი სამუშაოები, რესტავრაციის პროექტები.</p> <p>2010 - თბილისის ისტორიული ძეგლები, დაუთმ აღმაშენებლის №108 აზომეითი სამუშაოები, რესტავრაციის პროექტები.</p> <p>2010 - თბილისის ისტორიული ძეგლები, დაუთმ აღმაშენებლის №118 აზომეითი სამუშაოები, რესტავრაციის პროექტები.</p> <p>2010 - თბილისის ისტორიული ძეგლები, დაუთმ აღმაშენებლის №116 აზომეითი სამუშაოები, რესტავრაციის პროექტები.</p>



2009 - მანგლისი, ახალისოფლის ღვთისშობლის ეკლესია, აზომეითი სამუშაოები და რესტავრაციის პროექტი.

2009 - მანგლისი, ახალისოფლის წმინდა გიორგის ეკლესია, აზომეითი სამუშაოები და რესტავრაციის პროექტი.

2008 - გორის რაიონი, სოფ. ატენი, ატენის სიონი, ტაძრის რესტავრაციის და გამაგრების პროექტი.

2008 - მუცო, რესტავრაციის პროექტი (საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული ტენდერი - კომპანია "არსი", პროექტი "ქართული სახლი").

2008 - აბასთუმანი - ადგილობრივი შენობების აზომეითი სამუშაოები და რესტავრაციარეაბილიტაციის პროექტი.

2008 - ქუთაისის ბაგრატის ტაძარი - აზომეითი სამუშაოები.

2007 - ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდი.

2007 - თბილისის ისტორიული ძეგლები, აზომეითი სამუშაოები, რესტავრაციის პროექტები.

2007-2009 - ICOMOS არქიტექტორ-რესტავრატორი.

2007 - მცხეთის ჯვარი - აზომეითი სამუშაოები

2006 - ჭონქაძის №11, ირანის ყოფილი საელჩო, აზომეითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, რეკონსტრუქციის პროექტი.

2005 - გონის წმ. გიორგი - აზომეითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება და პრევენციული სამუშაოები (ხელმძღვანელი ი. ბანძელაძე)

2004 - ხელთუბნის წმ. პეტრე მოციქულის ეკლესია - აზომეითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება

2003-2004 - არმაზის ღვთისშობლის ტაძარი - აზომეითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, რეკონსტრუქციის პროექტი (ხელმძღვანელი ი.ბანძელაძე)

2002 - მამა დავითის ეკლესია - აზომეითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება



2001-2002 – აწყურის ღვითსმშობლის ტაძარი,  
აზომეითი სამუშაოები, მარკირება (ხელმძღვანელი ი.  
ბანძელაძე)

კომპიუტერული პროგრამები:

Adobe Photoshop cs3, AutoCAD 2009, ArchiCAD, 3ds MAX ...

ენები:

ქართული - მშობლიური  
რუსული - სრულყოფილად

სახელი, გვარი, მამის სახელი:	ირაკლი ოთარის ძე კველიშვილი
დაბადების თარიღი:	5 აპრილი 1955 წელი
დაბადების ადგილი:	საგარეჯო
მისამართი:	ქ. თბილისი გამსახურდიას ქ. № 31ბ
ტელეფონი:	2373574
მობილური:	577712516
ელ-ფოსტა:	<a href="mailto:iraklikevlishvili@yahoo.com">iraklikevlishvili@yahoo.com</a>
ოჯახური მდგომარეობა:	ცოლშვილიანი
მეუღლე:	ნატალია ოთარის ასული ქურხული
შვილები:	ნინო ირაკლის ასული კველიშვილი ნელი ირაკლის ასული კველიშვილი
სამუშაო ადგილი:	საქართველოს მუზეუმის არქიტექტურული ჯგუფი
თანამდებობა:	ინჟინერ კონსტრუქტორი
სამუშაო ადგილი გარდა მუზეუმისა:	შ.პ.ს არქიტექტურულ დიზაინური კომპანია „დემარკი“
სხვა სამუშაო ადგილის თანამდებობა:	ინჟინერ კონსტრუქტორი
სამეცნიერო ხარისხი: განათლება:	უმაღლესი ტექნიკური
სტაჟირება, კვალიფიკაცია, სასერტიფიკატო კურსები	
სამუშაო გამოცდილება:	ინჟინერ კონსტრუქტორი 1976 წლიდან
გამოქვეყნებული ნაშრომები:	
მუზეუმის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები:	ეროვნული გალერეის „ცისფერი გალერეა“, პროექტი; ვანის მუზეუმის რეკონსტრუქციის პროექტი; კონსერვაცია-



რესტავრაციის ცენტრის პროექტი;  
ეთნოგრაფიული მუზეუმის შენობა  
ნაგებობები.

საკუთარი პროექტები:

საცხოვრებელი და კომერციული შენობები  
თბილისში, ბათუმში, ბორჯომში.  
სასტუმრო და დასასვენებელი სახლები და  
კორტეჯები თბილისში, ბორჯომში და  
ბაკურიანში.

თბილისის ლოკომოტივის სტადიონი.  
პოლიციის აკადემიის სასწავლო კორპუსი.  
საცურაო აუზი გლდანში. სხვა მრავალი  
სამრეწველო და სამოქალაქო  
დანიშნულების ობიექტი საქართველოში.

უცხო ენები:

რუსული

კომპიუტერთან მუშაობის  
გამოცდილება :

2000 წლიდან

# CURRICULUM VITAE

## დავით ჩიხლაძე

### პერსონალური ინფორმაცია

დაბადების თარიღი	1975 წლის 26 თებერვალი
დაბადების ადგილი	ქ. თბილისი
მისამართი	ქ. თბილისი, გ. გაბაშვილის 4, ბინა 46
ტელეფონი	5 51 270009
ოჯახური მდგომარეობა	დაოჯახებული
E-mail	<a href="mailto:dchikhladze@hotmail.com">dchikhladze@hotmail.com</a>

### განათლება

1995-2000 წწ. თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია  
ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის  
ფაკულტეტი

### სამუშაო გამოცდილება

2001-2003 ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტი  
წწ. სტაჟიორი-შეკვლევარი

2005-2008 წწ. მეცნიერების ფონდი „უდაბნო“-ს პროექტი; დოდორქის მონასტრისა (VI-XVIII სს.) და განსაშორის საეპისკოპოსოს (დაახლ. VI-IX სს.) შესწავლა ბიზანტიური და აღმოსავლეთის ქრისტიანობის ტრადიციების ფონზე. პროექტის დონორი ორგანიზაცია: შვეიცარიის მეცნიერების ეროვნული ფონდი. პროექტის თანაშემსრულებელი არქიტექტურის მიმართულებით.

2009-2012 წწ. მეცნიერების ფონდი „უდაბნო“-ს პროექტი: დაუითვარეჯის საფრთხის ქვეშ მყოფი შუა საუკუნეების ქვაბოვანი მონასტრების ინტერდისციპლინური შესწავლა. პროექტის დონორი ორგანიზაცია: შვეიცარიის მეცნიერების ეროვნული ფონდი. პროექტის შემსრულებელი. არქიტექტურის სპეციალისტი.



**2011-** გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და  
**დღეგადაღება** ძველთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი  
მეცნიერ თანამშრომელი

### **კვლევები**

- ჩიხორისის ეკლესია
- დოდორქის კლდეში ნაკვეთი მონასტრის არქიტექტურა
- თეთრი უდაბნოს კლდეში ნაკვეთი მონასტრის არქიტექტურა
- მრავალწეაროს კლდეში ნაკვეთი მონასტრის არქიტექტურა
- წამებულის კლდეში ნაკვეთი მონასტრის არქიტექტურა
- შავი სენაკების კომპლექსი
- ქოლაგირის კლდეში ნაკვეთი მონასტრის არქიტექტურა
- ბრეთის ეკლესია
- ოზურგეთის აბანოს კონსერვაცია-გადახურვის არქიტექტურა

### **ენების ფლობა**

ქართული – მშობლიური  
რუსული – თავისუფლად  
ინგლისური – საშუალოდ

## Curriculum Vitae

სახელი: დავით ნასყიდაშვილი

დაბადების თარიღი: 27/09/1989

მისამართი: კუმისის შესახვევი №26

ტელეფონი: (+995) 595 40 20 50; 577 72 15 99

E-mail: [davnas@live.com](mailto:davnas@live.com)

---

### განათლება:

კაღისის უნივერსიტეტი (ესპანეთი) (გაცვლითი პროგრამა) 2012

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, არქეოლოგია (მაგისტრი). 2010-2013

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, არქეოლოგია (ბაკალავრიატი) 2006-2010

---

### სამუშაო გამოცდილება:

- |  |               |
|--|---------------|
| ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - პროფესორის ასისტენტი | 2014 - დღემდე |
| ა(ა)იპ - არქეოლოგიური ასოციაცია - აღმასრულებელი დირექტორი                            | 2013 - დღემდე |

---

### საექსპედიციო გამოცდილება:

- |  |             |
|--|-------------|
| ფაზისის არქეოლოგიური ექსპედიცია  | 2011 - 2013 |
| აბულმუგის ექსპედიცია   | 2013        |
| დვანის ექსპედიცია  | 2013        |
| დოღლაურის ექსპედიცია   | 2012 - 2013 |
| ხოვლე გორას არქეოლოგიური ექსპედიცია                                    | 2011        |
| ოთარშენის, ვადარშენითი არქეოლოგიური ექსპედიცია                         | 2011        |
| ჭალადიდის ვადარშენითი არქეოლოგიური ექსპედიცია                          | 2010        |
| ურბნისის არქეოლოგიური ექსპედიცია                                       | 2010        |
| თმოგვის არქეოლოგიური ექსპედიცია  | 2009 - 2012 |
| სამცხე-ჯავახეთის არქეოლოგიური დაზვერვები                               | 2009        |
| იგოეთის არქეოლოგიური ექსპედიცია  | 2007 - 2014 |
| ხერთვისის ექსპედიცია. კულტურის სამინისტროს პროექტი „ტაძრის“ ფარგლებში. | 2007        |



კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Windows, Linux, Apple (platforma)

MS office (Word, PowerPoint, Excel)

Adobe (Reader, Photoshop, Indesign)

ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური), ინგლისური (ძალიან კარგად), რუსული (კარგად), ესპანური (კარგად), გერმანული (დაშვებით).

## აფიდავიტი

## საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე

გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება შექმნილია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ:

\* ჩემთვის ცნობილია, რომ საკონკურსო წინადადება დისკვალიფიცირებული იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;

\* უფლებამოსილი ვარ პრეტენზიის მიერ, ხელი მოვაწერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს საკონკურსო წინადადება;

\* ნებისმიერი პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია საკონკურსო წინადადებაზე, შესაბამისად უფლებამოსილია კონკურსანტის მიერ;

\* ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი "კონკურენტი" აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს კონკურსანტი ან/და წარადგინოს საკონკურსო წინადადება ამ კონკურსში;

\* მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით კონკურსანტსა და კონკურენტს შორის არ წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

- საკონკურსო წინადადების ფასი;
- საკონკურსო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
- საკონკურსო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;
- ისეთი საკონკურსო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებულ საკონკურსო პირობებს;

• შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკურიპირობები ან მიწოდების დეტალები, რომელთაც ეხება საკონკურსო წინადადება;

\* საკონკურსო წინადადების პირობები კონკურსანტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ გაუმჟღავნებია ან/და არგაუმჟღავნებს კონკურენტს საკონკურსო წინადადების განსაჯარების მომენტამდე.

✓ გავცანი ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.

თანხმობა

სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის, აფიდავიტი წარმოადგენს საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმოწერი, კონკურსანტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავიტით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195<sup>1</sup> მუხლის შესაბამისად.





ნასოფლარ კართანა ეკლესია  
(დუშეთის მუნიციპალიტეტი)

2014



შპს კარბანი  
დირექტორი:  
ლევან მამიალაძე

## ჩ ა მ ო ნ ა თ ვ ა ლ ი

1. არქიტექტორ-რესტავრატორის რეკომენდაცია;
2. ხელოვნებათმცოდნის და არქეოლოგის რეკომენდაცია;
3. კონსტრუქტორის რეკომენდაცია;
4. საპროექტო სამუშაოთა კალენდარული გეგმა-გრაფიკი;
5. ხარჯთაღრიცხვა;
6. არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტოები;
7. სიტუაციური გეგმა;
8. (ანაზომი) გეგმა;
9. (ანაზომი) ჭრილი 1-1;
10. (ანაზომი) ჭრილი 2-2;
11. (ანაზომი) ჭრილი 3-3;
12. (ანაზომი) ჭრილი 4-4;

## არქიტექტორ-რესტავრატორის რეკომენდაცია

ნახოფლარ კართანას X-XI საუკუნის ეკლესია მდებარეობს ფშავეის ხეობაში (დუშეთის მუნიციპალიტეტი), მდინარე არაგვის მარჯვენა ნაპირას მთის თხემზე.

ძველი დარბაზული ტიპისაა და შედგება ორი ნაწილისაგან: დარბაზული ეკლესია, სამხრეთ მინაშენი. ეკლესია ნაგებია ნატეხი ქვით და კონსტრუქციულ ნაწილებში გამოყენებულია შირიმის თლილი ქვა. იგი საგრძნობლად დაზიანებულია: მთავარი ტაძრის კამარა მთლიანად, ხოლო კონქი, სამხრეთ, დასავლეთ და ჩრდილოეთ კედლები კი ნაწილობრივია ჩამოქცეული. ჩამოშლილია აღმოსავლეთ კედლის გარე პერანგის უმეტესი ნაწილი. ტაძრის სამხრეთ მინაშენი მთლიანად მიწით არის დაფარული, რომელსაც მარტო გრძივი კედელი აქვს შემორჩენილი. ეკლესიას ორი შესასვლელი აქვს სამხრეთიდან და დასავლეთიდან, ორივე კარი გარედან ნახევარ წრიული თაღითაა დასრულებული, ხოლო შიგნიდან კი არქიტრაჟია.

### არსებული მდგომარეობა:

ეკლესიის დღევანდელი მდგომარეობა სავალალოა. ცენტრალური ტაძრის კამარა და ნაწილობრივ კონქი ჩამოქცეულია. აღმოსავლეთ, დასავლეთ და ჩრდილოეთ კედლების დიდი ნაწილი დანგრეულია. ნგრევის შედეგად საკურთხევლის ნაწილი დაძრულია, ხოლო შუა ნაწილს მთელ სიმაღლეზე გამჭოლი ბზარი აუქვება; სარკმლის თავზე, კედლის წიობა, შიგნიდან და გარედან ჩამოშლილია. აღმოსავლეთ ფასადი ძაღზედ დაზიანებულია და ჩამოშლილია გარე პერანგის ძირითადი ნაწილი. ატმოსფერული ნალექების დადინების შედეგად გამორეცხილია და მორყეულია კედლის წიობის ზედა რიგები. ტაძრის სამხრეთ მინაშენი მთლიანად მიწით არის დაფარული (მხოლოდ გრძივი კედლის გარე კონტურიღა იკითხება). ტაძარი გარედან ნანგრევებითა და მცენარეებით არის გარემოცული, რომელსაც ესაჯიროება გაწმენდა.



*საპროექტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების მეთოდოლოგია და რეკომენდაცია:*

აუცილებელია გაკეთდეს დეტალური არქეოლოგიურ-არქიტექტურული ანაზომი დაზიანებათა დატანით და დეტალური ციფრული ფოტოფიქსაცია. თავდაპირველი სახის დაბრუნების მიზნით მოხდეს ძეგლის შესახებ საარქივო მასალის მოძიება (ტექსტუალური, ნახაზი, ფოტო და ა.შ.)

ძეგლის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე პროექტირების პროცესში საჭიროა ერთობლივად (კონსტრუქტორი, არქიტექტორი – გეოლოგიურ მონაცემებზე დაყრდნობით) მოხდეს შეთანხმება საინჟინრო-კონსტრუქციული გადაწყვეტის შესახებ. ყოველი საჭირო კონსტრუქციული ჩარევა უნდა განხორციელდეს შეფარული მეთოდით, რათა არ დამახინჯდეს ძეგლის შიდა თუ გარე სახე. ძეგლის საძირკვლისა თუ გრუნტის შესახსნაველად აუცილებელია გაკეთდეს რამოდენიმე შურფი სრული გეოლოგიური სურათის მისაღებად. ამავე დროს, საჭიროა არქეოლოგიური ზედამხედველობა, რათა გათხრისას არქეოლოგიური ძეგლის აღმოჩენის შემთხვევაში არ მოხდეს მისი დაზიანება.

ინტერიერში და ფასადთა გასწვრივ დაზიანებული კედლებიდან ჩამონაყარის გამო აწეულია მიწის დონე. რესტავრაციის პროცესში საჭიროა მიწის გაწმენდითი სამუშაოები, რომლის დროსაც ასევე აუცილებელია არქეოლოგიური ზედამხედველობის გაწევა.

*ძეგლზე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და აქტივობების ჩამონათვალი:*

ძეგლის წინასწარული შესწავლის შემდგომ ზემოთ ჩამოთვლილი დაზიანებების აღმოსაფხვრელად და ძეგლის გადარჩენის მიზნით საჭიროა შემდეგი სამუშაოები:

1. ნაგებობის შიგნით და გარეთ მიწის გაწმენდითი სამუშაოები;

2. ფასადიდან ჩამოცვენილი საპირე წყობის ქვის ხელახლა გამოყენება;
3. ეკლესიის შიგნით და გარეთ მცენარეული საფარის მოცილება;
4. დაზიანებული და გამორეცხილი საპირე წყობის გადაწობა კორხსნარზე;
5. ეკლესიის სამხრეთ, დასავლეთ და ჩრდილოეთ კედლების აღდგენა არსებული წყობის ხასიათის გათვალისწინებით კირდუღაბზე;
6. შირიმის ქვის თარო-კარნიზის გაწობა კორხსნარზე;
7. რკინა-ბეტონის სარტყელის მოწობა კარნიზის დონეზე;
8. ბზარების გასუფთავება და ინექტორება კორხსნარით;
9. ქვის იატაკის მოწობა;
10. პემზა-ბეტონის ფენილის მოწობა ტაძრის სახურავის ქანობებზე;
11. დარიანი კრამიტის დაწობა სახურავის ქანობებზე;
12. შინაშენის გაწმენდა-დამუშავება და მისი კონსერვაცია;



არქიტექტორ-რესტავრატორი  
ლევან კვცინაძე

**კართანას ეკლესიაზე ჩასატარებელი სარესტავრაციო სამუშაოების  
ხელოვნებათმცოდნის და არქეოლოგის  
წინასწარული რეკომენდაცია**

„კართანა“, - სადაც ფშავური თქმულებით, კოპალასთან ბრძოლაში დამარცხებული დევები გადასახლდნენ, ადგილის სახელია ფშავის არაგვთან, მდინარე კოპალას შესართავთან, მაღაროსკარის მახლობლად.

კართანას ცნობილი სამაროვანი (გაითხარა 1974 წელს ჟინვალის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ) მდებარეობს ადგილ „კართანას“ ზემოთ, 400 მ მოშორებით იქ, სადაც არაგვს მარჯვნიდან ერთვის მცირე შენაკადი ხევი უკვენტბისწყალი (იგივე კოპალურა), ადგილობრივი მცხოვრებლები მას „დევების საფლავებს“ უწოდებენ. უკვენტბისწყალს მარჯვენა მხარეს ჩამოუყვება მაღალი კლდოვანი, ტყიანი ქედი, რომელიც ტერასებად ეშვება მდინარე არაგვზე. პირველი ტერასა მიმდებარე სამხრეთის ფერდობით სამაროვანს უკავია. მეორე ტერასაზე, რომელიც ვიწრო კლდოვან კონცხს წარმოადგენს, დგას მოზრდილი, დარბაზული ეკლესია, ხოლო უფრო ზემოთ, 500-600 მ მოშორებით - ციხის ნანგრევი. სამაროვნის მოპირდაპირედ, „უკვენტბისწყლის“ გაღმა მდებარეობს ფშავის ერთერთი უმთავრესი სალოცავი „კოპალეს ქვა“.

1974 წლის აგვისტოში, ჟინვალის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ ჩაატარა არქეოლოგიური გათხრები, რომლის დროსაც ამოწმენდილ იქნა გაძარცული აკლდამა, გაიხსნა ქვის ოცი სამარხი და ცალკეული დეტალების გამოვლენისა და აზომვის მიზით, სანახევროდ ამოიწმინდა ეკლესია. ტაძრის ამოწმენდის დროს დაფიქსირდა ფრესკის მცირე ფრაგმენტები, რაც ეკლესიის მოხატვის უცილობელ დასტურად შეიძლება ჩაითვალოს.

კართანას ეკლესია დარბაზული ტიპისაა. ნაგებია კლდის ნატეხი ქვით კირხსნარზე, უხვადაა გამოყენებული შირიმის პროფილირებული კვადრები (კარიბჭეთა თალები, სარკმელთა წირთხლები, პილასტრები, იმპოსტები და სხვ.). ხელოვნებათმცოდნე კ. წერეთლის აზრით, ფასადების მკაცრი სისადავით, დეკორატიული ელემენტების უკიდურესი სიმცირითა და უბრალოებით, ეკლესია აშკარა მსგავსებას ამჟღავნებს კახეთის ადრეშუა საუკუნეების ეკლესიებთან და VIII-IX სს-ების მიჯნაზე უნდა იყოს აგებული.

კართანას სამაროვანს არქეოლოგი გ. რჩეულიშვილი ქართლ-კახეთის ბარის სინქრონული მასალისა და დაკრძალვის წესის თავისებურებებისა და აღმოჩენილი სამარხული მასალის (მშვილდსაკინძები, მინის ბეჭდები, კერამიკული ნაწარმი) საფუძველზე VI- VIII სს-ებით ათარიღებს.

დღეის მდგომარეობით, კართანას ეკლესია ჩაქცეულია, კედლები ნაწილობრივად მოღწეული. სანახევროდ დანგრეული ტაძრიდან შემორჩენილია საკურთხეველი, ნაწილობრივ - ჩრდილოეთის კედელი კაპიტელითა და პილასტრით,



სამხრეთის მხარეს - კარი არქიტრავის დონემდე. სამხრეთის მინაშენი ტაძრისავე ნანგრევებშია მოქცეული, დასავლეთისა კი თითქმის აღარაა შემორჩენილი.

ეკლესიის გეგმის სრულად გამოვლენისა და გაწმენდის, განსაკუთრებით, მისი სამხრეთის მინაშენის გეგმის გამოსავლენად, აუცილებლად მოგვაჩნია, ტაძრის რესტავრაციის პროცესში სამუშაოებს გაეწიოს არქეოლოგიური ზედამხედველობა.

### გამოყენებული ლიტერატურა

1. ბარდაველიძე ვ. „აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ტრადიციული საზოგადოებრივ-საკულტო ძეგლები“, ტ.1, ფშავი, თბ., 1974 წ.
2. ჟინვალის ექსპედიცია (მეორე სამეცნიერო სესიის მოკლე ანგარიშები), თბ., მეცნიერება, 1975. წ.
3. რჩულიშვილი გ. „ფშავის არაგვის ხეობის არქეოლოგიური ძეგლები“, თბ, მეცნიერება, 1990 წ.

არქეოლოგი

/დ. ნასყიდაშვილი/

ხელოვნებათმცოდნე

/დ. ჩიხლაძე/

კონსტრუქციული დასკვნა მდგრადობაზე და  
რეკომენდაციები აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების  
ჩატარებასთან მიმართებაში

ნასოფლარ კართანასთან არსებული ეკლესიის შენობის საერთო  
მდგომარეობის და კონსტრუქციული მდგრადობის აღწერა.

ჩემს მიერ დათვალიერებულ და ვიზუალურად შესწავლილ იქნა  
აღნიშნული შენობა ნაგებობა და მისი კონსტრუქციული მდგრადობა.

1. არსებული სიტუაციის კონსტრუქციის აღწერა.

ეკლესიის შენობა ნაგებობა მდებარეობს დუშეთის მუნიციპალიტეტის  
ტერიტორიაზე ნასოფლარ კართანასთან ახლოს გორაკზე. სავარაუდოდ იგი  
წარმოადგენს XI საუკუნეში აგებულ ნაგებობას, რომელის მზიდი  
კონსტრუქცია შემდეგია:

1. საძირკველი და მზიდი კედლებიც თლილ-ფლეთილი კლდოვანი  
ქანების არასწორი ზომის ბლოკებით არის შესრულებული კირის ხსნარზე.  
სხვადასხვა ზომის ქვის ბლოკებს შორის შემასწორებელი ფენის როლს  
ასრულებს მდინარის ღორღი და ქვის დამუშავების შედეგად დარჩენილი  
ნამსხვრევი.

## Curriculum Vitae

სახელი: დავით ნასყიდაშვილი

დაბადების თარიღი: 27/09/1989

მისამართი: კუმისის შესახვევი №26

ტელეფონი: (+995) 595 40 20 50; 577 72 15 99

E-mail: [davnas@live.com](mailto:davnas@live.com)

---

### განათლება:

კადისის უნივერსიტეტი (ესპანეთი) (გაცვლითი პროგრამა) 2012

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პუბლიცისტურ მენეჯერებათა ფაკულტეტი, არქეოლოგია (მაგისტრი). 2010-2013

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პუბლიცისტურ მენეჯერებათა ფაკულტეტი, არქეოლოგია (ბაკალავრიატი) 2006-2010

---

### სამუშაო გამოცდილება:

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - პროფესორის ასისტენტი	2014 - დღემდე
ა(ა)იპ - არქეოლოგიური ასოციაცია - აღმასრულებელი დირექტორი	2013 - დღემდე

---

### საექსპედიციო გამოცდილება:

ფაჩისის არქეოლოგიური ექსპედიცია	2011 - 2013
აბულმუგის ექსპედიცია	2013
დვანის ექსპედიცია	2013
დოღლაურის ექსპედიცია	2012 - 2013
ხოვლე გორას არქეოლოგიური ექსპედიცია	2011
ოთარშენის, გადარშენითი არქეოლოგიური ექსპედიცია	2011
ჭაღადიდის გადარშენითი არქეოლოგიური ექსპედიცია	2010
ურბნისის არქეოლოგიური ექსპედიცია	2010
თმოგვის არქეოლოგიური ექსპედიცია	2009 - 2012
სამცხე-ჯავახეთის არქეოლოგიური დაზვერვები	2009
იგოეთის არქეოლოგიური ექსპედიცია	2007 - 2014
ხერთვისის ექსპედიცია. კულტურის სამინისტროს პროექტი „ტაძრის“ ფარგლებში.	2007



კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Windows, Linux, Apple (platforma)

MS office (Word, PowerPoint, Excel)

Adobe (Reader, Photoshop, Indesign)

ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური), ინგლისური (ძალიან კარგად), რუსული (კარგად), ესპანური (კარგად), გერმანული (დამწყები).

## აფიდავიტი

## საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე

გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ:

\* ჩემთვის ცნობილია, რომ საკონკურსო წინადადება დისკვალიფიცირებული იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;

\* უფლებამოსილი ვარ პრეტენდენტის მიერ, ხელი მოვაწერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს საკონკურსო წინადადება;

\* ნებისმიერი პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია საკონკურსო წინადადებაზე, შესაბამისად უფლებამოსილია კონკურსანტის მიერ;

\* ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი "კონკურენტი" აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს კონკურსანტი ან/და წარადგინოს საკონკურსო წინადადება ამ კონკურსში;

\* მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით კონკურსანტსა და კონკურენტს შორის არ წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

- საკონკურსო წინადადების ფასი;
- საკონკურსო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
- საკონკურსო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;

• ისეთი საკონკურსო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებული საკონკურსო პირობებს;

• შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკურიპირობები ან მიწოდების დეტალები, რომელთაც ეხება საკონკურსო წინადადება;

\* საკონკურსო წინადადების პირობები კონკურსანტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ გაუმჟღავნებია ან/და არგაუმჟღავნებს კონკურენტს საკონკურსო წინადადების განსაჯაროების მომენტამდე.

✓ გავცეანი ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.

## თანხმობა

სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის, აფიდავიტი წარმოადგენს საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმოწერი, კონკურსანტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავიტით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195<sup>1</sup> მუხლის შესაბამისად.

## ტექნიკური დავალების დანართი

## 1. რეკვიზიტები:

კონკურსანტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: შპს „კარაბანი“

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: ლევან კაკეჩაძე

კონკურსანტის იურიდიული მისამართი: თბილისი, სოფ. დიღომი

კონკურსანტის ფაქტიური მისამართი: თბილისი, სოფ. დიღომი

საიდენტიფიკაციო კოდი: 404931286

კონკურსანტის ტელეფონის ნომერი: 593 24 09 73

ელექტრონული მისამართი: spskarabani@yahoo.com

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში: GE68BG0000000304653500

2. საკონკურსო წინადადების ფასი: 10000 (ათიათასი) ლარი

3. საკონკურსო წინადადების მოქმედების ვადა: 2014 წლის 26 ოქტომბრის ჩათვლით

4. ავანსის გამოყენების შემთხვევაში საავანსო თანხის ოდენობა პროცენტულად: 0 %

ხელმძღვანელის ხელმოწერა





ნასოფლარ კართანა ეკლესია  
(დუშეთის მუნიციპალიტეტი)

2014



შპს კარაბანი  
დირექტორი:  
ლევან კვინიტაძე

## ჩამონათვალი

1. არქიტექტორ-რესტავრატორის რეკომენდაცია;
2. ხელოვნებათმცოდნის და არქეოლოგის რეკომენდაცია;
3. კონსტრუქტორის რეკომენდაცია;
4. საპროექტო სამუშაოთა კალენდარული გეგმა-გრაფიკი;
5. ხარჯთაღრიცხვა;
6. არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტოები;
7. სიტუაციური გეგმა;
8. (ანაზომი) გეგმა;
9. (ანაზომი) ჭრილი 1-1;
10. (ანაზომი) ჭრილი 2-2;
11. (ანაზომი) ჭრილი 3-3;
12. (ანაზომი) ჭრილი 4-4;

## არქიტექტორ-რესტავრატორის რეკომენდაცია

ნასოფლარ კართანას X-XI საუკუნის ეკლესია მდებარეობს ფშავეის ხეობაში (დუშეთის მუნიციპალიტეტი), მდინარე არაგვის მარჯვენა ნაპირას მთის თხემზე.

ძველი დარბაზული ტიპისაა და შედგება ორი ნაწილისაგან: დარბაზული ეკლესია, სამხრეთ მინაშენი. ეკლესია ნაგებია ნატეხი ქვით და კონსტრუქციულ ნაწილებში გამოყენებულია შირიმის თლილი ქვა. იგი საგრძნობლად დაზიანებულია: მთავარი ტაძრის კამარა მთლიანად, ხოლო კონქი, სამხრეთ, დასავლეთ და ჩრდილოეთ კედლები კი ნაწილობრივია ჩამოქცეული. ჩამოშლილია აღმოსავლეთ კედლის გარე პერანგის უმეტესი ნაწილი. ტაძრის სამხრეთ მინაშენი მთლიანად მიწით არის დაფარული, რომელსაც მარტო გრძივი კედელი აქვს შემორჩენილი. ეკლესიას ორი შესასვლელი აქვს სამხრეთიდან და დასავლეთიდან, ორივე კარი გარედან ნახევარ წრიული თალითაა დასრულებული, ხოლო შიგნიდან კი არქიტრაფია.

### არსებული მდგომარეობა:

ეკლესიის დღევანდელი მდგომარეობა სავალალოა. ცენტრალური ტაძრის კამარა და ნაწილობრივ კონქი ჩამოქცეულია. აღმოსავლეთ, დასავლეთ და ჩრდილოეთ კედლების დიდი ნაწილი დანგრეულია. ნგრევის შედეგად საკურთხეველის ნაწილი დაძრულია, ხოლო შუა ნაწილს მთელ სიმაღლეზე გამჭოლი ბზარი აუქცება; სარკმლის თავზე, კედლის წიობა, შიგნიდან და გარედან ჩამოშლილია. აღმოსავლეთ ფასადი ძალზედ დაზიანებულია და ჩამოშლილია გარე პერანგის ძირითადი ნაწილი. ატმოსფერული ნალექების დადინების შედეგად გამორეცხილია და მორყეულია კედლის წიობის ზედა რიგები. ტაძრის სამხრეთ მინაშენი მთლიანად მიწით არის დაფარული (მხოლოდ გრძივი კედლის გარე კონტურიღა იკითხება). ტაძარი გარედან ნანგრევებითა და მცენარეებით არის გარემოცული, რომელსაც ესაჭიროება გაწმენდა.



### *საპროექტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების მეთოდოლოგია და რეკომენდაცია:*

აუცილებელია გაკეთდეს დეტალური არქეოლოგიურ-არქიტექტურული ანაზომი დაზიანებათა დატანით და დეტალური ციფრული ფოტოფიქსაცია. თავდაპირველი სახის დაბრუნების მიზნით მოხდეს ძეგლის შესახებ საარქივო მასალის მოძიება (ტექსტუალური, ნახაზი, ფოტო და ა.შ.)

ძეგლის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე პროექტირების პროცესში საჭიროა ერთობლივად (კონსტრუქტორი, არქიტექტორი – გეოლოგიურ მონაცემებზე დაყრდნობით) მოხდეს შეთანხმება საინჟინრო-კონსტრუქციული გადაწყვეტის შესახებ. ყოველი საჭირო კონსტრუქციული ჩარევა უნდა განხორციელდეს შეფარული მეთოდით, რათა არ დაზიანდეს ძეგლის შიდა თუ გარე სახე. ძეგლის საძირკვლისა თუ გრუნტის შესასწავლად აუცილებელია გაკეთდეს რამოდენიმე შურფი სრული გეოლოგიური სურათის მისაღებად. ამავე დროს, საჭიროა არქეოლოგიური ზედამხედველობა, რათა გათხრისას არქეოლოგიური ძეგლის აღმოჩენის შემთხვევაში არ მოხდეს მისი დაზიანება.

ინტერიერში და ფასადთა გასწვრივ დაზიანებული კედლებიდან ჩამონაყარის გამო აწეულია მიწის დონე. რესტავრაციის პროცესში საჭიროა მიწის გაწმენდითი სამუშაოები, რომლის დროსაც ასევე აუცილებელია არქეოლოგიური ზედამხედველობის გაწევა.

### *ძეგლზე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და აქტივობების ჩამონათვალი:*

ძეგლის წინასწარული შესწავლის შემდგომ ზემოთ ჩამოთვლილი დაზიანებების აღმოსაფხვრელად და ძეგლის გადარჩენის მიზნით საჭიროა შემდეგი სამუშაოები:

1. ნაგებობის შიგნით და გარეთ მიწის გაწმენდითი სამუშაოები;

2. ფასადიდან ჩამოცვენილი საპირე წუობის ქვის ხელახლა გამოყენება;
3. კელესის შივნიო და გარეთ მცენარეული საფარის მოცილება;
4. დაზიანებული და გამორეცხილი საპირე წუობის გადაწუობა კორხსნარზე;
5. კელესის სამხრეთ, დასავლეთ და ჩრდილოეთ კედლების აღდგენა არსებული წუობის ხასიათის გათვალისწინებით კორდუღაბზე;
6. შირიმის ქვის თარო-კარნიზის გაწუობა კორხსნარზე;
7. რკინა-ბეტონის სარტყელის მოწუობა კარნიზის დონეზე;
8. ბზარების გასუფთავება და ინექტირება კორხსნარით;
9. ქვის იატაკის მოწუობა;
10. პემზა-ბეტონის ფენილის მოწუობა ტაძრის სახურავის ქანობებზე;
11. ღარიანი კრამიტის დაწუობა სახურავის ქანობებზე;
12. მინაშენის გაწმენდა-დამუშავება და მისი კონსერვაცია;



არქიტექტორ-რესტავრატორი

ლევან კაკუნაძე

**კართანას ეკლესიაზე ჩასატარებელი სარესტავრაციო სამუშაოების  
ხელოვნებათმცოდნის და არქეოლოგის  
წინასწარული რეკომენდაცია**

„კართანა“, - სადაც ფშავური თქმულებით, კოპალასთან ბრძოლაში დამარცხებული დევები გადასახლდნენ, ადგილის სახელია ფშავის არაგვთან, მდინარე კოპალას შესართავთან, მალაროსკარის მახლობლად.

კართანას ცნობილი სამაროვანი (გაითხარა 1974 წელს ჟინვალის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ) მდებარეობს ადგილ „კართანას“ ზემოთ, 400 მ მოშორებით იქ, სადაც არაგვს მარჯვნიდან ერთვის მცირე შენაკადი ხევი უკვენტისწყალი (იგივე კოპალურა), ადგილობრივი მცხოვრებლები მას „დევების საფლავებს“ უწოდებენ. უკვენტისწყალს მარჯვენა მხარეს ჩამოუყვება მაღალი კლდოვანი, ტყიანი ქედი, რომელიც ტერასებად ეშვება მდინარე არაგვზე. პირველი ტერასა მიმდებარე სამხრეთის ფერდობით სამაროვანს უკავია. მეორე ტერასაზე, რომელიც ვიწრო კლდოვან კონცხს წარმოადგენს, დგას მოზრდილი, დარბაზული ეკლესია, ხოლო უფრო ზემოთ, 500-600 მ მოშორებით - ციხის ნანგრევი. სამაროვნის მოპირდაპირედ, „უკვენტისწყლის“ გაღმა მდებარეობს ფშავის ერთერთი უმთავრესი სალოცავი „კოპალეს ქვა“.

1974 წლის აგვისტოში, ჟინვალის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ ჩაატარა არქეოლოგიური გათხრები, რომლის დროსაც ამოწმენდილ იქნა გაძარცვული აკლდამა, გაიხსნა ქვის ოცი სამარხი და ცალკეული დეტალების გამოვლენისა და აზომვის მიზით, სანახევროდ ამოიწმინდა ეკლესია. ტაძრის ამოწმენდის დროს დაფიქსირდა ფრესკის მცირე ფრაგმენტები, რაც ეკლესიის მოხატვის უცილობელ დასტურად შეიძლება ჩაითვალოს.

კართანას ეკლესია დარბაზული ტიპისაა. ნაგებია კლდის ნატეხი ქვით კირხსნარზე, უზვადაა გამოყენებული შირიმის პროფილირებული კვადრები (კარიბჭეთა თაღები, სარკმელთა წირთხლები, პილასტრები, იმპოსტები და სხვ.). ხელოვნებათმცოდნე კ. წერეთლის აზრით, ფასადების მკაცრი სისადავით, დეკორატიული ელემენტების უკიდურესი სიმცირითა და უბრალოებით, ეკლესია აშკარა მსგავსებას ამჟღავნებს კახეთის ადრემუა საუკუნეების ეკლესიებთან და VIII-IX სს-ების მიჯნაზე უნდა იყოს აგებული.

კართანას სამაროვანს არქეოლოგი გ. რჩელიშვილი ქართლ-კახეთის ბარის სინქრონული მასალისა და დაკრძალვის წესის თავისებურებებისა და აღმოჩენილი სამარხული მასალის (მშვილდსაკინძები, მინის ბეჭდები, კერამიკული ნაწარმი) საფუძველზე VI- VIII სს-ებით ათარიღებს.

დღეის მდგომარეობით, კართანას ეკლესია ჩაქცეულია, კედლები ნაწილობრივაა მოღწეული. სანახევროდ დანგრეული ტაძრიდან შემორჩენილია საკურთხეველი, ნაწილობრივ - ჩრდილოეთის კედელი კაპიტელითა და პილასტრით,



სამხრეთის მხარეს - კარი არქიტრავის დონემდე. სამხრეთის მინაშენი ტაძრისავე ნანგრევებშია მოქცეული, დასავლეთისა კი თითქმის აღარაა შემორჩენილი.

ეკლესიის გეგმის სრულად გამოვლენისა და გაწმენდის, განსაკუთრებით, მისი სამხრეთის მინაშენის გეგმის გამოსავლენად, აუცილებლად მიგვაჩნია, ტაძრის რესტავრაციის პროცესში სამუშაოებს გაეწიოს არქეოლოგიური ზედამხედველობა.

### გამოყენებული ლიტერატურა

1. ზარდაველიძე ვ., „აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ტრადიციული საზოგადოებრივ-საკულტო ძეგლები“, ტ.1, ფშავი, თბ., 1974 წ.
2. ჟინვალის ექსპედიცია (მეორე სამეცნიერო სესიის მოკლე ანგარიშები), თბ., მეცნიერება, 1975. წ.
3. რჩულიშვილი გ., „ფშავის არაგვის ხეობის არქეოლოგიური ძეგლები“, თბ., მეცნიერება, 1990 წ.

არქეოლოგი

/დ. ნასყიდაშვილი/

ხელოვნებათმცოდნე

/დ. რიხლაძე/

## კონსტრუქციული დასკვნა მდგრადობაზე და რეკომენდაციები აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების ჩატარებასთან მიმართებაში

ნასოფლარ კართანასთან არსებული ეკლესიის შენობის საერთო მდგომარეობის და კონსტრუქციული მდგრადობის აღწერა.

ჩემს მიერ დათვალიერებულ და ვიზუალურად შესწავლილ იქნა აღნიშნული შენობა ნაგებობა და მისი კონსტრუქციული მდგრადობა.

### 1. არსებული სიტუაციის კონსტრუქციის აღწერა.

ეკლესიის შენობა ნაგებობა მდებარეობს დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნასოფლარ კართანასთან ახლოს გორაკზე. სავარაუდოდ იგი წარმოადგენს XI საუკუნეში აგებულ ნაგებობას, რომელის მზიდი კონსტრუქცია შემდეგია:

1. საძირკველი და მზიდი კედლებიც თლილ-ფლეთილი კლდოვანი ქანების არასწორი ზომის ბლოკებით არის შესრულებული კირის ხსნარზე. სხვადასხვა ზომის ქვის ბლოკებს შორის შემასწორებელი ფენის როლს ასრულებს მდინარის ღორღი და ქვის დამუშავების შედეგად დარჩენილი ნამსხვრევი.



2. შენობის მზიდი კონსტრუქცია მთლიანად ქვის ბლოკების წყობაა; ქვის წყობით არის გადაყვანილი ეკლესიის თაღური გადახურვაც.





3. შენობის კედლების წყობაში შემორჩენილია ნიშები, რომელთაც წრიული თაღოვანი მოხაზულობა აქვთ; ეს თაღები შესრულებულია შირიმის თლილი ქვების წყობით.









4. კელესის შესასვლელების დიობების ზღუდარებად გამოყენებულია დიდი ზომის მთლიანი ქვები, მათგან ზოგიერთი პირდაპირ მდინარის კალაპოტიდან აღებულია გაუს (მათი გვერდითი ზედაპირები წყლის დინებისაგან გაპრიალებულია), ძირითადი ნაწილი კი ხელით არის ამოტეხილი დიდი ზომის ლოდებიდან.





5. ეკლესიის შენობა დღეისათვის ძალზედ დაზიანებულია; შემორჩენილია ძირითადი კედლების მხოლოდ ნაწილი, ზოგ ადგილას მხოლოდ საძირკვლის მოხაზულობაა შეიმჩნევა. მთლიანად ჩამონგრეულია გუმბათი და თაღოვანი სახურავი. შეუძლებელია სახურავის მოხაზულობის და ფორმების დადგენა, შეგვიძლია მხოლოდ

ვივარაუდოთ.

6. შეუძლებელია სახურავის ბურუნის მასალის დადგენა.
7. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეკლესიის შენობა დიდი ხნის მიტოვებულია და მის საძირკველში და კედლებზეც ხეები და ბაღახია მრავლად ამოსული.



8. ეკლესიის შემორჩენილ კედლებს აღენიშნებათ მრავლობითი დაზიანებები: ბზარები, ქვის წყობა ხშირ შემთხვევაში ჩამოშლილია, გამოფიტულია წყობის დამაკავშირებელი კირის დუღაბი.





მოგახსენებთ, რომ ეკლესიის შენობას აღენიშნება მნიშვნელოვანი ჯდენები და დეფორმაციები. მისი კონსტრუქციული მდგომარეობის სწორად და ჯეროვნად შეფასებისათვის არ არის საკმარისი მხოლოდ ვიზუალური შესწავლა; აუცილებლად მიმაჩნია საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის



ჩატარება, შენობის საყრდენი ფუძის მდგომარეობის გამოსაკვლევეად (სავარაუდოდ მეწვერსაშიშია). აუცილებელია შენობის კედლებისა და საძირკვლების გასუფთავება, გაწმენდა მცენარეებისა და მათი ფესვებისაგან, რომ შევძლოთ რეალური სიტუაციის შესწავლა.

## 2. დასკვნა და რეკომენდაციები

ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილიდან გამომდინარე შეგვიძლია დაეასკვნათ, რომ:

1. შენობა-ნაგებობა აშენებულია თავისი დროისათვისაც კი არა საკმარისი ტექნოლოგიებით და მასალებით, თუმცა საკმაოდ მყარად და ხარისხიანად.
2. ეკლესიის შენობის ძირითადი პრობლემა, რომლის მიზეზითაც წარმოიშვა ჯდენები, დეფორმაციები და შემდეგ მოხდა ნგრევა არის მოუველელობა და უყურადღებობა.
  - ა) საჭიროა შენობის საძირკველი და კედლები გაიწმინდოს მცენარეებისა და მათი ფესვებისაგან. საჭიროა შენობის კედლები გაიწმინდოს საუკუნოვანი ნაგვის და ფოთლებისაგან.
3. საჭიროა საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის ჩატარება საძირკვლების საყრდენი ფუძის გეოფიზიკური მდგომარეობის შესასწავლად, (სავარაუდოდ მეწვერ საშიშია).
4. კედლების ნაწილობრივ ჩამოშლილი უბნები გაიწმინდოს მორყეული ქვებისაგან. ეს ქვები დახარისხდეს ზომების მიხედვით, შემდეგ კედლების ახლიდან ამოსაშენებლად.
5. აუცილებელია ეკლესიის შენობის აღდგენა რესტავრაციის არქიტექტურული და კონსტრუქციული პროექტის დამუშავება.
6. აუცილებელია კონსტრუქციულ პროექტში გათვალისწინებული იყოს საძირკვლების გამაგრების ღონისძიებები.
7. აუცილებელია აღდგენილ, ახლად აშენებულ კედლებს გაუკეთდეს ფარული ანტიისეისმური სარტყელი.
8. აუცილებელია კედლის წყობის ის დიდი ზომის ქვები რომელთა შეცვლა არ მოხდება დამაგრდეს ლითონის სამსჭვალეების და ყავარჯნების საშუალებით წყობის ძირითად ნაწილთან.
9. გასარკვევია ეკლესიის სახურავის ბურულის მასალა, და ამის შემდეგ სათანადო კონსტრუქციული პროექტის დამუშავება მის მოსაწყობად.

ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილი რეკომენდაციების გათვალისწინებით და საძიებო სამუშაოების ჩატარების შემდეგ შესაძლებელია რესტავრაციის და გამაგრების არქიტექტურულ-კონსტრუქციული პროექტის დამუშავება ხარისხიან პროფესიონალურ დონეზე.

ინჟინერ-კონსტრუქტორი

/ი. კველიშვილი/



	რეკომენდაციები:										
13	სახელოვნებათმცოდნეო წინასწარული კვლევის შედეგები (რეკომენდაციები, შესწავლილი ბიბლიოგრაფიული და ხარკიერ მასალის ჩამონათვალი);										

1	განმარტებითი ბარათი (პრობლემების გადაჭრის გზები და მეთოდოლოგიის დასაბუთება);			
2	ანაზომების კამერალური დამუშავება (ფასადების, კრილების, არქიტექტურული დეტალების ნახაზების დასრულება);			
4	კონსტრუქციული ნაწილი (განმარტებითი ბარათი, საბოლოო ნახაზები);			
5	უძრავი ძეგლის ხაღრიცხვო ბარათი;			
6	უძრავი ძეგლის პასპორტი;			
7	სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციის პროექტი, სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გეგმა-გრაფიკით;			
14	ჩახატარბელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა;			



ნასოფლარ კარტანას ეკლესია(დუშეთის მუნიციპალიტეტი)

სარეაბილიტაციო პროექტების ხარჯთაღრიცხვა

26 აგვისტო 2014 წელი

#	შესასრულებელი სამუშაო	ღირებულება ლარებში
1	განმარტებითი ბარათი	100.91
2	საპროექტო ობიექტების სიტუაციური გეგმა	150.00
3	ფოტოფიქსაცია	150.00
4	არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომები	1700.00
5	სახელოვნებათმცოდნეო კვლევის შედეგები	600.00
6	კონსტრუქციული დეტალების განლაგების სქემები და ტექსტური აღწერილობა	150.00
7	ტოპოანაზომი და ვერტიკალური გეგმარების პროექტი	300.00
8	საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა	200.00
9	არქეოლოგიური ზედამხედველობის ანგარიში	200.00
10	არქიტექტურული ნაწილი	2800.00
11	კონსტრუქციული ნაწილი	250.00
12	სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციის პროექტი	300.00
13	მიწის გასაწმენდი სამუშაოთა შესრულება	1900.00
14	ჩასატარებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა	290.00
	ჯამი	9090.91
	ზედნაღები 10%	909.09
	ჯამი	10000.00

ნასოფლარ კართანას კელესია  
არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა



სამხრეთ კედლის ამსახველი ფოტომასალა

შპს კარაბანი		ნასოფლარ კართანას კელესია					
თანამდებობა	სახელი, ვარი	ხელმოწერა	სახე	ზომა	პასუტა	ფურც. №	თარიღი
პრეზიდენტი	რ. დავრასუ	<i>[Handwritten Signature]</i>	ფოტო	A-3	1:80	81	26.08.14
არქიტექტორი	რ. დავრასუ	<i>[Handwritten Signature]</i>	სტადია არქ. პროექტი	არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა			
დამა	რ. დავრასუ						



ნასოფლარ კართანას ეკლესია  
 არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა



ჩრდილოეთ კედლის ამსახველი ფოტომასალა



შპს კარიბანი		ნასოფლარ კართანას ეკლესია					
თანამდებობა	სახელი, ვაჟი	ხელმოწერა	ნაბიჯი	ზომა	მასშტაბი	ფურც. №	თარიღი
პროექტორი	რ. კაკიაძე		ფოტო	А-3	1:100	81	26.06.16
არქიტექტორ-გრაფიკოსი	რ. კაკიაძე			არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა			
დახმ.	რ. კაკიაძე		სტადია არქ. პროექტი				



ნასოფლარ კართანას კვლესია  
არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა



ჩრდილოეთ კედლის ამსახველი ფოტომასალა

შპს კარაბანი		ნასოფლარ კართანას კვლესია					
თანამდებობა	სახელი გვარი	ხელმოწერა	ნაბიჯი	ზომი	მასშტაბი	ფურც. №	თარიღი
პროექტორი	რ. კვინიტაძე		ფოტო	A-3	1:80	მ	26.08.14
არქიტექტორი	რ. კვინიტაძე			არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა			
დახა	რ. კვინიტაძე		სტადია არქ. პროექტი				


ნასოფლარ კართანას კელესია  
 არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა



აღმოსავლეთ ხეღის ამსახველი ფოტომასალა



დასავლეთ ხეღის ამსახველი ფოტომასალა

შპს კარაბანი		ნასოფლარ კართანას კელესია					
თანამდებობა	სახელი, ვაჟი	ხელმოწერა	სახელი	ზღო	მასშტაბი	ფურც. N	თარიღი
პროექტორი	რ. კვეციანი		ფოტო	A-2	1:80	81	28.08.24
არქიტექტორი	რ. კვეციანი						
დახმა	რ. კვეციანი						
			სტადია ანკ. პროექტი	არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა			



ნასოფლარ კართანას ველესია  
 არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა



სამხრეთიდან შესახვეული კარი  
 ხედი შიგნიდან



სამხრეთიდან შესახვეული კარი  
 ხედი გარედან

შპს კარაბანი		ნასოფლარ კართანას ველესია						
თანდების	სახელა ვაჩია	ხელმოწერა	სახელი	ზომა	მასშტაბი	ფურც. N	თარიღი	
პროექტორი	რ. კაკაბაძე		ფოტო	A-3	1:80	II	25.06.24	
არქიტექტორი	რ. კაკაბაძე		სტაბი არქ. პროექტი					
გამა	რ. კაკაბაძე							
არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა								



ნასოფლარ კართანას ეკლესია  
 არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა



დასაუღლოიდან შესახვეული კარი  
 ხედი გარედან



დასაუღლოიდან შესახვეული კარი  
 ხედი შიგნიდან

შპს კარაბანი		ნასოფლარ კართანას ეკლესია						
თანამდებობა	სახელი გვარი	ხელმოწერა	ნამუშაო	ფოტო	ფურც. №	თარიღი		
პროექტირებელი	რ. კაკანიძე		ფოტო	არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა	1-3	100	01	20.08.24
არქიტექტურის	რ. კაკანიძე							
დახმ.	რ. კაკანიძე		სტადია არქ. პროექტი					



ნასოფლარ კართანას კელესია  
არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა



აღმოსავლეთ ფასადის ფრაგმენტი

შპს კარაბანი		ნასოფლარ კართანას კელესია					
თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა	ნახაზი	ზომა	შასტისა	ფურც. №	თარიღი
პროექტორი	რ. კვანაცე		ფოტო	A-3	1:200	11	25.08.14
არქიტექტორი	რ. კვანაცე						
დახაზი	რ. კვანაცე						
			სტადია არქ. პროექტი	არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა			

ნასოფლარ კართანას ველესია  
არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა



ჩრდილოეთი ფასადი




დასავლეთი ფასადი


შპს კარაბანი		ნასოფლარ კართანას ველესია					
თანამდებობა	სახელი, გვარი	ბეჭდოვნა	ნაბიჯი	ზომი	მასშტაბი	ფურც. №	თარიღი
პროექტორი	რ. კაკაბაძე		ფოტო	A-3	1:80	II	28.04.14
არქიტექტორი	რ. კაკაბაძე			არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა			
დახმა	რ. კაკაბაძე		სტადია არქ. პროექტი				



ნასოფლარ კარტანას ეკლესია  
ანაზომში



სიტუაციური  
გეგმა




შპს კარაბანი		ნასოფლარ კარტანას ეკლესია					
თანამდებობა	სახელი, გვარი	ბეჭდოვნა	ნაზი	ზომი	შესტანა	ფურც. №	თარიღი
პროექტორი	რ. კვიციანი		სიტუაციური გეგმა	A-3	1:50	01	25.08.14
არქიტექტორი	რ. კვიციანი						
დახმა	რ. კვიციანი		სტადია არქ. პროექტი	სიტუაციური გეგმა			

ნასოფლარ კართანას ეკლესია  
არსებული სიტუაცია

ანაზომი

გვერდი მ. 1:100




შპს კარაბანი		ნასოფლარ კართანას ეკლესია					
თანამდებობა	სახელი ვარი	ხელმოწერა	ნახაზი	ზომა	შპს/გვერდი	ფურც. №	თარიღი
პროექტის ხელმძღვანელი	რ. ავალიანი	<i>[Signature]</i>	გვერდი	A-3	100	01	2022.11
არქიტექტორი	რ. ავალიანი						
დახაზა	რ. ავალიანი		სტადია	ანაზომი			
			არქ. პროექტი				



ნასოფლარ კართანას ეკლესია  
არსებული სიტუაცია

ანაზომი


ჭრილი 1-1 მ. 1:50



შპს კარაბანი		ნასოფლარ კართანას ეკლესია					
თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა	ნახაზი	ზომი	შასტრის №	ფურც. №	თარიღი
პროექტორი	რ. კაციაძე	<i>[Handwritten Signature]</i>	ჭრილი 1-1	А-3	1:50	01	28.08.14
არქიტექტორი	რ. კაციაძე			ანაზომი			
დანიშნულება	რ. კაციაძე		სტრუქტურული პროექტი				

ნასოფლარ კართანას ეკლესია  
 არსებული სიტუაცია


ანაზომი  
 ჭრილი 2-2 მ. 1:50



შპს კარაბანი		ნასოფლარ კართანას ეკლესია					
თანამდებობა	სახელ. უცარი	სუბსტიფიცია	სახ.ზ.	ზომი	შესტამი	ფურც. №	თარიღი
პროექტორი	რ. აკაუნძე		ჭრილი 2-2	A-3	1:50	81	26.08.04
არქიტექტორი	რ. აკაუნძე						
დამ.ზ.	რ. აკაუნძე		სტრუქტურული პროექტი	ანაზომი			

ნასოფლარ კართანას ეკლესია  
 არსებული სიტუაცია

ანაზომი  
 ჭრილი 2-2 მ. 1:50




შპს კარაბანი		ნასოფლარ კართანას ეკლესია					
თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა	ნახაზი	ზომა	მასშტაბი	ფურც. №	თარიღი
პროექტორი	რ. კვინიტაძე		ჭრილი 2-2	A-3	1:50	8	28.08.14
არქიტექტორი	რ. კვინიტაძე						
დამხმარებელი	რ. კვინიტაძე		სტადია არქ. პროექტი				
			ანაზომი				



ნასოფლარ კართანას ეკლესია  
არსებული სიტუაცია

ანაზომი  
კრილი 4-4 მ. 1:50




შპს კარაბანი		ნასოფლარ კართანას ეკლესია					
თანამდებობა	სახელი, გვარი	სტამბა	ნახაზი	ზომა	შასტა	ფურც. №	თარიღი
პროექტი	რ. კვინიტაძე	<i>[Signature]</i>	კრილი 4-4	A-3	1:50	II	26.08.14
დახაზა	რ. კვინიტაძე		სტადია არქ. პროექტი	ანაზომი			

ნასოფლარ კართანას ეკლესია  
არსებული სიტუაცია

ანაზომი

ჭრილი 3-3 მ. 1:50



შპს კარაბანი		ნასოფლარ კართანას ეკლესია					
თანამდებობა	სახელ. ვარი	ხელმოწერა	ნახაზი	ზომა	მასშტაბი	ფურც. №	თარიღი
პროექტორი	რ. კვინიტაძე		ჭრილი 3-3	A-3	1:50	01	25.01.14
არქიტექტორი	რ. კვინიტაძე						
დახაზა	რ. კვინიტაძე		სტადია არქ. პროექტი	ანაზომი			