

რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: შ.პ.ს. „ინტერპროექტი“;

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: კახაბერ კობახიძე;

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი: ქ. თბილისი, საირმის ქ.5, ბინა 8;

საიდენტიფიკაციო კოდი: 205 179 073;

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: (+599) 322 990901, მობ: 597 003 007

ელექტრონული მისამართი: itdinterproject@gmail.com

მომსახურე ბანკის დასახელება: ს.ს. საქართველოს ბანკი.

ბანკის კოდი: **BAGAGE22**

ანგარიშსწორების ანგარიში: № **GE35BG0000000167408600**

შ.პ.ს. „ინტერპროექტის“
დირექტორი:
კახაბერ კობახიძე



შპს „ინტერპროექტის“ სატენდერო მომსახურების ვადა შედგენს ტექნიკური დავალებით მოთხოვნილ 20 კალენდარულ დღეს.

შპს „ინტერპროექტის“
დირექტორი



კ. კობახიძე

ინფორმაცია მიმდინარე წლის (დასრულებული ხელშეკრულებები) და ბოლო სამი წლის (2011; 2012; 2013წწ.) განმავლობაში შესრულებული ანალოგიური მომსახურების გამოცდილების შესახებ

№	მომსახურების დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების ღირებულება	ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება	ხელშეკრულების დადების თარიღი და №
1	საერთაშორისო მნიშვნელობის ავტომაგისტრალის E60 - აგარის შემოვლითი გზა - ზემო ოსიაურის 12 კილომეტრიან მონაკვეთზე ხელოვნური ნაგებობების პროექტირება, რომელიც მოიცავს გზაგამტარებს, ხიდებს, მილებს და ა.შ; გზის კუთვნილების პროექტირება - საგზაო ნიშნები და მონიშვნები; არსებული კომუნიკაციების გადატანის მუშა პროექტის დამუშავება	შპს „ტრანსპორტი“	82040,0 USD ექვივალენტი ლარში	82040,0 USD ექვივალენტი ლარში	22.02.2013
2	თრუსოს ხეობაში (ყასარის ვიწრობები) და ყაზბეგის რაიონის სოფ. ფანშეთში, მდ. თერგზე ხიდების კონსტრუქციული ნაწილის მუშა პროექტის დამუშავება	შპს „ალორძინება“	12000,0 ლარი	12000,0 ლარი	17.07.2013
3	ქ.გორში მშენებარე სამხედრო დასახლების გარე წყალკანალიზაციისა, სანიაღვრე სისტემის, ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო სამუშაოები	შპს „სამშენებლო კომპანია - მშენებელი 2011“	18821,0 ლარი	18821,0 ლარი	30.10.2013
4	ჰიდროელექტრო სადგურ „ბახვი 3“-თან მისასვლელ გზებზე მდებარე ხიდების და მილების კონცეპტუალური ნახაზები; გეგმა, გრძივი პროფილი და განივი ჭრილები	შპს „Engineering Solutions“	7080,0 ლარი	7080,0 ლარი	01.03.2014

შ.პ.ს. „ინტერპროექტის“
დირექტორი:
კახაბერ კობახიძე




შპს „ენგურქესის“ თაღოვანი კაშხლის მარცხენა სანაპიროს კალთაზე მდებარე კაბელამწის ესტაკადის ლითონოკონსტრუქციების სადემონტაჟო და მისი შემდგომი დასაწყობების სამუშაოებისა ჩაგარების პროექტისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის

ფასების ცხრილი

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რა-ბა	გასაწევი მომსახურების ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით
1	ლითონო კონსტრუქციების დემონტაჟი	ტონა	375	3000.0
2	დემონტირებული ლითონოკონსტრუქციების ტრანსპორტირება და დასაწყობება	კმ	7	1800.0

შ.პ.ს. „ინტერპროექტის“
დირექტორი:
კახაბერ კობახიძე



ხელშეკრულება №3-10/2013

ქ.თბილისი

30 ოქტომბერი 2013წ

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერი, ერთის მხრივ შ.პ.ს. „სამშენებლო კომპანია - მშენებელი2011“ (შემდგომში „დამკვეთი“) მისი დირექტორის გიორგი რჩულიშვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ინტერპროექტი“, (შემდგომში „შემსრულებელი“) მისი დირექტორის კახაბერ კობახიძის სახით ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საბაზი

- 1.1 შსსასრულებელი სამუშაოს დასახელება და სპეციფიკური პირობები
- 1.1.1 ქ. გორში მშენებარე სამხედრო დასახლების გარე წყალ-კანალიზაციისა, სანიაღვრე სისტემის, ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო სამუშაოები.
- 1.2 შსსრულებული სამუშაოს ღირებულება
- 1.2.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება განისაზღვრება ლარებში;
- 1.2.2 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 18821.0 (თვრამეტი ათას რვაას ოცდაერთი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით;

2. ხელშეკრულების ვადა

- 2.1. ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა ხელმოწერის მომენტიდან 2014 წ. 20 მარტამდე.

3. მხარეთა უფლებები, ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა

- 3.1 „დამკვეთი“ იღებს ვალდებულებას შემსრულებელს აანაზღაუროს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში;
- 3.2 „შემსრულებელი“ ვალდებულია განუხრელად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

4. მხარეთა პასუხისმგებლობა

- 4.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცილების შემთხვევაში მხარე იტოვებს უფლებას დააკისროს პირგასამტეხლო სახელშეკრულებლო ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

5. შსსრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1. შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.
- 5.2. შესრულებულ სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების აქტს „დამკვეთის“ მხრიდან ხელმოწერით დაადასტურებს შპს „სამშენებლო კომპანია - მშენებელი2011“-ს დირექტორი გ. რჩულიშვილი, ხოლო „შემსრულებლის“ მხრიდან შპს „ინტერპროექტი“-ს დირექტორი კ. კობახიძე.

6. ანგარიშსწორება

- 6.1. ანგარიშსწორების ფორმა: უნაღდო.
მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში „დამკვეთი“ უხდის „შემსრულებელს“ სახელშეკრულებო ღირებულების 50%, ხოლო საბოლოო ანგარიშსწორებას განახორციელებს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში, არაუგვიანეს 12 აპრილისა

7. ფორს-მაჟორი

7.1. ფორს-მაჟორული მდგომარეობის (კერძოდ ხანძრის, წყალდიდობის, მიწისძვრის, ეპიდემიის, საომარი მოქმედების, ბლოკადის, ასევე შესაბამისი სახემწიფო ორგანოების მიერ ამ ხელშეკრულების ხელის მოწერის შემდეგ მიღებული რაიმე ხელისშემშლელი აქტებისა და ზომების) დადგომის შემთხვევაში, ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული მხარეთა ვალდებულებების შესრულება გადაიდება ფორს-მაჟორული მდგომარეობის დამთავრების მომენტამდე.

7.2. ფორს-მაჟორული მდგომარეობის დასამტკიცებლად აუცილებელია ცნობები, რომლებიც გაცემული იქნება კომპენტეტური სახელმწიფო ორგანოების მიერ.

8. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

8.1. წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით წარმოშობილი სადავო საკითხების მხარეებს შორის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე გადაწყვეტელობის შემთხვევაში, მათი გადაწყვეტა მოხდება სასამართლოს მიერ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

9. დასკვნითი დებულებები

9.1. ეს ხელშეკრულება შედგენილია და ხელმოწერილია ორ თანასწორუფლებიან ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. ორივე ეგზემპლარი იდენტურია, გააჩნია იურიდიული ძალა და წარმოადგენს ერთი და იგივე დოკუმენტს. ხელშეკრულების თითო-თითო ეგზემპლარი რჩება გარიგებაში მონაწილე თითოეულ მხარეს.

10. მხარეთა საბანკო რეკვიზიტები

„დამკვეთი“

შ.პ.ს. „სამშენებლო კომპანია - მშენებელი2011“
ქ. თბილისი, მნათობის ქ. №73
ს/კ 401 961 445
საბანკო რეკვიზიტები:
ს.ს. „საქართველოს ბანკი“
ბ/კ – BAGAGE22
ა/ა – GE54BG0000000276308800

„შემსრულებელი“

შპს „ინტერპროექტი“
ქ.თბილისი, საირმის ქ. კორპ.5, ბ-8.
ს/კ 205 179 073
საბანკო რეკვიზიტები:
ს.ს. „საქართველოს ბანკი“
ბ/კ – BAGAGE22
ა/ა GE35BG0000000167408600

შ.პ.ს. „სამშენებლო კომპანია - მშენებელი2011“-ს
დირექტორი გ. რჩეულიშვილი



შ.პ.ს. „ინტერპროექტის“-ის
დირექტორი კობახიძე



მიღება ჩაბარების
აქტი

თბილისი

“ 12 “ 03 “ 2014წ

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, „შემსრულებელი“ შპს „ინტერპროექტი“, მისი დირექტორის კახაბერ კობახიძის სახით, ერთის მხრივ და „დამკვეთი“ შპს „სამშენებლო კომპანია მშენებელი 2011“, მისი დირექტორის გიორგი რჩეულიშვილის სახით, მეორეს მხრივ, ვადგენთ აღნიშნულ აქტს მასზედ, რომ 2013 წლის 30 ოქტომბერს დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ქ. გორში მშენებარე სამხედრო დასახლების გარე წყალ-კანალიზაციისა, სანიაღვრე სისტემის, ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო სამუშაოები შესრულებულია სრულად, აკმაყოფილებს ხელშეკრულების პირობებს და მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ აქვთ.

შესრულებული სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 18821.0 (თვრამეტი ათას რვაას ოცდაერთი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

შპს „ინტერპროექტის“ ანგარიშზე გადმოსარიცხია 18821.0 (თვრამეტი ათას რვაას ოცდაერთი) ლარი.

სამუშაო ჩააბარა

შპს „ინტერპროექტის“
დირექტორი



კ. კობახიძე

სამუშაო მიიღო

შპს „სამშენებლო კომპანია მშენებელი 2011“-ის
დირექტორი



გ. რჩეულიშვილი

ხელშეკრულება

ქ. თბილისი

17 ივლისი 2013წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ შ.პ.ს. „აღორძინება“, (შემდგომში „დამკვეთი“) დირექტორის მინდობილი პირის ვლადიმერ კვიციანიშვილის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ინტერპროექტი“, (შემდგომში „შემსრულებელი“) მისი დირექტორის კახაბერ კობახიძის სახით, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების ობიექტი

- 1.1. შესასრულებელი სამუშაოს დასახელება და სპეციფიკური პირობები.
 - 1.1.1. ხელშეკრულების ობიექტს წარმოადგენენ თრუსოს ხეობაში (ყასარის ვიწრობები) და ყაზბეგის რაიონის სოფ. ფანშეთში, მდ. თერგზე ხიდების კონსტრუქციული ნაწილის მუშა პროექტის დამუშავება.
 - 1.1.2. „დამკვეთი“ ვალდებულია „შემსრულებელს“ გადასცეს საპროექტო ხიდების ადგილის შესაბამისი ტოპოგეოდეზიური გეგმა და საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში ლითოლოგიური ჭრილით.
 - 1.1.3. „დამკვეთი“ თავის თავზე იღებს პროექტის ექსპერტიზის ხარჯებს.

2. შესრულებული სამუშაოს ღირებულება

- 2.1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 12000.0 (თორმეტი ათასი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით;
 - 2.2. „დამკვეთი“ ვალდებულია „შემსრულებელს“ გადაურიცხოს ავანსის სახით 3500.0 (სამი ათას ხუთასი) ლარი.

2. ხელშეკრულების შესრულების ვადა

- 2.1. ხელშეკრულება ძალაშია ავანსის ჩარიცხვის დღიდან ორი კვირის ვადაში.

3. შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

- 3.1. შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

4. ანგარიშსწორება

- 4.1. ანგარიშსწორების ფორმა : – უნაღდო;
- 4.2. საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება პროექტზე ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის გაცემის შემდეგ არაუგვიანეს 2 (ორი) კვირის ვადაში

5. ფორს-მაჟორი

- 5.1. ფორს-მაჟორული მდგომარეობის (კერძოდ ხანძრის, წყალდიდობის, მიწისძვრის, ეპიდემიის, საომარი მოქმედების, ბლოკადის, ასევე შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების მიერ ამ ხელშეკრულების ხელის მოწერის შემდეგ მიღებული რაიმე ხელისშემშლელი აქტებისა და ზომების) დადგომის შემთხვევაში, ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული მხარეთა ვალდებულებების შესრულება გადაიდება ფორს-მაჟორული მდგომარეობის დაშთავრების მომენტამდე.

5.2. ფორს-მაჟორული მდგომარეობის დასამტკიცებლად აუცილებელია ცნობები, რომლებიც გაცემული იქნება კომპეტენტური სახელმწიფო ორგანოების მიერ.

6. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

6.1. წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით წარმოშობილი სადავო საკითხების მხარეებს შორის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე გადაუწყვეტელობის შემთხვევაში, მათი გადაწყვეტა მოხდება სასამართლოს მიერ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

7. დასკვნითი დებულებები

7.1. ეს ხელშეკრულება შედგენილია და ხელმოწერილია ორ თანასწორუფლებიან ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. ორივე ეგზემპლარი იდენტურია, გააჩნია იურიდიული ძალა და წარმოადგენს ერთი და იგივე დოკუმენტს. ხელშეკრულების თითო-თითო ეგზემპლარი რჩება გარიგებაში მონაწილე თითოეულ მხარეს.

8. მხარეთა საბანკო რეკვიზიტები

„შემსრულებელი“
შ.პ.ს. „ინტერპროექტი“
თბილისი, საირმის ქ.5, ბ.8
საიდ. კოდი: 205 179 073
საბანკო რეკვიზიტები:
ს.ს. „საქართველოს ბანკი“
ა/ა GE35BG0000000167408600
ბ/კ – BAGAGE22

„შემსყიდველი“
შ.პ.ს. „აღორძინება“
ყაზბეგის რ-ნ, სოფ. ვარდისუბანი
საიდ. კოდი: 441 483 529
საბანკო რეკვიზიტები:
ს.ს. „პროკრედიტ ბანკი“
ა/ა GE97PC0113600100030135
ბ/კ – MIBGGE22

დირექტორი,



დირექტორის მინდობილი პირი
ვ. კვიციანი



მიღება ჩაბარების
აქტი

თბილისი

“ 30 “ 07 “ 2013წ

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, „შემსრულებელი“ შპს „ინტერპროექტი“, მისი დირექტორის კახაბერ კობახიძის სახით, ერთის მხრივ და „დამკვეთი“ შპს „აღორძინება“, მისი დირექტორის მინდობილი პირის ვლადიმერ კვიციანიშვილის სახით, მეორეს მხრივ, ვადგენთ აღნიშნულ აქტს მასზედ, რომ 2013 წლის 17 ივლისს დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები, კერძოდ: თრუსოს ხეობაში (ყასარის ვიწრობები) და ყაზბეგის რაიონის სოფ. ფანშეთში, მდ. თერგზე ხიდების კონსტრუქციული ნაწილის მუშა პროექტის დამუშავება შერულებულია სრულად, აკმაყოფილებს ხელშეკრულების პირობებს და მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ აქვთ.

შესრულებული სამუშაოს მთლიანი ღირებულება შეადგენს 12000,0 (თორმეტი ათასი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

შპს „ინტერპროექტის“ ანგარიშზე ავანსის სახით ჩარიცხულია 3500,0 ლარი (სამი ათას ხუთასი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით. გადმოსარიცხია 8500,0 ლარი (რვა ათას ხუთასი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

სამუშაო ჩააბარა „შემსრულებელი“


შპს „ინტერპროექტის“
დირექტორი



კ. კობახიძე

სამუშაო მიიღო „დამკვეთი“

შპს „აღორძინების“ დირექტორის
მინდობილი პირი



ვ. კვიციანიშვილი

ქ. თბილისი

22 თებერვალი 2013წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ შ.პ.ს. „ტრანსპორტი“, (შემდგომში „დამკვეთი“) ღირუქტორის თამაზ ჭურაძის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ინტერპროექტი“, (შემდგომში „შემსრულებელი“) მისი ღირუქტორის კახაბერ კობახიძის სახით, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების ობიექტი

1.1. შესასრულებელი სამუშაოს დასახელება და სპეციფიკური პირობები.

1.1.1. ხელშეკრულების ობიექტს წარმოადგენენ საერთაშორისო მნიშვნელობის ავტომაგისტრალის E60-ის – აგარის შემოვლითი გზა – ზემო ოსიაურის 12 კილომეტრიან მონაკვეთზე ხელოვნური ნაგებობების პროექტირება, რომელიც მოიცავს გზაგამტარებს, ხიდებს, მილებს და ა.შ; გზის კუთვნილების პროექტირება – საგზაო ნიშნები და მონიშვნები; არსებული კომუნიკაციების გადატანის მუშა პროექტის დამუშავება.

1.1.2. „დამკვეთი“ ვალდებულია „შემსრულებელს“ გადასცეს საპროექტო ხელოვნური ნაგებობების ადგილის შესაბამისი ტოპოგოდეზიური გეგმა და საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში ლითოლოგიური ჭრილით.

1.2. შესრულებული სამუშაოს ღირებულება

1.2.1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 82 040.0 (ოთხმოცდაორი ათას ორმოცი ცენტი) აშშ დოლარის ექვივალენტს ლარებში დღგ-ს ჩათვლით;

2. ხელშეკრულების შესრულების ვადა

2.1. ხელშეკრულება ძალაშია ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2014 წლის 20 იანვრამდე.

3. შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

3.1. შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

4. ანგარიშსწორება

4.1. ანგარიშსწორების ფორმა : – უნაღლო;

4.2. საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ არაუგვიანეს 2 (ორი) კვირის ვადაში

5. ფორს-მაჟორი

5.1. ფორს-მაჟორული მდგომარეობის (კერძოდ ხანძრის, წყალდიდობის, მიწისძვრის, ეპიდემიის, საომარი მოქმედების, ბლოკადის, ასევე შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების მიერ ამ ხელშეკრულების ხელის მოწერის შემდეგ მიღებული რაიმე ხელისშემშლელი აქტებისა და ზომების) დადგომის შემთხვევაში, ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული მხარეთა ვალდებულებების შესრულება გადაიდება ფორს-მაჟორული მდგომარეობის დამთავრების მომენტამდე.

5.2. ფორს-მაჟორული მდგომარეობის დასამტკიცებლად აუცილებელია ცნობები, რომლებიც გაცემული იქნება კომპეტენტური სახელმწიფო ორგანოების მიერ.

6. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

6.1. წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით წარმოშობილი სადავო საკითხების მხარეებს შორის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე გადაუწყვეტლობის შემთხვევაში, მათი გადაწყვეტა მოხდება სასამართლოს მიერ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

7. დასკვნითი დებულებები


7.1. ეს ხელშეკრულება შედგენილია და ხელმოწერილია ორ თანასწორუფლებიან ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. ორივე ეგზემპლარი იდენტურია, გააჩნია იურიდიული ძალა და წარმოადგენს ერთი და იგივე დოკუმენტს. ხელშეკრულების თითო-თითო ეგზემპლარი რჩება გარიგებაში მონაწილე თითოეულ მხარეს.

8. მხარეთა საბანკო რეკვიზიტები

„შემსრულებელი“
შ.პ.ს. „ინტერპროექტი“
თბილისი, საირმის ქ.5, ბ.8
საიდ. კოდი: 205 179 073
საბანკო რეკვიზიტები:
ს.ს. „საქართველოს ბანკი“
ა/ა GE35BG0000000167408600
ბ/კ – BAGAGE22

„შემსყიდველი“
შ.პ.ს. „ტრანსპორტი“
თბილისი, თემქა, III მიკრო-ნი, IV კვ. 67-ე კორპ.
საიდ. კოდი: 200 068 014
საბანკო რეკვიზიტები:
ს.ს. „თიბისი“ ბანკი
ა/ა G41TB7104636060100001
ბ/კ – TBCBGE22

დირექტორი, *ს. ბახიძე*



დირექტორი, *მ. ჭურაძე*



მიღება ჩაბარების
აქტი

თბილისი

“ 15 იანვარი ” 2014წ

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, „შემსრულებელი“ შპს „ინტერპროექტი“, მისი დირექტორის კ. კობახიძის სახით, ერთის მხრივ და „დამკვეთი“ შპს „ტრანსპორტი“, მისი დირექტორის თ. ჭურაძის სახით მეორეს მხრივ, ვადგენთ აღნიშნულ აქტს მასზედ, რომ 2013 წლის 22 თებერვალს დადებული №1-02 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთაშორისო მნიშვნელობის ავტომაგისტრალის E60-ის – აგარის შემოვლითი გზა – ზემო ოსიაურის 12 კილომეტრიან მონაკვეთზე ხელოვნური ნაგებობების პროექტირება, რომელიც მოიცავს გზაგამტარებს, ხიდებს, მილებს და ა.შ; გზის კუთვნილებების პროექტირება – საგზაო ნიშნები და მონიშვნები; არსებული კომუნიკაციების გადატანის მუშა პროექტის დამუშავების სამუშაოები შერულებულია სრულად, აკმაყოფილებს ხელშეკრულების პირობებს და მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ აქვთ.

შესრულებული სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 82040,0 (ოთხმოცდაორი ათას ორმოცი) აშშ დოლარის ექვივალენტ ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

შპს „ინტერპროექტის“ ანგარიშზე ჩასარიცხია 82040,0 (ოთხმოცდაორი ათას ორმოცი) აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარი.

სამუშაო ჩააბარა

შპს „ინტერპროექტის“
დირექტორი



კ. კობახიძე

სამუშაო მიიღო

შპს „ტრანსპორტის“
დირექტორი



თ. ჭურაძე

ხელშეკრულება

ქ. თბილისი

“01“ მარტი 2014 წელი

ერთის მხრივ შპს ინტერპროექტი (შემდგომში „შემსრულებელი“), მისი უფლება მოსილი პირის *კახაბერ კობახიძის* სახით და მეორეს მხრივ შპს Engineering Solutions (შემდგომში „დამკვეთი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის *გიორგი კარანაძის* სახით, ვალებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგ ზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს შემსრულებლის მიერ განხორციელებულ შემდეგი სახის სამუშაოები:

- 1.1 ველზე გასვლა და არსებული მდგომარეობის დათვალიერება: ზედა ბაზვიდან ვანისქედის გადასახვევამდე; ვანისქედის გადასახვევიდან „ბაზვი 3“-ის პიდრო ელექტრო სადგურამდე; ბაზვი 3-ის პიდრო ელექტრო სადგურიდან პოტენციური ხიდის ადგილმდებარეობის პუნქტამდე; ვანისქედის გადასახვევიდან გვირაბამდე; გვირაბიდან სადაწნომდე; ბახმაროდან კაშხლამდე.
- 1.2. წარმოადგინოს პიდროელექტრო სადგურ „ბაზვი 3“-თან მისასვლელ გზაზე მდებარე ხიდის ვიზუალური დათვალიერების ანგარიში.
- 1.3. საველე დათვალიერების ანგარიში, რომელიც დაფუძნებული იქნება დათვალიერების შედეგად მიღებულ მონაცემებზე.
- 1.4. ხიდების და მილების კონცეპტუალური ნახაზები; გეგმა, გრძივი პროფილი და განივი ჭრილები.

2. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 2.1. შემსრულებელი ვალდებულია, გადასცეს დამკვეთს პირველადი ანგარიშები არაუგვიანეს 2014 წლის 12 მარტისა, ხოლო საბოლოო ანგარიშები 2014 წლის 26 მარტისა.
- 2.2. შემსრულებელს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება დამკვეთის მიერ
- 2.4. პუნქტში მითითებული ვადის დარღვევისას.
- 2.3. შემსრულებელს უფლება აქვს მოსთხოვოს დამკვეთს მისაწოდებული ინფორმაციის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით;
- 2.4. დამკვეთი ვალდებულია მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში მოახდინოს ანგარიშსწორება შემსრულებელთან;
- 2.5. დამკვეთს უფლება აქვს მიიღოს შემსრულებელისაგან ხარისხიანი მომსახურება.

3. მომსახურების ღირებულება, ანაზღაურების წესი და პირობები

- 3.1. გასაწევი მომსახურებისათვის დამკვეთი უხდის შემსრულებელს 7080.00 (შვიდი ათას ოთხმოცი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით, არაუგვიანეს 10 კალენდარული დღისა მას შემდეგ რაც მიღება-ჩაბარების აქტს მოეწერება ხელი ორივე მხარის მიერ.

4. ხელშეკრულების ობიექტის მიწოდების წესი და პირობები

- 4.1 დამკვეთისათვის ინფორმაციის მიწოდება ხდება მის ფაქტიურ მისამართზე: პეკინის 34, თბილისი 0160, საქართველო.
- 4.2 დამკვეთისათვის ინფორმაციის მიწოდება დასტურდება მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელსაც ხელს აწერენ მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლები (დამკვეთის მხრიდან დირექტორი *გიორგი კარანაძე* და *კახაბერ კობახიძე* შემსრულებლის მხრიდან)

5. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

- 5.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.



6. ფორს-მაჟორი

6.1 მხარეები თავისუფლდებიან ვალდებულებების შესრულებისაგან ისეთი გადაულახავი გარემოებების დადგომისას, როგორცაა: ომი, ხანძარი, სტიქიური უბედურებები, სახელმწიფო ხელისუფლების გადატრიალება, სახელმწიფო ორგანოს მიერ გამოცემული აქტი და სხვა

პირობები, რომლებიც აფერხებენ და შეუძლებელს ხდიან მხარეების მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობების განხორციელებას.

6.2 მხარეები ვალდებული არიან აცნობონ ერთმანეთს ფორს-მაჟორული გარემოებების შესახებ მათი დადგომიდან 48 საათის განმავლობაში.

7. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

7.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

7.2 ასეთი მოლაპარაკების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

8. სხვა პირობები

8.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და ძალაშია მხარეთა მიერ ვალდებულებების სრულ შესრულებამდე.

8.2 წინამდებარე ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხარეთა მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

8.3 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეული გადაეცემა ხელშეკრულების მონაწილე მხარეებს.

8.4 მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

9. მხარეთა რეკვიზიტები

დამკვეთი:

შპს Engineering Solutions

საიდენტიფიკაციო კოდი: 404960921

სს თბილისი ბანკი

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშის № GE21TB7099036080100004

მისამართი: თბილისი 0160, პეკინის ქ. 34

შემსრულებელი:

შპს ინტერპროჯექტი

საიდენტიფიკაციო კოდი: 205179073


სს საქართველოს ბანკი

ბანკის კოდი BAGAGE22

ანგარიშის # GE35BG0000000167408600

მისამართი: თბილისი 0160, საირმის ქ. 8

გიორგი კარანაძე
დირექტორი



Engineering Solutions
404960921

კახაბერ კობახიძე
უფლებამოსილი პირი



მიღება - ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

“26“ მარტი 2014 წელი

აქტი შედგენილია მასზედ, რომ შპს ინტერპროექტსა (“შემსრულებელს“) და შპს Engineering Solutions (“დამკვეთს“) შორის 2014 წლის 1 მარტს გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად შემსრულებელმა შეასრულა და გადასცა, ხოლო დამკვეთმა მიიღო წინამდებარე ხელშეკრულების საგნით განსაზღვრული მომსახურება (ანგარიშები), რომელთა საერთო ღირებულება შეადგენს 7080.00 (შვიდი ათას ოთხმოცი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

ჩააბარა

შპს ინტერპროექტი

უფლებამოსილი პირი:

კახაბერ კობახიძე



მიიღო

შპს Engineering Solutions

დირექტორი:

გიორგი კარანაძე

