

სახლების რესტავრაცია-რეაბილიტაციის პროექტი

რესტავრაცია-რეაბილიტაციის კვლევითი და საპროექტო-სახადჯთადრიცხოვ სამუშაოების შედეგების ხარჯთაღრიცხვა.

#	სამუშაოს სახეობა	რაოდ.	საშუალო განაკვეთი	სამუშ. ოვე	თანხა ლარი
I ეტაპზე შესასრულებელი საკვლევი-საფიქსაციო სამუშაო შემდეგი შემადგენლობით:					
1	მოსამზადებელი სამუშაო, განმარტებითი ბარათი პრობლემების აღწერით;	2	1800	0.5	1800
2	საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური (მ. 1:2000 ან 1:1000) და ტოპოგრაფიული გეგმა (მ. 1:500); სახლი #36 და #34.	2	1500	0.5	1500
3	სისტემატიზირებული ფოტომასალა, საერთო ხედები, ფასადები, ინტერიერი, არქიტექტურულ-მხატვრული თვალსაზრისით ღირებულები ფრაგმენტები და დეტალები, დაზიანებების ამსახველი ფოტომასალა, სახლი №36 და №34.	2	1500	0.5	1500
4	№36 სახლის სრული და №34 სახლის ფასადის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომები რეალური მდგომარეობის ას ახვითა და ლოკალური დაზიანებათა დატანით; მასშტაბში გამოსახული ნახაზები – მ. 1:50; არქიტექტურული დეტალები – მ. 1:25, 1:20, 1:10;	5	1500	2	15000
5	შენობის ფასადების ძირითადი ნაწილების ლაზერული სკანირება და შესაბამის ფორმატში მომზადება; სახლი #36 და #34.	2	900	1	1800
6	შენობის ტექნიკური მდგომარეობისა (სახლი #36 და #34.) და საინჟინრო კომუნიკაციების არსებული ქსელის (სახლი #36) მდგომარეობის შეფასება და რეკომენდაციები	2	1500	0.5	1500
7	საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა, ტექნიკური ანგარიშის, დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადება; სახლი №36 და №34.	1	1.600	2	2.400

8	საშენი და მოსაპირკეთებელი მასალის მინერალურ პეტროგრაფიული კვლევა; რეკომენდაციები გამოსაყენებელი მასალის ძეგლზე არსებულ მასალასთან თავსებადობის შესახებ; სახლი #36.	1	1.600	1	1.600
9	არქიტექტურული დეტალების თავდაპირველი ფერის კვლევა - ზონდირება და რეკომენდაციები; სახლი #36	1	1500	0.5	750
10	სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა (საარქივო-ბიბლიოგრაფიული კვლევა, ძეგლის ისტორიულ-მხატვრულ-არქიტექტურული კვლევა და რეკომენდაციები);	1	1400	1.2	1680
11	კედლის მხატვრობის დაზიანებათა იდენტიფიკაცია-გრაფიკული დოკუმენტაცია. Dwg, ILL, ფაილები; სახლი #36	1	1400	1	1400
	ჯამი:				26934
	ორგანიზაციის ზედნადები ხარჯი-7%		7%		1885
	ჯამი:				28819
	განვითარების ფონდი -6%		6%		1729
	ჯამი:				30549
	დ.ღ.გ. 18%		18%		5499
	I ეტაპის ჯამი:				36047.28
II ეტაპზე შესასრულებელი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები:					
12	საპროექტო დოკუმენტაციის არქიტექტურული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი, გენერალური გეგმა; სამუშაო ნახაზები (მ. 1:50, 1:100), შაბლონები, ფრაგმენტები, დეტალები (მ.: 1:50 ან 1:25 ან 1:20 ან 1:1); სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და მასალის მითითებით (როგორც ცალკეულ სახეობებზე ასევე კრებსითი); სახლი №36 და №34.	4	1600	2.8	17920
13	კონსტრუქციული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი, სამუშაო ნახაზები (მ.- 1:100, 1:50 ან 1:25), სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და მასალის მითითებით; სახლი №36 და №34	1	1600	2	3200
14	საინჟინრო კომუნიკაციების მოწესრიგება-რეზილიტაციის პროექტი; წყალსადენი, ელექტრომომარაგება; სახლი #36	2	1500	1.2	3600

15	სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია სამუშაოთა ჩატარების კალენდარული გრაფიკით; სახლი №36 და №34	2	1500	0.3	900
16	ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა; სახლი №36 და №34	2	1700	0.8	2720
17	კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სააღრიცხვო ბარათი და პასპორტი; სახლი #36 და #34	2	1500	0.25	750
18	ინტერიერის მოხატულობის კონსერვაციის პროექტი; სახლი #36	1	1500	0.75	1125
	ჯამი:				30215
	მასალა აღჭურვილობისა და მომსახურების ხარჯი				2500
	ჯამი:				32715
	ორგანიზაციის ზედნადები ხარჯი-7%		7%		2290
	ჯამი:				35005
	განვითარების ფონდი -6%		6%		2100
	ჯამი:				37105
	დ.ღ.გ. 18%		18%		6679
	II ეტაპის ჯამი:				43784.32
	სულ ორივე ეტაპის ჯამი:				79831.60

(სამოცდაცხრამეტიათას რვაასოცდათეთმეტი ლარი 60 თეთრი)

ძეგლებისა ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავე ადგილების საკითხების საერთაშორისო საბჭოს საქართველოს ეროვნული კავშირი

კავშირის დირექტორი -  ბოკუჩავა

პროექტის ხელმძღვანელი-  ბოკუჩავა

03 მარტი 2015წ.

