

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკონკურსო

კომისიის სხდომის

ოქმი N2

(კონკურსი N 1526)

დაბა სტეფანწმინდა

25.03.2015

- გივი ქირიკაშვილი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კომისიის თავმჯდომარე,
მანუჩარ დვალაშვილი-გამგებლის პირველი მოადგილე კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე,
ზურაბ ზილინაშვილი- გამგეობის სოფლის მეურნეობის კონგზის მართვის ეკონომიკური
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
კომისიის წევრი.
- ჯემალ სუჯანგილი- გამგეობის სივრცითი მოწყობის არქიტექტურისა და საამშენებლო
საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი; კომისიის წევრი.
- ვასილ კურკუმული- გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის
უფროსი; კომისიის წევრი.
- ლელა ფიცხელაური- გამგეობის სივრცითი მოწყობის არქიტექტურისა და საამშენებლო
საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
ურბანისტ-არქიტექტორი; კომისიის წევრი.
- ზურაბ ხუციშვილი- გამგეობის სოფლის მეურნეობის კონგზის მართვის, ეკონომიკური
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის მთავარი
სპეციალისტი; კომისიის წევრი.

მოწვევით:

1. მალვა ელოშვილი-ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე;
2. სოანე გელაშვილი-ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცითი დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე განხილვას არ ესწრებოდა მივლინებანი ყაზბეგის გამო
3. ფიქრია გრიგოლაძე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე.

საკონკურსო კომისიის აპარატი;

1. ანა ჩქარეული-ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სადინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი;

2. ნუნუ ქუშაშვილი-ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი

3. ნინო ხუციშვილი-ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სადინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი შესყიდვების დაგეგმვისა და ადმინისტრირების საკუთარში.

დ დ ი ს წ ე ს რ ი გ ი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მიერ დაბა სტეფანწმინდაში ალ-ყაზბეგის ქუჩა N55-ში მდებარე სპორტული მანეჯის რეკონსტრუქციის პროექტის კონკურსით შესყიდვის საშუალებით წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადების პაკეტის გახსნა, განხილვა და გამარჯვებულს გამოვლენა (საკონკურსო წინადადების ფასი 30000 (ოცდა ათი ათასი) ლარი.

განხილვა კომისიის წევრმა ზურაბ ზილიანსვილმა კომისიის წევრებს მოახსენა, რომ აღნიშნულ კონკურსში მონაწილეობის მსხადებმა დაილუქული პაკეტი წარმოადგინა ორმა კონკურსანტმა.

მ.პ.ს „კვი ენდ კვი“-მ წარმოადგინა საკონკურსო წინადადების ფასი (დ დ გ-ს ჩათვლით) 27800 (ოცდა შვიდი ათას რვაასი)ლარი,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდაში სპორტული მანეჯის რეკონსტრუქციის პროექტი, პროექტის განმარტებითი ბარათი და კონკურსში მონაწილეობის ქვითარი.

ინდ. ბენარმე ბეკა ხარაბაძემ წარმოადგინა წინადადების ფასი 28320 (ოცდა რვა ათას სამას ოცი) ლარი,კონკურსში მონაწილეობის ქვითარი,ინდ. მეწარმის სასელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციას მოწმობა,განცხადება ტენდერში მონაწილეობის შედეგად, ინფორმაცია ტექნიკური პერსონალის შესახებ,ინფორმაცია უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში ანალოგიური პროექტების შესრულების შესახებ,რეკომენდაციები სამპროექტო სამუშაოების შესახებ.














კომისიამ დაადგინა:

1.მ.პ.ს „კვი ენდ კვის“ მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაცია და წინადადების ფასი წესისამებმა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული საკონკურსო წინადადების მოთხოვნას საკონკურსო კომისიამ მ.პ.ს „კვი ენდ კვის“ნიაჩიჭა -39,2 ქულა.

2.საკონკურსო შეფასებიდან გამომდინარე დაბა სტეფანწმინდაში ალ-ყაზბეგის ქუჩა N55-ში მდებარე სპორტული მანეჯის რეკონსტრუქციის პროექტის კონკურსით შესყიდვას საშუალებათა გამარჯვებულად გამოვლინდა მ.პ.ს „კვი ენდ კვი“








3. გამარჯვებულს ეცნობოს კონკურსის შედეგი და მოწვეული იქნას ხელშეკრულების გასაფორმებლად 2015 წლის 1 აპრილს.

4. დაეცალოს საკონკურსო აპარატის წევრს ანა ჩქარეულს უზრუნველყოს აღნიშნული ოქმის გაგზავნა სახელწრიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ემს. გვერდზე მისი გამოქვეყნების მიზნით.

კომისიის თავმჯდომარე:		გ. გიორგიანი
თავმჯდომარის მოადგილე		მ. დვალისვილი
კომისიის წევრები:		გ. გუშვილი
		ბ. შილინაშვილი
		ბ. ხუციშვილი
		გ. გურგენიძე
		ლ. ზვიგელაური
		მ. ზვიგვილი
		ი. გვიშვილი
		გ. გრიგოლაძე
აპარატის წევრები:		ა. ჩქარეული
		ნ. ჩქარეული
		ნ. ხუციშვილი

ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ვადასტურებ, რომ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გაშვების მიერ 2015 წლის 11 მარტს გამოცხადებულ N1526 კონკურსის მიმდინარეობაში ჩემი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის №8 მუხლის 3 ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ პირობებს.

კომისიის თავმჯდომარე:		/გ.ჭარიკაშვილი/
თავმჯდომარის მოადგილე:		/მ.დევილიძე/
წევრი:		/ზ.ზივტი/
წევრი:		/ზ.ხუციშვილი/
წევრი:		/ვ.სლოჯაშვილი/
წევრი:		/ლ.ფიცხელაური/
წევრი:		/ვ.კურკუძე/

ვანაგის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახელმწიფო შესყიდვის შესატყვისების მოსამზადებელი დოკუმენტაციის მოთხოვნის კომისიის
 დასტურებულ დამატებით დასტურებულ დამატებით დასტურებულ დამატებით დასტურებულ დამატებით დასტურებულ დამატებით
 დასტურებულ დამატებით დასტურებულ დამატებით დასტურებულ დამატებით დასტურებულ დამატებით დასტურებულ დამატებით

პროცენტის დასახელება	არქიტექტურული კონსტრუქცია		საკონსტრუქციო წინადადების ფასი		ამოვადლება		ჯამი	შენიშვნა	
	შეფასების კოეფიციენტი	ქულა	შეფასების კოეფიციენტი	ქულა	შეფასების კოეფიციენტი	ქულა			
ძირითადი მუშაობები	0,4	6	2,4	2	0,4	0,8	2	0,4	3,6
შპს " სპი რად ავი "	0,4	8	3,2	4	0,4	1,6	0	0	4,8

კომისიის წევრი: 

ვახუტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახელმწიფო შესყიდვების მოსამზადებელი დოკუმენტაციისთვის, პროექტებსა და ხარჯთაღრიცხვების საკონკრეტო კომპლექსის დასტურებში დასაბუთების ქვეშა ინსტრუქციის მიხედვით, სასურველი მარკის რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის დასაბუთების და დასტურების პროცესის დასრულების შემდეგ შეესაბამება.


პროცედურის დასახელება	არქიტექტურული კონცეფცია და კვანძო		საკონსტრუქციო წინადადების ფაზა		გამოდირლება			ჯამი	შენიშვნა
	შეფასების კოეფიციენტი	ქული	შეფასების კოეფიციენტი	ქული	შეფასების კოეფიციენტი	ქული	ჯამი		
ინდივიდუალური შეფასება	0,4	2	0,4	2	0,8	0,2	1	0,2	1,8
შპს "პი ენა ჯეი"	0,4	5	0,4	5	2	0,2	0	0	4

კომისიის წევრი: *[Handwritten Signature]*

ს. მადონაშვილი

ვახუშტის მუნიციპალიტეტის განვითარების სახელმწიფო შეწყობის მისიონერული დოკუმენტაციისათვის, პროექტების და ხარვეზობების საკონკრეტო კომისია დასტურდება. აღნიშნული კომისია მოქმედებს საკონკრეტო მნიშვნის რეკონსტრუქციის პროექტების განხორციელების კონდიციის და ესპეციფიკაციის დოკუმენტაციის შემოწმების მიზნით.

პროექტის დასახელება	პროექტის სახელი და ადრესი			საკონსტრუქციო ნაშრომების ფაზა			გამოვლილება			ჯამი	შენიშვნა
	შეწყობის კომპლექსი	ქუჩა	ჯამი	შეწყობის კომპლექსი	ქუჩა	ჯამი	შეწყობის კომპლექსი	ქუჩა	ჯამი		
ჩინოვანების ბაზარი	0,4	2	0,8	0,4	6	2,4	0,2	4	1,4	4,6	
შ.პ.ს " პიო ენდ პიო "	0,4	8	3,2	0,4	10	4	0,2	0	0	4,2	

კომისიის თავმჯდომარე:  **დ. ჯორჯიანი** პროექტის ხელმძღვანელი

ქაზბეგის მუნიციპალიტეტის განვლილი სახელობის სახელობის სახელობის მასშტაბული დოკუმენტაციის პროექტებს და ხარჯდავრობების საკონკრეტო კომისია დასტურდებაში აღ. ყაზბეგის ქ. №55-ში მდებარე საბურთალოს რაიონის რეკონსტრუქციის პროექტის განხორციელების კონკრეტული დასკვნების დოკუმენტაციის შეზღვევა შეესაბამება.

პროექტების დასახელება	არქიტექტურული კონსტრუქცია და დასახელება		საკონსტრუქციო წინადადების ფაზა		გამოვლილება			ჯამი	შენიშვნა	
	შეფასების კოეფიციენტი	ქული	ჯამი	შეფასების კოეფიციენტი	ქული	ჯამი	ჯამი			
ინდივიდუალური სახეობის მფლობელები	0,4	4	1,6	0,4	4	1,6	0,2	5	1	3,6
შპს "კვი ენდ კო"	0,4	8	3,2	0,4	6	2,4	0,2	0	0	5,6

ქაზბეგის მუნიციპალიტეტის მთავარი : *[Handwritten Signature]* მ. დედოძე

ჩვენს მუშაობაში განვიხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების მასალები და დოკუმენტაცია, პროცედურის და ხარჯთაღრიცხვის საკონკრეტო კომპია და სხვა დოკუმენტაციის საფუძველზე სპონსორული მხარის რეკომენდაციები არქიტექტორული გადაწყვეტის კონკრეტული და დოკუმენტაციის დოკუმენტაციის შესრულ შედეგებს.

არქიტექტურული კონსტრუქციის და შესრულების სახეობა	საკონსტრუქციო ნაწილები		საკონსტრუქციო ნაწილები		გამოცდები			ჯამი	შენიშვნა	
	ქვედა	ჯამი	ქვედა	ჯამი	შედეგის კონკრეტულობა	ქვედა	ჯამი			
რეკონსტრუქციის სამუშაოები	0,4	6	2,4	0,4	5	2,0	0,2	4	0,8	5,2
შპს " კონსტრუქციის სამუშაოები"	0,4	9	3,6	0,4	8	3,2	0,2	0	0	6,8

კომპიუტერული:

მ. კონსტრუქციის

კომპლექსური მონიტორინგის განხორციელების საბუღალთრო მესროდგენის მოსარადიბელი დოკუმენტიდგადისთვის პროექტების და ხარჯთაღრიგების საკონტროლო კომპია

დასტურების ქონა №555 ში მდებარე სარბოლო განდის რეგისტრაციონი ანქაბდკოროლი გადამწმინდას კონტროლის და სკოზური პროექტის დოკუმენტაციის მონევა შესება.

პროექტების დანახვის აღწერა	ანქაბდკოროლი კონტროლი ცია და რსებია		საკონტროლო წინადადების განხორციელება			გამოდოლოება		ჯამი	შენიშვნა	
	შეგების კონტროლი	ქონა	შეგების კონტროლი	ქონა	ქონა	ქონა	ქონა			
რეგისტრაციონი	0,4	5	2	0,4	6	2,4	0,2	9	1,8	6,2
შპს "პროექტ კო"	0,4	7	2,8	0,4	8	3,2	0,2	0	0	6,0

კონტროლის წევრი:



საკონტროლო

საბიუჯეტო ძვირფასობების გამოცემის სახელმწიფო შესყიდვების მოხარული მისამართული დოკუმენტაციისთვის პროცედურის და ხარვეზობისთვის საკონკურსო კომისია დასტავებში აღკვეთის ქვეს 1055 ში მუხარუხ ხარვეზობის მხარის რეკომენდაციის არქიტექტორული გადაწყვეტის კონკრეტული და ასევე პროექტის დოკუმენტაციის მუხარუხ მუხარუხ.

პროცედურის დასახელება	არქიტექტორული კონკრეტული და ასევე		საკონკურსო წინადადების ფაქტი		გამოცდილება			ჯამი	შენიშვნა
	შესახის კონკრეტული	ქვეს	შესახის კონკრეტული	ქვეს	შესახის კონკრეტული	ქვეს	ჯამი		
ინდივიდუალური რეკომენდაცია	0,4	5,5	2,2	0,4	2	0,5	4	0,8	3,8
შ.პ.ს " კოი კოი კოი "	0,4	7	2,8	0,4	5	2,0	0	0	4,8

კონკრეტული მუხარუხ:  ხ. ხუციშვილი