

შ.პ.ს. “ა რ ქ მ ა ს ტ ე რ ი”

დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფ. განთიადში, საშენი მუშაობისა და ხელოვნური განაყოფიერების სერვის ცენტრის რეკონსტრუქციისთვის საკონკურსო წინადადება.

თბილისი 2015წ

განმარტებითი ბარათი

საპროექტო წინადადება დამუშავებულია და წარმოადგენს დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფელ განთიადში (საკ.კოდი: 82.13.43.101) მიწის ნაკვეთზე არსებული შენობის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო და მიმდებარე ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების შესრულების კონცეპტუალურ ხედვას.

ადგილმდებარეობის ზოგადი დახასიათება:

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქვემოქართლის ტერიტორიაზე, თბილისი-დმანისის საავტომობილო გზის -75კმ-ზე. დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფელ განთიადში. საპროექტო ნაკვეთი ფაქტობრივად ესაზღვრება თბილისი-დმანისის საავტომობილო ტრასას და ამ გზის მიმართებაში არსებული შესასვლელით ხდება ტერიტორიასთან კომუნიკაცია. საპროექტო ტერიტორია მოიცავს – 2406 კვ.მ. ფართს, მასზე განლაგებულია 512 კვ.მ. მოშენების ფართის მქონე, მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში აშენებული კაპიტალური ერთსართულიანი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების შენობა.

შენობის არსებული მდგომარეობის ზოგადი დახასიათება:

შენობის საძირკვლები რკბეტონისაა (მდგომარეობა დამაკმაყოფილებულია), კედლების წყობა შესრულებულია აგურის და მცირე ზომის პემზა ბლოკის გამოყენებით (მდგომარეობა დამაკმაყოფილებულია). ნაგებობის გადახურვა შესრულებულია ანაწყობი რკბეტონის ღრუტანიანი ფილებით (ატმოსფერული ნალექებისგან ზემოქმედებით აღინიშნება დაზიანებები, საერთოში მდგომარეობა დამაკმაყოფილებულია). სახურავი ქანობიანი, კონვერტისებული, ბურული-შიფერი, ხის მოფიცვრაზე (არა სახარბიელო მდგომარეობაში).

შეთავაზება- კონცეფცია სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე:

ტერიტორიის გენგეგმა და კეთილმოწყობის სამუშაოები – საპროექტო ტერიტორიის შესასვლელში უნდა მოეწყოს მეტალის ჭიშკარი სამანქანო და ფეხითმოსიარულეთა მოძრაობისთვის, სარეკლამო და საინფორმაციო აბრით, ტერიტორიის პერიმეტრზე უნდა მოეწყოს მეტალის ბადის ღობე კვადრატული მილის საყრდენებით და ბეტონის 0,4მ სიმაღლის ცოკლით. ტერიტორიაზე მანქანის სავალ გზაზე და ტროტუარებზე უნდა დაიგოს ასფალტის საფარი, ტერიტორიაზე მოეწყოს საკონლის დროებითი განთავსებისთვის ღობით შემოფარგლული ვოლიერი ბუნებრივი საფარით. ხოლო დარჩენილ ფართობზე გაჩნდეს ხელოვნური გამწვანებული კუნძულები. ტერიტორიაზე ასევე უნდა მოეწყოს გარე განათების ვლემენტები. ობიექტის სამეურნეო ჩამდინარე წყლებისთვის უნდა მოეწყოს მიწისქვეშა გამწმენდი ნაგებობა “სეპტიკი.”

ობიექტის არქიტექტურული სახე და გეგმარებითი სტრუქტურა:

პროექტირებისას არსებული შენობის შიდა გეგმარებითი სტრუქტურა, რეკონსტრუქციის მეშვეობით მაქსიმალურად მოერგება ახალ ფუნქციონალურ დანიშნულებას, რომელიც თანამედროვე ტექნიკური და სანიტარული მოთხოვნების მიხედვით იქნება გადაწყვეტილი, შენობაში აუცილებლად გაჩნდება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად, მომუშავე პერსონალისთვის ყველა საჭირო და დამხმარე სათავსოები (გასახდელი, შხაპი, ტუალეტი და სხვა), ასევე პროექტით შენობა უზრუნველყოფილი იქნება (ტექნიკური დავალებით

მთხოვნილი) ყველა საინჟინრო ქსელებით (ელ.განათებით, წყ.მომარაგებით და კანალიზაციით, გათბობა-ვენტილაციით, გაგრილების სისტემით, სახანძრო სიგნალიზაციით და ტელე-საკომუნიკაციო ქსელებით), რაც უზრუნველყოფს ობიექტის გამართულ ფუნქციონირებას. შიდა მოსაპირკეთებელ სამუშაოებზე (საკედლე-ჭერის და იატაკისთვის) გამოყენებული იქნება, რეალურად ბაზარზე არსებული თანამედროვე ტექნოლოგიით დამზადებული მოსაპირკეთებელი მასალები (კაფელი, მეტლახი, ლამბერი წყ.მედვეგი ემულსიური საღებავი და სხვა). ფანჯრის და კარის ღიობებში ჩამონტაჟდება მეტალო პლასტმასის ნაკეთობები მინაპაკეტებით და მწერების საწინააღმდეგო ბადეებით.

პროექტში აუცილებლად გათვალისწინებული იქნება, ახალი სახურავის მზიდი კონსტრუქცია, მეტალოკრამიტის ფენილით რომელიც, შენობის არსებული გარე არქიტექტურული სახე რადიკალურად შეიცვლის და შესაბამისი მოსაპირკეთებელი მასალების გამოყენებით მიიღებს თანამედროვე და მიმზიდველ სახეს (იხ. წარმოდგენილი 3D ვიზუალური მასალა)

შ.პ.ს.

“არქმასტერი“-ს დირექტორი



პ. ზაგაშვილი

არსებული მდგომარეობის ამსახველი ფოტომასალა.









საქართველოს ეკონომიკის
განვითარების ეროვნული ცენტრი



პროექტის ნიშნები



ექსპლიკაცია

1. შესასვლელი ზიგარი
2. სარკობო შენობა
3. საქონლის ტროტუარით დაბინავების უსვ
4. ჩამდინარე საშენი ნაგებობის გამწვანების მიწისკვეთი ნაგებობა.
5. უსვალტობის შპს.
6. გამწვანებული გზის
7. მეტალის ბაღის ღობე

დასკვნა

შენახულია დასკვნა დასკვნა

პროექტის სახელწოდება

დამსახურის შენიშვნები, სოფ. ბათუმი, საშენი ნაგებობისა და ხალხური განყოფილების სარკობის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქციის პროექტი.

შენახულია:

მიწის ნაკვეთი:

შპს "არქიტექტური"

თბილისი 0179
პაპალიძის ქ. №25

შენახულია	გვარი	ხალხური	თარიღი
დირექტორი	პ. ზაზაშვილი	<i>[Signature]</i>	
მთ. არქიტექტ.	ნ. სულხანიშვილი	<i>[Signature]</i>	
განკარდა	პ. ზაზაშვილი	<i>[Signature]</i>	
მასშტაბი	1 : 100	ტერიტორიის მან. გზის და ავტოტროტუარის ასაჩუქარი პროექტი	
თარიღი	10.07.2013		
სტადია		ფურცლები	ფურცლები
ასაჩუქარი პროექტი			



**ამონაწერი მენარმეთა და არასამენარმეთ
(არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრიდან**

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B15070103, 01/04/2015 10:57:27

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: შპს არქმასტერი

სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 205248409

რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი: 04/04/2008

მარეგისტრირებული ორგანო: თბილისის საგადასახადო ინსპექცია

იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, კეკელიძის ქ., №25, ბინა №134

დამატებითი ინფორმაცია: ელ. ფოსტა: archmaster@mail.com

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუნარიობის პროცესის მიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

- დირექტორი - 01008016008, პავლე ზაგაშვილი

პარტნიორები

შესაკუთრე	წილი	წილის მმართველი
01008016008, პავლე ზაგაშვილი	100.00000000%	

ვალდებულება

რეგისტრირებული არ არის

გირავნობა

რეგისტრირებული არ არის

ყადალა/აკრძალვა

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

- საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა 102013151038 12/06/2013 11:29:32
ალექსანდრე ზაგაშვილი ს/ნ 777777771 პ/ნ 01008024106
საგანი: მთელი ქონება, მთელი ქონება
საფუძველი: შეტყობინება, N00614593, 12.06.2013, თბილისის რეგიონული
ცენტრი "ვაკე-საბურთალოს" გ-ბა

მოდრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი

რეგისტრირებული არ არის

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge, ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ-გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge

შ.პ.ს. "არქმასტერი"-ს 2008 წლიდან ეწევა არქიტექტურულ - საინჟინრო საქმიანობას, ორგანიზაციამ განვლილი შრომითი პერიოდის განმავლობაში დააგროვა საჭირო პროფესიული გამოცდილება და სურვილი აქვს მიიღოს მონაწილეობა ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურებაში.

შ.პ.ს. "არქმასტერი"-ის
დირექტორი:



/ პ. ზაგაშვილი /

ინფორმაცია 2008-2015 წლებში, შ.პ.ს " არქმასტერი"- ს გამოცდილების შესახებ:

N	დამკვეთის დასახელება	სამუშაოს დასახელება თითოეული ობიექტის მიხედვით	შესრულების პერიოდი
1	ს.ს. "ელიტ-ელექტრონიქსი"	ქ.თბილისი, ა. წერეთლის გამზ. N:10-ში, ს.ს. "ელიტელექტრონიქსი" - ს მალაზიის პროექტი.	03.06.2008 06.08.2008
2	ყაზბეგის რაიონის მუნიციპალიტეტი.	ყაზბეგის რაიონი, დაბა ყაზბეგში ალ. ყაზბეგის ძეგლის და მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქციის პროექტი.	20.11.2008 27.11.2008
3	საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი.	ანაკლიის ბავშვთა და ახალგაზრდული ბანაკის პროექტი 300 ადგილზე.	13.01.2010 18.02.2010
4	შ.პ.ს " რისკვორჯია "	ქ.თბილისი, გულიას ქ. შ.ს. სამინისტროს შენობის მოპირდაპირე მხარეს, საოფისე შენობის დაშენება - რეკონსტრუქციის პროექტი.	20.04.2010 23.06.2010
5	საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი.	ანაკლიის ბავშვთა და ახალგაზრდული ბანაკის ტერიტორიაზე ტრეინინგ ცენტრის პროექტი.	10.04.2011 12.05.2011
6	საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი.	ანაკლიის ბავშვთა და ახალგაზრდული ბანაკის ტერიტორიაზე, აუზის, აკვაპარკის და ამფითეატრის მშენებლობისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.	03.06.2011 10.07.2011
7	კერძო დამკვეთი	მხეთის რაიონში, სოფ. მუხათწყაროში, ორი საცხოვრებელი სახლის პროექტი	20.07.2011 10.08.2011
8	ს.ს " ქართუ "	ყაზბეგის რაიონში, დაბა გუდაურში, სასტუმრო - სახლის არქიტექტურული პროექტი.	14.08.2011 16.10.2011

9	საქართველოს დაცვის სპეც. სამსახური.	საქართველოს დაცვის სპეც. სამსახურის ობიექტების რეკონსტრუქციის და ახალი შენობა-ნაგებობების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.	16.03.2011 21.05.2011
10	კერძო დამკვეთი	დაბა კოჯორში, სასტუმროს შენობის პროექტი.	21.09.2011 16.11.2011
11	შ.პ.ს " რელიევი ფროფერტი მენჯემენტი "	ქ. წყალტუბოში რკინიგზის სადგურის შენობის რეკონსტრუქციის და და შიდა სივრცის დიზაინის პროექტი.	12.09.2012 03.01.2013
12	შ.პ.ს " ლილო მოლი "	ქ.თბილისში, შ.პ.ს "ლილო მოლი" - ს ტერიტორიაზე ახალი სავაჭრო რიგების, არსებული მეტალის კონსტრუქციების გაძლიერების პროექტი.	15.03.2013 03.06.2013
13	შ.პ.ს " ლილო მოლი "	ქ.თბილისში, შ.პ.ს "ლილო მოლი"-ს ტერიტორიაზე დამწვარი უბნის ადგილზე, ახალი სავაჭრო რიგების პროექტი.	15.06.2013 13.07.2013
14	შ.პ.ს " ლილო მოლი "	ქ. თბილისში, შ.პ.ს "ლილო მოლი"-ს ტერიტორიაზე ახალი სავაჭრო რიგების ჩაშენების პროექტი.	03.07.2013 10.09.2013
15	კერძო დამკვეთი	ქ.თბილისში, მეტეხის შესახვევი N: 1-ში. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი.	03.06.2013 02.06.2013
16	შ.პ.ს " ლილო მოლი "	ქ.თბილისში, შ.პ.ს ლილო მოლის ტერიტორიაზე, ახალი 1295 კვ.მ მოშენების ფართის, GP-1 სავაჭრო რიგების მომიჯნავედ, სავაჭრო რიგების დაპროექტება.	03.06.2013 02.06.2013
17	საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო	ქ. მარნეულში, ავიაბაზის ტერიტორიაზე განტავსებული შენობა-ნაგებობებისთვის გათბობა და წყალმომარაგების სისტემის მოსაწყობად საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.	07.10.2013 03.12.2013
18	საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო	კრწანიში, პირველი ქვეითი ბრიგადის მშენებარე სამხედრო ქალაქის გენერალური გეგმის ცვლილებისათვის, გენ-გეგმის, ვერტიკალური დაგეგმარების და ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	22.10.2013 19.12.2013

19	შ.პ.ს " ლილო მოლი "	ქ.თბილისი, შ.პ.ს ლილო მოლის ტერიტორიაზე, ორი სასაწყობო დანიშნულების (თითოეული 2,000კვ.მ) ფართობის ნაგებობის მუშა დოკუმენტაციის დამუშავება	01.11.2013 20.01.2014
20	საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო	თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი 14 სამხედრო ქვედანაყოფის ტერიტორიაზე, დასამონტაჟებელი მეხამრიდების სისტემის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.	06.12.2013 28.02.2014
21	შ.პ.ს " ლილო მოლი "	ქ.თბილისი, შ.პ.ს ლილო მოლის ტერიტორიაზე, Avto-1, Avto-2; სავაჭრო რიგთაშორისი გადახურვის მოწყობის პროექტი, მსუბუქი ტიპის მეტალის კონსტრუქციით.	03.01.2014 11.03.2014
20	შ.პ.ს " ლილო მოლი "	ქ.თბილისი, შ.პ.ს ლილო მოლის ადმინისტრაციული შენობის (ბიზნეს ცენტრის) მე-4 სართულზე, გადახურული საზაფხულო ფართის შემინვის პროექტი.	03.01.2014 11.03.2014
21	შ.პ.ს " ლილო მოლი "	ქ.თბილისი, შ.პ.ს ლილო მოლის ტერიტორიაზე, საბაჟო ტერმინალის შენობის არქიტექტურულ-კონსტრუქციული პროექტის დამუშავება.	11.03.2014 02.09.2014
22	შ.პ.ს " ლილო მოლი "	ქ.თბილისი, შ.პ.ს ლილო მოლის ტერიტორიაზე, საბაჟო ტერმინალის შენობის შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის, შიდა ელ მომარაგების და საქვაბე გარე ქსელების პროექტის დამუშავება	15.03.2014 14.07.2014
23	საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო	წვრთნისა და სამხედრო განათლების ცენტრი „ორფოლო“-ს გენერალური გეგმის, ვერტიკალური დაგეგმარების და ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო სამუშაოების შესრულება.	27.05.2014 23.06.2014
24	საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო	ურეხში, მიმდებარე სამხედრო ობიექტის, წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.	15.10.2014 14.11.2014

შ.პ.ს. "არქმასტერი"-ის
დირექტორი:



/ პ. ზაგაშვილი /



შ.პ.ს. არქ მასტერი

L.T.D. Arch Master

შ.პ.ს "არქმასტერის" - ის სპეციალისტთა ჯგუფი მონაწილეობდა, მსოფლიო ბანკის პროგრამაში, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის მიწვევით:

2011.10 - 2012.09 წ. -ში ქ. გორში, ჯულაშვილის, ა. წერეთლის, გარსევანიშვილის, მარჯანიშვილის და ლომოურის ქუჩების (სულ -24 საცხოვრებელი სახლის) რეკონსტრუქცია - რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოებში.

2012.02 - 2012.08 წ -ში ქალაქ წყალტუბოში რკინიგზის სადგურის და სამედიცინო ცენტრის რეაბილიტაცია - ადაფტაციის საპროექტო სამუშაოებში.

2012.06- 2012.09 წ-ში ქალაქ ყვარელში, (4 საცხოვრებელი სახლის) რეკონსტრუქცია - რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოებში.

შ.პ.ს. " ლილო აეროპორტის " ბარიტორიკაზე
საბაჟო ბარამინალის პროექტი



ANAKLIA

INTERNATIONAL YOUTH CAMP "PATRIOT" 2011



LOCATION: GEORGIA, ANAKLIA
(THE SEA-SIDE OF THE BLACK SEA)

Reconstruction of city Gori



Before the Earthquake

LOCATION: GEORGIA, CITY GORI



Reconstruction

Reconstruction of city Gori



ინფორმაცია შ.პ.ს. "არქმასტერი"-ს მიერ საპროექტო მომსახურების ღირებულების შესახებ:

საპროექტო სრული მომსახურება ღირებულება ტექნიკური დავალებაში მოყვანილი თავების მიხედვით შეადგენს - 14 000 (თოთხმეტიათას) ლარს დ.დ.გ. ჩათვლით.

ინფორმაცია შ.პ.ს. "არქმასტერი"-ს მიერ საპროექტო მომსახურების ვადების შესახებ:

საპროექტო მომსახურების ვადა შეადგენს, ხელშეკრულების გაფორმებიდან კალენდარულ 35 (ოცდათხუთმეტი) დღეს.

The image shows a handwritten signature in blue ink over a red circular stamp. The stamp contains the text "Arch Master" in a stylized font, with "Arch" above "Master".

შპს. « არქმასტერი»– ს რეკვიზიტები:

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, კეკელიძის ქ. №25, ბ–134;

ფაქტობრივი მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. № 55;

ტელეფონი: 2 14 77 20; მობ. 5 99 55 28 60;

ელ.ფოსტა: Arch-master@ live.com

ბანკი: ს/კ 205248409

« ვითიზი ბანკი ჯორჯია» 22

ქ. თბილისი, ჭანტურიას ქ. № 14; (ცენტრალური ფილიალი)

ანგარიშის № 97 VT 6600000088003602





საგადახდო დავალება Payment Order

N 3

გადამხდელი/Payer შპს არქასტერი, 205248409

გადამხდელის ანგარიში/Payer's Account GE97VT660000088003602

გადამხდელის ბანკი/Payer's Bank სს "კითიბი ბანკი ჯორჯია"

ბანკის კოდი/Bank Code UGEGGE22

ინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადც სრულდება გადახდა
Information about the person on behalf of which the payment is carried out

დასახელება/Denomination შპს არქასტერი

საიდენტიფიკაციო კოდი/Identification Code 205248409

მიღლები/Receiver ბაზნის ერთიანი ანგარიში. სსიპ -სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტო

მიმღების ანგარიშის/საბაზნის კოდი 707797130

Beneficiary's Account/Treasury Code

მიმღების ბანკი/ბაზნის
Beneficiary's Bank/Treasury

ბანკის კოდი/Bank Code TRESGE22

გადახდის
დანიშნულება
Payment Purpose სსიპ -სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ სატენდერო
დოკუმენტაციის გამოქვეყნების საფასური

დამატებითი ინფორმაცია/Additional Information
შესყიდველი სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი(ს.კ.205309655) ,
განცხადების უნიკალური ნომერი N 1580

ბელმოწერიები/Signatures
გ.ა./Place for Seal

თარიღი/Date 03/04/2015

თანხა Amount	50.00 / GEL
თანხა სიტყვურად/Amount in words ორმოცდაათი ლარი 00 თეთრი Fifty Lari 00 Tetri	
ბანკის აღნიშვნები Bank Signs	
ბანკში შემოსვლის თარიღი/Delivery Date into the Bank	03/04/2015
გატარების თარიღი/Transaction Date	03/04/2015
ბელმოწერა/Signature	
შტამის ადგილი Place for Stamp	

BR41CQ90

03/04/2015-11:29:41 AM