


დოკალური რესურსული ხარჯთაღრიცხვა ქ. ბათუმში, ფარნავაზ შეფის №45-1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოს ხის კარების აღდგენა-რესტავრაცია.

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების დასახელება	რაოდენობა (დანიშნულება)	ერთეულის ფასი (ლარი)	სულ
I	ხის კარების აღდგენა რესტავრაცია	კვმ	4.65	1,156.56	5,378.00
1	ხის მასალა	კვმ	0.07	1,200.00	84.00
2	სახელური	ცალი	2	150.00	300.00
3	სახელური შიგა	ცალი	1	20.00	20.00
4	ნახაკები მექანიზმი გახალხობით	ცალი	2	40.00	80.00
5	პიდრავლიკური კარის საკეტი	ცალი	1	60.00	60.00
6	კარის ზღვარქვედა ნაქეტი	ცალი	2	25.00	50.00
7	დატუნის ფორფიტა	ცალი	2	40.00	80.00
8	მინა მსუბუქად დაბურული	კვმ	1.2	55.00	66.00
9	ხაღებავი ჰელ-ფლითინისათვის	მ	0.5	12.00	6.00
10	გრუნტი	მ	4.5	35.00	157.50
11	საღებავი	მ	4	45.00	157.50
12	ანტი სეპტიკი	მ	2	26.00	52.00
13	გამსხნელი, სიმეკა	ლ	6	30.00	180.00
14	წებო	მ	2	25.00	50.00
15	შკურტა				80.00
16	სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი				1,423.00
17	მოსამზადებელი სამუშაოები				150.00
18	აიფხიკოსტარეცხვა სპეც-ქიმიური საშუალებებით,	კვმ	9.3	120.00	1,116.00
19	გამოფიტული დეკორატიული ფორმების გამოცვლა და აღდგენა.	ცალი	4	50.00	200.00
20	კარის ძირითადი სამუშაოები, შემცვლებებით შეცხება-აღდგენა, დაშკურტვა, მოპირკეთებამდე მიყვანა.	კვმ	9.3	110.00	1,023.00
21	მოსამპრკეტებელი სამუშაოები	კვმ	9.3	120.00	1,116.00
22	დემონტაჟი მონტაჟი				350.00
	<b>შრომითი დანახარჯები</b>				<b>3,955.00</b>
	<b>ჯამი</b>				<b>5,378.00</b>
	ზედნადები ხარჯები	10%			537.80
	<b>ჯამი</b>				<b>5,915.80</b>
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%			473.26
	<b>ჯამი</b>				<b>6,389.06</b>
	დღბ	18%			1,150.03
	<b>სულ</b>				<b>7,539.10</b>

ფარანავაზ მუფის №45/1



3.10 cm.



1.50 cm.