



შპს "როიალ არტ ჯგუფი" Royal Art Group

ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. № 17
ტელ.: 2 37 22 87
E-mail: royalart.info@yahoo.com

დასახელება	ვადა
ინფორმაცია დასრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიწოდების ვადის შესახებ	30 კალენდარული დღე

შ.პ.ს როიალ არტ ჯგუფი Royal Art Group

დირექტორი

მიხეილ მახარაძე



კონკურსანტის შეთავაზება	
რეკვიზიტები	
კონკურსანტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:	შ.პ.ს როიალ არტ ჯგუფი Royal Art Group
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი (ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი და გვარი)	მიხეილ მახარაძე
კონკურსანტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:	ქ.თბილისის, ალ. ყაზბეგის გამზ. 17, ბ. - 30 ქ. თბილისის, ბარნოვის 83
საიდენტიფიკაციო კოდი (პირადი ნომერი):	404 963 474
კონკურსანტის ტელეფონის ნომერი	+(032)2238837
ელექტრონული ფოსტის მისამართი:	royalart.info@yahoo.com
ბანკი:	თი ბი სი ბანკი
ბანკის კოდი:	TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი:	GE85TB7885036080100001
საკონკურსო წინადადების ღირებულება	
დასახელება	ღირებულება
I ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მოწყობისა და შეკეთების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ესკიზური ნახაზების შედგენა	6 000. 00 ლარი (ექვსი ათასი ლარი)

შ.პ.ს როიალ არტ ჯგუფი Royal Art Group

დირექტორი

მიხეილ მახარაძე



აფიდავტი

საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად ასევე ვადასტურებ, რომ:

- ჩემთვის ცნობილია, რომ საკონკურსო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ აფიდავტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;
- უფლებამოსილი ვარ პრეტენდენტის მიერ, ხელი მოვაწერო ამ აფიდავტს და წარვადგინო ეს საკონკურსო წინადადება;
- ნებისმიერ პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია საკონკურსო წინადადებაზე, შესაბამისად უფლებამოსილია პრეტენდენტის მიერ;
- ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი "კონკურენტი" აფიდავტის მოზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს პრეტენდენტი ან/და წარადგინოს საკონკურსო წინადადება ამ კონკურსში;
- მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით პრეტენდენტსა და კონკურენტს შორის არ წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:
 - o საკონკურსო წინადადების ფასი;
 - o საკონკურსო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
 - o საკონკურსო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;
 - o ისეთი საკონკურსო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებული კონკურსის პირობებს;
 - o შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მიწოდების დეტალები, რომელთაც ეხება საკონკურსო წინადადება;

• საკონკურსო წინადადების პირობები პრეტენდენტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ გაუმჟღავნებია ან/და არ გაუმჟღავნებს კონკურენტს საკონკურსო წინადადების განსაჯაროების მომენტამდე. გავცანი ამ აფიდავტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.

J. Jomj



სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის, აფიდავტი წარმოადგენს საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმოწერი, პრეტენდენტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავტით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195 მუხლის შესაბამისად.

#	დამკვეთი	პროექტის დასახელება	მომსახურების გაწევის პერიოდი	განხორციელებული პროექტის ღირებულება
1	შ.პ.ს „სამეცნიერო, საპროექტო-ტექნოლოგიური საწარმო ინდუსტრია“	სამცხე-ჯავახეთისა და შიდა ქართლის რეგიონებში მდებარე საჯარო სკოლების ტოპოგრაფიულ-საინჟინრო და არქიტექტურულ-აზომვითი სამუშაოები	05.01.2015-23.01.2015	58 916,34 ლარი
2	ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველო	ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველოს-ოფისის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი	22.09.2014-07.11.2014	14 500.00 აშშ დოლარი
3	ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველო	ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველოს-ოფისის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი	08.04.2015-მიმდინარე	5 500. 00 აშშ დოლარი
4	თვითმმართველი ქალაქ რუსთავის საკრებულო	თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში ინფრასტრუქტურული პროექტების სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადება	02.07.2014-10.10.2014	16 040,00 ლარი
5	შ.პ.ს „ზენა“	დუშეთის რაიონის ტერიტორიაზე საპროექტო სამუშაოები	20.08.2012-29.08.2012	8066 ლარი
6	შ.პ.ს „ინსეკო“	ქ. თბილისში მიცკევიჩის ქ. #19-ში მდებარე ოთხსართულიანი შენობის საინჟინრო-გეოლოგიური დოკუმენტაციის მომზადება	21.03.2011-04.04.2011	6 000 ლარი
7	შ.პ.ს „ინსეკო“	ქ. თბილისში მიცკევიჩის ქ. #19-ში მდებარე ოთხსართულიანი შენობის რეკონსტრუქციის სრული საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება	29.04.2011-16.08.2011	51 700.00 ლარი
8	შ.პ.ს „ინსეკო“	ქ. თბილისში მიცკევიჩის ქ. #19-ში მდებარე ოთხსართულიანი შენობის ვენტილაცია-კონდიციონერების პროექტი	08.06.2011-16.08.2011	2 800.00 ლარი

შ.პ.ს როიალ არტ ჯგუფი Royal Art Group

დირექტორი

მიხეილ მახარაძე



მიხეილ ფაშიაშვილი

მის: კეკელიძის ქ. N25, ბინა N40, თბილისი, საქართველო

ტელ: ოფისი (+ 995 32) 2 93 21 31 მობილური: (+995) 599 56 50 57

ელ.მისამართი: mikheilpashiashvili@yahoo.com; royalart.info@yahoo.com

პროფესიული გამოცდილება:

მთავარი ინჟინერი

დეკ / 2010 - დღემდე - შპს „როიალ არტ ჯგუფი“

მთავარი ინჟინერი

დეკ / 2010 - დეკ / 2011- შპს „პარაგონი“

(100 საავადმყოფოს მშენებლობის პროექტი, საქართველოს უნივერსიტეტის მშენებლობა და სხვა)

მთავარი ინჟინერი

თებ / 2008 - თებ / 2010- სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს ტერიტორიაზე ბავშვთა და ახალგაზრდული ეროვნული ცენტრის რეგიონალური ოფისების მოწყობის პროექტი, ახალგაზრდობის განვითარებისა და ჩართულობის პროექტი - დაფინანსების წყარო WB.

მთავარი ინჟინერი

დეკ / 2006 - დეკ / 2009 - შპს „აგუნა“

- სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობა - სახელმწიფო სტანდარტების და სპეციფიკაციების ცოდნა რომელიც აკმაყოფილებს სახელმწიფო ტენდერებს; - ელექტრონულ ტენდერებში მონაწილეობა; - სამშენებლო პროექტის სრული გაშიფრვა; - ხარჯთაღრიცხვის შედგენა; - უშუალოდ მშენებლობის პროცესის ხელმძღვანელობა/ზედამხედველობა

ჯგუფის უფროსი

სექტ / 1996 - აპრ / 2006 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

ჯგუფის მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა

მუშაობა თემებთან და პრიორიტეტული პროექტების შერჩევა დადგენა

პროექტის მომზადება-შეფასება (ტექნიკური დავლებების მომზადება საპროექტო ორგანიზაციებისათვის, პროექტების შემოწმება და თემის წილობრივი მონაწილეობის განსაზღვრა)

პროექტების შესყვივის პროცედურების ჩატარება; პროექტის ზედამხედველობა და სხვა; დაფინანსების წყარო **KFW, WB.**

ჯგუფის უფროსი

სექტ / 1996 - აპრ / 2006

საქართველოს სოციალური ინვესტიციების ფონდი **GSIF**

ჯგუფის მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა

მუშაობა თემებთან და პრიორიტეტული პროექტების შერჩევა დადგენა

პროექტის მომზადება-შეფასება (ტექნიკური დავლებების მომზადება საპროექტო ორგანიზაციებისათვის, პროექტების შემოწმება და თემის წილობრივი მონაწილეობის განსაზღვრა)

პროექტების შესყვივის პროცედურების ჩატარება; პროექტის ზედამხედველობა და სხვა; დაფინანსების წყარო **KFW, WB, USID, FDD**

სამშენებლო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

დეკ / 1990 - დეკ / 1993

მცირე საწარმო „არმაზი“

სამუშაოთა მწარმოებელი, უბნის უფროსი

დეკ / 1988 - დეკ / 1990

თბილრემშენის N3 სამშენებლო სამმართველო

მშენებელი-ოსტატი

დეკ / 1987 - დეკ / 1988

მშენებლობის სამინისტროს მე-14 ტრესტი, მე-2 სამშენებლო სამმართველო

განათლება-უმაღლესი

1982-1987 წლები - სტუდენტი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი - მოწმობა 2004 წელი

საინჟინრო აკადემიის მრჩეველი მშენებლობის და არქიტექტურის დარგში

ეროვნული და სოციალური ურთიერთობის აკადემიის აკადემიკოსი

რუმინეთის დაკო-რომანისტიკის აკადემიის დოქტორი

დამატებითი ინფორმაცია

2003წლის მიწისძვრის შედეგად დაზიანებული შენობა ნაგებობების დაზიანების დამდგენი
კომისიის წევრი

სამი გამოგონება (დაპატენტებული) სამეცნიერო ნაშრომებისა და ორი წიგნის ავტორი

განხორციელებული პროექტები

გეოტექნიკური და სტრუქტურული კვლევები შიდა-ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონების სკოლებში; „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველო-ს ოფისის პროექტირება და ზედამხედველობა.

საქართველოს საჯარო სკოლების პროექტირება და გარემოს, სოციალური და გენდერული კვლევები; ქალაქ რუსთავის ინფრასტრუქტურული პროექტების სამუშაოები: ქ. რუსთავის ცენტრალური პარკის რეკონსტრუქცია, ქ. რუსთავის ცენტრალური სპორტული ცენტრის რეკონსტრუქცია, ქ. რუსთავის 21 საბავშვო ბაის რეაბილიტაცია.

სასწავლო დაწესებულებების მათ შორის სკოებისა და საბავშვო ბაღების პროექტირება თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში:

ქალაქ თბილისის სხვადასხვა რაიონებისა (ნუცუბიძის პლატო, ვაშლიჯვარი, დიდი დილომი, ვარკეთილი, გლდანი, გლდანულა) საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა, ლილოს დასახლება; სამრეწველო დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობა. ჩემი უშუალო მონაწილეობითა და ხელმძღვანელობით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, მათ შორის ზემო აფხაზეტი (კოდორის ხეობა), ცხონვალის რეგიონში, შეფასებული, დაპროექტებული და განხორციელებული 600-მდე სხვადასხვა ტიპოლოგიის პროექტი. მათ შორის განათლების, წყალმომარაგების, ჯანდაცვის, გაზომომარაგების, ელექტრო მომარაგების ობიექტები. ასევე ხიდები, კავშირგაბმულობის, კულტურისა და სხვა ტიპოლოგიის ობიექტები და სხვა. პროფესიული ტრენინგი

მსოფლიო ბანკის შესყიდვების პროცედურების ტრენინგი.

ოქტომბერი 2004წ; ერევანი, სომხეთი; სერტიფიკატი

ტრენინგი ახალი ტექნოლოგიები მშენებლობაში

ივლისი 2004; გერმანია, ბერლინი; სერტიფიკატი

მსოფლიო ბანკის შესყიდვების ტრენინგი

ნოემბერი 2002; რუმინეთი, სინაია. სერტიფიკატი

შესყიდვების პროცედურების ტრენინგი

ოქტომბერი 2001; თბილისი, საქართველო; სერტიფიკატი

ენები: ქართული; რუსული; ინგლისური; რუმინული; მოლდავური

კომპიუტერი: Ms DOS; MS WINDOWS; WORD; EXSEL; ARXIKAD; AUTOKAD

სხვა საქმიანობა

იაპონიის ვადო კარატის ასოციაციის წევრი, საქართველოს ვადო კარატეს ვიცე-პრეზიდენტი IV დანის მფლობელი. საქართველო-რუმინეთის წმიდა ანთიმოზ ივერიელის სახელობის მეგობრობის ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და წევრი.

მყავს მეუღლე და ორი შვილი.

არტურ ნავრუზიანი

მის: თბილისი, თემქა III მ/რ V კვ. კორპ. 21 ბ. 4

ტელ: 555 377 677

ელ. ფოსტა: royalart.info@yahoo.com

პროფესიული გამოცდილება

ინჟინერ-ხარჯთაღმრიცხველი

2013- დღემდე- შ.პ.ს "როიალ არტ ჯგუფი Royal Art Group"

სამშენებლო ობიექტზე სამუშაოთა აღწერა და დათვლა; ხარისხის კონტროლი; ფორმა 2-ის მომზადება; ხარჯთაღმრიცხვების მომზადება.

ინჟინერ-ხარჯთაღმრიცხველი

2013-მაისი, 2014 - ფრანგული კომპანია ლუის ბერგერი

საქართველოს სამცხე-ჯავახეთის, რაჭა -ლეჩხუმის, მცხეთა-მთიანეთისა და შიდა ქართლის რეგიონებში 37 საჯარო სკოლის ხარჯთაღმრიცხვის მომზადება; სამშენებლო ობიექტზე სამუშაოთა აღწერა და დათვლა; ხარისხის კონტროლი.

ინჟინერ-ხარჯთაღმრიცხველი

აპრილი, 2013- დეკემბერი, 2013 - შ.პ.ს „მშენებლობა და ექსპერტიზა“

სამშენებლო ობიექტზე სამუშაოთა აღწერა და დათვლა; ხარისხის კონტროლი; ფორმა 2-ის მომზადება; ხარჯთაღმრიცხვების მომზადება.

ინჟინერ-ხარჯთაღმრიცხველი

2011-2012 - შ.პ.ს „არტესი“

სამშენებლო ობიექტზე სამუშაოთა აღწერა და დათვლა; ხარისხის კონტროლი; ფორმა 2-ის მომზადება; ხარჯთაღმრიცხვების მომზადება.

განათლება- უმაღლესი:

2006-2010 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბაკალავრის ხარისხი.

2010-2012 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის დეპარტამენტი - მაგისტრის ხარისხი

განხორციელებული პროექტები:

- „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველო-ს ოფისის პროექტირება და ზედამხედველობა.
წელი: 2014
დამკვეთი: „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველო“
- საქართველოს საჯარო სკოლების პროექტირება და გარემოს, სოციალური და გენდერული კვლევები
წელი: 2013- მაისი, 2014
დამკვეთი: „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველო“
- ქალაქ რუსთავის ინფრასტრუქტურული პროექტების სამუშაოები: ქ. რუსთავის ცენტრალური პარკის რეკონსტრუქცია, ქ. რუსთავის ცენტრალური სპორტული ცენტრის რეკონსტრუქცია, ქ. რუსთავის 21 საბავშვო ბაის რეაბილიტაცია.
წელი 2014
დამკვეთი: თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულო
- სამცხე-ჯავახეთის სკოლებისა და საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია
წელი: 2012
დამკვეთი: World Vision International-საქართველოს ფილიალი
- ძველი თბილისის უბნის განახლება და მოდერნიზაცია, ძველი თბილისის ახალი ცხოვრების პროგრამა
წელი: ივლისი, 2011- აგვისტო-2011
დამკვეთი: თბილისის მერია

- ქ. ახალციხეში ისტორიული მონუმენტის რაბათის განახლება და რეაბილიტაცია
წელი: აგვისტო, 2011- აგვისტო, 2012
დამკვეთი: ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი
- ქალაქ ახალციხის იუსტიციის სახლის მშენებლობა
წელი: სექტემბერი, 2011- მაისი, 2012
დამკვეთი: ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი
- ქალაქ თელავის სარეაბილიტაციო პროექტი
წელი: აგვისტო, 2011- აგვისტო, 2012
დამკვეთი: ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი
- თბილისის ეროვნული სამედიცინო ტრენინგ ცენტრის მშენებლობა
წელი: 2011-2012
დამკვეთი: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური

ზურაბ კიზირია

მის: თბილისი, ყიფიანის I ჩიხი #5

ტელ: +995599510714

ელ. ფოსტა: zura_kiziria@mail.ru

პროფესიული გამოცდილება

ინჟინერ - კონსტრუქტორი

2012-დღემდე - შ.პ.ს როიალ არტ ჯგუფი Royal Art Group"

ობიექტის ვიზუალური დათვალიერება; სამუშაოთა მართვა; პროექტის გეგმარება კოორდინაცია და დროული შესრულება; შენობის სტრუქტურული მდგომარეობის შესწავლა, ასევე ვიზუალური და ლაბორატორიული საჭიროების შემთხვევაში; შენობის კონსტრუქციების შემოწმება კუმპიუტერული მეთოდით; შესაბამისი ნახაზებისა და დეტალების მომზადება საქართველოს რეგიონებში სეისმური ზონების გათვალისწინებით; შესაბამისი ნახაზების, ანგარიშების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადება საქართველოში მოწმედი სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების გათვალისწინებით.

დირექტორი

2006- დღემდე- შ.პ.ს დილემა

მშენებელ-ინჟინერი

1989-2005 - ქ. თბილისის მერიის - არქიტექტურა და პერსპექტიული განვითარების საქალაქო სამსახური

ობიექტის ვიზუალური დათვალიერება; სამუშაოთა მართვა; პროექტის გეგმარება კოორდინაცია და დროული შესრულება; შენობის სტრუქტურული მდგომარეობის შესწავლა, ასევე ვიზუალური და ლაბორატორიული საჭიროების შემთხვევაში;

სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინერი

1993-1998- კერძო სექტორი

ობიექტის ვიზუალური დათვალიერება; სამუშაოთა მართვა; პროექტის გეგმარება კოორდინაცია და დროული შესრულება; შენობის სტრუქტურული მდგომარეობის შესწავლა, ასევე ვიზუალური და ლაბორატორიული საჭიროების შემთხვევაში; შენობის კონსტრუქციების შემოწმება კუმპიუტერული მეთოდით; შესაბამისი ნახაზებისა და დეტალების მომზადება საქართველოს რეგიონებში სეისმური ზონების გათვალისწინებით; შესაბამისი ნახაზების, ანგარიშების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადება საქართველოში მოწმედი სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების გათვალისწინებით.

მშენებელ-ინჟინერი

1987-1993 საპროექტო ინსტიტუტი „საქაგრომრეწველმშენსახპროექტი“

მშენებელ-ინჟინერი

1981-1987 - საპროექტო ინსტიტუტი „საქსახპროექტი“

განათლება- უმაღლესი:

1976-1981 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,

სამშენებლო ფაკულტეტი, სპეციალობა სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა, ბაკალავრის ხარისხი

განხორციელებული პროექტები:

- საკისრების ქარხანა ქ. ხაშურში;
- ქ. ქუთაისის ავტოქარხნის საფეხბურთო სტადიონი (რეკონსტრუქცია);

- სოფლის მეურნეობის კომპლექსი ქ. შარჯაში (არაბეთის გაერთიანებული ემირატები);
- ლუდის ქარხანა ქ. თბილისში;
- საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ს.ს.ი.პ ლ. სამხარაულის სა. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შენობა ქ. თბილისში (რეკონსტრუქცია);
- ქ. ბათუმის ავტოსადგურის შენობა (რეკონსტრუქცია);
- ქ. თბილისში მიცკევიჩის ქუჩაზე თი ბი სი ბანკის დაკვეთით ოთხსართულიანი შენობა (რეკონსტრუქცია);
- ქ. თბილისში, ახმეტელის ქ. #10ა-ში მდებარე ნაკვეთზე მშენებარე მრავალფუნქციური კომპლექსის I კორპუსი, სექცია „ბ“;
- ქ. თბილისში ბელიაშვილის ქ. 22-სი საცხოვრებელი კორპუსი;
- ქ.თბილისში თევდორე მღვდელის ქ. 53-ში მშენებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის „ბ“ ბლოკის კორექტირება;
"Millennium Challenge Account-Geo"-ს დაკვეთით მცხეთა-მთიანეთისა და შიდა ქართლის რეგიონებში განლაგებული სკოლების შენობების გამოკვლევა და ამათგან სამი სკოლის ნაგებობის გამაგრება-გაძლიერების პროექტი;
- ქ. თბილისში, დასახლება მუხიანის 1 და 2 მ/რ-ის მიმდებარედ 16 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი;
- ქ. თბილისში, კალაუბნის ქ. 22-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კორექტირება;
- ქ. თბილისში, წინანდლის ქ. 9-ში მდებარე შ.პ.ს „ამტელ მედიკალ პროფერტი“-ს შენობის სადრაფის სართულის რეკონსტრუქცია;
- ქ. თბილისში, ალ. ყაზბეგის გამზირზე #34-ში 9 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი.

ჩემს მიერ დაპროექტებულია მრავალი საცხოვრებელი სახლი და კომპლექსი ქ. თბილისში და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში.

მონაწილეობა მაქვს მიღებული მიწისძვრით დაზიანებული საქართველოს სოფლების აღდგენაში (გორის, ჭიათურისა და საჩხერის რაიონები) და სპიტაკის მიწისძვრით დაზიანებული შენობა-ნაგებობების აღდგენის საპროექტო სამუშაოები.

**კომპიუტერული პროგრამები: AutoCAD 2000-2015
ArchiCAD 10-17**

ენები: ქართული, რუსული, გერმანული

გია ნოზაძე

მის: თბილისი, ყიფშიძის ქ. #10

ტელ: +995599276423

ელ. ფოსტა: ginoza61@gmail.com

პროფესიული გამოცდილება

მთავარი არქიტექტორი-დიზაინერი

2012 - დღემდე - შ.პ.ს "როიალ არტ ჯგუფი Royal Art Group"

საპროექტო ობიექტის დათვალიერება; არსებული მდგომარეობის შესწავლა; პროექტთან დაკავშირებული საჭირო აქტივობების ჩატარება; აზომვითი სამუშაოები; დროისა და სამუშაოების დაგეგმვა; არქიტექტორთა ჯგუფის ხელმძღვანელობა; მუშა პროცესის კონტროლი; რენდერების მოწოდება და 3D MAX.

არქიტექტორი-დიზაინერი

2013-მაისი, 2014 - ფრანგული კომპანია ლუის ბერგერი

საპროექტო ობიექტის დათვალიერება; არსებული მდგომარეობის შესწავლა; სკოლის რეკონსტრუქციის გეგმის ნახაზების შედგენა სამშენებლო ნორმების ადა წესების გათვალისწინებით; საქართველოს სამცხე-ჯავახეთის, რაჭა -ლეჩხუმის, მცხეთა-მთიანეთისა და შიდა ქართლის რეგიონებში მდებარე 33 საჯარო სკოლაში აზომვითი სამუშაოების ჩატარება; სამშენებლო ობიექტზე სამუშაოთა აღწერა და დათვლა; ხარისხის კონტროლი.

არქიტექტორი

2013 - 2014- World Vision International

საპროექტო ობიექტის დათვალიერება; არსებული მდგომარეობის შესწავლა; მუშა ნახაზების შედგენა CADD ფორმატში; საბოლოო აღზომის გამოშვება. პროექტთან დაკავშირებული საჭირო აქტივობების ჩატარება; აზომვითი სამუშაოები;

არქიტექტორი

2008-2013- არქიტექტორთა კლუბი და ჟურნალი "style"

საპროექტო ობიექტის დათვალიერება; არსებული მდგომარეობის შესწავლა; მუშა ნახაზების შედგენა CADD ფორმატში; საბოლოო ალბომის გამოშვება. პროექტთან დაკავშირებული საჭირო აქტივობების ჩატარება; აზომვითი სამუშაოები;

არქიტექტორი-დიზაინერი

2003-2008 – შ.პ.ს სტილი

დამფუძნებელი, მთავარი არქიტექტორი

1992-1996- შ.პ.ს ველმერი

არქიტექტორი

1988-1992 - საქართველოს განათლების სამინისტროს საპროექტო განყოფილება

განათლება- უმაღლესი:

1979-1985 წ. - თბილისის სახელმწიფო საშხატეო აკადემია, ბაკალავრის ხარისხი.

საქართველოს არქიტექტორთა გაერთიანების წევრი

განხორციელებული პროექტები:

- გოტეენიკური და სტრუქტურული კვლევები შიდა-ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონების სკოლებში
წელი: იანვარი, 2015
დამკვეთი: „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველო“

- „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველო-ს ოფისის პროექტირება და ზედამხედველობა.
წელი: 2014
დამკვეთი: „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველო“
- საქართველოს საჯარო სკოლების პროექტირება და გარემოს, სოციალური და გენდერული კვლევები
წელი: 2013- მაისი, 2014
დამკვეთი: „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველო“
- ქალაქ რუსთავის ინფრასტრუქტურული პროექტების სამუშაოები: ქ. რუსთავის ცენტრალური პარკის რეკონსტრუქცია, ქ. რუსთავის ცენტრალური სპორტული ცენტრის რეკონსტრუქცია, ქ. რუსთავის 21 საბავშვო ბაის რეაბილიტაცია.
წელი 2014
დამკვეთი: თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულო
- სასწავლო დაწესებულებების მათ შორის სკოებისა და საბავშვო ბაღების პროექტირება თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში
წელი: 1988-1992
დამკვეთი: საქართველოს განათლების სამინისტრო
- სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სკოლებისა და საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია
წელი: 2012
დამკვეთი: World Vision International
- ჭადრაკის სასახლის მშენებლობა
წელი: 2012
დამკვეთი: ქალაქ ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
- ევროპული სკოლის რეკონსტრუქცია
წელი: 2003
დამკვეთი: შ.პ.ს სტილი
- სხვადასხვა საოფისე შენობებისა და ინტერიერ-ექსტერიერის ფასადების პროექტირება
კერძო დაკვეთები

ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური

მიღება-ჩაბარების აქტი № 15/01-01

ქ. თბილისი

23.01.2015 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ (ს/ნ 204 887 -952) შ.პ.ს. სამეცნიერო, საპროექტო-ტექნოლოგიური საწარმო ინდუსტრია დირექტორი კახა მახვილაძე შემდგომში „დამკვეთი“ და მეორეს მხრივ (ს/ნ 404 963 474) შ.პ.ს. როიალ არტ ჯგუფი-ს დირექტორი მიხეილ მახარაძე შემდგომში „შემსრულებელი“ ვადასტურებთ, რომ 2015 წლის 5 იანვარს გაფორმებული № 15/01 ხელშეკრულების თანახმად, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვით „შემსრულებელმა“ ჩააბარა, ხოლო „დამკვეთმა“ მიიღო სამცხე-ჯავახეთისა და შიდა ქართლის რეგიონებში მდებარე შემდეგი საჯარო სკოლების: (სოფ. სათხას საჯ. სკოლა, ქ. ახალქალაქის N-4 საჯ. სკოლა, დაბა წაღვერის საჯ. სკოლა, ქ. ვაღეს N-1 საჯ. სკოლა, სოფ. კაკთისხევის საჯ. სკოლა, სოფ. ხაღოლაშენის საჯ. სკოლა, სოფ. შინდისის საჯ. სკოლა, სოფ. ხელთუბანის საჯ. სკოლა, ქ. გორის N-2 საჯ. სკოლა, ქ. ხაშურის N-9 საჯ. სკოლა) ტოპოგრაფიულ-საინჟინრო აზომებით და არქიტექტურული აზომებით სამუშაოები და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპროექტო დოკუმენტაცია (CAD ფაილების ელექტრონული ვერსია, 1 ეგზემპლარი ფერადი და 4 ეგზემპლარი შავოეთრი ალბომები) ღირებულებით 58916,34 (ორმოცდათვრამეტი ათას ცხრაას თექვსმეტი ლარი და ოცდაათოთხმეტი თეთრი) დღგ-ს გათვალისწინებით.

ჩააბარა („შემსრულებელი“)

შ.პ.ს. „როიალ არტ ჯგუფი“-ს

დირექტორი

მიხეილ მახარაძე

/ხელმოწერა/



მიიღო („დამკვეთი“)


შ.პ.ს. სამეცნიერო საპროექტო-ტექნოლოგიური

საწარმო ინდუსტრია

დირექტორი

კახა მახვილაძე

/ხელმოწერა/



მიღება-ჩაბარების აქტი № 06/59-01

ქრუსთავი

01.08.2014 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ თვითმართველი ქალაქ რუსთავის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის გიორგი არჩვაძის სახით შემდგომში „შემსყიდველი“ და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „როიალ არტ ჯგუფი“-ს დირექტორი მიხეილ მახარაძე შემდგომში „მიმწოდებელი“ ვადასტურებთ, რომ 2014 წლის 2 ივლისს გაფორმებული № 06/59 ხელშეკრულების თანახმად, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვით „მიმწოდებელმა“ ჩააბარა, ხოლო „შემსყიდველმა“ მიიღო ქრუსთავში მე-17 ბალის გადახურვის რეაბილიტაციის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ღირებულებით 570 (ხუთას სამოცდა ათი ლარი და 00 თეთრი).

ჩააბარა

მიიღო

შ.პ.ს. „როიალ არტ ჯგუფი“-ს

თვითმართველი ქრუსთავის

დირექტორი



ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის

მიხეილ მახარაძე

სამსახურის უფროსი

გიორგი არჩვაძე


/ხელმოწერა/  /ბ.ა./


/ხელმოწერა/  /ბ.ა./

მიღება-ჩაბარების აქტი № 06/59-02

ქრუსთავი

01.08.2014 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ თვითმართველი ქალაქ რუსთავის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის გიორგი არჩვაძის სახით შემდგომში „შემსყიდველი“ და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „როიალ არტ ჯგუფი“-ს დირექტორი მიხეილ მახარაძე შემდგომში „მიმწოდებელი“ ვადასტურებთ, რომ 2014 წლის 2 ივლისს გაფორმებული № 06/59 ხელშეკრულების თანახმად, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვით „მიმწოდებელმა“ ჩააბარა, ხოლო „შემსყიდველმა“ მიიღო ქრუსთავში ცენტრალურ პარკში სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კუთხის მოწყობისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ღირებულებით 3800 (სამი ათას რვაასი ლარი და 00 თეთრი).

ჩააბარა

მიიღო

შ.პ.ს. „როიალ არტ ჯგუფი“-ს

თვითმართველი ქრუსთავის

დირექტორი


ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის

მიხეილ მახარაძე

სამსახურის უფროსი

გიორგი არჩვაძე


/ხელმოწერა/ 


/ბ.ა./
/ხელმოწერა/

მიღება-ჩაბარების აქტი № 06/59-03

ქრუსთავი

01.08.2014 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ თვითმართველი ქალაქ რუსთავის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის გიორგი არჩვაძის სახით შემდგომში „შემსყიდველი“ და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „როიალ არტ ჯგუფი“-ს დირექტორი მიხეილ მახარაძე შემდგომში „მიმწოდებელი“ ვადასტურებთ, რომ 2014 წლის 2 ივლისს გაფორმებული № 06/59 ხელშეკრულების თანახმად, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვით „მიმწოდებელმა“ ჩააბარა, ხოლო „შემსყიდველმა“ მიიღო ქრუსთავში № 43 საბავშვო ბაღის შემოღობვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ღირებულებით 500 (ხუთასი ლარი და 00 თეთრი).

ჩააბარა

მიიღო

შ.პ.ს. „როიალ არტ ჯგუფი“-ს

თვითმართველი ქრუსთავის

დირექტორი

ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის

მიხეილ მახარაძე

სამსახურის უფროსი

გიორგი არჩვაძე


/ხელმოწერა/ 


/ბ.ა./
/ხელმოწერა/

მიღება-ჩაბარების აქტი № 06/59-04

ქრუსთავი

05.08.2014 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ თვითმართველი ქალაქ რუსთავის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის გიორგი არჩვაძის სახით შემდგომში „შემსყიდველი“ და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „როიალ არტ ჯგუფი“-ს დირექტორი მიხეილ მახარაძე შემდგომში „მიმწოდებელი“ ვადასტურებთ, რომ 2014 წლის 2 ივლისს გაფორმებული № 06/59 ხელშეკრულების თანახმად, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვით „მიმწოდებელმა“ ჩააბარა, ხოლო „შემსყიდველმა“ მიიღო ქრუსთავში ცენტრალურ პარკში შადრევნებზე დამცავი ცხაურის მოწყობისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაცია ღირებულებით 1400 (ერთი ათას ოთხასი ლარი და 00 თეთრი).

ჩააბარა

მიიღო

შ.პ.ს. „როიალ არტ ჯგუფი“-ს

თვითმართველი ქრუსთავის

დირექტორი

ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის

მიხეილ მახარაძე

სამსახურის უფროსი

გიორგი არჩვაძე


/ხელმოწერა/ 


/ბ.ა./
/ხელმოწერა/

მიღება-ჩაბარების აქტი № 06/59-05

ქრუსთავი

12.08.2014 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ თვითმართველი ქალაქ რუსთავის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის გიორგი არჩვაძის სახით შემდგომში „შემსყიდველი“ და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „როიალ არტ ჯგუფი“-ს დირექტორი მიხეილ მახარაძე შემდგომში „მიმწოდებელი“ ვადასტურებთ, რომ 2014 წლის 2 ივლისს გაფორმებული № 06/59 ხელშეკრულების თანახმად, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვით „მიმწოდებელმა“ ჩააბარა, ხოლო „შემსყიდველმა“ მიიღო ქრუსთავში ცენტრალურ პარკში არსებული ხის დეკორატიული ფანჩატურის რესტავრაციისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ღირებულებით 1200 (ერთი ათას ორასი ლარი და 00 თეთრი).

ჩააბარა

მიიღო

შ.პ.ს. „როიალ არტ ჯგუფი“-ს

თვითმართველი ქრუსთავის

დირექტორი

ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის

მიხეილ მახარაძე

სამსახურის უფროსი

გიორგი არჩვაძე


/ხელმოწერა/ 


/ბ.ა./
/ხელმოწერა/

მიღება-ჩაბარების აქტი № 06/59-06

ქრუსთავი

15.08.2014 წელი



ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის გიორგი არჩვაძის სახით შემდგომში „შემსყიდველი“ და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „როიალ არტ ჯგუფი“-ს დირექტორი მიხეილ მახარაძე შემდგომში „მიმწოდებელი“ ვადასტურებთ, რომ 2014 წლის 2 ივლისს გაფორმებული № 06/59 ხელშეკრულების თანახმად, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვით „მიმწოდებელმა“ ჩააბარა, ხოლო „შემსყიდველმა“ მიიღო ქრუსთავში ცენტრალურ პარკში ბავშვთა გასართობი აუზის მოწყობა-რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ღირებულებით 1850 (ერთი ათას რვაას ორმოცდაათი ლარი და 00 თეთრი).



ჩააბარა

მიიღო

შ.პ.ს. „როიალ არტ ჯგუფი“-ს
დირექტორი
მიხეილ მახარაძე

ქრუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის
ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და
კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი
გიორგი არჩვაძე


/ხელმოწერა/ 



/ბ.ა./
/ხელმოწერა/

მიღება-ჩაბარების აქტი № 06/59-07

ქრუსთავი

12.09.2014 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის გიორგი არჩვაძის სახით შემდგომში „შემსყიდველი“ და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „როიალ არტ ჯგუფი“-ს დირექტორი მიხეილ მახარაძე შემდგომში „მიმწოდებელი“ ვადასტურებთ, რომ 2014 წლის 2 ივლისს გაფორმებული № 06/59 ხელშეკრულების თანახმად, ხელშეკრულებით კათედლისწინებული პირობების დაცვით „მიმწოდებელმა“ ჩააბარა, ხოლო „შემსყიდველმა“ სიილო ქრუსთავში საბავშვო ბაღებში სველი წურტილებისა და წყალკანალიზაციის ისტემის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია პირებულებით 1320 (ერთი ათას სამას ოცი ლარი და 00 თეთრი).

ჩააბარა

მიიღო

შ.პ.ს. „როიალ არტ ჯგუფი“-ს


ქრუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის
ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და
კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი

დირექტორი

გიორგი არჩვაძე

მიხეილ მახარაძე


/ხელმოწერა/ 


/ბ.ა./
/ხელმოწერა/

მიღება-ჩაბარების აქტი № 06/59-08

ქრუსთავი

18.09.2014 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის გიორგი არჩვაძის სახით შემდგომში „შემსყიდველი“ და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „როიალ არტ ჯგუფი“-ს დირექტორი მიხეილ მახარაძე შემდგომში „მიმწოდებელი“ ვადასტურებთ, რომ 2014 წლის 2 ივლისს გაფორმებული № 06/59 ხელშეკრულების თანახმად, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვით „მიმწოდებელმა“ ჩააბარა, ხოლო „შემსყიდველმა“ მიიღო ქრუსთავში რუსთაველის ქ. №30 „ა“ -ში ცენტრალური გათბობის სისტემის მოწყობისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ღირებულებით 1800 (ერთი ათას რვაასი ლარი და 00 თეთრი).

ჩააბარა

მიიღო

შ.პ.ს. „როიალ არტ ჯგუფი“-ს


ქრუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის
ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და
კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი

დირექტორი

მიხეილ მახარაძე

გიორგი არჩვაძე


/ხელმოწერა/  ბ.ა./


/ხელმოწერა/ ბ.ა./

მიღება-ჩაბარების აქტი № 06/59-09

ქრუსთავი

10.10.2014 წელი

სენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის გიორგი არჩვაძის სახით შემდგომში „შემსყიდველი“ და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „როიალ არტ ჯგუფი“-ს დირექტორი მიხეილ მახარაძე შემდგომში „მიმწოდებელი“ ვადასტურებთ, რომ 2014 წლის 2 ივლისს გაფორმებული № 06/59 ხელშეკრულების თანახმად, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვით „მიმწოდებელმა“ ჩააბარა, ხოლო „შემსყიდველმა“ მიიღო ქრუსთავში რუსთაველის ქ. №30 „ა“ -ში მდებარე სპორტული დარბაზის რეკონსტრუქცია - რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროპექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ღირებულებით 3600 (სამი ათას ექვსასი ლარი და 00 თეთრი).



ჩააბარა

მიიღო

შ.პ.ს. „როიალ არტ ჯგუფი“-ს
დირექტორი
მიხეილ მახარაძე

ქრუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის
ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და
კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი
გიორგი არჩვაძე


/ხელმოწერა/ 


/ბ.ა./  /ხელმოწერა/

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ.ჯუზეთი

“29” აგვისტო 2012წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერი ერთის მხრივ, „შპს ზენა“ („დამკვეთი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ზურაბ ერემაშვილის მიერ და მეორეს მხრივ შპს „როიალ არტი“ („შემსრულებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის მიხეილ მახარაძეს მიერ ეთანხმებით, რომ 2012 წლის 20 აგვისტოს გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებები შესრულებული იქნა შემდეგი მოცულობით:

“შემსრულებელმა” განახორციელა დუშეთში დამკვეთის მიერ მითითებულ ტერიტორიების საპროექტო სამუშაოები (8066 კვ.მეტრი) ღირებულებით 8066 (რვა ათას სამოცდაექვსი) ლარი.

ამასთან ყოველგვარი გაურკვევლობის თავიდან აცილების მიზნით წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტით მხარეები ადასტურებენ, რომ შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების სრული ღირებულება შეადგენს 8066 ლარს

აქტი სწორია, რაზედაც ვაწერთ ხელს

„ჩაეიბარე“

შპს „ზენა“

მიხეილ შვიციანი

ზურაბ ერემაშვილი



„ჩაეაბარე“

შპს „როიალ არტი“

მიხეილ მახარაძე

მიხეილ მახარაძე



მიღება – ჩაბარების
აქტი

ქობილისი
4 აპრილი 2011 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერნი: ერთის მხრივ შ.პ.ს. „როიალ არტ“-ის პრეზიდენტმა მიხეილ მახარაძემ და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ინსეკო“-ს დირექტორმა პაატა ლაძაძემ შევადგინეთ აქტი მასზე, რომ 2011 წლის 21 მარტს ერთმანეთთან გაფორმებული ხელშეკრულების (№ 001-2011) საფუძველზე შ.პ.ს. „როიალ არტ“-მა (როგორც შემსრულებელმა) ჩააბარა, ხოლო შ.პ.ს. „ინსეკო“-ს (როგორც დამკვეთმა) მიიღო ქობილისში მიცკევიჩის ქ. №19-ში მდებარე ყოფილი პროფესიულ-ტექნიკური სასწავლებლის შენობის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა და შესაბამისი დასკვნა-რეკომენდაციები.

ხელშეკრულების თანახმად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 6000 ლარს (ექვსი ათასი ლარი).

მხარეებს ურთიერთ მიმართ შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე პრეტენზია არ გააჩნიათ.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

შ.პ.ს. „როიალ არტ“-ის
პრეზიდენტი მიხეილ მახარაძე



შ.პ.ს. „ინსეკო“-ს
დირექტორი პაატა ლაძაძე



ქ.თბილისში, მიცკევიჩის ქ. №19-ში მდებარე ყოფილი პროფესიულ - ტექნიკური სასწავლებლის
საპროექტო სამუშაოები

მიღება - ჩაბარების

აქტი

ქ.თბილისი

16.08.2011 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერნი: ერთი მხრივ შ.პ.ს. „როიალ არტ“-ის პრეზიდენტი მიხეილ მახარაძე და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ინსეკო“-ს დირექტორმა პაატა ლაძაძემ შეაფასებინეთ აქტი მასზე, რომ 2011 წლის 29 აპრილს ერთმანეთთან გაფორმებული ხელშეკრულების (№002-2011) საფუძველზე შ.პ.ს. „როიალ არტ“-მა (როგორც შემსრულებელმა) ჩააბარა, ხოლო შ.პ.ს. „ინსეკო“-მ მიიღო:

ქ. თბილისში მიცკევიჩის ქ. №19-ში მდებარე ოთხსართულიანი შენობის რეკონსტრუქციის სრული საპროექტო დოკუმენტაცია.

შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 51.700.00 ლარი (ორმოცდათერთმეტი ათას შვიდასი ლარი) დღ-ს ჩათვლით. მხარეებს ურთიერთმიმართ შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე პრეტენზია არ გააჩნიათ.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით:



შ.პ.ს. „როიალ არტ“-ის

პრეზიდენტი მიხეილ მახარაძე




შ.პ.ს. „ინსეკო“-ს

დირექტორი პაატა ლაძაძე

ქობილისში, მიცკევიჩის ქ. №19-ში მდებარე ყოფილი პროფესიულ - ტექნიკური სასწავლებლის
საპროექტო სამუშაოები

ძილება - ჩაბარების

აქტი

ქობილისი

16.08.2011 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერნი: ერთის მხრივ შ.პ.ს. „როიალ არტ“-ის პრეზიდენტმა მიხეილ მახარაძემ და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ინსეკო“-ს დირექტორმა პაატა ლაძაძემ შევადგინეთ აქტი მასზედ, რომ 2011 წლის 8 ივნისს ერთმანეთთან გაფორმებული ხელშეკრულების (№004-2011) საფუძველზე შ.პ.ს. „როიალ არტ“-მა (როგორც შემსრულებელმა) ჩააბარა, ხოლო შ.პ.ს. „ინსეკო“-მ მიიღო:

ქ. თბილისში მიცკევიჩის ქ. №19-ში მდებარე ოთხსართულიანი შენობის ვენტილაცია კონდენცირების საპროექტო დოკუმენტაცია.

შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 2800.00 ლარი (ორმოცდათერთმეტი ათას შვიდასი ლარი) დღ-ს ჩათვლით. მხარეებს ურთიერთმიმართ შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე პრეტენზია არ გააჩნიათ.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

შ.პ.ს. „როიალ არტ“-ის

პრეზიდენტი მიხეილ მახარაძე

შ.პ.ს. „ინსეკო“-ს

დირექტორი პაატა ლაძაძე

