

შ.პ.ს. "ჯეორესეტი"
ინფორმაცია მომსახურების შესახებ

#	დამკვეთი	პროექტის დასახელება	მომსახურების გაწევის პერიოდი	განხორციელებულ პროექტის ღირებულება
1	ქ. თბილისი გლდანი- ნაძალადევის გამგეობა ხელშ:06 თებერვალი 2012 წ. #060501 /30/017 060503	ქ. თბილისში, გლდანი- ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე გზების მიმდინარე შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, წყალსადენ-კანალიზაციის და სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, დეფექტური აქტების და ტექნიკური დავალებების შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე	06.02.2012წ	19580.00 7307.40
2	ქალაქ ფოთი ხელშ:#070503/20/056 30.04.2012წ.	ქალაქ ფოთში სანიაღვრე არხების ქსელების სისტემის მოწყობის, ს/სახლებში ფეკალური კანალიზაციის სისტემის მოწყობისა და ცენტრალურ კანალიზაციის ქსელში ჩარტვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას	01.002.2012წ	9999.00

შ.პ.ს. "ჯეორესეტი"-ს

დირექტორი



(Handwritten signature)

თ.შენგელია

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო ქ. თბილისი, 06 თებერვალი 2012 წ.
ერთის მხრივ ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგეობა, წარმოდგენილი გამგებლის ნოდარ
სანდუხაძის სახით (შემდგომში "შემსყიდველი") და მეორეს მხრივ შპს „ჯეორესტი“, წარმოდგენილი
დირექტორის თამაზ შენგელიას სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), საქართველოში მოქმედი
კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით.

შემსყიდველმა ჩაატარა ელექტრონული ტენდერი (განცხადება SPA120000477, CPV კოდი - 71320000)
ქ. თბილისში, გლდანი-ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე გზების მიმდინარე შეკეთებისა და
შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, წყალსადენ-კანალიზაციის და სადრენაჟე-სანიაღვრე
ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტებისა და ტექნიკური დავალების შედგენის
მომსახურების შესყიდვაზე, რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო
წინადადება, რომლის თანახმად მიმწოდებელმა აიღო კალდებულება ვაუჩიოს შესყიდველს
ზემოაღნიშნული მომსახურება შემდეგ თანხაზე:

№	გასაწევი მომსახურების დასახელება	განზომილება	მოცულობა	ერთეულის ფასი (%)	შესყიდვის ობიექტის ღირებულება (ლარი)
1	გზების მიმდინარე შეკეთების და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტების შედგენა შესაბამისი ტექნიკური დავალებით და ესკიზით.	კვ.მ.	178 000.0	0.11	19580.0
2	წყალსადენ-კანალიზაციის, სადრენაჟო და სანიაღვრე ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტის შედგენა შესაბამისი ტექნიკური დავალებით და ესკიზით	გრძ.მ	1 923.0	3.80	7307.40
	სულ ჯამი დ.ღ.-ს ჩათვლით				26 887.40

26 887.40 (ოცდაექვსი ათას რვაას ოთხმოცდაშვიდი ლარი და 40 თეთრი) ყველა სავალდებულო ვადასახადის ჩათვლით. (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

2. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

2.1 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.



2.2 დანართი - ნებისმიერი დამატებითი მასალა (წერილობით შედგენილი), რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას, დანართი, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

3. შესყიდვის ობიექტი და გასაწევი მომსახურება (ტექნიკური პირობები)

3.1. ხელშეკრულების შესყიდვის ობიექტია: ქ. თბილისში, გლდანი-ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე ჩასატარებელი გზების მიმდინარე შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ასევე წყალსადენ-კანალიზაციის და სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტებისა და ტექნიკური დავალებების შედგენის მომსახურების მომსახურება.

3.2 ტექნიკური პირობები:

- შემსყიდველის მიერ მითითებულ ობიექტებზე გასვლა, აღმოჩენილი დეფექტების აღმოფხვრის მიზნით საჭირო ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობების დათვლა, შესაბამისი ესკიზისა და ტექნიკური დავალების შედგენა 3 ეგზემპლიარად და დამკვეთისთვის გადაცემა როგორც ბეჭდური ასევე ელექტრონული ფორმით;
- აღმოჩენილი დეფექტების აღმოფხვრის მართლზომიერად განზოციელების მიზნით ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობა, ინფორმაციის მოპოვება და მათთან მიზნობრივი კოორდინირება;
- საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის წარმოება გამოვლენილი დეფექტების და ტექნიკური დავალების აღნუსხვის, დაარქივების მიზნით და შემდგომ ამ ბაზის დამკვეთისთვის გადაცემა.

4. მომსახურების გაწვევის ვადა და ადგილი

- 4.1. მომსახურება განხორციელდება ეტაპობრივად, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2012 წლის 06 თებერვლიდან 2012 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით.
- 4.2. გასაწვევი მომსახურების (ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონის ფარგლებში) კონკრეტული მოცულობა და მომსახურების გაწვევის კონკრეტული ვადები შემსყიდველის მიერ ეცნობება მიმწოდებელს;
- 4.3. შესყიდვის ობიექტის შესახებ კონკრეტული დაჯამებული ეტაპობრივად გადაეცემა მიმწოდებელს;
- 4.4. მიწოდების ადგილი - ქ. თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რაიონის ტერიტორია.

5. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

- 5.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღლო ანგარიშსწორებით ლარში.
- 5.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, მიღება-ჩაბარების აქტის წარმოდგენიდან 10 (ათი) საბანკო დღის განმავლობაში, საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება არაუგვიანეს 2012 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.
- 5.3 წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

- 6.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პერიოდულ ინსპექტირებას და კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.
- 6.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგეობის თანამშრომლები;
- ივანე ნინიკლაშვილი - გამგებლის მოადგილე ინფრასტრუქტურისა და ბ.მ.ა. განვითარების დარგში, დაით გაბადაძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი.
- 6.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა საშუალო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 7.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება განხორციელდება ეტაპობრივად, შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით (შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირებს წარმოადგენენ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-6 მუხლის 6.2 პუნქტში მითითებული პირები).
- 7.2 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების საფუძველს წარმოადგენს შპს „ლაბორატორია“-ს დასკვნა დეფექტური აქტისა და ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისობის შესახებ.
- 7.3 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

- 8.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, ტენდერში გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე - საბანკო გარანტია, გაცემული სს „საქართველოს ბანკი“-ს მიერ (№PE26965-12) თანხით 538.0 (ხუთას ოცდათვრამეტი) ლარი, (ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ის ოდენობით) რომლის მოქმედების ვადაა არაუგვიანეს 2013 წლის 01 თებერვლი.
- 8.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა, ვალდებულების უხარისხოდ, არაჯეროვნად, არასრულად შესრულება და სხვა) შემთხვევაში, მიმწოდებელს საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა არ დაუბრუნდება.
- 8.3 საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას.
- 8.4 მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში.

8.5 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

9. მომსახურების ხარისხი და გარანტია

9.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მომსახურება განხორციელდება ტექნიკური პირობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად;

9.2. შემსყიდველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს მომსახურების გაწევის შედეგად რაიმე წუნის (ხარვეზის) აღმოჩენის შესახებ.

9.3. შეტყობინების მიღების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 2 კალენდარული დღის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით აღმოუხერას აღმოჩენილი წუნი (ხარვეზი).

10. ფორს-მაჟორი

10.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

10.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღებავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებთან და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გათვალისწინებული ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დაბდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოინახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

11.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შემსყიდველის მიერ მითითებულ მომსახურების გაწევის ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, - ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, ხოლო, თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას, პირგასამტეხლო შეადგენს ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0.1 %-ს.

11.2. თუ შემსყიდველი არ ასრულებს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0.1%-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

11.3 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11.4 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილი უნდა იქნეს მხარისათვის (მიმწოდებელი) აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან 1 თვის ვადაში.

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა

12.1 შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება, ასევე დააკისროს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად:

ა) თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს;

ბ) თუ მიმწოდებელი სისტემატიურად და/ან უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს;

გ) იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან მიწოდების ვადების დარღვევის პერიოდი აღემატება 15 კალენდარულ დღეს;

- დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი ვახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- ე) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
- ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;
- 12.2 შემსყიდველს შეუძლია მოლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შესრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ;
- ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია გაწიოს მომსახურება ან მომსახურების ნაწილი;
- ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე ვალდებულება.
- 12.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 12.4 ამ მუხლის 12.1 და 12.2 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 13.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.
- 13.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.
- 13.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა ვაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14. უფლებების გადაცემა


- 14.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება მესამე პირისათვის მოლიანი ან დარჩენილი უფლება-მოვალეობების გადაცემის თაობაზე, აგრეთვე, მესამე პირის წერილობითი თანხმობა ხელშეკრულებით განსაზღვრული მოლიანი ან დარჩენილი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.
- 14.2 მიმწოდებელს არა აქვს უფლება მხარეთა (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი) წერილობითი შეთანხმების გარეშე მოლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.
- 14.3 უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

15. სუბკონტრაქტორები

- 15.1 ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს სუბკონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის შესახებ (სუბ-კონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით). სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე, რომელიც ვაფორმდება წერილობითი ფორმით წინადადარე ხელშეკრულების დამატების სახით.
- 15.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარუდგინოს შემსყიდველს.
- 15.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

16. ფასები

- 16.1 მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული შესასრულებელი ვალდებულების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებას.
- 16.2 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა.
- 16.3 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.




22.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

22.4 გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და დანართები თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

22.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი:

ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონის
გამგეობა
მის. ქ. თბილისი, დ. სარაჯიშვილის ქ. №13

ს/კოდი: 209466843
სს „ლიბერთი ბანკი“, ცენტრ. ფილიალი
ბანკის კოდი: LBRTGE22
ა/ა №GE95LB0125152101627000
ტელ. +995 32-318-980,



გამგებელი ნოდარ სანდუხაძე

მიმწოდებელი:

შპს „ჯეორესტი“

მის: ქ. თბილისი, 0179, ბარნოვის ქ. №71

ს/კოდი: 204560242
სს „საქართველოს ბანკი“-ს ცენტრ. ფილიალი,
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ა/ა № GE87BG0000000268732700
ტელ. 2 34 34 87; 5 99 22 71 07



დირექტორი თამაზ მენგელია

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 50

(მომსახურების შესყიდვა)

თვითმმართველი ქალაქი ფოთი

1 თებერვალი 2012 წელი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

1.1 ერთი მხრივ, თვითმმართველი ქალაქი ფოთი (აღვილობრივი თვითმმართველი ერთეული) - შემდეგში „შესყიდველი“, თვითმმართველი ქალაქი ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ლაშა შერაიას სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ეკორექტი“, მისი დირექტორის თამაზ შენგელიას უფლებამოსილი წარმომადგენლის ამზორ ტორიჯაძის (მინდობილობა №1100597972 14.06.2011წ. იხილეთ დანართი) სახით - შემდეგში „მიწოდებელი“ ვადა ხელშეკრულებას შემდეგნაირად:

1.2 „შესყიდველი“ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით შესყიდის, ხოლო „მიწოდებელი“ (საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენაზე გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული) მიწოდებს თვითმმართველ ქალაქ ფოთში, სანიაღვრე არხების ქსელის სისტემის მოწყობის, სსახლებში ფეკალური კანალიზაციის სისტემის მოწყობისა და ცენტრალური კანალიზაციის ქსელში ჩართვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას (შემდეგში „მომსახურება“).

2. ხელშეკრულების ობიექტის დასახელება, კლასიფიკატორის კატეგორია, ქვეკატეგორია

2.1 შესყიდვის ობიექტი - თვითმმართველ ქალაქ ფოთში, სანიაღვრე არხების ქსელის სისტემის მოწყობის, სსახლებში ფეკალური კანალიზაციის სისტემის მოწყობისა და ცენტრალური კანალიზაციის ქსელში ჩართვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, კერძოდ:

ა) პალასტომის ქუჩა (ორივე მხარეს), ჩიტაძის ქუჩა (ინგოროყვას ქუჩიდან ორივე მხარე), ჭყონდიდელის ქუჩა (ჩეხოვის ქუჩიდან ლერმონტოვის ქუჩამდე ორივე მხარე), ნუცუბიძის ქუჩა (ორივე მხარე), პაიჭაძის ქუჩა) ქსელის სისტემის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;

ბ) თავდადებულის ქ. N15, N17 სსახლებში ფეკალური კანალიზაციის სისტემის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;

გ) თავდადებულის ქ. N7, N9, N11 სსახლების ცენტრალური კანალიზაციის ქსელში ჩართვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;

2.2 შესყიდვის საშუალება - გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი.

სატენდერო განცხადების ნომერი - № SPA120001024, 10.01.2012 წ.

შესყიდვის კატეგორია - 71300000-საინჟინრო მომსახურებები.

კლასიფიკატორის (CPV) კოდი - 71320000 - საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 მომსახურების საერთო ღირებულება შეადგენს 9999 (ცხრა ათას ცხრაასოთხმოცდაცხრამეტი) ლარს, დღგ-სა და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩაბეჭდვით.



4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები და პირობები

- 4.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა - 2012 წლის 1 თებერვლიდან 2012 წლის 21 თებერვლის ჩათვლით.
- 4.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად, მიწოდებული ვალდებულია წარუდგინოს შესყიდველის უფლებამოსილ პირს, შესაბამისი დოკუმენტაცია (მიღება-ჩაბარების აქტი, ფორმა N3) და სპეციალური საგადასახდო ანგარიშვაქტურა.

5. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი

- 5.1 შესყიდვის ობიექტის ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს ამ სფეროში არსებულ, საქართველოში მოქმედ სტანდარტებს, ხელშეკრულების პირობებს და შესყიდველის მიერ განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

6. ხელშეკრულების კონკრეტული მოქმედების ვადა

- 6.1 ხელშეკრულების კონკრეტული მოქმედების ვადა განისაზღვრება, ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან და მოქმედებს 2012 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

7. შესყიდვის ობიექტის ანგარიშსწორების ფორმა და მიღება-ჩაბარების წესი

- 7.1 მიწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება - ლარებში.
- 7.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით - (გადარიცხვა).
- 7.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება ვტაპობრივად. შესრულებული მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 20 (ოცი) საბანკო დღის ვადაში.

8. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

- 8.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შესყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. ფორს-მაჟორი

- 9.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, ადგილობრივი ბიუჯეტის დეფიციტი, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვეს შესაბამისი დროით, გარემოებითა და სრულების შემდეგ.
- 9.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება 10 (ათი) დღეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.
- 9.3 მხარე არის მოქალაქე შეეძენა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

10. სხვა პირობები

10.1 ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის შერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური.

10.2 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია უნდა მომზადდეს თითოეულ ობიექტზე ცალკე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი უნდა იქნეს, როგორც ბეჭდური (4 ეგზემპლარი), ასევე ელექტრონული ფორმით.

10.3 მომწოდებელმა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას უნდა იხელმძღვანელოს რესურსული მეთოდით, წარმოადგინოს მუშა პროექტი მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ მიღებული მითითებებითა და რეკომენდაციებით.

10.4 მომწოდებელი ვალდებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპრტიზის (მოწვევის შემთხვევაში) დასკვნის საფუძველზე გამოასწოროს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია საკუთარი ხარჯით და მხოლოდ ამის შემდეგ განხორციელდება მომწოდებელთან საბოლოო ანგარიშსწორება.

10.5 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ხუთ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან ერთი - მომწოდებელთან, ერთი - თვითმმართველ ქალაქ ფოთის საკრებულოში, ერთი - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის შერიის საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების სამსახურში, ერთი - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის შერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურში, ერთი - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის შერიის შესყიდვებისა და მატერიალურ - ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურში. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

10.6 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

10.7 აღნიშნული ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებული საკითხები რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობით და შემსყიდველის მიერ დამტკიცებული სატენდერო დოკუმენტაციით.

11. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

„მომწოდებელი“

თვითმმართველი ქალაქ ფოთი
(თვითმმართველი ერთეული)

შპს „ჯეორჯსეტი“-ს
დირექტორის უფლებამოსილი
წარმომადგენელი

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე



ლამა ზერაია



მეორე ტორინჯაძე

მის: ქ. ფოთი, დ. აღმაშენებლის ქ. №-12
სს „ლიბერთი ზანკი“ ფოთის ფილიალი

მის: ქ. თბილისი, ნარსიძის ქუჩა №71
სს „საქართველოს ზანკი“-ს ცენტრალური
ფილიალი

ა/ა GE 94LB0120125805505000, ბ/კ LBRTGE22
ს/კ № 215138143

ა/ა GE87BG0000000268732700, ბ/კ BAGAGE22
ს/კ № 204560242

მიღება-ჩაბარების აქტი №

თვითმმართველი ქალაქ ფოთი

27 თებერვალი 2012 წელი

ერთის მხრივ, თვითმმართველი ქალაქ ფოთი (ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეული), თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის ივანე სალინაძის სახით (შემდგომში „მიმღები“) და მეორეს მხრივ შპს „ჯეორესეტი“, მისი დირექტორის ანზორი ტორონჯაძის სახით (შემდგომში „ჩამბარებელი“) ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის 2012 წლის 1 თებერვალს გაფორმებული №50 ხელშეკრულების თანახმად შპს „ჯეორესეტი“-მ მოაწოდა თვითმმართველ ქალაქ ფოთში, სანიაღვრე არხების ქსელების სისტემის მოწყობის, ს/სახლებში ფეკალური კანალიზაციის სისტემის მოწყობისა და ცენტრალური კანალიზაციის ქსელში ჩართვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება (დანართი 1-ის შესაბამისად), თანხით 9999 (ცხრა ათას ცხრაასოთხმოცდაცხრამეტი) ლარი, დღგ 18%-ის ჩათვლით.

შესრულებული მომსახურების საბოლოო შედეგი მისაღებია მიმღებისათვის. აღნიშნული მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერა მიმწოდებელს არ ანთავისუფლებს გამოსასწოროს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპრტიზის (მოწვევის შემთხვევაში) დასკვნის საფუძველზე გამოსასწოროს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია საკუთარი ხარჯით, რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერის შემდეგ.

მხარეები თანხმდებიან, რომ შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს შესრულებული მომსახურების ღირებულებას 9999 (ცხრა ათას ცხრაასოთხმოცდაცხრამეტი) ლარს, დღგ 18%-ის ჩათვლით. ამასთანავე, მიმწოდებელს ეკისრება ჯარიმა ვადაგადაცილებულ დღეებზე 99,99 (ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 99 თეთრი).

„მიმღები“

„ჩამბარებელი“

თვითმმართველი ქალაქ ფოთი
(თვითმმართველი ერთეული)

შპს „ჯეორესეტი“-ს დირექტორი

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის
საკრებულოს თავმჯდომარე

ივანე სალინაძე



ანზორ ტორონჯაძე

ქ. თბილისი

21 მისი 2012 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა, ერთის მხრივ გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგებლის მოადგილემ ინფრასტრუქტურისა და ბ.მ.ა. განვითარების დარგში ი. ნინიკულაშვილმა და გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა დავით გაბადაძემ და მეორეს მხრივ შპს „ჯეორესექტი“-ს დირექტორმა თ. შენგელიამ შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2012 წლის 06 თებერვლის №060501-03/30/017 ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელმა შპს „ჯეორესექტი“-მა შეადგინა და ჩააბარა შემსყიდველს გლდანი-ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტები და შესაბამისი ესკიზები, როგორც ბეტდური ასევე ელექტრონული ფორმით, რაზედაც არსებობს შ.პ.ს. „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნები. დეფექტური აქტებისა და ესკიზების შედგენაზე გაწეული მომსახურების ღირებულებამ დ.დ.გ.-ს ჩათვლით შეადგინა:

№	ობიექტის დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ ღირებულება
1	ქერჩის ქ. №6 კანალიზაციის კოლექტორის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გრძ.მ.	117	3.80	444.60
2	ზარზმის ქ. №3 საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	გრძ.მ.	45	3.80	171.00
3	ზაქესის დასახლება, კასკადის ქ. საკანალიზაციო ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გრძ.მ.	105	3.80	399.00
	ჯამი დ.დ.გ.-ს ჩათვლით	გრძ.მ.	267		1014.60

1014.60 (ერთი ათას თოთხმეტი ლარი და 60 თეთრი) ლარს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას.

მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნების შესაბამისად. მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

1.



ი. ნინიკულაშვილი

2.

დ. გაბადაძე

3.



თ. შენგელია

ქ. თბილისი

21 ივნისი 2012 წელი

ხეც ქვემო ხელის მოწვევა, ერთი მხრივ გლდანი-ჩაძღაღვეის რაიონის გამსკვლავის მოადგილემ ინფრასტრუქტურისა და ბ.მ.ა. განვითარების დარგში ი. ნინიკულაშვილმა და გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა დათო გაბადაძემ და მეორეს მხრივ შპს „ჯეორესეტ“-ს დირექტორმა თ. შენგელთამ შეადგინეს წინამდებარე აქტი მასზე, რომ 2012 წლის 06 თებერვლის №060501-03/30/017 ხელშეკრულების ჩაფუძველზე მიმწოდებელმა შპს „ჯეორესეტ“-მა შეადგინა და ჩააბარა შემსუვებელს გლდანი-ჩაძღაღვეის რაიონის ტერიტორიაზე წყალხადუნის ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტები და შესაბამისი ესკიზები, როგორც ბუნებრივი ასევე ელექტრონული ფორმით, რაზედაც არსებობს შ.პ.ს. „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნები. დეფექტური აქტებისა და ესკიზების შედგენაზე გაწეული მომსახურების ღირებულებამ დ.დ.გ.-ს ჩათვლით შეადგინა:

№	ობიექტის დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ ღირებულება
1	სარაჯიშვილის ქ. №108 წყალმომარაგების ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გრძ.მ.	70	3.80	266.0
2	თ/დ III მ/რ I კვ №18-19-20-21-22 კორპუსების წყალმომარაგების ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გრძ.მ.	140	3.80	532.0
	ჯამი დ.დ.გ.-ს ჩათვლით	გრძ.მ.	210		798.0

798.0 (შვიდას ოთხმოცდათურამეტი) ლარს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას.

მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნების შესაბამისად. მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწვევით:

1.

ი. ნინიკულაშვილი

2.

დ. გაბადაძე

3.



თ. შენგელთა

ქ. თბილისი

04 ივლისი 2012 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა, ერთის მხრივ გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგებლის მოადგილემ ინფრასტრუქტურისა და ბ.პ.ა. განვითარების დარგში ი. ნინიკელაშვილმა და გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა დაუით გაბადაძემ და მეორეს მხრივ შპს „ჯეორესეტი“-ს დირექტორმა თ. შენგელიამ შეუადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2012 წლის 06 თებერვლის №060501-03/30/017 ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელმა შპს „ჯეორესეტი“-მა შეადგინა და ჩააბარა შემსყიდველს გლდანი-ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტები და შესაბამისი ესკიზები, როგორც ბუჯდური ასევე ელექტრონული ფორმით, რაზედაც არსებობს შ.პ.ს. „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნები. დეფექტური აქტებისა და ესკიზების შედგენაზე გაწეული მომსახურების ღირებულებამ დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით შეადგინა:

№	ობიექტის დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ ღირებულება
1	თ/დ IV მ/რ კორპ. 3ა-3ბ	გრძ.მ	148	3,8	562,4
2	გლდანის VIII მ/რ კორპ. №29 IV სად.	გრძ.მ	65	3,8	247,0
	ჯამი დ.ღ.გ. ჩათვლით		213		809.40

809.40 (რვაას ცხრა) ლარს და 40 თეთრს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას. მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნების შესაბამისად.

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

1.  ი. ნინიკელაშვილი

2.  დ. გაბადაძე

3.  თ. შენგელია



მიღება-ჩაბარების აქტი № 372

12 ივლისი 2012 წელი

ქ. თბილისი

ხვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა, ერთის მხრივ გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგებლის მოადგილემ ინფრასტრუქტურისა და ბ.მ.ა. განვითარების დარგში ი. ნინიკელაშვილმა და გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა დავით გაბადაძემ და მეორეს მხრივ შპს „ჯეორესეტი“-ს დირექტორმა თ. შენგულიამ შეუადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2012 წლის 06 თებერვლის №060501-03/30/017 ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელმა შპს „ჯეორესეტი“-მა შეადგინა და ჩააბარა შემსყიდველს გლდანი-ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტები და შესაბამისი ესკიზები, როგორც ბუჯეტური ასევე ელექტრონული ფორმით, რაზედაც არსებობს შ.პ.ს. „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნები. დეფექტური აქტებისა და ესკიზების შედგენაზე გაწეული მომსახურების ღირებულებამ დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით შეადგინა:

№	ობიექტის დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ ღირებულება
1	თ/დ III კვ. კორპ. №56-56ა, 57	გრძ.მ	101	3,8	383.8
	ჯამი დ.ღ.გ. ჩათვლით		101		383.8

383.80 (სამას ოთხმოცდასამი) ლარს და 80 თეთრს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას. მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნების შესაბამისად. მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

1.  ი. ნინიკელაშვილი
2.  დ. გაბადაძე
3.  თ. შენგულია



ქ. თბილისი


ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა, ერთის მხრივ გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგებლის მოადგილემ ინფრასტრუქტურისა და ბ.მ.ა. განვითარების დარგში ი. ნინიკელაშვილმა და გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა დავით გაბადაძემ და მეორეს მხრივ შპს „ჯეორესეტი“-ს დირექტორმა თ. შენგელიამ შეადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზე, რომ 2012 წლის 06 თებერვლის №060501-03/30/017 ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელმა შპს „ჯეორესეტი“-მა შეადგინა და ჩააბარა შემსყიდველს გლდანი-ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე წყალსადენის ქსელების მოწყობის სამუშაოების დეფექტური აქტები და შესაბამისი ესკიზები, როგორც ბეჭდური ასევე ელექტრონული ფორმით, რაზედაც არსებობს შ.პ.ს. „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნები. დეფექტური აქტებისა და ესკიზების შედგენაზე გაწეული მომსახურების ღირებულებამ დ.დ.გ.-ს ჩათვლით შეადგინა:

№	ობიექტის დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ ღირებულება
1	მორეტის ქ. I შესახვევი წყალსადენის ქსელის მოწყობა	გრძ.მ.	360	3.80	1368.0
	ჯამი დ.დ.გ.-ს ჩათვლით	გრძ.მ.	360	3.80	1368.0

1368.0 (ერთი ათას სამას სამოცდარვა) ლარს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას.

მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნების შესაბამისად. მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

1.  ი. ნინიკელაშვილი

2.  დ. გაბადაძე

3.  თ. შენგელია



ქ. თბილისი

02 აგვისტო 2012 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერმა, ერთის მხრივ გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგებლის მოადგილემ ინფრასტრუქტურისა და ბ.მ.ა. განვითარების დარგში ი. ნინიკელაშვილმა და გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა დავით გაბადაძემ და მეორეს მხრივ შპს „ჯეორესეტ“-ს დირექტორმა თ. შენგელიამ შეადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2012 წლის 06 თებერვლის №060501-03/30/017 ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელმა შპს „ჯეორესეტ“-მა შეადგინა და ჩააბარა შემსყიდველს გლდანი-ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე სანიაღვრე ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტები და შესაბამისი ესკიზები, როგორც ბუჭდური ასევე ელექტრონული ფორმით, რაზედაც არსებობს შ.პ.ს. „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნები. დეფექტური აქტებისა და ესკიზების შედგენაზე გაწეული მომსახურების ღირებულებამ დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით შეადგინა:

№	ობიექტის დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ ღირებულება
1	კობერიძის ქ.	გრძ.მ	7	3,8	26.6
	ჯამი დ.ღ.გ. ჩათვლით		7		26.6

26.60 (ოცდაექვსი) ლარს და 60 თეთრს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას. მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნების შესაბამისად. მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

1.  ი. ნინიკელაშვილი
2.  დ. გაბადაძე
3.  თ. შენგელია

ქ. თბილისი

02 აგვისტო 2012 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერმა, ერთს მხრივ გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგებლის მოადგილემ ინფრასტრუქტურისა და ბ.მ.ა. განვითარების დარგში ი. ნინიკელაშვილმა და გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა დაუით გაბადაძემ და მეორეს მხრივ შპს „ჯეორესეტ“-ს დირექტორმა თ. შენგელიამ შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2012 წლის 06 თებერვლის №060501-03/30/017 ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელმა შპს „ჯეორესეტ“-მა შეადგინა და ჩააბარა შემსყიდველს გლდანი-ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე წყალსადენის ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტები და შესაბამისი ესკიზები, როგორც პეჭდური ასევე ელექტრონული ფორმით, რაზედაც არსებობს შ.პ.ს. „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნები. დეფექტური აქტებისა და ესკიზების შედგენაზე გაწეული მომსახურების ღირებულებამ დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით შეადგინა:

№	ობიექტის დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ ღირებულება
1	თ/ღ III მ/რ III კვ. კორპ. №54-55	გრძ.მ	85	3,8	323
	ჯამი დ.ღ.გ. ჩათვლით		85		323.0

323.0 (სამას ოცდასამი) ლარს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას.

მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნების შესაბამისად.

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

1.  ი. ნინიკელაშვილი

2.  დ. გაბადაძე

3.  თ. შენგელია



ქ. თბილისი

17 აპრილი 2012 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა, ერთის მხრივ გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგებლის მოადგილემ ინფრასტრუქტურისა და ბ.მ.ა. განვითარების დარგში ი. ნინიკლაშვილმა და გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა დავით გაბადაძემ და მეორეს მხრივ შპს „ჯეორესეტი“-ს დირექტორმა თ. შენგელიამ შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზე, რომ 2012 წლის 06 თებერვლის №060501-03/30/017 ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელმა შპს „ჯეორესეტი“-მა შეადგინა და ჩააბარა შემსყიდველს გლდანი-ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტები და შესაბამისი ესკიზები, როგორც ბუკდური ასევე ელექტრონული ფორმით, რაზედაც არსებობს შ.პ.ს. „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნები. დეფექტური აქტებისა და ესკიზების შედგენაზე გაწეული მომსახურების ღირებულებამ დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით შეადგინა:

№	ობიექტის დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ ღირებულება
1	სარაჯიშვილის ქ. №8 წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელის მოწყობა	გრძ.მ	38	3,8	144,4
	ჯამი დ.ღ.გ. ჩათვლით		38		144,40

144.40 (ას ორმოცდაოთხი) ლარს და 40 თეთრს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას. მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნების შესაბამისად. მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

4.  ი. ნინიკლაშვილი

5.  დ. გაბადაძე

6.  თ. შენგელია



ქ. თბილისი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა, ერთის მხრივ გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგებლის მოადგილემ ინფრასტრუქტურისა და ბ.მ.ა. განვითარების დარგში ი. ნინიკელაშვილმა და გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა დავით გაბადაძემ და მეორეს მხრივ შპს „ჯეორესეტ“-ს დირექტორმა თ. შენგელიამ შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზე, რომ 2012 წლის 06 თებერვლის №060501-03/30/017 ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელმა შპს „ჯეორესეტ“-მა შეადგინა და ჩააბარა შემსყიდველს გლდანი-ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე სადრენაჟო-სანიაღვრე ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტები და შესაბამისი ესკიზები, როგორც ბეჭდური ასევე ელექტრონული ფორმით, რაზედაც არსებობს შ.პ.ს. „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნები. დეფექტური აქტებისა და ესკიზების შედგენაზე გაწეული მომსახურების ღირებულებამ დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით შეადგინა:

№	ობიექტის დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ ღირებულება
1	ჯანჯღავას ქ. სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	გრძ.მ	95	3,8	361,0
2	ენერგეტიკების ქ. №3 სადრენაჟო ქსელის მოწყობა	გრძ.მ	68	3.8	258,4
3	გლდანის VIII მ/რ კორპ. №23 სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	გრძ.მ	23	3.8	87,4
	ჯამი დ.ღ.გ. ჩათვლით		186.0		706,8

706.8 (შვიდასეკვსი) ლარს და 80 თეთრს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას.
 მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნების შესაბამისად.
 მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ.
 აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

1.  ი. ნინიკელაშვილი

2.  დ. გაბადაძე

3.  თ. შენგელია



ქ. თბილისი

30 აკვიტო 2012 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა, ერთის მხრივ გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგებლის მოადგილემ ინფრასტრუქტურისა და ბ.მ.ა. განვითარების დარგში ი. ნინიკელაშვილმა და გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა დავით გაბადაძემ და მეორეს მხრივ შპს „ჯეორესეტი“-ს დირექტორმა თ. შენგელიამ შეადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2012 წლის 06 თებერვლის №060501-03/30/017 ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელმა შპს „ჯეორესეტი“-მა შეადგინა და ჩააბარა შემსყიდველს გლდანი-ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე სადრენაჟო-სანიაღვრე ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტები და შესაბამისი ესკიზები, როგორც ბუჯდური ასევე ელექტრონული ფორმით, რაზედაც არსებობს შ.პ.ს. „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნები. დეფექტური აქტებისა და ესკიზების შედგენაზე გაწეული მომსახურების ღირებულებამ დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით შეადგინა:

№	ობიექტის დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ ღირებულება
1	წრომის II შესახვევი №4 სანიაღვრე ქსელი	გრძ.მ	39	3,8	148,20
2	სამღერეთის ქ. (ერენტის ქ. №109-111 წინ) სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	გრძ.მ	12	3,8	45,60
3	მუხიანის 1ვბ მ/რ კორპ. №45 სადრენაჟო ქსელი	გრძ.მ	110	3,8	418,00
	ჯამი დ.ღ.გ. ჩათვლით		161		611,80

611.80 (ექვსას თერთმეტი) ლარს და 80 თეთრს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას. მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნების შესაბამისად.

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

1.  ი. ნინიკელაშვილი

2.  დ. გაბადაძე

3.  თ. შენგელია

ქ. თბილისი

30 აგვისტო 2012 წელი


ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერმა, ერთის მხრივ გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგებლის მოადგილემ ინფრასტრუქტურისა და ბ.მ.ა. განვითარების დარგში ი. ნინიკელაშვილმა და გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა დავით გაბადაძემ და მეორეს მხრივ შპს „ჯეორესეტ“-ს დირექტორმა თ. შენგელიამ შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზე, რომ 2012 წლის 06 თებერვლის №060501-03/30/017 ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელმა შპს „ჯეორესეტ“-მა შეადგინა და ჩააბარა შემსყიდველს გლდანი-ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტები და შესაბამისი ესკიზები, როგორც ბუჯდური ასევე ელექტრონული ფორმით, რაზედაც არსებობს შ.პ.ს. „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნები. დეფექტური აქტებისა და ესკიზების შედგენაზე გაწეული მომსახურების ღირებულებამ დ.დ.გ.-ს ჩათვლით შეადგინა:

№	ობიექტის დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ ღირებულება
1	ჩარგლის ქ. №37 და მუხრანის ქ. №1 საკანალიზაციო ქსელი	გრძმ	33	3,8	125,4
2	მუხიანის II მ/რ ყოფილი ბ/ბადის საკანალიზაციო ქსელი	გრძმ	16	3,8	60,8
3	ჯამი დ.დ.გ.-ს ჩათვლით		49		186,2

186.20 (ას ოთხმოცდაექვსი ლარი და 60 თეთრი) ლარს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას. მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნების შესაბამისად. მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

1.  ი. ნინიკელაშვილი

2.  დ. გაბადაძე

3.  თ. შენგელია



ქ. თბილისი

23 აგვისტო 2012 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა, ერთის მხრივ გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგებლის მოადგილემ ინფრასტრუქტურისა და ბ.მ.ა. განვითარების დარგში ი. ნინიკელაშვილმა და გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსმა დავით გაბადაძემ და მეორეს მხრივ შპს „ჯეორესეტი“-ს დირექტორმა თ. შენგელიამ შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2012 წლის 06 თებერვლის №060501-03/30/017 ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელმა შპს „ჯეორესეტი“-მა შეადგინა და ჩააბარა შემსუიდეულს გლდანი-ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე კანალიზაციის ქსელების მოწყობის სამუშაოების დეფექტური აქტები და შესაბამისი ესკიზები, როგორც ბუკდური ასევე ელექტრონული ფორმით, რაზედაც არსებობს შ.პ.ს. „ლაბორატორია“-ს დადებითი დასკვნები. დეფექტური აქტებისა და ესკიზების შედგენაზე გაწეული მომსახურების ღირებულებამ დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით შეადგინა:

№	ობიექტის დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ ღირებულება
1	ქსოვრელის ქ. №1 კანალიზაციის ქსელის მოწყობა	გრძ.მ.	29	3.80	110.20
	ჯამი დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით	გრძ.მ.	29		110.20

110.20 (ას ათი ლარი და 20 თეთრი) ლარს, რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას. მომსახურება გაწეულია ხელშეკრულების მოთხოვნების შესაბამისად. მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

1.



ი. ნინიკელაშვილი

2.



დ. გაბადაძე

3.



თ. შენგელია

CV-ზურაბ ნარგიზაშვილი

თანამდებობა – ინჟინერ-კონსტრუქტორი

სპეციალისტის სახელი ზურაბ ნარგიზაშვილი

დაბადების თარიღი 1938 წ.

1963-1969 წ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა.
პროფესია: ინჟინერ მშენებელი

სამუშაო გამოცდილება:

1969-1981 წ. მსუბუქი მრეწველობის სამინისტროს
კომპლექსური დაპროექტების განყოფილება, ჯგუფის ხელმძღვანელი.

2008 წლიდან დღემდე წ. საპროექტო ორგანიზაცია “ჯეორესეტი”.

შესასრულებელი სამუშაოების დეტალური ჩამონათვალი:

1. სარეკონსტრუქციო ობიექტების სამშენებლო კონსტრუქციების საიმედოობის დადგენა. პროექტირებისათვის საჭირო არსებული დოკუმენტაციის ანალიზი. აღნიშნულ პოზიციებზე შედგება სათანადო ტექსტური და გრაფიკული მასალა;
2. რეკონსტრუქციის ესკიზური პროექტის შედგენა. სადაც წარმოდგენილი იქნება (არქიტექტურული გეგმარების საფუძველზე) კონსტრუქციული სქემა და ცალკეული კონსტრუქციების გაბარიტული ზომები.
3. ესკიზური პროექტის (კონსტრუქციული ნაწილის) დამკვეთთან განხილვა. წარმოქმნილი შენიშვნების და მოთხოვნების გათვალისწინება. ესკიზური პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის შეთანხმება შემდეგ მხარეებთან:
 - დამკვეთთან (საქართველოს დაცული ტერიტორიების განვითარების ცენტრი)
 - საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან.
 - კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა მხარეებთან.
4. სრულფასოვანი საპროექტო დოკუმენტაციის –სამუშაო პროექტის შედგენა (კონსტრუქციული ნაწილი). ჩასატარებელი სამუშაოების დეტალური განხილვა. შესაბამისი ტექსტური და გრაფიკული მასალის შედგენა.

ძირითადი კვალიფიკაცია:

1. ქთბილისში ქერჩის ქ№22-ში მდებარე უშუშროების აკადემიის ყოფილი ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქციის პროექტი. პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის შედგენა

2. ქბორჯომი 9 აპრილის ქ.№3 შოქ. ი.ზოსინას საცხოვრებელი-სასტუმრო სახლის პროექტი. პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის შედგენა 2005წ.

3. ქთბილისში გამსახურდიას გამზ.№15-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-რესტავრაციის პროექტი. პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის შედგენა

4. ქთბილისში ქეთევან წამებულის გამზირი №63ა-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქციის პროექტი. პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის შედგენა

5. ქთბილისში წინამძღვრიშვილის ქ.№7-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქციის პროექტი. პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის შედგენა

6. სულხან საბას ქ.№4-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქციის პროექტი, კონსტრუქციული ნაწილი

7. სულხან საბას ქ.№9-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქციის პროექტი, კონსტრუქციული ნაწილი

8. სულხან საბას ქ.№7-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქციის პროექტი, კონსტრუქციული ნაწილი

9. გ.ტაბიძის ქ.№17-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქციის პროექტი, კონსტრუქციული ნაწილი

10. ტაბიძის ქ.№15-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქციის პროექტი, კონსტრუქციული ნაწილი

11. ამაღლების ქ.№2-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქციის პროექტი, კონსტრუქციული ნაწილი

12. ბარათაშვილის ქ.№9/25 მდებარე საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქციის პროექტი, კონსტრუქციული ნაწილი

13. ქთბილისში, კახეთის გზატკეცილი №49ა-ში მდებარე სასაწყოზე მუშაობის №1 შენობის დაზიანებული სახურავის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. კონსტრუქციული ნაწილი

14. ქრუსთავში, დონეცკელ მეტალურგთა ქ.№18-ში მდებარე ორსართულიანი შენობის სამშენებლო -სარემონტო სამუშაოების და მასზე დამაგრებული მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, კონსტრუქციული ნაწილი

და სხვა.

CURRICULUM VITAE

ერეკლე სირაძე

სახელი, გვარი: ერეკლე სირაძე
 პროფესია: ინჟინერი
 დაბადების თარიღი: 08.07.1986
 ეროვნება: ქართველი
 მისამართი: ზანაშვილის ქ.№4
 ტელეფონი: 8322 29-13-70, 577 464-222
 ელ. ფოსტა: erekle99.86@mail.ru

ბანათლება

ინსტიტუტი:	თარიღი	პროფესია
თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი, საძარბოველი	2003-2007	ინჟინერ-მშენებელი

სამუშაო გამოცდილება

თარიღი	2008 - დღემდე
აღრიცხვების სახელი	საძარბოველი
ობიექტის სახელი	სხვადასხვა
პოზიცია	ინჟინერი
<p>აღწერილობა 2008 წლიდან დღემდე:</p> <p>2011 წელი: <i>შ.პ.ს "ჯეორობსერტი",</i> მუშაობა წამყვან სპეციალისტად. <i>შ.პ.ს "ჯეორობსერტი",</i> მუშაობა წამყვან სპეციალისტად ჩემი უშუალო მონაწილეობით შესრულდა -საძარბოველს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის გოგონის, სენაის, სამტრედიის, და ხაშურის სერვის ცენტრების პროექტების ბრძოლაში დამუშავება. - თეთრი წყაროს რაიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ბრძოლაში დამუშავება - ძ. ძარბოველი წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელის მოწყობის პროექტის დამუშავება - ძ. შოთში წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების რეკონსტრუქციის პროექტის დამუშავება - ძ. თბილისში გაზაფხულის ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის პროექტის დამუშავება - ძ. თბილისში ვაჟლიჯვრის დასახლებაში კანალიზირების მოწყობის პროექტის დამუშავება - ძ. ძარბოველი მდებარე კოლიცინს უზონ კეთილმოწყობის პროექტის დამუშავება</p> <p>2008-2010 წლები : აბაშიძის ქ.№10 (საყრდენი კედელი); ამროკორტის დასახლება (კორპუსის გაგებრა); ანდრონიკაშვილის ქუჩა (ხიდის რეაბილიტაცია); წყნეთის</p>	

ქუჩა №1 (სამრღმენი კედელი); ტყალბრელიძის ქ. (უზენაესი ილიაძის ცხოველები
ტაშვინაშვილი); კუტუოვის №6 (სახლის გამაბრება); ძიბილისი III მანძი
(კორპუსების გამაბრება); ლინხუძის ქ. №50 (სამრღმენი კედელი); ზემო უნივერსალის
დასახლება (სამაშველო) სამსახურის შენობა); დ.ა.შ. კონსტრუქციული,
არქიტექტურული, ელექტრული, გეოლოგიური, წყალსადენ-კანალიზაციის,
გეოლოგიური, და კეთილმოწყობის ნახაზების შედგენა.

ენები:

ქართული მშობლიური

რუსული სრულყოფილად

ინგლისური საშუალოდ

პროგრამები:

autocad -კარბად

archicad -კარბად

3d max -კარბად

Internet, Ms.Windows, Ms.Office. - კარბად

CURRICULUM VITAE

ანზორ ტორონჯაძე

სახელი, გვარი: ანზორ ტორონჯაძე
 პროფესია: ინჟინერ-მშენებელი
 დაბადების თარიღი: 01.01.1941
 ეროვნება: ქართველი
 მისამართი: ქ.თბილისი, ბაგრატიონის ქ.№21
 ტელეფონი: 8322 93-14-97, 599 938-503

ბანათლება

<i>ინსტიტუტი:</i>	<i>თარიღი</i>	<i>პროფესია</i>
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქ.თბილისი	1958-1964	ინჟინერ-მშენებელი

სამუშაო გამოცდილება

თარიღი	1969 - დღემდე
აღბილმდებარეობა	საქართველო
ორბანოზაცია	სხვადასხვა
პოზიცია	ინჟინერი
<p><u>აღწერილობა 1969 წლიდან დღემდე:</u></p> <p><i>შ.ს.ს"ჯეორჯიანთი" თბილისი, საქართველო, 2008 წლიდან-დღემდე</i> ვმუშაობ წამყვან სპეციალისტად. ჩემი უშუალო მონაწილეობით რესპუბლიკის მასშტაბით შესრულდა წყალსადენისა და კანალიზაციის მრავალი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.</p> <p><i>საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო გიურთ "საქწყალკანალპროექტი" უფროსი - თბილისი, საქართველო 1990-2008</i> ვმუშაობ წამყვან სპეციალისტად. ჩემი უშუალო მონაწილეობით შესრულდა -საქართველოს ბაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის გორჯორმის, სენაკის, სამტრედიის, და ხაშურის სერვის ცენტრების პროექტების ბრავიკული დამუშავება.</p> <p><i>პრ.მთ ინჟინერი თბილისი, საქართველო 1969-1990</i> მონაწილეობა მამს მიღებული ძალაშემის თბილისის, რუსთავის, ბათუმის, ოზურგეთის, ძოგულეთის, ხაშურის, სოხუმის, გუდაუთის წყალსადენ-კანალიზაციის პროექტირებაში და მათ მშენებლობაში.</p>	

შსსრულებული სამუშაოები

1	თვითმმართველი ქალაქ ფოთში, სანიაღვრე არხების ქსელების სისტემის მოწყობისა და საცხოვრებელი სახლების ფეკალური კანალიზაციის სისტემების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.
2	ქ.თბილისში ვაკე-საბურთალოს რაიონში გაზაფხულის ქ.#7-დან #23-მდე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის პროექტი
3	ქარელის რაიონში საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
4	ქ.ზორჯომის ქუჩების რეაბილიტაციის საპროექტი სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
5	ქ.თბილისში ვაკე-საბურთალოს რაიონში, იოსებძის ქ.# 76,78,80; იოსებძის ქ.#65; იოსებძის ქ.#72' და საბურთალოს ქ.#46-ში სანიაღვრე ქსელის მოწყობის პროექტის შედგენა

და სხვა

შემა:

ძართული

გვობლიური

რუსული

სრულყოფილად

პროგრამები:

Ms.word. excel. - კარბაღ

CV

პირადი ინფორმაცია

სახელი და გვარი: ავთანდილ ბარბაკაძე
დაბადების თარიღი: 14.05.1986
მისამართი: ქავთარაძის ქუჩა, კორპ.№1, ბინა №32
ტელ: 597928866 (მობილური)
2305239 (სახლი)
343487 (სამსახური)
e-mail: a.barbakadze@gmail.com:

2003-2007 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ენერგეტიკისა და
ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი ელ.მომარაგების მიმართულება
/ბაკალავრი/

დამატებითი განათლება (ტრეინინგები)

2003 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოწეობილი საქართველოს
საშუალო სკოლების მოსწავლეთა VIII მათემატიკურ სამეცნიერო
კონფერენციაში მონაწილეობა.

სამუშაო გამოცდილება

2008–დღემდე საპროექტო კომპანია შ.პ.ს “ჯეორესეტი” კომპიუტერული
გრაფიკის სპეციალისტი. მოვალეობანი: Microsoft Office,
AutoCAD პროგრამებში მუშაობა, -ში

მონაწილეობა მაქვს მიღებული მრავალი პროექტის მომზადების პროცესში:

ენები

ქართული(მშობლიური)
ინგლისური(კარგად)
რუსული(საშუალო)

კომპიუტერული პროგრამები

AutoCAD, Microsoft Office; Internet.