

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

№ 434

ქ. ზესტაფონი, ჭიჭინაძის ქ. №11

„04“ 03 2014 წელი

ტელ: (+995 492) 25-26-26; ფაქსი 25-30-58

კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
თავმჯდომარეს ბატონ ლევან რაზმაძეს

ბატონო ლევან,

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გაცნობებთ რომ საკონკურსო წესით
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დასამზადებლად 2014 წლის 25 თებერვალს
გამოცხადებული კონკურსი # 1130 დასრულდა უარყოფითი შედეგით.

პატივისცემით

ტარიელ თუთარაშვილი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ხელწერილი ინტერესთა კომფლიქტის არ არსებობის შესახებ

2014 წლის 4 მარტი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 20 თებერვლის #59 ბრძანებით შექმნილი საკონკურსო კომისიისა და აპარატის წევრები ვადასტურებთ, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის თანახმად არ ვიმყოფებით ინტერესთა კონფლიქტში საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვის მიზნით 2014 წლის 25 თებერვალს გამოცხადებულ # 1130 კონკურსში მონაწილე პრეტენდენტთან.

სატენდერო კომისია

ხვიჩა გუმბერიძე - (კომისიის თავმჯდომარე)

ვიტალი ჩინჩალაძე - (კომისიის წევრი)

გიორგი ორჯონიკიძე - (კომისიის წევრი)

სატენდერო კომისიის აპარატი

მედეა ნანიტაშვილი


ია ჭუმბაძე

Գրեցումբե Նաշմաշում շմոնով
Օւշմեթումով Տաշմե Նշով
Յւմեթումով շմոնով Կշմ
Օւշմում Կնեւում

Յւմեթում

Մ1130 շմեթումե Կ.Ն. Գրեցումե ժողովում
Յւմեթում Նեւում շմեթում

4.03.2014



4 მარტი 2014 წელი

ქ. ზესტაფონი

კომისიის სხდომას ესწრებოდნენ:

- 1) ხვიჩა გუმბერიძე –(კომისიის თავმჯდომარე) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი;
- 2) ვიტალი ჩინჩალაძე – (კომისიის წევრი)საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;
- 3) გიორგი ორჯონიკიძე –(კომისიის წევრი) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი.

კომისიის წევრმა თემურ წიწილაშვილმა მონაწილეობა არ მიიღო კომისიის სხდომაში და კენჭისყრაში კონკურსანტთან შ.პ.ს „ზესტაფონპროექტთან“ ინტერესთა კონფლიქტის არსებობის გამო.

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე მალხაზ ლოლაძე არ ესწრებოდა კომისიის სხდომას შევსებულ შემთხვევაში გასვლის გამო.

საკონკურსო კომისიის აპარატი:

- 1) მელვა ნანიაშვილი -- საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შესრულებელი;
- 2) ია ჭუმბაძე -- საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შესრულებელი.

დღის წესრიგი:

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მიერ, კონკურსის მეშვეობით ქ. ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების (საკონკურსო წინადადების თანხა 6000 ლარი) შესყიდვის მიზნით, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე 2014 წლის 25 თებერვალს გამოცხადებულ (საკონკურსო განცხადების №1130) კონკურსზე, კონკურსანტების მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადებების განხილვა და შეფასება.

მოისმინეს:

საკონკურსო კომისიის აპარატის წევრმა ია ჭუმბაძემ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შესრულებელმა კომისიის წევრებს მიახსენა, რომ საკონკურსო განცხადებების მიღების დასრულებამდე (2014 წლის 4 მარტი 14 საათი) საკონკურსო წინადადება დასრულებული კონკურსით წარმოადგინა 1 კონკურსანტმა შ.პ.ს „ზესტაფონპროექტმა“ (დირექტორი ნოდარ მესხიშვილი), მომსახურების შესყიდვის ღირებულება 8000 ლარის ოდენობით.

განიხილეს:

საკონკურსო კომისიის წევრებმა განიხილეს კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება და უარყოფითად შეაფასეს ის, რადგან კონკურსანტის მიერ შემოთავაზებული მომსახურების შესყიდვის ღირებულება არ შეესაბამება (აღემატება) შემსყიდველის მიერ გამოცხადებულ შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებას 6000 ლარს.

დაადგინეს

1. წარმოდგენილი საპროექტო წინადადება შესფასდეს უარყოფითად და კონკურსს მიენიჭოს სტატუსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით.
2. აღნიშნულის თაობაზე ეცნობოს კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსა და კონკურსანტს.

საკონკურსო კომისია:


ხვიჩა გუმბერიძე –(კომისიის თავმჯდომარე)

ვიტალი ჩინჩალაძე – (კომისიის წევრი)

გიორგი ორჯონიკიძე – (კომისიის წევრი)



ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა



№ 435

04.03 2014 წელი

ქ. ზესტაფონი, ჭავჭავაძის ქ. №11

ტელ: (+995 492) 25-26-26; ფაქსი 25-30-58

შპს „ზესტაფონპროექტის“ დირექტორს

ბატონ ნ. მესხიშვილს

გაცნობებთ, რომ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მიერ 2014 წლის 25 თებერვალს გამოცხადებული # 1130 კონკურსი- საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვაზე -დასრულდა უარყოფითი შედეგით,ვინაიდან თქვენი საკონკურსო წინადადების ფასი აღემატება - საკონკურსო განცხადებით მოთხოვნილ ღირებულებას.

პატივისცემით

ტარიელ თუთარაშვილი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის
გამგებელი



ლიბერთი ბანკი

საგადახდო დავალება # 5077134357

თარიღი 2014 წლის 28 თებერვალი

გადამხდელის დასახელება: შპს "ზესტაფონ პროექტი"

გადამხდელის ანგარიში GE36LBO113129130511000

ბანკის კოდი LBR1GE22

ინფორმაცია პირზე, რომლის მხარეადაც სრულდება გადახდა

დასახელება: შპს "ზესტაფონ პროექტი"

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი: 230071953

მიმღები დასახელება: სსიპ კონსტრუქციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: GE52BR0000010591718543

მიმღების ბანკი/ხაზინა: სს "ბანკი რესპუბლიკა" აკციონი სოსიეტე ანონიმალი ბანკის კოდი REPLGE22

საიდენტიფიკაციო კოდი:

გადახდის დანიშნულება: საკონკურსო განაცხადის უნიკალური ნომერი #1130 შემსყიდველია დასახელება

დამატებითი ინფორმაცია: მუხრანის რაიონის მუნიციპალიტეტი 230087045

ბელმოწერა:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

ბანკის ადგილი:

1

0
GEL
50.00
თანხა სიტყვიერად

ორმოცდაათი ლარი

ბანკის აღნიშვნები

შესრულების თარიღი: 28.02.2014

ბანკში შემოსვლის თარიღი: 28.02.2014

28.02.2014

5
საკონკურსო განაცხადის უნიკალური ნომერი #1130 შემსყიდველია დასახელება
მუხრანის რაიონის მუნიციპალიტეტი 230087045
217
LBR1GE22

ბელმოწერა:

ბანკის ადგილი

საქართველო
შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტი“

„№ 7“

14 „03“ 2014წ

ქ. ზესტაფონი, ბიბილაშვილის ქ №6


ტელ: 595 71 63 27

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საპროექტო მომსახურების
შესყიდვის საკონკურსო კომისიას

შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტს“ სურვილი აქვს მიიღოს მონაწილეობა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის (შემსყიდველი) გამოცხადებული 25. 02. 2014წ უნიკალური №1130 საპროექტო მომსახურების კონკურსში.

გთხოვთ წარმოდგენილი განცხადების და სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე დამიშვათ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.

პატივისცემით:

შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტი“-ს დირექტორი:  /ნ. მესხიშვილი/

საქართველო

შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტი“

„№ 9“
14 „03“ 2014წ

ქ. ზესტაფონი, ბიბილაშვილის ქ №6
ტელ: 595 71 63 27

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საპროექტო მომსახურების
შესყიდვის საკონკურსო კომისიას

შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტი“ თანახმა არის თქვენს მიერ წამოყენებული პირობების მიხედვით შეადგინოს ტექ-დოკუმენტაციები, კერძოდ:

1. შესასრულებელი სამუშაოები დაზუსტდეს შემსყიდველთან ერთად დეფ.აქტების მომზადების პროცესში.

2. საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილი იქნება შემდეგი დანართებით:

- ა) განმარტებითი ბარათი;
- ბ) შესაბამისი ნახაზებითა და სპეციფიკაციებით;
- გ) შესაბამისი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებით;

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი იქნება ქართულ ენაზე 4 (ოთხ) ეგზემპლარად, როგორც ბეჭდვითი ასევე ელექტრონული ვერსია. CD დისკზე ჩაწერილი.

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილი იქნება საქართველოში მოქმედი საამშენებლო ნორმებითა და სტანდარტებით.

საავტორო ზედამხედველობა განხორციელდება სამუშაოების მიმდინარეობის მთელ პროცესში.

იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შერულების პროცესში აღმოჩნდება დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტი“ საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო ტექ-დოკუმენტაციას შეადგენს ანაზღაურების გარეშე.

5. ანგარიშსწორება განხორციელდება გაწეული მომსახურების მთლიანად დასრულების შემდეგ, სახელშეკრულებო ღირებულების 90%-ის ოდენობით, 10 საბანკო დღის ვადაში. შემსყიდველი ახდენს 10%-ის დაკავებას საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით შესასრულებელი სამუშაოების დამთავრებამდე, სამუშაოების ხარისხიანად შესრულების უზრუნველსაყოფად.

წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

საპროექტო სამუშაოების დაგეგმარება შეთანხმებული იქნება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურთან.

პატივისცემით
შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტის“ დირექტორი:




/ნ. მესხიშვილი/

კონკურსანტის რეკვიზიტები

დანართი 1

1	2	3
1	კონკურსანტის იურიდიული ფორმა და დასახელება	შპს „ზესტაფონპროექტი
2	ხელმძღვანელი პირის სახელი და გვარი	ნოდარ მესხიშვილი
3	კონკურსანტის იურიდიული მისამართი	ზესტაფონი კეკელიძის ქ.№ 7/29
4	კონკურსანტის ფაქტობრივი მისამართი	ზესტაფონი ბიბილაშვილის ქ. №6
5	საინდიფიკაციო კოდი	230 071 953
6	ტელეფონის ნომერი	595-716-327 ბინის 25-74-96
7	ელექტრონული მისამართი	Email nodarmesxishvili@yahoo.com
8	მომსახურე ბანკი	ს.ს „ლიბერთიბანკი“ ზესტაფონის ფილიალი
9	ბანკის კოდი	LBRTGE22
10	ანგარიშის ნომერი	GE36LBO113129130511000
11	შემოთავაზებული საკონკურსო წინადადების ფასი	8000 ლარი
12	საკონკურსო წინადადების მოქმედების ვადა (საკონკურსო წინადადების წარდგენის დღიდან არანაკლებ 20 კალენდარული დღე)	საკონკურსო წინადადების მოქმედებს 4.03. 2014 წლიდან 23.03. 2014წმალდე

შ.პ.ს. „ ზესტაფონპროექტი“-ს
დირექტორი:


 21
/ნ. მესხიშვილი/

ინფორმაცია პრეტენდენტის სპეციალისტთა კვალიფიკაციისა და გამოცდილების შესახებ

დანართი №3

№	ხელმძღვანელების და სპეციალისტის თანამდებობა, სპეციალობა.	სახელი გვარი	სამუშაოს საერთო გამოცდილება (წელი)	ანალოგიური მოხმარების გამოცდილება	უმაღლესი სასწავლებლის დამთავრების წელი სპეციალობა დიპლომის მიხედვით	დაკავებული თანამდებობები წლების მიხედვით.
1	შპს. ზესტაფონპროექტის დირექტორი ინჟინერი-მშენებელი საამშენებლო ნაკეთობათა და კონსტრუქციების წარმოება	ნოდარ მესხიშვილი	38 წელი	35 წელი	1976 წელი ინჟინერ-მშენებელ ტექნოლოგი. საამშენებლო ნაკეთობათა და კონსტრუქციების წარმოება	1976 წ. 2004წ-დან საპროექტო ორგანიზაციის მთ. ინჟინერი 2004 წ-დან 2007წ-დე შპს ზესტაფონპროექტის მთ. ინჟინერი 2007 წლიდან შპს ზესტაფონპროექტის დირექტორი
2	ტექნიკოს-ტოპოგრაფი	გიორგი ტალახაძე	40 წელი	38 წელი	1973 წელი ტექნიკოს-ტოპოგრაფი	1973 წლიდან ტექნიკოს-ტოპოგრაფი
3	ინჟინერ-გეოლოგი. გეოლოგიური აბეგმა და სასარგებლო წიაღისეულის ძებნა-ძიება	რობერტი კუხალაშვილი	27 წელი	27 წელი	1987წელი გეოლოგიური აბეგმა და სასარგებლო წიაღისეულის ძებნა-ძიება.	1987 წლიდან ინჟინერ-გეოლოგი
4	სააგტომობილო გზები ინჟინერ-მშენებელი	მამუკა ლომინაშვილი	25 წელი	25 წელი	1987 წელი სააგტომობილო გზები	1987 წლიდან ინჟინერ მშენებელი
5	სამრეწველო საწარმოთა და ქალაქების ელექტრო-მომარაგება ინჟინერ-ელექტრიკოსი	ჯუმბერი ჩიტორელიძე	38 წელი	38 წელი	1976 წელი საამშენებლო საწარმოთა და ქალაქების ელექტრომომარაგება	1976 წლიდან ინჟინერ-ელექტრიკოსი
6	არქიტექტურა არქიტექტორი	ანტონინა ნოსელიძე	40 წელი	40 წელი	1974 წელი არქიტექტორი	1974 წლიდან არქიტექტორი

1	2	3	4	5	6	7
7	მშენებლობის კომპიუტერული პროექტირების სისტემები	კახაბერ წიფილაშვილი	4 წელი	4 წელი	2010 წელი მშენებლობის კომპიუტერული პროექტირების სისტემები	2010 წლიდან მშენებლობის კომპიუტერული პროექტირების სისტემები
8	ინჟინერი მკონომისტი, მარკეტოლოგის სპეციალობა	ზაზა მასათაძე	9 წელი	9 წელი	2005 წლიდან მკონომისტი მარკეტოლოგის სპეციალობა	2005 წლიდან მკონომისტი მარკეტოლოგის სპეციალობა

შპს „ზესტაფონპროექტი“-ს დირექტორი:  /ნ. მესხიშვილი/

ინფორმაცია საპროექტო მომსახურების შესახებ, ბოლო 3 წლის განმავლობაში

დანართი 2

№	მომსახურების დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	სელშეკრულებით გათვალისწინებული	ფაქტიურად გაწეული	სელშეკრულების დადების თარიღი და №
1	საქართველოს მთავრობის 2011წ 31 იანვრის №201 განკარგულების შესაბამისად, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულისათვის გამოყოფილი თანხებიდან შესრულებული სამუშაოებისათვის ტექნიკური დოკუმენტაციის და დეველპმენტი აქტების დამზადება.	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	6557	9557	№91 18.04.2011წ
2	ა) ქალაქის ქუჩების ორმულ შეკეთებაზე ბ) აღმაშენებლის ქუჩაზე ა/ფენილის მოწოვა გ) აღმაშენებლის ქუჩაზე რკინიგზის სადგურიდან 9 აპრილის სკვერამდე დეკორატიული ღობის მოწოვა. დ) აღმაშენებლის ქუჩაზე ფეხით სავალი ნაწილის და ქუჩის გამყოფი ზოლის მოწოვა და არსებულ ტროტუარზე დაზიანებული ფილების შეკეთება ე) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელ-გასასვლელის 2 ცალი აბრა-მონუმენტის მოწოვა. ვ) შროშის თემში სოფ. საწაბდეში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. ზ) ბოსლევის თემში სოფ. ნიხაფას ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია თ) სოფ. არგვეთაში ხანიაღვრე ბოგორის მოწოვა. ი) მეგობრობის ქ. №9 ბინის შესასვლელის მოწოვა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	6900	6900	№145 02.06.2011წ
3	ა.) მაჭავარიანის ქუჩაზე გარე განათების მოწოვა 800 ე/მ-ზე ბ.) ნიკო ნიკოლაძის ქუჩაზე გარე განათების მოწოვა 900ე/მ-ზე	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	4800	4800	№146 03.03.2011

1	2	3	4	5	6
	<p>გ.) გრიგოლ ხანძთელის ქუჩაზე გარე განათების მოწოდება. 500 გ/მ-ზე და) დადიანის ქუჩაზე გარე განათების მოწოდება. ე.) დასავლეთის მხრიდან ქალაქში შემოსასვლელი 2კმ, სივრძის გარე განათება. ვ.) დაბა შორაპანში ციხის გარე განათება ზ.) ირინეს პარკში არკის დეკორატიული განათება. თ.) ქალაქის ცენტრალური მოედნის და ირინეს პარკში არსებული პალმების და ხეების დეკორატიული განათება.</p>				
4	<p>ა.) მე-2 სკოლის თემში სადგური სვირიდან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ბ.) სამხატვრო სკოლის კაპიტალური შეკეთება გ.) კოსტავას ქუჩის გარე განათება. დ.) ქეთევან წამებულის ქუჩის გარე განათება ე.) კვალთის დასახლებაში (შესასვლელში) სკვერის მოწოდება. ვ.) კვალთის დასახლებაში კმკვლიძის ქუჩაზე სკვერის მოწოდება თ.) ბატონიშვილის ქუჩის გარე განათება.</p>	<p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი</p>	4300	4300	<p>№247 12.09.2011წ</p>
5	<p>ა.) კმკვლიძის ქუჩაზე სპორტული მოედნის ს/სამუშაოებზე ბ.) ჩიკაშუას ქუჩაზე სპორტული მოედნის ს/სამუშაოებზე გ.) ზაქარიაძის ქუჩაზე ე.წ. „უსინათლოების“ ბინასთან ახალი ხელოვნურ საფარიანის მიწის ტადიონის მოწოდება. დ.) აღმაშენებლის ქუჩაზე ტროტუარების გარე განათება. ე.) ავტოსადგურის წინ არსებული გაზონის გარე განათების და გამწვანების მოწოდება. ვ.) აღმაშენებლის ქუჩის I ჩიხის არსებული დობის ს/სამუშაოებზე. ზ.) ბიბილაშვილის ქუჩაზე №11 საცხოვრებელი სახლის წინ სანიაღვრე საკანალიზაციო არხის მოწოდება. თ.) თამარ მეფის ქუჩაზე არსებული ჭიშკრების და დობების ს/სამუშაოებზე.</p>	<p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი</p>	8500	8500	<p>№36 14.02.2012წ</p>

1	2	3	4	5	6
	<p>ი) ფიროსმანის ქუჩის გარე განათება კ.) 9 აპრილის ქუჩის გარე განათება ლ.) ბარათაშვილის ქუჩის გარე განათება მ.) ა. ზესტაფონის ცენტრალური ნაწილის და კვალთის დასახლებაში არსებული საცხოვრებელი სახლის ეზოების გარე განათება</p>				
6.	<p>საქართველოს მთავრობის 2012წლის 31 იანვრის №162 განკარგულების შესაბამისად, სოფლის მხარდამგერი პროგრამის ფარგლებში საქ. სახ. ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულისათვის გამოყოფილი თანხებიდან შესრულებულ სამუშაოებზე ტქქ. დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა.</p>	<p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი</p>	15060	15060	<p>№71 03.04.2012წ</p>
7	<p>ა.) ქ. ზესტაფონში აღმაშენებელი ქუჩაზე ხელოვნური საცივურაო მოედანი. ბ.) ქეთევან წამებულის ქუჩის ს/სამუშაოები. გ.) ასფალტირებული ქუჩების ორმული შეკეთება. დ.) აღმაშენებლის ქ.№17 №19 საცხოვრებელ კორპუსებთან ასფალტის ფენილის დაგება. ე.) პუშკინის ქუჩის გარე განათება. ვ.) რ. ლადიძის სამუსიკო სკოლის ს/სამუშაოებზე ზ.) უ. ჩხეიძის სახელობის დრამატური თეატრის სეკელი წერტილების და სადრენაჟე სისტემის ს/სამუშაოები</p>	<p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი</p>	14700	14700	<p>№78 13.04.2012წ</p>
8	<p>თ.) 9 აპრილის ქუჩის ს/სამუშაოები ი.) ჩიკაშუას ქუჩის ს/სამუშაოები კ.) აღმაშენებლის ქუჩის კედლის რეაბილიტაცია. ა.) კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაცია ბ.) დადიანის ქუჩის რეაბილიტაცია გ.) გურამიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია დ.) პუშკინის ქუჩიდან სოფ. ცხრაწყაროს (ვარენკობამდე) გზის რეაბილიტაცია ე.) ფუთის გზის რეაბილიტაცია. ვ.) ნინოწმინდის ქუჩის რეაბილიტაცია. ზ.) სოფ. კვალთის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია</p>	<p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი</p>	6300	6300	<p>№117 05.06.2012წ</p>

1	2	3	4	5	6
9	<p>ა.) შორაპნის ციხემდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ბ.) სოფ. ზოვრეთისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია გ.) კლდეუთის თემში (ყოფილ საბჭოებში) გზის რეაბილიტაცია. დ.) ქუთაისის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია ე.) სოფ. I სვირში გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა ვ.) სოფ. ზედა საქარაში ფერაძეების უბნის ასასვლელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა ზ.) მე-2 სვირში წმინდა თომა მოციქულის სახ. ეკლესიასთან მისასვლელ გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა.</p>	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	6800	6800	№125 №126 11.06.2012წ
10	<p>ა.) ხელოვნების სკოლის ფასადის და გარე განათების მოწყობა ბ.) ზ/საქარის თემში სტადიონის და გარე განათების მოწყობა გ.) რკინიგზის ხიდის რეაბილიტაცია (შეფუთვა გარე განათება) დ.) თეატრის წინა მოედნის განათება და კეთილმოწყობა ე.) ასლანიკაშვილის ქუჩაზე არსებული ტაძრის ეზოს და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა ვ.) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში შემოსასვლელის (იმერეთის ბარაქის) რეაბილიტაცია. ზ.) ქონიაშვილის ქუჩის სანიაღვრე არხის ს/სამუშაოები</p>	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	6890	6890	№128 14.06.2012წ
11.	საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულების შესაბამისად, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქ. სახ. ბიუჯეტიდან ადგ/თვითმმართველი ერთეულისათვის გამოყოფილი თანხებიდან შესრულებული სამუშაოების ტექ. დოკუმენტაცია და დამატური აქტები	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	3100	3100	№164 16.07.2012წ
12	ა.) ქ. ზესტაფონში რკინიგზის სადგურზე ქალაქის ტერიტორიაზე, შორაპანში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მშენებლობაზე ორ თველზე.	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	5700	5700	№33 04.03.2013წ

1	2	3	4	5	6
	<p>ბ.) აღმაშენებლის ქუჩა №27-თან სანიაღვრე არხის მოწყობაზე.</p> <p>გ.) კმკელიძის ქუჩა №17-ში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია</p> <p>დ.) დიდგორის, ბარნოვის, ლამბაშიძის, დადიანის I შესახვევი, კვანტრიშვილის, წმინდა ნინოს, და მარჯანიშვილის ქუჩების ღამის განათება.</p> <p>ე.) ასფალტირებული ქუჩების ორმული შეკეთება და საგზაო მონიშვნები.</p> <p>ვ.) შორაპანში 150 გ/მ სანიაღვრე არხის მოწყობა</p> <p>ზ.) ჭანტურის ქუჩაზე სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახურის შენობის ს/სამუშაოებზე</p>				
13	<p>საქართველოს მთავრობის 2013 წლი 7. თებერვლის №25 განკარგულების შესაბამისად, სოფლის მხარდამჭერის პროგრამის ფარგლებში საქ. სახ. იუჯექტიდან თვითმმართველი ერთეულისათვის გამოყოფილი თანხებიდან შესრულებული სამუშაოების ტექ. დოკ-ცია და დეფექტური აქტები.</p> <p>სოფლის მხარდამჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი თანხებით (2013 წლის 17 მაისის განკარგულება №466) თვითმმართველ ერთეულებში შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური დოკ-ცია და დეფ. აქტები</p> <p>ჯამი -----</p>	<p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი</p>	<p>9350</p>	<p>9350</p>	<p>№101 03.07.2013წ</p>
14	<p>სოფლის მხარდამჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი თანხებით (2013 წლის 17 მაისის განკარგულება №466) თვითმმართველ ერთეულებში შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური დოკ-ცია და დეფ. აქტები</p> <p>ჯამი -----</p>	<p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი</p>	<p>2789</p>	<p>2789</p>	<p>№154 01.10.2013წ</p>
			<p>104746</p>	<p>104746</p>	

შპს „ზესტაფონპროექტი“-ს დირექტორი: /ნ. მესხიშვილი/

