

# ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

№ 440

„04“ 03 2014 წელი

მ. ზესტაფონი, შირაქის ქ. №11

ტელ: (+995 492) 25-26-26; ფაქსი 25-30-58

კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს  
თავმჯდომარეს ბატონ ლევან რაზმაძეს

ბატონო ლევან,

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გთხოვთ, გამოგვიქვეყნოთ საკონკურსო წესით  
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დასამზადებლად 2014 წლის 26 თებერვალს  
გამოცხადებული კონკურსი # 1140-ით შესყიდვის მასალები.

პატივისცემით

ტარიელ თუთარაშვილი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ხელწერილი ინტერესთა კომფლიქტის არ არსებობის შესახებ

2014 წლის 4 მარტი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 20 თებერვლის #59 ბრძანებით შექმნილი საკონკურსო კომისიისა და აპარატის წევრები ვადასტურებთ, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის თანახმად არ ვიმყოფებით ინტერესთა კონფლიქტში საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურეობის შესყიდვის მიზნით 2014 წლის 26 თებერვალს გამოცხადებულ # 1140 კონკურსში მონაწილე პრეტენდენტთან.

სატენდერო კომისია

ხვიჩა გუმბერიძე - (კომისიის თავმჯდომარე)

ვიტალი ჩინჩალაძე - (კომისიის წევრი)

გიორგი ორჯონიკიძე - (კომისიის წევრი)

სატენდერო კომისიის აპარატი

მედეა ნანიტაშვილი

ია ჭუმბაძე

Եռնամյակի շնորհիվ այսօր  
ճիշտ երեսը շարժվեց  
շնորհիվ երեսը այսօր  
Երեսը

Հայաստան

№1140 շնորհիվ Մ.Յ. Գրիգորյանի  
Հայաստանի Երեսը



4.03.2014.



ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარის 2014 წლის 20 თებერვლის №59 ბრძანებით შექმნილი საკონკურსო  
კომისიის სხდომის

ოქმი № 2

4 მარტი 2014 წელი

ქ. ზესტაფონი

კომისიის სხდომას ესწრებოდნენ:

- 1) ზვინა გუმბერიძე – (კომისიის თავჯდომარე) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი;
- 2) ვიტალი ჩინჩალაძე – (კომისიის წევრი) საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;
- 3) გიორგი ორჯონიძე – (კომისიის წევრი) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი.

კომისიის წევრმა თემურ წიწილაშვილმა მონაწილეობა არ მიიღო კომისიის სხდომაში და კენჭისყრაში კონკურსანტთან შ.პ.ს „ზესტაფონპროექტთან“ ინტერესთა კონფლიქტის არსებობის გამო.

კომისიის თავჯდომარის მოადგილე მალხაზ ლოლაძე არ ესწრებოდა კომისიის სხდომას შეგებულებაში გასვლის გამო.

საკონკურსო კომისიის აპარატი:

- 1) მუდუა ნანიაშვილი -- საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი;
- 2) ია ჭუმბაძე -- საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი.

#### დღის წესრიგი:

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მიერ, კონკურსის მეშვეობით ქ. ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და ღამის განათებების რეაბილიტაციისა და კეთილმოწყობისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების (საკონკურსო წინადადების თანხა 8100) შესყიდვის მიზნით, კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე 2014 წლის 26 თებერვალს გამოცხადებულ (საკონკურსო განცხადების №1140) კონკურსზე კონკურსანტების მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადებების განხილვა და შეფასება.

#### მოისმინეს:

საკონკურსო კომისიის აპარატის წევრმა ია ჭუმბაძემ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელმა კომისიის წევრებს მოახსენა, რომ საკონკურსო განცხადებების მიღების დასრულებამდე (2014 წლის 4 მარტი 14 საათი ) დადუქული კონკურტი წარმოადგინა 1 კონკურსანტმა:

1. შ.პ.ს „ზესტაფონპროექტმა“ (დირექტორი ნოდარ მესხიშვილი) თანხით 6000 ლარი;

**განიხილეს:**

საკონკურსო კომისიის წევრებმა განიხილეს კონკურსანტის მიერ შემოთავაზებული საკონკურსო წინადადებები. განიხილვის შემდეგ დადგინდა, რომ შ.პ.ს „ზესტაფონპროექტმა“ მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადებები და თანხმდები დოკუმენტების შეესაბამება საკონკურსო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ საკონკურსო განაცხადის მოთხოვნებს.

**დაადგინეს**

1. არსებული მონაცემების საფუძველზე ქ. ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და ღამის განათების რეაბილიტაციისა და კეთილმოწყობისათვის სპაროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის კონკურსში გამარჯვებულად გამოვლინდა შ.პ.ს „ზესტაფონპროექტი“.
2. კონკურსის მიენიჭოს სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია და საკონკურსო კომისიამ კანონით დადგენილ ვადაში უზრუნველყოს გამარჯვებული იურიდიული პირის მოწვევა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დასადებად 3 სამუშაო დღის განმავლობაში.
3. აღნიშნულის თაობაზე ეცნობოს კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსა და კონკურსანტს.

საკონკურსო კომისია:

ხეიკა გუმბურიძე - (კომისიის თავმჯდომარე)

ვიტალი ჩინჩალაძე - (კომისიის წევრი)

გიორგი ორჯონიკიძე - (კომისიის წევრი)



# ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა



№ 441  
04.03 2014 წელი

ქ. ზესტაფონი, ჭყვიპთელის ქ. №11  
ტელ: (+995 492) 25-26-26; ფაქსი 25-30-58

შპს „ზესტაფონპროექტის“ დირექტორს

ბატონ ნ. მესხიშვილს

გაცნობებთ, რომ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მიერ 2014 წლის 26 თებერვალს გამოცხადებული # 1140 კონკურსში საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვაზე გამარჯვებული ბრძანდებით. გთხოვთ 3 სამუშაო დღის განმავლობაში მობრძანდეთ ხელშეკრულების გასაფორმებლად.

პატივისცემით

ტარიელ თუთარაშვილი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  
გამგებელი

LB

ლიბერთი ბანკი

საგადახდო დავალება # 5077134805

თარიღი 2014 წლის 28 თებერვალი

გადამხდელის დასახელება: შპს "ზესტაფონ პროექტი"

გადამხდელის ანგარიში GE36LB0113129130511000

გადამხდელის ბანკი:

სს "ლიბერთი ბანკი"

ბანკის კოდი LBRTGE22

ინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადც სრულდება გადახდა

დასახელება:

შპს "ზესტაფონ პროექტი"

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი:

230071953

მიმღები დასახელება:

სსიპ კონკურენციის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

მიმღების ანგარიში/სახაზონო კოდი:

GE52BR000010591718543

მიმღების ბანკი/ხაზონა

სს "ბანკი რესპუბლიკა" ჯგუფი სოსიეტე ვენერალო

ბანკის კოდი REPLGE22

საიდენტიფიკაციო კოდი:


გადახდის დანიშნულება:

საკონკურსო განაცხადის უზიარო ნომერი #1140 შესყიდვითი შესყიდვის ბუღალტრული ბილეთი 230087045

დამატებითი ინფორმაცია:

Handwritten signature and stamp

ხელმოწერა:



სსიპ კონკურენციის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო  
ბანკის კოდი LB  
REPLGE22

1

0

GEL

50.00

თანხა სიტყვიერად

ორმოცდაათი ლარი

ბანკის აღნიშვნები

შესრულების თარიღი:

28.02.2014

ბანკში მუშისთვის თარიღი:

28.02.2014

შტამის ადგილი

საქართველო  
შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტი“

„№ 8  
64 „63“ 2014წ

ქ. ზესტაფონი, ბიბილაშვილის ქ №6

ტელ: 595 71 63 27


ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საპროექტო მომსახურების  
შესყიდვის საკონკურსო კომისიას

შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტი“ სურვილი აქვს მიიღოს მონაწილეობა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის (შემსყიდველი) გამოცხადებული 26. 02. 2014წ უნიკალური №1140 საპროექტო მომსახურების კონკურსში.

გთხოვთ წარმოდგენილი განცხადების და სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე დამიშვათ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.

პატივისცემით:

შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტი“-ს დირექტორი:

  
/ნ. მესხიშვილი/




კონკურსანტის რეკვიზიტები

დანართი 1

1	2	3
1	კონკურსანტის იურიდიული ფორმა და დასახელება	შპს „ზესტაფონპროექტი“
2	ხელმძღვანელი პირის სახელი და გვარი	ნოდარ მესხიშვილი
3	კონკურსანტის იურიდიული მისამართი	ზესტაფონი კეკელიძის ქ. № 7/29
4	კონკურსანტის ფაქტობრივი მისამართი	ზესტაფონი ბიბილაშვილის ქ. №6
5	საინდიფიკაციო კოდი	230 071 953
6	ტელეფონის ნომერი	595-716-327 ბინის 25-74-96
7	ელექტრონული მისამართი	Email <a href="mailto:nodarmesxishvili@yahoo.com">nodarmesxishvili@yahoo.com</a>
8	მომსახურე ბანკი	ს.ს „ლიბერთიბანკი“ ზესტაფონის ფილიალი
9	ბანკის კოდი	LBRTGE22
10	ანგარიშის ნომერი	GE36LBO113129130511000
11	შემოთავაზებული საკონკურსო წინადადების ფასი	6000 ლარი
12	საკონკურსო წინადადების მოქმედების ვადა (საკონკურსო წინადადების წარდგენის დღიდან არანაკლებ 20 კალენდარული დღე)	საკონკურსო წინადადების მოქმედებს 4.03. 2014 წლიდან 23.03. 2014წმალდე

შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტი“-ს  
დირექტორი:



/ნ. მესხიშვილი/

# საქართველო შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტი“

„№ 112“

„14“ „13“ 2014წ

ქ. ზესტაფონი, ბიბილაშვილის ქ №6

ტელ: 595 71 63 27

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საპროექტო მომსახურების  
შესყიდვის საკონკურსო კომისიას

შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტი“ თანახმა არის თქვენს მიერ წამოყენებული პირობების მიხედვით შეადგინოს ტექ-დოკუმენტაციები, კერძოდ:

1. შესასრულებელი სამუშაოები დაზუსტდეს შემსყიდველთან ერთად დეფ.აქტების მომზადების პროცესში.

2. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილი იქნება შემდეგი დანართებით:

ა) განმარტებითი ბარათი;

ბ) შესაბამისი ნახაზებითა და სპეციფიკაციებით;

გ) შესაბამისი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებით;

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი იქნება ქართულ ენაზე 4 (ოთხ) ეგზემპლარად, როგორც ბეჭდვითი ასევე ელექტრონული ვერსია. CD დისკზე ჩაწერილი.

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილი იქნება საქართველოში მოქმედი საამშენებლო ნორმებითა და სტანდარტებით.

საავტორო ზედამხედველობა განხორციელდება სამუშაოების მიმდინარეობის მთელ პროცესში.

იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტი“ საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო ტექ-დოკუმენტაციას შეადგენს ანაზღაურების გარეშე.

5. ანგარიშსწორება განხორციელდება გაწეული მომსახურების მთლიანად დასრულების შემდეგ, სახელშეკრულებო ღირებულების 90%-ის ოდენობით, 10 საბანკო დღის ვადაში. შემსყიდველი ახდენს 10%-ის დაკავებას საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით შესასრულებელი სამუშაოების დამთავრებამდე, სამუშაოების ხარისხიანად შესრულების უზრუნველსაყოფად.

წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

საპროექტო სამუშაოების დაგეგმარება შეთანხმებული იქნება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურთან.

პატივისცემით

შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტის“ დირექტორი:


/ნ. მესხიშვილი/

ინფორმაცია პრეტენდენტის სპეციალისტთა კვალიფიკაციისა და გამოცდილების შესახებ

დანართი №3

№	სემინარები და სპეციალისტის თანამდებობა, სპეციალობა.	სახელი გვარი	სამუშაოს საერთო გამოცდილება (წელი)	ანალოგიური მოხმარების გამოცდილება	უმაღლესი სასწავლებლის დამთავრების წელი სპეციალობა დიპლომის მიხედვით	დაკავებული თანამდებობები წლების მიხედვით.
1	შპს. ზესტაფონპროექტის დირექტორი ინჟინერი-მშენებელი სამშენებლო ნაკეთობათა და კონსტრუქციების წარმოება	ნოდარ მესხიშვილი	38 წელი	35 წელი	1976 წელი ინჟინერ-მშენებელ ტექნოლოგი. სამშენებლო ნაკეთობათა და კონსტრუქციების წარმოება	1976 წ. 2004წ-დან საპროექტო ორგანიზაციის მთ. ინჟინერი 2004 წ-დან 2007წ-დე შპს ზესტაფონპროექტის მთ. ინჟინერი 2007 წლიდან შპს ზესტაფონპროექტის დირექტორი
2	ტექნიკოს-ტოპოგრაფი	გიორგი ტალახაძე	40 წელი	38 წელი	1973 წელი ტექნიკოს-ტოპოგრაფი	1973 წლიდან ტექნიკოს-ტოპოგრაფი
3	ინჟინერ-გეოლოგი. გეოლოგიური აბეგმა და სასარგებლო წიაღისეულის ძებნა-ძიება	რობერტი კუხალაშვილი	27 წელი	27 წელი	1987წელი გეოლოგიური აბეგმა და სასარგებლო წიაღისეულის ძებნა-ძიება.	1987 წლიდან ინჟინერ-გეოლოგი
4	სააგეომობილო გზები ინჟინერ-მშენებელი	მამუკა ლომინაშვილი	25 წელი	25 წელი	1987 წელი სააგეომობილო გზები	1987 წლიდან ინჟინერ მშენებელი
5	სამრეწველო საწარმოთა და ქალაქების ელექტრო-მომარაგება ინჟინერ-ელექტრიკოსი	ჯუმბერი ჩიტორელიძე	38 წელი	38 წელი	1976 წელი სამშენებლო საწარმოთა და ქალაქების ელექტრომომარაგება	1976 წლიდან ინჟინერ-ელექტრიკოსი
6	არქიტექტურა არქიტექტორი	ანტონინა ნოსელიძე	40 წელი	40 წელი	1974 წელი არქიტექტორი	1974 წლიდან არქიტექტორი

1	2	3	4	5	6	7
7	მშენებლობის კომპიუტერული პროექტირების სისტემები	კახაბერ წიწილაშვილი	4 წელი	4 წელი	2010 წელი მშენებლობის კომპიუტერული პროექტირების სისტემები	2010 წლიდან მშენებლობის კომპიუტერული პროექტირების სისტემები
8	ინჟინერი ეკონომისტი, მარკეტოლოგის სპეციალობა	ზაზა მახათაძე	9 წელი	9 წელი	2005 წლიდან ეკონომისტი მარკეტოლოგის სპეციალობა	2005 წლიდან ეკონომისტი მარკეტოლოგის სპეციალობა

შპს „ზესტაფონპროექტი“-ს დირექტორი:  /ნ. მესხიშვილი/

ინფორმაცია საპროექტო მომსახურების შესახებ, ბოლო 3 წლის განმავლობაში

დანართი 2

№	მომსახურების დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული	ფაქტიურად გაწეული	ხელშეკრულების დადების თარიღი და №
1	საქართველოს მთავრობის 2011წ 31 იანვრის №201 განკარგულების შესაბამისად, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან აღვიღებოთ თვითმმართველი ერთეულისათვის გამოყოფილი თანხებიდან შესრულებული სამუშაოებისათვის ტექნიკური დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების დამზადება.	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	6557	9557	№91 18.04.2011წ
2	ა) ქალაქის ქუჩების ორმულ შეკეთებაზე ბ) აღმაშენებლის ქუჩაზე ა/ფენილის მოწყობა გ) აღმაშენებლის ქუჩაზე რკინიგზის საღებურიდან 9 აპრილის სკვერამდე დეკორატიული ღობის მოწყობა. დ) აღმაშენებლის ქუჩაზე ფეხით სავალი ნაწილის და ქუჩის გამყოფი ზოლის მოწყობა და არსებულ ტროტუარზე დაზიანებული ფილების შეკეთება ე) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელ-გასასვლელის 2 ცალი აბრა-მონუმენტის მოწყობა. ვ) შრომის თემში სოფ. საწაბლემო ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. ზ) ბოსლევის თემში სოფ. ნინაფას ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია თ) სოფ. არგვეთაში სანიაღვრე ბოგირის მოწყობა. ი) მეგობრობის ქ. №9 ბინის შესასვლელის მოწყობა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	6900	6900	№145 02.06.2011წ
3	ა.) მაჭავარიანის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა 800 ვ/მ-ზე ბ.) ნიკო ნიკოლაძის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა 900ვ/მ-ზე	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	4800	4800	№146 03.03.2011


1	2	3	4	5	6
	<p>ბ.) გრიგოლ ხანძთელის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა. 500 ე/მ-ზე  დ.) დადიანის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა.  ე.) დასავლეთის მხრიდან ქალაქში შემოსასვლელი 2კმ, სიგრძის გარე განათება.  ვ.) დაბა შორაპანში ციხის გარე განათება  ზ.) ირინეს პარკში არკის დეკორატიული განათება.  თ.) ქალაქის ცენტრალური მოედნის და ირინეს პარკში არსებული პალმების და ხეების დეკ. განათება.</p>				
4	<p>ა.) მე-2 სკოლის თემში სადგური სვირიდან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  ბ.) სამხატვრო სკოლის კაპიტალური შეკეთება  გ.) კოსტავას ქუჩის გარე განათება.  დ.) ქეთევან წამებულის ქუჩის გარე განათება  ე.) კვალითის დასახლებაში (შესასვლელში) სკვერის მოწყობა.  ვ.) კვალითის დასახლებაში კმკელიძის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა  თ.) ბატონიშვილის ქუჩის გარე განათება.</p>	<p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი</p>	4300	4300	<p>№247 12.09.2011წ</p>
5	<p>ა.) კმკელიძის ქუჩაზე სპორტული მოედნის ს/სამუშაოებზე  ბ.) ჩიკაშუას ქუჩაზე სპორტული მოედნის ს/სამუშაოებზე  გ.) ზაქარიაძის ქუჩაზე ე.წ. „უსინათლოების“ ბინასთან ახალი ხელოვნურ საფარიანის მინი სტადიონის მოწყობა.  დ.) აღმაშენებლის ქუჩაზე ტროტუარების გარე განათება.  ე.) ავტოსადგურის წინ არსებული გაზონის გარე განათების და გამწვანების მოწყობა.  ვ.) აღმაშენებლის ქუჩის I ჩიხის არსებული ღობის ს/სამუშაოებზე.  ზ.) ბიბილაშვილის ქუჩაზე №11 საცხოვრებელი სახლის წინ სანიადგრე საკანალიზაციო არხის მოწყობა.  თ.) თამარ მეფის ქუჩაზე არსებული ჭიშკრების და ღობეების ს/სამუშაოებზე.</p>	<p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი</p>	8500	8500	<p>№36 14.02.2012წ</p>

1	2	3	4	5	6
	<p>ი) ფიროსმანის ქუჩის გარე განათება  კ.) 9 აპრილის ქუჩის გარე განათება  ლ.) ბარათაშვილის ქუჩის გარე განათება  მ.) ა. ზესტაფონის ცენტრალური ნაწილის და კვალთის დასახლებაში არსებული საცხოვრებელი სახლის ეზოების გარე განათება</p>				
6.	<p>საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულების შესახებ მიხედვით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქ. სახ. ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულისათვის გამოყოფილი თანხებიდან შესრულებულ სამუშაოებზე ტექ. დოკუმენტაციის და დეველპერული აქტების შედგენა.</p>	<p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი</p>	15060	15060	<p>№71 03.04.2012წ</p>
7	<p>ა.) ქ. ზესტაფონში აღმაშენებელი ქუჩაზე ხელოვნური საცდურაო მოედანი.  ბ.) ქეთევან წამბეულის ქუჩის ს/სამუშაოები.  გ.) ასფალტირებული ქუჩების ორმული შეკეთება.  დ.) აღმაშენებლის ქ. №17 №19 საცხოვრებელ კორპუსებთან ასფალტის ფენილის დაგება.  ე.) პუშკინის ქუჩის გარე განათება.  ვ.) რ. ლადიძის სამუსიკო სკოლის ს/სამუშაოებზე  ზ.) უ. ჩხეიძის სახელობის დრამატური თეატრის სველი წერილებების და სადრენაჟე სისტემის ს/სამუშაოები  თ.) 9 აპრილის ქუჩის ს/სამუშაოები  ი.) ჩიკაშუას ქუჩის ს/სამუშაოები  კ.) აღმაშენებლის ქუჩის კედლის რეაბილიტაცია.</p>	<p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი</p>	14700	14700	<p>№78 13.04.2012წ</p>
8	<p>ა.) კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაცია  ბ.) ლადიანის ქუჩის რეაბილიტაცია  გ.) გურამიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია  დ.) პუშკინის ქუჩიდან სოფ. ცხრაწაროს (ვარეკობამდე) გზის რეაბილიტაცია  ე.) ფუთის გზის რეაბილიტაცია.  ვ.) ნინოწმინდის ქუჩის რეაბილიტაცია.  ზ.) სოფ. კვალთის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია</p>	<p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი</p>	6300	6300	<p>№117 05.06.2012წ</p>

1	2	3	4	5	6
9	<p>ა.) შორაპნის ციხემდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია  ბ.) სოფ ზოკრეთისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია  გ.) კლდეეთის თემში (ყოფილ საბჭომდე) გზის რეაბილიტაცია.  დ.) ქუთაისის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია  ე.) სოფ. I სვირში გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა  ვ.) სოფ. ზედა საქარაში ფერაძეების უბნის ასასვლელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა  ზ.) მე-2 სვირში წმინდა თომა მოციქულის სახ. ეკლესიასთან მისასვლელ გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა.</p>	<p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი</p>	<p>6800</p>	<p>6800</p>	<p>№125  №126  11.06.2012წ</p>
10	<p>ა.) ხელმოწერების სკოლის ფასადის და გარე განათების მოწყობა  ბ.) ზ/საქარის თემში სტადიონის და გარე განათების მოწყობა  გ.) რკინიგზის ხიდის რეაბილიტაცია (შეფუთვა გარე განათება)  დ.) თეატრის წინა მოედნის განათება და კეთილმოწყობა  ე.) ასლანიკაშვილის ქუჩაზე არსებული ტაძრის ეზოს და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა  ვ.) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში შემოსასვლელის (იმერეთის ბარაქის) რეაბილიტაცია.  ზ.) ქონიაშვილის ქუჩის სანიაღვრე არხის ს/სამუშაოები</p>	<p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი</p>	<p>6890</p>	<p>6890</p>	<p>№128  14.06.2012წ</p>
11.	<p>საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულების შესაბამისად, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქ. სახ. ბიუჯეტიდან ადგ/თვითმმართველი ერთეულისათვის გამოყოფილი თანხებიდან შესრულებული სამუშაოების ტექ. დოკუმენტაცია და დეფექტური აქტები</p>	<p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი</p>	<p>3100</p>	<p>3100</p>	<p>№164  16.07.2012წ</p>
12	<p>ა.) ქ. ზესტაფონში რკინიგზის სადგურზე, ქალაქის ტერიტორიაზე, შორაპანში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მშენებლობაზე ორ თველზე.</p>	<p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი</p>	<p>5700</p>	<p>5700</p>	<p>№33  04.03.2013წ</p>



1	2	3	4	5	6
1	<p>ბ.) აღმაშენებლის ქუჩა №27-თან სანიაღვრე არხის მოწყობაზე.</p> <p>გ.) კმკელიძის ქუჩა №17-ში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია</p> <p>დ.) დიდგორის, ბარნოვის, ღამბაშიძის, დადიანის I შესახვევი, კვანტრიშვილის, წმინდა ნინოს, და მარჯანიშვილის ქუჩების ღამის განათება.</p> <p>ე.) ასფალტირებული ქუჩების ორმული შეკეთება და საგზაო მონიშვნები.</p> <p>ვ.) შორაპანში 150 გ/მ სანიაღვრე არხის მოწყობა</p> <p>ზ.) ჭანტურიას ქუჩაზე სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახურის შენობის ს/სამუშაოებზე</p>				
13	<p>საქართველოს მთავრობის 2013 წლი 7. თებერვლის №25 განკარგულების შესაბამისად, სოფლის მხარდამჭერის პროგრამის ფარგლებში საქ. სახ. იუჯემტიდან თვითმმართველი ერთეულისათვის გამოყოფილი თანხებიდან შესრულებული სამუშაოების ტექ. დოკ-ცია და დეფექტური აქტები.</p> <p>სოფლის მხარდამჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი თანხებით (2013 წლის 17 მაისის განკარგულება №466) თვითმმართველ ერთეულებში შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური დოკ-ცია და დეფ. აქტები</p>	<p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი</p>	9350	9350	<p>№101 03.07.2013წ</p>
14	<p>სოფლის მხარდამჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი თანხებით (2013 წლის 17 მაისის განკარგულება №466) თვითმმართველ ერთეულებში შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური დოკ-ცია და დეფ. აქტები</p>	<p>ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი</p>	2789	2789	<p>№154 01.10.2013წ</p>
	ჯამი -----		104746	104746	

შპს „ზესტაფონპროექტი“-ს დირექტორი:  16. მესხიშვილი