



„შ.პ.ს.“
" აბრისი-2006"

L.T.D.
"Abrisi-2006"

№ 8
13 05 2013წ

საქართველო, ქ. ფოთი, ლომოურის ქ.
№ 22, ტელ/ფაქსი 0493 - 2-23-70

Georgia, poti, 22, Lomouri st.
Phone/Fax 0493-2-23-70

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის
საკონკურსო კომისიას

შ.პ.ს „აბრისი-2006“-მა გადაწყვიტა მიიღოს მონაწილეობა თქვენს მიერ საპროექტო
სამუშაოების მომსახურებაზე გამოცხადებულ კონკურსში (უნიკალური ნომერი-754).

ჩვენი შემოთავაზება გამარჯვების შემთხვევაში არის შემდეგი:

1. საპროექტო დოკუმენტაცია მომზადდება - 35 (ოცდათხუთმეტი) კალენდარულ დღეში.
2. საპროექტო დოკუმენტაციის ღირებულება შეადგენს - 27000 (ოცდაშვიდიათასი) ლარი.

თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად ყველა დოკუმენტი წერილს თან ერთვის.

დანართი 35 (ოცდათხუთმეტი) - ფურცელი



შ.პ.ს „აბრისი-2006“ დირექტორი:

/ზ. დოღბაია /



„შ.პ.ს.“
" აბრისი-2006"

L.T.D.
"Abrisi-2006"

საქართველო, ქ. ფოთი, ღომიურის ქ.
№ 22, ტელ/ფაქსი 0493 - 22-23-70

Georgia, poti, 22, Lomouri st.
Phone/Fax 0493-22-23-70

განმარტებითი ბარათი

ქ.ფოთში რუსთაველის რკალის და დ.ადმაშენებლის
ქუჩის ტროტუარების რეაბილიტაციის შესახებ

ქ.ფოთში რუსთაველის რკალის და დ.ადმაშენებლის ქუჩის ტროტუარების რეაბილიტაციის ჩვენს მიერ წარმოდგენილ ვიზუალურ (ესკიზური) პროექტში მოცემულია ჩვენი ხედვა აღნიშნული ტროტუარების მოსაწყობად, განმარტებით ბარათს თან ერთვის ტროტუარების არსებული მდგომარეობის ფოტო მასალა და იმავე ადგილის რეაბილიტაციის ვიზუალიზაცია კერძოდ:

ა) აღმაშენებლის ქუჩაზე.

- სკოლა „ბალავარის“ მიმდებარე ტერიტორია
- №21 საც.სახლის მიმდებარე ტერიტორია
- №9 საც.სახლის მიმდებარე ტერიტორია
- №7 საც.სახლის მიმდებარე ტერიტორია

ბ) რუსთაველის რკალზე

- კულტურისა და დასვენების პარკის ცენტრალური შესასვლელის მიმდებარე ტერიტორია
- საკათედრო ტაძრის ღობის მიმდებარე ტერიტორია
- მშენებარე „სმარტის“ მიმდებარე ტერიტორია

პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულ იქნება ტროტუარების რეაბილიტაციის შემდეგი სამუშაოები:

- არსებული დაზიანებული ტროტუარის საფარის აყრა
- მოსამზადებელი ფენის მოწყობა და დატკეპვნა ქვიშა-ღორღოვანი ნარევით

- საფარის მოწყობა თერმულად დამუშავებული გრანიტის ფილებით ქვიშა-ცემენტის ნარევეზე
- დახრილი ბეტონის საყვავილებების მოწყობა
- საყვავილებების მოპირკეთება გრანიტის ან მარმარილოს ფილებით
- საყვავილებებზე ტროტუარის მხარეს დასაჯდომების მოწყობა მადალი ხარისხის, ხის და პლასმასის კომბინირებული მასალით
- საყვავილებებზე დაბალი სანათების მოწყობა
- არსებული ბაზალტის ბორდიურების მოპირკეთება გრანიტის ფილებით
- ტროტუარებზე ხელოვნური მასიური გრანიტის ურნების მოწყობა
- სხვადასხვა დეკორატიული ფორმების მოწყობა ხელოვნური გრანიტით
- დეკორატიული სასმელი წყლის შადრევნის მოწყობა ხელოვნური გრანიტით

ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში შედგება სრული საპროექტო დოკუმენტაცია ყველა კანონმდებლობით დაშვებული ნორმების და წესების გათვალისწინებით



ს.პ.ს. კაბრიანი-2006 დირექტორი:

/ზ. დოღბაია /


































„შ.პ.ს.“
" აბრისი-2006"

L.T.D.
"Abrisi-2006"

საქართველო, ქ. ფოთი, ლომოურის ქ.
№ 22, ტელ/ფაქსი 0493 - 2-23-70

Georgia, poti, 22, Lomouri st.
Phone/Fax 0493-2-23-70

დანართი N1

რეკვიზიტები

1. კონკურსანტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: შ.პ.ს. "აბრისი-2006"
2. ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: ზურაბ დოლბაია
3. კონკურსანტის იურიდიული მისამართი: ფოთი, ლომოურის ქუჩა №22
4. კონკურსანტის ფაქტიური მისამართი: ფოთი, ლომოურის ქუჩა №22
5. საიდენტიფიკაციო კოდი: 215131667
6. კონკურსანტის ტელეფონის ნომერი: 0493242333
7. ელექტრონული ფოსტის მისამართი: zch767@mail.ru
8. მომსახურე ბანკის დასახელება: ს.ს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"
9. ბანკის კოდი: SWIFT; UGEBGE22
10. ანგარიშის ნომერი: GE33VT060000007453605

შ.პ.ს „აბრისი-2006“ დირექტორი



/ზ. დოლბაია /



„შ.პ.ს.“
" აბრისი-2006"

L.T.D.
"Abrisi-2006"

საქართველო, ქ. ფოთი, ლომოურის ქ.
№ 22, ტელ/ფაქსი 0493 - 2-23-70

Georgia, poti, 22, Lomouri st.
Phone/Fax 0493-2-23-70

ინფორმაცია

მომსახურების მიწოდების ვადის შესახებ

ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში თვითმმართველ ქალაქ ფოთში, რუსთაველის
რკალის და აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოების
მომსახურება განხორციელდება

35 (ოცდათხუთმეტი) კალენდარულ დღეში.

შ.პ.ს „აბრისი-2006“ დირექტორი:



/ ზ. დოღბაია /



„შ.პ.ს.“
" აბრისი-2006 "

L.T.D.
"Abrisi-2006"

საქართველო, ქ. ფოთი, ლომოურის ქ.
№ 22, ტელ/ფაქსი 0493 - 22-23-70

Georgia, poti, 22, Lomouri st.
Phone/Fax 0493-22-23-70

დანართი №3

საკონკურსო წინადადების ფასი

№	ობიექტის დასახელება	საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების ღირებულება (ლარებში)
1	რუსთაველის რკალისა და აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია	27000
	სულ	27000

შ.პ.ს „აბრისი-2006“



დირექტორი

/ზ. დოღბაია /

შ.პ.ს.
"აბრისი"-2006"



L.T.D.
"Abrisi-2006"

საქართველო, ქ. ფოთი, ლომოურის ქ.
№ 22, ტელ/ფაქსი 0493 - 22-23-70
Georgia, poti, 22, Lomouri st.
Phone/Fax 0493-22-23-70

დანართი № 2

2007-2012 წლებში შესრულებული ანალოგიური სამუშაოების ჩამონათვალი

ობიექტის დასახელება	დამკვეთი ორგანიზაცია	სახელშეკრუ ლებო დირებულება (ლარებში)	სელშეკრულე ბის №, თარიღი (დაწყება, დასრულება)	შენიშვნა
2	3	4	5	6
	2007 წელი			
შპს "საქი" მონაკეთის (სოფელ ყულუვის ვადასხვევიდან ქობაძემდე)-49000 ლარი ქობისგოგებაშვილის,ნინოშვილის,სპორტის, კოსტავას,წერეთლის ქუჩების კაპ შეკეთებით სამრეწვეო სამუშაოები-46200 ლარი სულ-95200 ლარი	შ.პ.ს "საქი"	95200	№ 7 28.09.2007 23.10.2007	
სულ 2007 წელი:		95200		
	2008 წელი			
სტოპოში რუსთაველის რკალი №1 მდებარე ინჟინერული შენობის მიწნებული შენიშვნა: 2.დაღმარების № 9, 33; ლოლას № 5; კოსტავას № 5; ფარნავაშვილის № 5; გორგასალის № 2,3; მზარეულას №72; რევაზას №3; პლუხანოვის № 24 საცხახლების სამუშაოების კაპ.შეკეთება და რუსთაველის რკალი № 12,14,20, აკაკის № 108, მიქაბერიძის № 1 დაღმარების № 2 მდებარე საცხახლების ნაწილობრივი კაპ.შეკეთება შარაძის № 18, ქაქაბაძის № 152, №158, მიქაბერიძის № 4, პუშკინის № 69 საცხახლების რბილი საბურავების კაპ.შეკეთება საინჟინერო მოედნების მშენებლობა; ს. ჭაბუკიძის ხეივანი მარცხენა სანაპირო, საინჟინერო (სამეგრელოს შ-დან აკაკის ქ-დე), სოლომონის სანაპირო, სარსანიას, იმერეთის, მურმანის, კონსტიტუციის, შავი ზღვის და საბურავების ქუჩების კაპ.შეკეთება ნ.სხვადასხვა ქუჩების ორმული შეკეთების პროექტი - 102527	თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მშენებლობის სამსახური	102527 (151422)	№ 13 28.03.2008 02.04.2008	
სულ 2008 წელი:		102527		

	2010 წელი			
კვლევითი სამეგრელოს ქუჩის კაპ.შეკეთების პროექტო სამუშაოები	თვითმმართველი ქუჩის მერიის მშენებლობის სამსახური	18000	№ 13 15.02.2010 02.04.2010	
კვლევითი სხვადასხვა ქუჩების კაპ.შეკეთების პროექტო სამუშაოები.	თვითმმართველი ქუჩის მერიის მშენებლობის სამსახური	27500	№ 26 10.03.2010 20.04.2010	
2010 წელი:		45500		
	2011 წელი			
ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის პარკის 640 მონაკვეთის კეთილმოწყობის პროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	9000	№ 77 19.04.2011 13.05.2011	
2011 წელი:		9000		
ჯამი 2007-2012 წ.წ.		252227		

შენიშვნა: 4 გრაფაში "სახელმწიფო დირექტორის" ფრჩხილებში მოცემული თანხა არის მთლიანი სახელმწიფო დირექტორის

შპს "აბრისი-2006"-ის დირექტორის



ზ.დოღბაია