

სავადახლო დავალება N396
"30" მარტი 2012 წელი

რეფერენსი
1574140782

გადამხდლის დასახელება: შპს ჯეოონო

ანგარიში (დებიტი) GE84BG0000000894956800
(შველი ანგ.)

გადამხდლის ბანკი:
სს "საქართველოს ბანკი"

ბანკის კოდი
BAGAGE22

გადასახდლის ვადამხდლის დასახელება: შპს ჯეოონო

საიდენტიფიკაციო კოდი 416292185

გადასახდლის დასახელება: სსიპ სახელმწიფო შესყიდვის სააგენტო

ანგარიში/სახაზინო კოდი GE52BR0000010591718543
(კრედიტი)

გადასახდლის ბანკი:
სს "საქართველოს ბანკი"

ბანკის კოდი
REPLGE22

გადასახდლის დანიშნულება: საკონკურსო წინანაღება # 396

გადასახდლის ინფორმაცია: გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კვ. 226573204

ბანკის მისამართი:

ხელმოწერა: [ხელმოწერა]
პ. ბულაღტური

ბ.ა.



თანხა

50-00

თანხა სიტყვებით

ორმოცდაათი ლარი 00 თეთრი

ბანკის აღნიშვნები

ბანკში შემოსვლის თარიღი: 30.03.12

გატარებულია ბანკის მიერ: 30.03.12

ხელმოწერა

შტამპის ადგილი

საქართველო

საკონკურსო წინადაება

30.03.2012წ.

ვის:

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

(შესყიდველი ორგანიზაციის დასახელება)

ვისგან:

შპს "ჯეონო" ქ. რუსთავი სააკაძის 2/44.

(პრეტენდენტის დასახელება და მისამართი)

გავეცანით რა საკონკურსო დოკუმენტაციას, თანახმა ვართ საკონკურსო დოკუმენტაციის შესაბამისად განვახორციელოთ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, კერძოდ ქ. გარდაბნის ჭავჭავაძისა და ასათიანის ქუჩების გზის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადებას

(შესყიდვის ობიექტის აღწერა)

და ვთავაზობთ ზემოაღნიშნულის შესრულებას შემდეგ ფასად: 8000(რვაათასი)ლარი.

(ციფრებით)

ჩვენი საკონკურსო წინადადების გამარჯვების შემთხვევაში, ვიღებთ ვალდებულებას დავიწყოთ სამუშაოს შესრულება 1(ერთი) დღის განმავლობაში და დავასრულოთ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების (შემდგომ „ხელშეკრულება“) ძალაში შესვლიდან 10(ათი) დღეში (საკონკურსო დოკუმენტაციის მოთხოვნების შესაბამისად. აქ შეიძლება ჩაიწეროს სამუშაოს შესრულების ვადები ან დაწყება-დასრულების კონკრეტული თარიღი).

წინამდებარე საკონკურსო წინადადების მოქმედების ვადაა საკონკურსო წინადადების წარმოდგენის დღიდან 30(ოცდაათი) დღე.

ამით ვადასტურებთ, რომ გაცნობილნი ვართ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონსა და „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვების პირობებისა და წესის დამტკიცების თაობაზე“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №3 ბრძანებას და კონკურსის მსვლელობის დროს ვიმოქმედებთ დადგენილი ნორმების ფარგლებში.

საკონკურსო წინადადებას თან ახლავს შემდეგი დანართები (გვერდების რაოდენობის მითითებით):*

1. საკონკურსო წინადადება (დანართი №1 შესაბამისად); 1გვერდი.
2. ინფორმაცია მიწოდების ვადის შესახებ; 1გვერდი.
3. ბოლო ორი წლის განმავლობაში გამოცდილება ანალოგიური სამუშაოების ჩატარების კუთხით გამოსატყულო; 7გვერდი.
4. კონკურსანტის რეკვიზიტები; 1გვერდი.
5. ამონაწერი სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) პირების რეესტრიდან; 2გვერდი.

შპს "ჯეონო"-ს

დირექტორი:



ონისე საბიაშვილი

30.03.2012წ.

1.რეკვიზიტები:

| | |
|----------------------------------|--|
| ორგანიზაციის დასახელება | შპს "ჯეონო" |
| საიდენტიფიკაციო კოდი | 416292185 |
| მისამართი(იურიდიული და ფაქტიური) | ქ. რუსთავი სააკაძის ქ. 2/44 ქ. თბილისი ს. ზაქარიაძის №3 |
| ხემდღვანელის სახელი და გვარი | ონისე საბიაშვილი |
| მომსახურე ბანკის დასახელება | საქართველოს ბანკი ცენტრალური ფილიალი |
| ბანკის კოდი | BAGAGE22 |
| ანგარიშსწორების ანგარიში | GE83BG0000000894947700 |
| ტელეფონი | 595320200 |
| ელექტრონული მისამართი | ono_sabo69@boom.ge |

შპს "ჯეონო"-ს

დირექტორი:



ონისე საბიაშვილი
30.03.2012წ.

ინფორმაცია მიწოდების ვადის შესახებ

ჩვენი საკონკურსო წინადადების გამარჯვების შემთხვევაში, ვიღებთ ვალდებულებას სამუშაოს შესრულება დაეასრულოს 10(ათი) კალენდარულ დღეში.

შპს "ჯეოლონ"-ს

დირექტორი:



ონისე საბიაშვილი
30.03.2012წ.



ამონაწერი მენარმეთა და
არასამენარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 461504
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B12039661
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 26/03/2012 10:54:41

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: შპს ჯეოლონ
იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. რუსთავი, კოსტავას გამზ., №36, სააკაძის ქუჩა№2, ბ.№44
საიდენტიფიკაციო კოდი: 416292185
სამართლებრივი ფორმა: შებენიერი პასუხისმგებლობის საზოგადოება
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22/03/2011
მარეგისტრირებელი ორგანო: საჯარო რეესტრი
საგადასახადო ინსპექცია: რუსთავის რეგიონალური ცენტრი (საგ-ლო ინსპექცია)

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 35001028785, ონისე საბიაშვილი,
დირექტორი, ,

პარტნიორები

| | წილი | ანგარიშის ნომერი |
|--------------------------------|---------------|--------------------|
| 35001028785, ონისე საბიაშვილი, | 100.00000000% | 416292185-SH-00001 |

ყადალა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მოდრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთებზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

ამონაწერი ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაძლებელია სარეგისტრაციო სამსახურში მოსვლის გარეშე, ელექტრონულად წარმოადგინოთ განცხადება: <http://public.reestri.gov.ge> ან დაგვიკავშირდეთ: 2 405 405; 595 33 71 81; შესწორებული ამონაწერის მიღება შეგიძლიათ ვებ გვერდზე, ელექტრონულად, ასევე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურსა და ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.

პროდუქციის მიღება-ჩაბარება

აქტი

ერთის მხრივ, „მიმღებო“, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის და სუბსტრუქტურის სამსახურის ხივრციო-ტერიტორიული მოწყობის და ურბანული დაგეგმარების განყოფილების უფროსის ნიკოლოზ ვობეჯიშვილის ხაზით და მეორეს მხრივ, „მიმწოდებელი“ შ.პ.ს. „ავთონი“-ს დირექტორის თინათინა საბიაშვილის ხაზით ვადგენთ 2011 წლის 07 ივნისი №142 ხაპრუქტო მომსახურების შესყიდვის ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პროდუქციის მიღება-ჩაბარების აქტს.

როდუქციის დასახელება:

- 1. დაბა თამარისში №15 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის აღდგენით-ხარეაბილიტაციის სამუშაოების პროექტი. მომსახურების დირეზუქტუბა შეადგნს 300 (სამასი) დარს;
- 2. დაბა კახრეთში №114/115 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის აღდგენით-ხარეაბილიტაციის სამუშაოების პროექტი. მომსახურების დირეზუქტუბა შეადგნს 500 (ხუთასი) დარს;
- 3. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოლნისიდან სოფელ ყოღადაურის მიმართულებით შიდა საავტომობილო გზის 3 კილომეტრიანი მონაკვეთის მოახვადუნების სამუშაოების პროექტი. მომსახურების დირეზუქტუბა შეადგნს 8700 (რვა ათას შვიდასი) დარს;
- 4. ქ. ბოლნისში ქუჩების მიუღა-შენახვის (მოხრეშვა, ორმოული შეკეთება) სამუშაოების პროექტი. მომსახურების დირეზუქტუბა შეადგნს 2999 (ერთ ათას ცხრას ოთხმოცდაცხრამეტი) დარს.

„მიმღებო“

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის და სუბსტრუქტურის სამსახურის, ხივრციო-ტერიტორიული მოწყობის და ურბანული დაგეგმარების განყოფილების უფროსი

(Handwritten signature)

ნიკოლოზ ვობეჯიშვილი

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „ავთონი“-ს დირექტორი



(Handwritten signature)

თინათინა საბიაშვილი

მიღება - ჩაბარება

1 / 8 1

წალკის მუნიციპალიტეტის 2011წელი 15 ივნისი

ჩვენ, აქტზე ხელის მომწერნი წალკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ფ.გვარლიანი, მთავარი სპეციალისტი ვ.ბერიანიძე და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ვ.ეგოიანი ვადასტურებთ, რომ ჩავიბარეთ ხელშეკრულება #1/81 გათვალისწინებული სამუშაოები შ.პ.ს „ჯეოონოსგან“ წალკის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების კავთის, ბეშთაშენის, ავრანლოს, კიზილკილისას და გუმბათის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების სპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 3-3 ეგზემპლარით და ელექტრონული ვერსიით და წალკის გარე განათების სამონტაჟო სამუშაოების სპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 3 ეგზემპლარით და ელექტრონული ვერსიით.

შესრულებული სამუშაოები აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს, რომლის დირებულებაც შეადგენს 3999 ლარს

აქტი სწორეა და ხელს ვაწერთ:

ჩავაბარე:



ჩაიბარა:

შ.პ.ს „ჯეოონო“ დირექტორი

ო.საბიაშვილი

ფ.გვარლიანი

ვ.ბერიანიძე

ვ.ეგოიანი

ქ. ბოლნისი

9 ივნისი 2011 წ.

პროექტის მიღება-ჩაბარება

აქტი

ერთი მხრივ, „მიმღები“, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის და ზედამხედველობის სამსახურის სივრცით-ტერიტორიული მოწყობის და ურბანული დაგეგმარების განყოფილების უფროსის ნიკოლოზ გობეჯიშვილის სახით და მეორეს მხრივ, „მიმწოდებელი“ შ.პ.ს. „ჯეონო“-ს დირექტორის თინე საბიაშვილის სახით ვადგენთ 2011 წლის 11 მაისის №109 საპროექტო მომსახურების შეხვედვის ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პროექტის მიღება-ჩაბარების აქტს.

როდუქციის დასახელება:

1. ქ. ბოლნისში კულტურის სახლის სახურავისა და (ნაწილობრივ) გათბობის სისტემის (საქვაბუ) აღდგენა-შეკეთების სამუშაოების პროექტი. მომსახურების ღირებულება შეადგენს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარს;
2. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშში ერთსართულიანი რიტუალების სახლის მშენებლობის პროექტი. მომსახურების ღირებულება შეადგენს 2290 (ორი ათას ორას ოთხმოცდაათი) ლარს;
3. ქ. ბოლნისში სიონის ქუჩაზე მდებარე საჯიდაო დარბაზის ხარემონტო სამუშაოების პროექტი. მომსახურების ღირებულება შეადგენს 1905 (ერთი ათას ცხრაას ხუთი) ლარს;
4. ქ. ბოლნისში დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე №21 კორპუსის კიბის უჯრუდის გამაგრების სამუშაოების პროექტი. მომსახურების ღირებულება შეადგენს 700 (შვიდასი) ლარს.

„მიმღები“

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის და ზედამხედველობის სამსახურის, სივრცით-ტერიტორიული მოწყობის და ურბანული დაგეგმარების განყოფილების უფროსი



[Handwritten signature]

ნიკოლოზ გობეჯიშვილი

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „ჯეონო“-ს დირექტორი

[Handwritten signature]

თინე საბიაშვილი



პროდუქციის მიღება-ჩაბარების

აქტი

ერთის მხრივ, „მიმღები“, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის და ზედამხედველობის სამსახურის სივრცითი ტერიტორიული მოწყობის და ურბანული დაგეგმარების განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ნიკოლოზ გობეჯიშვილის სახით და მეორეს მხრივ, „მიმწოდებელი“ შპს „ჯეოონო“-ს, დირექტორის ონისე საბიაშვილის სახით ვადგენთ წინამდებარე აქტს 2011 წლის 11 მაისის №109 საპროექტო მომსახურების შესყიდვის ხელშეკრულების შესაბამისად.

პროდუქციის დასახელება:

1. ქ. ბოლნისში, გეოლოგების დასახლებაში მდებარე ახალი სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები, მომსახურების ღირებულება შეადგენს 800 (რვაასი) ლარი.
2. სოფ. დისველში მოსაცდელების (ორი მოსაცდელი) მოწყობის სამუშაოები, მომსახურების ღირებულება შეადგენს 297 (ორასოთხმოდრეცედი) ლარი.

„მიმღები“

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
ინფრასტრუქტურის და ზედამხედველობის სამსახურის სივრცითი
ტერიტორიული მოწყობის და ურბანული დაგეგმარების
განყოფილებაში მ. შ.



(Handwritten signature)

ნიკოლოზ გობეჯიშვილი

„მიმწოდებელი“

შპს „ჯეოონო“ ს
დირექტორი

(Handwritten signature)

ონისე საბიაშვილი



სამუშაოების შესრულების აქტი
(მიღება-ჩაბარების)

ქ. რუსთავი

27. 06. 2011წ.

ქ. ბოლნისში, აღმაშენებლის ქ. №27-ის მ/ტ არსებული ავტო-გარაჟის რეკონსტრუქციის პროექტი და საექსპერტო დასკვნა.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი:

1. თენგიზ სულწაძე
2. შ.პ.ს. "ჯეონო"-ს დირექტორი: ონისე საბიაშვილი

ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ ქ. ბოლნისში, აღმაშენებლის ქ. №27-ის მ/ტ არსებული ავტო-გარაჟის რეკონსტრუქციის პროექტის და საექსპერტო დასკვნის სამუშაოები ჩაატარა შ.პ.ს. "ჯეონო"-მ.

შედგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე :
- ხელშეკრულება № 15. 06. 2011წ.
ხარჯთაღრიცხვა: 500 ლარი.

სამუშაოები შესრულებულია შემდეგ ვადებში:
სამუშაოს დაწყება: 15. 06. 2011წ.
: სამუშაოს დამთავრება: 27. 06. 2011წ.

საპროექტო სამუშაოები შესრულებულია მოქმედი ნორმებისა და წესების დაცვით.

წარმოდგენილი სამუშაოები ჩაითვალოს მიღებულად გენერალური მოიჯარისაგან.

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

1.

/თ. სულწაძე/

2. შ. პ. ს. "ჯეონო"-ს
დირექტორი:

/ო. საბიაშვილი/



გაგანაგებების საგადასახადო

შეგასაღებელი: შპს გეოონო გამოსვლა

საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების სია ზეგევა

საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა

ეა-40-0041628

#3736688

აგვისტო 2011

27 აგვისტო 2011

ომენიკის განხორციელების პერიოდი (თვე სიტყვიერად, წელი)

გამოწერის თარიღი (რიცხვი თვე სიტყვიერად წელი)

გამოწვევა

შედეგული

4 1 6 2 9 2 1 8 5
(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

2 2 6 5 7 3 2 0 4
(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

შპს გეოონო

გამოწვევის დასახელება

განდაზნის მუნიციპალიტეტი
მუდელის დასახელება

| საქონლის (მომსახურების) დასახელება | ზომის ერთეული | მიწოდებული საქონლის რაოდენობა | საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციის ჩათვლით | მათ შორის | |
|---|---------------|-------------------------------|--|----------------|--------------|
| | | | | დღგ-ს თანხა | აქციის თანხა |
| სოფელ მარტყოფში საჭიდაო დარბაზში ზუნბრივი აირისა | სხვა | | 370 | 56.44 | 0 |
| სოფელ გამარჯვებში ზაგა-ზადის შერისაზე დამზარე ნაგებ | სხვა | | 880 | 134.24 | 0 |
| სოფელ მარტყოფსა და თელეთში(წალასტური) სვერის კეთი | სხვა | | 1510 | 230.34 | 0 |
| წარის ტერიტორიული ორგანოს სოფელ ქვიშანასა და გამ | სხვა | | 450 | 68.64 | 0 |
| სოფელ ჯანდარაში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების I | სხვა | | 880 | 134.24 | 0 |
| ქ.გარდაზნის ქ.კაპანაძის დასახლებაში სკოლის ეზოს შუშო | სხვა | | 460 | 70.17 | 0 |
| თელეთის ტერიტორიული ორგანოს სოფ. ქ. თელეთში და მარ | სხვა | | 800 | 122.03 | 0 |
| სოფლებში კალინინოს(პარტაგა, ახალშენი) და კრწანისში | სხვა | | 1500 | 228.81 | 0 |
| სოფლებში აგეში, ვახტანგისი და მარტყოფის კულტურის სახ | სხვა | | 1730 | 263.90 | 0 |
| სოფელ სარიკალაში სპორტული კომპლექსის კეთილმოწყ | სხვა | | 860 | 131.19 | 0 |
| სულ | | | 9440 | 1440.00 | 0 |

სასაქონლო ზედნადების N

ზედნადების გამოწერის თარიღი

კორექტირება



მიღება-ჩაბარების

აქტი

29.03. 2012წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ შ.პ.ს „ჯეო-ონო“-მ და მეორეს მხრივ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახური, ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ შ.პ.ს „ჯეო-ონო“-მ ჩააბარა, ხოლო ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახურმა მიიღო სოფ.ახალსამგორში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის (1005.89ლ), სოფ.ფოლადაანთკარში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის (425.54ლ), სოფ.მუხროვანში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის (712.20ლ), სოფ.ახალსოფელსა (3945.88ლ) და სოფ.საცხენისში სასოფლო გზის მოასფალტების (2714.80ლ) სარემონტო საპროექტო სამუშაოები №115 15.03.2012წ. ხელშეკრულების თანახმად.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახურის

უფროსი :

ნოდარ ბერუაშვილი



შ.პ.ს „ჯეო-ონო“-ს დირექტორი:

ო.საბიაშვილი

