

საგადასახადო დავალება # 266

თარიღი Date 30/11/2012

## Payment Order

ს.ს. "თიბისი ბანკი"

გადამხდელის სახელი

შპს 'აჭარგაზპროექტი', 245623918

Sender

თანხა ციფრულით  
Amount in figures

50.00 GEL

გადამხდელის ბანკი

Sender's Bank

ბანკის კოდი Bank Code

ანგარიში (დებეტი)  
Sender's Acc.

GE14TB1030736020100003

ქ.თბილისი, სს თიბისი ბანკის სათაო ბანკი

TBCBGE22

ივება მხოლოდ სახელმწიფო ხაზინაში გადახდების დროს

გადასახადის გადამხდელის  
დასახელება

საიდენტიფიკაციო კოდი

Sender's Tax Code

245623918

საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზ. კოდი

მიმღების დასახელება

Receiver

სსიპ კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

ანგარიში (კრედიტი)  
Receiver's Acc.

GE52BR0000010591718543

Receiver's Bank

ბანკის კოდი Bank Code

მიმღების ბანკი

სს "ბანკი რესპუბლიკა"

REPLGE22

გადახდის დანიშნულება

Operation Details

შემსყიდველი-აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომისკის სამინისტრო, ს/ნ  
245429200

დამატებითი ინფორმაცია

Additional Information

ტენდერში წარდგენის საფასური, განცხადების უნიკალური ნომერი #644



ხელმოწერა/Signature

## საკონკურსო წინადადების ფასი და რეკვიზიტები

1. კონკურსანტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: შპს აჭარგაზპროექტი
2. ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: დირექტორი, ჯიმშერ კობალაძე
3. კონკურსანტის იურიდიული მისამართი: ლუკა ასათიანის ქუჩა №8
4. კონკურსანტის ფაქტიური მისამართი: მემედ აბაშიძის ქუჩა №53
5. საიდენტიფიკაციო კოდი: 245623918
6. კონკურსანტის ტელეფონის ნომერი: 577 210127, 422- 270507
7. ელექტრონული ფოსტის მისამართი: agpagp505@gmail.com
8. მომსახურე ბანკის დასახელება: თიბისი ბანკი
9. ბანკის კოდი: TBCBGE22
10. ანგარიშის ნომერი: GE14TB1030736020100003
11. საკონკურსო წინადადების ფასი: 4100 (ოთსიათასი) ლარი

კონკურსანტის ხელმოწერა .

თარიღი 30.11.2012



შენიშვნა: მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული.

ინფორმაცია ანალოგიური საუშაოს შესრულების გამოცდილებასთან დაკავშირებით.

შპს „აჭარგაზპროექტი“, 2009 წლიდან არის შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“, -ს ექსკლუზიური წარმომადგენელი აჭარაში საპროექტო სამუშაოებთან დაკავშირებით. ამ დროიდან დღემდე შპს „აჭარგაზპროექტი“, აღნიშნული დამკვეთის დავალების საფუძველზე შესრულებული აქვს აჭარაში 250-ამდე ცალკეული კორპუსის და 190ამდე საშუალო წნევის გაზსადენის პროექტი.

ჩვენს მიერ არის შესრულებულია:

1. 2012წელს თამარის დასახლებაში არსებული 22 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის (ლტოლვილთა დასახლება) საშუალო და დაბალი წნევის შიგა და გარე ქსელების პროექტირება.
2. 2011 წელს ქალაქ ფოთში არსებული 8 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის (ლტოლვილთა დასახლება) დაბალი წნევის შიგა ქსელების პროექტირება.
3. ქალაქ ქობულეთში შპს „აჭარის ბუნებრივი აირის“, დაკვეთით 18 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საშუალო და დაბალი წნევის შიგა და გარე ქსელების პროექტირება.
- 4.ქალაქ ბათუმში მოქმედი 200-ზე მეტი კომერციული დანიშნულების სხვადასხვა ტიპის ობიექტების გაზმომარაგების პროექტირება.
5. აჭარაში ამჟამად გაზიფიცირებული დასახლებული პუნქტების, სოფლების: ბობოყვათის, ხუცუბანის, ოჩხამურის, სარფის, ზანაქიძეების, ზედა მახინჯაურის, ბუკნარის, დაბა ჩაქვის, საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის პროექტები.

შპს „აჭარგაზპროექტის“, დირექტორი კომშერ კობალაძე



ინფორმაცია მომსახურების მიწოდების ვადის შესახებ.

დოკუმენტაციის სრული პაკეტის დამზადების და დამკვეთისთვის მიწოდება  
შესაძლებელი იქნება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 19 დღის განმავლობაში.

შპს აჭარგაზპროექტის დირექტორი

ქ. კობალთა გ. 111/1  
ა. კობალთა გ. 111/1



## ხელშეკრულება №-174

ქ. ბათუმი,

9 ოქტომბერი 2012წ.

შპს "ჯიბშერი 1978" (შემდგომში "დამკვეთი"), წარმოდგენილი ჯიბშერ ნაგერვაძის სახით, ერთი მხრივ და შპს "აჭარგაზპროექტი" (შემდგომში "შემსრულებელი") წარმოდგენილი დირექტორის ჯიბშერ კობალაძის სახით, მეორე მხრივ, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგ ზე:

### 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 დამკვეთი უკვეთავს, ხოლო შემსრულებელი ახორციელებს ქბათუმი, პუშკინის №85/91-ში მდებარე საუნის საქვაბისა და 32-ბინანი საცხოვრებელი კორპუსის გაზმომარაგების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენას.

### 2. მომსახურების ღირებულება

2.1 მხარეთა შეთანხმებით წინამდებარე ხელშეკრულების 1.1. პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოს საერთო ღირებულება შეადგენს 326(სამასოცდაუქვსი) ლარს დღგ-ის ჩათვლით.

2.2 ანაზღაურება ხორცილებება წინასწარ საპროექტო სამუშაოების დაწყებამდე, უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, "შემსრულებლის" საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

### 3. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

#### 3.1 "შემსრულებელი" ვალიდებულია:

3.1.1. შეახრულოს სამუშაო წინამდებარე ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

3.1.2. მაღალ პროფესიულ დონეზე შეახრულოს სამუშაო.

#### 3.2. "დამკვეთი" ვალიდებულია:

3.2.1. გადაუხადოს "შემსრულებელს" 1.1. პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულება 2.2 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში;

3.2.2. კოვენტაციად შეუწყოს ხელი (არ შეაფერხოს) შემსრულებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

#### 3.3. "შემსრულებელს" უფლება აქვს:

3.3.1. მოითხოვოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს ღირებულება დამკვეთისაგან.

#### 3.4. "დამკვეთი" უფლება აქვს:

3.4.1. მოთხოვოს შემსრულებელს შესრულებული სამუშაოების შესახებ პერიოდული ინფორმაციის წარმოდგენა;

3.4.2. მოთხოვოს სამუშაოების ხარისხიანი და დოკუმენტი შესრულება.

#### 4. პასუხისმგებლობა

4.1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში მხარეები აასუხეს აგებენ ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. ხელშეკრულების პირობების დამრღვევი მხარე უნაზღაურებს მეორე მხარეს მიყენებულ ზიანს.

#### 5. დავების გადაჭრის წესი

5.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებული საკითხები რეგულირდება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

5.2. მხარეთა შორის წარმოშობილი ყველა დავა გადაწყდება ურთიერთ მოლაპარაკების საფუძველზე. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა განიხილება საქართველოს სასამართლოში, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

#### 6. სხვა დებულებანი

6.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულ შესრულებამდე.

6.2. წინამდებარე ხელშეკრულება შეიცავს მხარეებს შორის არსებულ ყველა წინასწარ შეთანხმებას. ყოველი დამატება, ცვლილება ან შესწორება წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, თუ იგი არის შედგენილი წერილობითი ფორმით და ხელმოწერილი ორივე მხარის უფლებამოსილი პირის მიერ. ყველა დანართი ასევე წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

6.3. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე 2 (ორი) თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან თითო ეგზემპლარი გადაეცემათ მხარეებს.

მხარეთა რეკვიზიტები:

“დამუვალებელი”:

შპს „ჯიმური 1978“

ბათუმი, პუშკინის ქუჩა №85/91  
საიდენტიფიკაციო ქოდი 245624784  
პროკრედიტ ბანკი  
№550033600100040323

“შესრულებელი”:

შპს „აჭარგაზეროებელი“

ქ. ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. №8  
საიდენტიფიკაციო ქოდი 245623918  
სს თიბისი ბანკი ბათუმის ფილიალი,  
ბანკის კოდი 220101835  
ა/ა № GE14TB1030736020100003





<p>წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე არ დაუშვას წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გავრცელება მესამე პირებზე.</p> <p>2.1.6 თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას “შემსრულებლისთვის” ცნობილი გახდება იმ ხელშემშლელ გარემოების შესახებ, რომელთა გამო ფერხდება ან შეიძლება შეფერხდეს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესრულება, დაუყონებლივ წერილობით აცნობოს “დამკვეთს” შეფერხების საშიშროების, შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობისა და გამომწვევი მიზეზების შესახებ.</p> <p>2.1.7 შესრულებული სამუშაოს “დამკვეთისათვის” გადაცემამდე ატაროს მისი შემთხვევითი დაღუპვისა და დაზიანების რისკი.</p> <p>2.1.8 თუ “დამკვეთი” შესრულებული სამუშაოს მიმართ ყოველგარი პრეტენზის გაცხადების გარეშე აყოვნებს მის მიღებას, განუსაზღვროს “დამკვეთს” შესრულებული სამუშაოს მიღების დამატებითი 20 (ოცი) დღიანი ვადა, ხოლო ამ ვადის განაცლობაში ისეთივე კეთილსინდისიერებით შეინახოს შესრულებული სამუშაო, როგორც საკუთარ ნივთს შეინახავდა, არ დაუშვას მისი რაიმე ფორმით დაზიანება, განადგურება ან/და ხარისხის გაუარესება.</p> <p>2.1.9 საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად უზრუნველყოს თავის მიერ შესრულებული პროექტის (პროექტების) შეთანხმება შესაბამის უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოებში და შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის დამკვეთისათვის წარდგენა და აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში – მიწისძველ გამავალი შესაბამისი კომუნიკაციების მფლობელ პირებთან, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და შპს “საქართველოს რკინიგზაში”.</p> <p>2.2 “შემსრულებელი” უფლებამოსილია:</p> <p>2.2.1 მოითხოვოს “დამკვეთისაგან” წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების განუხრელი დაცვა.</p> <p>2.3 “დამკვეთი” ვალდებულია:</p> <p>2.3.1 წინამდებარე ხელშეკრულების ხელმოწერისთანავე გადასცეს “შემსრულებელს” ინფორმაცია ან/და დოკუმენტაცია, რაც აუცილებელია წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დროულად და ჯეროვად შესრულებისათვის.</p> <p>2.3.2 აწარმოოს ანგარიშსწორება ხელშეკრულებით “შემსრულებელთან” წინამდებარე გათვალისწინებული</p>	<p>согласия Заказчика не разглашать информацию о договоре третьим лицам;</p> <p>2.1.6. если при выполнении работ по настоящему договору Исполнителю станет известно о таких обстоятельствах, которые препятствуют или могут воспрепятствовать выполнению условий настоящего договора, он обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав опасность возникновения или факт препятствия, его возможную продолжительность и вызвавшие его причины;</p> <p>2.1.7. до передачи выполненных работ Заказчику нести риск их случайного уничтожения или повреждения;</p> <p>2.1.8. если Заказчик, не предъявляя никаких претензий в отношении выполненных работ, задерживает их приемку, предоставить Заказчику дополнительный 20-дневный срок для приемки выполненных работ. В течение этого срока Исполнитель обязан хранить выполненные работы также добросовестно, как если бы он хранил свою собственную вещь; не допуская их уничтожение, повреждение и/или снижение качества в какой бы то ни было форме;</p> <p>2.1.9. в соответствии с действующим законодательством Грузии обеспечить согласование разработанного проекта (проектов) с уполномоченными административными органами и предоставление Заказчику соответствующих административно-правовых актов, а при необходимости - согласование с лицами, владеющими подземными коммуникациями, Министерством регионального развития и инфраструктуры Грузии и ООО "Железная дорога Грузии".</p> <p><b>2.2. Исполнитель имеет право:</b></p> <p>2.2.1. требовать от Заказчика неукоснительного соблюдения условий настоящего договора.</p> <p><b>2.3. Заказчик обязуется:</b></p> <p>2.3.1. после подписания настоящего договора передать Исполнителю информацию и/или документацию, необходимую для своевременного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору;</p> <p>2.3.2. производить расчеты с Исполнителем в соответствии с условиями настоящего договора.</p>
--	--

პირობების შესაბამისად.

2.4 „დამკვეთი” უფლებამოსილია:

2.4.1 „შემსრულებლის” მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების 2.1.3 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვადის გადაცილების შემთხვევაში დაარიცხოს მას პირგასასმებელო ანგარიშსწორების სრული თანხის 0.05%-ის ოდენობით ყოველ ვადაცილებულ დღეზე. ასეთი უფლებით „დამკვეთმა” შეიძლება ისარგებლოს მხოლოდ საკუთარი შეხედულებისამებრ და იგი არ წარმოადგენს მის ვალდებულებას.

2.4.2 უარი თქვას შესრულებული სამუშაოს მიღებაზე და მოითხოვოს „შემსრულებლისაგან” ზიანის ანაზღაურება ან დამატებითი შესრულება, თუ „შემსრულებლის” მიერ შესრულებული სამუშაო ნაკლის ქონება აღმოჩნდა.

2.4.3 იმ შემთხვევაში, თუ „შემსრულებელი” არათანაზომიერი ხარჯების გამო უარს არ იტყვის შესასრულებელ სამუშაოთა დამატებით შესრულებაზე, მაგრამ ნაკეთობის ნაკლის გამო დამატებითი შესრულებისათვის განსაზღვრული ვადა უშედეგოდ გავიდა, თავად აღმოფხერას ნაკლი და მოითხოვოს „შემსრულებლისაგან” თავის მიერ გაწეული ხარჯების ანაზღაურება.

2.4.4 თუ „დამკვეთი” „შემსრულებლისაგან” არც დამატებით შესრულებას მიღებს დამატებით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ და არც უარს განაცხადებს ხელშეკრულებაზე, საკუთარი შეხედულებისამებრ შეუძლია შეამციროს ანგარიშსწორების თანხა „შემსრულებლის” მიერ შესრულებულ სამუშაოზე არსებული ნაკლის მიზეზით მისი (შესრულებული სამუშაოს) ღირებულების შეამცირების შესაბამისად.

### 3 მომსახურების ღირებულება და ანგარიშსწორების პირობები

მომსახურების ღირებულება

3.1 წინამდებარე ხელშეკრულების 1.1. პუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება:

3.1.1 მიწისზედა მეტალის მიღები – 1 გრძ/მ – 1.7 ლარი დღგ-ს გარეშე;

3.1.2 მიწისქვეშა პოლიეთილენის მიღები ქალაქში – 1 გრძ/მ – 2.8 ლარი დღგ-ს ჩათვლით;

3.1.3 მიწისქვეშა პოლიეთილენის მიღები სოფელში – 1 გრძ/მ – 2.4 ლარი დღგ-ს ჩათვლით;

3.1.4 მიწისქვეშა პოლიეთილენის მიღები ქალაქთაშორის ტრასაზე – 1 გრძ/მ – 2.1 ლარი დღგ-ს ჩათვლით;

3.1.5 გაზშემყვანი – 1 გრძ/მ – 1.4 ლარი დღგ-ს ჩათვლით;

### 2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в случае нарушения Исполнителем срока, указанного в пункте 2.1.3 настоящего договора, взыскать с него неустойку в размере 0,05% от общей договорной суммы за каждый день просрочки. Заказчик может воспользоваться этим правом по своему усмотрению; и оно не носит обязательного характера;

2.4.2. отказаться от приемки выполненной работы и потребовать от Исполнителя возмещения причиненного ущерба или выполнения дополнительных работ, если будет установлено, что работы выполнены Исполнителем с недостатками;

2.4.3. в случае, если Исполнитель не отказался от дополнительных работ из-за несоразмерных расходов, но срок, предоставленный ему для исправления недостатков, закончился безрезультатно, Заказчик вправе своими силами устранить недостатки и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных им расходов;

2.4.4. если по истечению дополнительно предоставленного срока Заказчик не примет от Исполнителя дополнительно выполненные работы и не потребует расторжения договора, он вправе, по своему усмотрению, уменьшить сумму оплаты выполненных работ соразмерно снижению их (работ) стоимости вследствие наличия недостатков.

### 3. Стоимость услуг и условия расчета

#### Стоимость услуг

3.1. Стоимость услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора, определяется:

3.1.1 Надземные металлические трубы – 1п/м – 1.7 Лари без НДС;

3.1.2 Подземные полиэтиленовые трубы в городе – 1п/м – 2.8 Лари включая НДС;

3.1.3 Подземные полиэтиленовые трубы в селе – 1п/м – 2.4 Лари включая НДС;

3.1.4 Подземные полиэтиленовые трубы на межгородской трассе – 1п/м – 2.1 Лари включая НДС;

3.1.5 газопроводы-вводы – 1п/м – 1.4 Лари включая НДС;

## ანგარიშების წორება

3.2 ანგარიშების წორება „დამკვეთის“ მიერ განხორციელდება მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში და იმავე თარიღით გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე.

### 4. დავათა განხილვა

4.1 მხარეთა პასუხისმგებლობა განისაზღვრება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით.

4.2 წინამდებარე ხელშეკრულებით წარმოქმნილი ურთიერთობები და ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა რეგულირდება მხარეთა შორის მოლაპარაკების გზით.

4.3 ამ ხელშეკრულებიდან წარმოშობილი ნებისმიერი დავა, მათ შორის თვით ამ ხელშეკრულების არსებობის, ნამდვილობის, შეწყვეტის ან ბათილობის საკითხი, განსახილვებიდან და საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად გადაეცემა საქართველოს საარბიტრაჟო პალატას (რეგისტრირებული ქ. ობილისის საგადასახადო ინსპექციის მიერ 2005 წლის 22 ნოემბერს, რეგისტრაციის №1481/006), რომელიც საქმეს განიხილავს და გადაწყვეტს თავისი დებულებით დადგენილი წესების შესაბამისად.

### 5 ფორს-მაჟორი

5.1 ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში არც ერთი მხარე არ აგებს პასუხს, თუ ეს გამოწეულია ფორს-მაჟორული პირობების (ომი, სამოქალაქო გადატრიალება, სტიქიური უბედურებები და სხვა) დადგომის შედეგად.

5.2 მხარე, რომელიც აღმოჩნდა ფორს-მაჟორული პირობების მოქმედების სფეროში ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს აღნიშნულის შესახებ მეორე მხარეს.

5.3 ფორს-მაჟორული გარემოების არსებობა უნდა დადასტურდეს იმ სახელმწიფო სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ან სათანადო უფლებამოსილების მქონე სახელმწიფო ორგანოს მიერ, რომლის სამოქმედო ტერიტორიაზეც მას პქონდა ადგილი.

5.4 ფორს-მაჟორული პირობების დამთავრებისთანავე, მხარე, რომელიც აღმოჩნდა ამ პირობების მოქმედების სფეროში, ვალდებულია არაუგვიანეს 3 (სამი) კალენდარული დღისა აცნობოს აღნიშნულის შესახებ მეორე მხარეს.

5.5 ამ ხელშეკრულების 5.2, 5.3 და 5.4 პუნქტების მოთხოვნათა დაუცველობა მხარეს ართმევს უფლებას თავი იმართლოს ფორს-მაჟორული პირობების დადგომის შემთხვევაში.

## Расчеты

3.2. Расчеты с Исполнителем производятся Заказчиком в течение 5 (пять) календарных дней с момента оформления акта приемки-сдачи, на основании выписанной этим же числом налоговой счет-фактуры.

### 4. Рассмотрение споров

4.1. Ответственность Сторон определяется действующим законодательством Грузии.

4.2. Все отношения, возникшие по настоящему договору, а также споры, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров.

4.3. Любые споры, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, передаются на рассмотрение и для принятия окончательного решения Арбитражной палате Грузии (зарегистрирована налоговой инспекцией г. Тбилиси 22.11.2005 г., регистрационный №1481/006), которая рассмотрит и решит дело согласно своему положению.

### 5. Форс-мажор

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием наступления форс-мажорных обстоятельств (война, гражданский переворот, стихийные бедствия и др.).

5.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, оказавшаяся в сфере их действия, обязана незамедлительно сообщить об этом другой Стороне.

5.3. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено государственной торгово-промышленной палатой или другим полномочным государственным органом, на территории функционирования которого имели место данные обстоятельства.

5.4. После окончания форс-мажорных обстоятельств, Сторона, оказавшаяся в сфере их действия, обязан незамедлительно сообщить об этом другой Стороне не позднее чем через 3 (три) календарных дня.

5.5. Несоблюдение пунктов 5.2, 5.3 и 5.4 настоящего договора лишает соответствующую Сторону права ссылаться на наличие форс-мажорных обстоятельств.

<p><b>6. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა, მისი შეცვლა და შეწყვეტა</b></p> <p>6.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისთანავე და ძალაშია ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებამდე.</p> <p>6.2 ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოთა დასრულების ვადა შესაძლებელია შეიცვალოს მხოლოდ “დამკვეთის” თანხმობის შემთხვევაში, მხარეთა შორის დამატებითი წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.</p> <p>6.3 წინამდებარე ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილება, შესწორება და დამატება იურიდიულ ძალას იქნება უხარისხო და შეუსაბამო “დამკვეთის” მოთხოვნის შეთანხმებისა და ხელმოწერის შემდგომ.</p> <p>6.4 “დამკვეთი” უფლებამოსილია შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება თუ:</p> <p>6.4.1. “შემსრულებლის” მიერ შესრულებული “სამუშაოები” იქნება უხარისხო და შეუსაბამო “დამკვეთის” მოთხოვნებთან;</p> <p>6.4.2. “შემსრულებლის” მიერ ჯეროვნად არ შესრულდება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა პირობები;</p> <p>6.5 “შემსრულებელი” უფლებამოსილია შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება, თუ “დამკვეთი” წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესით არ განახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურებას და ჯეროვნად არ შეასრულებს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა პირობებს.</p> <p>6.6 წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პირობის წარმოშობის შემთხვევაში მხარე, რომელიც მიიღებს ხელშეკრულების შეწყვეტის გადაწყვეტილებას, ვალდებულია არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღისა წერილობით შეატყობინოს ამის შესახებ მეორე მხარეს.</p> <p><b>7. განსაკუთრებული პირობები</b></p> <p>7.1 “შემსრულებელი” აცხადებს და გარანტიას იძლევა, რომ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესარულებლად შესაბამისი სახელმწიფო ორგანიზაციისაგან საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით მოპოვებული აქვს ყოველა საჭირო ნებართვა, ლიცენზია სხვა აუცილებელი თანხმობა, აგრეთვე უველა საჭირო დოკუმენტაცია, რაც საჭიროა წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა ჯეროვანი შესრულებისათვის.</p> <p>7.2 ამ ხელშეკრულების რომელიმე მუხლის ბათილობა ზემოქმედებას არ ახდებს ხელშეკრულების დანარჩენი მუხლების ქმედითობაზე.</p>	<p><b>6. Срок действия договора, его изменение и прекращение</b></p> <p>6.1. Настоящий договор вступает в силу с подписания его Сторонами и действителен до выполнения сторонами своих договорных обязательств.</p> <p>6.2. Срок выполнения работ по настоящему договору может быть изменен только с согласия Заказчика, на основании дополнительного письменного соглашения Сторон.</p> <p>6.3. Любые изменения и дополнения настоящего договора приобретают силу только после их оформления в письменной форме и подписания Сторонами.</p> <p>6.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор, если:</p> <p>6.4.1. выполненная Исполнителем работа окажется некачественной и несоответствующей требованиям Заказчика;</p> <p>6.4.2. Исполнитель не выполнит надлежащим образом другие условия настоящего договора.</p> <p>6.5. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор, если Заказчик не оплатит работы, выполненные по настоящему договору, или не выполнит другие условия настоящего договора.</p> <p>6.6. В случае возникновения любого условия прекращения настоящего договора сторона, принявшая решение о прекращении договора, обязана в течение 10 (десять) календарных дней сообщить об этом другой стороне в письменной форме.</p> <p><b>7. Особые условия</b></p> <p>7.1. Исполнитель заявляет и гарантирует, что для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, он получил все необходимые разрешения и лицензии, также всю документацию в порядке, предусмотренном действующим законодательством Грузии, которые необходимы для надлежащего выполнения работ по договору.</p> <p>7.2. Недействительность какой-либо статьи настоящего договора не влияет на действительность остальных статей.</p>
--	---

7.3 წინამდებარე სელშეკრულება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 2 (ორი) ეგზემპლარად ქართულ და რუსულ ენებზე, საიდანაც უპირატესი იურიდიული ძალა მინიჭებული აქვს ქართულ ენას.

შემდეგი დოკუმენტაცია თან ერთვის წინამდებარე სელშეკრულებას და მიიჩნევა მის განუყოფელ ნაწილად:

1. შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ტექნიკური საბჭოს ოქმი №281 – 02.03.2011წ.;

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) имеющих равную юридическую силу экземплярах на грузинском и русском языках, преимущественную юридическую силу имеет грузинский язык.

Следующая документация приложена к настоящему договору и считается его неотъемлемой частью:


1. Протокол Техсовета ООО «СОКАР Джордзия Газ» №281 от 02.03.2011г.;

## 8. მხარეთა სელმოწერები

“დამკვეთი”

შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“  
საიდენტიფიკაციო კოდი: 202403121  
მისამართი: ქ. თბილისი,  
მ. ბურძელას ქ. №56  
სს „საქართველოს ბანკი“  
ანგ. №233446200  
ბანკის კოდი: 220101502

დირექტორი  
ანარ მამადოვი



“შემსრულებელი”

შპს „აჭარგაზპროექტი“  
საიდენტიფიკაციო კოდი: 245623918  
ს.ს. “თიბისი ბანკის“  
ბათუმის ფილიალი  
ანგ. № 3073602010003  
ბანკის კოდი: 220101835

დირექტორი  
ჯიმშერ კობალაძე



## ხელშეკრულება №-178

ქ. ბათუმი,

17 ოქტომბერი 2012წ.

ქ. ფოთის N-4 საჯარო სკოლა ( შემდგომში ”დამკეთლი“), წარმოდგენილი დანერქიზონის გივი  
ხომერიკის სახით, ერთი მხრივ და შპს ”აჭარგაზეროვექჩი“ ( შემდგომში  
”შემსრულებელი“) წარმოდგენილი დირექტორის ჯიმშერ კობალაძის სახით, მურიკ  
მხრივ, კლებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგ ხე:

### 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 დამკეთლი შეკეთავს, ხოლო შემსრულებელი ახორციელებს ქ. ფოთი,  
თავდადებულის ქუჩა N-13-ში მდებარე N-4 საჯარო სკოლის საქვაბის  
გაზმომარაგების საპროცესი დოკუმენტაციის შედგენას.

### 2. მომხახურების დირექტორი

2.1 მხარეთა შეთანხმებით წინამდებარე ხელშეკრულების 1.1. პუნქტით  
გათვალისწინებული სამუშაოს საერთო დირექტორი შეადგენს 300(სამასი)ლარს  
დღგ-ის ჩათვლით.

2.2 ასაზღაურება ხორცილებები წინასწარ საპროვექტო სამუშაოების დაწყებამდე,  
უნაღდო ანგარიშების წესით, ”შემსრულებლის“ საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის  
გზით.

### 3. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

#### 3.1 ”შემსრულებელი“ გალოდებულის:

3.1.1. შემსრულებელი სამუშაო წინამდებარე ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 10 (ათი)  
კალენდარული დღის ვადაში.

3.1.2. მაღალ პროფესიულ დონეზე შემსრულებელი სამუშაო.

#### 3.2. ”დამკეთლი“ გალოდებულის:

3.2.1. გადაუხადოს ”შემსრულებელი“ 1.1. პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების  
დირექტორი 2.2 პუნქტით განხსაზღვრულ კადაში;

3.2.2. კოვენტაციად შეუწეოს ხელი (არ შეაფერხოს) შემსრულებლის მიერ ნაკისი  
კალდებულებების შესრულებას.

#### 3.3. ”შემსრულებელი“ უფლება აქტე:

3.3.1. მოითხოვოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო  
დირექტორი დამკეთლის აქტი.

#### 3.4. ”დამკეთლი“ უფლება აქტე:

3.4.1. მოითხოვოს შემსრულებელის შესრულებული სამუშაოების შესახებ პერიოდული  
ინფორმაციის წარმოდგენა;

3.4.2. მოითხოვოს სამუშაოების ხარისხის და დროული შესრულება.

#### 4. პასუხისმგებლობა

4.1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში მხარეები პასუხის აგებენ ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით ხელშეკრულების პირობების დამტკიცები მხარე უნაზღაურებს მეორე მხარეს მიყენებულ ზიანს.

#### 5. დავების გადაჭრის წესი

5.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებული საკითხები რეგულირდება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

5.2. მხარეთა შორის წარმოშობილი ყველა დავა გადაწყდება ურთიერთ მოლაპარაკების საფუძველზე. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა განიხილება საქართველოს სასამართლოში, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

#### 6. სხვა დებულებანი

6.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მიხი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულ შესრულებამდე.

6.2. წინამდებარე ხელშეკრულება შეიცავს მხარეებს შორის არსებულ ყველა წინასწარ შეთანხმებას. ყველი დამატება, ცელილება ან შესწორება წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, თუ იგი არის შედგენილი წერილობითი ფორმით და ხელმოწერილი ორივე მხარის უფლებამოსილი პირის მიერ. ყველა დანართი ასევე წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

6.3. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე 2 (ორი) თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგ სემპლარად, რომელთაგან თითო ეგ სემპლარი გადაუცემათ მხარეებს.

#### მხარეთა რეკვიზიტები:

“დამკვეთი”:

ფოთი, დ. თავდადებულის ქ. №13  
საიდენტიფიკაციო ქოდი 215108238

პრივატ ბანკი

ბანკის ქოდი: cauoge22  
ა/ნ 680034080020000323

“შესრულებული”:

ეს აგარებულობის

ქ. ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. №8  
საიდენტიფიკაციო ქოდი 245623918  
სს თობისი ბანკი ბათუმის ფილიალი,  
ბანკის ქოდი 220101835  
ა/ა № GE14TB1030736020100003

დირექტორი

გ. ბომერიკი

დირექტორი:

გ. უბალაძე



## სამუშაოთა მიღება - ჩაბარების აქტი

ქ. ბათუმი,

2 ნოემბერი 2012 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერნი ერთი მხრივ, შპს "სოკარ ჯორჯია გაზი" (შემდგომში "დამკვეთი") წარმოდგენილი დირექტორის მოადგილის ტექნიკურ დარგში ირაკლი გაბუნიას სახით და მეორე მხრივ, გვას „აჭარგაზპროექტი“ (შემდგომში „შემსრულებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის ჯიმშერ კობალაძის სახით, ვადგენთ წინამდებარე აქტს შემდეგ ზე:

"შემსრულებელმა" შეასრულა, ხოლო "დამკვეთმა" ჩაიბარა მხარეთა შორის 2011 წლის 11 მარტს გაფორმებული №SGG-C-11-34 ხელშეკრულების საფუძველზე გაზგაყვანილობის საპროექტო დოკუმენტაცია (სამშენებლო პროექტი) შემდეგი ობიექტების მიხედვით:

1. ქ. ბათუმი, ვაჟა ფშაველას 16 კვარტლის არსებული მიწისზედა დაბალი წნევის ფოლადის გაზსადენის დემონტაჟისა და მიწისქვეშა საშუალო წნევის გაზსადენის პროექტი. სულ 6323 გრძივი მეტრი. საპროექტო დირექტულება შეადგენს (მიწისზედა -  $557 \cdot 2.0 = 1114$  ლარი; მიწისქვეშა -  $5766 \cdot 2.8 = 16144.8$  ლარი;) სულ 17258.8 ლარი. (იხ. დანართი 1)

ზემოთაღნიშნული ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციის საერთო ღირებულებამ შეადგინა სულ 17258.8 (ჩვიდმეტიათასორასორმოცდათვრამეტი ლარიდაოთხმოცი) ლარი დღგ-ის ჩათვლით.

"დამკვეთმა" მოიწონა შესრულებული სამუშაო და აცხადებს, რომ პრეტენზია შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე არ გააჩნია.

"დამკვეთი" კისრულობს ვალდებულებას წინამდებარე აქტზე ხელმოწერიდან არაუგვიანეს ერთი კვირის ვადაში მოახდინოს ანაზღაურება "შემსრულებლის" ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის გზით.

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

"დამკვეთი":

შპს "სოკარ ჯორჯია გაზი"

(ხელმოწერა, ბეჭედი)

"შემსრულებელი":

გვას „აჭარგაზპროექტი“



(ხელმოწერა, ბეჭედი)

245623918

ქ. გათუმი ვაშა უშაგველას პრარტლების არსებული მიზისზედა დაბალი წნევის გაზსაღენის  
ეფორთაშისა და მიზისცვება საშუალო წნევის გაზსაღენით გაზმომარაბება

№	პრარტლი ს №	მიწისქვეშა საშ. წნევა	მიწისზედ დაბ. წნევა	სულ გრძ.მ,	საპროექტო ლირებულ.	სამონტაჟო ლირებულ.	ერთი გრძ.მ.
1	5	88	12	100	270,4	6776	67,76
2	15	301	36	337	914,8	28588	84,83
3	16	320	35	355	966	24656	69,45
4	17	340	45	385	1042	27501	71,43
5	18	410	37	447	1222	20116	45
6	19	354	36	390	1063,2	19026	48,75
7	20	334	32	366	999,2	16416	44,85
8	21	442	35	477	1307,6	21587	44,25
9	22	385	33	418	1144	17870	42,75
10	23	414	31	445	1221,2	22276	50,06
11	24	534	80	614	1655,2	51385	83,69
12	25	108	8	116	318,4	7893	68,04
13	26	370	21	391	1078	25820	66,03
14	28	368	33	401	1096,4	18526	46,55
15	29	418	40	458	1250,4	20216	44,14
16	30	580	43	623	1710	26425	42,42

სულ: **5766**      **557**      **6323**      **17258,8**      **355077**      **56,2**

## სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. ბათუმი,

1 ნოემბერი 2012 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერნი ერთი მხრივ, შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“ (შემდგომში „დამკვეთი“) წარმოდგენილი დირექტორის მოადგილის ტექნიკურ დარგ ში ირაკლი გაბუნიას სახით და მეორე მხრივ, შპს „აჭარგაზპროექტი“ (შემდგომში „შემსრულებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის ჯიმშერ კობალაძის სახით, ვადგენთ წინამდებარე აქტს შემდეგ ზე:

„შემსრულებელმა“ შეასრულა, ხოლო „დამკვეთმა“ ჩაიბარა მხარეთა შორის 2011 წლის 11 მარტს გაფორმებული №SGG-C-11-3 3 ხელშეკრულების საფუძველზე გაზგაუვანილობის საპროექტო დოკუმენტაცია (საცხოვრებელი კორპუსების დაბალი წევით გაზმომარაგება) შემდეგი თბილქების მიხედვით: (იხ. დანართი I)

ქ. ბათუმში მდებარე 10 საცხოვრებელი კორპუსი, რომელთა დაბალი წევის საერთო სივრცე შეადგენს 1440 გრძივ მეტრს. საპროექტო დირებულებამ შეადგინა (1440\*0.55=792 ლარი), ხულ 792 ლარი,

ზემოთ აღნიშნული თბილქების საპროექტო დირებულებამ შეადგინა ხულ 792 (შეიძალოთ ხმოვდათორმეტი) ლარი დღგ-ის ჩათვლით.


„დამკვეთმა“ მოიწონა შესრულებული სამუშაო და აცხადებს, რომ პრეტენზია შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე არ გააჩნია.

„დამკვეთი“ კისრულობს ვალდებულებას წინამდებარე აქტზე ხელმოწერიდან არაუგვიანეს ერთი კვირის ვადაში მოახდინოს ანაზღაურება „შემსრულებლის“ ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის გზით.

აქტის ხილმორებები ვადახტურებთ ხელმოწერით:

„დამკვეთი“:

შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“

  
(ხელმოწერა, ბეჭედი)

„შემსრულებელი“:

შპს „აჭარგაზპროექტი“

  
ADJARPROJEKT LLC  
Tbilisi, Georgia  
245623918  
(ხელმოწერა, ბეჭედი)

ქ. ბათუმში მდებარე 10 საცხოვრებელი კორპუსი

დანართი 1

№	მისამართი	სართული ანობა	ბინების რაოდ	გრძივი მეტრი	საპროექტ ლირებ-ბა	სამონტაჟო ღირებ-ბა	ერთი აბონენტი
1	ქ.ბათუმში, ტაბიძის ქუჩა №21	9	54	127	69,9	4761	88,2
2	ქ.ბათუმში, ტაბიძის ქუჩა №25	9	54	124	68,2	4660	86,3
3	ქ.ბათუმში, ტაბიძის ქუჩა №19	9	54	122	67,1	4591	85,0
4	ქ.ბათუმში, ტაბიძის ქუჩა №15	9	54	127	69,9	4718	87,4
5	ქ.ბათუმში, ტაბიძის ქუჩა №23	9	54	124	68,2	4683	86,7
6	ქ.ბათუმში, ტაბიძის ქუჩა №17	9	54	127	69,9	4738	87,7
7	ქ.ბათუმში, ტაბიძის ქუჩა №19.	9	54	164	90,2	5525	102,3
8	ქ. ბათუმში, შესახვევი აზსაროსის გზატევილი III №14	5	45	130	71,5	4309	95,8
9	ქ. ბათუმში, აობალაძის და გრგანის ქუჩის კვეთაზე	20	279	327	179,9	12958	46,4
10	ქ. ბათუმში, თაგარ მეზოს ბაზეორი №43	2	16	68	37,4	2140	133,8

სულ ჯამში

718

1440

792

53083

73,9

შპს "ეჭარბაზპროექტი"

დირექტორი:

/პ. აობალაძე/



## სამუშაოთა მიღება - ჩაბარების აქტი

ქ. ბათუმი,

2 ნოემბერი 2012 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერნი ერთი მხრივ, შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“ (შემდგომში „დამკვეთი“) წარმოდგენილი დირექტორის მოადგილის ტექნიკურ დარგ ში ირაკლი გაბუნიას სახით და მეორე მხრივ, შპს „აჭარგა ზაროვექტი“ (შემდგომში „შემსრულებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის ჯიმშერ კობალაძის სახით, ვადგენთ წინამდებარე აქტს შემდეგ ზე:

„შემსრულებელმა“ შეასრულა, ხოლო „დამკვეთმა“ ჩაიბარა მხარეთა შორის 2011 წლის 11 მარტს გაფორმებული №SGG-C-11-34 ხელშეკრულების საფუძველზე გაზგაყვანილობის საპროექტო დოკუმენტით (სამშენებლო პროექტი) შემდეგი მიმღების:

1. ქ. ბათუმი, ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორია (მაიაკოვსკის ქუჩის დასაწყისი) საშუალო წევების მიწისზედა/მიწისქვეშა გაზსადენი განშტოებებით, სულ 919.5 გრძივი მეტრი. საპროექტო დირებულება შეადგენს (მიწისზედა -  $16.5 \times 2.0 = 33$  ლარი; მიწისქვეშა -  $861 \times 2.8 = 2410.8$  ლარი; განშტოება -  $42 \times 1.4 = 58.8$  ლარი). სულ 2502.6 ლარი

2. ქ. ბათუმი, გ. ბრწყინვალესა და ლუკა ასათიანის ქუჩების კვეთა, საშუალო წევების მიწისქვეშა და დაბალი წევების მიწისზედა გაზსადენი, სულ 486 გრძივი მეტრი. საპროექტო დირებულება შეადგენს (მიწისზედა -  $156 \times 2.0 = 312$  ლარი; მიწისქვეშა -  $330 \times 2.8 = 924$  ლარი); სულ 1236 ლარი

3. ქ. ბათუმი, თაყაიშვილისა და ფარნაგაზე მეფის ქუჩების კვეთა, საშუალო წევების მიწისქვეშა/მიწისზედა გაზსადენი, სულ 193 გრძივი მეტრი. საპროექტო დირებულება შეადგენს (მიწისზედა -  $12.5 \times 2.0 = 25$  ლარი; მიწისქვეშა -  $180.5 \times 2.8 = 505.4$  ლარი); სულ 530.4 ლარი

4. ქ. ბათუმი, ხელვაჩაურის დასახლება, ფრ. ხალვაშის გამზირი №163-დან №195-დე საშუალო წევების მიწისქვეშა/მიწისზედა გაზსადენი, სულ 602 გრძივი მეტრი. საპროექტო დირებულება შეადგენს (მიწისზედა -  $2 \times 2.0 = 4$  ლარი; მიწისქვეშა -  $600 \times 2.8 = 1680$  ლარი); სულ 1684 ლარი

ზემოთაღნიშნული ობიექტების საპროექტო დოკუმენტით საერთო დირებულებამ შეადგინა სულ 5953 (ხუთიათასცხაასორმოცდამეტილარი) ლარი დღგ-ის ჩათვლით.

„დამკვეთი“ მოიწოდა შემსრულებული სამუშაო და აცხადებს, რომ პრეტენზია შემსრულებული სამუშაოს ხარისხზე არ გააჩნია.

„დამკვეთი“ კისრულობს ვალდებულებას წინამდებარე აქტზე  
ხელმოწერიდან არაუგვიანეს ერთი კვირის ვადაში მოახდინოს ანაზღაურება „შემსრულებლის“ ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის გზით.

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

„დამკვეთი“:

შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“

(ხელმოწერა, ბეჭედი)

„შემსრულებელი“:

შპს „აჭარგა ზაროვექტი“

(ხელმოწერა, ბეჭედი)



## სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების აქტი

J. ծառցի,

26 ዓ.ም 2012 ዓ.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერნი ურთი მხრივ, შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“ (შემდგომში „ლაბებეთი“) წარმოდგენილი დირექტორის მოადგილის ტექნიკურ დარგში ირაკლი გაბუნიას სახით და მეორე მხრივ, შპს „აჭარგაზპროექტი“ (შემდგომში „შემსრულებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის ჯიმშერ კობალაძის სახით, ვადგენთ წინამდებარე აქტს შემდეგ ზე:

“უემსრულებელმა” შეასრულა, ხოლო “დამკვეთმა” ჩაიბარა მხარეთა შორის 2011 წლის II მარტს გაფორმებული №SGG-C-11-34 ხელშეკრულების საფუძველზე გაზგავანილობის საპროცესო დოკუმენტაცია (სამშენებლო პროცესი) შემდეგ ობიექტების მიხედვით:

I. ქ. ბათუმი, მახინჯარი “შვეიც კონცხი”-ს ტერიტორია, საონოების ქუჩის, I-II ხილის, I-II ქესახვევის, საშუალო/დაბალი წნევის მიწისზედა/მიწისქვეშა გაზხადენი განშტოებებით, სულ 3550 გრძივი მეტრი. საპროექტო ღირებულება შეადგენს (მიწისზედა -  $3110 \cdot 2.0 = 6220$  ლარი; მიწისქვეშა -  $380 \cdot 2.8 = 1064$  ლარი; განშტოება -  $60 \cdot 1.4 = 84$  ლარი). სულ 7368 ლარი

2. ქ. ბათუმი, დემეტრე თავდადებულისა და რუხთაველის ქუჩების კვეთა, საშუალო  
წნევის მიწისქვეშა და დაბალი წნევის მიწისზედა გაზაფინი, სულ 152 გრძივი მეტრი.  
საპროექტო ლირებულება შეადგინა (მიწისზედა -  $122 \times 2.0 = 244$  ლარი; მიწისქვეშა -  
 $30 \times 2.8 = 84$  ლარი). სულ 328 ლარი

3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ზედაღელი, (წითელგარდის უბანი) დაბალი წნევის მიწის ზედა გაზსაღენი, სულ 530 გრძივი მეტრი. საპროექტო ლირებულება შეადგენს (მიწის ზედა -  $530 \times 2.0 = 1060$  კმარი;). სულ 1060 კმარი

4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ზედაღელე, (სურმანიძეების, გარშანიძეების, კირკიტაძეების უბანი) საშუალო/დაბალი წნევის მიწის ზედა გაზსაღენი. სულ 1420 გრძივი მეტრი. საპროექტო დირექტულება შეადგენს (მიწის ზედა -  $1420 \times 2.0 = 2840$  ლარი). სულ 2840 ლარი

ზემოთ აღნიშნული ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციის საერთო ღირებულებად  
შეადგინა სულ 11596 (თერთმეტიათასხუთასოთხმოცდათვეჯვეშებილარი) ლარი დღგ-ის  
ჩათვლით.

“დამკვეთმა” მოიწონა შესრულებული სამუშაო და აცხადებს, რომ პრეტენზია შესრულებული სამუშაოს ხარისხს ზე არ გააჩნია.

„დამკვეთი” კისრულობს გადღებულებას წინამდებარე აქტზე ხელმოწერიდან არაუგვიანეს ერთი კვირის გადაში მოახდინოს ანაზღაურება “შემსრულებლის” ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის გზით.

აქტის ხისწორებს გადასტურებთ ხელმოწერით:

“*ρωσθιζητο*”:

“Ծյմերողլողածով”:

ՃՅԵ “ՅԵՐԱՌ ԽՈՐՁՈՎ ՀՅԴԻՇ”

cifgor

(Եղանձո՞վյան, Զիգմանդո)



წინასაპროექტო გაზმომარაგების გეგმის  
მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. ბათუმი,

4 ოქტომბერი 2012წ.

ს.ს.ი.პ ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორია, უფროსის დროებით  
მოვალეობის შემსრულებლის დაშა იმნაძის სახით,(შემდგომში დამკვეთი) ერთის  
მხრივ, და შპს "აჭარგაზპროექტი" (შემდგომში "შემსრულებელი") წარმოდგენილი  
დორექტორის ჯიმშერ კობალაძის სახით. მეორე მხრივ, ვადგენთ წინამდებარე  
აქტს შემდეგ ზე:

"შემსრულებელმა" შეასრულა, ხოლო "დამკვეთმა" ჩაიბარა ქ.ბათუმი  
ლურმონტოვის №90-ა-ში მდებარე სსიპ -ტექნიკური და სამშენებლო  
ლაბორატორიის გაზმომარაგების საპროექტო დოკუმენტაცია.

სამუშაო დირექტორის შეადგენს 145(ასორმოცდახუთ)ლარს დღგ-ის ჩათვლით.

ზემოაღნიშნულის სისწორეს ვადახტურებთ ხელმოწერით:

"დამკვეთი":

"შემსრულებელი":



სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. ბათუმი,

10. ოქტომბერი 2012წ

პას "ჯიმშერი 1978" (შემდგომში "დამკვეთი"), წარმოდგენილი ჯიმშერ ნაგერვაძის  
სახით და მეორე მხრივ, პას „აჭარგაზორუექტი“ (შემდგომში „შემსრულებელი“),  
წარმოდგენილი დირექტორის ჯიმშერ კომალაძის სახით, ვადგენთ წინამდებარე  
აქტს შემდეგ ზე:

"შემსრულებელმა" შეასრულა, ხოლო "დამკვეთმა" მიიღო მხარეთა შორის 2012  
წლის 9 გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე №174 ქ.ბათუმი, პუშკინის  
№85/91-ში მდებარე საუნის საქაბისა და 32-ბინიანი საცხოვრებელი სახლის  
გაზომიარაგების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენას. სამუშაოს საერთო  
ღირებულება შეადგენს 326(სამასოცდაუქვსი) ლარს დღგ-ის ჩათვლით.

"დამკვეთმა" მოიწონა შესრულებული სამუშაო და აცხადებს, რომ პრეზენტია  
შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე არ გააჩნია.

ზემოაღნიშნულის სისწორეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

"დამკვეთი":

"შემსრულებელი":

593677272



სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. ბათუმი,

22.ოქტომბერი 2012წ

ქვოთის №- 4 საჯარო სკოლა (შემდგომში ”დამკვეთი”), წარმოდგენილი დორფქორის გივი ხომერიკის სახით და მეორე მხრივ, შპს „აჭარგაზპროექტი” (შემდგომში „შემსრულებელი”), წარმოდგენილი დირექტორის ჯიმშერ კობალაძის სახით, ვადგენთ წინამდებარე აქტს შემდგებ ზე:

“შემსრულებელი” შეასრულა, ხოლო “დამკვეთი” მიიღო მხარეთა შორის 2012 წლის 22 ოქტომბერს გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე №178 ქ. ფოთი, თავდადებულის ქუჩა №13-ში მდებარე №4 საჯარო სკოლის საქვაბის გაზმომარაგების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენას.. სამუშაოს საერთო დირექტულება შეადგენს 300(სამასი) ლარს დღგ-ის ჩათვლით.

“დამკვეთი” მოიწონა შესრულებული სამუშაო და აცხადებს, რომ პრეტენზია შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე არ გააჩნია.

ზემოაღნიშნულის სისწორებს გადასტურებოთ ხელმოწერით:

“დამკვეთი”:

“შემსრულებელი”:

დირექტორი

გ.ხომერიკი

(ხელმოწერა, ბუჭყლი)



გ. კობალაძე

(ხელმოწერა, ბუჭყლი)

სარტიფიკატი

№ 00644

მიეცა ზურაბ

დიასამიძე

მასზედ, რომ 2008 წლის 09 ოქტომბრიდან  
04 ნოემბრის ჩვენგაიარა სტუ-ს ნავთობისა და  
გაზის მეურნეობის მუშაკთა კვალიფიკირის  
ასამაღლებელი კურსები სამშენებლო  
ნორმებისა და უსაფრთხოების წესების  
შესაბამისად სამშენებლო სისტემის და  
უზრუნველყოფით უზრუნველის და  
ინჟინერ-ეფენდიური უნივერსიტეტის  
კროგრამით და ჩააბარა გამოცდები შეფასებით  
90%

კურსების უფროსი  
სარეგისტრაციო ნომრი  
თბილისი 2008



CERTIFICATE OF COMPLETION

№ 00644

This to certify that Zurab

Diassamidze

In the 2008 from 09 October to 04 November

Successfully completed refreshment courses of management  
workmen and engineering-technical personal of gas  
and oil the Enterprise Support Centre according to the  
rules of norm and security and this programme he (she)

Passed examinations and was accessed in

90%

Head of the Courses

Registration No.

Tbilisi 2008



ს ე რ ტ ი ფ ი ლ ა ტ ი

№ 00645

მიევა ორბულო

ზურბულაძე

მასზედ, რომ 2008წლის 09 ოქტომბრის დღის  
04 ნოტიფიცირებულ განვითარებისა და  
განვითარების მინისტრის მუშაკთა კვალიფიკაციის  
ასამაღლებელი კურსები სამშენებლო  
ნორმებისა და უსაფრთხოების წესების  
შესაბამისად სამსახურის სამსახურის უფრო  
განვითარებული ზოგიერთი და  
მიზანების უზრუნველყოფის სამსახურის  
სამსახურის და ჩააბარა გამოცდები შეფასებით

90%

კურსების უფროსი

სარეგისტრაციო ნომერი

თბილისი 2008



CERTIFICATE OF COMPLETION

№ 00645

This to certify that Irakli

Burchuladze

In the 2008 from 09 October to 04 November

Successfully completed refreshment courses of management  
workmen and engineering-technical personal of gaz  
and oil the Enterprise Support Centre according to the  
rules of norm and security and this programme he (she)

Passed examinations and was accessed in

90%

Head of the Courses

Registration No.

Tbilisi 2008

