

გადამხდელის დასახელება: შპს აჭარსპეტროექტი	ანგარიში (დებიტი) GE90BG000000285162700GEL 285162700 (ძველი ანგ.)	თანხა 50-00
გადამხდელის ბანკი: სს "საქართველოს ბანკი"	ბანკის კოდი BAGAGE22	თანხა სიტყვებით:
იესება მხოლოდ სახელმწიფო საზინაში გადახდების დროს:		
გადასახდის გადამხდელის დასახელება: შპს აჭარსპეტროექტი	საიდენტიფიკაციო კოდი: 245427364	ორმოცდაათი ლარი 00 თეთრი
მიმღების დასახელება: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო	საიდენტიფიკაციო კოდი: ანგარიში/სახაზინო კოდი (კრედიტი) 10591718543	ბანკის აღნიშვნები
მიმღების ბანკი: სს "ბანკი რესპუბლიკა"	ბანკის კოდი REPLGE22	ბანკში შემოსულის თარიღი:
გადახდის დანიშნულება: საკონკურსო განაცხადი #211 21-11-2011		გატარებული ბანკის მერა: 24.11.11
დამატებითი ინფორმაცია:		ხელმოწერა
ხელმოწერები:	ხელმძღვანელი მთ. ბუღალტერი	ს.ს. სააგროპლუს ბანკი J.S.C. BANK OF GEORGIA შეიქმნა ინტერნეტით CREATED IN INTERNET BANK





ქ. ბათუმი,

ზ. ბაშასურდიას ქ. 19/21
მობ. 577 422250

jemal.gogitize@gmail.com:

№ 157

„ 24“ ნოემბერი 2011 წ

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
საკონკურსო კომისიას

თქვენი საკონკურსო განცხადების #211_21-11-2011წ. თანახმად წარმოგიდგენთ

საკონკურსო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი საკვალიფიკაციო მონაცემების
დამადასტურებელ დოკუმენტებს.

პატივისცემით,

შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტი“-ს დირექტორი: **ჯემალ გოგიტიძე**





მ. ბათუმი,

ზ. გამსახურდიას ქ. 19/21

მობ. 577 422250

jemal.gogitze@gmail.com:

№ 156

„ 24“ ნოემბერი 2011 წ

საკონკურსო წინადადება

ვის: -

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საკონკურსო კომისიას

ვისგან: - შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტი“ ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. 19/21;

შევისწავლეთ რა საკონკურსო დოკუმენტაცია, თანახმა ვართ განვახორციელოთ


საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამომიებო სამსახურის საგამომიებო
დეპარტამენტის აჭარის და გურიის სამმართველოს შენობის (ქ. ბათუმი, ფიროსმანის
ქ. #5ა) საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

და გთავაზობთ ზემოაღნიშნულის შესრულებას შემდეგ ფასად:

- 17000 (ჩვიდმეტიათასი) ლარი.

ჩვენი სატენდერო წინადადების გამარჯვების შემთხვევაში, ვიღებთ ვალდებულებას
დავიწყოთ სამუშაოს შესრულება ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან და
დავასრულოთ არაუგვიანეს 20 კალენდარული დღისა.

შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტი“-ს დირექტორი:



ჯემალ გოგიტიძე

ანალოგიური სამუშაოები 2008-2011წ

№	მომსახურების დასახელება (თითოეული ობიექტის მიხედვით)	შემსყიდველის დასახელება	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება
1	შუახვევის რ-ნის სოფლ. გომარდული სხეფის გზის რეაბილიტაცია	მსოფლიო ბანკი (სოფლ მეურნ)	61468,18
2	ჭაუჭაუაძის ქ. საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნის მომზადება	შპს „პოლდერი“	7000
3	ფიროსმანის 5-ში კიბის მოწყობა	ფინანსთა და ეკონომიკის სამინ	2000
4	ორთაბათუმში ლიმონათის ქარხნის მშენებლობა	სპს „ქარცივაძე და კომპანია“	10000
5	სამშენ ობიექტზე ელ მომარაგების პროექტი	შპს „სტუდია არსი“	10000
6	შენობაზე დაშენების პროექტი	შპს „ჩაღლარი“	12000
7	მ.ო.კ	შპს „არსი ბათუმი“	500
8	ქ. ბათუმში აბაშიძის №1-ში კონსტრ. დასკვნა	„იმედი-ლ“	300
	2008		103268,18
1	სარფი ბათუმის გზის სექმატური გეგმა	შპს „იტალჯეოკონსტრ..“	3000
2	ზღვისპირა პარკში არქ. კომპოზ	შპს „ტექსუსი“	3200
3	ნაესადგურის ტერიტორიაზე არსებული კოლექტორის რეკონსტრუქცია	შპს „ბათუმის საზღვაო სანაოსნო“	7000
4	ნაესადგურის ტერიტორიაზე განათების ანძების დამონტაჟება	შპს „ბათუმის საზღვაო სანაოსნო“	3500
5	ფოთში ლარნაკას ქ. ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა	შპს „პეის ჯორჯია“	2000
6	ფოთში ლარნაკას ქ. მაღალი ძაბვის საკაბელო ტრასის მოწყობა	შპს „პეის ჯორჯია“	5500
7	ქარხნის ტერიტორიაზე არსებული საწყობის ანგარის შეკეთება	შპს „ბნქ“	1987
8	პროექტის თარგმნა ამობეჭდვა	შპს „მაკლონალდსი“	5700
9	საპროექტო მომსახურება	აჭარის სამთავრობო დაცვის სამმართველო	880

10	ჩოლოქის ტერიტორიაზე ტურისტული ზონის სასტუმროების მოწყობა	აჭარის ფინანსთა და ეკონომ სამინისტრო	40000
11	ლტოლვილთა საცხოვრებელი სახლების პროექტირება	საქ. მუნიციპ განვითარების ფონდი	36466,05
	2009		109233,05
1	ადლიის სანაპირო ზოლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები	გარემოს დაცვის სამინისტრო	3000
2	ტოპოგრაფიული გეგმების დამზადება	ფინანსთა და ეკონომიკის სამინ	11700
3	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	შუახევის მუნიციპალიტ	16206
4	სალიბაურის №1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაც	განათლების და კულტურის სამინისტრო	7000
5	გარე წყალმომარ ქსელის მოწყობა	შპს „ასა ჯგუფი“	10000
6	ბნქ-ს ტერიტორიაზე ტოპოგრაფიული სამუშაოები	აჭარის ფინანსთა და ეკონომ სამინ	11000
7	საზღვაო ნავსადგ ტერიტორიაზე განათების 2 ბოძის პროექტირება	ბათუმის საზღვაო ნავსადგური	5300
8	ჩოლოქის ტერიტორიაზე ტურისტული ზონის ტოპოგეგმვა	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	6600
9	ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სარდაფების შიგა და გარე კანალიზაციების მოწყობა	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	7051
10	ხელვაჩაურში მრავალფუნქც საამქროს მშენებლ.	შპს „მუშ“	1560
11	გოგებაშილის 20-ში შენობის პროექტი	ბათუმის საზღვაო ნავსადგური	38800
12	სარეკლამო ფარების მოწყობა	შპს „რეგიონი“	500
13	არქივის შენობის ელ გაყვანილობა	აჭარის საარქივო სამმართველო	2400
14	ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სარდაფების შიგა და გარე კანალიზაციის მოწყობა	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	4602
	2010		125719
			338220,23
	2 0 1 1		
1	სკვერების მოწყობა	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	2704

2	წყალსად. კანალიზაციის პროექტები	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	7668
3	გამგეობის ტერიტორიაზე სამშენებლო სარემონტო სამუშაოებზე	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	9498
4	სპორტკომპლექსის მოწყობის	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	7500
5	ფასადების განათება	შპს „ედიელენდ ტექნიკს“	2600
6	სამაშველო საგუშაგო კოშკის მოწყობა	სსიპ წყალზე სამაშველო სამსახური	3000
7	სკოლების სარემონტო სამუშაოების	განათლების სამინისტრო	31500
8	გომარდულში საკურორტო კომპლექსის მოწყობა	შპს „სტუდია არსი“	6000
9	საკანალიზაციო სანიაღვრე სისტემის მოწყობა	შპს „ჯიმჯ“	700
10	ქუჩების განათების, სკვერების მოწყობის, სარემონტო და სარეკონსტრ. სამუშაოები	ბათუმის მერია	55000
11	მოედნის კეთილმოწყობა	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	4000
12	მაგისტრალური წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაცია	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	8940
13	დაბა ჩაქვში ტროტუარის მოწყობა	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	3000
14	მაგისტრალური წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაცია	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	6000
15	გზის მშენებლობის საპროექტო სამუშაოები	აჭარის სატყეო სააგენტო	4000
16	შენობის რემონტი	საარქივო სამმართველო	4760
17	წყალსადენ კანალიზაციის პროექტი	შპს „ველაჯიო“	200
18	წყალსად. კანალიზაციის მიერთების პროექტი	სს „ია-ფეთ იაღჩინ პეტრ. ტურიზმ“	300
19	კონსტრუქციული ელემენტების გამაგრება	შპს „ლინკოლნ მენეჯმენტი ჯორჯია“	1180
20	სასაწყობე შენობის მოწყობაზე საპროექტო დოკუმენტაცია	აჭარის საგანგებო და გადაუდებ. სიტუაც. სააგენტო	1000

21	შენიშნის საპროექტო დოკუმენტაცია	ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრი	8000
22	შემოღობვითი სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაცია	ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრი	2000
	ჯამი 2011 წ		169550
	სულ		507770,23

შპს „აჭარსპეცპროექტის“
დირექტორი

ჟ. გოგიტიძე



გასაწევი მომსახურების ტექნიკური აღწერა:

1. აზომვითი ნახაზების შესრულება.
2. შენობის გეოლოგიური და კონსტრუქციული გამოკვლევა.
3. რეკონსტრუქციის გეგმების შედგენა და შეთანხმება დამკვეთთან.
4. ფასადის რეკონსტრუქციის შემთხვევაში საჭირო იქნება შეთანხმება ქ. ბათუმის არქიტექტურის სამსახურთან პროექტის ჩაბარების შემდეგ. საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებები შეტანილი იქნება ჩვენს მიერ.
5. შესრულება ძირითადი მთხოვნების ყველა პუნქტი.

დამკვეთის მიერ მოსაწოდებელი დოკუმენტაცია

1. საპროექტო დავალება სართულების მიხედვით განსათავსებელი სათავსების ჩამონათვალი ფართობების მითითებით.
2. დავალება, თუ რა მიმართულებით იგულისხმება ფასადის რეკონსტრუქცია . ვინაიდან რეკონსტრუქცია უტარდება შენობის ნაწილს, საჭიროა თუ არა საგადასახადოსათვის დარჩენილი ნაწილის შესაბამის დიზაინში მოყვანა.
3. შესაძლოა საგადასახადო სამსახურსაც დაჭირდეს ანალოგიური პროექტი, რათა შენობა რეკონსტრუქციის შემდეგ იქნეს მოყვანილი ერთ სტილში.
4. ტექნიკური დავალებიდან არ ჩანს რას უნდა გაუკეთდეს დემონტაჟი.
5. შენობაში ამჟამად მიყვანილია ელექტროენერგია და წყალმომარაგება— კანალიზაცია. ალბათ თუ დამატებითი სიმძლავრეები არ იქნება საჭირო, შესაძლებელია არსებულმა გარე ქსელებმაც დააკმაყოფილოს მომავალშიც.
6. საჭიროების შემთხვევაში მოთხოვნილი ელ.სიმძლავრის ტექნიკური პირობების მიღება „ენერგოპროჯორჯიასაგან,, , გაზმომარაგებაზე – „სოკარისაგან,, სუსტ დენებზე – „სილქნეტისაგან,, წყალმომარაგებაზე – „წყალკანალისგან,,
7. შენობის მიმდებარედ არსებობს სატრანსფორმატორო პუნქტი და საგადასახადო სამსახურის დიზელ–გენერატორი. შესაძლებელია თუ არა ამ დიზელ–გენერატორის გათვალისწინება.

შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტი“-ს

დირექტორი:



ჯგბალ გოგიტიძე

ფასების ცხრილი ყველა გადასახადებისა და დღგ ჩათვლით,
შესრულების ვადა

პრეტენდენტის დასახელება ----- შპს „აჭარსპეცპროექტი“-----

№	დასახელება	რაოდენობა (ეგზემპლარი)	ღირებულება (ლარი)	ვადა
1	2	3	4	5
1	საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	4	17000	20დღე

შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტი“-ს

დირექტორი:



ჯემალ გოგიტიძე

1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: შპს „აჭარსპეტპროექტი“

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: ჯემალ გოგიტიძე

პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი: ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №19/21

საიდენტიფიკაციო კოდი: 245427364

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: 577422250

ელექტრონული მისამართი: jemal.gogitize@gmail.com:

მიმღების ბანკი:

სააქციო საზოგადოება „საქართველოს ბანკი“

ცენტრალური ფილიალი

ბანკის კოდი: **BAGAGE22**

ანგარიშსწორების ანგარიში:

ანგარიშის ნომერი: **GE90BG0000000285162700**

შ.პ.ს. „აჭარსპეტპროექტი“-ს დირექტორი: ჯემალ გოგიტიძე



ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა №1/8
საპროექტო დოკუმენტაციის შექმნის შესახებ
 ბათუმი 11 აგვისტო 2011 წ.

შპს „აჭარსპეცპროექტი“, შემდგომში „შემსრულებლად“ წოდებულმა, დირექტორის ჯემალ გოგიტიძის სახით ერთის მხრივ და სს „ია-ფეთ იალჩინ პეტროლ თურიზმ თიჯარეთ“, შემდგომში „დამკვეთად“ წოდებულმა, დირექტორის ისმაილ ჰაქქი იალჩინი-ს სახით, მეორეს მხრივ, დავდეთ ხელშეკრულება შემდეგზე:


1. დამკვეთი ავალებს, ხოლო „შემსრულებელი“ იღებს ვალდებულებას შეასრულოს:
 - ქ. ბათუმში, ჰაიდარ აბაშიძის ქ 57-ში წყალსადენ კანალიზაციის მიერთების პროექტის მომზადება
2. საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება განისაზღვრება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე და შეადგენს:

300
 სამასი ლარი
 —————
 თანხა ხიტყვიერად


3. საბოლოო ანგარიშსწორებით გათვალისწინებული უნდა იქნეს ინფლაციური პროცესები და მშენებლობის დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა, აგრეთვე საავტორო ზედამხედველობის ღირებულების ანაზღაურება ობიექტის მშენებლობის პროცესში.
4. დაკვეთის შესრულების ვადაა ორი დღე
5. მხარეთა იურიდიული მისამართები და საანგარიშსწორებო ანგარიშები:

„დამკვეთი“
 სს „ია-ფეთ იალჩინ პეტროლ თურიზმ თიჯარეთ“
 ბათუმი. ჰაიდარ აბაშიძის ქ №57
 საიდენტ ნომერი 206269571
 ტელ: 0
 მობილ
 მხარეთა ხელმოწერები:
 „დამკვეთი“
 სს „ია-ფეთ იალჩინ პეტროლ

„შემსრულებელი“
 შპს „აჭარსპეცპროექტი“
 ანგარიში GE90BG0000000285162700
 საიდენტ. ნომერი 245427364
 სს „საქ. ბანკის ცენტრალ. ფილიალი ბანკის კოდი 220101502
 ტელეფონი: 27 47 84 877 42 22 50
 ფაქსი 7 47 84

„შემსრულებელი“
 შპს „აჭარსპეცპროექტი“
 დირექტორი:  ჯემალ გოგიტიძე

დირექტორი ისმაილ ჰაქქი იალჩინი



მ ხ ა რ ე თ ა შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა №2

2011 წლის 19 აპრილის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
№104 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ქ. ბათუმი


01 ნოემბერი, 2011 წ.

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიასა და შპს „აჭარსპეცპროექტ“-ს შორის 2011 წლის 19 აპრილს დაიდო №104 ხელშეკრულება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე (SPA110007394). სახელშეკრულებო ღირებულებით 55000.00 (ორმოცდაათხუთმეტიათასი) ლარი. ქალაქ ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის №04-03/15566 მოხსენებითი ბარათის თანახმად, აღნიშნული ხელშეკრულების ფასების ცხრილის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულია შენობა-ნაგებობების სარემონტო, სარეკონსტრუქციო და სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - 24000 ლარის ოდენობით, საიდანაც შესრულებულია - 20586,90 ლარის ღირებულების სამუშაოები, ხოლო დარჩენილია 3413,10 ლარის ღირებულების სამუშაოები. ფასების ცხრილის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულია სხვადასხვა სამუშაოებზე (ფასადების შეღებვა, სპორტული მოედნების მოწყობა, სკვერების, პარკების გამწვანება) გათვალისწინებული 10200 ლარიდან დარჩენილია - 8677,07 ლარის ღირებულების სამუშაოები, ხოლო ფასების ცხრილის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ სამუშაოებზე გამოყოფილი თანხა - 20800 ლარი არ არის საკმარისი მოცემული პუნქტით შესასრულებელი სამუშაოების დასაფინანსებლად. აღნიშნულის გათვალისწინებით მიზანშეწონილია შეტანილ იქნას ცვლილებები ხელშეკრულების ფასების ცხრილში.

ჩვენ, ერთის მხრივ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია, ქ. ბათუმის მერის მოადგილის დავით სამნიძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „აჭარსპეცპროექტი“, მოქმედი კანონმდებლობისა და 2011 წლის 19 აპრილის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №104 ხელშეკრულების მე-13 მუხლის საფუძველზე შევთანხმდით შემდეგზე:

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიასა და შპს „აჭარსპეცპროექტ“-ს შორის 2011 წლის 19 აპრილს დადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების (SPA110007394) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №104 ხელშეკრულების ფასების ცხრილში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. №104 ხელშეკრულების ფასების ცხრილის მე-3 პუნქტის შესაბამისად დარჩენილი თანხა 8 677,07 ლარი გადატანილ იქნეს ფასების ცხრილის პირველ პუნქტში, ასევე მე-2 პუნქტში დარჩენილი თანხიდან 2171,43 ლარი გადატანილ იქნეს პირველ პუნქტში (დანართი №1 ფასების ცხრილი).




2. აღნისნული ცვლილებებიდან გამომდინარე მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულება 55000.00 (ორმოცდათხუთმეტიათასი) ლარი დარჩეს უცვლელი.

3. წინამდებარე დანართი შედგენილია ორთანაბარმნიშვნელოვან ეგზემპლარად და ის წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2011 წლის 19 აპრილის დადებული №104 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

4. წინამდებარე მხარეთა შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისათანავე.

„შემსყიდველი“

ქ. ბათუმის მერის მოადგილე:
დავით სამნიძე




(ხელმოწერა)



„მიმწოდებელი“

შპს „აჭარსპეცპროექტი“
დირექტორი: ჯემალ გოგიტიძე



(ხელმოწერა)





ფასების ცხრილი

№	საპროექტო მომსახურების დასახელება	მომსახურების სავარაუდო ღირებულება (ლარი)	მომსახურების პროცენტი	ღირებულება
1	ქ. ბათუმში ქუჩების რეკონსტრუქციის, ეზოების, ქუჩების სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის, ქუჩების, პარკების, სკვერებისა და მოედნების განათების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	2 434 500 ლარამდე	1,3	31648,50
2	ქ. ბათუმში შენობა-ნაგებობების სამშენებლო, სარემონტო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	1 455 238 ლარამდე	1,5	21828,57
3	ქ. ბათუმში სხვადასხვა (ფასადების შეღებვა, სპორტული მოედნების მოწყობის, სკვერებისა და პარკების გაწვანებისა და სხვა) სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	134 380,12 ლარამდე	1,1333	1522,93
სულ ჯამი				55000,00



«Утверждаю»
Главный инженер

И. Цивадзе

АКТ № 27 \29
ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТ (УСЛУГ)

Дата: 09.11.2011г

Я, Администратор статьи расходов (Заказчик) И.Цивадзе, главный инженер БМП
(Ф.И. О, должность)

с одной стороны и представитель (Исполнитель) Д. Гогитидзе - директор ООО
«Аджарспецпроект»
(Ф. И. О, наименование фирмы)

с другой стороны

составили настоящий Акт о том, что работы (услуги) Обработка проектной
документации очистительного сооружения сточной канализации

а) выполнены в полном объеме да

б) качество работ (услуг) соответствует требованиям да

в соответствии инвойса №20 от 08.11.2011 г

Стоимость выполненных работ составила: 1000 лари
(прописью)

Работы (услуги) сдал:

Д. Гогитидзе

Работы (услуги) принял:

Л. Кунчулия

Заключение Комиссии по приемке работ и услуг: Работы выполнены на оценку
«хорошо»

КВЛ Протокол №28 от 29.07.2010 г

Подпись членов комиссии:

1. Инженер-конструктор ОГ и ИС

Г. Цагареишвили

2. Инженер по тех. Документации

Ц. Цинцадзе

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ # 45

„ 07 „ მარტი 2011წ

დაბა ხელვაჩაური

ერთის მხრივ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის მალხაზ ფარტენაძის სახით, მის: დაბა ხელვაჩაური, დავით აღმაშენებლის ქ. №21 (შემდგომში - შემსყიდველი)

(შემსყიდველის დასახელება და იურიდიული მისამართი)

და მეორეს მხრივ შპს „აჭარსპეცპროექტი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ჯემალ გოგიტიძის სახით, მის: ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №19/21 (შემდგომში - მიმწოდებელი)

(მიმწოდებლის დასახელება და იურიდიული მისამართი)

დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას იმის გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა ჩაატარა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (SPA110005050) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგეგმილი სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე, რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმადაც, მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება 9498 (ცხრაათასოთხასოთხმეცდათვრამეტი) ლარად (შემდგომში “ხელშეკრულების ფასი”).

(ხელშეკრულების თანხა ციფრებითა და სიტყვიერად)

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 “ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომ – “ხელშეკრულება”) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 “ხელშეკრულების ღირებულება” ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.3 “შემსყიდველი ორგანიზაცია” (შემდგომ “შემსყიდველი”) – შესყიდვის განმახორციელებელი პირი, რომლის სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაცია ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით დადგენილი წესის შესაბამისად;

1.4 “მიმწოდებელი” – პირი, რომელმაც შემსყიდველ ორგანიზაციასთან დადო ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;

1.5 “დღე”, “კვირა”, “თვე” ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.



16. განსაკუთრებული პირობები

16.1 მხარეები თანხმდებიან, რომ ის ურთიერთობანი, რომელიც არ იქნა მოწესრიგებული წინამდებარე ხელშეკრულებით, რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით;

16.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 7 გვერდზე, 4 (ოთხ) ეგზემპლარად და თითოეულ მათგანს თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს;

16.3 ხელშეკრულებას თან ერთვის მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა 1 (ერთ) ფურცელზე, საბანკო გარანტია 285 (ორას ოთხმოცდახუთი) ლარზე № PE23085/11, რომებიც წარმოადგენენ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

16.4 ხელშეკრულების ერთი ეგზემპლარი ეგზავნება „მიმწოდებელს“, ხოლო სამი ინახება შემსყიდველ ორგანიზაციაში.

„შემსყიდველი“

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
ტელ: (+995) (222) 5-91-00, 5-93-13.
მის: დ. ხელვაჩაური, აღმაშენებლის ქ. №21
საბანკო რეკვიზიტები:
ს.ს. „ლიბერთი ბანკის“ ხელვაჩაურის ფილიალი,
ს.კ. 248428385
ბ/კ: LBRTGE22
ა/ა №GE45LB0120166231817000

„მიმწოდებელი“

შპს „პარსპეკტროექტი“
მის: ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №19/21
ტელ: 877 42 22 50.
საბანკო რეკვიზიტები
ს.ს. „საქართველოს ბანკი“,
ს. კ. 245427364
ბ/კ: BAGAGE22
ანგ. №GE90 BG000 0000 2851 62700

საკრებულოს თავმჯდომარე


მალხაზ ფარტენაძე



(ხელმოწერა)

დირექტორი

ჯემალ გოგიტიძე



(ხელმოწერა)

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №36

- წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია "22" თებერვალი 2011 წ.
- ერთის მხრივ ქობულეთის მუნიციპალიტეტი (ქალაქ ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №141) (შემდგომში "შემსყიდველი"), ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ასლან ყურშუბაძის (ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება №-01-19/117, 22,02,2011 წელი) სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტი“ (ქალაქ ბათუმი, ზვიად გამსახურდიას ქუჩა №19-21) (შემდგომში "მიმწოდებელი"), დირექტორის ჯემალ გოგიტიძის სახით ვდებთ ხელშეკრულებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ იმის გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა ჩაატარა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, კერძოდ სოფელ ქობულეთის თემის სოფელ ზედა სამების, ხუცუნის თემის, ზენითის თემის, ბობოყვათის თემის, მუხაესტატეს თემის, ლეღვას თემის, ლეღვას თემის სოფელ სკურას და სოფელ ცხრაფონას წყალსადენების სათავე ნაგებობების, სანიტარული ზონებისა და რეზერვუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოების და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემის, სოფელ შუაღელეს წყალსადენის 500 ტონიანი რეზერვუარის, მიმდები სათავე ნაგებობის კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე (კოდი 71000000 - არქიტექტურული, სამშენებლო, საინჟინრო და ინსპექტირების მომსახურებები, სატენდერო განცხადების ნომერი SPA110002837), რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების თანახმად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება შემდეგ თანხაზე: 7668 (შვიდი ათას ექვსასსამოცდარვა) ლარი (შემდგომში "ხელშეკრულების ღირებულება")

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და ითვლებიან მის განუყოფელ ნაწილად, კერძოდ:
 - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
 - ბ) პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და სატენდერო წინადადებაზე თანდართული ყველა სხვა დოკუმენტი;
 - გ) ხელშეკრულების საერთო პირობები;
 - დ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
 - ვ) ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია №PE22891/11, გაცემული ს.ს. „საქართველოს ბანკი“-ს მიერ 2011 წლის 18 თებერვალს.
2. ზემოაღნიშნულ დოკუმენტებში დაფიქსირებული ყველა მონაცემი, პარამეტრი, ვადები, ტექნიკური და სხვა პირობები, მხარეთა პასუხისმგებლობის ფორმები და სხვა წარმოდგენენ ხელშეკრულების პირობებს.
3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისთანავე და წყვეტს მოქმედებას მხარეთა შორი ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისთანავე.

„შემსყიდველი“ – ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ასლან ყურშუბაძე

„მიმწოდებელი“ – შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტი“
დირექტორი

ჯემალ გოგიტიძე

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 33

ქალაქი ბათუმი

29 მარტი 2011 წელი

ერთის მხრივ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მინისტრი გია აბულაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „აჭარსპეცპროექტი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორი ჯემალ გოგიტიძის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და შპს „აჭარსპეცპროექტი“-ს სატენდერო წინადადების საფუძველზე, შემსყიდველის მიერ ჩატარებული გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის (სატენდერო განცხადება NSPA110006989) შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტითა და დამატებებით, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ;
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ;
- 1.3. „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4. „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურების გაწევას მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე;
- 1.6. „მომსახურება“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი;
- 1.7. „ტექნიკური დავალება“ - შემსყიდველის მიერ სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული „ტექნიკური დავალება“ რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
- 1.8. „გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა“ - მიმწოდებლის მიერ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ფარგლებში წარმოდგენილი „გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა“ რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. ბათუმის N4 და N11, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლების ყოროლისთავის და ზემო ახალშენის, ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულას, შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოლადაურის, ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფლების ღურტას, ზემო ვაშლოვანის და ხიხაძირის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება წინამდებარე ხელშეკრულებით და ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული პირობებით.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 31500 (ოცდათერთმეტი ათას ხუთასი) ლარს.
- 3.2. ცალკეული ობიექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ღირებულება განსაზღვრულია გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვით.
- 3.3. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობებით გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა სავარაუდო ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს, რომელთა გადახდაზეც პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

4. მომსახურების გაწევის ვადა, ადგილი და მიღება-ჩაბარების წესი

- 4.1. მომსახურების გაწევის ვადაა 2011 წლის 1 მაისამდე პერიოდი.
- 4.2. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიწოდება უნდა განხორციელდეს შემსყიდველის იურიდიულ მისამართზე.
- 4.3. მომსახურების მიღება-ჩაბარებას ახორციელებენ სათანადოდ უფლებამოსილი პირები.
- 4.4. შემსყიდველის მხრიდან მომსახურების მიღება-ჩაბარებაზე უფლებამოსილი წარმომადგენლებია ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი პირები.
- 4.5. მიმწოდებელი ვალდებულია მოახდინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საჭირო წინასწარი შეთანხმებები.
- 4.6. მიმწოდებელმა მომსახურების გაწევის ვადის დასრულებამდე არანაკლებ 10 (ათი) დღით ადრე შემსყიდველს წერილობით მიმართვასთან ერთად განსახილველად უნდა წარუდგინოს სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ერთ ეგზემპლარად.
- 4.7. შემსყიდველი განიხილავს წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას და წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღისა წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს განხილვის შედეგებს.
- 4.8. შემსყიდველის მიერ გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით დაკორექტირებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შემსყიდველს უნდა წარედგინოს 4.1. მუხლით განსაზღვრულ ვადაში.
- 4.9. 4.8. მუხლით განსაზღვრული წესით შედგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) სამუშაო დღისა შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ფორმდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარების აქტი.
- 4.10. მიღება-ჩაბარების აქტი უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
 - ა) ინფორმაცია მიღება-ჩაბარების აქტის შემდგენი მხარეების წარმომადგენლების შესახებ;
 - ბ) მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენის თარიღი;
 - გ) მომსახურების გაწევის პერიოდი;
 - დ) გაწეული მომსახურების დასახელება;
 - ე) გაწეული მომსახურების ღირებულება.
- 4.11. შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად (წერილობითი ან ზეპირი სახით) აცნობოს მიმწოდებელს დაწუნებული მომსახურების ნაწილის (ეტაპის) და წუნდების მიზეზის მითითებით.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

13. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

13.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმარონ, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

13.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მიმართოს სასამართლოს.

14. სხვა პირობები

14.1. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე. მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

14.2. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

14.3. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ელექტრონული წერილის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

14.4. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.

14.5. ხელშეკრულება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან ორი ეგზემპლარი ინახება შემსყიდველთან და ერთი ეგზემპლარი მიმწოდებელთან.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეების მიერ ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2011 წლის 31 დეკემბრამდე.

16. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

აჭარის არ განათლების, კულტურისა
და სპორტის სამინისტრო
6018, საქართველო, ქალაქი ბათუმი
მამია კომახიძის ქუჩა N119
ს/ნ 245427667
ს.ს. „საქართველოს ბანკი“
მფო BAGAGE22
ა/ა GE78BG0000000886744500

მიმწოდებელი:

შპს "აჭარსპეცპროექტი"
6000, საქართველო ქალაქი ბათუმი
ზ. გამსახურდიას ქ N19/21
ს/ნ 245427364
ს.ს. „საქართველოს ბანკი“
მფო BAGAGE22
ა/ა GE90BG0000000285162700

მინისტრი

გია აბულაძე

დირექტორი

ჯემალი გოგიტიძე

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #54

„18“ „მარტი“

დაბა ხელვაჩაური

ერთის მხრივ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის მალხაზ ფარტენაძის სახით, მის: დაბა ხელვაჩაური, დავით აღმაშენებლის ქ. №21 (შემდგომში - შემსყიდველი)

(შემსყიდველის დასახელება და იურიდიული მისამართი)

და მეორეს მხრივ შპს „აჭარსპეკტროექტი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის გემალ გოგიტიძის სახით, მის:ქ. ბათუმი, ზ.გამსახურდიას ქ. №19/21 (შემდგომში - მიმწოდებელი)

(მიმწოდებლის დასახელება და იურიდიული მისამართი)

დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას იმის გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა ჩაატარა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (SPA110006344) დაბა ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე, რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმადაც, მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება 7500 (შვიდიათასხუთასი) ლარად (შემდგომში “ხელშეკრულების ფასი”).

(ხელშეკრულების თანხა ციფრებითა და სიტყვიერად)

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:


1.1 “ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომ – “ხელშეკრულება”) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 “ხელშეკრულების ღირებულება” ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.3 “შემსყიდველი ორგანიზაცია” (შემდგომ “შემსყიდველი”) - შესყიდვის განმახორციელებელი პირი, რომლის სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაცია ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით დადგენილი წესის შესაბამისად;

1.4 “მიმწოდებელი” – პირი, რომელმაც შემსყიდველ ორგანიზაციასთან დადო ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;

1.5 “დღე”, “კვირა”, “თვე” ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.



16. განსაკუთრებული პირობები

16.1 მხარეები თანხმდებიან, რომ ის ურთიერთობანი, რომელიც არ იქნა მოწესრიგებული წინამდებარე ხელშეკრულებით, რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით;

16.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 7 გვერდზე, 4 (ოთხ) ეგზემპლარად და თითოეულ მათგანს თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს;

16.3 ხელშეკრულებას თან ერთვის მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა 1 (ერთ) ფურცელზე, საბანკო გარანტია 225 (ორასოცდახუთი) ლარზე № PE22940/11 1 (ერთ), რომლებიც წარმოადგენენ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

16.4 ხელშეკრულების ერთი ეგზემპლარი ეგზავნება „მიმწოდებელს“, ხოლო სამი ინახება შემსყიდველ ორგანიზაციაში.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ხელგაჩაურის მუნიციპალიტეტი

ტელ: (+995) (222) 5-91-00, 5-93-13.

მის: დ. ხელგაჩაური, აღმაშენებლის ქ. №21

საბანკო რეკვიზიტები:

ს.ს. „ლიბერთი ბანკის“ ხელგაჩაურის ფილიალი,

ს.კ. 248428385

ბ/კ: LBRTGE22

ა/ა №GE45LB0120166231817000

შპს „აჭარსპეცბროექტი“

მის: ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №19/21

ტელ: 877 42 22 50.

საბანკო რეკვიზიტები

ს.ს. „ საქართველოს ბანკი“,

ს. კ. 245427364

ბ/კ: BAGAGE22

ანგ. №GE90 BG000 0000 2851 62700

საკრებულოს თავმჯდომარე

მალხაზ ფარტენაძე

დირექტორი

ჯემალ გოგიტიძე

(ხელმოწერა)

(ხელმოწერა)

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა №12/3
საპროექტო დოკუმენტაციის შექმნის შესახებ
 ბათუმი 23 მარტი 2011 წ.

შპს „აჭარსპეცპროექტი“, შემდგომში „შემსრულებლად“ წოდებულმა, დირექტორის ჯემალ გოგიტიძის სახით ერთის მხრივ და შპს „ედიელენდ ტექნიკს“მა, შემდგომში „დამკვეთად“ წოდებულმა, დირექტორის ალექსანდრე კიჭილაშვილის სახით, მეორეს მხრივ, დაედეთ ხელშეკრულება შემდეგზე:

1. დამკვეთი ავალებს, ხოლო „შემსრულებელი“ იღებს ვალდებულებას შეასრულოს:

ფასადების განათების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა

2. საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება განისაზღვრება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე და შეადგენს:

2600

ორიათასექვსასი ლარი

თანხა სიტყვიერად

3.2. „დამკვეთი“ ვალდებულია მთელი ღირებულების 47 % 1200 ლარი შემსრულებელს აუნაზღაუროს წინასწარ ავანსის სახით, ხოლო დარჩენილი 1400 ლარი გადაიხადოს მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე 7 დღის ვადაში

3. საბოლოო ანგარიშსწორებით გათვალისწინებული უნდა იქნეს ინფლაციური პროცესები და მშენებლობის დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა, აგრეთვე საავტორო ზედამხედველობის ღირებულების ანაზღაურება ობიექტის მშენებლობის პროცესში.

4. დაკვეთის შესრულების ვადაა ხუთი თვე

5. მხარეთა იურიდიული მისამართები და საანგარიშსწორებო ანგარიშები:

„დამკვეთი“

შპს „ედიელენდ ტექნიკს“

თბილისი. ქსნის 45 ა

საიდენტიფიკაციო ნომერი 200264329

ტელ: 0

მობილ

მხარეთა ხელმოწერები:

„დამკვეთი“

შპს „ედიელენდ ტექნიკს“

დირექტორი

ალექს კიჭილაშვილი

„შემსრულებელი“

შპს „აჭარსპეცპროექტი“

ანგარიში GE90BG000000285162700

საიდენტიფიკაციო ნომერი 245427364

სს „საქ. ბანკის ცენტრალ. ფილიალი

ბანკის კოდი 220101502

ტელეფონი: 27 47 84 877 42 22 50

ფაქსი 7 47 84

„შემსრულებელი“

შპს „აჭარსპეცპროექტი“

დირექტორი

ალექს კიჭილაშვილი

სეკურული №104

მდებარეობის აქტი №2

შემსყიდველი: თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია

მიმწოდებელი: შპს „აჭარსპეკროექტი“

წარმოდგენის თარიღი: 2011 წლის 29 ივლისი

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	3	4	5	6	7	8	9	აგრიგე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ლეს და მარია კანისკების ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე მშენებარე სპორტის სასახლესთან სატრანსპორტო ქვესადგურის მშენებლობა	ლარი	259 940,0	1,5000	24 000,00	3 899,10	5 589,90	3 899,10	✓
	სულ ჯამი							3 899,10	

შვალბთეთ აღნიშნული აქტი მასზედ რომ მიმსახურება გაწეულია დამაკმაყოფილებლად სეკურული პრობების შესაბამისად.

დამოწმებულია შემსყიდველის მიერ:

ტექნიკური ზედამხედველი:

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შპს „აჭარსპეკროექტი“-ს დირექტორი:

ტ. მახარაძე

 ა. მოციტაძე

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №54 ხელშეკრულებით
 გათვალისწინებული სამუშაოების
 მიღება-ჩაბარების აქტი

ხელვაჩაური

20.05.11 წ.

ერთის მხრივ შპს „აჭარსპეცპროექტი“-ს დირექტორმა ჯემალ გოგიტიძემ და მეორეს მხრივ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 15 აპრილის №49 ბრძანებით შექმნილმა „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელმა ინსპექტირების ჯგუფმა“, 2011 წლის 18 მარტის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №54 ხელშეკრულების საფუძველზე, პირველმა გადაეცა, ხოლო მეორემ მივიღე 2011 წლის 18 მარტის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №45 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, შემდეგი ობიექტებისათვის:

№	ობიექტის დასახელება	ღირებულება	შენიშვნა
1	დაბა ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობაზე	7500	
	სულ:	7500	

მიღება-ჩაბარება განხორციელდა წინამდებარე ხელშეკრულების მე-9 პუნქტის, 9.4.2 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 3 (სამი) ეგ შემთხვევით და ერთი ელექტრონული ვერსიის სრული პაკეტი, ღირებულებით 7500 (შვიდი ათას ხუთასი) ლარი.

ახვევ შპს „აჭარსპეცპროექტი“-მ შეასრულა და მუნიციპალიტეტის გამგეობას უხასყიდლოდ გადასცა აღნიშნული სპორტკომპლექსის მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის აღტერნატიული ვარიანტი.

აქვე აღნიშნავთ, რომ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „აჭარსპეცპროექტი“-ს შორის 2011 წლის 18 მარტს გაფორმებული №54 ხელშეკრულებით საქონლის მიწოდების ვადა განსაზღვრულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2011 წლის 30 აპრილის ჩათვლით.

შპს „აჭარსპეცპროექტი“-მ ვერ შეასრულა საქონლის მიწოდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში და სპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგინა 2011 წლის 20 მაისს, 20 დღის დაგვიანებით, რის გამოც მას უნდა დაეკისროს პირგასამტეხლო, 7500 ლარის 0.2% ყოველ გადაცილებულ დღეზე, ანუ 15X20=300 ლარის ოდენობით.

აქტი შედგენილია წვენს მიერ, სწორია და ხელს ვაწერთ.


ჩაეაბარე:



შპს „აჭარსპეცპროექტი“-ს დირექტორი ჯემალ გოგიტიძე;

მივიღე:

1.



გურამ საფარიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე, ჯგუფის თავმჯდომარე;

2.



ენვერ ასამბაძე-გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის, ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი, ჯგუფის მდივანი;

3.



ოთარ ბახილაძე-გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი, ჯგუფის წევრი

4.



ედნარ მამულაიშვილი-გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის მთ. სპეციალისტი არქიმენინსპექციის საკითხებში, ჯგუფის წევრი;

5.



გურამ მამულაძე-გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის, ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების მთ. სპეციალისტი, ჯგუფის წევრი;

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №45 ხელშეკრულებით
 გათვალისწინებული სამუშაოების
 მიღება-ჩაბარების აქტი

ხელვაჩაური

13.05.11 წ.

ერთის მხრივ შპს „აჭარსპეცპროექტი“-ს დირექტორმა ჯემალ გოგიტიძემ და მეორეს მხრივ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 15 აპრილის №49 ბრძანებით შექმნილმა „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელმა ინსპექტირების ჯგუფმა“, 2011 წლის 7 მარტის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №45 ხელშეკრულების საფუძველზე პირველმა გადავეცი, ხოლო მეორემ მივიღე 2011 წლის 7 მარტის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №45 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, შემდეგი ობიექტებისათვის:


№	ობიექტის დასახელება	ღირებულება	შენიშვნა
1	დაბა ხელვაჩაურში მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება	1350	
2	გამგეობის ავარიული შენობის მეორე სართულის მშენებლობა	1798	
3	დაბა ხელვაჩაურში სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის კაპ. შეკეთება	1350	
4	დაბა ხელვაჩაურში ჩაის ფაბრიკის დასახლების ტერიტორიის მოპირკეთება	2200	
5	ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება	650	
6	ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია (ბაგაბალისთვის)	2150	
სულ:		9498	

მიღება-ჩაბარება განხორციელდა წინამდებარე ხელშეკრულების მე-9 პუნქტის, 9.4.2 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 3 (სამი) ეგზემპლარი თითოეულ ობიექტზე და ერთი ელექტრონული ვერსიის სრული პაკეტი, ჯამური ღირებულებით 9498 (ცხრაათას ოთხას ოთხმოცდათერთმეტი) ლარი.






აქვე აღვნიშნავთ, რომ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „აჭარსპეცპროექტი“-ს შორის 2011 წლის 7 მარტს გაფორმებული №45 ხელშეკრულებით საქონლის მიწოდების ვადა განსაზღვრულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2011 წლის 21 აპრილის ჩათვლით.

შპს „აჭარსპეცპროექტი“-მ ვერ შეასრულა საქონლის მიწოდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში და სპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგინა 2011 წლის 11 მაისს, 20 დღის დაგვიანებით, რის გამოც მას უნდა დაეკისროს პირგასამტეხლო 9498 ლარის 0,2% ყოველ გადაცილებულ დღეზე, ანუ $18,996 \times 20 = 379,92$ ლარის ოდენობით.

აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ, სწორია და ხელს ვაწერთ.

ჩავაბარე:  შპს „აჭარსპეცპროექტი“-ს დირექტორი ჯემალ გოგიტიძე

მივიღე:

1.  გურამ საფარიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე, ჯგუფის თავმჯდომარე;
2.  ვნევერ ასაშაბე-გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის, ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი, ჯგუფის მდივანი;
3.  ოთარ ბასილაძე-გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი, ჯგუფის წევრი
4.  ედნარ მამულაიშვილი-გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის მთ. სპეციალისტი არქმშენინსპექციის საკითხებში, ჯგუფის წევრი;
5.  გურამ მამულაძე-გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის, ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი, ჯგუფის წევრი.

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა №12/3
საპროექტო დოკუმენტაციის შექმნის შესახებ
 ბათუმი 23 მარტი 2011 წ.

შპს „აჭარსპეცპროექტმა“, შემდგომში „შემსრულებლად“ წოდებულმა, დირექტორის ჯემალ გოგიტიძის სახით ერთის მხრივ და შპს „ეიდიელენდ ტექნიკს“მა, შემდგომში „დამკვეთად“ წოდებულმა, დირექტორის ალექსანდრე კიჭილაშვილის სახით, მეორეს მხრივ, დაედეთ ხელშეკრულება შემდეგზე:

1. დამკვეთი ავალებს, ხოლო „შემსრულებელი“ იღებს ვალდებულებას შეასრულოს:

ფასადების განათების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა

2. საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება განისაზღვრება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე და შეადგენს:

2600

ორიათასექვსასი ლარი

თანხა სიტყვიერად

3.2. „დამკვეთი“ ვალდებულია მთელი ღირებულების 47 % 1200 ლარი შემსრულებელს აუნაზღაუროს წინასწარ ავანსის სახით, ხოლო დარჩენილი 1400 ლარი გადაიხადოს მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე 7 დღის ვადაში

3. საბოლოო ანგარიშსწორებით გათვალისწინებული უნდა იქნეს ინფლაციური პროცესები და მშენებლობის დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა, აგრეთვე საავტორო ზედამხედველობის ღირებულების ანაზღაურება ობიექტის მშენებლობის პროცესში.

4. დაკვეთის შესრულების ვადაა ხუთი თვე

5. მხარეთა იურიდიული მისამართები და საანგარიშსწორებო ანგარიშები:

„დამკვეთი“

შპს „ეიდიელენდ ტექნიკს“

თბილისი. ქსნის 45 ა

საიდენტ ნომერი 200264329

ტელ: 0

მობილ

მხარეთა ხელმოწერები:

„დამკვეთი“

შპს „ეიდიელენდ ტექნიკს“

დირექტორი



ალექს. კიჭილაშვილი

„შემსრულებელი“

შპს „აჭარსპეცპროექტი“

ანგარიში GE90BG0000000285162700

საიდენტ. ნომერი 245427364

სს „საქ. ბანკის ცენტრალ. ფილიალი

ბანკის კოდი 220101502

ტელეფონი: 27 47 84 877 42 22 50

ფაქსი 7 47 84

„შემსრულებელი“

შპს „აჭარსპეცპროექტი“

დირექტორი



ჯემალ გოგიტიძე

ბ. ა.

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა №1/8
საპროექტო დოკუმენტაციის შექმნის შესახებ
 ბათუმი 11 აგვისტო 2011 წ.

შპს „აჭარსპეცპროექტი“, შემდგომში „შემსრულებლად“ წოდებულმა, დირექტორის ჯემალ გოგიტიძის სახით ერთის მხრივ და სს „ია-ფეთ იალჩინ პეტროლ თურიზმ თიჯარეთ“, შემდგომში „დამკვეთად“ წოდებულმა, დირექტორის ისმაილ ჰაქჩი იალჩინის სახით, მეორეს მხრივ, დავდეთ ხელშეკრულება შემდეგზე:

1. დამკვეთი ავალებს, ხოლო „შემსრულებელი“ იღებს ვალდებულებას შეასრულოს:
 ქ. ბათუმში, ჰაიდარ აბაშიძის ქ 57-ში წყალსადენ კანალიზაციის მიერთების პროექტის მომზადება
2. საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება განისაზღვრება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე და შეადგენს:

300

სამასი ლარი

თანხა ხიტყუიერად

3. საბოლოო ანგარიშსწორებით გათვალისწინებული უნდა იქნეს ინფლაციური პროცესები და მშენებლობის დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა, აგრეთვე სააგტორო ზედამხედველობის ღირებულების ანაზღაურება ობიექტის მშენებლობის პროცესში.

4. დაკვეთის შესრულების ვადაა ორი დღე

5. მხარეთა იურიდიული მისამართები და საანგარიშსწორებო ანგარიშები:

„დამკვეთი“
 სს „ია-ფეთ იალჩინ პეტროლ
 თურიზმ თიჯარეთ“
 ბათუმი. ჰაიდარ აბაშიძის ქ №57

საიდენტიფიკაციო ნომერი 206269571
 ტელ: 0
 მობილ


მხარეთა ხელმოწერები:
 „დამკვეთი“
 სს „ია-ფეთ იალჩინ პეტროლ

„შემსრულებელი“
 შპს „აჭარსპეცპროექტი“
 ანგარიში GE90BG0000000285162700
 საიდენტიფიკაციო ნომერი 245427364
 სს „საქ. ბანკის ცენტრალ. ფილიალი
 ბანკის კოდი 220101502
 ტელეფონი: 27 47 84 877 42 22 50
 ფაქსი 7 47 84

„შემსრულებელი“
 შპს „აჭარსპეცპროექტი“

დირექტორი ისმაილ ჰაქჩი იალჩინი

დირექტორი ჯემალ გოგიტიძე



მ ხ ა რ ე თ ა შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა №2

2011 წლის 19 აპრილის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
№104 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ქ. ბათუმი


01 ნოემბერი, 2011 წ.

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიასა და შპს „აჭარსპეცპროექტ“-ს შორის 2011 წლის 19 აპრილს დაიდო №104 ხელშეკრულება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე (SPA110007394). სახელშეკრულებო ღირებულებით 55000.00 (ორმოცდაათხუთმეტიათასი) ლარი. ქალაქ ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის №04-03/15566 მოხსენებითი ბარათის თანახმად, აღნიშნული ხელშეკრულების ფასების ცხრილის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულია შენობა-ნაგებობების სარემონტო, სარეკონსტრუქციო და სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - 24000 ლარის ოდენობით, საიდანაც შესრულებულია - 20586,90 ლარის ღირებულების სამუშაოები, ხოლო დარჩენილია 3413,10 ლარის ღირებულების სამუშაოები. ფასების ცხრილის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულია სხვადასხვა სამუშაოებზე (ფასადების შეღებვა, სპორტული მოედნების მოწყობა, სკვერების, პარკების გამწვანება) გათვალისწინებული 10200 ლარიდან დარჩენილია - 8677,07 ლარის ღირებულების სამუშაოები, ხოლო ფასების ცხრილის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ სამუშაოებზე გამოყოფილი თანხა - 20800 ლარი არ არის საკმარისი მოცემული პუნქტით შესასრულებელი სამუშაოების დასაფინანსებლად. აღნიშნულის გათვალისწინებით მიზანშეწონილია შეტანილ იქნას ცვლილებები ხელშეკრულების ფასების ცხრილში.

ჩვენ, ერთის მხრივ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია, ქ. ბათუმის მერის მოადგილის დავით სამნიძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „აჭარსპეცპროექტი“, მოქმედი კანონმდებლობისა და 2011 წლის 19 აპრილის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №104 ხელშეკრულების მე-13 მუხლის საფუძველზე შევთანხმდით შემდეგზე:

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიასა და შპს „აჭარსპეცპროექტ“-ს შორის 2011 წლის 19 აპრილს დადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების (SPA110007394) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №104 ხელშეკრულების ფასების ცხრილში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. №104 ხელშეკრულების ფასების ცხრილის მე-3 პუნქტის შესაბამისად დარჩენილი თანხა 8 677,07 ლარი გადატანილ იქნეს ფასების ცხრილის პირველ პუნქტში, ასევე მე-2 პუნქტში დარჩენილი თანხიდან 2171,43 ლარი გადატანილ იქნეს პირველ პუნქტში (დანართი №1 ფასების ცხრილი).




2. აღნიშნული ცვლილებებიდან გამომდინარე მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულება 55000.00 (ორმოცდათხუთმეტიათასი) ლარი დარჩეს უცვლელი.

3. წინამდებარე დანართი შედგენილია ორთანაბარმნიშვნელოვან ეგზემპლარად და ის წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2011 წლის 19 აპრილის დადებული №104 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

4. წინამდებარე მხარეთა შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისათავე.

„შემსყიდველი“


ქ. ბათუმის მერის მოადგილე:
დავით სამნიძე


(ხელმოწერა)



„მიმწოდებელი“

შპს „აჭარსპეცპროექტი“
დირექტორი: ჯემალ გოგიტიძე


(ხელმოწერა)



ფასების ცხრილი

№	საპროექტო მომსახურების დასახელება	მომსახურების სავარაუდო ღირებულება (ლარი)	მომსახურების პროცენტი	ღირებულება
1	ქ. ბათუმში ქუჩების რეკონსტრუქციის, ეზოების, ქუჩების სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის, ქუჩების, პარკების, სკვერებისა და მოედნების განათების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	2 434 500 ლარამდე	1,3	31648,50
2	ქ. ბათუმში შენობა-ნაგებობების სამშენებლო, სარემონტო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	1 455 238 ლარამდე	1,5	21828,57
3	ქ. ბათუმში სხვადასხვა (ფასადების შეღებვა, სპორტული მოედნების მოწყობის, სკვერებისა და პარკების გაწვანებისა და სხვა) სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	134 380,12 ლარამდე	1,1333	1522,93
სულ ჯამი				55000,00



«Утверждаю»
Главный инженер

И. Цивадзе

АКТ № 27 \29
ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТ (УСЛУГ)

Дата: 09.11.2011г

Я, Администратор статьи расходов (Заказчик) И.Цивадзе , главный инженер БМП
(Ф.И. О, должность)
с одной стороны и представитель (Исполнитель) Д. Гогитидзе - директор ООО
«Аджарспецпроект»
(Ф. И. О, наименование фирмы)
с другой стороны

составили настоящий Акт о том, что работы (услуги) Обработка проектной
документации очистительного сооружения сточной канализации

- а) выполнены в полном объеме да
б) качество работ (услуг) соответствует требованиям да
в соответствии инвойса №20 от 08.11.2011 г

Стоимость выполненных работ составила: 1000 лари
(прописью)

Работы (услуги) сдал:

Д. Гогитидзе

Работы (услуги) принял:

Л. Кунчулия

Заключение Комиссии по приемке работ и услуг: Работы выполнены на оценку
«хорошо»

КВЛ Протокол №28 от 29.07.2010 г

Подпись членов комиссии:

1. Инженер-конструктор ОГ и ИС

Г. Цагареишвили

2. Инженер по тех. Документации

Ц. Цинцадзе