



|   |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |
|---|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № | <p>ორგანიზაციის დასახელება<br/>         შპს "ქუჩასანი 77"</p> | <p>დასახელება<br/>         „ახალციხის მუნიციპალიტეტში<br/>         გზების სარეაბილიტაციო<br/>         სამუშაოების სპროექტის<br/>         საბარჯთაღრიცხვით<br/>         დოკუმენტაციის შექმნაზე“</p> | <p>შპს-ის რეგისტრაცია<br/>         I კენტი</p> | <p>შპს-ის<br/>         მაცუკის<br/>         თარიღი<br/>         02.06.13<br/>         11:39</p> | <p>ჩამბარებლის<br/>         ხელმოწერა</p>  | <p>მაცუკის ხელმოწერა</p>  |
|---|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

LB

ლიბერთი ბანკი

საგადახდო დავალება # 5065829169

თარიღი 2013 წლის 11 ივნისი

გადამხდელის დასახელება: შპს რენესანსი 77

გადამხდელის ანგარიში GE08LB0113110120138000

გადამხდელის ბანკი:

სს "ლიბერთი ბანკი"

ბანკის კოდი LBRTGE22

ინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა

დასახელება: შპს რენესანსი 77

საიდენტიფიკაციო კოდი/ პირადი ნომერი: 424067208

მიმღები დასახელება: სსიპ კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო


მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: GE52BR0000010591718543

მიმღების ბანკი/ბაზინა: სს "ბანკი რესპუბლიკა" აკრედიტებული ვენერალი ბანკის კოდი REPLGE22

საიდენტიფიკაციო კოდი:

გადახდის დანიშნულება: ახალციხის მუნიციპალიტეტში ვ'ზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-საბარგთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამუშავება ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს/კ 224086352 საკონკურსო განცხადების # 813 შპს რენესანსი 77 ს/კ 424067208

დამატებითი ინფორმაცია:

ხელმოწერა: 

ბ.ა.

1

0

GEL

50.00

თანხა სიტყვიერად

ორმოცდაათი ლარი

ბანკის აღნიშვნები

შესრულების თარიღი: 11.06.2013

ბანკში შემოსვლის თარიღი: 11.06.2013



საკონკურსო წინადადება

თარიღი: 12 ივნისი 2013წ.

ვის: ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

( შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება)

ვისგან: შ.პ.ს. "რენესანსი 77" ქ. ახალციხე ხულან-საბას 13/7

(კონკურსანტის დასახელება და მისამართი)

შევისწავლეთ რა თქვენს მიერ სახელმწიფო შესყიდვაზე საკონკურსო წესით გამოცხადებული განცხადება, ახალციხის მუნიციპალიტეტში გზების სარეაბილიტაციო საშუალების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამუშავების სამუშაოების შესახებ და თანახმა ვართ ამ გამოცხადებული კონკურსის შესაბამისად განვახორციელოთ მიწოდება და გთავაზობთ ზემოაღნიშნულ შესრულებას შემდეგ ფასად:

58 000 (ორმოცდა თერამეტი ათასი) ლარი, აღნიშნული თანხის გადახდა შეიძლება მოხდეს შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

წინამდებარე შესყიდვის წინადადება ძალაშია კონკურსში გამარჯვებულ კონკურსანტთან ხელსიკრულების გაფორმებამდე.

ამით კლავსტურებთ, რომ გაცნობილნი ვართ "სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" საქართველოს კანონსა და შესყიდვის მსვლელობის დროს ვიმოქმედებთ დადგენილი ნორმების ფარგლებში

შესყიდვის წინადადებას თან ახლავს შემდეგი დანართები:

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. ინფორმაცია მომსახურების მიწოდების ვადის შესახებ                                | 1 ფურცელი  |
| 2. ინფორმაცია ანგარიშსწორების პირობების შესახებ                                   | 1 ფურცელი  |
| 3. რეკვიზიტები: მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, საბანკო რეკვიზიტები                   | 1 ფურცელი  |
| 4. საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი                                   | 1 ფურცელი  |
| 5. განმარტებითი ბარათი                                                            | 5 ფურცელი  |
| 6. ტექნიკური დოკუმენტაცია                                                         | 51 ფურცელი |
| 7. ამონაწერი შეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან | 2 ფურცელი  |

კონკურსანტი  
შ.პ.ს. "რენესანსი 77"-ის დირექტორი



Handwritten signature in blue ink.

დ. ჩაჩანიძე

ახალციხის მუნიციპალიტეტში გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  
დოკუმენტაციის დამუშავების სამუშაოების

ინფორმაცია მოწოდების ვადის შესახებ

ახალციხის მუნიციპალიტეტში გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  
დოკუმენტაციის დამუშავების სამუშაოების მოწოდების ვადა იქნება - 2013 წლის 24 ივნისის ჩათვლით

კონკურსანტი:  
შპს "რენესანსი 77"-ს დირექტორი



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

დ. ჩაჩანიძე



ახალციხის მუნიციპალიტეტში გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო  
დოკუმენტაციის დამუშავების სამუშაოების

### ინფორმაცია ანგარიშსწორების შესახებ

ახალციხის მუნიციპალიტეტში გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო  
დოკუმენტაციის დამუშავების სამუშაოების მიწოდებისას ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაადლო  
ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, შესაბამისი დოკუმენტის წარმოდგენიდან 15 (თხუთმეტი)  
საბანკო დღის განმავლობაში.

კონკურსანტი  
შ.პ.ს. "რენესანსი" - დირექტორი



დ. ჩაჩანიძე

კონკურსანტის დასახელება

შ.პ.ს "რენესანსი 77"

კონკურსანტის რეკვიზიტები:

იურიდიული ფორმა და დასახელება:

შ.პ.ს "რენესანსი 77"

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

დავით ჩაჩანიძე

იურიდიული ან ფაქტობრივი მისამართი:

ქ. ახალციხე, სულხან - ხაბას ქ. 13/7

საიდენტიფიკაციო კოდი:

424067208

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

599 18 08 04

ელექტრონული მისამართი:

[d.chachanidze@rambler.ru](mailto:d.chachanidze@rambler.ru)

ბანკი:

ს/ს ლიბერთი ბანკი

ბანკის კოდი

LBRTGE22

ანგარიშის ნომერი

GE08LB0113110120138000

კონკურსანტი:  
შ.პ.ს "რენესანსი 77"-ს დირექტორი



დ. ჩაჩანიძე



**ამონაწერი მენარმეთა და  
არასამენარმეთო (არაკომერციული)  
იურიდიული პირების რეესტრიდან**

განაცხადის ნომერი: 624477  
 განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B13057844  
 ამონაწერის მომზადების თარიღი: 10/06/2013 10:11:43

**სუბიექტი**

საფირმო სახელწოდება: შპს რენესანსი 77  
 იურიდიული მისამართი: საქართველო, ახალციხე, სულხან-საბა ორბელიანის ქ.,  
 კორ. 13, ბ. 7  
 ელექტრონული ფოსტა: d.chachanidze@rambler.ru  
 ტელეფონი: 599180804  
 საიდენტიფიკაციო კოდი: 424067208  
 სამართლებრივი ფორმა: შებენიერი პასუხისმგებლობის საზოგადოება  
 სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 12/04/2013  
 მარეგისტრირებული ორგანო: საქარო რეესტრი  
 საგადასახადო ინსპექცია: ახალციხის რეგიონალური ცენტრი (საგ-დო ინსპექცია)

**ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები**

- 47001006269, დავით ჩაჩანიძე,  
დირექტორი, ,

**პარტნიორები**

|                              | წილი          | ანგარიშის ნომერი   |
|------------------------------|---------------|--------------------|
| 47001006269, დავით ჩაჩანიძე, | 100.00000000% | 424067208-SH-00001 |

**გირავნობა**

ყადალა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მოდრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

---

ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაძლებელია სარეგისტრაციო სამსახურში მოსვლის გარეშე, ელექტრონულად წარმოადგინოთ განცხადება: <http://public.reestri.gov.ge> ან დაგვიკავშირდეთ: 2 405 405; 595 33 71 81; შესწორებული ამონაწერის მიღება შეგიძლიათ ვებ გვერდზე, ელექტრონულად, ასევე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურსა და ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.



1. განმარტებითი ბარათი

2. სარაჯიშვილის ქუჩა

არსებული მდგომარეობა

სიტუაციური გეგმა

გეგმა

ქრილი 1-1

3. ხაშურის ქუჩა

არსებული მდგომარეობა

სიტუაციური გეგმა

გეგმა

ქრილი 1-1

4. მარჯანიშვილის ქუჩა

არსებული მდგომარეობა

სიტუაციური გეგმა

გეგმა

ქრილი 1-1

კანალიზაციის მაგისტრალის სიტუაციური გეგმა

5. სააკაძის ქუჩა

არსებული მდგომარეობა

სიტუაციური გეგმა

გეგმა

ქრილი 1-1

კანალიზაციის მაგისტრალის სიტუაციური გეგმა

6. პეტრიწის ქუჩა

არსებული მდგომარეობა

სიტუაციური გეგმა

გეგმა

ქრილი 1-1

7. წმინდა დავითისა და კოსტახტიხეს ქუჩა

I. არსებული მდგომარეობა

სიტუაციური გეგმა

გეგმა

ქრილი I-I

წყალსადენის მოწყობის გეგმა

II. არსებული მდგომარეობა

სიტუაციური გეგმა

გეგმა

ქრილი I-I

8. გვარამამის ქუჩა

არსებული მდგომარეობა

სიტუაციური გეგმა

გეგმა

ქრილი I-I

9. მეზღლიშვილის ქუჩა

სიტუაციური გეგმა

გეგმა

10. სანიაღვრე არხის, წყალგამტარი ბეტონის და ბაზალტის ზორდიურის გეგმა

11. აწყურის სასაფლაოზე მისასვლელი გზა

არსებული მდგომარეობა

სიტუაციური გეგმა

12. ახალციხე-ღრელის გზა

სიტუაციური გეგმა

13. ვალეს ქუჩები

სიტუაციური გეგმა



# გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

ახალციხის მუნიციპალიტეტში გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საკონკურსო წინადადება დამუშავებულია შპს „რენესანსი 77“-ის მიერ მიმდინარე წლის ივნისში ჩატარებული საკვლევ-სამიებო და აზომვითი სამუშაოების საფუძველზე.

*I. ქ. ახალციხეში სარაჯიშვილის, ხაშურის, სააკაძის, პეტრიწის, წმინდა დავითისა და კონსტანტინეს, მარჯანიშვილის, გვარამაძის და მეზალიშვილის ქუჩების რეაბილირაციის წინა მდგომარეობა და არსებული სიტუაცია შემდეგნაირია:*

სარეაბილიტაციო რაიონი პირობითად დაყოფილია ორ უბნად. პირველ უბანში შედის სარაჯიშვილის, ხაშურის, მარჯანიშვილის და სააკაძის პარალელური ქუჩები, რომელთაც კვეთს პეტრიწისა და წმინდა დავითისა და კონსტანტინეს ქუჩები. მეორე უბანში შედის წმინდა დავითისა და კონსტანტინეს ქუჩის დასაწყისი ნაწილი და გვარამაძის ქუჩა, რომელიც თავის მხრივ შედგება ოთხი ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი პარალელური ქუჩისაგან. სარეაბილიტაციო რაიონი მდებარეობს მდინარე ფოცხოვის მარჯვენა სანაპიროზე, ძირითადად ვაკე რელიეფზე. გარდა ამისა, გვაქვს მეზალიშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც ტერიტორიულად მდებარეობს ქალაქის სხვა უბანში და განხილულია როგორც ცალკე მონაკვეთი.

მოსამზადებელი სამუშაოებით გათვალისწინებულია არსებული საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე და სავალი ნაწილის სამუშაო მზადყოფნაში მოყვანა. საკანალიზაციო და წყალსადენის ჭეხის საპროექტო ნიშნულები დაზუსტება საკვლევ-სამიებო სამუშაოების საფუძველზე.

როგორც ცნობილია, 2012-2013 წლებში აღნიშნულ ქუჩებზე მოხდა წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია, რამაც გამოიწვია ისედაც საკმაოდ დაზიანებული სავალი ნაწილის მდგომარეობის გაუარესება. აქედან გამომდინარე, მიწის ვაკისის მზადყოფნაში მოსაყვანად საჭირო გახდება შემდეგი სახის სამუშაოების ჩატარება:

- არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის მოხსნა ექსკავატორით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში.
- არსებული ბაზალტის ბორდიურების დემონტაჟი და დასაწყობება მისი მეორადი გამოყენების მიზნით.
- მონოლითური რკ/ბეტონის კიუვეტების მოწყობა ზედაპირული წყლების აცილების მიზნით.

როგორც ავლნიშნეთ, მიწის ვაკისის მზადყოფნაში მოსაყვანად საჭიროა არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის მოხსნა ექსკავატორით, ხოლო შემდეგ უნდა მოხდეს გზის საფუძველის ქვედა ფენის მოწყობა საშ. 12 სმ-ის სისქით. გარდა ამისა, წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ თხრილის (ტრანშეის) შევსება მოხდა ადგილზე მოთხრილი თიხანარევი გრუნტით, რაც ქმნის იმის საშიშროებას, რომ აღნიშნული მონაკვეთები „დაჯდება“, რაც ავტომატურად გამოიწვევს



ასფალტის საფარის დაზიანებას. ამის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა ტრანშეის მთელ სიგრძეზე თიხანარევი გრუნტის ამოღება საშუალოდ 40 სმ-ის სისქეზე და ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით შევსება.

ქუჩის სავალი ნაწილისა და ტროტუარის გასამიჯვნად გამოყენებული იქნება ახალი ბაზალტის ქვის ბორდიური, ზომებით 12x30 სმ, რაც შეეხება არსებულ ბაზალტის ბორდიურებს, მათი გამოყენება შესაძლებელი იქნება ტროტუარის შიდა მხარეს, ე.წ. „ჩამკეტი ბორდიურის“ სახით და გამიჯნავს ერთმანეთისაგან გამწვანების ზოლს და ტროტუარს. იმ ქუჩებზე, სადაც გზის სიგანე საშუალებას იძლევა, მაქსიმალურად იქნება შენარჩუნებული გამწვანების ზოლი და მრავალწლიანი ნარგავები, რომელიც თავის სილამაზეს მატებს ქალაქის იერ-სახეს.

სარაჯიშვილის, ხაშურის, პეტრიწის, წმინდა დავითისა და კონსტანტინეს, მარჯანიშვილის და სააკაძის ქუჩების მდებარეობა მოწყობილია ისე, რომ ზედაპირული წყლები იკრიბება ხაშურის, მარჯანიშვილისა და სააკაძის ქუჩებზე და მათი გავლით მიედინება სანაპიროს ქუჩაზე, მისი გავლით კი ჩაედინება მდინარე ფოცხოვში. დასახლებაში ზედაპირული წყლების შეკრების დასარეგულირებლად საჭიროა ქუჩების მთელ სიგრძეზე მოეწყოს ბეტონის არხები, რომელთა ზომები, სიგრძე და საპროექტო ნიშნულები დაზუსტება საკვლევ-სამიებო სამუშაოების საფუძველზე, ასევე წარმოდგენილი იქნება გრძივი პროფილი და ტიპიური განივი ჭრილები.

შეკრებილი წყალი სანაპიროს ქუჩას გადაკვეთს რკ/ბეტონის არხის გავლით, რომელზეც უნდა მოეწყოს ცხაურა, რომლის შემდეგ მოეწყობა ღია რკ/ბეტონის არხი.

ზედაპირული წყლების მოსაცილებასთან დაკავშირებით გაცილებით უარესი მდგომარეობაა გვარამაძის ქუჩაზე. გასული საუკუნის 90-იან წლებში ისე მოხდა სამოსახლო ნაკვეთების განაწილება, რომ არ დარჩა ადგილი წვიმისა და თოვლის წყლის გასატარებლად მდინარისაკენ. შედეგად მივიღეთ ის, რომ ყოველი წვიმის შემდეგ ქუჩა იტბორება და იქმნება საშინელი ანტისანიტარია. უარესი მდგომარეობაა ზამთარში - გუბურები იყინება და გავლა შეუძლებელი ხდება.

ჩვენი აზრით, აღნიშნული პრობლემის გადასაწყვეტად არსებობს სამი გზა:

1. გვარამაძის ქუჩის მთელ სიგრძეზე უნდა მოეწყოს მონოლითური რკ/ბეტონის კიუვეტი, რომელიც დაბოლოვდება 9 აპრილის ქუჩაზე, სადაც თავის მხრივ მოეწყობა ანალოგიური არხი და ამ არხის საშუალებით წყალი გადავა მდინარე ფოცხოვში.

2. გვარამაძის ქუჩის მთელ სიგრძეზე უნდა მოეწყოს მონოლითური რკ/ბეტონის კიუვეტი უკვე საწინააღმდეგო მიმართულებით, წყლის შეკრება უნდა მოხდეს მდინარის მიმდებარე ჯებირის სიახლოვეს, მოხდება ჯებირის ტანში წყალგამტარი მილის მონტაჟი, რომლის საშუალებით წყალი ჩაედინება მდინარეში

3. გვარამაძის ქუჩაზე მოეწყოს რკ/ბეტონის კიუვეტი, სალექარი და წყალმიმღები გამწოვი ჭა. იმდენად, რამდენადაც აღნიშნული ქუჩა მდებარებს მდინარის სიახლოვეს და გრუნტის შემადგენლობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისაგან შედგება, ჩვენი აზრით, წყალმიმღები ჭის მიერ ადვილად უნდა მოხდეს ზედაპირული წყლების გაწოვა. თუმცა ამის შესახებ აუცილებელი იქნება გეოლოგის და ჰიდროგეოლოგის დასკვნა. აღნიშნული



დასკვნის საფუძველზე მოხდება იმის გადაწყვეტა, თუ პრობლემის გადაწყვეტის რომელ გზას მიეცეს უპირატესობა.

გარდა მოასფალტების სამუშაოებისა, სარეაბილიტაციო უბანზე არის ისეთი სამუშაოების შესრულებები აუცილებლობა, როგორცაა წყალსადენისა და კანალიზაციის ქსელის წესრიგში მოყვანა, კერძოდ:

1. მარჯანიშვილის და სააკაძის ქუჩების გარკვეულ მონაკვეთებზე დაზიანებულია საკანალიზაციო ქსელი. ჩვენი კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში დაზუსტდება დაზიანების ხარისხი და მოცულობა, დავაყენებთ საკითხს აღნიშნული პრობლემის გადაჭრის შესახებ.

2. წმინდა დავისა და კონსტანტინეს ქუჩის მოსახლეობის წყალსადენის ქსელი ჩართულია 9 აპრილის ქუჩაზე გამავალ მაგისტრალურ მილსადენთან. წმინდა დავისა და კონსტანტინეს ქუჩის არსებული ქსელი ჩაღრმავებულია მიწის ზედაპირიდან 20-30 სმ-ით, რაც ზამთრის პერიოდში იწვევს წყალსადენის გაყინვას და მოსახლეობას ექმნება პრობლემები. ამ პრობლემის გადასაწყვეტად საჭიროდ მიგვაჩნია მოხდეს მილსადენის ქსელის საჭირო სიღრმეზე მოწყობა. ჩვენი კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში დავაყენებთ საკითხს აღნიშნული პრობლემის გადაჭრის შესახებ.

გარდა აღნიშნული დასახლების ქუჩებისა, გვაქვს მებალიშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მებალიშვილის ქუჩა პირობითად დაყოფილია სამ ნაწილად. თითოეული ნაწილი მთავრდება იაძის, თაბუკაშვილისა და ორბელიანის ქუჩებზე. შესაბამისად ზედაპირული წყლების მოსაცილებლად ქუჩის მთელ სიგრძეზე უნდა მოეწყოს ბეტონის არხები, რომელიც დამთავრდება იაძის, თაბუკაშვილისა და ორბელიანის ქუჩებზე, სადაც უკვე მოწყობილია წყალშემკრები არხები და მათი გავლით მიედინება საერთო კოლექტორისაკენ.

კონკურსში ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში დავაყენებთ საკითხს მებალიშვილის ქუჩის მოასფალტების მიზანშეწონილების შესახებ, რადგან მიგვაჩნია, რომ პირველ რიგში მოსაწესრიგებელია წყალსადენის და კანალიზაციის ქსელი.

*II. სოფელ აწყურში სასაფლაომდე მისასვლელი გზის* სარეაბილიტაციო უბანია დაახლოებით 132 მეტრის სიგრძის მონაკვეთი, რომელიც მდებარეობს მთისწინა დამრეც ზედაპირზე და ატმოსფერული ნალექების დროს ნიაღვარი აზიანებს გზის საფარს.

სარეაბილიტაციო მონაკვეთზე საგზაო სამოსი მთლიანად დაზიანებულია და დაღარულია ზედაპირული წყლების ზემოქმედების შედეგად. გამომდინარე აქედან, გადაწყდა მოეწყოს გზის საფარი ქვაფენილისაგან, რომლის გამაგრება მოხდება რკ/ბეტონის უჯრედებით, ყოველ ხუთ მეტრში. ქვაფენილის ფუძედ აღებულია ქვიშა-ხრეშოვანი შემასწორებელი ფენა, ფრაქციული ღორღი 0-40 მმ საშ. 10 სმ სისქით, ქვიშოვანი მასალა 10% ცემენტის დამატებით 15 სმ და ქვაფენილი სისქით 15 სმ. გამომდინარე ადგილობრივი სიტუაციური მდებარეობიდან, საჭირო არ არის ზედაპირული წყლების შეკრება ან წყალმიმღები არხის მოწყობა.



გარდა ამისა, გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩამონათვალში შედის დაზიანებული მონაკვეთების მოხრეშვის სამუშაოები, რომელთა მოცულობა დაზუსტდება სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის დროს.

**III. ახალციხე-ღრულის გზაზე 2012 წელს დაიწყო სარეაბილიტაციო სამუშაოები** საქართველოს მუნიციპალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა. ამ პროექტის ფარგლებში მოხდა ასფალტის საფარის დაგება დაახლოებით 700 მეტრის სიგრძეზე, აგრეთვე მოეწყო რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხების ნაწილი, რაც მთლიანი პროექტით იყო გათვალისწინებული. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, გზის გაგრძელებაზე გათვალისწინებული იყო ბეტონის საფარის მოწყობა, რის ზედაპირის ნიშნულის მიხედვით არის მოეწყობილი რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხები. საფარის სისქე განსხვავდება ასფალტო-ბეტონისა და ბეტონის სამოსის მოწყობის დროს. ასფალტო-ბეტონის სისქე არის 8 სმ (5სმ+3სმ), ხოლო ბეტონის საფარის საპროექტო სისქეა 18 სმ. სწორედ 18 სმ-ის სისქის საფარის მოწყობის მიხედვით არის მოეწყობილი რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხები.

კონკურსში ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში გავივლით კონსულტაციებს მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურთან პროექტის ნაწილის შესრულების შესახებ, რადგანაც მიგვაჩნია, რომ 1100 მეტრი სიგრძის გზის (დაახლოებით 6600 კვ.მ.) სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხა 29 100,00 (ოცდაცხრა ათას ასი) ლარი არის ძალიან მცირე და ის უნდა დაიხარჯოს კონკრეტული მონაკვეთის კონკრეტული სამუშაოს შესასრულებლად.

**IV. ვალის შიდა გზების და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის სამუშაოები** უნდა განხორციელდეს შემდეგ ქუჩებზე:

1. ბარათაშვილის ქუჩის დაზიანებულ მონაკვეთზე, სადაც არ არის ქვიშა-ხრემოვანი საფარი, ატმოსფერული ნალექების მოსვლის დროს თიხოვან გრუნტში მოზრაობა შეუძლებელი ხდება. ამიტომ საჭიროა აღნიშნული მონაკვეთის ქვიშა-ხრემოვანი საფარის მოწყობა. ასევე საჭიროა ცალკეული ორმოების შევსება ქვიშა-ხრემოვანი გრუნტით.

2. ანალოგიური მდგომარეობაა სასაფლაოს გზაზე. სასაფლაოს მთელი გზა, განსაკუთრებით კი ქვედა ნაწილი დაფარულია თიხოვანი გრუნტით, რაც წვიმიან ამინდში შეუძლებელს ხდის არა მხოლოდ სატრანსპორტო მოზრაობას, არამედ შეუძლებელია ფეხით გადაადგილებაც კი. ამ მონაკვეთზეც უნდა მოეწყოს ქვიშა-ხრემოვანი საფარი და ცალკეული ორმოების შევსება ქვიშა-ხრემოვანი გრუნტით. გარდა ამისა, მიმდებარე გზაზე სანიაღვრე არხი კვეთს გზას. ამ მონაკვეთზე საჭიროა მილხიდის და მიწის ღია არხის მოწყობა გზის გასწვრივ.

3. თამარ მეფის ქუჩა მდებარეობს ფერდობზე და აქვს საკმაოდ დიდი ქანობი. დასახლება ამ უბანში არის საკმაოდ მჭიდრო და ქუჩაზე არ არსებობს წყალარინების სისტემა. გამომდინარე აქედან, ატმოსფერული ნალექები მიედინება გზის სავალ ნაწილზე და აზიანებს მას. გზა დახრამულია და წარმოქმნილია ორმოები. ამ მონაკვეთზე უნდა მოეწყოს ქვიშა-ხრემოვანი საფარი და ცალკეული ორმოების შევსება ქვიშა-



