

0

GEL

ს.ს. "თბილისი ბანკის" ფილიალი

რეფერენსი / Ref. Num.  
831525337

თარიღი / Date: 05/12/2011

თანხა / Amount  
50 GEL

თანხა სიტყვიერად  
Amount in words  
ორმოცდაათი ლარი 00 თეთრი

ბანკის ანგარიში / Account  
სამიჯნო ბანკი / Bank  
ბანკის კოდი / Bank Code  
TBCBGE22

საბიუჯეტო გადახდა - იმფორმაცია გადასახადის გადასმელზე  
Tax Payment - Information About Tax Payer

დასახელება / Name  
საიდენტიფიკაციო კოდი / Sender's Tax Code  
მიმღები / Receiver  
სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

მიმღების ანგარიში / სახაზიო კოდი Receiver's Acc. / Treasury  
Code  
ბანკის კოდი / Bank Code  
REPLGE22

მიმღების ბანკი / სახაზი Receiver's Bank / Treasury  
სს "ბანკი რესპუბლიკა"  
გადახდის დანიშნულება / Operation Details  
საკონკურსო წინადადების წარდგენის საფასური, შესყიდველი : მარნეულის მუნიციპალიტეტის  
თვითმმართველობა, (ს/კ: 234232149) განცხ N : 226

შესრულების თარიღი / Operation Date  
05/12/2011  
ბანკი შენესვის თარიღი / Received  
05/12/2011

სტომოწერა  
Signature  
შტამის ადგილი

სტომოწერიები  
Signatures

ამ დოკუმენტის სტომოწერით კლიენტი ადასტურებს, რომ: დეტალურად იცნობს სს "თბილისი ბანკის" ფილიალს და ინტერნეტ გვერდზე [www.tbcbank.ge](http://www.tbcbank.ge) განთავსებულ  
საპროცედურის წარმოების შესახებ ხელშეკრულების პირობებს (ამ ხელშეკრულებაში შეტანილი ყველა ცვლილება და დამატება) და ეთანხმება მათ, რითაც უპრობლემ  
დასაბუთებს დასაბუთების საფასურის დასახადის დასახადის გადასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის  
დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის  
დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის დასახადის

12/15/2011 5:18:35 PM  
831525337  
თამარ მარტაბაძე



№ კ-12

6 დეკემბერი 2011 წ.

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარეს

ბატონ გია დორეულს

### გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მიერ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების (დანართი №1) სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით 2011 წლის 1 დეკემბერს გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, წარმოგიდგენთ საკონკურსო განცხადების (№226) მოთხოვნათა შესაბამისად შედგენილ საკონკურსო დოკუმენტაციას (ნუსხა თან ერთვის).

დანართი 14 ფურცელი.

შპს "ხუროთმოძღვარი"-ს დირექტორი

 დავით იაშვილი



შპს "ხუროთმოძღვარი"-ს დირექტორი

 დავით იაშვილი



## საკონკურსო წინადადება

თარიღი: 6 დეკემბერი 2011 წელი  
(კონკურსის ჩატარების თარიღი)

ვის: მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობას  
(შესყიდველი ორგანიზაციის დასახელება)

ვისგან: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "ხუროთმოძღვარი"-საგან  
(კონკურსანტის დასახელება)

გავეცანით რა საკონკურსო დოკუმენტაციას, თანახმა ვართ საკონკურსო დოკუმენტაციის შესაბამისად განვახორციელოთ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების (დანართი №1) სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად – 5 (ხუთი) ეგზემპლარად და  
(შესყიდვის ობიექტის აღწერა)

გთავაზობთ ზემოაღნიშნულის შესრულებას შემდეგ ფასად: 41500 (ორმოცდაერთიათასხუთასი) ლარი.

ჩვენი საკონკურსო წინადადების გამარჯვების შემთხვევაში, ვიღებთ ვალდებულებას დაუიწყოთ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების (დანართი №1) სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების გაწევა ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე და დაეასრულოთ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების (შემდგომ ხელშეკრულება) ძალაში შესვლიდან 15 (თხუთმეტი) დღის განმავლობაში.

წინამდებარე საკონკურსო წინადადება ძალაშია 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში დაწყებული შემდეგი თარიღიდან: 06. 12. 2011წ.  
(დღე, თვე, წელი)

ამით ვადასტურებთ, რომ გაცნობილი ვართ "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონსა, "სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების შესახებ" დებულებას და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 მარტის №3 ბრძანებას და კონკურსის მსვლელობის დროს ვიმოქმედებთ დადგენილი ნორმების ფარგლებში.

შპს "ხუროთმოძღვარი"-ს დირექტორი

 დავით იაშვილი



## დანართი #1

1. რუსთაველის ქუჩა კორპ #6
2. რუსთაველის ქუჩა კორპ #18-20
3. რუსთაველისა და კოსტავას ქუჩების დამაკავშირებელი გასასვლელი (სკოლასთან)
4. რუსთაველის ქუჩა კორპ #23
5. რუსთაველის ქუჩა კორპ#44-46-48
6. რუსთაველის ქუჩა კორპ #27-29 (გარშემო)
7. სტატისტიკის სამმართველოს კორპუსის უკანა ეზო ლესელიძის ქუჩა კორპ#1
8. რუსთაველის ქუჩა კორპ #35-37
9. სულხან-საბას ქუჩა (ზაზართან)
10. სულხან-საბას ჩიტი (ზაზართან)
11. გამსახურდიას ქუჩა კორპ#1-3-5
12. ჩილოყაშვილის ქუჩა კორპ#3-5
13. რუსთაველის ქუჩა კორპ#47
14. რუსთაველის ქუჩა #70 (გასანოვის ქუჩა)
15. ბორჩალოს ქუჩა (II ნაწილი)
16. რუსთაველის ქუჩა #59 და # 59<sup>ა</sup> კორპუსები
17. ვიორგატის ქუჩა კორპ#1
18. რუსთაველის ქუჩა კორპ#84-86-88, ერეკლე II-ის #2 (მაგთის უკან)
19. რუსთაველის ქუჩა #77
20. რუსთაველის ქუჩა #116
21. რუსთაველის ქუჩა კორპ#81<sup>ა</sup>
22. რუსთაველის ქუჩა კორპ #89 (სევან კრუცი)
23. ნარიშკინის ქუჩა კორპ#1 (სევანების კრუცთან)
24. აბუხლოვის ქუჩა (ნარიშკინიდან შესვლა)
25. 9 აპრილის ქუჩის დასაწყისი (სოკარის გვერდით)
26. მაზნიაშვილის ქუჩა II ნაწილი
27. სოფ.წერეთლის I (n x 11-95-ზე)
28. სოფ.წერეთლის II (n x 14-70-ზე)
29. მუსხელიშვილის ქუჩის ბოლო (გაგრძელება)
30. ორჯონიკიძის ქუჩა
31. კახუშვილთან მისასვლელი ვუა



ამონაწერი მენარმეთა და  
არასამენარმეო (არაკომერციული)  
იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 402584  
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B11173106  
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 05/12/2011 16:29:44

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: შპს ხუროთმოძღვარი  
იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის ისნის რაიონში, ქ. წამებულის, 71  
საიდენტიფიკაციო კოდი: 225375527  
სამართლებრივი ფორმა: შებლუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 12/05/2000  
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი: 23/4-238  
მარეგისტრირებული ორგანო: ბოლნისის რაიონის სასამართლო  
საგადასახადო ინსპექცია: თბილისის რეგ.ცენტრი ისანი-სამგორის გ-ბა

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 01024011496, დავით იაშვილი,  
დირექტორი, .

პარტნიორები

	წილი	ანგარიშის ნომერი
01024011496, დავით იაშვილი,	100.000000000%	225375527-SH-00002

ყადალა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მოდრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

---

ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაძლებელია სარეგისტრაციო სამსახურში მოსვლის გარეშე, ელექტრონულად წარმოადგინოთ განცხადება: <http://public.reestri.gov.ge> ან დაგვიკავშირდეთ: 25 15 27; 895 33 71 81; შესწორებული ამონაწერის მიღება შეგიძლიათ ვებ გვერდზე, ელექტრონულად, ასევე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურსა და ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.



## თბილისის საქალაქო სასამართლო

N2-15097

05 დეკემბერი 2011 წელი

შპს "ზუროთმოძღვარი"

თქვენი 2011 წლის 02 დეკემბრის განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ შპს "ზუროთმოძღვარი"-ს მიმართ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მონაცემებით არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება.

კანცლარიის განყოფილების  
სამოქალაქო საქმეთა სექტორის  
სპეციალისტი



ნინო ღონლაძე



მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების (დანართი №1) სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

**ინფორმაცია მიწოდების ვადის შესახებ\***

გამარჯვების შემთხვევაში, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 (თხუთმეტი) დღეში, ჩვენს მიერ სრულად იქნება წარმოდგენილი საკონკურსო განცხადებისა და ტექნიკური დავალების შესაბამისად შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

\* ინფორმაციას თან ერთვის სამუშაოების შესრულების წინასაპროექტო ვეგმა - კალენდარული გრაფიკი.

შპს "ხუროთმოძღვარი"-ს დირექტორი

დავით იაშვილი







მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების (დანართი №1) სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

სამუშაოების შესრულების წინასაპროექტო გეგმა (კალენდარული გრაფიკი)

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა (დღე)														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	მოსამზადებელი სამუშაოები - გზების სარეაბილიტაციო მონაკვეთების ადგილზე აღრიცხვა-დათვალიერება შემსყიდველის წარმომადგენელთან ერთად	—														
2	მოსამზადებელი სამუშაოები - სარეაბილიტაციო მონაკვეთების გრაფიკული სამუშაო საფუძვლის მომზადება	—														
3	სარეაბილიტაციო მონაკვეთების ადგილზე შესწავლა, ახომეითი სამუშაოები (საჭიროების შემთხვევაში, შემსყიდველის წარმომადგენლის მონაწილეობით)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	გრაფიკული მასალის ელექტრონული ვერსიის დამუშავება		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	სამუშაოების სადღეგეგმო აქტების შედგენა, შემსყიდველისათვის წარდგენა დასამტკიცებლად, დამტკიცება											—	—	—	—	—
6	სამუშაოების სახეობათა ერთეულის ღირებულების კალკულაციების (გაფასებები რეზურსული მეთოდით) მომზადება							—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	შემსყიდველის მიერ დამტკიცებული სადღეგეგმო აქტების მონაცემების შესაბამისად სამუშაოების ღირებულების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა												—	—	—	—
8	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დაბეჭდვა და კომპლექტაცია 5 ეგზემპლიარად															—

სამუშაოების ხანგრძლივობა 15 დღე

შპს "ხუროთმოძღვარი"-ს დირექტორი

დავით იაშვილი





### რეკვიზიტები:

- კონკურსანტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: *შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ხუროთმოძღვარი“*
- ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: *დავით იაშვილი*
- კონკურსანტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი: *თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზ. №71*
- საიდენტიფიკაციო კოდი: *225375527*
- კონკურსანტის ტელეფონის ნომერი: *595 608035*
- ელექტრონული მისამართი: [khurotmodzvari@rambler.ru](mailto:khurotmodzvari@rambler.ru)
- ბანკის დასახელება: *ს.ს. „თიბისი ბანკის“ საბურთალოს ფილიალი*
- საბანკო კოდი: **TBCBGE 22**
- ანგარიშსწორების ანგარიში: **GE42 TB19 2793 6050 1000 01**
- საკონკურსო წინადადების ფასი: *41500 (ორმოცდაერთიათასხუთასი) ლარი*
- სამუშაოს შესრულების ვადა: *15 (თხუთმეტი) დღე ხელშეკრულების გაფორმებიდან*

შპს „ხუროთმოძღვარი“-ს დირექტორი

 დავით იაშვილი





### ინფორმაცია კონკურსანტი ორბანიზაციის შესახებ

- შპს "ხუროთმოძღვარი" დაფუძნებულია 2000 წელს.
- საწარმოს ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საინჟინრო-საძიებო, საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების შესრულება.
- ორგანიზაციას აქვს დიდი გამოცდილება, როგორც მასშტაბური, ასევე მცირე მოცულობის, პრაქტიკულად ყველა სახეობისა და დარგის სამუშაოების პროექტირებაში.
- საწარმოს აქვს უკიდურესად სახელმწიფო ღირებულება საპროექტო-სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებაზე (სსკ №3317, 30.09.2003 წ.)
- ფუნქციონირების II წლიანი ისტორიის მანძილზე, საწარმოს მიერ ადგილობრივი ტერიტორიული ერთეულების მმართველობის ორგანოების, საბიუჯეტო ორგანიზაციების, საინვესტიციო და მუნიციპალური განვითარების ფონდების, კერძო იურიდიული და ფიზიკური პირების დაკვეთებით შესრულებულია 700-მდე საინჟინრო-ინფრასტრუქტურული და მოცულობითი ობიექტის მშენებლობის და რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი.
- წლების მანძილზე ორგანიზაციაში ჩამოყალიბდა დიდი გამოცდილების მქონე პროფესიონალების გუნდი.
- საწარმოს აქვს ყველა ფორმატის ნახაზების ფერადი და შავთეთრი ბეჭედისა და საპროექტო პროდუქციის აღბოძებად აკრედიტაციის საჭირო ტექნიკური ბაზა.
- საწარმოს მიერ შესრულებული ტექნიკური დოკუმენტაციის დიდ ნაწილს შეადგენს გზებისა და ხიდების სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტები, რომელთა ნუსხა თან ერთვის წინამდებარე ინფორმაციას.

შპს "ხუროთმოძღვარი"-ს დირექტორი

დავით იაშვილი





**გზებისა და ხიდების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის შესრულებული საპროექტო დოკუმენტაციის ნუსხა**

№	ხელშ. №	საპროექტო დოკუმენტაციის დასახელება
1	2	3
2001 წელი		
1	31-2001	სოფ. რაჭისუბანში მდ. მამაკერაზე ხიდის აღდგენის სამუშაოების მუშა პროექტი
2002 წელი		
2	8-2002	საყაფლანოს სათავე ნაგებობაზე გზის რეაბილიტაციის მუშა პროექტი
3	30,37,50 - 2002	დ. კაზრეთში საავტომობილო გზების შეკეთების I, II და III ეტაპის სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
4	31-2002	ქ. ბოლნისში სააკადის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოების მუშა პროექტი
5	34, 44 - 2002	ქ. ბოლნისში საავტომობილო გზების შეკეთების I და II ეტაპის სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
6	56-2002	ქ. ბოლნისში ჯავახიშვილის ქუჩის ასახვევის კვანძის კეთილმოწყობის სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
2003 წელი		
7	9-2003	ქ. ბოლნისში სულხან-საბას ქუჩაზე კიუვეტების მოწყობის ტექლოკუმენტაცია
8	22-2003	დ. კაზრეთში საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
9	23-2003	ქ. ბოლნისში ცენტრალური ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
10	39-2003	ქ. ბოლნისის ცენტრალურ საფეხბურთო სტადიონზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის მუშა პროექტი
11	45-2003	ქ. ბოლნისში ასფალტის საფარის შეკეთების სამუშაოების მუშა პროექტი
2004 წელი		
12		ქ. ბოლნისში ცენტრალურ ქუჩაზე ტროტუარების შეკეთების სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
13	9-2004	ქ. ბოლნისში ცენტრალურ ქუჩაზე ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო მოძრაობისათვის საჭირო სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
14		ქ. ბოლნისში ტროტუარის საფარის ქვით მოწყობის სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
15	19-2004	სოფელ ტანძიის შიდა გზების შეკეთების სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
16	34-2004	ბოლნისის რაიონის სოფლების (ხატისსოფელი, რატევიანი, ტანძია) გზების მოხრეშვის სამუშაოები
17	45-2004	ქ. ბოლნისში თ. სტეფანიას ქუჩის შეკეთების სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
2005 წელი		
18		სოფელ მუშევანში ასფალტის საფარის შეკეთების სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
19	9-2005	სოფ. ბოლნისიდან ფოლადაურის მიმართულ. გზის შეკეთების (მოხრეშვის) სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
20		ჭაპალა-მამზუტის მიმართულებით ავტოგზის შეკეთების სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
21		ქალაქ ბოლნისის პერიფერიული ქუჩების შეკეთების სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
22		სოფ. ტანძიის ზედა გზის შეკეთების სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
23	22-2005	ქ. ბოლნისის ცენტრალურ ქუჩებზე (სარაიონო კულტურის სახლის მიმდ. ტერიტორია) ასფალტოტროტუარის საფარის დაგებისა და შეკეთების სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია



საპროექტო დოკუმენტაციის დასახელება		
№	ხელშ. №	
24	29-2005	ბოლნისის რაიონის სოფელ ჭაპალადან სოფელ მამხუტის მიმართულებით საავტომობილო გზის შეკეთების სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
25		ქ. ბოლნისში ს.ს. ორბელიანისა და წერეთლის ქუჩების გადაკვეთაზე სანიაღვრე წყალმიძღების მოწყობის სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
26	30-2005	"წმინდა ელიას" მთაზე გზის მოწყობის სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
27	37.38 - 2005	სოფელ რატევანში ცენტრალური გზიდან სტადიონამდე და სტადიონიდან ეკლესიამდე მისასვლელი საავტომობილო გზების შეკეთების სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
28	48-2005	ქ. ბოლნისში ცენტრალურ ქუჩებზე ასფალტობეტონის სფარის შეკეთების სამუშაოების მუშა პროექტი
29	53-2005	სოფ. ბოლნისში შიდა გზების შეკეთების (მოხრეშვის) სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
30	58-2005	სოფელ რაჭისუბანში მინერალური წყლის მიმდ. ტერიტორიაზე საავტომობილო გზის შეკეთების სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
31		სოფელ ჯავანთან, მდ. მამავერაზე საქვეითო-საჭაპანო ხიდის მშენებლობის მუშა პროექტი
32	65-2005	ქ. ბოლნისში პეტრიაშვილის ქუჩიდან სოფელ ხატისსოფლის მიმართულებით ქალაქის საიჯარო ნაკვეთებამდე საავტომობილო გზის შეკეთების (მოხრეშვის) სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
33	74-2005	დაბა კაზრეთში გადასახვევიდან შპს "კვარციტი" -ს მიმართულებით გზის შეკეთების სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
34	77-2005	დაბა კაზრეთიდან სოფელ ბალიჭის მიმართულებით გზის შეკეთების სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
35	79-2005	ქ. ბოლნისში გეოლოგების ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების მუშა პროექტი
36	87-2005	სოფელ რატევანში გზის შეკეთების (მოხრეშვის) სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
37	88-2005	სოფ. ზეარეთის მიმართულებით საავტომობ. გზის მოხრეშვის სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია

2006 წელი

38	3-2006	სოფელ ხატისსოფელში საავტომობილო გზის შეკეთების (მოხრეშვის) სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
39	4-2006	ქ. ბოლნისის ქუჩებზე (ცენტრალური და ჩრდილოეთი უბნები) სანიაღვრე არხების ქსელის მშენებლობის სამუშაოების მუშა პროექტი
40	12-2006	ქვეშის თემის საკრებულოს ტერიტორიაზე სოფელ ტანძიის მიმართულებით საავტომობილო გზის შეკეთების (მოხრეშვის) სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
41	13-2006	ქ. ბოლნისიდან საავიაციო რაზმის მიმართულებით საავტომობილო გზის შეკეთების (მოხრეშვის) სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
42	24-2006	სოფელ დისველში საავტომობილო გზის შეკეთების (მოხრეშვის) სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
43	31-2006	ქ. ბოლნისში სიონის ქუჩიდან ცენტრალურ სტადიონამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის ასფალტობეტონის სფარის მოწყობის სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
44	35.36 - 2006	სოფელ ტანძიასა და ტალავერაში საავტომობილო გზების შეკეთების (მოხრეშვის) სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
45	38-2006	ქ. ბოლნისის ცენტრალური წყალსადენის რეზერვუარების მიმდებარედ საავტომობილო გზის (მოხრეშვის) სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
46	58-2006	სოფ. ბოლნისში შიდა გზების შეკეთების (მოხრეშვის) სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
47	59-2006	ქ. ბოლნისში მარია პარილის ქუჩის (მონაკვეთი ჭავჭავაძის ქუჩიდან სააკაძის ქუჩამდე) სარეკონსტრუქციო სამუშაოების მუშა პროექტი



საპროექტო დოკუმენტაციის დასახელება		
№	ხელშ. №	
1	2	3
48	60-2006	ქალაქ ბოლნისში სააკაძის, ნინოშვილის, მოსიაშვილის, ტაბიძის, პეტრიაშვილისა და გამსახურდიას ქუჩებზე სანიაღვრე არხების მშენებლობის მუშა პროექტი
49	61-2006	ქ. ბოლნისში სააკაძის, სტეფანიას (ჩიხი), ნინოშვილის, რუსთაველის, ტაბიძის, პეტრიაშვილისა და გამსახურდიას ქუჩების შეკეთების სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
50	71-2006	დაბა კაზრეთში გზების შეკეთების სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
51	75-2006	სოფ. მამხუტის შიდა გზების შეკეთების (მოხრეშვის) სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია

2007 წელი

52	5-2007	სოფლების მამხუტის, ტალავერისა და დარბაზის მიმდებარედ საავტომობილო გზების ასფალტობეტონის საფარის განახლების მუშა პროექტი
53	22-2007	სოფელ დარბაზის ტყეში შემავალი გზის მოწყობის სამუშაოების სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია

2008 წელი

54	37-2008	სოფელ დარბაზიდან მოსახლეობის კუთვნილ სავარგულებამდე მისასვლელი გზის მიმდინარე შეკეთების (მოხრეშვა) სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
55		სოფელ ქვეში ეკლესიამდე მისასვლელი გზის შეკეთების (მოხრეშვა) სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
56		ს/გ ფონიჭალა მარნეული გუგუთის 53-ე კმ-ის სოფელ ჭაპალა სოფელ სავანეთი გზის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
57		სოფელ ცურტაეში შიდა გზების შეკეთების (მოხრეშვა) სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
58		სოფელ ნახიდურში შიდა გზების შეკეთების (მოხრეშვა) სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
59		ს/გ ფონიჭალა მარნეული გუგუთის 57-ე კმ-ის სოფელ რაჭისუბანში ეკლესიამდე მისასვლელი გზის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
60		ს/გ ქვეში ძებნარაიანი მერ-ე კმ-ის დარბაზის გზის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
61		სოფელ ქვეშიდან სოფელ მუშევანამდე მისასვლელი გზის შეკეთების სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
62		ს/გ თბილისი მარნეული გუგუთის საავტომობილო გზის მე-60-ე კმ-ზე აკაურთის ეკლესიამდე მისასვლელი გზის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების ტექლოკუმენტაცია
63		39-2008
64	41-2008	მდ. ფოლადაურზე სოფელ ქვემო ბოლნისისა და სოფელ ვანკულარის დამაკავშირებელი საქვეითო-საგაპანო ხიდის მშენებლობის მუშა პროექტი

შპს "ხუროთმოძღვარი"-ს დირექტორი



დავით იაშვილი

