

ჭ.ნ. ბ. სამაგალი
3.11.2013წ. ვიქ

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარეს ბატონ
ვანო ბურნაძეს

შპს „მერკური +“ -ის დირექტორი: დარეჯან
ვიზლიანი

მის: ქ. მარნეული ჯავახიშვილის ქ. მე-3 შეს #9

ტელ: 599 74 29 79

ბატონო ვანო,

თქვენი წერილის (#08-1/1957 02.10.2013 წ) პასუხად წარმოგიდგენთ
ამონაწერს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ
პირთა რეესტრიდან და ანალოგიური მომსახურების გაწევის
გამოცდილებას.

შპს „მერკური +“ -ის დირექტორი:



დარეჯან ვიზლიანი

საქართველოს რეესტრის ეროვნული სააგენტო
03 - 08/4434 10 2013წ



ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 666502
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B13097608
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 02/10/2013 11:17:19

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: შპს მერკური +%
იურიდიული მისამართი: საქართველო, მარნეული, ჯავახიშვილის ქ., №9%
საიდენტიფიკაციო კოდი: 234229689%
სამართლებრივი ფორმა: შებენიერი პასუხისმგებლობის საზოგადოება%
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 03/05/2006%
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი: 390/056-შპს%
მარეგისტრირებელი ორგანო: რუსთავის საგადასახადო ინსპექცია%
საგადასახადო ინსპექცია: მარნეულის მუნიციპალიტეტი%

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 28001016433, დარეჯან ვიბლიანი,
დირექტორი, ,

პარტნიორები

მფლობელი	წილი	წილის მმართველი
28001016433, დარეჯან ვიბლიანი, %	100.00000000%	

ვალდებულება

გირავნობა

ყადალა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მომრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

%

%

ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაძლებელია სარეგისტრაციო სამსახურში მოსვლის გარეშე, ელექტრონულად წარმოადგინოთ განცხადება:
<http://public.reestri.gov.ge> ან დაგვიკავშირდეთ: 2 405 405; 595 33 71 81; შესწორებული ამონაწერის მიღება შეგიძლიათ ვებ გვერდზე, ელექტრონულად, ასევე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურსა და ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვის სამსახურის
შენობის რეკონსტრუქციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებზე
ანალოგიური სამუშაოების გამოცდილება

#	დასახელება	შესრულების თარიღი
1	შპს „ბაზარი“-ს სავაჭრო ობიექტის რეკონსტრუქციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურება	20.05.2011წელი
2	სოფ. ბაითალოს საჯარო სკოლის შენობის რემონტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურება	07.08.2012 წელი ხელშეკრულების #13
3	სოფ. ალაგარის საჯარო სკოლის შენობის რემონტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურება	24.08.2012 წელი ხელშეკრულების #18
4	სოფ. დამიის საჯარო სკოლის შენობის რემონტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურება	12.128.2012 წელი ხელშეკრულების #24



ხელშეკრულება № 5

„2“ „2011“ 2011 წელი

ქ. მარნეული

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო ერთი მხრივ შ.პ.ს. „მერკურიუს“-ს დირექტორი დარეჯან ვიბლიანი (შემდგომში შემსრულებელი) (მისამართი ქ. მარნეული „ბაზარი“-ის ჯავახიშვილის ქ. III შესახვევი №9) მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ბაზარი“-ის დირექტორი თამაზ ნავერიანი, (მისამართი ქ. მარნეული „ბაზარი“-ის ქუჩა №2ა) (შემდგომში დამკვეთი) შორის და მიღწეული იქნა ურთიერთ შეთანხმება შემდეგზე.
დამკვეთი უკვეთავს, ხოლო შემსრულებელი იღებს ვალდებულებას შემდეგზე. შ.პ.ს. „ბაზარი“-ის სავაჭრო ოთახების მოწყობის სახარჯთაღრიცხვო საბუთების შედგენაზე.

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს შესრულებული სამუშაოს 2% *200 (ორასი) ლარი.*
2. სამუშაოს შესრულების ვადა. შემსრულებელი სამუშაოს დაიწყებს ხელშეკრულების გაფორმების თანავე და დაასრულებს 2011 წ.
3. ანგარიშსწორება წარმოებს ჩაბარებული სამუშაოს მიხედვით, ხარჯთაღრიცხვის საფუძველზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, შემსრულებლის ანგარიშსწორების ანგარიშზე, ეროვნულ ვალუტაში (ლარებში).
4. დამკვეთი ვალდებულია ხელშეკრულების საგნით, გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებისთვის გადაუხადოს (შემსრულებელს) გაწეული სამუშაოს ღირებულება.
5. ხელშეკრულება ძალაში შედის ორივე მხარის ხელის მოწერის შემდეგ და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა.
6. მხარეთა იურიდილი მისამართი.

დამკვეთი
შ.პ.ს. „ბაზარი“
ა/ნ 360 200 28
ს/კ 234 157 854

შემსრულებელი
შ.პ.ს. „მერკურიუს“
ა/ნ 360 200 46 113111058005000
ს/კ 234 229 689

ლიბერთი ბანკი მარნეულის ფილიალი
დირექტორი: *თ. ნავერიანი*



ლიბერთი ბანკი მარნეულის ფილიალი
დირექტორი: *დ. ვიბლიანი*



ასლი ევანჯილ ხელით

ხელშეკრულება №13

“7” “აგვისტო” 2012 წელი

ქ. მარნეული

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო ერთი მხრივ შ.პ.ს. “მერკურის+“-ს დირექტორი დარეჯან ვიბლიანი (შემდგომში შემსრულებელი) (მისამართი ქ. მარნეული ჯავახიშვილის ქ. III შესახვევი №9) მეორეს მხრივ მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბაითალოს საჯარო სკოლის დირექტორი ნურადინ აბასოვი, (მისამართი მარნეული, სოფ. ბაითალო) (შემდგომში დამკვეთი) შორის და მიღწეული იქნა ურთიერთ შეთანხმება შემდეგზე.

დამკვეთი უკვეთავს, ხოლო შემსრულებელი იღებს ვალდებულებას შემდეგზე, სოფ. ბაითალოს საჯარო სკოლის რემონტის სახარჯთაღრიცხვო და სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე.

ქ.მ.

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს შესრულებული სამუშაოს 4500 (ოთხი ათას ხუთასი) ლარი.
2. სამუშაოს შესრულების ვადა. შემსრულებელი სამუშაოს დაიწყებს ხელშეკრულების გაფორმების თანავე და დაასრულებს 2012 წელს. 27 აგვისტო
3. ანგარიშსწორება წარმოებს ჩაბარებული სამუშაოს მიხედვით, ხარჯთაღრიცხვის საფუძველზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, შემსრულებლის ანგარიშსწორების ანგარიშზე, ეროვნულ ვალუტაში (ლარებში).
4. დამკვეთი ვალდებულია ხელშეკრულების საგნით, გათვალისწინებულ სამუშაოს შესრულებისთვის გადაუხადოს (შემსრულებელს) გაწეული სამუშაოს ღირებულება.
5. ხელშეკრულება ძალაში შედის ორივე მხარის ხელის მოწერის შემდეგ და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა.
6. მხარეთა იურიდილი მისამართი.

დამკვეთი

შემსრულებელი

სოფ. ბაითალოს
საჯარო სკოლა
ს/კ 234 223 113

შ.პ.ს. “მერკური+”
1/6 GEI9LBO113111058005000
ს/კ 234 229 689

დირექტორი: აბასოვი

დირექტორი: ვიბლიანი




ნიღბა- ჩაბარების აქტი


27/08/2012 წელი


ქ. მარნეული


ერთის მხრივ შ.პ.ს. „მერკური“ (ს.კ. 234229689) დირექტორი დარეჯან ვიზლიანი და მეორეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბაითალოს საჯარო სკოლის დირექტორი ნურადინ აბასოვი, მთ. ზულალტერი რზა ალიევი, სამეურვეო საბჭოს წევრი ტაგი გასანოვი, მასწავლებელი სადრადინ ვალიევი, მასწავლებელი ტახმაზ ტახმაზოვი ვადგენთ მიღება ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ 2012 წლის 7 აგვისტოს გაფორმებული #13 ხელშეკრულების საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბაითალოს საჯარო სკოლამ ჩაიბარა ხოლო შ.პ.ს. „მერკური“-მა ჩააბარა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სოფ. დიდი ბეგლიარის საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოები. გაწეული სამუშაოების მთლიანი ღირებულება შეადგენს 4 500 (ოთხი ათას ხუთასი) ლარს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით. ამით ხელშეკრულების პირობები შესრულებულია და მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზიები არ აქვთ.


აქტის სიზუსტეს ვადასტურებთ ხელისმოწერით.


შ.პ.ს. „მერკური“-ის დირექტორი დარეჯან ვიზლიანი 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბაითალოს საჯარო სკოლის
 დირექტორი ნურადინ აბასოვი 

მთ. ზულალტერი რზა ალიევი 

სამეურვეო საბჭოს წევრი ტაგი გასანოვი 

მასწავლებელი სადრადინ ვალიევი 

მასწავლებელი ტახმაზ ტახმაზოვი 



ხელშეკრულება № 18

“24” “*აპრილი*” 2012 წელი

ქ. მარნეული

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო ერთი მხრივ შ.პ.ს. “მერკური+”-ს დირექტორი დარეჯან ვიბლიანი (შემდგომში შემსრულებელი) (მისამართი ქ. მარნეული ჯავახიშვილის ქ. III შესახვევი №9) მეორეს მხრივ მარნეული მუნიციპალიტეტი, სოფ. ალავარის საჯარო სკოლის დირექტორი მულქადად ისმაილოვი, (მისამართი მარნეული, სოფ. ალავარი) (შემდგომში დამკვეთი) შორის და მიღწეული იქნა ურთიერთ შეთანხმება შემდეგზე.

დამკვეთი უკვეთავს, ხოლო შემსრულებელი იღებს ვალდებულებას შემდეგზე, სოფ. ალავარის საჯარო სკოლის შენობაზე ოთახების მიშენების სახარჯთაღრიცხვო და სამშენებლო სამუშაოების შესრულებაზე.

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს შესრულებული სამუშაოს 4980 (ოთხას ცხრას მძღობო) ლარი.
2. სამუშაოს შესრულების ვადა. შემსრულებელი სამუშაოს დაიწყებს ხელშეკრულების გაფორმების თანავე და დაასრულებს 2012 წელს. 14 სექტემბერი
3. ანგარიშსწორება წარმოებს ჩაბარებული სამუშაოს მიხედვით, ხარჯთაღრიცხვოს საფუძველზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, შემსრულებლის ანგარიშსწორების ანგარიშზე, ეროვნულ ვალუტაში (ლარებში).
4. დამკვეთი ვალდებულია ხელშეკრულების საგნით, გათვალისწინებულ სამუშაოს შესრულებისთვის გადაუხადოს (შემსრულებელს) გაწეული სამუშაოს ღირებულება.
5. ხელშეკრულება ძალაში შედის ორივე მხარის ხელის მოწერის შემდეგ და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა.
6. მხარეთა იურიდილი მისამართი.

დამკვეთი

შემსრულებელი

სოფ. ალავარის
საჯარო სკოლა
ს/კ 234 224 461

შ.პ.ს. “მერკური+”
ა/ნ GEI9LBO113111058005000
ს/კ 234 229 689

დირექტორი:



მიღება- ჩაბარების აქტი

ქ. მარნეული

27/08/2012 წელი

ერთის მხრივ შ.პ.ს. „მერკური+“ (ს.კ. 234229689) დირექტორი დარეჯან ვიბლიანი და მეორეს მხრივ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფ. ალავარის საჯარო სკოლის დირექტორი მულქადარ ისმაილოვი, სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ანუშ მეხრიბიანი, მასწავლებელი მოადგილე შამში ფაშაევი, მასწავლებელი ნიაზ ალაზოვი, მასწავლებელი ფარვანა ალიევა ვადგენტ მიღება ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ 2012 წლის 8 აგვისტოს გაფორმებული #18 ხელშეკრულების საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფ. ალავარის საჯარო სკოლამ ჩაიბარა ხოლო შ.პ.ს. „მერკური+“-მა ჩააბარა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სოფ. ალავარის საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოები. გაწეული სამუშაოების მთლიანი ღირებულება შეადგენს 4 980 (ოთხი ათას ცხრაას ოთხმოცი) ლარს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით. ამით ხელშეკრულების პირობები შესრულებულია და მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზიები არ აქვთ.


აქტის სიზუსტეს ვადასტურებთ ხელისმოწერით.

შ.პ.ს. „მერკური+“-ის დირექტორი დარეჯან ვიბლიანი



მარნეულის მუნიციპალიტეტის ალავარის საჯარო სკოლის

დირექტორი მულქადარ ისმაილოვი



სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ანუშ მეხრიბიანი

მასწავლებელი მოადგილე შამში ფაშაევი

მასწავლებელი ნიაზ ალაზოვი

მასწავლებელი ფარვანა ალიევა



ხელშეკრულება № 24

„12“ „*ქვემო*“ 2012 წელი

ქ. მარნეული

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო ერთი მხრივ შ.პ.ს. „მერკური“-ს დირექტორი დარეჯან ვიბლიანი (შემდგომში შემსრულებელი) (მისამართი ქ. მარნეული ჯავახიშვილის ქ. III შესახვევი №9) მეორეს მხრივ მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. დამიას საჯარო სკოლის დირექტორი სილვა ამირიანი, (მისამართი მარნეული, სოფ. დამია) (შემდგომში დამკვეთი) შორის და მიღწეული იქნა ურთიერთ შეთანხმება შემდეგზე.

დამკვეთი უკვეთავს, ხოლო შემსრულებელი იღებს ვალდებულებას შემდეგზე სოფ. დამიას საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე.

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს შესრულებული სამუშაოს 3500 (სამიას ხუთი) ლარი.
2. სამუშაოს შესრულების ვადა. შემსრულებელი სამუშაოს დაიწყებს ხელშეკრულების გაფორმების თანავე და დაასრულებს 2012 წელს. 28 ივნისამდე
3. ანგარიშსწორება წარმოებს ჩაბარებული სამუშაოს მიხედვით, ხარჯთაღრიცხვივ საფუძველზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, შემსრულებლის ანგარიშსწორების ანგარიშზე, ეროვნულ ვალუტაში (ლარებში).
4. დამკვეთი ვალდებულია ხელშეკრულების საგნით, გათვალისწინებულ სამუშაოს შესრულებისთვის გადაუხადოს (შემსრულებელს) გაწეული სამუშაოს ღირებულება.
5. ხელშეკრულება ძალაში შედის ორივე მხარის ხელის მოწერის შემდეგ და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა.
6. მხარეთა იურიდილი მისამართი.

დამკვეთი

სოფ. დამიას
საჯარო სკოლა
ს/კ 234 223 471



დირექტორი: *სილვა ამირიანი*

შემსრულებელი

შ.პ.ს. „მერკური“
ა/ნ GEI9LBO113111058005000
ს/კ 234 229 689

ლიბერთი ბანკი მარნეულის
ფილიალის



დირექტორი: *დ. ვიბლიანი*

ქ. მარნეული

ერთის მხრივ შ.პ.ს. „მერკური+“ (ს.კ. 234229689) დირექტორი დარეჯან ვიზლიანი და მეორეს მხრივ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფ. დამიის საჯარო სკოლის დირექტორი სილვა ამირიანი, სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ანჟელა კარახანიანი, სასწავლო ნაწილი როზანა კარაპეტიაი, მასწავლებელი ლუდმილა ბადალიანი ვადგენთ მიღება ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ 2012 წლის 12 დეკემბერს გაფორმებული #24 ხელშეკრულების საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფ. დამიის საჯარო სკოლამ ჩაიბარა ხოლო შ.პ.ს. „მერკური+“-მა ჩააბარა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სოფ. დამიის საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოები. გაწეული სამუშაოების მთლიანი ღირებულება შეადგენს 3 499,97 (სამი ათას ოთხას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 97 თეთრი) ლარს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

ამით ხელშეკრულების პირობები შესრულებულია და მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზიები არ აქვთ.

აქტის სიზუსტეს ვადასტურებთ ხელისმოწერით.

შ.პ.ს. „მერკური+“-ის დირექტორი დარეჯან ვიზლიანი

[Handwritten signature]

მარნეულის მუნიციპალიტეტის დამიის საჯარო სკოლის

დირექტორი სილვა ამირიანი

[Handwritten signature]

სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ანჟელა კარახანიანი

[Handwritten signature]

სასწავლო ნაწილი როზანა კარაპეტიაი

[Handwritten signature]

მასწავლებელი ლუდმილა ბადალიანი

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]