

ხელშერიღი ინტერესთა კონფლიქტის

არარსებობის შესახებ

13 თებერვალი 2014 წელი

დ. ქედა

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად, ქვემოთ ჩამოთვლილი თითოეული ხელის მოწერით აღასტურებს, კონკურსის №1091 სამუალებით ქედის მუნიციპალიტეტის აწესის დასახლებაში სასმელი წყლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობის სამარაგო აუზით) და სოფ ზედა-მახუნცეთის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა (რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთალრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურეობის შესყიდვის განხორციელებაში მისი მონაწილეობა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტის.

კომისის თავმჯდომარე

მოადგილე

წევრები:

დ. დუმბაძე

მ. ფარტენაძე

შ. ბერიძე

თ. აბულაძე

გ. დევაძე

კონკურსის შეშვეობით ქედის მუნიციპალიტეტის აწესის დასახლებაში სასმელი წყლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობის (სამარაგო აუზით) და სოფ ზედა-მახუნცეთის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა-რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვის საკონკურსო კომისიის სხდომის

ოქმი №2

13 თებერვალი 2014 წელი

დ.ქედა

სხდომას ესწრებოდნენ:

- დავით დუმბაძე - კომისიის თავმჯდომარე, ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებელი;
- მამუკა ფარტენაძე - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებელის მოადგილე;
- შოთა ბერიძე - კომისიის წევრი, ქედის მუნიციპალიტეტის საკონკურსო საფინანსი-საბიუჯეტო და ეკონომიკური საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე;
- თამაზ აბულაძე - კომისიის წევრი, ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის მშენებლობის, სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი;
- გივი დევაძე - ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის შესყიდვების განყოფილების უფროსი;

დღის წესრიგი:

კონკურსის შეშვეობით ქედის მუნიციპალიტეტის აწესის დასახლებაში სასმელი წყლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობის (სამარაგო აუზით) და სოფ ზედა-მახუნცეთის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა-რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ კონკურსში №1091 მონაწილე პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვა-შეფასება

მოისმინეს:

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარემ დავით დუმბაძემ კომისიას მოახსენა, რომ აღნიშნულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად დალუქული კონვერტი წარმოადგინა ერთმა პრეტედენტმა ინდ. მეწარმე რევაზ დიდმანიძემ, რომლის შემდეგაც გაიხსნა დალუქული კონვერტი.

კომისიამ განიხილა პრეტედენტის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაცია, განხილვის შედეგად აღმოჩნდა, რომ საკონკურსო წინადადება და დოკუმენტაცია აკმაყოფილებს საკონკურსო განცხადების პირობებს და მოთხოვნებს.

ამის შემდეგ კომისიის წევრებმა მოახდინეს საკონკურსო წინადადების შეფასება

შეფასების შედეგად ინდ. მეწარმე რევაზ დიდმანიძემ მიიღო 43.1 ქულა;

კომისიამ დადგინა:

- საკონკურსო შეფასებიდან გამომდინარე ქედის მუნიციპალიტეტის აწესის დასახლებაში სასმელი წყლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობის (სამარაგო აუზით) და სოფ ზედა-მახუნცეთის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა-რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვის მიზნით სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ კონკურსში №1091 გამარჯვებულად გამოვლინდეს ინდ. მეწარმე რევაზ დიდმანიძე. გამოცხადებულ კონკურსში №1091 გამარჯვებულად გამოვლინდეს ინდ. მეწარმე რევაზ დიდმანიძე.
- დაევალოს საკონკურსო კომისიის წევრის გივი დევაძეს მოამზადოს წერილობითი შეტყობინება ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე

კომისიის თავმჯდომარე

მოადგილე

წევრები:

დ. დუმბაძე

მ. ფარტენაძე

შ. ბერიძე

თ. აბულაძე

გ. დევაძე

ქედის მუნიციპალიტეტის აწევის დასახლებაში სასმელი წყლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობის (სამარავო აუზით) და სოფელ ზედა-მახუნცეთის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაში მონაწილე კონკურსანტის შეფასება

კონკურსი №1091

შეფასების კრიტერიუმი	შეფასების კოეფიციენტი	ინდ. მეწარმე „რევაზ დიდმანიძე“	
		ქულა	ჯამი
ქსელის ხელმა	0.5	8	4,0
კონკურსანტის გამოცდილება	0.2	10	2,0
საკონკურსო წინადადების ფასი	0.2	8	1,6
ინფორმაცია საბოლოო დოკუმენტაციის მიწოდების ვადის შესახებ	0.1	9	1,8
საერთო ჯამი			9,4

კომისიის თამჯდომარე:

დ.დუმბაძე

ქედის მუნიციპალიტეტის აწყების დასახლებაში სასმელი წყლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობის (სამარავო აუზით) და სოფელ ზედა-მახუნცეთის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაში მონაწილე კონკურსანტის შეფასება

კონკურსი №1091

შეფასების კრიტერიუმი	შეფასების კოეფიციენტი	ინდ. მეწარმე „რევაზ დიდმანიძე“	
		ქველა	ჯამი
ქსელის სქემა	0.5	9	4,5
კონკურსანტის გამოცდილება	0.2	10	2
საკონკურსო წინადადების ფასი	0.2	9	1,8
ინფორმაცია საბოლოო დოკუმენტაციის მიწოდების ვადის შესახებ	0.1	10	1
საერთო ჯამი		38	9,3

კომისიის თამჯდომარის
მოადგილე



ილაზრენაძე

ქედის მუნიციპალიტეტის აწყების დასახლებაში სასმელი წყლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობის (სამარავო აუზით) და სოფელ ზედა-მახუნცეთის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაში მონაწილე კონკურსანტის შეფასება

კონკურსი №1091

შეფასების კრიტერიუმი	შეფასების კოეფიციენტი	ინდ. მეწარმე „რევაზ დიდმანიძე“	
		ჭულა	ჯამი
ქსელის სქემა	0.5	4	2,0
კონკურსანტის გამოცდილება	0.2	10	2,0
საკონკურსო წინადადების ფასი	0.2	10	2,0
ინფორმაცია საბოლოო დოკუმენტაციის მიწოდების ვადის შესახებ	0.1	10	1,0
საერთო ჯამი			7,0

კომისიის წევრი:

შ.ბერიძე

ქედის მუნიციპალიტეტის აწვესის დასახლებაში სასმელი წყლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობის (სამარავო აუზით) და სოფელ ზედა-მახუნცეთის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაში მონაწილე კონკურსანტის შეფასება

კონკურსი №1091

შეფასების კრიტერიუმი	შეფასების კოეფიციენტი	ინდ. მეწარმე „რევაზ დიდმანიძე“	
		ქულა	ჯამი
ქსელის სქემა	0.5	8	9
კონკურსანტის გამოცდილება	0.2	10	2
საკონკურსო წინადადების ფასი	0.2	8	1,6
ინფორმაცია საბოლოო დოკუმენტაციის მიწოდების ვადის შესახებ	0.1	6	0,6
საერთო ჯამი			8,2

კომისიის წევრი:

თ.აბულაძე

ქედის მუნიციპალიტეტის აწესის დასახლებაში სასმელი წყლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობის (სამარაგო აუზით) და სოფელ ზედა-მახუნცეთის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაში მონაწილე კონკურსანტის შეფასება

კონკურსი №1091

შეფასების კრიტერიუმი	შეფასების კოეფიციენტი	ინდ. მეწარმე „რევაზ დიდმანიძე“	
		ჭრა	ჯამი
ქსელის სქემა	0.5	9	4,5
კონკურსანტის გამოცდილება	0.2	10	2,0
საკონკურსო წინადადების ფასი	0.2	9	1,8
ინფორმაცია საბოლოო დოკუმენტაციის მიწოდების ვადის შესახებ	0.1	9	0,9
საერთო ჯამი			9,2

კომისიის წევრი:

გ. დევაძე

ქედის მუნიციპალიტეტის საკონკურსო კომისიას

წარმოგიდგენთ საკონკურსო დახურულ პაკეტს ქედის მუნიციპალიტეტის აწვესის დასახლებაში სასმელი წყლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობის (სამარაგო აუზით) და სოფ ზედა-მახუნცეთის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა-რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე, ასევე გადახდის ქვითარს.

064. მევარენი რევაზ დიდგანიძე





საგადახდო დავალება
Payment Order

N 2

გადამხდელი/Payer იმ დოკუმენტების რეგისტრაციაზე 61001013735

თარიღი/Date 11/02/2014

159992284

გადამხდელის ანგარიში/Payer's Account	GE06VT5500000146623602	თანხა Amount
გადამხდელის ბანკი/Payer's Bank	ქ.თბილისი, სს კოთახი ბანკი კორპი	50.00 / GEL
ბანკის კოდი/Bank Code	UGEBGE22	თანხა სიტყვურადი/Amount in words
ინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა Information about the person on behalf of which the payment is carried out		ორმოცდაათი ლარი 00 ტერთი Fifty Lari 00 Tetri
დასახელება/Denomination	იმ დოკუმენტების რეგისტრაციის დროის გადახდის კოდი/Identification Code	61001013735
მიმღები/Receiver	სსიპ სახ. შესყიდვების სააგენტო ს/კ 204428510	ბანკის აღნიშვნები Bank Signs
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი Beneficiary's Account/Treasury Code	GE52BR0000010591718543	ბანკში შემოსვლის თარიღი/Delivery Date into the Bank
მიმღების ბანკი/საზინო Beneficiary's Bank/Treasury	ქ.თბილისი, სს ბანკი რესპუბლიკა	11/02/2014
ბანკის კოდი/Bank Code	REPLGE22	გატარების თარიღი/Transaction Date
გადახდის დანიშნულება Payment Purpose	კონკურსში მონაწილეობისათვის (რეგისტრაციის ს/კ 61001013735)	11/02/2014
დამატიბითი ინფორმაცია/Additional Information N 1091 ქვედის მუნიციპალიტეტი ს/კ 246762061		ხელმოწერა/Signature REPLGE22 11/02/2014 150
ხელმოწერები/Signatures		შტამპის ადგილი Place for Stamp
	შ.ა./Place for Seal	

11/02/2014 2:14:53 PM


ხითხითას უბნიდან აწევსის ცენტრამდე წყალდენის მოწყობა
რიგი უბნების ჩათვლითა და აწევსის დასახლების წყალსადენის
ქსელის რეაბილიტაცია – სააბონენტო მიღსადენების
შენობამდე შეცვლით


აწევსის წყალსადენის ქსელი სააბონენტო მიღსადენების ჩათვლით
უკიდურესად ამოტიზირებულია ათეული წლების ექსპლუატაციის შედეგად, რის
გამოც წყლის დანაკარგები მომხმარებლების არმატურების ჩათვლით 50+60 %
აღემატება, არსებული საბადოში წყლის დებიტის ნაკლებობის გამო დღევანდელ
გაზრდილ მოთხოვნებს პერსპექტიული განვითარების ჩათვლით ვერ
უზრუნველყოფს მომხმარებელთა ზრდად მოთხოვნებს, რისთვისაც ხითხითას
უბნიდან აწევსის ცენტრამდე ახალი სასმელი წყალდენია გათვალისწინებული
რეინაბიგტონის სამარაგო რეზერვუარის მოწყობით, ყველა თანხმლები ელემენტების
ჩათვლით...

პროექტირებისას სათანადო ანგარიშით ტექნიკურ-ეკონომიკური გათვლების
საფუძველზე ყველა პრობლემა იქნება აღმოფრილი ცაანამედროვე
მოთხოვნილებებისა და სამშენებლო წესებისა და ნორმების დაცვით.

ინდ. მეწარმე რევაზ დიდმანიძე











**06 გვრცელების გონილების განვითარებისა და განვითარების მინისტრის
ანალიზის სამინისტროს შესახებ**

06. მენარჩი „რეგაზ დიდანიმე“

რიგითი №	შემსყიდვების ორგანიზაცია	მიწოდებაზე გაფორმებული დოკუმენტი				სამუშაოს/მომსახურების შინაარსი
		დასახელება	თარიღი	ნომერი	დირექტულ ება	
1	შუახევის მუნიციპალიტეტი	დაბა შუახევში (რუსთაველის ქუჩა №34) ახალი საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიაზე სასმელი წყლისა და დაბა შუახევში საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტისა	31.07.2012	238	6 500	სასმელ-სამეურნეო წყლის, ჩამდინარე წყლის სისტემებისა და ელემენტების მოწყობა სეპტიკებითურთ
2	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	ქ. ქობულეთისა და სოფ. ზენითის წყალსაღენის სათავე ნაგებობის დებუტის გაზრდის, პომახის ქუჩის და თამარ მეფის სანაპიროს წყალ-კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტისა	30.04.2012	114	20 000	სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, ჩამდინარე წყლის სისტემებისა და ელემენტების მოწყობა
3	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	ქ. ქობულეთისა წყალმომარაგებისა და ჩამდინარე წყლის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტისა	13.03.2013	59	9 700	სასმელ-სამეურნეო წყლის, ჩამდინარე წყლის სისტემებისა და ელემენტების მოწყობა

4	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვედა და ზედა სამების, ქვედა ხუცუბნის დასახლებების სასმელ- სამეურნეო წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაცია	13.03.2013	58	16 800	სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების სათავე ნაგებობების, წყალდენების, გამწმენდი ნაგებობათა კომპლექსისა და სადეზინიფექციო სადგურის მოწყობა
5	შპს “GIMG”	მრავალფუნქციური სასტუმრო კომპლექსის “Grand Hotel Kempinski Batumi Black Sea”-ს შენობის F, G, H ბლოკების მიმდებარე ტერიტორიის სანიაღვრე, საკანალიზაციო ქსელის სისტემების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაცია	07.03.2013	-	3 750	სანიაღვრე და ჩამდინარე წყლის სისტემებისა და ელემენტების მოწყობა
6	შპს “GIMG”	მრავალფუნქციური სასტუმრო კომპლექსის “Grand Hotel Kempinski Batumi Black Sea”-ს სამხრეთი მხარის სანიაღვრე, საკანალიზაციო ქსელის სისტემების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაცია	24.04.2013	-	3 750	სანიაღვრე და ჩამდინარე წყლის სისტემებისა და ელემენტების მოწყობა
7	ცაგერის მუნიციპალიტეტი	ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ორბელის წყალსადენის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების და ქ. ცაგერის ეანალიზაციის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაცია	29.04.2013	57	14 000	სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების, არსებული რეზერვუარის დეზინიფექცია და ახალი რკინაბეტონის რეზერვუარის მოწყობა. ქ. ცაგერის ჩამდინარე წყლის სისტემების მოწყობა.

8	შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“	ქ. ხაშურის წყალსადენის რეაბილიტაციის IV ეტაპის საინჟინრო-საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	17.06.2013	C-061701	157 000	ქ. ხაშურის სრული წყალსადენის ქსელისა და ელემენტების რეაბილიტაცია
9	შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“	ქ. ლაგოდეხის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის საინჟინრო- საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	17.06.2013	C-061705	127 000	ქ. ლაგოდეხის სრული წყალსადენის ქსელისა და ელემენტების რეაბილიტაცია
				ჯამი	358 500	

064. მეორე რეგაზე დიდმანიძე



06 ფორმაცია 06 ინიციატივის პროგრამის შესახებ

გვარი, სახელი	სპეციალობა	რომელი სასწავლებელი დამთავრა	გამოცდილების აღწერა	შენიშვნა
რევაზ დიდმანიძე	წყალმომარაგება და წყალარინება	საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი	<p>1987-91 წლებში ვმუშაობდი საქანდიდატო ხარისხზე ქ. ლონეცეის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თემაზე: მოდელირებადი სისტემების შექმნისა და ქალაქების ინტენსიურ წყალმომარაგებაზე</p> <p>1975-2010 წლებში ვმუშაობდი ქ. ბათუმის წყალკანალ ტრესტში, შემდგომ ბათუმის წყალში: წყალსადენებისა და კანალიზაციის ქსელების უფროს ინჟინრად, 1993 წლიდან 2010 წლამდე საწარმოო ტექნიკური განყოფილების უფროსად.</p> <p>1997 წლიდან დღემდე ვარ 500-ზე მეტი ანალოგიური პროექტების ავტორი</p>	
რევაზ კახიძე	კონსტრუქტორი	საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი	პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის ფილიალის ლექტორი, სადაც 1990 წლიდან კითხულობს მასალათა გამდლებას, მრავალი სხვადასხვა კონსტრუქციული პროექტების ავტორი	
შოთა ბერიძე	ინჟინერ- კონსტრუქტორი	საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი	მრავალი კონსტრუქციული პროექტების ავტორი	
ზაქრო შალიკაძე	გეოდეზისტ- ტოპოგრაფი	საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი	საქმიანობაში 40 წელზე მეტი გამოცდილებით, მრავალი მნიშვნელოვანი პროექტების ტოპოგრაფიული რუკების შექნელი	

გენო სტამბოლიშ ვილი	გეოდეზისტ- ტოპოგრაფი	საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი	საქმიანობაში 35 წელზე მეტი გამოცდილებით, მრავალი მნიშვნელოვანი პროექტების ტოპოგრაფიული რუკების შემქნელი	
ნუგზარ აფაქიძე	არქიტექტორი	საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი	მრავალი კონსტრუქციული პროექტების აგტორი	

064. მეზარგე რევაზ დიდმანიძე



06 ფორმაცია მომსახურების ვადის შესახებ

ჩვენს მიერ კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში ქედის მუნიციპალიტეტის აწესის დასახლებაში სასმელი წყლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობის (სამარაგო აუზით) და სოფ ზედა-მახუნცეთის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა-რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას განვახორციელებთ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 40 (ორმოცი) დღის განმალობაში.

06 დ. მედარმე რევაზ დიდმანიძე



ვასეპისცეროვი

პრეტენდენტის დასახელება ინდ. მევარმა „რეგაზოდგანის“

საკონკურსო შემთხვევის შესახებ 9 850 ლარი

Nº	მომსახურებისდასახელება	განზომილება	ღირებულება
1	ქვედისმუნიციპალიტეტისაწყესისდასახლებაშისამელიწყლისწყალსადენისმაგისტრალისმენებლობის(სამარაგოაუზით)დასოფზედა-მახუნცეთისწყალსადენისმაგისტრალისმშენებლობა-რეაბილიტაციისსაპროექტო-სახარჯთალრიცხვოდოკუმენტაციისმომზადება.	ლარი	8 347
2	დღგ - 18 %	ლარი	1 503
3	ჯამი	ლარი	9 850

064. გევარამეტაზაზიდობანიცე



რევაზის დოკუმენტები

სამართლებრივი ვორმა – 064030 დუშეთი მედიარმე „რევაზ დიდმანიძე“ ;
იურიდიული და ფინანსური მისამართი – ქ. გათუმა, აუქტონის ქ.№156, ბ06ა16;
საიდენტიფიკაციო კოდი – 61001013735;
ელექტრონული ვოსტის მისამართი – rezo.didmanidze@gmail.com;
ტელეფონის ნომერი - 595 90 31 22;

მომსახურე განკის დასახელება- სს „ვილია განკი ჯორჯია“,
გათუმას ზოლიალი

მომსახურე განკის მფო – UGEBGE22
ანგარიშის ანგარიშის № GE06VT5500000146623602;

ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირი – რევაზ დიდმანიძე;
საკონტაქტო ტელეფონი – 595 90 31 22;

064. მედიარმე რევაზ დიდმანიძე





საქართველო
აჭარის ავტონომიური ონეგაზე
მედის მუნიციპალიტეტის ბაზეობა
GEORGIA
AUTONOMOUS REPUBLIC OF AJARA
THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF KEDA



№ 01.19/68

"13" 02 2014 წ.

ინდ. მეწარმე რევაზ დიდმანიძეს

ბატონო რევაზ,

გაცნობებთ, რომ ქედის მუნიციპალიტეტის აწესის დასახლებაში სასმელი წყლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობის (სამარაგო აუზით) და სოფ ზედა-მახუნცეთის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურეობის შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ კონკურსში #1091 გამოვლინდით გამარჯვებულად. გთხოვთ 5 სამუშაო დღის განმავლობაში მობრძანდეთ ხელშეკრულების გასაფორმებლად.

პატივისცემით,

საკონკურსო კომისიის თავჯდომარე


დავით დუმბაძე