



# ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

№ 503

„10“ 03 ----- 2014 წელი

ქ. ზესტაფონი, შერეთის ქ. №11

ტელ: (+995 492) 25-26-26; ფაქსი 25-30-58

კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს  
თავმჯდომარეს ბატონ ლევან რაზმაძეს

ბატონო ლევან,

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გთხოვთ, გამოგვიქვეყნოთ საკონკურსო წესით  
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დასამზადებლად 2014 წლის 5 მარტს  
გამოცხადებული კონკურსი # 1153-ით შესყიდვის მასალები.

პატივისცემით

ტარიელ თუთარაშვილი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

2014 წლის 10 მარტი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 20 თებერვლის #59 ბრძანებით შექმნილი საკონკურსო კომისიისა და აპარატის წევრები ვადასტურებთ, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის თანახმად არ ვიმყოფებით ინტერესთა კონფლიქტში საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვის მიზნით 2014 წლის 5 მარტს გამოცხადებულ # 1153 კონკურსში მონაწილე პრეტენდენტთან.

სატენდერო კომისია

ხვიჩა გუმბერიძე - (კომისიის თავმჯდომარე)

ვიტალი ჩინჩალაძე - (კომისიის წევრი)

გიორგი ორჯონიკიძე - (კომისიის წევრი)

სატენდერო კომისიის აპარატი

მედეა ნანიტაშვილი

ია ჭუმბაძე

Եռանկյունի շրջանագծի կենտրոնը.

ճաշակելիքի շրջանագծի կենտրոնը կլինի

այնպիսի. երկրորդը

ճանաչողը

կենտրոնը N 1153. կենտրոնից անհրաժեշտ է  
անցնելու շրջանագծի.

10.03 2014.





ლიბერთი ბანკი

საგადახდო დავალება # 5077279747

თარიღი 2014 წლის 6 მარტი

გადამხდელის დასახელება: შპს ზესტაფონ პროექტი

გადამხდელის ანგარიში GE36LB0113129130511000

გადამხდელის ბანკი:

სს "ლიბერთი ბანკი"

ბანკის კოდი LBRTGE22

ინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა

დასახელება: შპს ზესტაფონ პროექტი

საიდენტიფიკაციო კოდი/ პირადი ნომერი: 230071953

მიმღები დასახელება: სსიპ კონსტრუქციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: GE52BR0000010591718543

მიმღების ბანკი/ხაზინა სს "ბანკი რესპუბლიკა" ჯგუფი სოსიეტე ჟენერალი ბანკის კოდი REPLGE22

საიდენტიფიკაციო კოდი:

გადახდის დანიშნულება: საკონკურსო განაცხადის უნიკალური ნომერი #1153 შემსყიდველი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 230087045

დამატებითი ინფორმაცია:

ხელმოწერა:

Handwritten signatures and stamps

5 ლიბერთი ბანკი LB მონეტა-ხაზინა № 217 LBRTGE22

0
GEL
50.00
თანხა სიტყვიერად
ორმოცდაათი ლარი
ბანკის აღნიშვნები
შესრულების თარიღი: 6.03.2014
ბანკში შემოსვლის თარიღი: 6.03.2014
შტამპის ადგილი

საქართველო  
შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტი“

„№ 12“

ქ. ზესტაფონი, ბიბილაშვილის ქ. №6

12 „23“ 2014წ

ტელ: 595 71 63 27


ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საპროექტო მომსახურების  
შესყიდვის საკონკურსო კომისიას

შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტს“ სურვილი აქვს მიიღოს მონაწილეობა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის (შემსყიდველი) გამოცხადებული 05. 03. 2014წ უნიკალური №1153 საპროექტო მომსახურების კონკურსში.

გთხოვთ წარმოდგენილი განცხადების და სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე დამიშვათ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.

პატივისცემით:

შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტი“-ს დირექტორი:



/G. მესხიშვილი/

# საქართველო

## შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტი“

№ 13

14 „03“ 2014წ

ქ. ზესტაფონი, ბიბილაშვილის ქ №6

ტელ: 595 71 63 27

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საპროექტო მომსახურების

შესყიდვის საკონკურსო კომისიას

შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტი“ თანახმა არის თქვენს მიერ წამოყენებული პირობების მიხედვით შეადგინოს ტექ-დოკუმენტაციები, კერძოდ: ქ. ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების რეაბილიტაციაზე შემდეგი ქუჩების მიხედვით:

1. ზაქარიაძის №24
2. კეთილაძის ქ. №1
3. აღმაშენებლის ქ №1. №5. №7. №17. №19. №29. №35. №41. №43. №51. №55. №57. №59. №65. №71. №87

4. არმაშენებლის ქ. №1

5. ბიბილაშვილის ქ. №1

1. შესასრულებელი სამუშაოები დაზუსტდეს შემსყიდველთან ერთად დეფ.აქტების მომზადების პროცესში.

2. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილი იქნება შემდეგი დანართებით:

ა) განმარტებითი ბარათი;

ბ) შესაბამისი ნახაზებითა და სპეციფიკაციებით;

გ.) შესაბამისი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებით;

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი იქნება ქართულ ენაზე 4 (ოთხ) ეგზემპლარად, როგორც ბეჭდვითი ასევე ელექტრონული ვერსია. CD დისკზე ჩაწერილი.

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილი იქნება საქართველოში მოქმედი საამშენებლო ნორმებითა და სტანდარტებით.

საავტორო ზედამხედველობა განხორციელდება სამუშაოების მიმდინარეობის მთელ პროცესში.


იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტი“ საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო ტექ-დოკუმენტაციას შეადგენს ანაზღაურების გარეშე.

5. ანგარიშსწორება განხორციელდება გაწეული მომსახურების მთლიანად დასრულების შემდეგ, სახელშეკრულებო ღირებულების 90%-ის ოდენობით, 10 საბანკო დღის ვადაში. შემსყიდველი ახდენს 10%-ის დაკავებას საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით შესასრულებელი სამუშაოების დამთავრებამდე, სამუშაოების ხარისხიანად შესრულების უზრუნველსაყოფად.

წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

საპროექტო სამუშაოების დაგეგმარება შეთანხმებული იქნება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურთან. შესყიდვის მიწოდება განხორციელდება ხელშეკრულების დადების დღიდან 20 დღეში.

პატივისცემით  
შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტის“ დირექტორი:




/ნ. მესხიშვილი/

კონკურსანტის რეკვიზიტები

დანართი 1

1	2	3
1	კონკურსანტის იურიდიული ფორმა და დასახელება	შპს „ზესტაფონპროექტი“
2	ხელმძღვანელი პირის სახელი და გვარი	ნოდარ მესხიშვილი
3	კონკურსანტის იურიდიული მისამართი	ზესტაფონი კვკელიძის ქ. № 7/29
4	კონკურსანტის ფაქტობრივი მისამართი	ზესტაფონი ბიბილაშვილის ქ. №6
5	საინდიფიკაციო კოდი	230 071 953
6	ტელეფონის ნომერი	595-716-327 ბინის 25-74-96
7	ელექტრონული მისამართი	Email <a href="mailto:nodarmesxishvili@yahoo.com">nodarmesxishvili@yahoo.com</a>
8	მომსახურე ბანკი	ს.ს „ლიბერთიბანკი“ ზესტაფონის ფილიალი
9	ბანკის კოდი	LBRTGE22
10	ანგარიშის ნომერი	GE36LBO113129130511000
11	შემოთავაზებული საკონკურსო წინადადების ფასი	6000 ლარი
12	საკონკურსო წინადადების მოქმედების ვადა (საკონკურსო წინადადების წარდგენის დღიდან არანაკლებ 20 კალენდარული დღე)	საკონკურსო წინადადების მოქმედებს 10.03. 2014 წლიდან 29.03. 2014წლამდე

შ.პ.ს. „ზესტაფონპროექტი“-ს  
დირექტორი:



/ნ. მესხიშვილი/




ინფორმაცია პრეტენდენტის საკვალიფიკაციო და გამოცდილების შესახებ

დანართი №3

№	ხელმძღვანელების და სპეციალისტის თანამდებობა, სპეციალობა.	სახელი გვარი	სამუშაოს საერთო გამოცდილება (წელი)	ანალოგიური მოხმარების გამოცდილება	უმაღლესი სასწავლებლის დამთავრების წელი სპეციალობა დიპლომის მიხედვით	დაკავებული თანამდებობები წლების მიხედვით.
1	შპს. ზესტაფონპროექტის დირექტორი ინჟინერი-მშენებელი სამშენებლო ნაკეთობათა და კონსტრუქციების წარმოება	ნოდარ მესიშვილი	38 წელი	35 წელი	1976 წელი ინჟინერ-მშენებელ ტექნოლოგი. სამშენებლო ნაკეთობათა და კონსტრუქციების წარმოება	1976 წ. 2004წ-დან საპროექტო ორგანიზაციის მთ. ინჟინერი 2004 წ-დან 2007წ-დე შპს ზესტაფონპროექტის მთ. ინჟინერი 2007 წლიდან შპს ზესტაფონპროექტის დირექტორი
2	ტექნიკოს-ტოპოგრაფი	ვიორგი ტალახაძე	40 წელი	38 წელი	1973 წელი ტექნიკოს-ტოპოგრაფი	1973 წლიდან ტექნიკოს-ტოპოგრაფი
3	ინჟინერ-გეოლოგი. გეოლოგიური აგეგმვა და სასარგებლო წიაღისეულის ძებნა-ძიება	რობერტი კუხალაშვილი	27 წელი	27 წელი	1987წელი გეოლოგიური აგეგმვა და სასარგებლო წიაღისეულის ძებნა-ძიება.	1987 წლიდან ინჟინერ-გეოლოგი
4	საავტომობილო გზები ინჟინერ-მშენებელი	მაჩუკა ლომინაშვილი	25 წელი	25 წელი	1987 წელი საავტომობილო გზები	1987 წლიდან ინჟინერ მშენებელი
5	სამრეწველო საწარმოთა და ქალაქების ელექტრო-მომარაგება ინჟინერ-ელექტრიკოსი	ჯუმბერი ჩიტორელიძე	38 წელი	38 წელი	1976 წელი სამშენებლო საწარმოთა და ქალაქების ელექტრომომარაგება	1976 წლიდან ინჟინერ-ელექტრიკოსი
6	არქიტექტურა არქიტექტორი	ანტონინა ნოსელიძე	40 წელი	40 წელი	1974 წელი არქიტექტორი	1974 წლიდან არქიტექტორი

1	2	3	4	5	6	7
7	მშენებლობის კომპიუტერული პროექტირების სისტემები	კახაბერ ლომიძე	4 წელი	4 წელი	2010 წელი მშენებლობის კომპიუტერული პროექტირების სისტემები	2010 წლიდან მშენებლობის კომპიუტერული პროექტირების სისტემები
8	ინჟინერი ეკონომისტი, მარკეტოლოგიის სპეციალობა	ზაზა მახათაძე	9 წელი	9 წელი	2005 წლიდან ეკონომისტი მარკეტოლოგიის სპეციალობა	2005 წლიდან ეკონომისტი მარკეტოლოგიის სპეციალობა

შპს „ზესტაფონპროექტი“-ს დირექტორი:  /ბ. მესხიშვილი/

ინფორმაცია საპროექტო მომსახურების შესახებ, ბოლო 3 წლის განმავლობაში

№	მომსახურების დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული	ფაქტიურად გაწეული	ხელშეკრულების დადების თარიღი და №
1	საქართველოს მთავრობის 2011წ 31 იანვრის №201 განკარგულების შესაბამისად, სოფლის მხარდაშეწყობის პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულისათვის გამოყოფილი თანხებიდან შესრულებული სამუშაოებისათვის ტექნიკური დოკუმენტაციის და დევმეტური აქტების დამზადება.	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	6557	9557	№91 18.04.2011წ
2	<p>ა) ქალაქის ქუჩების ორმულ შეკეთებაზე</p> <p>ბ) აღმაშენებლის ქუჩაზე ა/ფენილის მოწვობა</p> <p>გ) აღმაშენებლის ქუჩაზე რკინიგზის სადგურიდან 9 აპრილის სკვერამდე დეკორატიული დობის მოწვობა.</p> <p>დ) აღმაშენებლის ქუჩაზე ფეხით სავალი ნაწილის და ქუჩის გამყოფი ზოლის მოწვობა და არსებულ ტროტუარზე დაზიანებული ფილების შეკეთება</p> <p>ე) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელ-გასასვლელის 2 ცალი აბრა-მონუქმენტის მოწვობა.</p> <p>ვ) შრომის თემში სოფ. ხაწაბლეთში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია.</p> <p>ზ) ბოსლევის თემში სოფ. ნიხაფას ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია</p> <p>თ) სოფ. არგვეთაში სანიადურე ბოგირის მოწვობა.</p> <p>ი) მეგობრობის ქ. №9 ბინის შესასვლელის მოწვობა</p>	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	6900	6900	№145 02.06.2011წ
3	<p>ა.) მაჭაყარიანის ქუჩაზე გარე განათების მოწვობა 800 გ/მ-ზე</p> <p>ბ.) ნიკო ნიკოლაძის ქუჩაზე გარე განათების მოწვობა 900გ/მ-ზე</p>	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	4800	4800	№146 03.03.2011

1	2	3	4	5	6
1	<p>გ.) გრიგოლ ხანძცთეელის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა. 500 ე/მ-ზე  დ.) დადიანის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა.  ე.) დასავლეთის მხრიდან ქალაქში შემოსასვლელი 2კმ, სივრძის გარე განათება.  ვ.) დაბა შორაპანში ციხის გარე განათება  ზ.) ირინეს პარკში არკის დეკორატიული განათება.  თ.) ქალაქის ცენტრალური მოედნის და ირინეს პარკში არსებული პალმების და ხეების დეკორატიული განათება.</p>				
4	<p>ა.) მე-2 სივრის თემში სადგური სივრიდან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  ბ.) სამხატვრო სკოლის კაპიტალური შეკეთება  გ.) კოსტავას ქუჩის გარე განათება.  დ.) ქთევან წამებულის ქუჩის გარე განათება  ე.) კვალთის დასახლებაში (შესასვლელში) სკვერის მოწყობა.  ვ.) კვალთის დასახლებაში კეკელიძის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა  თ.) ბატონიშვილის ქუჩის გარე განათება.</p>	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	4300	4300	№247 12.09.2011წ
5	<p>ა.) კეკელიძის ქუჩაზე სპორტული მოედნის ს/სამუშაოებზე  ბ.) ჩიკაშუს ქუჩაზე სპორტული მოედნის ს/სამუშაოებზე  გ.) ზაქარიაძის ქუჩაზე ე.წ. „უსინათლოების“ ბინასთან ახალი ხელოვნურ საფარიანის მინი სტადიონის მოწყობა.  დ.) აღმაშენებლის ქუჩაზე ტროტუარების გარე განათება.  ე.) ავტოსადგურის წინ არსებული გაზონის გარე განათების და გამწვანების მოწყობა.  ვ.) აღმაშენებლის ქუჩის I ჩიხის არსებული ღობის ს/სამუშაოებზე.  ზ.) ბიბილაშვილის ქუჩაზე №11 საცხოვრებელი სახლის წინ სანიადგრე საკანალიზაციო არხის მოწყობა.  თ.) თამარ მეფის ქუჩაზე არსებული გიშკრების და ღობეების ს/სამუშაოებზე.</p>	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	8500	8500	№36 14.02.2012წ


1	2	3	4	5	6
<p>ი) ფიროსმანის ქუჩის გარე განათება  კ) 9 აპრილის ქუჩის გარე განათება  ლ) ბარათაშვილის ქუჩის გარე განათება  მ) ა. ზესტაფონის ცენტრალური ნაწილის და კვადრატის დასახლებაში არსებული საცხოვრებელი სახლის ეზოების გარე განათება</p>	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	15060	15060	№71 03.04.2012წ	
<p>6. საქართველოს მთავრობის 2012წლის 31 იანვრის №162 განკარგულების შესაბამისად, სოფლის მხარდამკვერი პროგრამის ფარგლებში საქ. სახ. ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულისათვის გამოყოფილი თანხებიდან შესრულებულ სამუშაოებზე ტექ. დოკუმენტაციის და დეველპმენტი აქტების შედგენა.</p>	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	14700	14700	№78 13.04.2012წ	
<p>7 ა) ქ. ზესტაფონში აღმაშენებელი ქუჩაზე ხელოვნური საციგურაო მოედანი.  ბ) ქეთევან წამბუჯლის ქუჩის ს/სამუშაოები.  გ) ასფალტირებული ქუჩების ორმული შეკეთება.  დ) აღმაშენებლის ქ.№17 №19 საცხოვრებელ კორპუსებთან ასფალტის ფენილის დაგება.  ე) კუშკინის ქუჩის გარე განათება.  ვ) რ. ლაღიძის სამუსიკო სკოლის ს/სამუშაოებზე  ზ) უ. ჩხვიძის სახელობის დრამატული თეატრის სველი წერტილების და სადრენაჟე სისტემის ს/სამუშაოები  თ) 9 აპრილის ქუჩის ს/სამუშაოები  ი) ჩიკაშუას ქუჩის ს/სამუშაოები  კ) აღმაშენებლის ქუჩის კედლის რეაბილიტაცია.</p>	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	6300	6300	№117 05.06.2012წ	
<p>8 ა) კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაცია  ბ) დადიანის ქუჩის რეაბილიტაცია  გ) გურამიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია  დ) კუშკინის ქუჩიდან სოფ. ცხრაწყაროს (ვარენკობამდე) გზის რეაბილიტაცია  ე) ფუთის გზის რეაბილიტაცია.  ვ) ნინოწმინდის ქუჩის რეაბილიტაცია.  ზ) სოფ. კვადრატის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია</p>	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	6300	6300	№117 05.06.2012წ	

1	2	3	4	5	6
9	<p>ა.) შორაპნის ციხემდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია</p> <p>ბ.) სოფ ზოვრეთისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია</p> <p>გ.) კლდეეთის თემში (ყოფილ საბჭომდე) გზის რეაბილიტაცია.</p> <p>დ.) ქუთაისის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია</p> <p>ე.) სოფ. I სვირში გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა</p> <p>ვ.) სოფ. ზედა საქარაში ფერაბეების უბნის ასასვლელ გაზე ბეტონის საფარის მოწყობა</p> <p>ზ.) მე-2 სვირში წმინდა თომა მოციქულის სახ. ეკლესიასთან მისასვლელ გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა.</p>	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	6800	6800	№125 №126 11.06.2012წ
10	<p>ა.) ხელოვნების სკოლის ფასადის და გარე განათების მოწყობა</p> <p>ბ.) ზ/საქარის თემში სტადიონის და გარე განათების მოწყობა</p> <p>გ.) რკინიგზის ხიდის რეაბილიტაცია (შეფუთვა გარე განათება)</p> <p>დ.) თეატრის წინა მოედნის განათება და კეთილმოწყობა</p> <p>ე.) ასლანიკაშვილის ქუჩაზე არსებული ტაძრის ეზოს და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა</p> <p>ვ.) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში შემოსასვლელის (იმერეთის ბარაქის) რეაბილიტაცია.</p> <p>ზ.) ქონაშვილის ქუჩის სანიაღვრე არხის ს/სამუშაოები</p>	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	6890	6890	№128 14.06.2012წ
11.	<p>საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულების შესაბამისად, სოფლის მხარდამგერის პროგრამის ფარგლებში საქ. სახ. ბიუჯეტიდან ადგ/თვითმმართველი ერთეულისათვის გამოყოფილი თანხებიდან შესრულებული სამუშაოების ტექ. დოკუმენტაცია და დეფექტური აქტები</p>	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	3100	3100	№164 16.07.2012წ
12	<p>ა.) ქ. ზესტაფონში რკინიგზის სადგურზე, ქალაქის ტერიტორიაზე, შორაპანში საზოგადოებრივი ტრულეტის მშენებლობაზე ორ თვეაზე.</p>	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	5700	5700	№33 04.03.2013წ

1	2	3	4	5	6
	ბ.) აღმაშენებლის ქუჩა №27-თან სანიაღვრე არხის მოწყობაზე. გ.) კეკელიძის ქუჩა №17-ში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია დ.) დიდგორის, ბარნოვის, დამბაშიძის, დადიანის I შესახვევი, კვანტრიშვილის, წმინდა ნინოს, და მარჯანიშვილის ქუჩების ღამის განათება. ე.) ასფალტირებული ქუჩების ორმული შეკეთება და საგზაო მონიშვნები. ვ.) შორაპანში 150 გ/მ სანიაღვრე არხის მოწყობა ზ.) ჭანტუიას ქუჩაზე სამხედრო ადრიცხვის და გაწვევის სამსახურის შენობის ს/სამუშაოებზე				
13	საქართველოს მთავრობის 2013 წლი 7. თებერვლის №25 განკარგულების შესაბამისად, სოფლის მხარდაშენების პროგრამის ფარგლებში საქ. სახ. იუჯექტიდან თვითმმართველი ერთეულისათვის გამოყოფილი თანხებიდან შესრულებული სამუშაოების ტექ. დოკ-ცია და დეფექტური აქტები.	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	9350	9350	№101 03.07.2013წ
14	სოფლის მხარდაშენების პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი თანხებით (2013 წლის 17 მაისის განკარგულება №466) თვითმმართველ ერთეულებში შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური დოკ-ცია და დეფ. აქტები ჯამი -----	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2789	2789	№154 01.10.2013წ
			104746	104746	

შპს „ზესტაფონპროექტი“-ს დირექტორი:

/ბ. მესხიშვილი/



ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარის 2014 წლის 20 თებერვლის №59 ბრძანებით შექმნილი საკონკურსო კომისიის სხდომის

ოქმი № 2

10 მარტი 2014 წელი

ქ. ზესტაფონი

კომისიის სხდომას ესწრებოდნენ:

- 1) ზვირაძე გუმბერიძე – (კომისიის თავჯდომარე) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი;
- 2) ვიტალი ჩინჩალაძე – (კომისიის წევრი) საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;
- 3) გიორგი ორჯონიკიძე – (კომისიის წევრი) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი.

კომისიის წევრმა თეიმურაზ წიწილაშვილმა მონაწილეობა არ მიიღო კომისიის სხდომაში და კენჭისყრაში კონკურსანტთან შ.პ.ს „ზესტაფონპროექტთან“ ინტერესთა კონფლიქტის არსებობის გამო.

კომისიის თავჯდომარის მოადგილე მალხაზ ლოლაძე არ ესწრებოდა კომისიის სხდომას კუთვნილ შევსებულბაში ყოფნის გამო.

საკონკურსო კომისიის აპარატი:

- 1) მედია ნაწილაშვილი -- საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შესრულებელი;
- 2) ია ჭუმბაძე -- საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შესრულებელი.

**დღის წესრიგი:**

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მიერ, კონკურსის მეშვეობით ქ. ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების (საკონკურსო წინადადების თანხა 6000 ლარი) შესყიდვის მიზნით, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე 2014 წლის 5 მარტს გამოცხადებულ (საკონკურსო განცხადების №1153) კონკურსზე, კონკურსანტების მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადებების განხილვა და შეფასება.

**მოისმინეს:**

საკონკურსო კომისიის აპარატის წევრმა ია ჭუმბაძემ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელმა კომისიის წევრებს მოახსენა, რომ საკონკურსო განცხადებების მიღების დასრულებამდე (2014 წლის 10 მარტი 14 საათი) საკონკურსო წინადადება დალუქული კონვერტით წარმოადგინა I კონკურსანტმა შ.პ.ს „ზესტაფონპროექტმა“ (დირექტორი ნოდარ მესხიშვილი) და მომსახურების შესყიდვის ღირებულება შეადგენს 6000 ლარს.

**განიხილეს:**

საკონკურსო კომისიის წევრებმა განიხილეს კონკურსანტის მიერ შემოთავაზებული საკონკურსო წინადადებები. განიხილვის შემდეგ დადგინდა, რომ შ.პ.ს „ზესტაფონპროექტმა“ მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადებები და თანხმდები დოკუმენტები შეესაბამება საკონკურსო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ საკონკურსო განაცხადის მოთხოვნებს.



დაადგინეს:

1. არსებული მონაცემების საფუძველზე ქ. ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის კონკურსში გამარჯვებულად გამოვლინდა შ.პ.ს „ზესტაფონპროექტი“.
2. კონკურსის მიენიჭოს სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია და საკონკურსო კომისიამ კანონით დადგენილ ვადაში უზრუნველყოს გამარჯვებული იურიდიული პირის მოწვევა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დასადებად 3 სამუშაო დღის განმავლობაში.
3. აღნიშნულის თაობაზე ეცნობოს კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსა და კონკურსანტს.

საკონკურსო კომისია:

ხეჩა გუმბერიძე - (კომისიის თავმჯდომარე)

ვიტალი ჩინჩალაძე - (კომისიის წევრი)

გიორგი ორჯონიკიძე - (კომისიის წევრი)



# ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა



№ 506

10.03 2014 წელი

ქ. ზესტაფონი, ვერათლის ქ. №11

ტელ: (+995 492) 25-26-26; ფაქსი 25-30-58

შპს „ზესტაფონპროექტის“ დირექტორს

ბატონ ნ. მესხიშვილს

გაცნობებთ, რომ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მიერ 2014 წლის 5 მარტს გამოცხადებული # 1153 კონკურსში საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვაზე გამარჯვებული ბრძანდებით.

გთხოვთ 3 სამუშაო დღის განმავლობაში მობრძანდეთ ხელშეკრულების გასაფორმებლად.

პატივისცემით

ტარიელ თუთარაშვილი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი