

გადამხდელის დასახელება: შპს სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი

ანგარიში (დებიტი) GE54BG0000000207429100
(მგელი ანგ.)

გადამხდელის ბანკი:
სს "საქართველოს ბანკი"

ბანკის კოდი
BAGAGE22

გადასახადის გადამხდელის დასახელება: შპს სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი

საიდენტიფიკაციო კოდი 205214882

მიმღების დასახელება: სსიპ კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

ანგარიში/სახაზინო კოდი GE52BR0000010591718543
(კრედიტი)

მიმღების ბანკი:
სს "ბანკი რესპუბლიკა"

ბანკის კოდი
REPLGE22

გადახდის დანიშნულება: ქ. თბილისში რუსთაველის გამზირის #8-ში მდებარე პარლამენტის სასახლის მზიდი
კონსტრუქციების კომპლექსური კვლევა, უნიკ 799

დამატებითი ინფორმაცია:

ხელმოწერები:

ხელმძღვანელი VSZ
მთ. ბუღალტერი _____



თანხა

50-00

თანხა სიტყვებით

ორმოცდაათი ლარი 00 თეთრი


ბანკის აღნიშვნები

ბანკში შემოსვლის თარიღი: 13.06.13

გატარებულია ბანკის მიერ: 13.06.13

ხელმოწერა

შტამპის ადგილი



შპს „სმმ“
ტელ: 598 905 492;
mail: smm_2007@mail.ru
კოსტავას №68 ბ VII სართ



L.T.D. „SMM“
Tel; 598 905 492 ;
mail: smm_2007@mail.ru
kostava st/ 68^b floor VII

საკონკურსო წინადადება

ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზირი №8; პარლამენტის სასახლის შიდა კონსტრუქციების კომპლექსური კვლევა, კვლევების საფუძველზე თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი რეკომენდაციებით დამუშავებული აღდგენა-გაძლიერების, სრული და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და სათანადო აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოების შესასრულებლად გამოსაცხადებელი ტენდერის ტექნიკური დავალების შემუშავება



თბილისი 2013 წ.

კონკურსისათვის

ქობილისი, რუსთაველის გამზირი №8; პარლამენტის სასახლის მზიდი კონსტრუქციების კომპლექსური კვლევა, კვლევების საფუძველზე თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი რეკომენდაციებით დამუშავებული აღდგენა-გაძლიერების მუშა პროექტის სრული და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა-მოწოდების და სათანადო აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოების შესასრულებლად გამოსაცხადებელი ტენდერის ტექნიკური დავალების დამუშავება-მოწოდების საპროექტო მოსახურება განაცხადი კონკურსში მონაწილეობაზე

შპს "სმმ" გაცნობებთ მზადყოფნას თქვენს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობაზე და წარმოგიდგინოთ შემდეგ დოკუმენტაციას:			
1	ქობილისი, რუსთაველის გამზირი №8; პარლამენტის სასახლის მზიდი კონსტრუქციების კომპლექსური კვლევა, კვლევების საფუძველზე თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი რეკომენდაციებით დამუშავებული აღდგენა-გაძლიერების მუშა პროექტის სრული და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა-მოწოდების და სათანადო აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოების შესასრულებლად გამოსაცხადებელი ტენდერის ტექნიკური დავალების დამუშავება-მოწოდების საპროექტო მოსახურების კონცეფცია	4 ფურც	
2	ჩვენს მიერ განხორციელებული ანალოგიური პროექტების ხელშეკრ. ნაწილს	10 პრ	
3	ინფორმაციას ფასების და მომსახურების ვადების შესახებ	1 ფურც	

ვადასტურებთ, რომ ვეთანხმებით თქვენს მოწვევაში აღნიშნულ ყველა პირობას, მზად ვართ ხელშეკრულება მომსახურების შესყიდვის შესახებ.

მომსახურების ღირებულება
75000(სამოცდათხუთმეტი ათასი) ლარი
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შესრულების ვადა 20 (ოცი) დღე ხელშეკრულების
გაფორმებიდან

ჩვენი რეკვიზიტებია:
შ.პ.ს „სმმ“
დ/დილომი III კვ. მე-3 კორპ. ბ. 129.
ტელ. 598 90 54 92;
ს/კ №205214882
საქართველოს ბანკის
ცენტრალური ფილიალი
ს/კ NBAGAGE22
ა/ნ NGE54BG0000000207429100
შ.პ.ს „სმმ“ დირექტორი
ბადრი ჯურჯელაური



კონკურსისათვის

ქობილისი, რუსთაველის გამზირი №8; პარლამენტის სასახლის შიდა კონსტრუქციების კომპლექსური კვლევა, კვლევების საფუძველზე თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი რეკომენდაციებით დამუშავებული აღდგენა-გაძლიერების მუშა პროექტის სრული და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა-მოწოდების და სათანადო აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოების შესასრულებლად გამოსაცხადებელი ტენდერის ტექნიკური დავალების დამუშავება-მოწოდების საპროექტო მოსახურება

ინფორმაცია ფასების და მომსახურების განხორციელების ვადების შესახებ

ფორმა №1

	ობიექტების ჩამონათვალი და სამუშაოებს დახასიათება	რაოდენობა, მ2	შესრულების ვადა, დღე	საერთო ღირებულება, ლარი
1		3	4	5
1	ქობილისი, რუსთაველის გამზირი №8; პარლამენტის სასახლის შიდა კონსტრუქციების კომპლექსური კვლევა, კვლევების საფუძველზე თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი რეკომენდაციებით დამუშავებული აღდგენა-გაძლიერების მუშა პროექტის სრული და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა-მოწოდების და სათანადო აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოების შესასრულებლად გამოსაცხადებელი ტენდერის ტექნიკური დავალების დამუშავება-მოწოდების საპროექტო მოსახურება		20	75000.00
	ჯამი			75000.00

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესრულების ვადა 20 (ოცი) დღე ხხელშეკრულების დადებიდან

მიმწოდებელი:
შპს "სმმ"-ის დირექტორი:



ობიექტის მფლობელი

საკონკურსო წინადადება

ქობილისი, რუსთაველის გამზირი №8; პარლამენტის სასახლის მზიდი კონსტრუქციების კომპლექსური კვლევა, კვლევების საფუძველზე თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი რეკომენდაციებით დამუშავებული აღდგენა-გაძლიერების მუშა პროექტის სრული და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა-მოწოდების და სათანადო აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოების შესასრულებლად გამოსაცხადებელი ტენდერის ტექნიკური დავალების დამუშავება-მოწოდების საპროექტო მოსახურება

(კონცეფცია)

I-ეტაპი

შესავალი:

ტექნიკური უნივერსიტეტის შპს “ სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგ”-ს სპეციალისტთა ჯგუფის პროფესორების: ექსპერტ-კონსტრუქტორების ლერი ზამბახიძის და ბადრი ჭურჭელაურის ასევე ექსპერტ ინჟინერ-გეოლოგების მერაბ ბერიძეშვილის და შოთა ლომიძის შემადგენლობით ჩაატარა თქვენს მიერ საკონკურსოდ წარმოდგენილი ობიექტის “C”-კორპუსის ვიზუალური დათვალიერება, არსებული საპროექტო-საძიებო მასალების გაცნობა-შესწავლა და გამოთქვა სურვილი კონკურსში მონაწილეობის შესახებ.

დასახული ამოცანის შესასრულებლად საჭიროდ მიგვანია და ჩვენებთ შემდეგი სახის საკვლე-საძიებო სამუშაოებს:

თავი I. საინჟინრო და ჰიდროგეოლოგიური (გეოტექნიკური) პირობების დადგენა;

1.1. არსებული მასალების მოძიება, ანალიზი, სისტემატიზაცია;

1.2. შურფების გატრა შემდეგი ხელბურღვის მეთოდით დაღრმავებით, საძირკვლების გაშიშვლებით, საძირკვლების ჩაღრმავების, გაბარიტების და მასალების დადგენა (6 შურფი);

1.3. საძირკვლების ქვეშ და საძირკვლების მიმდებარე გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების განსაზღვრა;

1.4. გრუნტების გამარილიანების ხარისხის დადგენა;

1.5. წყლის არსებობის შემთხვევაში გრუნტის წყლის ქიმიური ანალიზი-კოროზიულობაზე;

16. საჭიროების შემთხვევაში ჭაბურღილის გაყვანა (1 ჭაბურღილი);
17. დასკვნა-რეკომენდაციების შედგენა;

თავი II. კორპუსის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა

- 2.1. საპროექტო დოკუმენტაციის მოძიება, ანალიზი, სისტემატიზაცია;
- 2.2. საკვლევი ობიექტის ვიზუალური დათვალიერება და შესწავლა;
- 2.3. რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილებში, რიგელებში, სვეტებში ბეტონის მარკების დადგენა ურღვევი კონტროლის მეთოდით;
- 2.4. საჭიროების შემთხვევაში კერნების ამოღება, შესწავლა;
- 2.5. რკინა-ბეტონის გადახურვებში, ფილებში, რიგელებში, სვეტებში არმატურის მდგომარეობის და ბიჯის განსაზღვრა;
- 2.6. არმატურის შემოწმება კოროზიაზე;
- 2.7. არმატურის შესწავლა მაღალი ტემპერატურისა და სხვა მანევ ფაქტორების ზემოქმედებაზე;
- 2.8. საკვლევ ნაგებობებში დაზიანებების აღნუსხვა და დაზიანების მიზეზის დადგენა;
- 2.9. საჭიროების შემთხვევაში ჩატარებული კვლევების საფუძველზე აღდგენა გაძლიერებით სამუშაოების რეკომენდაციების შემუშავება (არ გულისხმობს ნახაზების გაკეთებას);
- 2.10. დასკვნა რეკომენდაციების შედგენა;

თავი III. „C“ კორპუსის კომპიუტერიზაცია

გაანგარიშება (პროგრამით LIRA SAPR. 2011)

- 3.1. „C“ კორპუსის სივრცითი მოდელის საანგარიშო სქემის დადგენა;
- 3.2. „C“ კორპუსის სივრცითი მოდელზე ზემოქმედი დატვირთვების განსაზღვრა;

3.3. „C“ კორპუსის სივრცითი მოდელის გაანგარიშება სტატიკურ და დინამიურ ზემოქმედებაზე, მასალების რეალური ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლების გათვალისწინებით;

3.4. მიღებული დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის (სტატიკური და სეისმური დატვირთვებისაგან მიღებული ძაბვების, დეფორმირების) ანალიზი;

3.5. დასკვნა-რეკომენდაციების შედგენა;

თავი IV. გეოდეზიური კვლევების ჩატარება.

4.1. გეოდეზიური მეთოდებით სართულების პორიზონტალურობის დადგენა;

4.2. გეოდეზიური მეთოდებით ბლოკებს შორის ურთიერთ გადაადგილებების დადგენა;

თავი V. კვლევის შედეგების გაფორმება.

II-ეტაპი

1. გაძლიერება-გამაგრების საპროექტო-სახარჯთაღიციხვო დოკუმენტაციის მომზადება

1. საკვლევ-საძიებო სამუშაოების შედეგების და არსებული საპროექტო-სახარჯთაღიციხვო დოკუმენტაციების შესწავლის სისტემატიზაციის საფუძველზე მომზადდება აღდგენა-გაძლიერების მუშა პროექტი დამკვეთთან შეთანხმებით.

2. წინასწარი ჩვენს ხელთ არსებული მასალების გაანალიზების და ნაგებობის ვიზუალური შესწავლის საფუძველზე ვეარაუდოთ, რომ სხვა მიზეზებთან (რაც დაზუსტდება კვლევების პროცესში) ერთად მნიშვნელოვანი და ალბათ უდიდესი როლი უნდა მივანიჭოთ ფუძე-საძირკვლებში განვითარებულ პროცესებს, რაც გამოწვეული უნდა იყოს გარემო პირობების შესაძლო ცვლილებებით, ძირითადად ფუძე-გრუნტების ლოკალური

გაწვლევანებით, რამაც გამოიწვია საძირკვლების არა თანაბარი ჯდენა.

3. შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ აღდგენა-გაძლიერების პროექტის ძირითადი ნაწილი იქნება ფუძე-საძირკვლების გაძლიერების ღონისძიებების პროექტი.
 4. ნაგებობის სტრატეგიულიდან გამომდინარე გაძლიერების სამუშაოების დამთავრების შემდეგაც გაგრძელდება დაკვირვებები ჯდენებზე და ვერტიკალურობიდან გადახრებზე
 5. გაძლიერების პროექტის დამუშავების შემდეგ, მას შემდეგ რაც დაზუსტდება თუ რა სახის გაძლიერების სამუშაოებია საჭირო, დადგინდება შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები, დამუშავდება სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, განისაზღვრება გაძლიერების სამუშაოების ღირებულება
2. ტენდერის გამოცხადებისათვის ტექნიკური დავალების მომზადება

CONTRACT FOR CONSULTANTS' SERVICES

Lump-Sum

Consulting services for Design and Technical Documentation Review for the Rehabilitation of Train Station and Theater in Tskaltubo, and State Museum in Vani, Imereti Region, Georgia

#IDA/RDPII/CS/CQS/03-2013

between

Municipal Development Fund of Georgia

and

Structural Integrity Monitoring (SMM) Ltd

Dated: June 4, 2013

CONTRACT # IDA/RDPII/CS/CQS/03-2013

THIS CONTRACT ("Contract") is entered into this *June 4, 2013*, by and between *Municipal Development Fund of Georgia* ("the Client") having its principal place of business at *156 D. Agmashenebeli Ave, Tbilisi, Georgia*, and *Structural Integrity Monitoring (SMM) Ltd* ("the Consultant") having its principal office located at *68b Kostava Str., Tbilisi, Georgia*.

WHEREAS, the Client wishes to have the Consultant performing the services hereinafter referred to, and

WHEREAS, the Consultant is willing to perform these services,

NOW THEREFORE THE PARTIES hereby agree as follows:

1. **Services**
 - (i) The Consultant shall perform the services specified in Annex A, "Terms of Reference and Scope of Services," which is made an integral part of this Contract ("the Services").
 - (ii) The Consultant shall provide the personnel listed in Annex B, "Cost Estimate of Services, List of Personnel and Schedule of Rates"; to perform the services.
 - (iii) The Consultant shall submit to the Client the reports in the form and within the time periods specified in Annex C, "Consultant's Reporting Obligations".
2. **Term**

The Consultant shall perform the Services during the period commencing *June 4, 2013* and continuing through *July 5, 2013* or any other period as may be subsequently agreed by the parties in writing.
3. **Payment**
 - A. Ceiling

For Services rendered pursuant to Annex A, the Client shall pay the Consultant an amount not to exceed a ceiling of *GEL 34,692.50 including taxes*. This amount has been established based on the understanding that it includes all of the Consultant's costs and profits as well as any tax obligation that may be imposed on the Consultant.
 - B. Schedule of Payments

Hundred (100) percent of the lump-sum amount shall be paid upon submission of Final Report acceptable for the Client.
 - C. Payment Conditions

Payment shall be made in GEL not later than 30 days following submission of invoices in duplicate to the Coordinator designated in paragraph 4.

Payments shall be made to Consultant's bank account:
Beneficiary's Bank: JSC Bank of Georgia, Central Branch
Bank Code: BAGAGE22
Acc:GE54BG0000000207429100
4. **Project Administration**
 - A. Coordinator

The Client designates *Mr. Tengiz Lukarbaia, Head of Projects Analysis Division* as Client's Coordinator; the Coordinator shall be responsible for the coordination of activities under the Contract, for

receiving and approving invoices for payment, and for acceptance of the deliverables by the Client.

B. Reports

The reports listed in Annex C, "Consultant's Reporting Obligations," shall be submitted in the course of the assignment, and will constitute the basis for the payments to be made under paragraph 3.

5. **Performance Standard** The Consultant undertakes to perform the Services with the highest standards of professional and ethical competence and integrity. The Consultant shall promptly replace any employees assigned under this Contract that the Client considers unsatisfactory.
6. **Inspections and Auditing** The Consultant shall permit, and shall cause its Sub-Consultants to permit, the Bank and/or persons or auditors appointed by the Bank to inspect and/or audit its accounts and records and other documents relating to the submission of the Proposal to provide the Services and performance of the Contract. Any failure to comply with this obligation may constitute a prohibited practice subject to contract termination and/or the imposition of sanctions by the Bank (including without limitation s determination of ineligibility) in accordance with prevailing Bank's sanctions procedures.
7. **Confidentiality** The Consultants shall not, during the term of this Contract and within two years after its expiration, disclose any proprietary or confidential information relating to the Services, this Contract or the Client's business or operations without the prior written consent of the Client.
8. **Ownership of Material** Any studies, reports or other material, graphic, software or otherwise, prepared by the Consultant for the Client under the Contract shall belong to and remain the property of the Client. The Consultant may retain a copy of such documents and software.
9. **Consultant Not to be Engaged in Certain Activities** The Consultant agrees that, during the term of this Contract and after its termination, the Consultants and any entity affiliated with the Consultant, shall be disqualified from providing goods, works or services (other than consulting services that would not give rise to a conflict of interest) resulting from or closely related to the Consulting Services for the preparation or implementation of the Project.
10. **Insurance** The Consultant will be responsible for taking out the following insurance coverage: N/A
11. **Assignment** The Consultant shall not assign this Contract or Subcontract any portion of it without the Client's prior written consent.
12. **Law Governing Contract and Language** The Contract shall be governed by the laws of Georgia, and the language of the Contract shall be English.
13. **Dispute Resolution** Any dispute arising out of this Contract, which cannot be amicably settled between the parties, shall be referred to adjudication/arbitration in accordance with the laws of the Client's country.
14. **Termination**

The Client may terminate the Contract with at least 10 working days written notice to the Consultant after the occurrence of any of the events specified in sub-paragraphs (a) through (d) of this Clause:

 - (a) if the Consultant does not remedy a failure in the performance of its obligations under the Contract within (7) working days after being notified, or within any further period as the Client may have

subsequently approved in writing.

- (b) if the Consultant becomes insolvent or bankrupt;
- (c) If the Consultant, in the judgment of the Client or the Bank, has engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive, or obstructive practices (as defined in the prevailing Bank's sanctions procedures) in competing for or in performing the Contract.
- (d) If the Client, in its sole discretion and for any reason whatsoever, decides to terminate this Contract.

For and on behalf of *Municipal Development Fund of Georgia*

Mr. Teimuraz Murgulia, Acting Executive Director of MDF



For and on behalf of *Structural Integrity Monitoring (SMM) Ltd*

Mr. Badri Churchelauri, Director



7.05.2013 წ.

შპს „GREENWALL DEVELOPEMENT“-ის დირექტორი ვიორჯი ზარნაძე (შემდგომში დამკვეთი), ერთი მხრივ და შპს „სტრუქტურული მოღიანობის მონიტორინგი“-ს დირექტორი ბადრი ჭურჭელაური (შემდგომში შემსრულებელი), მეორეს მხრივ უღებო წინამდებარე ხელშეკრულებას. დამკვეთს თავისი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით სურს მიიღოს მომსახურება, რომელიც შემდგომში აღწერილია ხელშეკრულების საგანში (1 მუხლი), ხოლო შემსრულებელი გარანტიას იძლევა, რომ მას შესწევს უნარი შეასრულოს და იგი შეასრულებს მომსახურებას მონდომებულად, მაღალკვალიფიციურად და უსაფრთხო მეთოდების გამოყენებით, ხაეროაშორისო სტანდარტების მიხედვით და მას ჰქავს თანამშრომლები და გააჩნია მოწესილიობა, რომელიც საჭიროა ასეთი მომსახურების შესასრულებლად.

1. ხელშეკრულების საგანი

ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს ადმინისტრაციულ რაიონში, ცაგარელის ქ. №34, №34^ა და №36-ში მშენებარე პრაექტივით ხაცხოვრებულ სახლზე, 2-3 სართულის დაშენების შემხვევაში, მისი ზეგაედენის არსებობის დადგენა მიმდებარე შერობებზე ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნის მომზადების მიზნით.

2. მხარეების უფლება-მოვალეობა.

- 2.1 დამკვეთს უფლება აქვს, მოხსიხვის შესრულებელს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და ვალები
- 2.2 დამკვეთი მოღიანად თავის თავზე იღებს პასუხისმეებლობას, რომ შემსრულებელს ხელი არ შეუშლება ობიექტზე სამუშაოების ჩატარებისათვის.
- 2.3 შემსრულებელი იძლევა იმის გარანტიას, რომ მომსახურების მოთხოვნები მის მიერ ხრულადაა გათვალისწინებული. აგრეთვე იძლევა სრულ გარანტიას, რომ მას შესწევს უნარი გაუწიოს მომსახურება დამკვეთს ამ ხელშეკრულების შესაბამისად.
- 2.4 შემსრულებელს უფლება აქვს მოხსიხვის დამკვეთს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა და ნებისმიერი ვალდებულების შესრულება და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულების უფლებების რეალისაციისათვის ხელშეწყობა.

3. წარმომადგენლები

- 3.1 დამკვეთის წარმომადგენელი: შპს შპს „GREENWALL DEVELOPEMENT“-ის დირექტორი ვიორჯი
- 3.2 შემსრულებლის წარმომადგენელი შპს „სმშ“-ს დირექტორი ბ. ჭურჭელაური
- 3.3 ორივე მხარეს შეუძლია თავისი წარმომადგენლის შეცვლა, მეორე მხარისადმი წინაწარი წერილობითი შეტყობინებისა და თანხმობის საფუძველზე

ფორს-მაჯორი

- 4.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებისგან ფორს-მაჯორული შემთხვევის დროს ომი, ხომარი მდგომარეობა ქვეყანაში, მიწისძვრა, ხანძარი და სხვა სტიქიური მოვლენები, რომლის დროსაც შეუძლებელია დაკისრებული მოვალეობათა შესრულება და რაც დადასტურებულია კომპეტენტური ორგანიზების მიერ.
- 4.2 ხელისუფლების ნებისმიერი ერთეულის ან ხელისუფლების მიერ ხაამისოდ კომპეტენტურად განსაზღვრული ორგანოს გადაწყვეტილება და ისეთი ნორმატიული აქტების გამოცემა, რომლებიც ზემოქმედებენ მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე და ცვლიან, წვენიენ ან ახერებენ წინამდებარე ხელშეკრულების დებულებასა და პირობებს.
- 4.3 ფორს-მაჯორული გარემოების შეწყვეტისთანავე მხარეები დაუყოვნებლივ ავტომატურად ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

5. საზღაური მომსახურებისათვის

5.1 შესასრულებელი სამუშაო შეადგენს 3000 (სამი ათასი) ღარი

5.2 თანხის ანაზღაურება მოხდება 3 ეტაპზე: I ეტაპი - 1000 ღარი. (ათასი) სამუშაოს ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის დღეს. II ეტაპი- 1000 (ათასი) ღარი ხელშეკრულებაზე ხელმოწერიდან 1 კვირის შემდეგ. III ეტაპი-1000 (ათასი) ღარი სამუშაოს შესრულების შემდეგ. (მიღებაჩაბარების აქტის გაფორმების დღეს).

6. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და მისი

ვადაზე ადრე შეწყვეტის პირობები

6.1 წინამდებარე ხელშეკრულება მოქმედებაში შედის დღიდან მისი ხელმოწერისა.

6.2 სამუშაოების ჩაბარება მოხდება არა უგვიანეს 2 კვირისა.

6.3 დამკვეთს შეუძლია შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება ყოველგვარი კასუხისმკებლობის გარეშე შემსრულებლის მიერ პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში და უფლება აქვს მოითხოვოს დატოვებული პირველადი შვრიანი.

6.4 შემსრულებელს შეუძლია შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება ყოველგვარი კასუხისმკებლობის გარეშე დამკვეთის მიერ პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში დამკვეთი აანაზღაურებს ყველა პირდაპირ დაზარალებულს, რომელიც გაწეული იქნა შეწყვეტამდე და რომელიც ხელშეკრულებისათვის მისაღები ფონის თანხას შეადგენს

6.5 დამკვეთი ვალდებულია ანაზღაურების დაყოვნების ყოველი დღისათვის გადაუხადოს შემსრულებელს დაყოვნებული თანხის 0.07%.

6.6. შემსრულებელი ვალდებულია შესასრულებელი სამუშაოს დაყოვნების ყოველი დღისთვის გადაუხადოს დამკვეთს სამუშაოს ღირებულების 0.07 %.

7. დავის გადაწყვეტა

7.1 ყველა დავა და უთანხმოება, რაც წინამდებარე ხელშეკრულების გამო შეიძლება წარმოიშვას, წყდება მხარეთა შორის მოლაპარაკების გზით.

7.2 თუ მხარეები ვერ მიაღწევენ კონსენსუსს მოლაპარაკების გზით, დავა განისაზღვრულად და გადასაწყვეტად გადაეცემა სასამართლოს.

ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე

შემსრულებელი:

შ.პ.ს „ს.მ.მ.“

დ/დიდოში III კვ მე-3 კორპ.
598 90 54 92;

ს/კ №05214882

საქართველოს ბანკის

ცენტრალური ფილიალი

ბ/კ №BAGAGE22

ა/ნ №GE54BG0000000207429100

შ.პ.ს „ს.მ.მ.“ დირექტორი

ბადრი ჭურჭელაური

დამკვეთი

შპს „GREENWALL DEVELOPEMENT“-ის

დირექტორი ვიორჯი ზარნაძე

შპს „ი.პ.კ.“-ის დირექტორი თემურ სარიშვილი (შემდგომში დამკვეთი), ერთი მხრივ და შპს „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“-ს დირექტორი ბადრი ჯურჯელაური (შემდგომში შემსრულებელი), მეორეს მხრივ, ვაჭარს წინამდებარე ხელშეკრულებას, დამკვეთის თავისი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით სურს მიიღოს მომსახურება, რომელიც შემდგომში აღვკრძალა ხელშეკრულების საგანში (1 მუხლი), ხოლო შემსრულებელი გარანტიას იძლევა, რომ მას შესწევს უნარი შეასრულოს და იგი შეასრულებს მომსახურებას მინდომებულად, მაღალკვალიფიციურად და უსაფრთხო მეთოდების გამოყენებით, საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და მას ჰყავს თანამშრომლები და გააჩნია მოწყობილობა, რომელიც საჭიროა ასეთი მომსახურების შესახრულებლად.

1. ხელშეკრულების საგანი

ქ თბილისში, ვაკე-საბურთალოს ადმინისტრაციულ რაიონში, დავით თავხელიძის ქ.№1 მდებარე მრავალფუნქციური შენობის (სამი ბლოკი) ტექნიკური მდგომარეობის შეფასების შესახებ, ხაეკსპერტო დასკვნის მომზადება

2. მხარეების უფლება-მოვალეობა.

2.1 დამკვეთის უფლება აქვს, მოხსოვოს შემსრულებელს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და ვადები

2.2 დამკვეთი მოვლიანად თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, რომ შემსრულებელს ხელი არ შეეშლება ობიექტზე სამუშაოების ჩატარებისათვის.

2.3 შემსრულებელი იძლევა იმის გარანტიას, რომ მომსახურების მოთხოვნები მის მიერ სრულდება გათვალისწინებული, აგრეთვე იძლევა სრულ გარანტიას, რომ მას შესწევს უნარი გაუწოს მომსახურება დამკვეთს ამ ხელშეკრულების შესაბამისად.

2.4 შემსრულებელს უფლება აქვს მოხსოვოს დამკვეთს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა და ნებისმიერი ვალდებულების შესრულება და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულების უფლებების რეალიზაციისათვის ხელშეწყობა.

3. წარმომადგენლები

3.1 დამკვეთი: შპს „ი.პ.კ.“-ის დირექტორი თემურ სარიშვილი

3.2 შემსრულებლის წარმომადგენელი შპს „ს.მ.მ“-ის დირექტორი ბ. ჯურჯელაური

3.3. ორივე მხარეს შეუძლია თავისი წარმომადგენლის შეცვლა, მეორე მხარისადმი წინასწარი წერილობითი შეტყობინებისა და თანხმობის საფუძველზე

ფორს-მაჟორი

4.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებისგან ფორს-მაჟორული შემთხვევის დროს ომს, ხაიმარი მდგომარეობა ქვეყანაში, მიწისძვრა, ხანძარი და სხვა სტიქიური მოვლენები, რომლის დროსაც შეუძლებელია დაკისრებული მოვალეობათა შესრულება და რაც დადასტურებულია კომპეტენტური ორგანოების მიერ.

4.2 ხელისუფლების ნებისმიერი ერთეულის ან ხელისუფლების მიერ საამისოდ კომპეტენტურად განსაზღვრული ორგანოს გადაწყვეტილება და ისეთი ნორმატიული აქტების გამოცემა, რომლებიც ზემოქმედებენ მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე და ცვლიან, წვედენ ან აწერებენ წინამდებარე ხელშეკრულების დებულებასა და პირობებს.

4.3 ფორს-მაჟორული გარემოების შეწყვეტისთანავე მხარეები დაუოვნებლივ ატმედებენ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

5. საზღაური მომხმარებლისათვის

5.1 შესასრულებელი სამუშაო შეადგენს 5000 ლარს (ხუთი ათასი ლარი)

5.2 მიღიანი თანხის ანაზღაურება მოხდება ორ ეტაპად: პირველი ეტაპის 2500 ლარის ჩარიცხვა მოხდება ხელშეკრულებაზე ხელისმოწერის დღიდან. მეორე ეტაპის 2500 ლარის ჩარიცხვა მოხდება სამუშაოს დამთავრებისთანავე.

6. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და მისი

ვადაზე ადრე შეწყვეტის პირობები

6.1 წინამდებარე ხელშეკრულება მოქმედებაში შედის დღიდან მისი ხელმოწერისა.

6.2 სამუშაოების ნაბარება მოხდება 10 სამუშაო დღის ვადაში.

6.3 დამკვეთს შეუძლია შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება ყოველგვარი პასუხისმგებლობის გარეშე შემსრულებლის მიერ პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში და უფლება აქვს მოითხოვოს დატოვებული პირველადი შენატანი.

6.4 შემსრულებელს შეუძლია შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება ყოველგვარი პასუხისმგებლობის გარეშე დამკვეთის მიერ პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში დამკვეთი ანაზღაურებს ყველა პირდაპირ დანახარჯს, რომელიც გაწეული იქნა შეწყვეტამდე და რომელიც ხელშეკრულებისათვის მიხაღები დონის თანხას შეადგენს.

6.5 დამკვეთი ვალდებულია ანაზღაურების დაყოვნების ყოველი დღისათვის გადაუხადოს შემსრულებელს დაყოვნებული თანხის 0.07%

7. დავის გადაწყვეტა

7.1 ყველა დავა და უთანხმოება, რაც წინამდებარე ხელშეკრულების განხორციელება წარმოიშობა, წყდება მხარეთა შორის მოლაპარაკების გზით.

7.2 თუ მხარეები ვერ მიადრწევენ კონჩეხებს მოლაპარაკების გზით, დავა განსახილველად და გადასაწყვეტად გადაეცემა სასამართლოს.

ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე.

შემსრულებელი:

დამკვეთი:

შ.პ.ს „ს.მ.მ.“

დ/ფილიში III კვ. მე-3 კორპ.
598 90 54 92;

ს/კ №05214882

საქართველოს ბანკის

ცენტრალური ფილიალი

ბ/კ №BAGAGE22

ბ/ნ №GE54BG0000000207429100

შ.პ.ს „ს.მ.მ.“ დირექტორი

ბადრი ჭურჭელაური

შპს „ი.მ.კ.“-ის დირექტორი:

ი.ემურ ხარაშვილი



წილი-წარმომადგენლის აქტი

24.05. 2013 წ.

ქ. თბილისი

წინა ქვემოთ ხელისმომწერნი ვრთის მხრით შპს „იმკ“-ის დირექტორი თემურ ხარიშვილი (მორეს მხრით შპს „სტრუქტურული მილიანობის მონიტორინგი“-ის დირექტორი ბადურ ქურჭულიანი (შემდგომში - შემსრულებელი, წვესი მერ 2013 წლის 2 მარტის გაფორმებული №39 ხელშეკრულების თანახმად, ვალდებულ მიღება-წაბარებას აქტს მახსენდ, რომ მიმწოდებელმა უხრკნვედლო ქ თბილისი შპს ვაკე-საბურთალოს ადმინისტრაციულ რაიონში, ვაკეთ თაქსელის ქ.1 მდებარე მრეწველურ ქარხანის შენობის ბლოკი 1 ომპიკური მდგომარეობის შეფასების შეხასხებ, სექსიურად დასეხის მომხდლება, რომლის დირებულება შეადგენს 5 000 ლარს, 1 ხეობი ათასი ლარი)

ომპიკური ექსპერტის დასეხის მიღებაში მიეკუდიბა შეადგენს 28 ნაბეკ გურდს, რასაც ვადსტურებთ ხელის მოწერიით.

წატარებული სამუშაოების მიმართ დასეყუთს პრეტენზია არ ვააწნია.

დასეყუთი: შპს „სტრუქტურული მილიანობის მონიტორინგი“-ის დირექტორი

შპს „იმკ“-ის დირექტორი:

/ თემურ ხარიშვილი /


/ ბ. ქურჭულიანი /


3.06.2013 წ.

შპს „MLG ქონსტრაქშენ გრუპ“-ის დირექტორი მიხეილ ბასილაშვილი (შემდგომში დამკვეთი), ერთი მხრივ და შპს „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“-ს დირექტორი ბადრი ჭურჭელაური (შემდგომში შემსრულებელი), მეორეს მხრივ, ედებო წინამდებარე ხელშეკრულებას დამკვეთს თავისი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით სურს მიიღოს მომსახურება, რომელიც შემდგომში აღწერილია ხელშეკრულების საგანში (1 მუხლი). ხოლო შემსრულებელი გარანტიას იძლევა, რომ მას შესწევს უნარი შეასრულოს და იგი შეასრულებს მომსახურებას მონდომებულად, მაღალკვალიფიციურად და უსაფრთხო მეთოდების გამოყენებით, საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და მას აქვს თანამშრომლები და გააჩნია მოწყობილობა, რომელიც საჭიროა ასეთი მომსახურების შესასრულებლად.

1. ხელშეკრულების საგანი

ქ. თბილისში, წინანდლის ქუჩა №9-ში (საკადასტრო კოდი 01.17.13.001314) მდებარე შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი „სეუ“-ს საგანმანათლებლო ცენტრის მრავალსართულიანი შენობა-ნაგებობის შიდა კარკასის შემადგენელი ელემენტების ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ, ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნის მომზადება

2. მხარეების უფლება-მოვალეობა.

2.1 დამკვეთს უფლება აქვს, მოითხოვოს შემსრულებელს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და ვადები

2.2 დამკვეთი მთლიანად თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, რომ შემსრულებელს ხელი არ შეეშლება ობიექტზე სამუშაოების ჩატარებისათვის.

2.3 შემსრულებელი იძლევა იმის გარანტიას, რომ მომსახურების მოთხოვნები მის მიერ სრულდება გათვალისწინებული აგრეთვე იძლევა სრულ გარანტიას, რომ მას შესწევს უნარი გაუწიოს მომსახურება დამკვეთს ამ ხელშეკრულების შესაბამისად.

2.4 შემსრულებელს უფლება აქვს მოითხოვოს დამკვეთს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა და ნებისმიერი ვალდებულების შესრულება და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულების უფლებების რეალიზაციისათვის ხელშეწყობა.

3. წარმომადგენლები

3.1 დამკვეთი: შპს „MLG ქონსტრაქშენ გრუპ“-ის დირექტორი მიხეილ ბასილაშვილი

3.2 შემსრულებლის წარმომადგენელი შპს „ს.მ.მ“-ს დირექტორი: ბადრი ჭურჭელაური

3.3 ორივე მხარეს შეუძლია თავისი წარმომადგენლის შეცვლა, მეორე მხარისადმი წინასწარი წერილობითი შეტყობინებისა და თანხმობის საფუძველზე

ფორს-მაჟორი

4.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებისგან ფორს-მაჟორული შემთხვევის დროს: ომი, ხაომარი მდგომარეობა ქვეყანაში, მიწისძვრა, ხანძარი და სხვა სტიქიური მოვლენები, რომლის დროსაც შეუძლებელია დაკისრებული მოვალეობათა შესრულება და რაც დადასტურებულია კომპეტენტური ორგანოების მიერ.

4.2 ხელისუფლების ნებისმიერი ერთეულის ან ხელისუფლების მიერ საამისოდ კომპეტენტურად განსაზღვრული ორგანოს გადაწყვეტილება და ისეთი ნორმატიული აქტების გამოცემა, რომლებიც ზემოქმედებენ მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე და ცვლიან, წყვეტენ ან ახერხებენ წინამდებარე ხელშეკრულების დებულებასა და პირობებს.

4.3 ფორს-მაჟორული გარემოების შეწყვეტისთანავე მხარეები დაუფიქრებლად აბრუნდებიან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

5. საზღაური მომსახურებისათვის

5.1 შესასრულებელი სამუშაო შეადგენს 3500 ლარს (სამი ათას ხუთასი ლარი)

5.2 მოვლიანი თანხის ანაზღაურება მოხდება სამუშაოს დამთავრებისთანავე, მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელისმოწერის დღეს.

6. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და მისი

ვადაზე ადრე შეწყვეტის პირობები

6.1 წინამდებარე ხელშეკრულება მოქმედებაში შედის დღიდან მისი ხელმოწერისა.

6.2 სამუშაოების ჩაბარება მოხდება 10 სამუშაო დღის ვადაში.

6.3 დამკვეთს შეუძლია შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება ყოველგვარი პასუხისმგებლობის გარეშე შემსრულებლის მიერ პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში და უფლება აქვს შიითხოვოს დატოვებული პირველადი შენატანი.

6.4 შემსრულებელს შეუძლია შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება ყოველგვარი პასუხისმგებლობის გარეშე დამკვეთის მიერ პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში დამკვეთი აანაზღაურებს ყველა პირდაპირ დაზარალებულს, რომელიც გაწეული იქნა შეწყვეტამდე და რომელიც ხელშეკრულებისათვის მისაღებად დონის თანხას შეადგენს

6.5 დამკვეთი ვალდებულია ანაზღაურების დაყოვნების ყოველი დღისათვის გადაუხადოს შემსრულებელს დაყოვნებული თანხის 0.07%

7. დავის გადაწყვეტა

7.1 ყველა დავა და უთანხმოება, რაც წინამდებარე ხელშეკრულების გამო შეიძლება წარმოიშვას, წყდება მხარეთა შორის მოლაპარაკების გზით.

7.2 თუ მხარეები ვერ მიაღწევენ კონსენსუსს მოლაპარაკების გზით, დავა განსახილველად და გადასაწყვეტად გადაეცემა სასამართლოს.

ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე

შემსრულებელი:

შ.პ.ს „სმპ“

დ/დიდოძი III კვ. მე-3 კორპ.
598 90 54 92;

ს/კ №05214882

საქართველოს ბანკის


ცენტრალური ფილიალი

ბ/კ №BAGAGE22

ა/ნ №GE54BG0000000207429100

შ.პ.ს „სმპ“ დირექტორი

ბადრი ტურტულაური



დამკვეთი:

შპს „MLG კონსტრაქშენ გრუპ“-ის დირექტორი:

მიხეილ ბასილაშვილი

ს/ნ №206343811

საქ.ბანკის ცენტრ. ფილიალი

GE65BG 0000000606548400





მთავრობის განკარგულებაში

ქ. თბილისი

11.06. 2013 წ.

საქართველოს მთავრობის განკარგულებაში მყოფი შპს „MLG კონსორციუმის“ გრუპის დირექტორი მთავრობის განკარგულებაში მყოფი შპს „სტრუქტურული მოდულის“ მთავრობის განკარგულებაში მყოფი შპს „სტრუქტურული მოდული - შექმნის“ დირექტორი ბადრი ჯორჯიანი (შემაჯავებელი - შექმნის) სსიპ-ის მიერ 2013 წლის 3 ივნისს გაფორმებული №40 სტრუქტურული მოდულით დადგენილი მოდულის განკარგულების აქტის საფუძველზე, რომელშიც აღნიშნულია ქვემოთაღნიშნული ქ. თბილისში, წიხანდლის ქ. №9-ის მისამართზე (კადასტრული №01171300134) მდებარე შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის კორპუსის საგანმანათლებლო ცენტრის მრავალსართულიანი შენობის შენობის მხარე კორპუსის შემაჯავებელი კომპლექტის რეკონსტრუქციის შედეგად მოდულის შექმნის, რეკონსტრუქციის დასრულების დასრულების შემდეგ, რომელიც დაფინანსდება შპს-ის მიერ შედგენილი 3.500 ლარს (სამი ათასი ლარი).

რეკონსტრუქციის დასრულების შედეგად მოდული შედგენილი 20 ნაბეჭდი გეგმის, რაშიც ვადასტურებთ ხელის მოწერით.

ნაბეჭდილი სამუშაოების მისარით დაბეჭდვის პრეტენზია არ გააჩნია.

დაბეჭდით:

შემაჯავებელი:

შპს „MLG კონსორციუმის“

შპს „სტრუქტურული მოდული“

დირექტორი:

მთავრობის განკარგულებაში

მთავრობის განკარგულებაში

ბადრი ჯორჯიანი



Handwritten signature in blue ink.

3 სექტემბერი 2007 წ.

ქ. თბილისი

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი ერთის მხრივ შპს „ლაზო ინვესტი“ დირექტორის ვინა ლაზუაშვილის სახით, შემდგომში წოდებული „დამკვეთად“ და მეორეს მხრივ შემდგომში „მენარდედ“ წოდებული შპს. „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“ (საინდივიდუალური კოდი 205214882) დირექტორის გ.მეტრეველის სახით, ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. „დამკვეთი“ ავალდებს, ხოლო „მენარდე“ კისრულობს შეამოწმოს ცხინვალის რაიონ სოფელ თამარაშენში მდებარე სამხრეთ ოსეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ტერიტორიაზე არსებული ფერმის ტიპის ნაკებობის ტექნიკური მდგომარეობა და შედგეს მიმდებარე ტერიტორიის (4,0 ჰექტარი) ტოპოგრაფიული გეგმა, შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის მითითებით.

1.2. სამუშაო-მოსახურების შესრულება განხორციელდება „მენარდის“ ხარჯებით

1.3. „შემკვეთი“ ვალდებულია გადაუხადოს „მენარდეს“ ფულადი გასამრჯელო შესრულებული სამუშაოსთვის 8000 (რვაათასი) ლარის ოდენობით, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

2. მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები

2.1. „დამკვეთი“ ვალდებულია:

- გადასცეს „მენარდეს“ სამუშაოთა შესრულებისთვის საჭირო დოკუმენტაცია ან მისცეს სათანადო მითითება ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტიდან ურთი დღის განმავლობაში.
- დროულად აანაზღაუროს „მენარდის“ მიერ შესრულებული სამუშაო ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

2.2. „მენარდე“ ვალდებულია:

- შეუდგეს სამუშაოს საჭირო დოკუმენტაციის ან მითითების მიღების მომენტიდან არა უგვიანეს

ერთ დღეში.

- შეასრულოს სამუშაო საკუთარი რისკის ხარჯზე.
- დაუყოვნებლივ შეატყობინოს „დამკვეთს“, იმ გარემოებათა შესახებ რომლებიც აბრკოლებენ სამუშაოთა მიმდინარეობას ან შეუძლებელს ხდიან მათ შემდგომ გაგრძელებას.

- უსასყიდლოდ, „დამკვეთის“ სურვილით გამოასწოროს სამუშაოს ნაკლი და დეფექტები.
- დაასრულოს სამუშაოები არა უგვიანეს 10 სექტემბრისა 2007 წ.

2.3. „მენარდეს“ აქვს უფლება დამკვეთთან შეთანხმებით ჩააბაროს ობიექტი შეასრულოს სამუშაო ვადაზე ადრე.

3. ანგარიშსწორების წესი

3.1. „დამკვეთი“ აწარმოებს ანგარიშსწორებას „მენარდესთან“ სამუშაოების მთლიანად ან მათი ცალკეული ეტაპის დასრულების შემდეგ მხარეთა მიერ სამუშაოთა მიღების-ჩაბარების აქტის ხელმოწერიდან არა უგვიანეს 7 დღისა.

4. მხარეთა პასუხისმგებლობა

4.1. ამ ხელშეკრულებით თავისი ვალდებულებების შესრულებლობისთვის ან არასათანადო შესრულებისთვის მხარეები აგებენ პასუხის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.



მიღება-ჩაბარების აქტი

27 აგვისტო 2007წ.

ქ. თბილისი

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერი ერთის მხრივ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი (დამკვეთი) დიმიტრი სანაკოვეი და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგის“ (შემსრულებელი) დირექტორი გელა მუტრეველი ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ 2007 წლის 20 აგვისტოს №68 ხელშეკრულებით შესრულებულია შემდეგი სამუშაოები:

1. შედგენილია სოფ. თამარაშენში მდებარე სამხრეთ ოსეთის სამხარეო ადმინისტრაციული შენობების მიმდებარე ტერიტორიის (4,0 ჰექტარი) ტოპოგრაფიული გეგმის პირველი ვარიანტი ცვლილებებთან ერთად. დამკვეთს ჩაბარდა სამფურცლიანი დასკვნა და ორი ტოპოგრაფიული გეგმა.

2. დადგენილია სოფელ თამარაშენში მდებარე სამხრეთ ოსეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ტერიტორიაზე არსებული ფერმის ტიპის ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობა. დამკვეთს ჩაბარდა ხუთფურცლიანი დასკვნა, აგრეთვე დანართი №1 - არქიტექტურული ნაწილი და დანართი №2 - კონსტრუქციული ნაწილი.

3. შედგენილია სოფელ თამარაშენში მდებარე სამხრეთ ოსეთის სამხარეო ადმინისტრაციული შენობების მიმდებარე ტერიტორიის შემოსაზღვრავი ღობის (740მ) ტექნიკური დოკუმენტაცია. დამკვეთს ჩაბარდა სამფურცლიანი ტექნიკური დოკუმენტაცია.

2007 წლის 20 აგვისტოს №68 ხელშეკრულებით შესრულებულ სამუშაოებზე დამკვეთს შემსრულებლის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნია, რასაც ვადასტურებთ ხელისმომწერით. ამასთან დაკვეთი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსრულებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა 8000 (რვაათასი) ლარი.

დამკვეთი:

სამხრეთ ოსეთის
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
დ.სანაკოვეი



შემსრულებელი:

შ.პ.ს. „სტრუქტურული
მთლიანობის მონიტორინგის“
დირექტორი ტ.მ.დ. პროფ.
გ.მუტრეველი



წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია „25“ მარტი 2010 წ.

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობები
1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ (შემდგომ- „ხელშეკრულება“) – „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ“ დებულების საფუძველზე შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ. მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ახვევ მოქმედი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.3 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს, რომელმაც შემსყიდველთან გააფორმა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ;

1.4 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედ მიწვევით შესრულებისათვის;

1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს, თუ ხელშეკრულებით ხსენებული არ არის გათვალისწინებული.

2. ხელშეკრულების დამდები მხარეები
წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია ერთი მხრე თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.

წარმომადგენელი: გამგებლის მოვალეობის შესრულებელს თამაზ მარაგულს
(შესრულების დასასრული და რევიზიები)
(შემდგომში „შემსყიდველი“) სურთქვეყნული მუნიციპალიტეტი
მეორეს მხრე საქართველოს მთავრობის მიმწოდებელი
საქართველო: თბილისის ვაჟა-ფშაველას
(შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის თამაზ თაბუკაძის ვაჟა-ფშაველას

3. ხელშეკრულების საგანი საერთო ვაჭრობის და მსვლელობის

3.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს საერთო ვაჭრობის და მსვლელობის
(საერთო ვაჭრობის და მსვლელობის) საერთო ვაჭრობის და მსვლელობის
შესყიდვა (ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით, ფასთა კოტირების პროცედურაში გამარჯვებულის გამოვლენის შედეგად - ხაზი გაუსვით)

3.2 ნორმატიული აქტი -----

4. ხელშეკრულების ღირებულება
4.1 მისაწოდებელი საქონლის (საქონელი მომსახურების, შესრულებული სამუშაოს) საერთო ღირებულება შეადგენს 19668 კპი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი გადასახადების გათვალისწინებით.

4.2 შესასყიდი საქონლის (გასაწვეი მომსახურების) ერთეულის ფასი შეადგენს ----- (ყოველთვიურად) ლარს.

4.3 საქონელი მოწოდებული (მომსახურება, შესრულებული სამუშაოს) იქნება შემდეგ მისამართზე თბილისი მუნიციპალიტეტი

5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

5.1 მიმწოდებელი ვალდებულია თბილისის მუნიციპალიტეტის და მთავრობის
ვაჟა-ფშაველას საერთო ვაჭრობის და მსვლელობის
(საერთო ვაჭრობის და მსვლელობის) საერთო ვაჭრობის და მსვლელობის
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში განახორციელოს საერთო ვაჭრობის და მსვლელობის

მიღება -- ჩაბარების აქტი

დ. თიანეთის ტერიტორიული ორგანო

5 ივლისი 2010 წ.

თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2010 წლის 21 ივნისის №80 ბრძანების საფუძველზე შექმნილმა ინსპექტირების ჯგუფის წევრებმა შემდეგი შემაჯგუფლობით:

თამაზ იარაჯულმა - (გამგებლის პირველი მოადგილე - ინსპექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი);

მალხაზ მათურელმა - (მთ. სპეციალისტი - ტექნიკური ზედამხედველი);

თემურ ტიღინაშვილმა - (ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი);

ზაზა დოჯურიშვილმა - (საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი)

ნიკოლოზ აბრამიშვილმა - (შესყიდვების სამსახურის უფროსი)







გურამ ბუჯიაშვილმა - (ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის მთ. სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხებში)

შოთა მიდულაური - (დაბა თიანეთის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული)

განიხილა შ.პ.ს "სტრუქტურული მოდისობის მონიტორინგი"-ს (წარმომადგენელი: დირექტორი გელა მეტრეველი). მიერ დაბა თიანეთში ვაჟა ფშაველას სახ. კულტურისა და დასვენების (კუეზადი) პარკში ფანტანის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე წარმოდგენილი შ.პ.ს „ექსპერტმშენებელი“-ს დირექტორის დ. ზარიძის დასკვნა.

შ.პ.ს „ექსპერტმშენებელი“-ს დირექტორის დ. ზარიძის მიერ 2010 წლის 2 ივლისის ექსპერტის დასკვნაში დაფიქსირებულია, რომ ზემოაღნიშნული ობიექტის სამუშაოებზე მიმდინარე წლის მაისის თვეში გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული იყო 19668 ლარის ღირებულების სამუშაოების შესრულება. ექსპერტ დ. ზარიძის დასკვნით ფაქტიურად შესრულებულია 19543 ლარის სამუშაოები (125 ლარით ნაკლები), რაც ექვემდებარება ანაზღაურებას.

ექსპერტის დასკვნას ინსპექტირების ჯგუფი ეთანხმება და ადასტურებს სათანადო ხელმოწერით:

- 1.  მ. მათურელი
- 2.  თ. ტიღინაშვილი
- 3.  ზ. დოჯურიშვილი
- 4.  ნ. აბრამიშვილი
- 5.  გ. ბუჯიაშვილი
- 6.  შ. მიდულაური

ობიექტი ჩაეაბარე:

შპს "საშ"


დირექტორი:  გ. მეტრეველი

ობიექტი ჩაეიბარე:

თიანეთის მუნიციპალიტეტის

გამგებლის პირველი

მოადგილე:

 თ. იარაჯული

ნარდობის ხელშეკრულება

„29“ თვე/10 2011წ.

თბილისი

წინამდებარე ხელშეკრულება (შემდგომში „ხელშეკრულება“) დადებულია

სს „ისანი ქართუ“, რომელიც წარმოდგენილია მისი დირექტორის, ბ-ნ ავთანდილ ჯანაშიას სახით (შემდგომში - „შემკვეთი“) ერთის მხრივ.

და შპს „სმშ“ მისი დირექტორის ბადრი ჭურჭელაურის სახით (შემდგომში - „მენარდე“), მეორეს მხრივ.

ხელშეკრულების ტექსტში მოხსენიებულნი, როგორც „მხარე“ ან ერთობლივად როგორც „მხარეები“, ეყრდნობით რა თანასწორუფლებიანობის, კანონიერების, ნებაყოფლობითობისა და პარტნიორობის პრინციპებს, უთანხმდებით შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. მენარდე ვალდებულია შეასრულოს შემკვეთის დავალებით ამ ხელშეკრულების 1.2. პუნქტში გათვალისწინებული სამუშაო (შემდგომში - სამუშაო) და ჩააბაროს მისი შედეგი შემკვეთს, ხოლო შემკვეთი ვალდებულია მიიღოს შესრულებული სამუშაო და გადაიხადოს შეთანხმებული სასილაური.

1.2. მენარდე ვალდებულია შეასრულოს შემდეგი სამუშაო:

ქ. თბილისში, ბ. ხმელნიცკის ქ. №42 მდებარე ყოფილი ორსართულიანი ავარიული შენობის, (01/02) ნაწილობრივი დემონტაჟის შემდეგ დარჩენილი ერთსართულიანი ნაგებობის:

ა) ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევა და დასკვნა რეკომენდაციების წარმოდგენა გამაგრებისათვის;

ბ) დასკვნა რეკომენდაციების საფუძველზე გამაგრების კონსტრუქციული პროექტის წარმოდგენა.

1.3. მენარდე სამუშაოს ასრულებს თავის მოწყობილობებით და თავისი ინსტრუმენტებით.

1.4. სამუშაო უნდა შესრულდეს ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 14 (თოთხმეტი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 2. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

2.1. მენარდე ვალდებულია:

2.1.1. შეასრულოს სამუშაო სათანადო ხარისხით.

2.1.2. შეასრულოს სამუშაო და გადასცეს შემკვეთს შესრულებული სამუშაოს 4 ეგზემპლარი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ამ ხელშეკრულების 1.4. პუნქტში მითითებულ ვადაში.

2.1.3. შემკვეთის მოთხოვნით 5 კალენდარული დღის ვადაში უსახიფდლოდ გამოასწოროს ყველა აღმოჩენილი ნაკლი, თუ სამუშაოს შესრულების პროცესში მენარდემ გადაუხვია ხელშეკრულების პირობებს, რამაც გამოიწვია სამუშაოს ხარისხის დაქვეითება.

2.1.4. პირადად შეასრულოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო.

მუხლი 8. მხარეთა იურიდიული მისამართები (რეკვიზიტები)

შემკვეთი:

სს "ისანი ქართუ"

იურიდიული მისამართი:

წ. ხუციშვილის ქ. №42

საბანკო რეკვიზიტები:

ბ/ს. პირველი - ქართუ

ბ/ს 220101081

ბ/ს 100467924

ბ/ს 206026423

დირექტორი:

ლ. ჯანაშია



მენარდუ:

შპს "სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი"

იურიდიული მისამართი:

თბილისი, დ/დიდოძე III კვ. მე-3 კორპ.
ბ. 129 ტელ: 898905492

საბანკო რეკვიზიტები:

სს საქართველოს ბანკის ც/ფ

ბ/კ BAGAGE22

ბ/ბ-GE54BG0000000207429100

ბ/კ-205214882

დირექტორი:

ბ. ჭურჭელაური

ნარდობის ხელშეკრულება

26 ივლისი 2011 წ.

თბილისი

წინამდებარე ხელშეკრულება (შემდგომში „ხელშეკრულება“) დადებულია

შპს „ქართუ მენეჯმენტი“, რომელიც წარმოდგენილია მისი დირექტორის, ქ-ნ მაია ცქიტიშვილის სახით (შემდგომში - „შემკვეთი“) ერთის მხრივ,

და შპს „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“, რომელიც წარმოდგენილია მისი დირექტორის ბ-ნ ბადრი ჭურჭელაურის სახით (შემდგომში - „მენარდე“), მეორეს მხრივ,

ხელშეკრულების ტექსტში მოხსენიებულნი, როგორც „მხარე“ ან ერთობლივად როგორც „მხარეები“, ეყრდნობით რა თანასწორუფლებიანობის, კანონიერების, ნებაყოფლობითობისა და პარტნიორობის პრინციპებს, ეთანხმდებიან შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1. მენარდე ვალდებულია შეასრულოს შემკვეთის დავალებით ამ ხელშეკრულების 1.2. პუნქტში გათვალისწინებული სამუშაო (შემდგომში - სამუშაო) და ჩააბაროს მისი შედეგი შემკვეთს, ხოლო შემკვეთი ვალდებულია მიიღოს შესრულებული სამუშაო და გადაიხადოს შეთანხმებული საზღაური.
- 1.2. მენარდე ვალდებულია შეასრულოს შემდეგი სამუშაო:

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის I კორპუსის ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევა და დასკვნა-რეკომენდაციების წარმოდგენა

- 1.3. მენარდე სამუშაოს ასრულებს თავის მოწყობილობებით და თავისი ინსტრუმენტებით.
- 1.4. სამუშაო უნდა შესრულდეს ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის ვადაში.
- 1.5. წარმოდგენილი წინადადება მოცემულია დანართ №1-ში, რომელიც დაერთვის ამ ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 2. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

2.1. მენარდე ვალდებულია:

2.1.1. შეასრულოს სამუშაო სათანადო ხარისხით.

2.1.2. შეასრულოს სამუშაო და გადასცეს შემკვეთს შესრულებული სამუშაოს ეგზემპლარი და ელექტრონული ვერსია, მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ხელშეკრულების 1.4. პუნქტში მითითებულ ვადაში.

2.1.3. შემკვეთის მოთხოვნით 5 კალენდარული დღის ვადაში უსასყიდლოდ გამოასწოროს ყველა აღმოჩენილი ნაკლი, მთ შორის სამუშაოს შესრულების პროცესში ხელშეკრულების პირობებიდან, გადახვევით გამოწვეული სამუშაოს ხარისხის დაქვეითება.

2.1.4. პირადად შეასრულოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო.

2.1.5. დროულად გააფრთხილოს შემკვეთი, რომ არსებობს ისეთი გარემოება, რომელიც საფრთხეს უქმნის სამუშაოს შესრულებას.

მუხლი 8. მხარეთა იურიდიული მისამართები (რეკვიზიტები)

შემკვეთი:

შპს „ქართუ მენეჯმენტი“

იურიდიული მისამართი:
თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. №39ა

საბანკო რეკვიზიტები
„ბანკი ქართუ“

ბ/კ-220101081
ს/კ-205265737

მენარდუ:

შპს „სტრუქტურული მთლიანობის
მონიტორინგი“

იურიდიული მისამართი:
ქ. თბილისი, დ/დიდოში III კვ. მე-3 კორპ. ბ.129

საბანკო რეკვიზიტები:
სს „საქართველოს ბანკი“, ც/ფ

ს/კ 205214882
ბ/კ BAGAGE22
ა/ა GE54BG0000000207429100

/მ. ცქიტიშვილი/

/მ. ჭურჭელაური/

შ.პ.ს. „სმმ“
 ტელ: 898 905 492;
 E-mail: smm_2007@mail.ru
 კოსტავას №68^ა VII სართ



L.T.D. „SMM“
 Tel: 898 905 492
 E-mail: smm_2007@mail.ru
 kostava st/ 68^a VII floor

ქ. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის სახ. ეროვნული
 ბიბლიოთეკის I კორპუსის დეტალური ტექნიკური გამოკვლევის
 სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

1. არსებული პროექტის მოძიება და ანალიზი	1500 ლ
2. შენობის ვიზუალურ-ტექნიკური გამოკვლევა	1000 ლ
3. აზომვითი სამუშაოების ჩატარება, მზიდ კედლებზე ბზარების დატანით.	4000 ლ
4. გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების და საძირკვლების პირობების დადგენა.	5500 ლ
5. მზიდი კედლების დეტალური შესწავლა (კედლის სიმტკიცის განსაზღვრა კუმშვაზე, დუღაბთან აგურის შეჭიდულობის განსაზღვრა)	2200 ლ
6. გადახურვების დეტალური შესწავლა (არმირების დიამეტრების და ბიჯის განსაზღვრა, კოროზიული კონტროლი)	2200 ლ
7. რიგვლების დეტალური შესწავლა (არმატურის დიამეტრის და ბიჯის განსაზღვრა, კოროზიული კონტროლი)	2200 ლ
8. სახურავის დეტალური შესწავლა	1400 ლ
9. შეუღლების კვანძების ტექნიკური გამოკვლევა	1300 ლ

10. მასალების რეალური ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლების გათვალისწინებით, შენობის მზიდუნარიანობის გადაანგარიშება	2000 ₾
11. მიღებული შედეგების ანალიზი და დასკვნა რეკომენდაციების შემუშავება (ჯამი 1-10-ის 10%)	2330 ₾
12. შენობის ფოტოგრაფირება, სურათების ბუჭდვა	200 ₾
13. ანგარიშის გაფორმება	250 ₾
14 სულ ჯამი:	20688 ₾
10% მოგება	2068 ₾
ჯამი	28688 ₾
	დ.გ.-ს გარეშე

სამუშაოს შესრულებისათვის საჭიროა 60 (ხამოცი) კალენდარული დღე

შ.პ.ს. "სმშ"-ს დირექტორი

რ. ჭურჭელაური
13.06.2011წ

14 აპრილი 2011წ.

ქ. თბილისი
ერთი მხრივ, სს "თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი" (მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის სამგორის რაიონში, აეროპორტი, ს.კ # 208 144 079) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ქეთევან ალექსიძის სახით (შემდგომში "შემსყიდველი")
და

მეორე მხრივ,
შპს "სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი" (მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის ვაკის რაიონში, დიდი დილომი 3მ/რ კორპ.3 ბ.12 ს.კ # 205 214 882) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ბადრი ჭურჭელაურის სახით (შემდგომში - "მიმწოდებელი")
საქართველოს კანონის "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ", 10¹ მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, (გამარტივებული შესყიდვა) ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს, "თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის" საჭიროებისათვის შენობის ტექნიკური დათვალიერების (ექსპერტიზის დასკვნის მომზადება) შესყიდვა. CPV კოდი # 71631300

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 450 (ოთხასორმოცდაათი) ლარს.
2.2. ხელშეკრულების ღირებულებაში შედის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადი, რომლის გადახდა ეკისრება "მიმწოდებელს".

მუხლი 3. მომსახურების განხორციელების ვადები და პირობები

3.1. მომსახურება გაწეულ უნდა იქნეს ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველის მოთხოვნიდან 10 (ათი) დღის განმავლობაში.
3.2. გაწეული მომსახურების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს შესაბამის სტანდარტებს.
3.3. "მიმწოდებლის" მიერ გაწეულ მომსახურებაზე, გამოვლენილი დეფექტებისა და უზუსტობების აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს "მიმწოდებელი".

მუხლი 4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

4.1. "მიმწოდებელთან" ანგარიშსწორება ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში.
4.2. ანგარიშსწორების საფუძველია მხარეების უფლებამოსილი პირების მიერ გაფორმებული "მიღება-ჩაბარების" აქტი.
4.3. "მიმწოდებელთან" ანგარიშსწორება ხორციელდება "მიღება-ჩაბარების" აქტის წარმოდგენიდან არუგვიანეს 20 (ოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
4.4. "მიღება-ჩაბარების" აქტის წარმოდგენის გარეშე, არ მოხდება თანხის გადახდა.

5. მხარეთა ვალდებულებები

5.1. "მიმწოდებელი" ვალდებულია:
5.1.1. დროულად განიხილოს "შემსყიდველის" მიერ წამოჭრილი პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია ხელშეკრულების შესრულებასთან.
5.1.2. მიაწოდოს "შემსყიდველს" ხარისხიანი მომსახურება;



ს. გ.
მიმწოდებელი

მიღება-ჩაბარების

აქტი

"26" აპრილი 2011წ.

ქ. თბილისი

ამა წლის 19 აპრილს რეორგანიზაციის საფუძველზე განხორციელდა სს „თბილისის სერთაშორისო აეროპორტისა“ და შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“ შერწყმა. რის შედეგადაც შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“ გვევლინება სს „თბილისის სერთაშორისო აეროპორტის“ სამართალმემკვიდრედ.

შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“ (იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის ძველი თბილისის რაიონში ქანტურიას ქ#12; ს.კ №404 389 693) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ქეთევან ალექსიძის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორე მხრივ, შპს „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“ (მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის ვაკის რაიონში, დიდი დილომი 3მ/რ კორპ.3 ბ.12 ს.კ # 205 214 882) წარმოდგენილი მისი დირექტორი ბადრი ჭურჭელაურის სახით (შემდგომში - „მიმწოდებელი“)


ვადასტურებთ, რომ შემსრულებელმა გადასცა, ხოლო შემსყიდველმა მიიღო შესრულება 2011 წლის 14 აპრილს მხარეთა შორის გაფორმებული #1/49-2011“ ხელშეკრულების საფუძველზე. ზემოაღნიშნული ხელშეკრულების თანახმად, შესრულებას წარმოადგენს წარმოადგენს, შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“ საჭიროებისათვის შენობის ტექნიკური დათვალიერების (ექსპერტიზის დასკვნის მომზადება) შესყიდვა. CPV კოდი # 71631300

შემსყიდველის სახელით:



კესარია მაისურაძე

შემსრულებლის სახელით:



ბადრი ჭურჭელაური

ხელშეკრულება № 165

თბილისი

12 იანვარი 2011 წ

შპს „ელიტ კაუსინგი“-ს დირექტორი დაეით გუგუშვილი (შემდგომში დამკვეთი), ერთი მხრივ და შპს „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“-ს დირექტორი ბადრი ჭურჭელაური (შემდგომში შემსრულებელი), მეორეს მხრივ, ვლებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას. დამკვეთს თავისი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით სურს მიიღოს მომსახურება, რომელიც შემდგომში აღწერილია ხელშეკრულების საგანში (1 მუხლი), ხოლო შემსრულებელი გარანტიას იძლევა, რომ მას შესწევს უნარი შეასრულოს და იგი შეასრულებს მომსახურებას მონდომებულად, მაღალკვალიფიციურად და უსაფრთხო მეთოდების გამოყენებით, საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და მას ჰქავს თანამშრომლები და გააჩნია მოწყობილობა, რომელიც საჭიროა ასეთი მომსახურების შესასრულებლად.

1. ხელშეკრულების საგანი

სარფში, სასახლოვრო გამშვები პუნქტის უბანო მაღალია-საწყოების პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის შესახებ, ტექნიკური კვლევების დასკვნის მომზადება.

2. მხარეების უფლება-მოვალეობა.

- 2.1 დამკვეთს უფლება აქვს, მოსთხოვოს შემსრულებელს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და ვადები.
- 2.2 დამკვეთი მთლიანად თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, რომ შემსრულებელს ხელი არ შეეშლება ობიექტზე სამუშაოების ჩატარებისათვის.
- 2.3 შემსრულებელი იძლევა იმის გარანტიას, რომ მომსახურების მოთხოვნები მის მიერ სრულადაა გათვალისწინებული. აგრეთვე იძლევა სრულ გარანტიას, რომ მას შესწევს უნარი გაუწიოს მომსახურება დამკვეთს ამ ხელშეკრულების შესაბამისად.
- 2.4 შემსრულებელს უფლება აქვს მოსთხოვოს დამკვეთს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა და ნებისმიერი ვალდებულების შესრულება და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულების უფლებების რეალიზაციისათვის ხელშეწყობა.

3. წარმომადგენლები

- 3.1 დამკვეთის წარმომადგენელი შპს „ელიტ კაუსინგი“-ს დირექტორი დ. გუგუშვილი
- 3.2 შემსრულებლის წარმომადგენელი შპს „ს.მ.მ“-ს დირექტორი ბ. ჭურჭელაური
- 3.3 ორივე მხარეს შეუძლია თავისი წარმომადგენლის შეცვლა, მეორე მხარისადმი წინასწარი წერილობითი შეტყობინებისა და თანხმობის საფუძველზე

7. დავის გადაწყვეტა

7.1 ყველა დავა და უთანხმოება, რაც წინამდებარე ხელშეკრულების გამო შეიძლება წარმოიშვას, წყდება მხარეთა შორის მოლაპარაკების გზით.

7.2 თუ მხარეები ვერ მიაღწევენ კონსენსუსს მოლაპარაკების გზით, დავა განსახილველად და გადასაწყვეტად გადაეცემა სასამართლოს.

ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე.

წარმომადგენელი ბადრი კიკნაძე

შემსრულებელი:

დამკვეთი:

შ.პ.ს „ს.მ.მ.“

შპს „ელიტ ჰაუსინგი“

დ/დილომი III კვ. მე-3 კორპ.
ბ. 129. ტელ. 898 90 54 92;
ს/კ №205214882
საქართველოს ბანკის
ცენტრალური ფილიალი
ბ/კ №220101502
ა/ნ №207429100

საიდ. კოდი: - 205199453
ვაჟა ფშაველას გამზ. 26, ბ. 12
ს.ს. "თიბისი ბანკის" მარჯანიშვილის ფილ.
საბანკო კოდი (მფო) - 220101850
ანგ/ანგარიში: GE67 TB11 5843 6050 1000 02/GEL

შ.პ.ს „ს.მ.მ.“ დირექტორი

შპს „ელიტ ჰაუსინგი“ -ს დირექტორი

/ბ. ჭურჭელაური/

/დ. გუგუშვილი/



შპს „კავტრექსფოთის“ დირექტორის მალხაზ გვაზავა (შემდგომში დამკვეთი), ერთის მხრივ და შპს „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“-ს დირექტორი ბადრი ჯურჯელაური (შემდგომში შემსრულებელი), მეორეს მხრივ, ვადავანა წინამდებარე ხელშეკრულებას. დამკვეთს თავისი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით სურს მიიღოს მომსახურება, რომელიც შემდგომში აღწერილია ხელშეკრულების საგანში (1 მუხლი), ხოლო შემსრულებელი გარანტიას იძლევა, რომ მას შესწევს უნარი შეასრულოს და იგი შეასრულებს მომსახურებას მონდომებულად, მაღალკვალიფიციურად და უსაფრთხო შედეგების გამოყვანით. საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და მას ჰქვას თანამშრომლები და გააჩნია მოწყობილობა, რომელიც საჭიროა ასეთი მომსახურების შესასრულებლად.

1. ხელშეკრულების საგანი

შპს „კავტრექსფოთის“ რეინჟინის მიხედვით დაინდოვის რეკონსტრუქციის პროექტის შესახებ.

2. მხარეების უფლება-მოვალეობა.

2.1 დამკვეთს უფლება აქვს, მოთხოვოს შემსრულებელს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და ვადები.

2.2 დამკვეთი მთლიანად თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, რომ შემსრულებელს ხელი არ შეუშლება ობიექტზე სამუშაოების ჩატარებისათვის.

2.3 შემსრულებელი იძლევა იმის გარანტიას, რომ მომსახურების მოთხოვნები მის მიერ ხრულადაა გათვალისწინებული. აგრეთვე იძლევა ხრულ გარანტიას, რომ მას შესწევს უნარი გაუწიოს მომსახურება დამკვეთს ამ ხელშეკრულების შესაბამისად.

2.4 შემსრულებელს უფლება აქვს მოთხოვოს დამკვეთს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა და ნებისმიერი ვადებულების შესრულება და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულების უფლებების რეალიზაციისათვის ხელშეწყობა.

3. წარმომადგენლები

3.1 დამკვეთის წარმომადგენელი შპს „კავტრექსფოთის“ დირექტორის მალხაზ გვაზავა

3.2 შემსრულებლის წარმომადგენელი შპს „ს.მ.შ“-ს დირექტორი ბ. ჯურჯელაური

3.3 ორივე მხარეს შეუძლია თავისი წარმომადგენლის შეცვლა, მეორე მხარისადმი წინასწარი წერილობითი შეტყობინებისა და თანხმობის საფუძველზე.

28.12.2010წელი

შემსრულებელი:

შ.პ.ს „ს.მ.მ.“
დ/დიდილი III კვ. მე-3 კორპ.
ბ. 129. ტელ. 898 90 54 92;
ს/კ №205214882
საქართველოს ბანკის
ცენტრალური ფილიალი
ბ/კ №220101502
ა/ნ №207429100

დამკვეთი:


შპს „კაპიტრექსფოთის“

№	შესასრულებელი სამუშაოს დასახელება	დირექტება
1	შპს „კაპიტრექსფოთის“ რეინივ ხის მისახვედელი ღიახდავის რეკონსტრუქციის პროექტის შესახებ.	800 ლარი

თანხა სიტყვიერად : რუაასი ლარი

შ.პ.ს „ს.მ.მ.“ დირექტორი

მთ. ბუღალტერი



/ბ. ჭურჭელაური/

/მ. ლუტიძე/



საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

№ 03/05-4121

„15“ 11 2007წ.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
რექტორს, პროფესორ არჩილ მოწონელიძეს

ბატონო არჩილ,

გაცნობებთ, რომ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ბალანსზე ირიცხება ქ. რუსთავეში, კოსტავას გამზირზე მდებარე შენობა, რომელიც არ არის მიღებული ექსპლუატაციაში. სააგენტო გეგმავს აღნიშნული შენობის ექსპლუატაციაში მიღების საკითხი დააყენოს შესაბამის ორგანოებში, რისთვისაც ესაჭიროება შენობის სიმტკიცისა და მდგრადობის ექსპერტული გამოკვლევა.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, ექსპერტული დასკვნის მომზადება დაავალოთ სასწავლო-სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ტექნიკური დიაგნოსტიკა-ექსპერტიზის განყოფილებასთან არსებულ შპს „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგის“ დირექტორს, პროფესორ გელა შეტრეველს.

პატივისცემით,
თაყმეჯღომარის მოადგილე

ალექსანდრე ნოშაძე

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო (შემდგომში - შემსყიდველი ორგანიზაცია), მისი თავმჯდომარის მოადგილის ალექსანდრე ნოზაძის სახით და მეორეს მხრივ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო-სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ტექნიკური-დიაგნოსტიკა-ექსპერტიზის განყოფილებასთან არსებული შპს „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“ (შემდგომში - მიმწოდებელი), მისი დირექტორის გელა მეტრეველის სახით, ეხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვლებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგ ზე:

I. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ხელშეკრულების საგანია მომსახურების (შემდგომში - შესყიდვის ობიექტი) შესყიდვა ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით.

1.2. მომსახურების შესყიდვა გულისხმობს რუსთავეის სარეგისტრაციო სამსახურის ოფისის შენობის (მის. ქრუსთავი, მ.კოსტავას ქუჩა №38) საექსპერტო კვლევის ჩატარების, ასევე შესაბამისი საქსპერტო დასკვნის შედგენისა და რეკომენდირებული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის შედგენის მომსახურების შესყიდვას.

II. შესყიდვის ობიექტის ღირებულება

შესყიდვის ობიექტის ღირებულება შეადგენს 10000 (ათი ათასი) ლარს, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების გათვალისწინებით, დღგ-ს გარეშე.

III. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები და ადგილი

3.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან 2007 წლის 13 დეკემბრის ჩათვლით.

3.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია ქ.თბილისი, წმინდა ნიკოლოზის/ნ.ჩხვიძის ქ.№2.

IV. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად საექსპერტო დასკვნისა და რეკომენდირებული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის მიწოდებისა და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

V. ანგარიშსწორების ფორმა, ვადა და ადგილი

5.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში, „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე მიღებული შემოსავლებით.

5.2. მიმწოდებელს შესყიდვის ობიექტის ღირებულება აუნაზღაურდება, უნაღლო ანგარიშსწორებით, შესაბამისი მიღება-ჩაბარების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) საბანკო დღისა.

5.3. ანაზღაურების ადგილია ქ. თბილისი.

VI. შპარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1. შემსყიდველი ორგანიზაცია და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

6.2. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია:

- ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესყიდვის ობიექტის ღირებულება.

6.3. შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს:

- განაზოცილოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისათვის.

შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო (შემდგომში - შემსყიდველი), მისი თავმჯდომარის მოადგილის ალექსანდრე ნოზაძის სახით და მეორეს მხრივ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო-სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ტექნიკური დიაგნოსტიკა-ექსპერტიზის განყოფილებასთან არსებული შპს „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“ (შემდგომში - მიმწოდებელი), მისი დირექტორის გელა მეტრეველის სახით (შემდგომში - მიმწოდებელი) ეხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

- 1. შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელს შორის 2007 წლის 4 დეკემბერს დადებული № 01/10/192 ხელშეკრულების მე-15 პუნქტში მიმწოდებლის რეკვიზიტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

„მიმწოდებელი:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო-სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ტექნიკური-დიაგნოსტიკა-ექსპერტიზის განყოფილებასთან არსებული შპს „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“ უფლებამოსილი წარმომადგენლის სახელი და გვარი: გელა მეტრეველი მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. №71 საბანკო რეკვიზიტები: ს.ხ. „საქართველოს ბანკის“ ცენტრალური ფილიალი ა/ა №207429100 ბ/კ №220101502, ს/კ №205036931

დირექტორი

გ. მეტრეველი

- 2. წინამდებარე შეთანხმება ძალაშია მხარეთა მიერ მასზე ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 04.12.2007 № 01/10/192 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

- 3. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ვერსიად, რომელთაგან თითოეული აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა.

- 4. ხელმოწერი მხარეები:

შემსყიდველი ორგანიზაცია:

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო თავმჯდომარის მოადგილე

ალ. ნოზაძე

შეთანხმების ხელმოწერის თარიღი/ადგილი

მიმწოდებელი:

შპს „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“ დირექტორი

გ. მეტრეველი

თბილისი 19.12.07 წ.

შეთანხმების ხელმოწერის თარიღი/ადგილი

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მოწერნი, ერთის მხრივ, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო (შემდგომში - შემსყიდველი ორგანიზაცია), მისი თავმჯდომარის მოადგილის ალექსანდრე ნოზაძის სახით და მეორეს მხრივ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო - სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ტექნიკური-დიაგნოსტიკა-ექსპერტიზის განყოფილებასთან არსებული შ.პ.ს "სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი" (შემდგომში - მიმწოდებელი), მისი დირექტორის გელა მეტრეველის სახით, ჩვენს მიერ 2007 წლის 4 დეკემბერს გაფორმებული № 01/10/192 ხელშეკრულების თანახმად ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ მიმწოდებელმა მოახდინა შემსყიდველი ორგანიზაციის რუსთავის სარეგისტრაციო სამსახურის შენობის (მის: ქ. რუსთავი, მ. კოსტავას ქუჩა №38) საექსპერტო კვლევის ჩატარება, შესაბამისი საექსპერტო დასკვნის შედგენა და რეკომენდირებული საპუშაოების ხარვეთალიცხვის შედგენა, რომლის ღირებულება შეადგენს 10000 ლარს (ათიათასი ლარი), რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით.

შემსყიდველი ორგანიზაცია:

საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე

ალ. ნოზაძე
202238621
აქტის ხელმოწერის ადგილი/თარიღი



მიმწოდებელი:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სასწავლო - სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის
ტექნიკური-დიაგნოსტიკა-ექსპერტიზის
განყოფილებასთან არსებული
შ.პ.ს "სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგის"
დირექტორი

გ. მეტრეველი
11.12.2007
აქტის ხელმოწერის ადგილი/თარიღი



ხელშეკრულება N 11

„27.11.“ 2007წ

შ. კ. ლ. ი. მედილი (შემდგომში დამკვეთი),
ერთის მხრივ და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო
ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ტექნიკური
დიაგნოსტიკისა და ექსპერტიზის განყოფილებასთან არსებული
შ.პ.ს „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“ (შემდგომში
შემსრულებელი), მეორეს მხრივ, ედებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას.

დამკვეთს თავისი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით სურს მიიღოს
მომსახურება, რომელიც შემდგომში აღწერილია ხელშეკრულების
საგანში(1 მუხლი), ხოლო შემსრულებელი გარანტიას იძლევა, რომ მას
შესწევს უნარი შეასრულოს და იგი შეასრულებს მომსახურებას
მონდომებულად, მაღალკვალიფიციურად და უსაფრთხო მეთოდების
გამოყენებით, მაღალი საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და მას
პყავს თანამშრომლები და გააჩნია მოწყობილობა, რომელიც საჭიროა
ასეთი მომსახურების შესასრულებლად.

1. ხელშეკრულების საბაზი

1. ძველი იქნის დასავლეთი მხარის
შენიშნული სერვისი მდებარეობს შ.პ.ს

(შესასრულებელი სამუშაოს, ობიექტის დასახელება, შესრულების ვადა.)

2. მხარეების უფლება-მოვალეობა.

- 2.1 დამკვეთს უფლება აქვს, მოსთხოვოს შემსრულებელს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და ვადები.
- 2.2 დამკვეთი მთლიანად თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, რომ შემსრულებელს ხელი არ შეეშლება ობიექტზე სამუშაოების ჩატარებისათვის.
- 2.3 შემსრულებელი იძლევა იმის გარანტიას, რომ მომსახურების მოთხოვნები მის მიერ სრულადაა გათვალისწინებული. აგრეთვე იძლევა სრულ გარანტიას, რომ მას შესწევს უნარი გაუწიოს მომსახურება დამკვეთს ამ ხელშეკრულების შესაბამისად.
- 2.4 შემსრულებელს უფლება აქვს მოსთხოვოს დამკვეთს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა და ნებისმიერი ვალდებულების შესრულება და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულების უფლებების რეალიზაციისათვის ხელშეწყობა.

მიღება-ჩაბქარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მოწერი, ერთის მხრივ, შ.პ.ს "მედი" (შემდგომში - შემსყიდველი ორგანიზაცია), მისი დირექტორის ბატონ ირაკლი ჩიტიაშვილის სახით, მეორეს მხრივ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო-სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ტექნიკური-დიაგნოსტიკა-ექსპერტიზის განყოფილებასთან არსებული შ.პ.ს "სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი" (შემდგომში - მიმწოდებელი), მისი დირექტორის გელა მეტრეველის სახით, ჩვენს მიერ 2007 წლის 27 ნოემბერს გაფორმებული №01/10/195 ხელშეკრულების თანახმად ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ მიმწოდებელმა მოახდინა შემსყიდველი ორგანიზაციის შ.პ.ს "მედის" შენობის (ქ. თბილისი მ. კოსტავას ქუჩა №52) საექსპერტო კვლევის ჩატარება, შესაბამისი საექსპერტო დასკვნის შედგენა და რეკომენდირებული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის შედგენა, რომლის ღირებულება შეადგენს 2000 ლარს (ორიათასი ლარი), რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით.

შემსყიდველი ორგანიზაცია:
შ.პ.ს "მედი" დირექტორი

მიმწოდებელი:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო-სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ტექნიკური-დიაგნოსტიკა-ექსპერტიზის განყოფილებასთან არსებული შ.პ.ს "სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი" დირექტორი

ი. ჩიტიაშვილი



გ. მეტრეველი



აქტის ხელმოწერის ადგილი/თარიღი

აქტის ხელმოწერის ადგილი/თარიღი

~~შ.პ.ს. „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“ (შემდგომში დაძვეული),~~
ერთის მხრივ და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო
ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ტექნიკური
დიაგნოსტიკისა და ექსპერტიზის განყოფილებასთან არსებული
შ.პ.ს. „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“ (შემდგომში
შემსრულებელი), მეორეს მხრივ, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას.

დაძვეულს თავისი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით სურს მიიღოს
მომსახურება, რომელიც შემდგომში აღწერილია ხელშეკრულების
საგანში (1 მუხლი), ხოლო შემსრულებელი გარანტიას იძლევა, რომ მას
შესწევს უნარი შეასრულოს და იგი შეასრულებს მომსახურებას
მონდომებულად, მაღალკვალიფიციურად და უსაფრთხო მეთოდების
გამოყენებით, მაღალი საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და მას
პყავს თანამშრომლები და გააჩნია მოწყობილობა, რომელიც საჭიროა
ასეთი მომსახურების შესასრულებლად.

1. ხელშეკრულების საბაზი

~~ქართული მხრის მიერ დადებული №35-ის შედგენილი დანართი
საქართველოს სასწავლო-სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ტექნიკური
დიაგნოსტიკისა და ექსპერტიზის განყოფილებასთან არსებული
შ.პ.ს. „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“ (შემდგომში
შემსრულებელი) და მისი მომსახურების მიზნით.~~

(შესასრულებელი სამუშაოს, ობიექტის დასახელება, შესრულების ვადა.)

2. მხარეების უფლება-მოვალეობა.

- 2.1 დაძვეულს უფლება აქვს, მოსთხოვოს შემსრულებელს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და ვადები.
- 2.2 დაძვეული მთლიანად თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, რომ შემსრულებელს ხელი არ შეუშლება ობიექტზე სამუშაოების ჩატარებისათვის.
- 2.3 შემსრულებელი იძლევა იმის გარანტიას, რომ მომსახურების მოთხოვნები მის მიერ სრულადაა გათვალისწინებული. აგრეთვე იძლევა სრულ გარანტიას, რომ მას შესწევს უნარი გაუწიოს მომსახურება დაძვეულს ამ ხელშეკრულების შესაბამისად.
- 2.4 შემსრულებელს უფლება აქვს მოსთხოვოს დაძვეულს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა და ნებისმიერი ვალდებულების შესრულება და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულების უფლებების რეალიზაციისათვის ხელშეწყობა.

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი, ერთის მხრივ, შ.პ.ს "იქს-იგრეკ-ზეტი" (შემდგომში - შემსყიდველი ორგანიზაცი), მისი დირექტორი ლევან ლომინაშვილის სახით, მეორეს მხრივ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის ტექნიკური დიაგნოსტიკის საწაველო-კვლევით ცენტრთან არსებული შ.პ.ს "სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი" (შემდგომში - მიმწოდებელი), მისი დირექტორი გელა მეტრეველის სახით, ჩვენს მიერ 2008წლის 5 მარტს გაფორმებული ხელშეკრულების (№33) თანახმად. ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ მიმწოდებელმა მოახდინა შემსყიდველი ორგანიზაციის შ.პ.ს "იქს-იგრეკ-ზეტი" ქ.თბილისში განთავსებული სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი სახლის მზიდუნარიანობის, სიხისტის, სიმტკიცის და საერთო მდგრადობის შესახებ საექსპერტო დასკვნა მომზადების თაობაზე, რომლის ღირებულება შეადგენს 1000 ლარს (ათასი ლარი) რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით.

შემსყიდველი ორგანიზაცია:
შ.პ.ს "იქს-იგრეკ-ზეტი"-ს
დირექტორი

მიმწოდებელი:
საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის სასწაველო-
სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის
ტექნიკური-დიაგნოსტიკა-
ექსპერტიზის განყოფილებასთან
არსებული შ.პ.ს "სტრუქტურული
მთლიანობის მონიტორინგი"
დირექტორი

ლ.ლომინაშვილი


გ.მეტრეველი

ქ. თბილისში 13103108

ქ. თბილისში 13103108

აქტის ხელმოწერის ადგილი/თარიღი

აქტის ხელმოწერის ადგილი/თარიღი



შ.პ.ს. „თვანის ექიმის საბავშვო ცენტრი“ (შემდგომში დამკვეთი), ერთის მხრივ და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ტექნიკური დიაგნოსტიკისა და ექსპერტიზის განყოფილებასთან არსებული შ.პ.ს. „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“ (შემდგომში შემსრულებელი), მეორეს მხრივ, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას.

დამკვეთს თავისი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით სურს მიიღოს მომსახურება, რომელიც შემდგომში აღწერილია ხელშეკრულების საგანში (1 მუხლი), ხოლო შემსრულებელი გარანტიას იძლევა, რომ მას შესწევს უნარი შეასრულოს და იგი შეასრულებს მომსახურებას მონდომებულად, მაღალკვალიფიციურად და უსაფრთხო მეთოდების გამოყენებით, მაღალი საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და მას პყავს თანამშრომლები და გააჩნია მოწყობილობა, რომელიც საჭიროა ასეთი მომსახურების შესასრულებლად.

1. ხელშეკრულების საბაზი

~~ქ. თბილისში თვანის ქ. 118-ში მდებარე საბავშვო ცენტრი
საბავშვო საბავშვო და საბავშვო საბავშვო ცენტრის ცენტრში
ექსპერტიზის დეპარტამენტის მომსახურების~~

(შესასრულებელი სამუშაოს, ობიექტის დასახელება, შესრულების ვადა.)

2. მხარეების უფლება-მოვალეობა.

- 2.1 დამკვეთს უფლება აქვს, მოსთხოვოს შემსრულებელს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და ვადები.
- 2.2 დამკვეთი მთლიანად თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, რომ შემსრულებელს ხელი არ შეეშლება ობიექტზე სამუშაოების ჩატარებისათვის.
- 2.3 შემსრულებელი იძლევა იმის გარანტიას, რომ მომსახურების მოთხოვნები მის მიერ სრულადაა გათვალისწინებული. აგრეთვე იძლევა სრულ გარანტიას, რომ მას შესწევს უნარი გაუწიოს მომსახურება დამკვეთს ამ ხელშეკრულების შესაბამისად.
- 2.4 შემსრულებელს უფლება აქვს მოსთხოვოს დამკვეთს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა და ნებისმიერი ვალდებულების შესრულება და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულების უფლებების რეალიზაციისათვის ხელშეწყობა.

მიღება-ჩაბარების აქტი

10.04.2008წ

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ შპს „ექიმის სამედიცინო ცენტრი“-ს დირექტორი ნინო ეშხვარი (შემდგომ - შემსყიდველი ორგანიზაცია), მეორეს მხრივ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის ტექნიკური დიაგნოსტიკის სასწავლო-კვლევით ცენტრთან არსებული შ.პ.ს. „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“-ს დირექტორი გულა მეტრეველი (შემდგომში - მიმწოდებელი), ჩვენს მიერ 2008 წლის 28 მარტს გაფორმებული №45 ხელშეკრულების თანახმად, ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს შასხედ, რომ მიმწოდებელმა უზრუნველყო ქ. თბილისში, ივ. ჯავახიშვილის ქ. №83-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პირველი სართულის და ხარდაფის საერთო მდგრადობის შესახებ, ტექნიკური ექსპერტიზის დასაკენის მომზადება, რომლის ღირებულება შეადგენს 2500 ლარს (ორიათას ხუთას ლარს). ტექნიკური ექსპერტიზის დასაკენის მთლიანი მოცულობა შეადგენს 8 ნაბეჭდ გვერდს. რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით.

შემსყიდველი ორგანიზაცია:

შპს „ექიმის სამედიცინო ცენტრი“-ს დირექტორი




ქ. თბილისი, 2008 წლის 10 აპრილი

აქტის ხელმოწერის ადგილი/თარიღი

მიმწოდებელი:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის ტექნიკური დიაგნოსტიკის სასწავლო-კვლევით ცენტრთან არსებული შ.პ.ს. „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“-ს დირექტორი



ქ. თბილისი, 2008 წლის 10 აპრილი

აქტის ხელმოწერის ადგილი/თარიღი

28. 11. 2008 ♡

შ.პ.ს. „ ინდასტრი კომპანი “ (შემდგომში დამკვეთი), ერთის მხრივ და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ტექნიკური დიაგნოსტიკისა და ექსპერტიზის განყოფილებასთან არსებული შ.პ.ს. „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“ (შემდგომში შემსრულებელი), მეორეს მხრივ, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას. დამკვეთს თავისი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით სურს მიიღოს მომსახურება, რომელიც შემდგომში აღწერილია ხელშეკრულების საგანში (1 მუხლი), ხოლო შემსრულებელი გარანტიას იძლევა, რომ მას შესწევს უნარი შეასრულოს და იგი შეასრულებს მომსახურებას მონდომებულად, მაღალკვალიფიციურად და უსაფრთხო მეთოდების გამოყენებით, მაღალი საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და მას ჰყავს თანამშრომლები და გააჩნია მოწყობილობა, რომელიც საჭიროა ასეთი მომსახურების შესასრულებლად.

1. ხელშეკრულების საბანი

ქ. ქუთაისის ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ისტორიულ - ეთნოგრაფიული მუზეუმის არსებული შენობის კონსტრუქციული მდგრადობის კვლევა, შედეგები და ექსპერტიზის დასკვნა

2. მხარეების უფლება-მოვალეობა.

2.1 დამკვეთს უფლება აქვს, მოსთხოვოს შემსრულებელს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და ვადები.

2.2 დამკვეთი მთლიანად თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, რომ შემსრულებელს ხელი არ შეეშლება ობიექტზე სამუშაოების ჩატარებისათვის.

2.3 შემსრულებელი იძლევა იმის გარანტიას, რომ მომსახურების მოთხოვნები მის მიერ სრულადაა გათვალისწინებული. აგრეთვე იძლევა სრულ გარანტიას, რომ მას შესწევს უნარი გაუწიოს მომსახურება დამკვეთს ამ ხელშეკრულების შესაბამისად.

2.4 შემსრულებელს უფლება აქვს მოსთხოვოს დამკვეთს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვველა და ნებისმიერი ვალდებულების შესრულება და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულების უფლებების რეალიზაციისათვის ხელშეწყობა.

15.12.2008წ

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი, ერთის მხრივ შ.პ.ს. „ინდასტრი კომპანის“ დირექტორი, მისი დირექტორი ალექსანდრე ნატროშვილი (შემდგომ - შემსყიდველი ორგანიზაცია), მეორეს მხრივ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის ტექნიკური დიაგნოსტიკის სასწავლო-კვლევით ცენტრთან არსებული შ.პ.ს. „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“ (შემდგომში - მიმწოდებელი), მისი დირექტორი გელა მეტრეველი, ჩვენს მიერ 2008 წლის 28 ნოემბერს გაფორმებული №85 ხელშეკრულების თანახმად, ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ მიმწოდებელმა უზრუნველყო ქ. ქუთაისის ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის არსებული შენობის კონსტრუქციული მდგრადობის კვლევა და ექსპერტიზის დასკვნის მომზადება, რომლის ღირებულება შეადგენს 1 250 ლარს (ათას ორას ორმოცდაათი ლარი), ექსპერტიზის დასკვნის მთლიანი მოცულობა შეადგენს 24 ნაბეჭდ გვერდს, მას თან ერთვის ნაგებობის ნახაზები და ფოტო-მასალები. დასკვნა შესრულებულია ხელშეკრულებით განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით, რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით.

შემსყიდველი ორგანიზაცია:
შ.პ.ს „ინდასტრი კომპანის“
დირექტორი

მიმწოდებელი:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სამშენებლო ფაკულტეტის ტექნიკური
დიაგნოსტიკის სასწავლო - კვლევით
ცენტრთან არსებული შ.პ.ს.
„სტრუქტურული მთლიანობის
მონიტორინგი“-ის დირექტორი

ა. ნატროშვილი

Handwritten signature of A. Natroshvili



ქ. თბილისი, 2008 წლ

აქტის ხელმოწერის ადგილი/თარიღი

ბ. მეტრეველი

Handwritten signature of B. Metreveli

ქ. თბილისი, 2008 წლის 15 დეკემბერი

აქტის ხელმოწერის ადგილი/თარიღი

საქართველო
დუშეთის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა



GEORGIA
MUNICIPAL ADMINISTRACION OF
DUSHETI

დ. დუშეთი, 1800. მოსტა რუსთაველის ქ. N 27

ტელ: 2 19 99; 2 19 70; 99 58 89

№ 82

04.06.2009

შპს "სმმ" დირექტორს
ბატონ გელა მეტრეველს

ბატონო გელა,

გთხოვთ ჩაუტაროთ ექსპერტიზა დუშეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე ცხრა სკოლის: ჟინვალის, მჭადიჯვარი, ლაფანანანთკარი, ქვეშეთი, მლეთა, ჭოპორტი, აბანოსეხი, ბულაჩაური, არაგვისპირის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო ტექნოკუმენტაციას.

პატივისცემით,

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი:

/ ზ. ოტიაშვილი /

შეს: მ. ნარინაიძე

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზის
ჩატარების
მიღება-ჩაბარების

ა ქ ტ ი

ქ. დუშეთი

, 5 ივნისი 2009 წ.

ჭოპორტის, ბულანაურის, აბანოსხევის, ლაფანაანთკარის, ქვეშეთის, მჭადიჯურის, მღეთის, უინვალის და არაგვისპირის სკოლების რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზის ჩატარება.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი, ერთის მხრივ "შემსყიდველი" დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, გამგებლის ზ.ოტიაშვილი სახით და მეორეს მხრივ "მიმწოდებელი შპს" სმმ დირექტორი გელა მეტრეველი ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს შემდეგზე.

"მიმწოდებელმა" ჩაატარა

ჭოპორტის, ბულანაურის, აბანოსხევის, ლაფანაანთკარის, ქვეშეთის, მჭადიჯურის, მღეთის, უინვალის და არაგვისპირის სკოლების რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზა რაც წარმოდგენილია ორ ვეხემპლარად.

" მიმწოდებელი "
შპს"სმმ"
დირექტორი :

/გ.მეტრეველი/



"შემსყიდველი"
დუშეთის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა გამგებელი:



ზ.ოტიაშვილი/

26. 06. 2009 ♡

შპს „თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერის“ დირექტორი მალხაზ კაკულია (შემდგომში დამკვეთი), ერთის მხრივ და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ტექნიკური დიაგნოსტიკისა და ექსპერტიზის განყოფილებასთან არსებული შ.პ.ს. „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“-ს დირექტორი გ. მეტრეველი (შემდგომში შემსრულებელი), მეორეს მხრივ, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას. დამკვეთს თავისი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით სურს მიიღოს მომსახურება, რომელიც შემდგომში აღწერილია ხელშეკრულების საგანში (1 მუხლი), ხოლო შემსრულებელი გარანტიას იძლევა, რომ მას შესწევს უნარი შეასრულოს და იგი შეასრულებს მომსახურებას მონდომებულად, მაღალკვალიფიციურად და უსაფრთხო მეთოდების გამოყენებით, საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და მას პყავს თანამშრომლები და გააჩნია მოწყობილობა, რომელიც საჭიროა ასეთი მომსახურების შესასრულებლად.

1. ხელშეკრულების საბანი

შპს „თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერის“ შენობის საერთო მდგრადობის შესახებ ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნა.

2. მხარეების უფლება-მოვალეობა.

2.1 დამკვეთს უფლება აქვს, მოსთხოვოს შემსრულებელს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და ვადები.

2.2 დამკვეთი მთლიანად თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, რომ შემსრულებელს ხელი არ შეეშლება ობიექტზე სამუშაოების ჩატარებისათვის.

2.3 შემსრულებელი იძლევა იმის გარანტიას, რომ მომსახურების მოთხოვნები მის მიერ სრულადაა გათვალისწინებული. აგრეთვე იძლევა სრულ გარანტიას, რომ მას შესწევს უნარი გაუწიოს მომსახურება დამკვეთს ამ ხელშეკრულების შესაბამისად.

2.4 შემსრულებელს უფლება აქვს მოსთხოვოს დამკვეთს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა და ნებისმიერი ვალდებულების შესრულება და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულების უფლებების რეალიზაციისათვის ხელშეწყობა.

3. წარმომადგენლები

3.1 დამკვეთის წარმომადგენელი შპს „თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერის“ დირექტორი მალხაზ კაკულია

3.2 შემსრულებლის წარმომადგენელი შ.პ.ს. „ს.მ.მ“ -ს დირექტორი გელა მეტრეველი.


მიღება-ჩაბარების აქტი

26.06.2009წ

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მოწერნი, ერთის მხრივ შპს „თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერის“ დირექტორი მალხაზ კაკულია (შემდგომ - შემსყიდველი ორგანიზაცია) მეორეს მხრივ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის ტექნიკური დიაგნოსტიკის სასწავლო-კვლევით ცენტრთან არსებული შ.პ.ს. „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“, მისი დირექტორი გულა მეტრეველი (შემდგომში - მიმწოდებელი), ჩვენს მიერ 2009 წლის 26 ივნისს გაფორმებული №10 ხელშეკრულების თანახმად. ვაღვანთ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ მიმწოდებელმა უზრუნველყო შპს „თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერის“ შენობის საერთო მდგრადობის შესახებ ტექნიკური ექსპერტიზის დასაკენის მომზადება, რომელი დირეზბულება შეადგენს 1500 ლარს (ათას ხუთასი ლარი) ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნის მთლიანი მოცულობა შეადგენს II ნაბეჭდ გვერდს. რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით.

შემსყიდველი ორგანიზაცია:

შპს „თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი“ დირექტორი

მ. კაკულია 

ქ. თბილისი. 2009 წლის 6 ივნისი

აქტის ხელმიწერის ადგილი/თარიღი




მიმწოდებელი:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის ტექნიკური დიაგნოსტიკის სასწავლო - კვლევით ცენტრთან არსებული შ.პ.ს. „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“-ის დირექტორი

გ. მეტრეველი 

ქ. თბილისი. 2009 წლის 6 ივნისი

აქტის ხელმიწერის ადგილი/თარიღი



საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი



კონტრაქტი

საკონსულტაციო მომსახურებაზე

ონის რაიონში მიწისძვრის შედეგად დაზიანებული სახლების
გამაგრება-აღდგენითი სამუშაოების პროექტების მომზადება

№ EMERG/ON/C/DC-03-2009

ფიქსირებული გადახდები

ხელშეკრულება
№ EMERG/ON/C/DC-03-2009

აღნიშნული ხელშეკრულება („ხელშეკრულება“) იდება 2009 წლის 9 ოქტომბერს, საქართველოში მდებარე **ტენიციპალური განვითარების ფონდს** („დამკვეთი“), რომლის მისამართია ქ. თბილისი, 0112, დაუი აღმაშენებლის გამზ. №150 და შპს **„სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“**-ს („კონსულტანტი“) რომლის მისამართია ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. №68, ტექნიკური უნივერსიტეტის I სასწავლო კორპუსის VII სართული (ფაქტიური მისამართი), შორის.

იმის გათვალისწინებით, რომ დამკვეთი კონსულტანტისაგან ითხოვს ქვემოთ აღნიშნულ მომსახურებას და კონსულტანტი თანახმაა აღნიშნული მომსახურების გაწევაზე.

მხარეები თანხმდებიან შემდეგზე:

1. მომსახურება

- (i) კონსულტანტი შეასრულებს საკონსულტაციო მომსახურებას (სამუშაოს), განსაზღვრულ ამ ხელშეკრულების დანართში A: „ტექნიკური დავალება და მომსახურების (სამუშაოს) მოცულობა“, რომელიც წარმოადგენს აღნიშნული ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს (შემდგომში „მომსახურება“).
- (ii) კონსულტანტი მომსახურებისათვის უზრუნველყოფს დანართში B ჩამოთვლილ პერსონალს „კონსულტანტის პერსონალი და ქვე-კონსულტანტები“
- (iii) კონსულტანტი დამკვეთს წარუდგენს ანგარიშებს დანართში C, „კონსულტანტის ანგარიშების ვალდებულებები“ განსაზღვრული ფორმისა და ვადების მიხედვით.

2. ვადები

კონსულტანტის მიერ სამუშაოების შესრულების ვადაა 2009 წლის 12 ოქტომბრიდან 2009 წლის 18 ოქტომბრის ჩათვლით, ან ნებისმიერი სხვა ვადა მხარეთა შეთანხმებისამებრ.

3. ანგარიშსწორება

ა. მაქსიმალური თანხა

დანართში A განსაზღვრული მომსახურებისთვის დამკვეთი კონსულტანტს გადაუხდის თანხას, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს **2,190.00** (ორი ათას ასობამოცდაათი) ლარს. აღნიშნული თანხა დგინდება იმის გათვალისწინებით, რომ იგი შეიცავს კონსულტანტის შემოსავალს, გასავალს და სავალდებულო გადასახადებს, რომლებიც შეიძლება დაეკისროს კონსულტანტს.

ბ. გადახდის ვრაფიკი

- კონტრაქტის ღირებულების 50 პროცენტი - ხელშეკრულების ხელმოწერისთანავე;

“კორუფცია” გულისხმობს შეთავაზებას, მიცემას, აღებას ან შუამდგომლობას რაიმესი, რომლითაც ღირებულებამაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს თანამდებობის პირის ქმედებაზე შერჩევით პროცესში ან ხელშეკრულების შესრულებისას;

“თაღლითობა” გულისხმობს ფაქტების დამახინჯებას იმისათვის, რომ სესხის აძლემის საზიარებელად მოახდინოს შერჩევის პროცესზე ან ხელშეკრულების შესრულებაზე, იგი ასევე მოიცავს ფარულ შეთანხმებებს კონსულტანტებს შორის (საკონკურსო წინადადებების წარმოდგენამდე ან წარმოდგენის შემდეგ), რაც მიმართულია ფასების დაფიქსირებისაკენ ხელშეკრულების არაკონკურენტუნარიან დონეებზე და სესხის აძლემისათვის თავისუფალი და ღია კონკურსის უპირატესობის ჩამორთმევისაკენ.

დამკვეთის სახელით

კონსტანტინე მგელაძე
აღმასრულებელი დირექტორი

ხელმოწერა




შპს "სტრუქტურული მონიტორინგი"-ს რეკვიზიტები:

საქართველოს მნიციალური განვითარების ფონდი
ქ თბილისი 0112, დავით აღმაშენებლის გამზ. №150
ს/კ 206 074 193
სს ბანკი რესპუბლიკის ცენტრალური ფილიალი
კ/დ 220 101 757
ა/ა 340 80 001

კონსულტანტის სახელით

ველა მეტრეველი
შპს "სტრუქტურული მონიტორინგი"-ს დირექტორი

ხელმოწერა



შპს "სტრუქტურული მონიტორინგი"-ს
ქ თბილისი კოსტავას ქ №68 ბ
ს/კ 205 214 882
სს საქართველოს ბანკის ცენტრალური ფილიალი
კ/დ 220 101 502
ა/ა 207 429 100



16.09.2011წ

ქ. თბილისი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი, ერთის მხრივ შპს „ზესტაფონის სავაჭრო ცენტრის“ დირექტორი თამაზ ექიზაშვილი (შემდგომ - დამკვეთი), მეორეს მხრივ შპს. „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“-ის დირექტორი ბადრი ჭურჭელაური (შემდგომში - შემსრულებელი), ჩვენს მიერ 2011 წლის 01 სექტემბერს გაფორმებული №192 ხელშეკრულების თანახმად ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ მიმწოდებელმა უზრუნველყო ქ. ზესტაფონის მშენებარე შენობისათვის (რომელიც განკუთვნილია ბაზრის ფუნქციონირებისათვის) შპს „აისის 07“-ის მიერ მომზადებული პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის შესახებ, ტექნიკური ექსპერტის დასკვნის მომზადება, რომლის დირეზულტება შეადგენს 6000 ლარს (ექსვსი ათასი).

ტექნიკური ექსპერტის დასკვნის მთლიანი მოცულობა შეადგენს 15 ნაბეჭდ გვერდს. რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით.

ჩატარებული სამუშაოების მიმართ დამკვეთს პრეტენზია არ გააჩნია.

დამკვეთი:

შპს „ზესტაფონის სავაჭრო ცენტრის“ დირექტორი

თამაზ ექიზაშვილი



შემსრულებელი:

შპს „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი“ დირექტორი

ბადრი ჭურჭელაური