

ბ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

მაღალმთიან აჭარაში, ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაშლოვანში ბათვალისწინებულა მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა.

სამშენებლო მიწის ნაკვეთზე ამჟამად განლაგებულია ქვის ერთსართულიანი ნაგებობები რომელთა დემონტაჟის მოთხოვნა მოცემულია დავალებაში.

სამშენებლო ტერიტორია მდებარეობს ზღვის დონიდან საკმაოდ მაღალ ნიშნულზე - 996.50 მ. 1011.5 მ. შორის ვერდობზე. ვერდობი შესდგება ორი ვიწრო ტერიტორიისაგან. ქვედა ტერასაზე მნიშვნელოვან შემსუფთვლებას ქმნის მაღალი კაპის - 35 კვ-ანი ელექტრო ბადამცემი ხაზი. ამ ხაზიდან 15 მეტრის მოშორებით ჩრდილო-აღმოსავლეთით გავლებულია ბანაშენიანების შემზღუდავი ლურჯი ხაზი, რომელიც მნიშვნელოვნად ავიწროვებს ქვედა ტერასას.

აღსანიშნავია, რომ სოფელი ვაშლოვანი, რომელიც ხულოს მუნიციპალიტეტში მდებარეობს, ზამთრის პირობებში ბანიცდის უხვ თოვლიანობას - თოვლის საფარის წონა შეადგენს 154 კგ/მ².

არქიტექტურულ გეგმარებითი გადაწყვეტა

არქიტექტურულ გეგმარებითი გადაწყვეტის დროს ჩვენ ვიხელმძვანელეთ დავალების მოთხოვნებით და მოცემული ტერიტორიის შესაძლებლობებით.

გამომდინარე ტერასების სივიწროვით, საცხოვრებელი ბინების აღბილობრივ პირობებთან შეთანხმებულობის ბათვალისწინებით - ინსოლაციისა და ბანათებისაგან გამომდინარე, რელიეფის სირთულის მიხედვით გადავწყვიტეთ მოცემული მაქსიმალური ინტენსივობის ფართობი - 7000 მ² გადავანაწილოთ 6 ერთ სადარბაზოიან, 5 სართულიან კორპუსში. მოცემული ფართის ამდგვარი დანაწევრებით მივიღეთ აღბილობრივ მთიან რელიეფთან ადვილად შეგუებული გეგმარება.

თითოეულ კორპუსის ზომებია 17.4 X 13.55 მ. მთავარი ფასადით მიმართულია სამხრეთ დასავლეთისაკენ, რაც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს შენობის ინსოლაციის მოთხოვნებს მაღალმთიანი ზონისთვის.

ექსივივი კორპუსში გვაქვს 78 ბინა. სადაც დაცულია მოთხოვნილი პროკორცეიულობა 1, 2 და 3 ოთახიან შენობის რაოდენობას შორის.

უხვ თოვლიანობიდან გამომდინარე სახლები იქნება ორ ქანობიანი, სხვენიანი გადახურვით. სახლში ლიფტი ბათვალისწინებული არ არის კორპუსების პირველ სართულში

ბანთავსდება მომსახურების ობიექტები.

ბათვალისწინებულა სამეურნეო სარდაფების მოწყობა.

ავტოფარეხების მოწყობა შესაძლებელია ტერიტორიის აღმოსავლეთ ნაწილში ვერდობში შეჭრილი ფართობში.

ბანაშენიანებისათვის კუთვნილი სკორტული მოედნები და სათამაშო მოედნები შესაძლებელია ბანთავსდეს ტოპო გეგმაზე დატანილი ლურჯი ხაზის სამხრეთ დასავლეთ ნაწილში.

ბანაშენიანებისათვის მიღებული 5 სართულიანი კორპუსები თავისი მახასიათებლებით მიეკუთვნება III კლასის შენობა ნაგებობებს, რომელიც ხასიათდება რისკის საშუალო ფაქტორით. თითოეული შენობის კ-2 საანბაროშო ფართობი შეადგენს 1158.3 მ², რაც ექვსი სახლისათვის იქნება - 6949.8 მ². აქედან გამომდინარე თითოეული სახლი მიეკუთვნება III კლასის შენობა ნაგებობებს. შენობის სართო სიმაღლე შეადგენს 17.5 მეტრს.

პროექტირების დროს გამოყენებული

- საქ. მთავრობის №57 2009 წლის 24 მარტის დადგენილება მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ.
- СНИП "Жилые здания" 2,08,01-85-1986
- დასახლებათა ტერიტორიების გამომყენებისა და ბანაშენიანების რეგულირების ძირითადი დამატებები. საქ. ეკონომიკური ბანვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/1254 - 2008 წლის 8 ივლისი


ქვემოთ მოგყავს შედარებითი ცხრილი დავალებაში მიღებული და პროექტით მიღებულ ეკონომიურ მაჩვენებლებს შორის

	დავალებით	პროექტით
1. ბანაშენიანების მაქს. ფართობი კ-1	1150	1148.4
2. ინტენსივობის ფართობი კ-2	7000	6949.8
3. სამშენებლო ფართი	8500	7215.6
4. ბინების რაოდენობა	75-80	78
5. ბინების ფართობები	50-60 მ ² 30% 65-75 მ ² 40% 80-90 მ ² 30%	24 30.7% 30 38.5% 24 30.7%

მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსი დაბა ხულოში

შ.პ.ს. " საქპროექტარქიტექტურა "


ტიპური სართულის გეგმა
მ.1:100



მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსი ღაბა ხულოში

შ.პ.ს. "საქპროექტარქიტექტურა"


პირველი სართულის გეგმა
მ.1:100



მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსი ღაბა ხულოში

შ.პ.ს. "საქპროექტარქიტექტურა"

სარდაფის გეგმა
მ.1:100



მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსი ღაბა ხულოში

შ.პ.ს. "საქპროექტარქიტექტურა"

საგადახლო დოკუმენტი N 07/08/13

07 აგვისტო 2013 წ.

გადამხდელი

შპს "საქართველტექსტურა"

205028628

გადამხდელის ანგარიში

GE97BG000000122916300

გადამხდელის ბანკი

საქართველოს ბანკი ცენტრ. ფილიალი

ბანკის კოდი

BAGAGE22

ინფორმაცია პირზე რომლის მატერიალურ სრულდება გადახდა

დასახელება

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი

მიმღები

სსიპ "კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო"

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი

GES2BR0000010591718543

მიმღების ბანკი/ხაზინა

სს ბანკ "რესპუბლიკის" ცენტრალური ბანკის კოდი
ფილიალი

REPLGE22

გადახდის დანიშნულება

საკონკურსო წინადადების წარდგენის საფასური - აჭარის ა/რ -ის ფინანსთა და ეკონომიკის
სამინისტრო - (ს.კ. 245429200) კონკურსი #880; საგადახლო დოკუმენტი #07/08/13-07.08.13

დამატებითი ინფორმაცია

შპს "საქართველტექსტურა" (ს.კ.205028628)

თანხა

50,00

თანხა სიტყვით
თრმთოცდათი ლარი - 00 თეთრი

07 08 2013

ბანკის აღნიშვნები

შესრულების თარიღი

ბანკი შემოსვლის თარიღი



ხელმოწერა



ბუქის ადგილი



შპს ხაქპროექტარქიტექტურა
GEOPROJEKTARCHITECTURE LTD
ООО ГРУЗПРОЕКТАРХИТЕКТУРА

საქართველო, თბილისი 0186, ვაჟა-ფშაველას გამზ. V კმ, კორპ. 4, ა. 164
ტელ./ფაქსი 2300017 მ.ბ. 577 509085
ელ.ფოსტა: gpacomp@yahoo.com

Apt 164; building. 4; V square; ave. Vazha-Pshavela; 0186 Georgia
Tel./Fax: (995 32) 2300017; Mob.: (995 77) 509085
E-mail: gpacomp@yahoo.com

Грузия, Тбилиси 0186, пр. Важа-Пшавела V км; корп. 4; кв 164
т.н.ф.а: gpacomp@yahoo.com
Тел./Факс: (995 32) 2300017; Моб.: (995 77) 509085

ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების განხორციელების გამოცდილების შესახებ

შპს "ხაქპროექტარქიტექტურა" შეიქმნა 2004 წლის 5 მაისს „ხნიეპი“-ს სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ბაზაზე, რომელიც აპროექტებდა საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებს უოფილ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე და საზღვარგარეთ – აზიის ქვეყნებში.

თანამშრომლები დაკომპლექტებულია: წამყვანი სპეციალისტებისაგან, სამხატვრო აკადემიის და ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორისაგან და ახალგაზრდა სპეციალისტებისაგან.

თანამშრომლების ასაკობრივი ცენზი "გაწონასწორებულია", მიღწეულია მიზანშეწონილი შეფარდება გამოცდილი, უმაღლესი კვალიფიკაციისა და ახალგაზრდა პერსპექტიულ სპეციალისტებს შორის. ახალგაზრდები ბრწყინვალედ ფლობენ კომპიუტერულ ტექნიკას.

ჩვენი ორგანიზაცია აღჭურვილია ყველა საჭირო თანამედროვე ტექნიკით.

პროექტების თემატიკაა: ქალაქგეგმარება, ყველა სახის საზოგადოებრივი მომსახურების შენობა-ნაგებობები, დიზაინი და მხატვრული გაფორმება – გრაფიკა, ფერწერა, მონუმენტალური ფერწერა, ქანდაკება. აღნიშნულ თემატიკაზე ჩვენი ფირმის სპეციალისტების მიერ რეალურად შესრულებულია მრავალი ობიექტი, ასევე მათ აქვთ მიღებული მონაწილეობა და არიან პრიზიორები მრავალი საერთაშორისო კონკურსებისა ჩვენ ორგანიზაციას აქვს ლიცენზია საპროექტო სამუშაოების შესრულებაზე, გაცემული საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს მიერ, და ამიერკავკასიაში პირველი და ერთადერთი ორგანიზაცია ვართ, რომელსაც გაგვანინია ლიცენზია ვაწარმოთ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე I და II დონის პასუხისმგებლობის შენობა-ნაგებობების საპროექტო სამუშაოები.

შპს "საქართველარქიტექტურა"-ს მიერ დაპროექტებული ობიექტები:

№	პროექტის/მომსახურების დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრ. №, ღირებულება	თარიღი, შესრულების ვადები
1	საოფისე-სავაჭრო ცენტრი, ქ.ტიუმენი, დემიან პედნის ქუჩაზე, 85 000 მ ²	ООО «Строительство 21 век» г Салехард	170.000,00 \$	08.07.04 01.10.04
2	16-სართულიანი სავაჭრო-სასტუმრო კომპლექსი, ქ. ტიუმენი, გორკის ქუჩაზე, 115 000მ ²	ОАО «Тюменьоблснабсбыт»	320.000,00 \$	25.11.04 18.03.08
3	საპროექტო სამუშაოები სავაჭრო-გასართობი კომპლექსი, ქ. ტიუმენი, მოსკოვის ტრაქტი №118, 36000მ ²	ОАО «Тюменьоблснабсбыт»	144.000,00 \$	20.01.05
4	მრავალდონიანი ღია ავტო – პარკინგი ქ. ტიუმენი 305 მანქანაზე	ОАО «Тюменьоблснабсбыт»	30.000,00 \$	20.08.07
5	მრავალდონიანი ღია ავტო – პარკინგი ქ. ტიუმენი	ОАО «Тюменьоблснабсбыт»	4.500.000,00 RUR	23.04.08
6	ქრუსთაყის №2 სარეაბილიტაციო ცენტრის რეკონსტრუქცია 4 500 მ ²	საქ. ჯანმრთელობის და სოც. დაცვის პროექტების განმახორც. ცენტრი	№ 11/LTA/067 89.500,00	27.02.06 23.10.07
7	ქვემო ქართლის რეგიონალური ცენტრის რეკონსტრუქცია, 2 630 მ ²	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო	№ 204 40.475,00	13.03.07 03.04.07
8	სამცხე-ჯავახეთის შემოსავლების სამსახურის რეგულაციური ოფისის რეკონსტრუქცია 2300 მ ²	გაეროს განვითარების პროგრამა	№ 055/05/2007 28.000,00	19.04.07 26.07.08
9	ფოთის შემოსავლების სამსახურის საბაჟო გაფორმების განყოფილება, 3700 მ ²	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო	№ 470 57.140,00	22.06.07 06.09.07
10	ფოთის შემოსავლების სამსახურის ოფისი	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო		22.06.07 06.09.07
11	ქ. ფოთის რკინიგზის სადგურის შენობის რეკონსტრუქცია	შპს "საქართველოს რკინიგზა"	№ შს/07-478 56.640,00	18.12.07 01.02.08
12	ვარკეთილი 3, მე – II-მ/რ , კორპუსი №9 სახლის გამაგრება-გაძლიერება	ქ. თბილისის მერია	№ 010305/30/86 21.500,00	26.02.08 04.04.08
13	სპორტული მოედნების მოწყობა	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	№ 45 4.400,00	01.04.08 16.04.08
14	ხელბურთისა და მინი ფეხბურთის სტადიონები,ხიდეები და მილოვანი სახიდე გადასასვლელების აღდგენა-მოწყობა და წყადსადენების სათავე-ნაგებობების მოწყობა-რეკონსტრუქცია	ხუდოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა	№ T - 3 27.500,00	24.03.08 28.04.08
15	თბილისის ხელვაჩაურის არსებული წყლის სამაშველო სადგურის კაპიტალური შეკეთება	ქ. თბილისის მერია	№ 0115/30/199-1 4.900,00	29.04.08 10.06.08

16	სპორტული კომპლექსი და სპორტული მოედნები	ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	№ 37; № 61 48.770,00	15.04.08 16.05.08 20.06.08
17	საჯარო და საბაზისო სკოლები	ბოდნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	№ 79; № 83 42.159,00	14.04.08 17.04.08 02.07.08
18	შუახვევის რაიონის სოფლებში სპორტული მოედნები	შუახვევის მუნიციპალ. გამგეობა	№ 18.04.08 33.000,00	18.04.08 04.07.08
19	ქობილისში, ვარკეთილი-3, III მ/რ №301 კორპუსის გამაგრება-გადლიერება	ქ. თბილისის მერია	№ 010305/30/265 7.950,00	23.05.08 04.07.08
20	ქობილისის სამმართველოები და მთავარი სამმართველოს ხასროდეთი (ტირი)	ქობილისის შს სამინისტრო	№ 113 16.000,00	15.07.08 21.07.08
21	ქ. თბილისში, ვარკეთილი III, IV მ/რ, 414 კორპუსი XVI-XVII სადარბაზოს გამაგრება-გადლიერება	ქ. თბილისის მერია	№ 010305/101/340 21.113,74	15.07.08 22.08.08
22	ქ. ქუთაისის რკინიგზის სადგურის შენობის რეკონსტრუქცია	შპს "საქართველოს რკინიგზა"	№ შს/08-369 25.000,00	18.07.08 17.09.08
23	ქ. თბილისში, ვახსიუბნის IV მ/რ I კვარტალი №10 ავარიული სახლის გამაგრება-გადლიერება	ქ. თბილისის მერია	№ 010305/30/262-2 7.950,00	01.08.08 26.08.08
24	ქ. თბილისში, ვარკეთილი 3, 3ა მ/რ №338 კორპუსის გამაგრება-გადლიერება	ქ. თბილისის მერია	№ 010305/30/262-1 7.920,00	01.08.08 22.09.08
25	ქ. თბილისის მერიის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე (შარტავას ქ.7) მრავალსართულიანი ავტოსადგომი	ქ. თბილისის მერია	№ 010115/30/381 57.700,00	21.08.08 19.09.08
26	სპორტ მოედნებისა და წყალსადენების სათავე- ნაგებობების მოწყობა- რეკონსტრუქცია	ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	№ 109 12.685,00	15.09.08 03.10.08
27	ქობილისის პოლიციის სამმართველოები	ქობილისის შს სამინისტრო	№ 161 20.000,00	09.10.08 10.12.08
28	ორი მინი სტადიონის და რაგბის სტადიონის მოწყობა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	№ 511 11.100,00	17.12.08 10.01.09
29	რეზისტენტული ტუბერკულოზის მოხრდილთა სტაციონარის შენობის რეაბილიტაცია	საქ. ჯანმრთელობის და სოც. დაცვის პროექტების განმახორც. ცენტრი	№ GEO-607-G05-T 55.500,00	20.01.09 14.04.09
30	აჭარის ა.რ.-ის საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	№ 69 47.000,00	02.03.09 05.05.09
31	ქობილისში, ურეკისა და ხადმელის ქუჩის კუთხის მიმდებ. ტერიტორიის ხანიაღვრე ქსელის მოწყობა	ქ. თბილისის მერია	№ 010504/30/161 6.000,00	06.03.09 02.04.09
32	შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტის" დეპოს რეკონსტრუქცია	ქ. ბათუმის მერია	№ 78 39.500,00	09.03.09 20.07.09
33	ქ. თბილისში საცხოვრებელი სახლების გამაგრება-გადლიერება	ქ. თბილისის მერია	№ 010504/30/192 23.000,00	20.03.09 06.05.09
34	ქ. თბილისში საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გადლიერება	ქ. თბილისის მერია	№ 010504/30/214 1834 7.000,00	07.04.09 23.06.09

35	ქ. თბილისში ძველი თბილისის რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გამაგრება-გაძლიერება	ქ. თბილისის ძველი თბილისის გამგეობა	№10 06/30/093 16.300,00	28.04.09 20.07.09
36	ქ. თბილისში საცხოვრებელი სახლების გამაგრება-გაძლიერება	ქ. თბილისის მერია	№ 01.05.04/30/469 13.800,00	23.07.09 02.09.09
37	სადგურ გარდაბნის რეკონსტრუქცია	შპს "საქართველოს რკინიგზა"	№ შს/09-179 53.100,00	16.06.09 08.09.09
38	ქ. გორის საოჯახო მედიცინის რეგონალური კლინიკის და სასწავლო ცენტრის რეაბილიტაცია	საქ. ჯანმრთელობის და სოც. დაცვის პროექტების განმახორც. ცენტრი	№ 1.1./LTA/172 36.600,00	04.09.09 02.11.09
39	სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიფსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის" ინფექციური 150 საწოლიანი კორპუსი	საქ. ჯანმრთელობის და სოც. დაცვის პროექტების განმახორც. ცენტრი	№ პსპ-1 199.000,00	11.02.10. 20.10.10
40	შიფსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის 40 საწოლიანი კორპუსი	საქ. ჯანმრთელობის და სოც. დაცვის პროექტების განმახორც. ცენტრი	GF/A/LS- 003/07/10 150.000,00	18.02.10 19.07.10
41	საქ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენ. დაცვის სამსახურის 15 რეგონალური სამსახური და ცხოვ. გასაკეთი ოთახები	მსოფლიო ბანკის ფინ მხარდაჭერით საქ. სოფლის მეურნეობის განვით. პროექტების განმახორც. ცენტრი	№ LS- F-10- 023/024 76.500,00	23.02.10 26.04.10
42	სს „საქართველოს რკინიგზის ცენტრალური კლინიკური ხაავადმყოფოს“ რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია	საქ. ჯანმრთელობის და სოც. დაცვის პროექტების განმახორც. ცენტრი	№ პსპ-2 93.000,00	26.02.10 10.05.10
43	წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია ყვარელის რაიონის სოფ. ახალსოფელში	შპს "საქართველოს გაერთ.წყალმომარაგების კომპანია"	№04-11 6.500,00	15.04.10 10.05.10
44	ქ. თბილისში, №107, 143 და ქინკლაძის ქ.№24-ში მდებარე ბავა-ბაღების შენობების კაპიტალური შეკეთება	ქ. თბილისის მერია	№010504/30/389 11.900,00	21.06.10 20.08.10
45	ბაღდათის წყალხადენის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია I ეტაპი	შპს "საქართველოს გაერთ.წყალმომარაგების კომპანია"	№ 02-37 11.592,86	06.02.10 14.09.10
46	საქ. ენერჯეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისიის საწყოები	საქ. ენერჯეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისია	№102 13.700,00	13.12.10 27.12.10
47	პორტალი „ვადე“-ს შენობა	სსიპ „შემოსავლების სამსახური“	№02/133 19.300,00	07.03.11 06.04.11
48	შემოსავლების სამსახურისათვის სასაწყო-საარქივე შენობა	სსიპ „შემოსავლების სამსახური“	№ 02/267 6.000,00	07.06.11 20.06.11
49	ლაგოდეხის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია	შპს "საქართველოს გაერთ.წყალმომარაგების კომპანია"	№02-38 11.858,00	08.02.10 04.07.11
50	დუშეთის შპსმ პანსიონატის და თბილისის ბავშვთა კრიზისული ცენტრის რეკონსტრუქცია-რემონტი	სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო"	№108/ს და №315/ბ 9.000,00	11/18.07.11 19.08.11
51	დარიალის მთავარანგელოზთა მიქაელისა და წმ. გიორგის სამონასტრო კომპლექსის წყალმომარაგების სისტემა	შპს "საქართველოს გაერთ.წყალმომარაგების კომპანია"	№02-082502 6.000,00	25.08.11 13.09.11

52	საჭიდაო დატბაში ქ. გორში	ქ. გორის მუნიციპალიტეტი	№ 164 4964,26	01.09.11 30.09.11
53	ბოლნისის რაიონის სოფელ ტალავურის წყალმომარაგება	შპს "საქართველოს გაერთ. წყალმომარაგების კომპანია"	№02-091904 11.325,91	19.09.11 30.09.11
54	სამტრედიის ვაგონების სარემონტო-საექსპლოატაციო სამმართველოს ტექნოლ. გადათარაღების რეპროექტირება. ფოთის სადგურის, სამტრედიის ხალოკომოტ სამმართველოს, ხაშურის სადგურის, თბილისის მახარისხებულ სადგურის, გარდაბნის სადახლოს სადგურის ვაგონების მიმდინარე-ახსნიით შეკეთების საამქროების რეკონსტრუქციის დაპროექტება.	შპს "საქართველოს რკინიგზა"	შს/11-020 145.000.00	24.01.11 07.11.11
55	ქ. თელავის ცენტრალური ნაწილის წყალმომარაგების რეკონსტრუქციისა და შეხაბამის ამორტიზებულ უბნებზე კანალიზაციის რეაბილიტაცია	შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"	№ 02-111105 45.000.00	11.11.11 21.11.11
56	სსიპ "გამოცდების ეროვნული ცენტრი"-ს საშუა ბიურო, ავტოსადგომი	სსიპ "გამოცდების ეროვნული ცენტრი"	№17 5.900,00	17/01.12 31.01.12
57	დუშეთის შშპ პანსიონატის კვების ბლოკის სახურავის და კვების ბლოკის და საცხოვრებელი კორპუსის გათბობის პროექტირება	სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო“	№136/ბ 3.500,00	25.05.12 11.06.12
58	სამგზავრო ბაქნების ოზურგეთის №1 და ღანჩხუთის №1 და №2 ბაქნების სარემონტო სამუშაოები	სს "საქართველოს რკინიგზა"	შს/12-370 4.708,20	08.08.12 29.08.12
59	სამგზავრო ბაქნებზე (მახინჯაური, სამტრედია, და ქობულეთი) სერვის ცენტრების შენობები	სს "საქართველოს რკინიგზა"	შს/12-266 8.850,00	13.06.12 03.09.12

ჩვენი დევიზია - უმაღლესი ხარისხი, მაღალი მხატვრული დონე, მინიმალური დრო თანამედროვე ტექნიკურ ბაზაზე დაერძნობით. ჩვენ დიდი სურვილი გვაქვს ვითანამშრომლოთ თქვენთან.

პატივისცემით,

შპს "საქპროექტარქიტექტურა"

გენერალური დირექტორი



ლ. გელენიძე



შპს საქართვეპროექტურა
GEOPROJEKTARCHITECTURE LTD
ООО ГРУЗПРОЕКТАРХИТЕКТУРА

საქონლო მისამართი: 0106, ვაჟა-ფშაველას გამზ. V კვ. კორპ. 4, ბ. 164
ტელ./ფაქსი: 2300017 პ.ა. 577 509085
ელ-ფოსტა: gpa.comp@yahoo.com

Грузия, Тбилиси 0106, пр. Важа-Пшавелас V кв. корп. 4; кв. 164
т.и факс: gpa.comp@yahoo.com
Тел./Факс: (995 32) 2300017; Моб.: (995 77) 509085

დანართი №1

საკონკურსო წინადადების ფასი, მომსახურების მიწოდების ვადა
და რეკვიზიტები

1. კონკურსანტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: შპს "საქართვეპროექტურა"
2. ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: ლერი გულენიძე
3. პროექტენტის იურიდ. მისამართი: ქ.თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. V კვ. კორპ.4, ბ.164
4. პროექტენტის ფაქტ. მისამართი: ქ.თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. V კვ. კორპ.4, ბ.164
5. საიდენტიფიკაციო კოდი : 205028628
6. პროექტენტის ოფისის ნომერი (995 32) 2300017; (995 577) 509085
7. ელექტრონული მისამართი: gpa.comp@yahoo.com
8. მომსახურე ბანკი: სს "საქართველოს ბანკი"
9. ბანკის კოდი: BAGAGE22
10. ანგარიშსწორების ანგარიში: GE97BG0000000122916300
11. საკონკურსო წინადადების ფასი: 49.990,00 (ორმოცდაცხრა ათას ცხრაასოთხმოცდაათი) ლარი.
12. მომსახურების მიწოდების ვადა: 2013 წლის 4 ოქტომბერი.

შპს "საქართვეპროექტურა"
გენერალური დირექტორი ლ. გულენიძე



დიპლომი

Б-1 № 018378

ეს დიპლომი მიეცა დიპლომის ვალდებულებას ძე

გ. გ. ლ. გ. ნ. დ. გ. ს.

მასზე, რომ იგი 1970 წელს შევიდა

გ. ი. ლ. გ. ნ. დ. გ. ს. სახელმწიფო

ინსტიტუტის სახელმწიფო

და 1976 წელს დაამთავრა

სახელმწიფო

ინსტიტუტის

სრული კურსი სპეციალურად

სპეციალურად და სპეციალურად

სპეციალურად

სახელმწიფო ინსტიტუტის 1976 წ.

18 მაისს დაამთავრა

სახელმწიფო ინსტიტუტის

სახელმწიფო ინსტიტუტის

სახელმწიფო ინსტიტუტის

სახელმწიფო ინსტიტუტის

სახელმწიფო ინსტიტუტის

სახელმწიფო ინსტიტუტის

სახელმწიფო ინსტიტუტის

სახელმწიფო ინსტიტუტის

სახელმწიფო ინსტიტუტის

სახელმწიფო ინსტიტუტის

სახელმწიფო ინსტიტუტის

სახელმწიფო ინსტიტუტის

სახელმწიფო ინსტიტუტის

სახელმწიფო ინსტიტუტის

სახელმწიფო ინსტიტუტის

სახელმწიფო ინსტიტუტის

სახელმწიფო ინსტიტუტის

სახელმწიფო ინსტიტუტის

სახელმწიფო ინსტიტუტის

სახელმწიფო ინსტიტუტის

სახელმწიფო ინსტიტუტის

სახელმწიფო ინსტიტუტის

ДИПЛОМ

Б-1 № 018378

Настоящий диплом выдан Геленидзе

Ивери Владимирова

в том, что он в 1970 году поступил

в Грузинский политехнический

институт им. В.И. Ленина

и в 1976 году окончил полный курс

инженерного

института

по специальности

Автомобили и автомобильное

хозяйство

Решением Г. Г. Л. Г. С. ответственной экзаменационной

комиссии от 18 мая 1976 г.

присвоено звание инженера

Ивери Л. В.

подпись Ивери Л. В.

подпись Ивери Л. В.

подпись Ивери Л. В.

подпись Ивери Л. В.

подпись Ивери Л. В.

подпись Ивери Л. В.

подпись Ивери Л. В.

подпись Ивери Л. В.

подпись Ивери Л. В.

подпись Ивери Л. В.

подпись Ивери Л. В.

подпись Ивери Л. В.

подпись Ивери Л. В.

подпись Ивери Л. В.

подпись Ивери Л. В.

подпись Ивери Л. В.

подпись Ивери Л. В.

подпись Ивери Л. В.

подпись Ивери Л. В.



М. П. Город Тбилиси 22 мая 1976 г.

Регистрационный № АМ-1084

Московская типография Гознака, 1974.

დიპლომი

Ч № 762719

ეს დიპლომი მიეცა აბლაძეს
შაღვა სიმონის-ძეს
 მასზე, რომ იგი 1962 წელს შევიდა
თბილისის სახელმწიფო
სამხატვრო აკადემიაში
 და 1967 წელს დაამთავრა
სამხატვრო აკადემიის
 სრულ კურსი სპეციალობით არქიტექტურა
 სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1967 წ.
3 ივლისს გადაწყვეტილებით
აბლაძეს შ.ს. მიენიჭა

არქიტექტორის კვალიფიკაცია
 სახელმწიფო საგამოცდო
 კომისიის თავმჯდომარე
 ზევთი
 მთელიანი ვაჩნასძე
 1969 წ. 14 ნოემბერი
 სარეგისტრაციო № 967

ДИПЛОМ

Ч № 762719

Настоящий диплом выдан Абладзе
Шавва Симоновичу
 в том, что он в 1962 году поступил
 в Тбилисску государственную
академию художеств
 и в 1967 году окончил полный курс
академии художеств
 по специальности архитектура

Решением Государственной экзаменационной
 комиссии от 3 июля 1967 г.
Абладзе Ш.С.
 присвоена квалификация архитектора

Председатель Государственной
 экзаменационной комиссии
 Ректор Акишидзе
 Секретарь Вигиашвили
 М. П. Грой Тбилисский, 14 ноября 1969 г.
 Регистрационный № 967
 Московская типография Госзнака, №7.

დიპლომი

Ц № 015159

ეს დიპლომი მიეცა მეცადე ვაიომ
 ნაიკოლოზის-ძეს
 მასზე, რომ იგი 1962 წელს შევიდა ვიღაჟი-რეზნას
 ხან-საქართველოს შრომის წოდებულ რაიონის
 თბილისის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში
 და 1968 წელს დაამთავრა
 აღნიშნული ინსტიტუტის

სრული კურსი სპეციალობით საშენებლო
 და სამთხრობო მშენებლობა

სახელმწიფო სტამბოლის 1968 წ.
 5 " თბილისი გადაწყვეტილებით
 მეცადის ტ. მიენიჭა

ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია
 სახელმწიფო სტამბოლის
 კომისიის დადგენილებით
 ხელმძღვანელი
 მთავარი მდივანი
 მ. ა. ა.
 ქალაქ თბილისი 1968 წ. 24/11
 საბჭოთა კავშირი № 15812

ფურცელი № 11

ДИПЛОМ

Ц № 015159

Настоящий диплом выдан Меладзе
 Гаиозу Николаевичу
 в том, что он в 1962 году поступил
 в Груз. ордена Трудового Красного Знамени
 политехнический институт им. В.И. Ленина
 и в 1968 году окончил полный курс
 названного института

по специальности Промышленное
 и гражданское строительство

Решением Государственной экзаменационной
 комиссии от 10 июля 1968 г.

присвоена квалификация
 Инженер-строитель I ст.
 Руководитель
 Секретарь
 М. П. Горький 1968 г.
 Регистрационный № 15812



დიპლომი

KB № 154203

ეს დიპლომი მიეცა დას
თაყმაყბასას ას. ჯივანაძას
 მასზე, რომ იგი 1980 წელს შევიდა
საქართველოს ა. ს. ჯივანას ხისტოლის
ბიბლიოტეკის ინსტიტუტში
 და 1986 წელს დაამთავრა
სტუდენტად
ინსტიტუტის
 სრული კურსი საეკონომიკო საშინაო ვაჭრობის
 ფაქულტეტის მეცნიერება

სახელმწიფო სტატუსით იამბოის 1985 წ.
4 თვის განმავლობაში გადაწყვეტილებით
დას ჯივანას მიენიჭა ინჟინერ -
მეცნიერება
 კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო სტატუსით იამბოის 1985 წ.
 კომისიის გადაწყვეტებით
 დას ჯივანას მიენიჭა ინჟინერ -
მეცნიერება
 კვალიფიკაცია.
 ქალაქი თბილისი 1986 წ. 23.06.86
 სარეგისტრაციო № 1507

Грузинский №

ДИПЛОМ

KB № 154203

Настоящий диплом выдан Чаганова
Лие Теймуровне
 в том, что она в 1980 году поступила
 в Грузинский политехнический
институт им. В. И. Ленина
 и в 1985 году окончила и полной курс
названного
института
 по специальности промышленное
и гражданское
строительство

Решением Государственной экзаменационной
 комиссии от 1985 г.

Чаганова Л. Т.
 присваива квалификация инженера
строителя

Преподседатель Государственной
 экзаменационной комиссии А. М. Мухоморов
 Ректор Д. Г. Мухоморов

Секретарь А. М. Мухоморов
 Город Тбилиси 23.06.1987
 Регистрационный № 1507

GEORGIA

DIPLOMA AA № 0001987

WITH HONOURS

Mrs. Elisabeth Gelenidze L. enrolled in 1996 in Post Graduated Studies of the Georgian Technical University and in 1997 graduated the full course of the Post Graduated Studies of Mechanical Engineering Faculty of the above-mentioned University specializing in the field of Economics and Control in Mechanical Engineering.

By the Decision of the State Examination Commission of December 22, 1997.

Mrs. Elisabeth Gelenidze L. was awarded the qualification of Engineer-Economist, the Degree of Master of Economics.



Rector R. Khuradze, Chairman of the State Examination Commission G. Bidishvili, Dean B. Bokolishvili

City Tbilisi March 25, 1998

Registration No 00042 Registrar Grashelia

საბართველო

დიპლომი AA № 0001987

წაკინებოთ

ვლინამედ ლეზის ასული გელენიძე 1996 წელს ჩაირიცხა საქართველოს უნივერსიტეტის მექანიკის ფაკულტეტის მექანიკის ინჟინერ-ეკონომისტის სპეციალობაში და 1997 წელს დაამთავრა აღნიშნული უნივერსიტეტის მექანიკის ინჟინერ-ეკონომისტის სპეციალობის სრული კურსის მკურნალობა და მართვა მინიჭების უფლებით.

დადანიშნულია მექანიკის ინჟინერ-ეკონომისტის სპეციალობით.

საბელმწიფო საგანმანათლებლო კომისიის 1997 წლის 22 - XII გადაწყვეტილებით

ფ. ლ. გელენიძეს მიენიჭა ეკონომისტის, ინჟინერ-ეკონომისტის ხარისხი ინტენდენტი.



ეკონომისტის კვალიფიკაცია რეგისტრირებულია

ქალაქი თბილისი 25 03 1998 წ.

საკინებო № 00042 რეგისტრირებულია

დიპლომი

№ 203854

ეს დიპლომი მიეცა ჩინოაძე
 ნესტორ ვიქტორის ძეს
 მასზე, რომ იგი 1965 წელს შევიდა
 სახელმწიფო საგანმანათლებლო
 და 1967 წელს დაამთავრა
 სახელმწიფო უნივერსიტეტის
 სპეციალური კურსებით
 არქიტექტურის

სახელმწიფო საგანმანათლებლო კომისიის 1967 წ.
 11 ივნისის გადაწყვეტილებით
 ჩინოაძე ნ. ვიქტორის ძეს

არქიტექტორის კვალიფიკაცია.
 სახელმწიფო საგანმანათლებლო
 კომისიის თავმჯდომარე
 რექტორი მ. პ. მელიქიძე
 ქალაქი თბილისი 1967 წ. 2 იანვარი
 სარეგისტრაციო № 1590

Грузинский ш.

ДИПЛОМ

№ 203854

Настоящий диплом выдан Чинорадзе
 Нестору Викторовичу
 в том, что он в 1965 году поступил
 в Государственную
 академию художеств
 и в 1967 году окончил полный курс
 академии художеств
 по специальности
 архитектора

Решением Государственной экзаменационной
 комиссии от 11 июля 1967 г.
 Чинорадзе Н. В.
 присвоена квалификация

архитектора

Председатель Государственной
экзаменационной комиссии

Ректор

Секретарь

М. П.

Город Тбилиси 2 Января 1967 г.

Регистрационный № 1590

Московская типография Гиззна, 1970.

დიპლომი

III № 452928

ეს დიპლომი მიეცა ზაინა ვეტიცა-ძაყელი
ვახუცია

მასზე, რომ იგი 1964 წელს შევიდა გაგაგაძის
სახ.საქართველოს შრომის წოდების დროშის
ინჟინერობის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში
და 1969 წელს დაამთავრა

აღნიშნული ინსტიტუტის

სრული კურსი სპეციალობით

არქიტექტურა

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1969 წ.

„10“ არქიტექტურის სპეციალტობით
ვახუცია

არქიტექტორის კვალიფიკაცია

სახელმწიფო საგამოცდო
კომისიის თავმჯდომარე

ს. ა.

მ. ა.

ქალაქთბილისი 1974 წ. III

საბჭოთაეთის № ს.ვ. 3.0.64.

Госиздат №

ДИПЛОМ

III № 452928

Настоящий диплом выдан Зайна
Ветирова

и том, что она в 1964 году поступила
в Инженерский институт имени
политехнический институт им. В.И. Ленина
и в 1969 году окончила полный курс
названного института

по специальности

архитектура

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от „10“ октября 1969 г.

Зайна
присвоена квалификация

архитектора

Председатель Государственной
экзаменационной комиссии

М. П.

М. А.

Город Тбилиси 1974 г.

Регистрационный № С.В. 3.0.64.

Московская типография Гозмак. 1968.

დიპლომი

წარჩინებით

Г-1 № 174994

ეს დიპლომი მიეცა ნაფთა
კახიკაძის დასრულ ინჟინერებს
 მასზე, რომ იგი 1978 წელს შევიდა
საქართველოს გ. ა. გარსიას სახელობის
მაღარაქვანთა ინსტიტუტში
 და 1982 წელს დაამთავრა
ბუნებისმეტყველების
ინჟინერების
 სრული კურსი სპეციალობით
საქართველოს

სახელმწიფო სტამბოლით გამოცემის 1983 წ.
 „7“ აგვისტოს გადამწყვეტილებით
ნ. ა. უსტინოვის პირობა
საქართველოს
კვალიფიკაცია

სახელმწიფო სტამბოლით
 გამოცემის უზრუნველყოფა

რეგისტრის
 მდიანი

წმინდა
წ. მამია

გ. ა. ა.

თბილისი 1983 წ. 17 " აგვისტო "

საინჟინერო-სტრუქტურული № 2923

სტამბის №

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

Г-1 № 174994

Настоящий диплом выдан Меточава
Натие Квистимитишвили
 в том, что он а. в 1978 году поступил а.
 в Грузинский политехнический
институт им. В. И. Ленина
 и в 1982 году окончил а полный курс
названного
института
 по специальности архитектура

Решением Государственной экзаменационной
 комиссии от "7" агв. 1983 г.
Меточава Н. Б.
 присвоена квалификация архитектора

Председатель Государственной
 экзаменационной комиссии

Ректор

Секретарь

М. П.

Город Тбилиси 17 " агв. 1983 г.

Регистрационный № 2923

Московская типография Гознак, 1976

დიპლომი

Ш № 451050

ეს დიპლომი მიეცა ბელა
 გიორგიანას მახარაშვილს
 მასზე, რომ იგი 1963 წელს შევიდა კონსტანტინე
 სახ. საქართველოს შრომის წითელი დროშის
 ობიექტისან პოლიტექნიკური ინსტიტუტში
 და 1969 წელს დაამთავრა
 აღნიშნული ინსტიტუტის
 სრული კურსი სპეციალობით არქიტექტურა

საბელმწიფო უნივერსიტეტის კომისიის 1969 წ.
 10 თებერვლის გადაწყვეტილებით
 ბ. გ. მახარაშვილს მიენიჭა
 არქიტექტორის კვალიფიკაცია
 საბელმწიფო უნივერსიტეტის
 კომისიის გადაწყვეტილებით
 1969 წ. 12 თებერვალი
 ბელა გიორგიანას 1969 წ. 12 თებერვალი
 სარეგისტრაციო № 19114

ДИПЛОМ

Ш № 451050

Настоящий диплом выдан Махарашивили
 Бэла Георгиевне
 в том, что она в 1963 году поступила
 в Грузинский филиал Туровского Красной
 Знамени политехнического института им. В. И. Ленина
 и в 1969 году окончила полный курс
 указанного института
 по специальности Архитектура

Решением Государственной экзаменационной
 комиссии от 10 октября 1969 г.
 Махарашивили Б. Г.
 присвоена квалификация Архитектора.
 М. П. [Stamp] 1969 г.
 Регистрационный № 19114
 Московская типография Гознак. 1968

დიპლომი

У № 002326

ეს დიპლომი მიეცა.....შაღინა.....
პუკინს მსხუ.....ტაღაიანდაძეს
მასზე, რომ იგი.....1952.....წელს ვეფხისტყაოსნის
სახე საქ. მხარში ჩიტყლი დროშის
თარღის სად პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში
და 1965 წელს დაამთავრა აღნიშნული
ინსტიტუტის

სრული კურსი სპეციალობით.....სამაქნაშენი
სახარისხი და დაინტეგრირდა
უღებულად

სახელმწიფო საკანონმდებლო კომისიის.....1965.....წ.
21.....ნოემბერს.....გადაწყვიტა
შ. ა. ტაღაიანდაძეს მიენიჭა ინჟინერის
უღებულად დაინტეგრირების
ვალიფიკაცია

სახელმწიფო საკანონმდებლო
კომისიის თავმჯდომარე

ბ. ა.

ბლატიშვილი.....1966.....წ. 23/12
სარეგისტრაციო № 11667

Грузинский шт.

ДИПЛОМ

У № 002326

Настоящий диплом выдан.....Колондадзе
Мадонე Амадейовне
в том, что она.....в 1952.....году
в.....Трух. Фрэнко Трудовой Красной Знамени
академический институт им. В. И. Ленина
и в.....1965.....году окончила.....полный курс
названного института

по специальности.....Электрификация
промышленных предприятий и
установок

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от.....21/11.....ноября.....1965.....г.

.....Колондадзе М. А.
присвоена квалификация.....инженера
электрической техники

Государственная экзаменационная комиссия

М. П.

Город.....Тбилиси.....25/12.....1965.....г.

Регистрационный № 11667

დიპლომი

EB № 073041

ეს დიპლომი მიეცა...*ანთია*...
ვალდის *მეგონი*...
 მასზე, რომ იგი... 1925 წელს შევიდა...
 საქართველოს...
 და 1929 წელს დაამთავრა...
 სრული კურსი საერთაშორისო...
 სახელმწიფო საინჟინერო...
 კომისიის 1929 წ. გადაწყვეტილებით...
 ფ.მ.ანთია...
 სახელმწიფო საინჟინერო...
 კომისიის...
 ქალაქი...
 საინჟინერო № 073041



Грузинский ин.

ДИПЛОМ

EB № 073041

Настоящий диплом выдан *Антия*...
Валдис *Мегониче*...
 в том, что он с. в 1925 году поступил с.
 в *Грузинский политехнический*
институт им В.И. Ленина
 и в 1929 году окончил с. полный курс...
названного
института
 по специальности *промышленное*
и гражданское
строительство
 Решением Государственной экзаменационной
 комиссии №... 1929 г.
Антия *В.И.*
 присвоена квалификация *инженера*
строителя
 Председатель Государственной
 экзаменационной комиссии
 Секретарь
 М. П. Город *Тбилиси*... 1929 г.
 Регистрационный № *073041*



დიპლომი

Г-1 № 176883

ეს დიპლომი მიეცა სტეფანაშვილის
 ხეინაბ დიმიტრიის ასულს
 მასზე, რომ იგი 1971 წელს შევიდა
 თბილისის სახელმწიფო
 უნივერსიტეტში
 და 1976 წელს დაამთავრა
 აღნიშნული უნივერსიტეტის

სრული კურსი სპეციალობით
 „მშენებლობის ეკონომიკა
 და ორგანიზაცია“

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1976 წ.
 17 ივნისის გადაწყვეტილებით
 მიენიჭა
 უკონტრისტის
 კვალიფიკაცია.



1976 წ. „VI“
 სარეგისტრაციო № 83

ДИПЛОМ

Г-1 № 176883

Настоящий диплом выдан Степанишвили
 Хейноб Дмитриевне
 в том, что она в 1971 году поступила
 в Тбилисский государственный
 университет
 и в 1976 году окончила полный курс
 названного университета

по специальности „Экономика и
 организация строительства“

Решением Государственной экзаменационной
 комиссии „17“ июня 1976 г.
 Степанишвили Х. Д.
 присвоена квалификация
 экономиста.

Председатель Государственной
 экзаменационной комиссии Е. Там
 Ректор

Секретарь
 № 17 Город Тбилиси „21“ VI 1976 г.

Регистрационный № 83



GEORGIA

DIPLOMA AA № 0037120 *

This is to certify that Mr./Ms. GELA LAJASHVILI
in 1996 completed a full academic course of the
TBILISI STATE
ACADEMY OF ARTS
majoring in INTERIOR DESIGN

By resolution of the State Examination Board, dated JUNE, 23,
1996 GELA LAJASHVILI is
conferred the present DIPLOMA and the qualification of
AN INTERIOR DESIGNER



Rector *[Signature]*
Chairman of the State Examination Board *[Signature]*
Dean *[Signature]*

City TBILISI 1999
Registration № 5827 Secretary კახიკალოაძი

საქართველო

დიპლომი AA № 0037120 *

მიეცა გელა ლაღიაშვილს
მასზედ, რომ მან 1996 წელს დაამთავრა
თბილისის სახელმწიფო
სამხატვრო აკადემიის სრული კურსი

ინტერიერის პროექტირების სპეციალობით.
სახელმწიფო საკმაოდ უმაღლესი სწავლის 23 - ივნისის
გალაწვევებზედ ინტერიერის მიენიჭა



ინტერიერის პროექტირების სპეციალობით.
რექტორი *[Signature]*
სახელმწიფო საკმაოდ
კომისიის თავმჯდომარე *[Signature]*
დეკანი *[Signature]*

ქალაქი თბილისი 1999 წ.
სარეგისტრაციო № 5827 მდივანი კახიკალოაძი

GEORGIA
TECHNICAL UNIVERSITY OF GEORGIA
BACHELOR'S
DIPLOMA



B № 002048

By decision N 114 September 14, 2007

of the faculty of

Information Science and Control Systems

Mr. Giorgi Odoshashvili

was awarded the Degree of Bachelor of

Computer Engineering in

Computing Automation and Control of Technical,

Administrative-Economical Systems

რეგისტრაციის № 02214
Registration

თარიღი 21 12 2009
Tbilisi დღეები/day თვე/month წელი/year

საქართველო
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ბაკალავრის
დიპლომი



B № 002048

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების

ფაკულტეტის 2007 წლის 14.9 № 114

გადაწყვეტილებით გიორგი ოდოშაშვილს

მიენიჭა კომპიუტერული ტექნოლოგიების

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ტექნიკური,

ადმინისტრაციულ-ეკონომიკური სისტემების მართვის და

კომპიუტერული ავტომატიზაციის სპეციალობით

საპროფ

Dean

/ ჯურა თორდიაშვილი
/ Zurab Thoradishvili



რექტორი

Rector

/ არჩილ ფრეხვაშვილი
/ Archil Pringishvili

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

DIPLOMA

STU № 009060

This is to certify that Mr./Mrs. Alexander Kvaratskhelia in the year 2002 completed a full academic course of the Georgian Technical University majoring in Architecture

By resolution of the State Examination Board, dated

July 15, 2002

Mr. Alexander Kvaratskhelia

is conferred the present DIPLOMA and the qualification of

Architect

Rector Sturua

Chairman of the State Examination Board

Dean



City Tbilisi September 30, 2002

Registration № 06494

Secretary

Mguy

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2001 წელი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დიპლომი

სტუ. № 009060

ძივსა იღვქხანდნაგ აფთანდელისდკ კრათიუხელია მასხუდ, რომ მან 2002 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

სრული კურსი, სპეციალობით საქიგეგქეხონა

სახელმწიფო საკადრო კომისიის 2002 წლის 15 ივლისის გადაწყვეტილებით იღვქხანდნაგ აფთანდელისდკ კრათიუხელია მოწივა საქიგეგქეხონის



რეზონი საქიგეგქეხონა

სახელმწიფო საკადრო კომისიის თავმჯდომარე

დეკანი

ქალაქი თბილისი 30 სექტემბერი, 2002 წელი
სარეგისტრაციო № 06494 მღივანი მგუა

ქ ი ვ ი დ ე ნ ტ ი

№ 780686

ეს დოკუმენტი მიეცა დატანილი ვაჟა ივანეს ძეს მასზე, რომ იგი 1959 წელს შევიდა ვ.ი. ივნიჩის სახ. საქარტველოს შრომის ნიღვლითი ფრთხილის ორბენისთან პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში და 1965 წელს დაამთავრა აღნიშნული ინსტიტუტის სრული კურსი სპეციალობით - მყარმოშარაგება და კანალიზაცია.

სახელმწიფო სატაშიცხო კომისიის 1965 წ. 4 ივლისი დადანივით მიღებით დატანილი ვ.ი. ივნიჩი ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო სატაშიცხო

კომისიის უპირატესად:

/ხელმოწერა/

რედაქტორი:

/ხელმოწერა/

მდივანი:

/ხელმოწერა/

ქალაქ თბილისი, 1965 წ. 1/X

სარეგისტრაციო № 16798

1989 წ. 9/17 ქ. თბილისი

სახელმწიფო სატაშიცხო კომისიის უპირატესად ვ.ი. ივნიჩი
სსსრ-ის სატაშიცხო კომისიის უპირატესად ვ.ი. ივნიჩი
სსსრ-ის სატაშიცხო კომისიის უპირატესად ვ.ი. ივნიჩი

ქალაქ თბილისი, 1989 წ. 9/17



ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 78

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია 09 მარტი 2009 წ.

ერთი მხრივ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიაზე, მდებარე ქ. ბათუმი, დუკა ახათიანის ქ. №25 (შემდგომში „შემსყიდველი“)

და მეორეს მხრივ შპს „საქპროექტარქიტექტურა“, მის ქ. თბილისი, მცკერის ქ. №25 ბ.86 (შემდგომში „მომწოდებელი“)

შორის იძის გათვალისწინებით, რომ:

შემსყიდველმა ჩაატარა ტენდერი შპს „ბათუმის ავტორანსპორტის“ დეპოს ხარვეზის რეკონსტრუქციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე, რომელშიც გაზარჯვებულად მისწველი იქნა მომწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმად მომწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაეწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება შემდეგ თანხაზე: 39500 (ოცდაცხრამეტი ათას ხუთასი) ლარი (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“).

წინამდებარე ხელშეკრულება აღასტუმრებს შემდეგს:

- 1. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულების და ოთველებიან მის განუყოფელ ნაწილად, კერძოდ:
 - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
 - ბ) მომწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება, მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა და სატენდერო წინადადებაზე თანდართული ყველა სხვა დოკუმენტი;
 - გ) მომსახურების შესრულების ვადები;
 - დ) ტექნიკური პირობები;
 - ე) ხელშეკრულების საერთო პირობები;
 - ვ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები.
 - 2. ზემოაღნიშნულ დოკუმენტებში დაფიქსირებული ყველა მინაცემი, პარამეტრი, ვადები, ტექნიკური და სხვა პირობები, მხარეთა პასუხისმგებლობის ფორმები და სხვა წარმოადგენენ ხელშეკრულების პირობებს.
 - 3. მომწოდებელი იღებს ვალდებულებას გაეწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
 - 4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნახდეს მომწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
- წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ზემოთ მითითებული თარიღიდან 2009 წლის 1 აგვისტომდე.

1) **შესყიდველი**
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია, ს.კ. 245576826, მის ქ. ბათუმი, დუკა ახათიანის ქ. №25, ს.ხ. „პროექტიტ ბანკის“ ბათუმის ფილიალი ა/ა 360801010300126, ბ/ქ 220101901

ქ. ბათუმის მერის პირველი მოადგილე დავით ხაშიბიძე

2) **მომწოდებელი**
შპს „საქპროექტარქიტექტურა“, მის ქ. თბილისი, მცკერის ქ. №25, ბ. 86, ს. კ. 205028628, ს.ხ. „საქპროექტის ბანკის“ ცენტრალური ფილიალი, ანკარის ქ. №122916300, ბ/ქ 220101502

დირექტორი: დავით გუგუნიძე

ხელშეკრულება № 78
 შედეგა-ჩაბარების აქტი № 1

შპს "ბათუმის აგროტრანსპორტი" დეპოს სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

შემსყიდველი: თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია

მომწოდებელი: შპს "ჩაქროექტარქიტექტურა"

წარმოდგენის თარიღი: 2009 წლის 20 ივლისი

№	მომსახურებათა ჩამონათვალი	კატეგორიზაციის კოდი	ერთეულის რაოდენობა	მომსახურების შედეგადს ხელშეკრულების თანხის	აღრე კაპიტალ მომსახურებათა სივრცის	მომსახურებათა მიხედვით (შედეგადს მიხედვით) მოსახრე	მომსახურებათა დაბრუნება კონტრაქტის თანხის	აღრე კაპიტალ მომსახურებათა დაბრუნება	მომსახურებათა დაბრუნება მიხედვით	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	აღმშენებლის სამუშაოების ჩატარება, აღმშენებლის ნახაზების აღმშენებლის ვერსიის შექმნა, დოკუმენტის აღმშენებლის დამუშავება, შენობის კონსტრუქციული შედგენის შექმნა		1 500	1 500	-	1 500	1 500	-	1 500	
3	გაყოფადის წინგედა ხიჯვადების გადაწვევა ხაჯვადების შესახვევაზე (გაყოფადის კომპლექსი და სხვა)		2 500	2 500	-	2 500	2 500	-	2 500	
4	ესკისური პროექტის დამუშავება, შეთანხმება დამკვეთთან		2 000	2 000	-	2 000	2 000	-	2 000	
5	არქიტექტურული პროექტის შედგენა		13 000	13 000	-	13 000	13 000	-	13 000	
6	კონსტრუქციული პროექტის შედგენა		8 000	8 000	-	8 000	8 000	-	8 000	

შედგენილია: 2009 წლის 20 ივლისი
 მ. ბერიძე

შემსრულებელი:

დაამკვეთი:

შპს „საპროექტარქიტექტურა“
ს.კ. 205028628
ქ. თბილისი 0186, ვაჟა-ფშაველას
გამზ. V კვ. კორპ. 4; ბ.164

სსიპ „საქართველოს ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის პროექტების
ბანმასობრციელებელი ცენტრი“
ს.კ. 211327580
თბილისი 0160, აღ.ვახუშტის გამზირი
№23ა, II კორპუსი

აქტი

საპროექტო-საკონსულტაციო დოკუმენტაციის მიღება-ნაბარების შესახებ
ხელშეკრულება №11/LTA/172 შედგენილი 2009 წ. 04 სექტემბერს.

ქ. გორის საოჯახო მედიცინის რეგიონალური კლინიკის და სასწავლო ცენტრის
რეაბილიტაციისათვის საჭირო არქიტექტურული დიზაინის შემუშავება და
საავტორო ზედამხედველობის განხორციელება.

სეგნ ქვემოთ ხელისმომწერმა, შემსრულებელმა შპს „საპროექტარქიტექტურა“-მ
- გაწერადური დირექტორი - დერი გულენიძის სახით, ერთს მხრივ, და დამკვეთმა
სსიპ „საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების
ბანმასობრციელებელი ცენტრმა“ - აღმასრულებელი დირექტორი - ივანე
ვაჭურის სახით, მეორეს მხრივ, შეუადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ V ფაზის
(საბოლოო საავტორო საზედამხედველო ანგარიში) საპროექტო და
საკონსულტაციო დოკუმენტაციის ნაბარებელი ნაწილი აკმაყოფილებს
ხელშეკრულების პირობებს.

დაკვეთის სახელშეკრულებო დირებულება შეადგენს 36.600,00 (ოცდათექვსმეტი
ათას ექვსასი) ლარს.

დაკვეთის V ფაზის საპროექტო და საკონსულტაციო დოკუმენტის ნახარიცხო
თანხა შეადგენს 14.640,00 (თითხმეტი ათას ექვსასორმოცი) ლარს.

შპს „საპროექტარქიტექტურა“

გაწერადური დირექტორი

დ. გულენიძე

„ 11 “ იანვარი 2011 წ.



სსიპ „საქართველოს ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის პროექტების
ბანმასობრციელებელი ცენტრი“

აღმასრულებელი დირექტორი

„ 11 “ იანვარი 2011 წ.



3. „მამწოდებელი“ იღებს ყველგებულებას კავშირში „შემსყიდველს“ ხელისფინანსური მომსახურება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
4. „შემსყიდველი“ იღებს ყველგებულებას აქაზხდაქრის „მამწოდებელს“ ხელშეკრულების ვახს ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
5. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ხელის მოთხოვნილი თარიღიდან 2010 წლის 30 ნოემბრამდე.

„შემსყიდველი“

სსიპ - საქართველოს
 უსამხრთოებობისა და ხელისფერი
 დაცვის პროექტების
 განმარტოვებელი ცენტრი
 თბილისი, აფ. ვახტანგის გამზ.
 №23, მკ-2 კორპუსი, მკ-5 ხარბილი
 ხელფარული სხისა
 ბ.კ. - 220101222
 ა.ა. - 200122900
 ს.კ. - 211327580

„მამწოდებელი“

სსიპ „საქართველოს რეკონსტრუქცია“
 თბილისი, ვაკე-მთავრის გამზ.
 V კორპუსი, კორპუსი 4 ბისა
 №164
 სსიპ საქართველოს ბანკის
 ცენტრალური ყვილიაფი
 ბ.კ. - 220101502
 ა.ა. - 122916300
 ს.კ. - 205028628


 გამგეობის ხელმძღვანელი




 გენერალური დირექტორი

შემსრულებელი:

ღამკვეთი:

შპს „საქართველთაშშპს“
ს.კ. 205028628
ქ. თბილისი 0186, ვაჟა-ფშაველას
გამზ. V კვ. კორპ 4; ბ.164
სს „საქართველოს ბანკი“
(კოდი) 220101502
ანგარიშის ნომერი: 122916300

სსიპ „საქართველოს ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის პროექტების
ბანკის მენეჯერული ცენტრი“
თბილისი 0160, ადვ. ბუბუჩიძის გამზირი
№23/ა, II კორპუსი, V სართ.

ა ქ ტ ი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ნაბარება-მიღების შესახებ ხელშეკრულება № ანმ-1 შედგენილი 2010 წ. II თებერვალს.

სსიპ „ინჟინერული პათოლოგიის, შიდასისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის“ ინჟინერული 150 საწოდოიანი კორპუსის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით შესაბამისი მომსახურება.

ხეუნ ქვემოთ ხელისმოწერმა, შემსრულებელმა შპს „საქართველთაშშპს“-მ - გენერალური დირექტორი - დერი გვედენიძის სახით, ერთი მხრივ, და დაკვეთმა სსიპ „საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების ბანკის მენეჯერული ცენტრი“- ისპექტორების ჯგუფის წევრებმა - დათო კუჭუხიძის, თათარ ჭითანავას და მადისაზ დაღვბაშვილის სახით, მეორეს მხრივ, შევადგინეთ ეს აქტი მასხედ, რომ I ფაზის საპროექტო და საკონსულტაციო დოკუმენტაციის ნაბარებულ ნაწილი აკმაყოფილებს ხელშეკრულების პირობებს.

დაკვეთის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 199.000,00 (ასოთხმოცდაცხრამეტი ათასი) ლარს.

დაკვეთის I ფაზის საპროექტო და საკონსულტაციო დოკუმენტაციის სახარცილი თანხა შეადგენს 39.800,00 (ოცდაცხრამეტი ათასი რვაასი) ლარს.

შპს „საქართველთაშშპს“
გენერალური დირექტორი

სსიპ „საქართველოს ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის პროექტების
ბანკის მენეჯერული ცენტრი“

ინსპექტორების ჯგუფის წევრები:

დერი გვედენიძე
დათო კუჭუხიძე
თათარ ჭითანავა
მადისაზ დაღვბაშვილი

„ 01 “ მარტი 2010 წ.

„ 01 “ მარტი 2010 წ.

შემსრულებელი:

შპს „საქართველთაშშპტურა“
ხ.კ. 205028628
ქ. თბილისი 0186, ვაჟა-ფშაველას
გამზ. V კვ. კორპ 4; პ.164
სს „საქართველოს ბანკი“
(კოდი) 220101502
ანგარიშის ნომერი: 122916300

ღამკვეთი:

სსიპ „საქართველოს ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის პროექტების
ბანამხორციელებელი ცენტრი“
თბილისი 0160, აღმაშენებლის გამზირი
№23/ა, II კორპუსი, V ხართ.

ა ქ ტ ი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ჩაბარება-მიღების შესახებ ხელშეკრულება № 3333-1 შედგენილი 2010 წ. II თებერვალს.

სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის“ ინფექციური 150 საწოლიანი კორპუსის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოშხადების მიზნით შესაბამისი მომსახურება.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერმა, შემსრულებელმა შპს „საქართველთაშშპტურა“-მ - გენერალური დირექტორი - ლერი გელგუდიძის სახით, ერთის მხრივ, და დამკვეთმა სსიპ „საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების ბანამხორციელებელი ცენტრმა“ - ინსპექტირების ჯგუფის წევრებმა - დავით კუჭუხიძის და ოთარ ჭითანაიას სახით, მეორეს მხრივ, შევადგინეთ ეს აქტი მასხედ, რომ II ფაზის საპროექტო და საკონსულტაციო დოკუმენტაციის ჩაბარებული ნაწილი აკმაყოფილებს ხელშეკრულების პირობებს.

დაკვეთის სახელშეკრულებო დირებულება შეადგენს 199,000,00 (ასთამოცდაცხრამეტი ათსი) ლარს.

დაკვეთის II ფაზის საპროექტო და საკონსულტაციო დოკუმენტაციის ჩასარიცხი თანხა შეადგენს 45,770,00 (ორმოცდახუთი ათას შვიდასსამოცდაათი) ლარს.

შპს „საქართველთაშშპტურა“
გენერალური დირექტორი

სსიპ „საქართველოს ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის პროექტების
ბანამხორციელებელი ცენტრი“

ინსპექტირების ჯგუფის წევრები

ლერი გელგუდიძე

დავით კუჭუხიძე



„ 22 “ მარტი 2010 წ.

„ 22 “ მარტი 2010 წ.

შემსრულებელი:

ღამკვეთი:

შპს „საქართველარქიტექტურა“
ს.კ. 205028628
ქ. თბილისი 0186, ვაჟა-ფშაველას
გამზ. V კვ. კორპ 4; ბ.164
სს „საქართველოს ბანკი“
(კოდი) 220101502
ანგარიშის ნომერი: 122916300

სსიპ „საქართველოს ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის პროექტების
ბანმასოციალური ცენტრი“
თბილისი 0160, ალ.ყაზბეგის გამზირი
№23ა, II კორპუსი, V სართ.

ა ძ ტ ი №3

ქ. თბილისი

„20“ ოქტომბერი 2010 წ.

2010 წლის II თებერვალს გაფორმებული №33მპ-1 ხელშეკრულების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიღება-საბარების შესახებ

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერმა, შემსრულებელმა შპს „საქართველარქიტექტურა“-მ
- გახერხებული დირექტორი - ლერი გულენიძის სახით, ერთის მხრივ, და დამკვეთმა
სსიპ „საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების
ბანმასოციალური ცენტრმა“ - ობიექტების ჯგუფის წევრებმა - გარდაურ
კობაძის, ოთარ ჭითანავის და ტარიელ დანელიას სახით, მეორეს მხრივ,
შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ მხარეთა შორის გაფორმებული
ხელშეკრულებით (სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური
იმუნიოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის“ ინფექციური 150 საწოდოიანი
კორპუსის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადების მიზნით შესაბამისი მომსახურება) გათვალისწინებული III ფაზის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების
საბარებელი ნაწილი აკმაყოფილებს ხელშეკრულების პირობებს.

სახელშეკრულებო დირებულება შეადგენს 199.000,00 (ას ოთხმოცდა ერთმეტი
ათი) ლარს.

I, II და III ფაზის შესრულებული სამუშაოს დირებულება შეადგენს 195 020,00 (ას
ოთხმოცდა თხუთმეტი ათას ოცი)

III ფაზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების
მომსახურების ხასარციბი თანხა შეადგენს 109 450,00 (ას ცხრა ათას ოთხას
ორმოცდა ათი) ლარს.

შპს „საქართველარქიტექტურა“
გახერხებული დირექტორი

სსიპ „საქართველოს ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის პროექტების
ბანმასოციალური ცენტრი“

ობიექტების ჯგუფის წევრები:

ლერი გულენიძე


გარდაურ კობაძე
ოთარ ჭითანავა
ტარიელ დანელია



ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
№ GF / A / LS – 003 / 07 / 10

ქ. თბილისი

18 თებერვალი 2010 წ.

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია, ერთი მხრივ, სსიპ „საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი“, მისამართი: ქ. თბილისი, 0160, ალ. ყაზბეგის გამზ. №23, მე-2 კორპუსი, მე-5 სართული (შემდგომში „შემსყიდველი“)

და მეორეს მხრივ, შპს „საქპროექტარქიტექტურა“, მისამართი: ქ. თბილისი, 0186, ვაჟა-ფშაველას გამზ. V კვარტალი, კორპ. 4, ბ. 164 (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის.

იმის გათვალისწინებით, რომ: შემსყიდველმა ჩატარა ტენდერი „გლობალური ფონდის“ პროგრამების: „აივ/შიდსის პრევენციისა და კონტროლის ეფექტური განხორციელების მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების გაძლიერება საქართველოში“ (პროგრამა: №-GEO-202-G01-H-00) და „აივ/შიდსის პრევენციის, მკურნალობის, მოვლისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების გაფართოება“ (პროგრამა: №-GEO-607-G06-H) ფარგლებში შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ახალი კორპუსის საპროექტო-მაინტენო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომწოდების მომსახურების შესყიდვაზე, რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება და - მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების თანახმად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება შემდეგ თანხაზე:

150 000,00 (ასორმოცდაათი ათასი) ლარი, (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“) („საქართველოს 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ კანონით და საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 230-ე მუხლის პირველი პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტის თანახმად, „გლობალური ფონდის“ ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები განთავისუფლებულია დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან).

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და ითვლება მის განუყოფელ ნაწილად, კერძოდ:

- ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
- ბ) პროტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება, მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა და სატენდერო წინადადებაზე თანდართული ყველა სხვა დოკუმენტი;
- გ) გასაწევი მომსახურების ჩამონათვალი;
- დ) ტექნიკური დავალება;
- ე) ხელშეკრულების საერთო პირობები;
- ვ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
- ზ) ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

2. ზემოაღნიშნულ დოკუმენტებში დაფიქსირებული ყველა მონაცემი, პარამეტრი, ვადები, ტექნიკური და სხვა პირობები, მხარეთა პასუხისმგებლობის ფორმები და სხვა წარმოადგენენ ხელშეკრულების პირობებს.
3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

შემსყიდველი

სსიპ „საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი“



კონსტანტინე ოზიგავა
დამსარეული პროექტების განმახორციელებელი ცენტრის
სოციალური დაცვის განყოფილება



მიმწოდებელი

შპს „საექპროექტარქიტექტურა“



ლელი გელაშვილი
გენერალური დირექტორი

ბ.ა.

შეხვედრეული მომსახურების
ბილეთ-ჩაბარების

№ 50

ქ. თბილისი

„ 11 „ - „ 03 „ 2010წ.

ესაქმის დასრულება დასრულებულია, უბრუნო მხრივ, „შემხედრეული“ ხისა - საქართველოს უახლოესი და ხელისუფლება დაქვემდებარების განმარტებული ცენტრი, ცენტრის ინჟინერების ჯგუფის ხისი და მუდრის მხრივ, „მომწოდებელი“ შპს „საქართველო-ინჟინერა“, მისი განმარტებული დარეგულირების დანი კვლევის ხისი, კვლავი უბრუნო, რომ 2010 წლის 18 თებერვალს გაფორმებული NGF/ALS - 003/07/10 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული (ხისი და კვლავი) ინჟინერების ცენტრის ახალი კონსტრუქციის ხისი-ხისი ხისი-ხისი დაქვემდებარების მომსახურების მომსახურების I ფაზა „მომწოდებელს“ შეასრულა, ხისი „შემხედრეული“ მისი.

საქმის ხისი შეასრულა 150,000.00 (ასობილვათა ასობილვათ) ლარი.

ხელშეკრულების შეასრულა, I ფაზის შეხვედრეული მომსახურების დარეგულირების შეასრულა 45,000.00 (ასობილვათა ასობილვათ) ლარი.

„შემხედრეული“

„მომწოდებელი“

საქართველოს უახლოესი და
ხელისუფლება დაქვემდებარების
ცენტრი

შპს „საქართველო-ინჟინერა“

რეგიონალური
სამშენი-სამშენების
კონსტრუქციის-ინჟინერა

დანი კვლავი
განმარტებული დარეგულირება

საქმის კვლავი
სამშენი-სამშენების
კონსტრუქციის-ინჟინერა



შესრულებული მომსახურების
მოცუბა-ჩაბარების

აბბ

ქ. თბილისი

16 - 04 - 2010წ

ესაბ ჩაბარებულ ხელშეკრულებას ეხება მხრე: "შეშვავება" ხშია
საქართველოს ექსპორტისა და იმპორტის ავტომატური რეგულირების
კომისიის (საქსარგო) დასრულებული რეგისტრაციის განხორციელების
შესახებ. "შეშვავება" შპს "საქსარგო-სერვისი", შპს "საქსარგო-სერვისი" დასრულებული
დასრულების ხაზით, ეხება რეგისტრაციის, რომ 2010 წლის 18 თებერვლის გადამხრევა
NGE/AIS - 003/07/10 ხელშეკრულებით გათვარისწინებული ცბილისა და კრახიკური
საქსარგო-სერვისის რეგისტრაციის საბარგო-სერვისის ხაზით დასრულებული
დასრულების მომსახურების მომსახურების II ეტაბი "შეშვავება"
შეხრევა ხაზით "შეშვავება" მოცუბა.

საქსარგო-სერვისი თახა შეხრევის 150,000.00 (სხრევისა დასრულებული)

ხელშეკრულების შესახებ, II ეტაბი შესრულებული მომსახურების
დასრულებული შეხრევა 18,000.00 (თახისა დასრულებული).

საბარგო-სერვისი შესრულებული 63,000.00 (სხრევისა დასრულებული).

"შეშვავება"

"შეშვავება"

საქსარგო-სერვისი
საქსარგო-სერვისი
საქსარგო-სერვისი

საქსარგო-სერვისი

საქსარგო-სერვისი
საქსარგო-სერვისი

საქსარგო-სერვისი
საქსარგო-სერვისი



კონტრაქტი LS-F-10-024

ეს კონტრაქტი ("კონტრაქტი") იდება 2010 წლის 23 თებერვალს, საგარო სამართლის იურიდიულ პირს - მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განსახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკოორდინაციო ცენტრს, მისი დირექტორის ალექსანდრე ლითუაშვილის სახით (შემდგომში "დამკვეთი"), რომლის იურიდიული მისამართია საქართველო, ქ. თბილისი, 0159, მარშალ ველოვანის გამზირი №6, მე-3 სართ, ოთახი №307, ტელ: +(995-32) 376648 და შ.პ.ს. "საქპროექტარქიტექტურის" დირექტორის ლერი გელენიძის სახით, რომლის იურიდიული მისამართია საქართველო, თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, V კვარტალი, კორპუსი 4, ბ.164 ტელ: (+99532 300017) (შემდგომში "კონსულტანტი"). შორის, მასზედ რომ დამკვეთის სურვილით კონსულტანტმა უნდა განახორციელოს ქვემოთ მოცემული მომსახურება და კონსულტანტი მზად არის შეასრულოს აღნიშნული მომსახურება.

მხარეები შეთანხმდნენ შემდეგზე:

1. მომსახურება (i) კონსულტანტმა უნდა განახორციელოს მომსახურება განსაზღვრული დანართ A-ში "ტექნიკური დავალება", ინგლისურ ენაზე, რომელიც ამ კონტრაქტის განუყოფელ ნაწილს შეადგენს ("მომსახურება").

(ii) კონსულტანტმა მომსახურების განსახორციელებლად უნდა უზრუნველყოს დანართ B-ში "კონსულტანტის პერსონალი" ჩამოთვლილი პერსონალი.

(iii) კონსულტანტმა დამკვეთს უნდა წარუდგინოს ანგარიშები დანართ C-ში "კონსულტანტის ანგარიშვალდებულებები" განსაზღვრული ფორმით და ვადებში.

2. ვადა კონსულტანტმა უნდა განახორციელოს მომსახურება 2010 წლის 23 თებერვლიდან საქართველოს ვეტერინარული სამსახურისთვის ცხოველთა გასაცემი ოთახების მშრომების სამშენებლო სამუშაოებზე საექტორო ზედამხედველობის დასრულების შემდეგ, ან სხვა ნებისმიერ პერიოდში რაზედაც შემდგომში წერილობით შეთანხმდებან მხარეები.

3. მომსახურების ანაზღაურება

A. საფასური

კონტრაქტით გათვალისწინებული მომსახურებისათვის ("ტექნიკური დავალება"), დამკვეთი გადაუხდის კონსულტანტს **16,500.00** ლარს, ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე ეს თანხა მოიცავს კონსულტანტის ყველა ხარჯსა და მოგებას, ასევე, იმ საგადასახადო ვალდებულებას, რომელიც შეიძლება დაეკისროს კონსულტანტს.

B. ანაზღაურების გამრიცხვა

ანაზღაურება იწარმოებს ქვემოთ მოცემული გრაფიკის მიხედვით:

1. მთლიანი საკონტრაქტო ღირებულების 10%; (1,650.00 ლარი) კონტრაქტის ხელმოწერის შემდგომ;
2. მთლიანი საკონტრაქტო ღირებულების 30%; (4,950.00 ლარი) საქართველოს ეკტერინარული სამსახურისთვის ცხოველთა გასაცემი ოთახების დაპროექტებისათვის არქიტექტურული მუშა დოკუმენტაციის და შშენებლობის სატენდერო დოკუმენტაციის (შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები და სავარაუდო ბარჯთადრიცხვა) პარველადი ანგარიშის წარმოდგენის შემდეგ (ქართულ ენაზე) რომელიც მისაღები უნდა იყოს დამკვეთისათვის;
3. მთლიანი საკონტრაქტო ღირებულების 50%; (8,250.00 ლარი) საქართველოს ეკტერინარული სამსახურისთვის ცხოველთა გასაცემი ოთახების დაპროექტებისათვის არქიტექტურული მუშა დოკუმენტაციის და შშენებლობის სატენდერო დოკუმენტაციის (შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები და სავარაუდო ბარჯთადრიცხვა) საძოლოო ანგარიშის წარმოდგენის შემდეგ (ქართულ ენაზე) რომელიც მისაღები უნდა იყოს დამკვეთისათვის;

მთლიანი საკონტრაქტო ღირებულების 10%; (1,650.00 ლარი) საქართველოს ეკტერინარული სამსახურისთვის ცხოველთა გასაცემი ოთახების შენობების სამშენებლო სამუშაოებზე საექტორო ზედამხედველობის დასრულების შემდეგ.

სულ 16,500.00 ლარი.

C. გადახდის პირობები

გადახდა განხორციელდება ლარებში კონსულტანტის მიერ პარაგრაფ 4-ში მითითებული კოორდინატორისათვის ანგარიშ-ფაქტურების ორ ეგზემპლარად წარდგენიდან არაუგვიანეს 30 დღისა.

4. პროექტის ადმინისტრირება

A. კოორდინატორი

კლიენტი ნიშნავს სოფლის განვითარების პროექტის მენეჯერს, ლალი დურმამიძეს, დამკვეთის კოორდინატორად, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ამ კონტრაქტით გათვალისწინებული საქმიანობის კოორდინაციაზე, დამკვეთის მიერ ანგარიშების მიღებასა და დამოწმებაზე და ანგარიშ-ფაქტურების მიღებასა.

და დამოწმებაზე.

B. ანგარიშები

დანართ C-ში "კონსულტანტის ანგარიშვალდებულებანი" მითითებული ანგარიშები კონსულტანტის მიერ წარდგენილი უნდა იქნეს მომსახურების პერიოდის განმავლობაში და უნდა შეადგინოს პარაგრაფი 3-ით გათვალისწინებული გადახდების საფუძველი.

5. შესრულების სტანდარტები კონსულტანტი იღებს ვალდებულებას, განახორციელოს მომსახურება პროფესიონალიზმისა და ეთიკის უმაღლესი სტანდარტების შესაბამისად.
6. კონფიდენციალურობა კონტრაქტის მოქმედების პერიოდში და მისი ვადის გასვლიდან ორი წლის განმავლობაში, კონსულტანტი არ გაამხელს არავითარ კონფიდენციალურ ინფორმაციას საბუღალტრო, კონტრაქტთან, კლიენტის საქმიანობასთან ან საქმიან ოპერაციებთან დაკავშირებით, დამკვეთის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.
7. მასალების საკუთრება ნებისმიერი ანგარიში ან სხვა მასალა, გრაფიკა, პროგრამული უზრუნველყოფა და სხვა, რომელიც მომზადებულია კონსულტანტის მიერ კლიენტისათვის ამ კონტრაქტის თანახმად ეკუთვნის დამკვეთს და რჩება დამკვეთის საკუთრებაში. კონსულტანტს შეუძლია დაიტოვოს ასეთი დოკუმენტის ასლი.
8. კონსულტანტი არ უნდა იყოს ჩაბმული გარკვეულ საქმიანობაში კონსულტანტი თანახმაა იმ პირობაზე, რომ ამ კონტრაქტის ვადაში და მისი შეწყვეტის შემდეგ კონსულტანტი და მის დაქვემდებარებაში მყოფი ნებისმიერი ორგანიზაცია დისკვალიფიცირებული იქნება საჭონელის, საბუღალტროების და მომსახურების უზრუნველყოფისაგან (გარდა აღნიშნული მომსახურებისა და მისი გაგრძელებისა) იმ პროექტისათვის, რომელიც გამოძინარეობს ან მჭიდროდაა დაკავშირებული ზემოაღნიშნულ მომსახურებასთან.
9. დაზღვევა კონსულტანტი პასუხისმგებელია ყველა შესაბამისი დაზღვევის დაფარვაზე.
10. დავალება კონსულტანტმა არ უნდა გადასცეს ეს კონტრაქტი ან მისი ნებისმიერი ნაწილი ქვე-კონტრაქტით დამკვეთის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.
11. კონტრაქტის მარვეულირებელი კანონმდებლობა და კონტრაქტის კონტრაქტი ექვემდებარება საქართველოს კანონმდებლობას და იდება ქართულ და ინგლისურ ენებზე.



ენა

12. უთანხმოებათა
გადაჭრა

კონტრაქტის მოქმედების პერიოდში მხარეებს შორის წამოჭრილი
ნებისმიერი უთანხმოება, რომელიც მოლაპარაკების გზით ვერ იქნა
გადაწყვეტილი, გადაეგზავნება საქართველოს საარბიტრაჟო
სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

დამკვეთი

კონსულტანტი

ა. ლომუაშვილი

ლ. გულენიძე

ხელმოწერა

ხელმოწერა

თანამდებობა: დირექტორი

თანამდებობა: დირექტორი



საბანკო რეკვიზიტები:

ბანკის დასახელება: სს "საქართველოს ბანკი"

ბანკის კოდი: 220101502

ა/ა: 122916300

საიდენტიფიკაციო კოდი: 205028628

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ თბილისი

26 აპრილი 2010 წელი

ჩვენს ქვემოთ ხელისმომწერი: ერთი მხრივ, ს.ს.ი.პ. - მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განსახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკოორდინაციო ცენტრი (შემდგომში "კლიენტი"), მისი დირექტორის ალექსანდრე დოთუაშვილის სახით და, მეორეს მხრივ, შ.პ.ს "საქპროექტარქიტექტურა"-ს დირექტორის ლერი გულუხიძის სახით (შემდგომში "კონსულტანტი") უდასტურებთ, რომ კონსულტანტმა შესრულდა 2010 წლის 23 თებერვალს გაფორმებული № LS-F-10-024 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება - წარმოადგინა საქართველოს ექვერისარული სამსახურისთვის ქქ თბილისში, ქუთაისში, გურჯაანში და ახალციხეში ცხოველთა გასაცვითი ოთახების შენობების სამშენებლო სამუშაოების სრული პროექტი (II ფაზა), რომლის ღირებულებაც 14 850,00 ლარია.

ამ უკაბზე ხელშეკრულების თანახმად, რომლის ღირებულებაც 16 500,00 ლარია, კონსულტანტს კლიენტისაგან გუკოფის 14 850,00 ლარი.

"კლიენტი"

ა. დოთუაშვილი
დირექტორი



"კონსულტანტი"

ლ. გულუხიძე
დირექტორი



შემსრულებელი:

შპს „საქართველთაშენიანება“
ს.კ. 205028628
ქ. თბილისი 0186, ვაჟა-ფშაველას
გამზ. V კვ. კორპ 4: ბ.164
სს „საქართველოს ბანკი“
(კოდი) BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: 122916300

ღამკვეთი:

სსიპ „სოფლიო ბანკის ფინანსური
მხარდაჭერით განსახორციელებელი
საქართველოს სოფლის მემკვიდრეობის
ბანკითარების პროექტების საქო-
რდინაციო ცენტრი“
თბილისი 0159, მარშალ გელაშვილის
გამზირი №6, მე-3 სართ, ოთახი №307.

ა ქ ტ ი

სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის ფაზის ანგარიშის
მიღება-ჩაბარების შესახებ ხელშეკრულება № LS-F-10-024 შედგენილი 2010 წლის
23 თებერვალს.

საქართველოს ვერტინალური სამსახურისთვის ცხოველთა გასაკეთი ოთახების
დაპროექტება ქ. თბილისში, ქუთაისში, გურჯაანში და ახალციხეში.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერმა, შემსრულებელმა შპს „საქართველთაშენიანება“-მ
- განერაღებული დირექტორი - დერი გელაშვილის სახით, ერთის მხრივ, და დაკვეთმა
სსიპ „ სოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განსახორციელებელი
საქართველოს სოფლის მემკვიდრეობის ბანკითარების პროექტების საქო-
რდინაციო ცენტრმა“ - დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი - ნოდარ
მოსაშვილის სახით, მეორეს მხრივ, შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ
სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის ნაწილი აკმაყოფილებს
ხელშეკრულების პირობებს.

დაკვეთის სახელშეკრულებით დირებულება შეადგენს 16500,00 (თექვსმეტი
ათას ხუთასი) ლარს.

დაკვეთის სახელშეკრულებით დირებულება საქართველოს ვერტინალური
სამსახურისთვის ცხოველთა გასაკეთი ოთახების შენობების სამშენებლო
სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობისათვის შეადგენს 1650,00 (ერთი ათას
ექვსასორმოცდაათი) ლარს.

შპს „საქართველთაშენიანება“

განერაღებული დირექტორი

დერი გელაშვილი



სსიპ „ სოფლიო ბანკის ფინანსური
მხარდაჭერით განსახორციელებელი
საქართველოს სოფლის მემკვიდრეობის
ბანკითარების პროექტების საქო-
რდინაციო ცენტრი “

დირექტორის
შემსრულებელი

მოვალეობის

ნოდარ მოსაშვილი



„ 11 “ მარტი 2011 წ.

„ 11 “ მარტი 2011 წ.

Handwritten signatures at the bottom of the page.

კონტრაქტი LS-F-10-023

ეს კონტრაქტი ("კონტრაქტი") იდება 2010 წლის 23 თებერვალს. საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - შსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განსაზოორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკოორდინაციო ცენტრს, მისი დირექტორის ალექსანდრე ლოთუაშვილის სახით (შებდგომში "დამკვეთი"), რომლის იურიდიული მისამართია საქართველო, ქ. თბილისი, 0159, მარშალ გვლოვანის გამზირი №6, მე-3 სართ, ოთახი №307, ტელ: +(995-32) 376648 და შ.პ.ს "საქსოვეტარქტექტურის" დირექტორის ლერი გვლენიძის სახით, რომლის იურიდიული მისამართია საქართველო, თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, V კვარტალი, კორპუსი 4, ბ.164 ტელ: (+99532 300017) (შებდგომში "კონსულტანტი"), შორის, მასზედ რომ დამკვეთის სურვილით კონსულტანტმა უნდა განაზოორციელოს ქვემოთ მოცემული მომსახურება და კონსულტანტი მზად არის შეასრულოს აღნიშნული მომსახურება.

მხარეები შეთანხმდნენ შემდეგზე:

- 1. მომსახურება
 - (i) კონსულტანტმა უნდა განაზოორციელოს მომსახურება განსაზღვრული დანართ A-ში "ტექნიკური დავალება", ინგლისურ ენაზე, რომელიც ამ კონტრაქტის განუყოფელ ნაწილს შეადგენს ("მომსახურება").
 - (ii) კონსულტანტმა მომსახურების განსაზოორციელებლად უნდა უზრუნველყოს დანართ B-ში "კონსულტანტის პერსონალი" ჩამოთვლილი პერსონალი.
 - (iii) კონსულტანტმა დამკვეთს უნდა წარუდგინოს ანგარიშები დანართ C-ში "კონსულტანტის ანგარიშვალდებულებები" განსაზღვრული ფორმით და კაღებში.

2. ვადა
კონსულტანტმა უნდა განაზოორციელოს მომსახურება 2010 წლის 23 თებერვლიდან, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მეცნარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის 15 (ქვეუჯყანი, ზუვდიდი, ონი, პორჯომი, ზესტაფონი, ყაზბევი, ნინოწმინდა, გარდაბანი, ყვარული, დუშეთი, ოზურგეთი, ლაგოდეხი, მარნეული, აბაღციხე და გორი) რეგიონალური სამმართველოს შენობების სამშენებლო სამუშაოებზე სავეტორო ზედამხედველობის დასრულების შემდეგ. ან სხვა ნებისმიერ პერიოდში რაზედაც შემდგომში წერილობით შეთანხმდებიან მხარეები.

3. მომსახურების ანაზღაურება A. საფასური

კონტრაქტით გათვალისწინებული მომსახურებისათვის ("ტექნიკური დავალება"), დამკვეთი გადაუხდის კონსულტანტს 60,000.00 ლარს, ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე. ეს თანხა მოიცავს კონსულტანტის ყველა ხარჯსა და მოგებას, ასევე, იმ

სავადასახადო ვალდებულებას, რომელიც შეიძლება დაეცისროს კონსულტანტს.

B. ანაზღაურების განრიგი

ანაზღაურება იწარმოებს ქვემოთ მოცემული გრაფიკის მიხედვით:

1. მოლიანი საკონტრაქტო ღირებულების 10% (6,000.00 ლარი) კონტრაქტის ხელმოწერის შემდგომ;
2. მოლიანი საკონტრაქტო ღირებულების 30% (18,000.00 ლარი) საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის 15 რეგიონალური სამმართველოს შენობების არქიტექტურული მუშა დოკუმენტაციის და მშენებლობის სატენდერო დოკუმენტაციის (შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები და სავარაუდო ბარჯთაღრიცხვა) პარკულადი ანგარიშის წარმოდგენის შემდეგ (ქართულ ენაზე) რომელიც მისაღები უნდა იყოს დამკვეთისათვის;

3. მოლიანი საკონტრაქტო ღირებულების 50% (30,000.00 ლარი) საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის 15 რეგიონალური სამმართველოს შენობების არქიტექტურული მუშა დოკუმენტაციის და მშენებლობის სატენდერო დოკუმენტაციის (შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები და სავარაუდო ბარჯთაღრიცხვა) საბოლოო ანგარიშის წარმოდგენის შემდეგ (ქართულ ენაზე) რომელიც მისაღები უნდა იყოს დამკვეთისათვის;

მოლიანი საკონტრაქტო ღირებულების 10; (6,000.00 ლარი) საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის 15 რეგიონალური სამმართველოს შენობების სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის დასრულების შემდეგ;

სულ 60,000.00 ლარი.

C. გადახდის პირობები

გადახდა განხორციელდება ლარებში კონსულტანტის მიერ პარაგრაფ 4-ში მითითებული კოორდინატორისათვის ანგარიშ-ფაქტურების ორ ეგზემპლარად წარდგენიდან არაუგვიანეს 30 დღისა.

4. პროექტის ადმინისტრირება
- A. კოორდინატორი
- კლიენტი ნიშნავს სოფლის განვითარების პროექტის მენეჯერს, ლალი ღურმიშიძეს, დამკვეთის კოორდინატორად, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ამ კონტრაქტით გათვალისწინებული საქმიანობის კოორდინაციაზე, დამკვეთის მიერ ანგარიშების მიღებასა და დამოწმებაზე და ანგარიშ-ფაქტურების მიღებასა და დამოწმებაზე.
- B. ანგარიშები
- დანართ C-ში "კონსულტანტის ანგარიშგაღებულებანი" მითითებული ანგარიშები კონსულტანტის მიერ წარდგენილი უნდა იქნეს მომსახურების პერიოდის განმავლობაში და უნდა შეადგინოს პარავრაფი 3-ით გათვალისწინებული გადახდების საფუძველი.
5. შესრულების სტანდარტები
- კონსულტანტი იღებს ვალდებულებას, განახორციელოს მომსახურება პროფესიონალიზმისა და ეთიკის უმაღლესი სტანდარტების შესაბამისად.
6. კონფიდენციალურობა
- კონტრაქტის მოქმედების პერიოდში და მისი ვადის გასულიდან ორი წლის განმავლობაში, კონსულტანტი არ გაამხელს არავითარ კონფიდენციალურ ინფორმაციას სამუშაოებთან, კონტრაქტთან, კლიენტის საქმიანობასთან ან საქმიან ოპერაციებთან დაკავშირებით, დამკვეთის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.
7. მასალების საკუთრება
- ნებისმიერი ანგარიში ან სხვა მასალა, გრაფიკა, პროგრამული უზრუნველყოფა და სხვა, რომელიც მომზადებულია კონსულტანტის მიერ კლიენტისათვის ამ კონტრაქტის თანახმად კეთების დამკვეთს და რჩება დამკვეთის საკუთრებაში, კონსულტანტს შეუძლია დაიტოვოს ასეთი დოკუმენტის ასლი.
8. კონსულტანტი არ უნდა იყოს ჩაბმული გარკვეულ საქმიანობაში
- კონსულტანტი თანახმაა იმ პირობაზე, რომ ამ კონტრაქტის ვადაში და მისი შეწყვეტის შემდეგ კონსულტანტი და მის დაქვემდებარებაში მყოფი ნებისმიერი ორგანიზაცია დისკვალიფიცირებული იქნება საქონელის, სამუშაოების და მომსახურების უზრუნველყოფისაგან (გარდა აღნიშნული მომსახურებისა და მისი გაგრძელებისა) იმ პროექტისათვის, რომელიც გამოძინარეობს ან მჭიდროდაა დაკავშირებული ზემოაღნიშნულ მომსახურებასთან.
9. დაზღვევა
- კონსულტანტი პასუხისმგებელია ყველა შესაბამისი დაზღვევის დაფარვაზე.
10. დავალება
- კონსულტანტმა არ უნდა გადასცეს ეს კონტრაქტი ან მისი ნებისმიერი ნაწილი კვე-კონტრაქტით დამკვეთის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

11. კონტრაქტის მარვეულირებუ ლო კანონმდებლობა და კონტრაქტის ენა კონტრაქტი ექვემდებარება საქართველოს კანონმდებლობას და იდება ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
12. უთანხმოებათა გადაჭრა კონტრაქტის მოქმედების პერიოდში მხარეებს შორის წამოჭრილი ნებისმიერი უთანხმოება, რომელიც მოლაპარაკების გზით ვერ იქნა გადაწყვეტილი, გადაეგზავნება საქართველოს საარბიტრაჟო სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

დაამკვეთი

კონსულტანტი

ა. ლომიუაშვილი

ლ. გელენიძე

ხელმოწერა

ხელმოწერა

თანამდებობა: დირექტორი

თანამდებობა: დირექტორი



საბანკო რეკვიზიტები:

ბანკის დასახელება: სს "საქართველოს ბანკი"

ბანკის კოდი: 220101502

ა/ა: 122916300

საიდენტიფიკაციო კოდი: 205028628

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

26 აპრილი 2010 წელი

საქმ. ქვემოთ ხელისმომწერი: ერთი მხრივ, ს.ს.პ.პ. – მხოველი ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელებული საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების ხაზობრივინაცვო ცენტრი (შემდგომში "კლიენტ"), მისი დირექტორის აღუქმანდრე დოთუაშვილის სახით და: მეორეს მხრივ, შ.პ.ს. "საქპროექტარქიტექტურა"-ს დირექტორის დერი გულეჩიძის სახით (შემდგომში "კონსულტანტი") ედასტურებთ, რომ კონსულტანტმა შეასრულა 2010 წლის 23 თებერვალს გაფორმებული № LS-F-10-023 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება – წარმოადგინა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის უვნებლობის, ეკონომიკისა და მკუხარუთა დაცვის ეროვნული სამსახურის 15 რეგიონალური სამსაროველოს მშენებლობის სრული პროექტი (II ვაზა), რომლის ღირებულებაა 54 000,00 ლარი.

ამ ეკაპზე, ხელშეკრულების თახხხადა, რომლის ღირებულებაა 60 000,00 ლარი, კონსულტანტს კლიენტისაგან ეკუთვნის 54 000,00 ლარი.

"კლიენტ"

ა. დოთუაშვილი
დირექტორი



"კონსულტანტი"

მ. გულეჩიძე
დირექტორი



შემსრულებელი:

შპს „საძარწმეტარქიტექტურა“
ს.კ. 205028628
ქ. თბილისი 0186, ვაჟა-ფშაველას
გამზ. V კვ; კორპ 4; ბ.164
სს „საძარწმეტარქიტექტურა“
(კოდი) BAGAGE22
ანგ.ნომერი: GE97BG0000000122916300

ღამკვეთი:

სსიპ „მსოფლიო ბანკის ფინანსური
მხარდაჭერით განსახორციელებელი
საძარწმეტარქიტექტურის სოფლის მეურნეობის
ბანკითარების პროექტების საკო-
ორდინაციო ცენტრი“
თბილისი 0159, მარშალ გულოვანის
გამზირი №6, მე-3 სართ, ოთახი №307

ა ძ ტ ი

სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის ფაზის ანგარიში
მიღება-ჩაბარების შესახებ ხელშეკრულება № LS-F-10-023 შედგენილი 2010 წ.
23 თებერვალს.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის უვნებლობის,
ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის 15 რეგიონალური
სამმართველოს შენობის მშენებლობისა და შესასრულებელი სამუშაოების
მოცულობების მიხედვით საფარულად ხარჯთაღრიცხვების შედგენის მომსახურება -
ქ. გურჯაანი, ზუგდიდი, ონი, ბორჯომი, ზესტაფონი, ყაზბეგი, ნინოწმინდა,
გარდაბანი, ყვარელი, დუშეთი, ოზურგეთი, ლაგოდეხი, მარნეული, ახალციხე და
ვორი.

ხეგრ ქვემოთ ხელისმომწერმა, შემსრულებელმა შპს „საძარწმეტარქიტექტურა“-მ
- გენერალური დირექტორი - დერი გულენიძის სახით, ერთის მხრივ, და ღამკვეთმა
სსიპ „ მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განსახორციელებელი
საძარწმეტარქიტექტურის სოფლის მეურნეობის ბანკითარების პროექტების საკო-
ორდინაციო ცენტრმა“ - დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი - ნოდარ
მოსაშვილის სახით, მეორეს მხრივ, შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ
სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის ნაწილი აკმაყოფილებს
ხელშეკრულების პირობებს.

ღამკვეთის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს შეადგენს 60.000,00
(სამოცი ათასი) ღარს.

ღამკვეთის სახელშეკრულებო ღირებულება საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა
დაცვის ეროვნული სამსახურის 15 რეგიონალური სამმართველოს შენობის
სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობისათვის შეადგენს 6.000,00
(ექვსი ათასი) ღარს.

საავტორო ზედამხედველობა შესრულდა 7 რეგიონალური სამმართველოს
შენობის სამშენებლო სამუშაოებზე. რაც შეადგენს 2.800,00 (ორი ათას ორასი)
ღარს.

შპს „საძარწმეტარქიტექტურა“

გენერალური დირექტორი

დერი გულენიძე


„ 20 “ ივნისი 2011 წ.

სსიპ „მსოფლიო ბანკის ფინანსური
მხარდაჭერით განსახორციელებელი
საძარწმეტარქიტექტურის სოფლის მეურნეობის
ბანკითარების პროექტების საკო-
ორდინაციო ცენტრი“

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

ნოდარ მოსაშვილი


„ 20 “ ივნისი 2011 წ.

ქვეაქტი თბილისი

26 თებერვალი 2010 წელი

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია ერთი მხრივ, ჩხარა - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციისა და სხვათაგან დადების პროცედურის განხორციელებული ცენტრის (მის: თბილისი, ვლ. უსტინოვის გამზ. №23, მუ 2 კორპუსი, მუ-5 სართული, შენობაში „შემსუბუქებელი“) და მეორეს მხრივ მის „საქართველო-არქიტექტურა“-ს (მის: თბილისი, ვლ. უსტინოვის გამზ. V კვარტალი, კორპუსი 4 ბ №164, შენობაში „ბილდოვებელი“) შორის.

„შემსუბუქებელს“ საცარბო გეგმური „ბილდოვებელი და ხმელთაშუაზღვის ხსენების დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღდგენის სახელმწიფო პროგრამის“ 2010 წლის ასოციაციის ფარგლებში მის „საქართველოს რეაბილიტაციის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფოს“ შენობის რეაბილიტაციის პროექტის განხორციელების მიზნით დაკომპლექსაციის მიზნად მთავარად შემსუბუქების შესრულება, რომელიც განხორციელდება მხარულ იქნა „ბილდოვებლის“ საცარბო წინადადება „ბილდოვებლის“ ადგილზე დადებული გეგმის „შემსუბუქებლის“ შემოღების მიზნად მთავარად შემსუბუქების მიზნად 93 000.00 (თოხმოცდა ოცხუთი ათხი) ლარი, დასრულებული დასრულებების გადასახადის გარეშე (შემსუბუქებლის დასრულება“)

წინამდებარე ხელშეკრულება აღსაბუთებს შემდეგს:

1. ქვემოთ ჩამოთვლილი დაკომპლექსება ქმნის მოცემულ ხელშეკრულებას და ითვლება მის განუყოფელ ნაწილად კერძოდ:

- ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
- ბ) პროექტის მიერ წარმოდგენილი საცარბო წინადადება და მიმსახურების ხარჯთაღრიცხვა (სერვისი გეგმის შედგენის დოკუმენტულ ფაისზე გადასახადის გარეშე);
- გ) გეგმის მიმსახურების ჩამოსაბედი;
- დ) ოქმიანი დოკუმენტი;
- ე) ხელშეკრულების ხაერითი პირობები;
- ვ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
- ზ) ხელშეკრულების შესრულების ხარჯისათვის შესრულებულია;

2. შემოღების მიზნად დაკომპლექსებული დოკუმენტი, მათ შორის, პარამეტრი, ვარიანტი, ოქმიანი და სხვა პირობები, მხარეთა დასრულების გარეშე და სხვა წარმოდგენის ხელშეკრულების პირობები.

„მამწვლებელი“ იღებს ვალდებულებას გაეწიოს „შემსყიდველს“ შემთავნიშნული მომსახურება სულშიკრედიტის პირობების შესაბამისად.

4. „შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აღსაზღვრის „მამწვლებელს“ სულშიკრედიტის ფასი სულშიკრედიტის პირობების შესაბამისად.

5. წინამდებარე სულშიკრედიტის ძალაშია ხელში ჩაიბრუნებული თარიღიდან 2010 წლის 30 ნოემბრამდე.

„შემსყიდველი“

სსიპ - საქართველოს
ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის პროექტების
ჯანმსახურებელი ცენტრი
თბილისი, ად. კახიანი გამზ.
№23, მე-2 კორპუსი, მე-5 სართული
სახელმწიფო სახანა
ბ/კ - 220101222
ა/ა - 200122900
ს/კ - 211327580

„მამწვლებელი“

სსიპ „საქართველოს სპორტი“
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.
V კორპუსი, კორპუსი 4 ბინა
N164
სსიპ „საქართველოს ბანკის“
ცენტრალური ფილიალი
ბ/კ - 220101502
ა/ა - 122916300
ს/კ - 205028628


თბილისი
სახელმწიფო სახანა


თბილისი
სსიპ „საქართველოს სპორტი“

შემსრულებელი:

შპს „საქართველთაშინაობა“
ს.კ. 205028628
ქ. თბილისი 0186, ვაჟა-ფშაველას
გაშხ. V კვ. კორპ 4, პ.164
სს „საქართველოს ბანკი“
(კოდი) 220101502
ანგარიშის ნომერი: 122916300

ღამკვეთი:

სსიპ „საქართველოს ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის პროექტების
ბანკისორგანიზაციული ცენტრი“
თბილისი 0160, ალექსიშვილის გამზირი
№23/ა, II კორპუსი, V სართ.

აქტი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ჩაბარება-მიღების შესახებ
ხელშეკრულება № 3333-2 შედგენილი 2010 წ. 26 თებერვალს.

შპს „საქართველოს რეინვესტიციების ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფოს“
შენიშნის რეაბილიტაციის რეკონსტრუქციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით შესაბამისი მომსახურება.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერმა, შემსრულებელმა შპს „საქართველთაშინაობა“-მ
- გენერალური დირექტორი - დერი გულენიძის სახით, ერთი მხრივ, და ღამკვეთმა
სსიპ „საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების
ბანკისორგანიზაციული ცენტრმა“ - ინსპექტორების ჯგუფის წევრებმა - დავით
კუჭუხიძის და ოთარ ჭითანაძის სახით, მეორეს მხრივ, შევადგინეთ ეს აქტი
მასზედ, რომ I ფაზის საპროექტო და საკონსულტაციო დოკუმენტაციის
ჩაბარებული ნაწილი აკმაყოფილებს ხელშეკრულების პირობებს.

დაკვეთის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 93.000,00
(ოთხმოცდაცამეტი ათასი) ლარს.

დაკვეთის I ფაზის საპროექტო და საკონსულტაციო დოკუმენტაციის
ჩახარჯები თანხა შეადგენს 18.600,00 (თვრამეტი ათასი ექვსასი) ლარს.

შპს „საქართველთაშინაობა“

გენერალური დირექტორი

სსიპ „საქართველოს ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის პროექტების
ბანკისორგანიზაციული ცენტრი“

ინსპექტორების ჯგუფის წევრები:



„ 31 “ მარტი 2010 წ.

„ 31 “ მარტი 2010 წ.

შემსრულებელი:

დაამკვეთი:

შპს „საპარამეტარძიტმეტურა“
ს.კ. 205028628
ქ. თბილისი 0186, ვაჟა-ფშაველას
გამზ. V კვ. კორპ 4, ბ.164
სს „საქართველოს ბანკი“
(კოდი) 220101502
ანგარიშის ნომერი: 122916300

სსიპ „საპარამეტურის ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის პროექტების
განმახორციელებელი ცენტრი“
თბილისი 0160, ალექსანდრე მკვათის გამზირი
№23/ა, II კორპუსი, V სართ.

ა ძ ტ ი №2

ქ. თბილისი

„ 05 “ მაისი 2010 წ.

საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარების შესახებ ხელშეკრულება № პსმ-2 შედგენილი 2010 წ. 26 თებერვალს.

შპს „საქართველოს რეინოვსის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფოს“ შენობის რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციის საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით შესაბამისი მომსახურება.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერმა, შემსრულებელმა შპს „საპარამეტარძიტმეტურა“-მ - გაუნრადღური დირექტორი - დერი გუდუჩიძის სახით, ერთი მხრივ, და დამკვეთმა სსიპ „საპარამეტურის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრმა“ - ინსექტირების ჯგუფის წევრებმა - დავით კუჭუხიძის და თათარ ჭითანავას სახით, მეორეს მხრივ, შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ II ფაზის საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების ჩაბარებული ნაწილი აკმაყოფილებს ხელშეკრულების პირობებს.

დაკვეთის სახელშეკრულებო დირებულება შეადგენს 93.000,00 (ოთხმოცდაცამეტი ათასი) ლარს.

I და II ფაზის შეხრულებული სამუშაოს დირებულება შეადგენს 39.990,00 (ოცდაცხრამეტი ათას ცხრაასოთხმოცდაათი) ლარს.

დაკვეთის II ფაზის საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების ჩასარიცხი თანხა შეადგენს 21.390,00 (ოცდაერთი ათას ხანასოთხმოცდაათი) ლარს.

შპს „საპარამეტარძიტმეტურა“

სსიპ „საპარამეტურის ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის პროექტების
განმახორციელებელი ცენტრი“

გაუნრადღური დირექტორი

ინსექტირების ჯგუფის წევრები

დერი გუდუჩიძის ხელმოწერა


დავით კუჭუხიძის ხელმოწერა
თათარ ჭითანავას ხელმოწერა


შემსრულებელი:

ღამკვეთი:

შპს „საძპროექტარქიტექტურა“
ს.კ. 205028628
ქ. თბილისი 0186, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. V კვ. კორპ 4, პ.164
სს „საქართველოს ბანკი“
(კოდი) 220101502
ანგარიშის ნომერი: 122916300

სსიპ „საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი“
თბილისი 0160, აფხაზეთის გამზირი N23/ა, II კორპუსი, V სართ.

ა ძ ბ ი №3

ქ. თბილისი

„27“ აგვისტო 2010 წ.

2010 წლის 26 თებერვლის გაფორმებული №სსმპ-2 ხელშეკრულების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოღვაწეობის შესახებ

შპს „საქართველოს რეინოვაციის ცენტრალური კვლევითი სააგადმყოფო“ შენობის რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით შესაბამისი მომსახურება.

ხვეწ ქვემოთ ხელისმომწერმა, შემსრულებელმა შპს „საძპროექტარქიტექტურა“-მ - გენერალური დირექტორი - ლერი გულენბიძის სახით, ერთი მხრივ, და დამკვეთმა სსიპ „საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრმა“ - ინსპექტორების ჯგუფის წევრებმა - გარდაქმნა კოპაძის და თთარ ჭითანაგას სახით, მეორეს მხრივ, შეაფასებო ეს აქტი მასხედ, რომ III ფაზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების ნაბარებული ნაწილი აკმაყოფილებს ხელშეკრულების პირობებს.

დაკვეთის სახელშეკრულებით დირებულდება შეადგენს 93.000,00 (ოთხმოცდაცამეტი ათასი) ლარს.

ამ უტაპზე შესრულებული და ანაზრაურებულია I და II ფაზის შესრულებული სამუშაოები ხაერთი დირებულებით 39.990,00 (ოცდაცხრამეტი ათას ცხრაასოთხმოცდაათი) ლარს.

დაკვეთის III ფაზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების ნასარიცხი თანხა შეადგენს 51 150,00 (ორმოცდა თერთმეტი ათას ახ ორმოცდა ათი) ლარს.

შპს „საძპროექტარქიტექტურა“

სსიპ „საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი“

გენერალური დირექტორი

ინსპექტორების ჯგუფის წევრები:

ლერი გულენბიძე

გარდაქმნა კოპაძე



თთარ ჭითანაგა

Handwritten signatures of the inspectors: G. Kopadze and T. Chitaganaga.

შენიშვნა:

დაცვენი

შპს "საძრომტარატიმბერა"
ს.კ. 205028628
ქ. თბილისი 0186, ვაკე-უშაველას
გაზი, V კვ. კორპ 4; ბ. 164
სს "საქართველოს ბანკი"
(კოდი) 220101502
ანგარიშის ნომერი: 122916300

შპს "საძრომტარის ბაბოთიანკაშვილი
წალკაშვილის ქუჩაზე"
ქ. თბილისი, ანა პოლიტექნიკის ქ. N5

ა ძ თ ი

ქ. თბილისი

"10" მაისი 2010 წ.

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიღება - საბარების შესახებ
ხელშეკრულება №04 - ის შედგენილი 2010 წ. "15" აპრილს.

უკრაინის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალსოფლის წყალსადენის სათავე ჩვენობის
საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით შეხებაში
მომსახურება.

სქეს ქვემოთ ხელისმომწერმა, შემსრულებელმა შპს "საძრომტარატიმბერა"-მ
-გენერალური დირექტორი - ლერი გაღვიძის სახით, ერთი მხრივ, და დამკვეთს შპს
"საძრომტარის ბაბოთიანკაშვილი წალკაშვილის ქუჩაზე"-ს - მშენებლობისა და
პროექტირების დეპარტამენტის უფროსს - დაშა გაბუნიას სახით შეთრეს მხრივ,
შეადგინეთ ეს აქტი მასხედ, რომ საბარებელი საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია აქტიუფილებს ხელშეკრულების პირობებს.

დამკვეთის სახელშეკრულებით აღიბეულება შეადგენს 6500 (ექვსიათასი) ლარს.

შპს "საძრომტარატიმბერა"

შპს "საძრომტარის ბაბოთიანკაშვილი
წალკაშვილის ქუჩაზე"

გენერალური დირექტორი

მშენებლობისა და პროექტირების დეპარტამენტის
უფროსი

ლერი გაღვიძი



დაშა



ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 010504/1-13

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2010 წლის 21 ივნისს, ერთის მხრივ ქ. თბილისის მერია, წარმოდგენილი ქ. თბილისის მერის პირველი მოადგილის (ვიცე-მერი) დავით ნინიძის სახით (შემდგომში "შემსყიდველი") და მეორეს მხრივ შპს "საქპროექტარქიტექტურა", მისი დირექტორის ლერი გულენიძის სახით (შემდგომში "მიმწოდებელი") შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე: შემსყიდველმა ჩაატარა გენდერი:

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონი, VI მ/რ-ში მდებარე 107-ე ბაგა-ბაღის, ხორნაბუჯის ქუჩა №21-ში მდებარე 143-ე ბაგა-ბაღის, წინამძღვრის ქუჩა №100-ში მდებარე 67-ე ბაგა-ბაღის, ქინქლაძის ქუჩა №24-ში მდებარე ბაგა-ბაღის შენობების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა


და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება ქ. თბილისში, გლდანის რაიონი, VI მ/რ-ში მდებარე 107-ე ბაგა-ბაღის, ხორნაბუჯის ქუჩა №21-ში მდებარე 143-ე ბაგა-ბაღის, წინამძღვრის ქუჩა №100-ში მდებარე 67-ე ბაგა-ბაღის, ქინქლაძის ქუჩა №24-ში მდებარე ბაგა-ბაღის შენობების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების გაწევასზე შემდეგ თანხაზე: 11900.00 (თერთმეტი ათას ცხრაასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი, ყველა გადასახადის ჩათვლით. (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“).

წინამდებარე ხელშეკრულება აღასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები აგარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
 - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
 - ბ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება; მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა, გრაფიკი;
 - გ) გასაწევი მომსახურების ჩამონათვალი;
 - დ) მომსახურების გაწევის ვადები;
 - ე) ტექნიკური დავალება;
 - ვ) ხელშეკრულების საერთო პირობები;
 - ზ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
 - თ) ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 2%-იანი საბანკო გარანტია;
3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეესრულოს შემსყიდველს შემოადინებული მომსახურება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და უორმათი.


ყოველსევე შემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

ქ. თბილისის მერია



დავით ნინიძე
მერის პირველი მოადგილე (ვიცე-მერი)

შპს "საქპროექტარქიტექტურა"


ლერი გულენიძე
დირექტორი

ქ. თბილისის მერია
ქ. თბილისი, ქ. შარტავას ქ. №7
სს "საქართველოს ბანკი"
ცენტრალური ფილიალი
ბანკის კოდი: 220101502
საიდ. კოდი: 204521794
ა/ა: 145530800

შპს "საქპროექტარქიტექტურა"
ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქ. №25/86
სს "საქართველოს ბანკი"
ცენტრალური ფილიალი
ბანკის კოდი: 220101502
საიდ. კოდი: 205028628
ა/ა: 122916300

შპს სანპრომპტანკომპიტშრაძე

ს.კ. 205028628

ქობულეთი, ვაჟა-ფშაველას V კმ. ძ. 3.164
სს „სანპრომპტანკომპიტშრაძე“
(კოდი) 220101502

ანგარიშის ნომერი: 122916300

ღამკვეთი:

ქ. თბილისის მშრბა

ს.კ. - 204521794

ქობულეთი, ვაჟა-ფშაველას ქ. № 7
სს „სანპრომპტანკომპიტშრაძე“
(კოდი) 220101502

ანგარიშის ნომერი: 145530800

ქ. თბილისი

20 აგვისტო 2010წ.

აქტი

ქ. თბილისში, ვლადიკავის რაიონი, VI მრ-ში მდებარე 107-ე ბაგა-ბაგის, ხორხაბუჯის ქუჩა №21-ში მდებარე 143-ე ბაგა-ბაგის, წინამძღვროშვიდის ქუჩა №100-ში მდებარე 67-ე ბაგა-ბაგის, ქიქელიძის ქუჩა №24-ში მდებარე ბაგა-ბაგის შენობების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სამრეკტორ დაკომპლექტაციის შედეგად-ნაბარების შესახებ ხელშეკრულება №010504/30/389 შედგენილი 2010წ. 21 ივნისს.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერმა, შემსრულებელმა შპს „სანპრომპტანკომპიტშრაძე“ განერაღებური დირექტორის - ჯერი გულენიძის ხსოთ, ერთი მხრივ, და დამკვეთის - ქობულეთის მერია, თბილისის მერიის კუთვნილების საქალაქო სამსახურის, კაპიტალური მშენებლობის განყოფილების მოავარი ხელკავლისტი ვითრე ვუგის ხსოთ, მეორე მხრივ, შევადგინეთ ეს აქტი მასხვე, რომ №010504/30/389 ხელშეკრულების საფუძველზე ჩვენ შეესრულებო ქ. თბილისში, ვლადიკავის რაიონი, VI მრ-ში მდებარე 107-ე ბაგა-ბაგის, ხორხაბუჯის ქუჩა №21-ში მდებარე 143-ე ბაგა-ბაგის, წინამძღვროშვიდის ქუჩა №100-ში მდებარე 67-ე ბაგა-ბაგის, ქიქელიძის ქუჩა №24-ში მდებარე ბაგა-ბაგის შენობების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სამრეკტორ დაკომპლექტაციის შედეგადს მომსახურება. (სამრეკტორ დაკომპლექტაცია - 4 (ოთხი) აგდომი თითოეული თბიქტისათვის და აგდომების კლექტორისული კერხია)

დამკვეთის ხელშეკრულები დირეხვლება შეადგენს 11900.00 (თერთმეტი ოთხ ცხრაასი) ლარს.

შპს სანპრომპტანკომპიტშრაძე

განერაღებური დირექტორი


ლ. გულენიძე



ქ. თბილისის მშრბა

ქობულეთის მერიის კუთვნილების საქალაქო სამსახურის, კაპიტალური მშენებლობის განყოფილების შთ. ხელკავლისტი

ბ. გოგია



შემსრულებელი:

შპს "საქპროექტარქიტექტურა"

ს.კ 205028628

ქ. თბილისი 0186, ვაჟა-ფშაველას გამზ.

მე-5 კვ. კორპ.4 ბ.164

დამკვეთი:

შპს "საქართველოს რკინიგზა"

ს.კ 202886010

ქ.თბილისი, თამარ მეფის

გამზირი №15

აქტი

ქ. ფოთის რკინიგზის სადგურის შენობის რეკონსტრუქციაზე განხორციელებული საავტორო ზედამხედველობის შემაჯამებელი (მე-2 ეტაპის) დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარების შესახებ ხელშეკრულება №შს/09-378 შედგენილი 2009 წლის 12 დეკემბერს და შეთანხმება №1 შედგენილი 22 დეკემბერს 2009 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ "შემსკიდველად" წოდებული, შპს "საქართველოს რკინიგზა" - სატვირთო გადაზიდვების დირექტორის დავით ჯინჯოლიას სახით და მეორეს მხრივ შპს "საქპროექტარქიტექტურა", გენერალური დირექტორის - ლერი გელენიძის სახით, ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ 2009 წლის 12 დეკემბერს №შს/09-378 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ქ. ფოთის რკინიგზის სადგურის შენობის რეკონსტრუქციაზე განხორციელებული საავტორო ზედამხედველობის შემაჯამებელი (მე-2 ეტაპის) დოკუმენტაცია შედგენილია ხელშეკრულების შესაბამისად. საავტორო ზედამხედველობის შემაჯამებელი (მე-2 ეტაპის) ღირებულება შეადგენს 5 000 (ხუთი ათასი) ლარს დღგ-ს გარეშე.

შპს "საქპროექტარქიტექტურა"

გენერალური დირექტორი

ლ. გელენიძე

"17" აგვისტო 2010წ.



შპს "საქართველოს რკინიგზა"

სატვირთო გადაზიდვების დირექტორი

დავით ჯინჯოლია

"17" აგვისტო 2010წ.



Handwritten signature

შეხვედრის მხარე:

დამკვეთი:

შპს „სამკრომტარძიტიმპტურა“
ს.კ. 205028628
ქ. თბილისი 0186, ვაჟა-ფშაველას
გამზ. V კვ. კორპ 4; ბ.164

შპს „სამკრომტარძიტიმპტურა“
ს.კ. 412670097
ქ. თბილისი, ანა პოდგორნაის 5

აქტი

ქ. თბილისი

„ 14 “ სექტემბერი 2010 წ.

სამკრომტარძიტიმპტურის დოკუმენტაციის მოდერნიზაციის შესახებ ხელშეკრულება № 02-37 შედგენილი 2010 წ. „ 06 “ თებერვლი.

ქ. ბაგდათის წყალსადენის სათავე ნაკეთობის რეაბილიტაციის I ეტაპის მოხსენების განმარტების საბრუნველ-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით შესაბამისი მომსახურება.

სეეს შემთხვევაში უნდა აღინიშნოს, რომ ხელშეკრულება შპს „სამკრომტარძიტიმპტურა“-ს განუხორციელებია და დროულად უზრუნველყოფს შპს „სამკრომტარძიტიმპტურა“ -ს დოკუმენტაციის მომზადებას და დროულად უზრუნველყოფს შპს „სამკრომტარძიტიმპტურა“-ს მომსახურებას. აღნიშნული ხელშეკრულების პირობების დაცვასთან დაკავშირებით დაინიშნება შედეგის 11592,86 (თერთმეტი ათას ხუთასოთხმეტი დარი და ოცხმოცდაექვსი თეთრი) ლარი.

შპს „სამკრომტარძიტიმპტურა“
გენერალური დირექტორი

შპს „სამკრომტარძიტიმპტურა“
სამკრომტარძიტიმპტურის დირექტორი

დანიელ გელაშვილი

დავით მაჭავარიანი

ქ. თბილისი

ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ სსიპ „შემოსავლების სამსახური“ სამსახურის უფროსის მოადგილის, ლევან გოთუას სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) იურიდიული მისამართი ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. №16

(ორგანიზაციის დასახელება და იურიდიული მისამართი)

და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „საქპროექტარქიტექტურა“ მისი დირექტორის, ლენი გელენიძის სახით (შემდგომში მიმწოდებელი), იურიდიული მისამართი ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. V კვ. კოპრ.4, 1648.

(ორგანიზაციის დასახელება და იურიდიული მისამართი)

1. ხელშეკრულების ღირებულება

შემსყიდველმა გამოაცხადა პორტალ „ვალეს“ შენობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვაზე გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი და ტენდერის შედეგად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემადნიშნული მომსახურება 19300 (ცხრამეტი ათას სამასი) ლარად (შემდგომში ხელშეკრულების ღირებულება)

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1. მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით ხელშეკრულების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე შემსყიდველი ახორციელებს კონტროლს.

2.2 ხელშეკრულების მიმდინარეობის კონტროლის მიზანს წარმოადგენს:

2.2.1. მომსახურების მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა;

2.2.2. შესაბამისი შემოწმების აქტის საფუძველზე გაწეული მომსახურების ან/და მისი ნაწილის ხარისხის ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა ინსპექტირების აქტის გაფორმება.

2.2.3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად წარმოდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე მიმწოდებლის მხრიდან ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებზე კონტროლის განხორციელება, მიმწოდებელთან მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება და ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება.

2.3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებენ სსიპ „შემოსავლების სამსახურის“-ს უფროსის ბრძანებით განსაზღვრული პირთა ჯგუფი.

3. მომსახურების გაწევის პირობები

3.1. საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების (გრაფიკის) საფუძველზე.

3.2. წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების მიხედვით მიმწოდებელი საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდებას უზრუნველყოფს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 1 თვის ვადაში.

3.3. საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების ადგილი ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. #16, შემოსავლების სამსახური.

4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება ხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე მიმწოდებლის მიერ ფაქტურად გაწეული მომსახურების შესაბამისად.

4.2. შემსყიდველი ამოწმებს მიმწოდებლის მიერ დამუშავებულ და წარმოდგენილ საპროექტო დოკუმენტაციის სრულყოფილებას.

4.3. თუ პროექტი არ შეესაბამება წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს, შესყიდველი დადგენილი წესის შესაბამისად მიმწოდებელთან ერთად ან მის გარეშე ადგენს აქტს.

4.4. შემსყიდველს უფლება აქვს ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხარვეზიანი

იქტო დოკუმენტაცია

მ შემთხვევაში თუ შესრულებული მომსახურება შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ახორციელებს გაწეული მომსახურების მიღებას, ხოლო თუ მომსახურების პროცესში გამოვლინდება, რომ იგი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს შემსყიდველს უფლება აქვს არ მიიღოს და მოსთხოვოს მიწოდებელს ხარვეზის აღმოფხვრა მიწოდებლის ხარჯით.

4.6. იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების 4.3. პუნქტის საფუძველზე არ განხორციელდა მომსახურების მიღება, მიწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) დღის ვადაში უზრუნველყოს ხარვეზის აღმოფხვრა, წინააღმდეგ შემთხვევაში აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ მიწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების 13.1. პუნქტით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

4.7. მიწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს მომსახურების მიწოდებისას მიღება-ჩაბარების აქტი.

სასაქონლო ზედნადებები და საგადასახადო ანგარიშვაქტურა (იმ შემთხვევაში თუ მიწოდებელი დღგ-ს გადაიხდის, ხოლო თუ მიწოდებელი არ არის დღგ-ს გადაიხდელი, მაშინ მიწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი ცნობა საგადასახადო ინსპექციიდან).

4.8. ხელშეკრულების 4.7. პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია მიწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. #16, სსიპ „შემოსავლების სამსახური“.

6. ანგარიშსწორება

6.1. ანგარიშსწორება მიწოდებელთან განხორციელდება ლარებში, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და შესაბამისი ანგარიშ-ვაქტურის გამოწერიდან არაუგვიანეს 20 სამუშაო დღის განმავლობაში.

6.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება მიწოდებლის საბანკო რეკვიზიტებზე.

6.3. ანგარიშსწორება მიწოდებელთან განხორციელდება ხელშეკრულების 4.7 პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ინსპექტირების აქტის, საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის, სასაქონლო ზედნადებებისა და საგადასახადო ანგარიშვაქტურის საფუძველზე (იმ შემთხვევაში თუ მიწოდებელი დღგ-ს გადაიხდის, ხოლო თუ მიწოდებელი არ არის დღგ-ს გადაიხდელი, მაშინ მიწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი ცნობა საგადასახადო ინსპექციიდან) არაუგვიანეს 20 (ოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

7. მომსახურების გარანტია

7.1. საპროექტო დოკუმენტაციის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, აგრეთვე ტექნიკურ დავალებაში მითითებულ მოთხოვნებს;

7.2. შემსყიდველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მიწოდებელს ექსპერტის გავლის შედეგად საპროექტო

დოკუმენტაციაში რაიმე წუნის (ხარვეზის) აღმოჩენის შეახებ.

7.3. შეტყობინების მიღების შემდეგ მიწოდებელი ვალდებულია 2 კალენდარული დღის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას საპროექტო დოკუმენტაციაში აღმოჩენილი წუნის (ხარვეზი).

7.4. ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც წარმოიქმნება სამუშაოების პროცესში საპროექტო ორგანიზაციის არაკვალიფიციურად დასახული ამოცანის შედეგად და აღმოჩნდება, რომ ამის გამო სამუშაოების ღირებულება იზრდება, მიწოდებელი (საპროექტო ორგანიზაცია) ვალდებულია აანაზღაუროს ასეთი გარემოებით გამოწვეული სამუშაოები.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

8.1. შემსყიდველი და მიწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

8.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

8.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისას აცნობოს მიწოდებელს ყველა

განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

8.2.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიწოდებელს გაწეული

„ახურების ღირებულება“.

8.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:

8.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;

8.3.2. განახორციელოს კონტროლი საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისას;

8.3.3. მიიღოს მიმწოდებლისგან სათანადო წესით გაფორმებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

8.3.4. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

დადებული ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ვალბი აღმოჩნდება;

8.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

8.4.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.4.2. დააკმაყოფილოს შემსყიდველის მოთხოვნა დამატებითი მონაცემების წარმოდგენის შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

8.4.3. საპროექტო დოკუმენტაციაზე რაიმე შენიშვნების აღმოჩენის შემთხვევაში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას იგი, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწვევის გარეშე;

8.4.4. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით, სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების დროს წარმოქმნილი დამატებითი სამუშაოების აუცილებლობის შემთხვევაში, შეიტანოს შესაბამისი კორექტირება საპროექტო დოკუმენტაციაში შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწვევის გარეშე.

8.5. საპროექტო დოკუმენტაცია წარადგინოს 3 (სამ) ეგზემპლარად, აგრეთვე პროექტი ელექტრონული სახით: ფორმატი

PDF, ან AUTOCAD, ან ARCHICAD, ან სხვა ელექტრონული ფორმატით მისი წამკითხავი პროგრამის მითითებით.

8.6. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

8.6.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება.

9. ფორს-მაჟორი

9.1. ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას;

9.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან

დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნეს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

9.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც

შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოინახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10. ხელშეკრულების პირობების და ფასების გადასინჯვა

10.1. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს

შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

10.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ფასების შეცვლა დასაშვებია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-

რინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს 2011 წლის 27 აპრილამდე.

16. განსაკუთრებული პირობები

16.1. ხელშეკრულება შედგენილია ორ ვეზემპლარად და თითოეულ მათგანს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა;

16.2. ხელშეკრულების ერთი ვეზემპლარი ინახება „მიწოდებელთან“; ერთი ვეზემპლარი „შემსყიდველიან“

„შემსყიდველი“

სსიპ „შემოსავლების სამსახური“

ქ. თბილისი გორგასლის ქ. №14

ს.ს. „კორსტანდარტ ბანკი“

კოდი # 220101945

ა/ა # GE14KS0000000000077777

ს/კ № 204525585



ლ. გვიშია
სამსახურის უფროსის მოადგილე



„მიწოდებელი“

შ.პ.ს. „საქპროექტარქიტექტურა“

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. V კვ. კ.4, 164ბ.

ს.ს. საქართველოს ბანკი

კოდი # BAGAGE22

ა/ა № 122916300

ს/კ № 205028628



ლ. გვიშია
დირექტორი

შემსრულებელი:

შპს „საპროექტარქიტექტურა“
ს.კ. 205028628
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.
V კვ. კორპ. 4; ბ.164
სს „საპროექტარქიტექტურა“
(კოდი) BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: 122916300

ღამკვეთი:

სსიპ „შემოსავლების სამსახური“
ს.კ. 204525585
თბილისი, გორგასლის ქ. №14
სს „კორსტანდარტ ბანკი“
(კოდი) AGREGE22

ანგარიშის ნომერი: GE14KS000000000077777

თბილისი

" 06 " აპრილი 2011 წ.

ს ა ტ ი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარების შესახებ ხელშეკრულება № 02/133 შედგენილი 2011 წ. 07 მარტს.

პორტალ „ვალეს“ შენობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით შესაბამისი მომსახურება.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერმა, შემსრულებელმა შპს „საპროექტარქიტექტურა“-მ - გენერალური დირექტორი - დერი გელეხიძის სახით, ერთი მხრივ, და დამკვეთმა სსიპ „შემოსავლების სამსახური“- ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის - დევიან დვალის სახით, მეორეს მხრივ, შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ საპროექტო და საკონსულტაციო დოკუმენტაციის ჩაბარებული დოკუმენტაცია აკმაყოფილებს ხელშეკრულების პირობებს.

დამკვეთის ხელშეკრულებით ღირებულება შეადგენს 19,300,00 (ცხრამეტი ოთხი სამასი) ლარს.

შპს „საპროექტარქიტექტურა“

სსიპ „შემოსავლების სამსახური“

გენერალური დირექტორი

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

დ. გელეხიძე



დ. დვალი



ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ სსიპ „შემოსავლების სამსახური“ სამსახურის უფროსის მოადგილის, ლევან გოთუას სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) იურიდიული მისამართი ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. №16 და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „საპროექტარქიტექტურა“ დირექტორის, ლერი გელენიძის სახით, (შემდგომში მიმწოდებელი), იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. V კვ. 4კ, ბ 164.

1. ხელშეკრულების ღირებულება

შემსყიდველმა გამოაცხადა შემოსავლების სამსახურისათვის სასაწყობე-საარქივე შენობების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის (CPV 71240000) მომსახურების შესყიდვაზე გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (სატენდერო განცხადების N SPA110013920) და ტენდერის შედეგად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება 6000 (ექვსი ათასი) ლარად (შემდგომში ხელშეკრულების ღირებულება).

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 2.1. მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით ხელშეკრულების მომდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე შემსყიდველი ახორციელებს კონტროლს.
- 2.2 ხელშეკრულების მომდინარეობის კონტროლის მიზანს წარმოადგენს:
 - 2.2.1. მომსახურების მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა;
 - 2.2.2. შესაბამისი შემოწმების აქტის საფუძველზე მიწოდებული მომსახურების ან/და მისი ნაწილის ხარისხის ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა ინსპექტორების აქტის გაფორმება.
 - 2.2.3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად წარმოდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე მიმწოდებლის მხრიდან ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებზე კონტროლის განხორციელება, მიმწოდებელთან მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება და ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება.
- 2.3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებს სსიპ „შემოსავლების სამსახურის“-ს უფროსის ბრძანებით განსაზღვრული პირთა ჯგუფი.

3. მომსახურების გაწევის პირობები

- 3.1. შესყიდვის ობიექტია შემოსავლების სამსახურისათვის სასაწყობე-საარქივე შენობების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა არქიტექტურული ესკიზის შესაბამისად საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს:
 - 1. არქიტექტურული მუშა ნახაზები (სრული კომპლექტი);
 - 2. ნაგებობის კონსტრუქციული ნაწილი
 - 3. შიდა და გარე ელ. მომარაგება, სახანძრო სიგნალიზაცია
 - 4. შიდა წყალმომარაგება, კანალიზაცია
 - 5. გათბობა-კონდიციონერება
 - 6. ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
 - 7. მშენებლობის ორგანიზების პროექტი
 - 8. ტერიტორიის კეთილმოწყობა, მისასვლელი გზა, ავტოსადგომი
- არქიტექტურული ესკიზების დანართები, სატენდერო წინადადება და გასაწვეი მომსახურების განფასება თან ერთვის ხელშეკრულებას დანართის სახით და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
- 3.2 წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების მიხედვით მიმწოდებელი საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდებას უზრუნველყოფს ხელშეკრულების რეგორც ელექტრონული ასევე ნაბეჭდი სახით (3 ეგზემპლარად) ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 14 დღის ვადაში.
- 3.3. საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების ადგილია ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. #16, შემოსავლების სამსახური.

4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 4.1. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება ხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე მიმწოდებლის მიერ ფაქტურად გაწეული მომსახურების შესაბამისად
- 4.2 შემსყიდველი ამოწმებს მიმწოდებლის მიერ დაბუშვებულ და წარმოდგენილ საპროექტო დოკუმენტაციის სრულყოფილებას.

4.3. თუ პროექტი არ შეესაბამება წინაშედგარე ხელშეკრულების პირობებს, შესყიდველი დადგენილი წესის შესაბამისად მიმწოდებელთან ერთად ან მის გარეშე ადგენს აქტს.

4.4. შემსყიდველს უფლება აქვს ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხარვეზიანი საპროექტო დოკუმენტაცია.

4.5. იმ შემთხვევაში თუ, შესრულებული მომსახურება შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ახორციელებს გაწეული მომსახურების მიღებას, ხოლო თუ, მომსახურების პროცესში გამოვლინდება, რომ იგი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს შემსყიდველს უფლება აქვს არ მიიღოს და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხარვეზის აღმოფხვრა მიმწოდებლის ხარჯით.

4.6. იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების 4.3. პუნქტის საფუძველზე არ განხორციელდა მომსახურების მიღება, მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) დღის ვადაში უზრუნველყოს ხარვეზის აღმოფხვრა, წინააღმდეგ შემთხვევაში აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების 14.1. პუნქტით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

4.7. მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს მომსახურების მიწოდებისას მიღება-ჩაბარების აქტი, სასაქონლო ზედნაღებები და საგადასახადო ანგარიშვაქტურა (იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი დღგ-ს გადამხდელია, ხოლო თუ მიმწოდებელი არ არის დღგ-ს გადამხდელი, მაშინ მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი ცნობა საგადასახადო ინსპექციიდან).

4.8. ხელშეკრულების 4.7. პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. #16, სსიპ „შემოსავლების სამსახური“.

4.9. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე უფლებამოსილი პირია სამსახურის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.

5. ანგარიშსწორება

5.1. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარებში, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და შესაბამისი ანგარიშ-ვაქტურის გამოწერიდან არაუგვიანეს 20 სამუშაო დღის განმავლობაში.

5.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის სამანკო რეკვიზიტებზე.

5.3. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ხელშეკრულების 4.7. პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ინსპექტირების აქტის, მიღება-ჩაბარების აქტის, სასაქონლო ზედნაღებებისა და საგადასახადო ანგარიშვაქტურის საფუძველზე (იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი დღგ-ს გადამხდელია, ხოლო თუ მიმწოდებელი არ არის დღგ-ს გადამხდელი, მაშინ მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი ცნობა საგადასახადო ინსპექციიდან) არაუგვიანეს 20 (ოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

6. მომსახურების გარანტია

6.1. საპროექტო დოკუმენტაციის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, აგრეთვე ტექნიკურ დავალებაში მითითებულ მოთხოვნებს;

6.2. შემსყიდველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს ექსპერტიზის გავლის შედეგად საპროექტო დოკუმენტაციაში რაიმე წუნის (ხარვეზის) აღმოჩენის შესახებ.

6.3. შეტყობინების მიღების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 2 კალენდარული დღის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას საპროექტო დოკუმენტაციაში აღმოჩენილი წუნის (ხარვეზი).

6.4. ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც წარმოიქმნება სამუშაოების პროცესში საპროექტო ორგანიზაციის არაკვალიფიციურად დასახული ამოცანის შედეგად და აღმოჩნდება, რომ ამის გამო სამუშაოების ღირებულება იზრდება, მიმწოდებელი (საპროექტო ორგანიზაცია) ვალდებულია აანაზღაუროს ასეთი გარემოებით გამოწვეული სამუშაოები.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

7.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

7.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

7.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების განწესებას აცნობოს მიმწოდებელს ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

7.2.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულება.

7.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:

7.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;

7.3.2. განახორციელოს კონტროლი საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისას;

აგერულების შესრულების შეფერხება

4. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წაწყდებიან რაიმე ხელშეშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამოწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ ათი დღის ვადაში უნდა აცხადოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის (შეთანხმების) გზით.

12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

12.1. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად არ განხორციელდა შესაბამისი რაოდენობისა და ხარისხის მომსახურების მიწოდება, მიმწოდებელს დაეკისრება პირსაგამტებლო შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

12.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულების ან შეუსრულებლობისათვის დაკისრებული პირგასამტებლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს, მეორე მხარეს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

12.3. შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების 5.3. პუნქტით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვადების დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს მიმწოდებლის სასარგებლოდ დაეკისრება პირგასამტებლო შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,1% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

13.1. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყვეტილი იქნეს:

13.1.1. მხარეთა შეთანხმებით;

13.1.2. ერთი მხარის მიერ 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის;

13.1.3. ერთ-ერთი მხარის ინიციატივით, მეორე მხარის წერილობითი გაფრთხილებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

13.1.4. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს 2010 წლის 10 ივლისამდე.

15. განსაკუთრებული პირობები

15.1. ხელშეკრულება შედგენილია ოთხ ეგზემპლარად და თითოეულ მათგანს თანაბარი ოფრიდული ძალა აქვს;

15.2. ხელშეკრულების ერთი ეგზემპლარი ინახება „მიმწოდებელთან“; სამი ეგზემპლარი „შემსყიდველთან“.

„შემსყიდველი“

სსიპ „შემოსავლების სამსახური“

ქ. თბილისი გორგასლის ქ. №14

ს.ს. „კორსტანდარტ ბანკი“

კოდი # 220101945

ა/ა № GE14KS0000000007777

ს/კ № 204525585



„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „საქპროექტარქიტექტურა“

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. V კვ. 4კ, ბ 164.

ს.ს. „საქართველოს ბანკი“

კოდი #BAGAGE22

ა/ა № GE97BG 000000122916300

ს/კ № 205028628



შეგზავნილი:

შპს „საპროექტარქიტექტურა“
ს.კ. 205028628
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. V კმ.
კორპ 4; პ.164
სს „საპროექტარქიტექტურა“
(კოდი) BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი GE97BG0000000122916300

გაგზავნილი:

სსიპ „მშენებარქიტექტურის სამსახური“
ს.კ. 204523585
ქ. თბილისი, გორგასხლის ქ.№14
სს „მშენებარქიტექტურა“
(კოდი) AGREGE22

ანგარიშის ნომერი ან #14KS0000000000077777

თბილისი

“ 20 ” ივნისი 2011 წ.

ა ქ ტ ი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარების შესახებ ხელშეკრულება № 02/267 შედგენილი 2011 წ. 07 ივნისს.

შემოსულების სამსახურისათვის სასაწყობე-სარეგისტრაციო შენობების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით შესაბამისი მომსახურება.

ყურადღებამთავრებულა, შემსრულებელმა შპს „საპროექტარქიტექტურა“-მ - გენერალური დირექტორი - დერი გუგუნიძის სახით, ერთი მხრივ, და დაამკვეთმა სსიპ „მშენებარქიტექტურის სამსახური“- ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის - დეკან დვალის სახით, მეორეს მხრივ, შეუდგინეთ ეს აქტი მასხედ, რომ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ჩაბარებული დოკუმენტაცია აკმაყოფილებს ხელშეკრულების პირობებს.

დაკვეთის სახელშეკრულება დირექტურა შეადგენს 6000,00 (ექვსი ათასი) ლარს.

შპს „საპროექტარქიტექტურა“

გენერალური დირექტორი

რ. გუგუნიძე



სსიპ „მშენებარქიტექტურის სამსახური“

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

დ. დვალი



შესრულებული სამუშაოს
შიღება-ჩაბარების აქტი

ქ.თბილისი

04.07.2011წ.

ჩვენს ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენილი დირექტორის მოადგილის განვითარებისა და ტექნიკურ საკითხებში დავით მაჭავარიანის სახით, ხოლო მეორეს მხრივ, შპს „საქპროექტარქიტექტურა“ (შემდგომში - მიმწოდებელი) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის ლერი გელენიძის სახით, 08.02.2010წ N02-38 გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ვადგენთ წინამდებარე აქტს:

შემსყიდველმა მიიღო, ხოლო მიმწოდებელმა ჩააბარა, 08.02.2010წ N02-38 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპროექტო მომსახურება, კერძოდ ლაგოდეხის წყალმომარაგების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურება თანხით 11 858 (თერთმეტი ათას რვაასორმოდათვრამეტი) ლარი.

წინამდებარე აქტის სისწორეს ხელმოწერით ვადასტურებთ:

შემსყიდველის წარმომადგენელი:



დავით მაჭავარიანი

მიმწოდებლის წარმომადგენელი:



ლერი გელენიძე

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 315/3

18.07.2011 წ.

თბილისი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ, სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო“ (შემდგომში - „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის თამარ მახარაშვილის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „საქპროექტარქიტექტურა“ (შემდგომში - „მიწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის ღერი გელენიძის სახით.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. „შემსყიდველმა“ განახორციელა გამარტივებული შესყიდვა, 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასოგნებების ფარგლებში, შემსყიდველის საქმიანობისათვის დეფექტური აქტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადების მომსახურების (შესყიდვის ობიექტის ერთგვაროვნება – საინჟინრო მომსახურებები – 71300000; დეტალური CPV კოდი - 71324000 - ხარჯთაღრიცხვა) შესყიდვაზე და მიწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაეწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება 4500,00 (ოთხი ათას ხუთასი) ლარად (შემდგომში – „ხელშეკრულების საერთო ღირებულება“).

2.2. ხელშეკრულების 2.1 პუნქტში აღნიშნულ ფასში შედის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი და მოსაკრებელი.

3. შესყიდვის ობიექტის მანანიათებლები

აღნიშნული მომსახურება ითვალისწინებს:

3.1. შემსყიდველის ფილიალის თბილისის ბავშვთა კრიზისული ცენტრის ტერიტორიაზე არსებული ცენტრალური შენობის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებზე 1-ლი და მე-2 სართულის არსებული და რედაქტირებული არქიტექტურული გეგმა-ნახაზების, სახურავის მოწყობის კონსტრუქციული ნახაზის, ელექტროობის ნახაზის, გათბობის გარემილგაყვანილობის ნახაზის, ფასადების ნახაზის, წყალგაყვანილობის ნახაზის, დეფექტური აქტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადებას.

3.2. შემსყიდველის ფილიალის თბილისის ბავშვთა კრიზისული ცენტრის ტერიტორიაზე არსებული სამკროს შენობის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებზე არქიტექტურული გეგმა-ნახაზის, დეფექტური აქტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადებას.

4. მომსახურების გაწევის პირობები

4.1. მომსახურების გაწევა განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2011 წლის 19 აგვისტოს ჩათვლით.

4.2. წინამდებარე ხელშეკრულების მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული მომზადებული მასალის გადაცემა განხორციელდება შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, თამარაშვილის #15.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება უნდა გაფორმდეს მიღება-ჩაბარების აქტით, ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით.

5.2. მომსახურების გაწევიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) საბუშაო დღეში „მიწოდებელი“ „შემსყიდველს“ წარუდგენს გაწეული მომსახურების შესახებ მიღება-ჩაბარების აქტს და საგადასახადო ანგაშიშ-ფაქტურას (მიმწოდებელი თუ არა არის დღგ-ს გადამხდელი, წარმოდგინოს ცნობა შესაბამისი ორგანოდან, რომ ის არ ფიქსირდება დღგ-ს გადამხდელად) დადგენილი წესის მიხედვით.

6. ანგარიშსწორების პირობები

- 6.1. ანგარიშსწორების ფორმა იქნება უნაღდო ანგარიშსწორება ლარებში;
- 6.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე;
- 6.3. გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება იწარმოებს ერთჯერადად, მიღება-ჩაბარების აქტის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის და ხელშეკრულების 15.1. პუნქტით განსაზღვრული პირის მიერ შედგენილი ინსპექტირების დასკვნის საფუძველზე.
- 6.4. „შემსყიდველი“ უზრუნველყოფს „მიმწოდებლის“ დაფინანსებას ხელშეკრულების 5.2. პუნქტში აღნიშნული დოკუმენტაციას წარმოდგენიდან არაუმეტეს 20 (ოცი) დღის ვადაში.

7. მხარეთა ვალდებულებები

- 7.1. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:
 - 7.1.1 კეთილსინდისიერად და მაღალპროფესიონალურ დონეზე შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულება;
 - 7.1.2 უზრუნველყოს „შემსყიდველისათვის“ მომსახურების გაწევა ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, ყველა ხარჯს დაკავშირებულს მომსახურების საგანთან იხდის „მიმწოდებელი“.
- 7.2. „შემსყიდველი“ ვალდებულია:
 - 7.2.1. უზრუნველყოს „მიმწოდებლის“ სრული და დროული დაფინანსება.
 - 7.2.2. დროულად განიხილოს „მიმწოდებლის“ მიერ წამოჭრილი პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია ხელშეკრულების შესრულებასთან.

8. მხარეთა უფლება

- 8.1. „მიმწოდებელს“ უფლება აქვს:
 - 8.1.1. ხელშეკრულების ფარგლებში მოითხოვოს დროული და სრული დაფინანსება.
- 8.2. „შემსყიდველს“ უფლება აქვს:
 - 8.2.1 აწარმოოს ხელშეკრულების პირობების შესრულების მონიტორინგი.

9. ფორს-მაჟორი

- 9.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეზერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას;
- 9.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღებელ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებთან და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნეს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასოვნების მკვეთრი შეშერბით და სხვა.
- 9.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოწახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10. ხელშეკრულების პირობების და ფასების გადასინჯვა

10.1. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

10.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ფასების შეცვლა დასაშვებია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

10.3. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს "შეთანხმების" სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

11. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

11.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა დონე უნდა იხმარონ, რათა შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დაეკ, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ორგვლოვ.

11.2. თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამოწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ ათი დღის ვადაში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის (შეთანხმების) გზით.

13. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

13.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულების ან შეუსრულებლობის შემთხვევაში მხარეებს ეკისრებათ პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

13.2. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 1%-ს, მეორე მხარეს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

ხელშეკრულება შეიძლება შეწყვეტილ იქნეს:

14.1. მხარეთა შეთანხმებით;

14.2. ერთი მხარის მიერ 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის;

14.3. ერთ-ერთი მხარის ინიციატივით, მეორე მხარის წერილობითი გაფრთხილებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

14.4. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

15. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

15.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს განახორციელებს შემსყიდველის მატერიალური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი ერეკლე დულაშვილი.

15.2. წინამდებარე ხელშეკრულების 15.1. პუნქტით გათვალისწინებული პირის ფუნქციებია:

15.2.1. გაწეული მომსახურების მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა;

15.2.2. ინსპექტირების დასკვნის მომზადება და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

15.2.3. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ღონისძიებების განხორციელება.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მიმდინარე წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით.

17. განსაკუთრებული პირობები

17.1 ხელშეკრულება შედგენილია 4 გვერდზე, 3 ეგზემპლარად და თითოეულ მათგანს თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს;

17.2 ხელშეკრულების ერთი ეგზემპლარი ინახება „მიმწოდებელთან“, ორი – „შემსყიდველთან“

„შემსყიდველი“

სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო“

ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. N 144

სახელმწიფო ხაზინა

კოდი N: TRESGE22

ა/ა N: 200122900

ს/კ N: 202465153

თამარ მახარაშვილი
დირექტორი

„მიმწოდებელი“

შპს „საქპროექტარქიტექტურა“

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.

V კვარტალი, კორპ. 4ბ.164

ს/ს „საქართველოს ბანკი“

კოდი N: BAGAGE22

ა/ა N: GE97BG0000000122916300

ს/კ N: 205028628

ლერი გულენიძე
გენერალური დირექტორი

შიღება-ჩაბარების აქტი N1

ქ. თბილისი

19 აგვისტო 2011წ.

ხელშეკრულება N315/ზ

ჩვენ, ქვემოთ ხელმოწერნი, ერთი მხრივ შ.პ.ს „საქპროექტარქიტექტურა“-ს გენ. დირექტორი ლერი გელენიძე, ხოლო მეორეს მხრივ სსიპ „სახელმწიფო ზოგადი საგანთა სააგენტო“-ს მატერიალური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი ერეკლე დუღაშვილი, აღნიშნული აქტით ვადასტურებთ, რომ ჩვენ შორის გაფორმებული N315/ზ (18.07.2011წ.) ხელშეკრულების საფუძველზე, პირველმა მხარემ სააგენტოს ფილიალ თბილისის ბავშვთა კრიზისული ცენტრის შენობის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებზე 1-ლი და მე-2 სართულის არსებული და რედაქტირებული არქიტექტურული გეგმა-ნახაზების, სახურავის მოწყობის კონსტრუქციული ნახაზის, ელექტროობის ნახაზის, გათბობის გაყვანილობის ნახაზის, ფასადების ნახაზის, წყალგაყვანილობის ნახაზის, დეფექტური აქტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადების მომსახურება, მომსახურების ღირებულებამ შეადგინა 4500 (ოთხი ათას ხუთასი) ლარი.

აქტს ვადასტურებთ

შ.პ.ს „საქპროექტარქიტექტურა“-ს

გენ.დირექტორი



ლ. გელენიძე

მატერიალური უზრუნველყოფის

სამმართველოს უფროსი



ე. დუღაშვილი

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 108/1

თბილისი

11 - 07 - 2011 წ.

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ, სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო“ (შემდგომში - „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის თამარ მახარაშვილის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „საქპროექტარქიტექტურა“ (შემდგომში - „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის ლერი გელენიძის სახით.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. „შემსყიდველმა“ განახორციელა გამარტივებული შესყიდვა, საკუთარი სახსრების ფარგლებში, შემსყიდველის საქმიანობისათვის დეფექტური აქტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადების მომსახურების (შესყიდვის ობიექტის ერთგვაროვნება - საინჟინრო მომსახურებები - 71300000; დეტალური CPV კოდი - 71324000 - ხარჯთაღრიცხვა) შესყიდვაზე და მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება 4500,00 (ოთხი ათას ხუთასი) ლარად (შემდგომში - „ხელშეკრულების საერთო ღირებულება“).

2.2. ხელშეკრულების 2.1 პუნქტში აღნიშნულ ფასში შედის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი და მოსაკრებელი.

3. შესყიდვის ობიექტის მახასიათებლები

აღნიშნული მომსახურება ითვალისწინებს:

3.1 შემსყიდველის ფილიალის დუშეთის შშმ პანსიონატის ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი კორპუსის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებზე 1-ლი, მე-2 და მე-3 სართულების არსებული და რედაქტირებული არქიტექტურული გეგმა-ნახაზების, ფასადების ნახაზის, უკანა ფასადის კიბის, კვების ბლოკის მიმდებარე არსებული კიბისა და მათი დამაკავშირებელი საეალი ნაწილის არქიტექტურული ნახაზების, დეფექტური აქტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადებას.

3.2 შემსყიდველის ფილიალის დუშეთის შშმ პანსიონატის ტერიტორიაზე არსებული კვების ბლოკის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებზე არსებული და რედაქტირებული არქიტექტურული გეგმა-ნახაზების, ფასადების ნახაზის, სახურავის კონსტრუქციული ნახაზის, გაზის მილგაყვანილობის აღდგენითი ნახაზის, კვების ბლოკის და საცხოვრებელი კორპუსის დამაკავშირებელი ხიდის კონსტრუქციული და არქიტექტურული ნახაზების, დეფექტური აქტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადებას.

4. მომსახურების გაწევის პირობები

4.1 მომსახურების გაწევა განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2011 წლის 19 აგვისტოს ჩათვლით.

4.2 წინამდებარე ხელშეკრულების მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული მომზადებული მასალის გადაცემა განხორციელდება შემდეგ მისამართზე, ქ. თბილისი, თამარაშვილის #15.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება უნდა გაფორმდეს მიღება-ჩაბარების აქტით, ფაქტურად გაწეული მომსახურების მიხედვით.

5.2. მომსახურების გაწევიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღეში „მიმწოდებელი“ „შემსყიდველს“ წარუდგენს გაწეული მომსახურების შესახებ მიღება-ჩაბარების აქტს და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურას (მიმწოდებელი თუ არა არის დღგ-ს გადამხდელი, წარმოდგინოს ცნობა შესაბამისი ორგანოდან, რომ ის არ ფიქსირდება დღგ-ს გადამხდელად) დადგენილი წესის მიხედვით.

6. ანგარიშსწორების პირობები

- 6.1. ანგარიშსწორების ფორმა იქნება უნაღდო ანგარიშსწორება ლარებში;
- 6.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე;
- 6.3. გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება იწარმოებს ერთეუგერადად, მიღება-ჩაბარების აქტის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის და ხელშეკრულების 15.1. პუნქტით განსაზღვრული პირის მიერ შედგენილი ინსპექტირების დასკვნის საფუძველზე.
- 6.4. „შემსყიდველი“ უზრუნველყოფს „მიმწოდებლის“ დაფინანსებას ხელშეკრულების 5.2. პუნქტში აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან არაუმეტეს 20 (ოცი) დღის ვადაში.

7. მხარეთა ვალდებულებები

- 7.1. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:
 - 7.1.1. კეთილსინდისიერად და მაღალპროფესიონალურ დონეზე შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულება;
 - 7.1.2. უზრუნველყოს „შემსყიდველისათვის“ მომსახურების გაწევა ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, ყველა ხარჯს დაკავშირებულს მომსახურების საგანთან იხდის „მიმწოდებელი“;
- 7.2. „შემსყიდველი“ ვალდებულია:
 - 7.2.1. უზრუნველყოს „მიმწოდებლის“ სრული და დროული დაფინანსება;
 - 7.2.2. დროულად განიხილოს „მიმწოდებლის“ მიერ წამოჭრილი პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია ხელშეკრულების შესრულებასთან.

8. მხარეთა უფლება

- 8.1. „მიმწოდებელს“ უფლება აქვს:
 - 8.1.1. ხელშეკრულების ფარგლებში მოითხოვოს დროული და სრული დაფინანსება;
- 8.2. „შემსყიდველს“ უფლება აქვს:
 - 8.2.1. აწარმოოს ხელშეკრულების პირობების შესრულების მონიტორინგი.

9. ფორს-მაჟორი

- 9.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას;
- 9.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებთან და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნეს ომით, სტიქიურა მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბოუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 9.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუფხავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოიწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოაზიოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდა ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10. ხელშეკრულების პირობების და ფასების გადასინჯვა

10.1. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მოზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

10.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ფასების შეცვლა დასაშვებია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

10.3. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს "შეთანხმების" სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

11. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

11.1. შესყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა დონე უნდა იხმარონ, რათა შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დაეა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

11.2. თუ შესყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშეშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მოზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ ათი დღის ვადაში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის (შეთანხმების) გზით.

13. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

13.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულების ან შეუსრულებლობის შემთხვევაში მხარეებს ეკისრებათ პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

13.2. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 1%-ს; მეორე მხარეს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

ხელშეკრულება შეიძლება შეწყვეტილ იქნეს:

14.1. მხარეთა შეთანხმებით;

14.2. ერთი მხარის მიერ 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის;

14.3. ერთ-ერთი მხარის ინიციატივით, მეორე მხარის წერილობითი გაფრთხილებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში;

14.4. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

15. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

15.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს განახორციელებს, შემსყიდველის მატერიალური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი ერეკლე დუდაშვილი.

15.2. წინამდებარე ხელშეკრულების 15.1. პუნქტით გათვალისწინებული პირის ფუნქციებია:

15.2.1. გაწეული მომსახურების მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა;

15.2.2. ინსპექტირების დასკვნის მოწოდება და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

15.2.3. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ღონისძიებების განხორციელება.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მიმდინარე წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით.

17. განსაკუთრებული პირობები

17.1 ხელშეკრულება შედგენილია 4 გვერდზე, 3 ეგზემპლარად და თითოეულ მათგანს თანაბარი ორიდული ძალა აქვს;

17.2 ხელშეკრულების ერთი ეგზემპლარი ინახება „მიწოდებელთან“, ორი – „შემსყიდველთან“

„შემსყიდველი“

სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო“

ქ. თბილისი წერეთლის გამზ. N 144

სს „საქართველოს ბანკი“

კოდი N BAGAGE22

ა/ა N GE65BG0000000878284200

ს/კ N 202465153



„მიწოდებელი“

შპს „საქპროექტარქიტექტურა“

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.

V კვარტალი, კორპ. 4ბ.164

სს „საქართველოს ბანკი“

კოდი N BAGAGE22

ა/ა N GE97BG0000000122916300

ს/კ N 205028628



მღებრა-ჩაბარების აქტი №1

ქ. თბილისი

19 აგვისტო 2011წ.

ხელშეკრულება №108/ს

ჩვენ, ქვემოთ ხელმოწერნი, ერთის მხრივ შ.პ.ს „საქპროექტარქიტექტურა“-ს გენ. დირექტორი ლერი გელენიძე, ხოლო მეორეს მხრივ სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო“-ს მატერიალური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი ერეკლე დულაშვილი, აღნიშნული აქტით ვადასტურებთ, რომ ჩვენ შორის გაფორმებული №108/ს (11.07.2011წ.) ხელშეკრულების საფუძველზე, პირველმა მხარემ სააგენტოს ფალოად დუშეთის შშმ პანსიონატის ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი კორპუსის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებზე 1-ლი, მე-2 და მე-3 სართულების არსებული და რედაქტირებული არქიტექტურული გეგმა-ნახაზების, ფასადების ნახაზის, უკანა ფასადის კიბის, კვების ბლოკის მიმდებარე არსებული კიბისა და მათი დამაკავშირებელი საგალი ნაწილის არქიტექტურული ნახაზების, დეფექტური აქტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადება-ტერიტორიაზე არსებული კვების ბლოკის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებზე არსებული და რედაქტირებული არქიტექტურული გეგმა-ნახაზების, ფასადების ნახაზის, სახურავის კონსტრუქციული ნახაზის, გაზის მილგაყვანილობის აღდგენითი ნახაზის, კვების ბლოკის და საცხოვრებელი კორპუსის დამაკავშირებელი ხიდის კონსტრუქციული და არქიტექტურული ნახაზების, დეფექტური აქტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადების მომსახურება, მომსახურების ღირებულებამ შეადგინა 4500 (ოთხი ათას ხუთასი) ლარი.

აქტს ვადასტურებთ

შ.პ.ს „საქპროექტარქიტექტურა“-ს

გენ.დირექტორი


 ლ. გელენიძე

მატერიალური უზრუნველყოფის

სამმართველოს უფროსი


ე. დულაშვილი

შესრულებული სამუშაოს
მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ.თბილისი

13.09.2011წ.

ჩვენს ქვემოთ ხელის მომწერი, ურთის მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენილი პროექტირების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ლაშა გაბუნიას სახით, ხოლო მეორეს მხრივ, შპს „საქპროექტარქიტექტურა“ (შემდგომში - მიმწოდებელი) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის ლერი გელენიძის სახით, 25.08.2011წ N02-082502 გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ვადგენთ წინამდებარე აქტს:

შემსყიდველმა მიიღო, ხოლო მიმწოდებელმა ჩააბარა, 25.08.2011წ N02-082502 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპროექტო მომსახურება, კერძოდ დარიალის მთავარანგელოზთა მიქაელისა და წმინდა გიორგის სამონასტრო კომპლექსის წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მოწყობის პროექტის მომზადება, რომლის ღირებულებაც 6000 (ექვსი ათასი) ლარია.

წინამდებარე აქტის სისწორეს ხელმოწერით ვადასტურებთ:

შემსყიდველის წარმომადგენელი:



ლაშა გაბუნია

მიმწოდებლის წარმომადგენელი:



ლერი გელენიძე

შესრულებული სამუშაოს მიღება – ჩაბარების

აქტი

ქ. გორი

30 სექტემბერი 2011წ.

სეგნ ქვემოთ ხელისმომწერი, ერთის მხრივ შპს „საქპროექტარქიტექტური“, მისი დირექტორის დ. გენჯელიძის სახით, „მიმწოდებლად“ წოდებული და მეორეს მხრივ, გორის მუნიციპალიტეტის ხაერებულო, გამგეობის ინსპექტორების ჯგუფის სახით, „შემსყიდველად“ წოდებული, ვადასტურებთ, რომ 2011 წლის 01 სექტემბერს დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, ქ. გორში საჭიდაო დარბაზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების სამუშაოები, „მიმწოდებელმა“ მიაწოდა, ხოლო „შემსყიდველმა“ მიიღო და მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ.

უაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებაა 4964,26 (ოთხი ათას ცხრაასსამოცდაოთხი ლარი და ოცდაექვსი თეთრი) ლარი.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ქ. გორი, სტალინის ქ. №16
ბანკო ხ.ს „ლიბერთი ბანკი“
შტაბის რუკა უფლიადი
ბ/კოდი: 220101463
ა/ა №13303120030
ს/კოდი: 218065910

შპს „საქპროექტარქიტექტურა“
ქობულისი ვ.ფ.შაველას გამზ. V კმ. №4/164
ს/ს „საქართველოს ბანკი“
ცენტრალური ფილიალი
ბ/კოდი: BAGAGE22
ა/ა GE97BG000000122916300
ს/კოდი: 205028628

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის
განვითარებისა და რეკონსტრუქციის კუთვნილების
განყოფილების უფროსი
ა. ხაერებია



განყოფილების უფროსი, ს.ე. ციციანიძე
მ. კერძო



განყოფილების მოავარი სპეციალისტი
დ. ხმადაშვილი

შესრულებული სამუშაოს
მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ.თბილისი

30.09.2011წ.

ჩვენს ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთი მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენილი პროექტირების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ლაშა გაბუნიას სახით, ხოლო მეორეს მხრივ, შპს „საქპროექტარქიტექტურა“ (შემდგომში - მიმწოდებელი) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის ლერი გელენიძის სახით, 19.09.2011წ N02-091904 გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ვადგენთ წინამდებარე აქტს:

შემსყიდველმა მიიღო, ხოლო მიმწოდებელმა ჩააბარა, 19.09.2011წ N02-091904 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპროექტო მომსახურება, კერძოდ სოფელ ტალავერის წყალმომარაგების საპროექტო მომსახურება. გაწეული მომსახურება შეესაბამება ხელშეკრულების პირობებს.

წინამდებარე აქტის სისწორეს ხელმოწერით ვადასტურებთ:

შემსყიდველის წარმომადგენელი:



ლაშა გაბუნია

მიმწოდებლის წარმომადგენელი:



ლერი გელენიძე

02.09.11

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდებულია 24 02 2011 წ.

ერთი მხრივ შპს „საქართველოს რეინვესტ“ წარმოდგენილი მისი ხატებით გადამხდევებს დირექტორის დავით ჯინჯოლიას სახით, მისამართი: ქ. თბილისი, თამარ მეფის გამზირი №15 (შემდგომში შემხედველი) და მეორეს მხრივ შპს „საქართველარქიტექტურა“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის დეზი გულენბის სახით, მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას მე-5 კმ. მე-4 კორპ. ბინა 164 (შემდგომში მიმწოდებელი) იქნება წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდგომ.

შესყიდვლად 2010 წლის 18 ნოემბერს გამოაცხადა და 8 დეკემბერს საბარათი ტენდერი (№206) სხვადასხვა საბარათო მომსახურების შესყიდვის შესახებ, რომელშიც №1 და №2 დოკუმტში განმარტებულად მინიჭდა იქნა მიმწოდებლის ხატებით წინადადება, რომლის თანახმად, მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება დახარისხ (ტექნიკური დავალება) შესაბამისად განახორციელოს სხვადასხვა საბარათო სამუშაოები.

შპს „საქართველოს რეინვესტ“ დირექტორთა საბჭოს 16.02.10 წლის №11/5 დადგენილება და ხატებით განცხადების 8.13 პუნქტის შესაბამისად, ხელშეკრულება ფორმდება შევიცარიულ ფრანკში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 2010 წლის 8 დეკემბრისათვის (ტენდერის გახსნის დღისთვის) დადგენილი ღირსის შევიცარიულ ფრანკთან ოფიციალური გაცვლითი კურსის (18019 ლარი) მიხედვით.

ხელშეკრულების საერთო ღირებულება განისაზღვრება 80 470,62 (ოთხმოცი ათას ოთხას სამოცდაათი შევიცარიული ფრანკი და სამოცდაორი ცენტის) შევიცარიული ფრანკით დღე-გარეშე (შემდგომში ხელშეკრულების ღირებულება).

- წინამდებარე ხელშეკრულება აღსაზრდობს შემდეგ:
1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მიხატებული ხელშეკრულების პირობებში.
 2. ქვემო ჩამოთვლილი დოკუმტები ქონის მოცემულ ხელშეკრულების და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
 - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
 - ბ) პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ხატებით წინადადება, ფაქტის ცხრილი და განაცხადი მომსახურების ჩამონათვალი;
 - გ) ტექნიკური დავალება;
 - დ) საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდიდან ამინაწერი ღირსის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსის შესახებ;
 - ე) ხელშეკრულების საერთო პირობები;
 - ვ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
 - ზ) ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია NPE22344/10 გაცემული სს „საქართველოს ბანკის“ მიერ 28.12.2010წ.
 3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გაუწიოს შემხედველს ზემოაღნიშნული მომსახურება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
 4. შემხედველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ღირებულება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

ყოველივე ზემოთქმულის დახატვრად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმტის თავში მოითხოვულ დღესა და წელს წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების სრულ შესრულებამდე.

„შემხედველი“
 შპს „საქართველოს რეინვესტ“
 ქ. თბილისი, თამარ მეფის გამზირი №15
 სს „ყო თო ზი ბანკი ჯორჯია“
 დიდუბის რაიონის
 ა/ა 5553407
 ბანკის
 სახელობის
 საბანკო
 გარანტია
 2028801

„მიმწოდებელი“
 შპს „საქართველარქიტექტურა“
 ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას მე-5 კმ. მე-4
 კორპ. ბინა 164
 სს „საქართველოს ბანკი“
 ცენტრალური ფილიალი
 ბანკის კოდი BAGAGE22
 ს/კ 205028628
 ანბრისის № 122916300
 300017 & 77 30 30 85
 დავით გულენბი
 დირექტორი



„შემსუფთავებელი“
შპს „საქართველოს ტექნიკა“
ქ. თბილისი, თამარ მეფის გამზ. №15
ს/კ 202886010
სს „უთომბი ბანკი ჯორჯია“
ა/ა 5553407
ბანკის კოდი 220101665

„მომწოდებელი“
შპს „საქართველკარქიტექტურა“
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას მე-5 კვ.
მე-4 კორპ. ბინა 164
სს „საქართველოს ბანკი“
ცენტრალური ფილიალი
ბანკის კოდი BAGAGE22
ს/კ 205028628
ანგარიშის N:GE97BG000000122916300

მიღება-წაბარების აქტი

ქ. თბილისი

2011 წლის 7 ნოემბერი

კრიის მხრივ, შპს „საქართველოს ტექნიკა“ მოძრავი შემადგენლობის დეპარტამენტის სავაჭრო მუერნობის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სურამ ჯანჯღავას სახით, ხოლო მუერეს მხრივ შპს „საქართველკარქიტექტურა“ მისი დირექტორის დერი გველენის სახით, 2011 წლის 24 თანვარს გაფორმებული N:შს/11-020 ხელშეკრულების თანახმად ვადგუნთ მიღება-წაბარების აქტს შემდეგნე:

1. მხარეებს შორის ვადებული N:შს/11-020 ხელშეკრულების საფუძველზე (თანარიო ხელშეკრულებაზე) „მომწოდებელი“ ვადებულებას იღებდა განეხორციელებინა სამკრულის ვადონების ხარემონტო-საექსპლუატაციო დემოს ტექნოლოგიური ვადათარადების რეპროექტირების სამუშაოები.
2. ხელშეკრულებით ვადეადისწინებული სამუშაოები ნატარებულია ხელშეკრულებაზე თანდართული ხადრექტო ვადეადის ვადეადისწინებული დამკვეთის მოთხოვნების შესაბამისად.
3. შესრულებული სამუშაოს დირებულია N:შს/11-02 ხელშეკრულებაზე თანდართული ხატუნდერი წინადადების თანახმად შედგენს 100 000 (ათხ ათასი) დარს დღგ-ს გარეშე რაც ხელშეკრულების თანახმად საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 2010 წლის 8 დეკემბრისათვის (ტუნდერის გახსნის თარიღისათვის) ვადეადილი დარის შეეცარულ ფრანკის თეცივადური ვადეადით კურსის (1,8019 დარი) მიხედვით დღგ-ს გარეშე 55496,9754 (ორმოცდათხუთმეტი ათას თანახმოხმოცდათექსმეტი) შეეცარულ ფრანკს შედგენდა, რაც მიღება-წაბარების აქტის გაფორმების დდისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ვადეადილი დარის შეეცარულ ფრანკის მიმართებაში თეცივადური ვადეადით კურსით (1,8805 დარი) დღგ-ს გარეშე 104362,0622 (ათხთხ ათას ხადსთხმოცდათხუთმეტი) დარს შედგენს.
4. მიღება-წაბარების აქტი შედგენილია ნუნს მიერ, რახედაც ხელს ვაწერი.

შესრულებული სამუშაოები „შემსუფთავებლის“ სახელით მიიღო მოძრავი შემადგენლობის დეპარტამენტის სავაჭრო მუერნობის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი.


სურამ ჯანჯღავა

შესრულებული სამუშაოები „მომწოდებლის“ სახელით წაბარდა შპს „საქართველკარქიტექტურა“-ს დირექტორი


დ. გველენი

„შეშვიდეული“
შპს „საქართველოს რეინგ“
ქ. თბილისი, თამარ მეფის გამზ. №15
ს/კ 202886010
სს „ეკონომი ბანკი ჯორჯია“
ა/ა 5553407
ბანკის კოდი 220101665

„მომწოდებელი“
შპს „საქართველარქიტექტურა“
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას მე-5 კვ.
მე-4 კორპ. ბინა 164
სს „საქართველოს ბანკი“
ცენტრალური ფილიალი
ბანკის კოდი BAGAGE22
ს/კ 205028628
ანგარიშის NGE97BG0000000122916300

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

2011 წლის 7 ნოემბერი

ერთი მხრით შპს „საქართველოს რეინგ“-ის მიმრავი შემადგენლობის დეპარტამენტის სავაჭირო მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სერაბ ჯანჯღავას სახით, ხოლო მეორეს მხრით შპს „საქართველარქიტექტურა“-ის დირექტორის დერი გელყინაძის სახით, 2011 წლის 24 თანხის გაფორმებული №შს/11-020 ხელშეკრულების თანახმად ვიდგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს შემდეგ ხე

1. მხარეებს შორის დადებული №შს/11-020 ხელშეკრულების საფუძველზე (დანართი ხელშეკრულებაზე) „მომწოდებელი“ ვიდგებულებას იღებდა განხორციელებინა გარდაბნის სადგურის ეკონომიკური მომდინარე-ახსნითი შეკეთების არსებული სამუშაოს რეკონსტრუქციის დაპროექტება;

2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები ჩატარებულია ხელშეკრულებაზე თანდართული საპროექტო დოკუმენტით გათვალისწინებული დამკვეთის მოთხოვნების შესაბამისად;

3. შესრულებული სამუშაოს დარეგულირება №შს/11-02 ხელშეკრულებაზე თანდართული სატენდერო წინადადების თანახმად შეადგენს 7500 (შვიდი ათას ხუთასი) ლარს დღგ-ს გარეშე (45000 : 6=7500), რაც ხელშეკრულების თანახმად საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 2010 წლის 8 დეკემბრისათვის (ტენდერის გახსნის თარიღისათვის) დადგენილი ღირსის შეფასარულ ფრანკთან ოფიციალური გაცვლითი კურსის (1.8019 ლარი) მიხედვით დღგ-ს გარეშე 4162,2731 (თოთხ ათას ახლამოცდაათი) შეფასარულ ფრანკს შეადგენდა, რაც მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ღირსის შეფასარულ ფრანკთან მიმართებაში ოფიციალური გაცვლითი კურსით (1.8805 ლარი) დღგ-ს გარეშე 7827,1545 (შვიდი ათას რვაასოცდაშვიდი) ლარს შეადგენს.

4. მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ, რაზედაც ხელს ვაწერთ:

შესრულებული სამუშაოები „შეშვიდეულის“ სახელით მივიღე
მიმრავი შემადგენლობის დეპარტამენტის სავაჭირო მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსად


სერაბ ჯანჯღავა

შესრულებული სამუშაოები „მომწოდებლის“ სახელით ჩაბარდა
შპს „საქართველარქიტექტურა“-ს დირექტორი


დ. გელყინაძე

„შეშვიდებული“
შპს „საქართველოს რკინიგზა“
ქ. თბილისი, თამარ მეფის გამზ. №15
ს/კ 202886010
სს „კოთბი ბანკი ჯორჯია“
ა/ა 5553407
ბანკის კოდი 220101665

„ მიმწოდებელი“
შპს „საქპროექტარქიტექტურა“
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას მე-3 კვ.
მე-4 კორპ. ბინა 164
სს „საქართველოს ბანკი“
ცენტრალური ფილიალი
ბანკის კოდი BAGAGE22
ს/კ 205028628
ანგარიშის NGE97BG0000000122916300

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

2011 წლის 7 ნოემბერი

ერთი მხრივ, შპს „საქართველოს რკინიგზის“ შიდავით შემადგენლობის დეპარტამენტის საჯარო მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სერაბ ჯახვლიას სახით, ხოლო მეორეს მხრივ შპს „საქპროექტარქიტექტურა“ მისი დირექტორის დერი გელენიძის სახით, 2011 წლის 24 იანვარს გაფორმებული №შს/11-020 ხელშეკრულების თანახმად ვაღვენი მიღება-ჩაბარების აქტს შემდეგზე

1. მხარეებს შორის დადებული №შს/11-020 ხელშეკრულების საფუძველზე (დანართი ხელშეკრულებაზე) „მიმწოდებელი“ ვაღვენივლებას იღებდა ვახეორციელებინა თბილისის მახარისხებული სადგურის ვაგონების მოძიანარე-ახსნითი შკეიების არსებული საამქროს რეკონსტრუქციის დაბრუნება;
2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები ჩატარებულია ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარვექტი ვაღვენი გათვალისწინებული დამკვეთის მოთხოვნების შეხაბამხად;
3. შესრულებული სამუშაოს დირებულება №შს/11-02 ხელშეკრულებაზე თანდართული სატენდერო წინადადების თანახმად შეადგენს 7500 (შვიდათას ხუთასი) დარს დღ-ს გარეშე (45000 : 6=7500), რაც ხელშეკრულების თანახმად საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 2010 წლის 8 დეკემბრისათვის (ტენდერის გახსნის თარიღისათვის) დაღვენილი დარს შევიცარულ ფრანკთან ოფიციალური ვაცველითი კურისის (1,8019 დარი) მოხვეით დღ-ს გარეშე 4162,2731 (თხი ათას ასხამოცდათორი) შევიცარულ ფრანკს შეადგენდა, რაც მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დაღვენილი დარს შევიცარულ ფრანკთან მიმართებაში ოფიციალური ვაცველითი კურისით (1,8805 დარი) დღ-ს გარეშე 7827,1545 (შვიდი ათას რვაასოცდაშვიდი) დარს შეადგენს.
4. მიღება-ჩაბარების აქტი შეღვენილია ჩვენს მიერ, რაველიც ხელს ვაწვერო:

შესრულებული სამუშაოები „შეშვიდებულის“ ხახელით მიღლი მოძრავი შემადგენლობის დეპარტამენტის საჯარო მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი


სერაბ ჯახვლიავა

შესრულებული სამუშაოები „ მიმწოდებლის“ ხახელით ჩაბარლი შპს „საქპროექტარქიტექტურა“-ს დირექტორი


დ. გელენიძე

„შემსუფთველი“
შპს „საქართველოს რეინოვას“
ქ. თბილისი, თამარ მეფის გამზ. N15
ს/კ 202886010
სს „უთოში ბანკი ჯორჯია“
ს/ა 5553407
ბანკის კოდი 220101665

„მიწოდებელი“
შპს „საქპროექტარქიტექტურა“
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას მე-5 კვ.
მე-4 კორპ. ბინა 164
სს „საქართველოს ბანკი“
ცენტრალური ფილიალი
ბანკის კოდი BAGAGE22
ს/კ 205028628
ანგარიშის NGE97BG0000000122916300

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

2011 წლის 7 ნოემბერი

ერთი მხრივ, შპს „საქართველოს რეინოვას“ მიმწოდებლის დესტრუქციის საგაფრინო მეურნეობის ტექნიკური უზრუნველყოფის ხაზისთვის უფროსი სურამ ჯანჯღავას ხაზით, ხოლო მეორეს მხრივ შპს „საქპროექტარქიტექტურა“ მიხი დირექტორის დერი გულუნიას ხაზით, 2011 წლის 24 თებერვს გაფორმებული Nშს/11-020 ხელშეკრულების თანახმად გადაეხადა მიღება-ჩაბარების აქტს შემდეგნაირად:

1. შიარუქს შირის დადებული Nშს/11-020 ხელშეკრულების საფუძველზე (დახართი ხელშეკრულებაზე) „მიწოდებელი“ დადებულებას იღებდა განხორციელებინა ერთი საღებურის გაფორმების მიმდინარე-ახსნათი შეკეთების არსებული საამქროს შესაკეთებელი და ხარკოსისტრუქციის ხაზისთვის დაპროექტება;
2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები ჩატარებულია ხელშეკრულებაზე თანდართული საპროექტო დოკუმტით გათვალისწინებული დამკვეთის მოთხოვნების შესაბამისად;
3. შესრულებული სამუშაოს დირექტორის Nშს/11-02 ხელშეკრულებაზე თანდართული სატენდერო წინადადების თანახმად შეადგენს 7500 (შვიდათასი სუთახი) ღარს დღგ-ს გარეშე (45000 - 6-7500), რაც ხელშეკრულების თანახმად საქართველოს ერთეული ბანკის მიერ 2010 წლის 8 დეკემბრისათვის (ტენდერის გახსნის თარიღისათვის) დადგენილი ღარის შევიცარულ ფრანკთან ოფიციალური გაკველითი კურსით (1,8019 ღარი) მიხედვით დღგ-ს გარეშე 4162,2731 (თხზი ათას ასხამოცდათორი) შევიცარულ ფრანკს შეადგენდა, რაც მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღისათვის საქართველოს ერთეული ბანკის მიერ დადგენილი ღარის შევიცარულ ფრანკთან მიმართებაში ოფიციალური გაკველითი კურსით (1,8805 ღარი) დღგ-ს გარეშე 7827,1545 (შვიდი ათას რუახმოცდაშვიდი) ღარს შეადგენს;
4. მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია ხეგნის მიერ, რაზედაც ხელს ვაწერო:

შესრულებული სამუშაოები „შემსუფთველის“ ხაზელით მიიღო:
მიმწოდებელს უმადგენელი დესტრუქციის საგაფრინო მეურნეობის ტექნიკური უზრუნველყოფის ხაზისთვის უფროსი:


სურამ ჯანჯღავა

შესრულებული სამუშაოები „მიწოდებლის“ ხაზელით ჩაბარდა
შპს „საქპროექტარქიტექტურა“-ს დირექტორი:


დ. გულუნია

„შემსუფთველი“
შპს „საქართველოს რეინოვსა“
ქ. თბილისი, თამარ მეფის გამზ. N15
ს/კ 202886010
სს „ეთიopia ბანკი ჯორჯია“
ა/ა 5553407
ბანკის კოდი 220101665

„მომწოდებელი“
შპს „საქპროექტარქიტექტურა“
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას მე-5 კმ.
მე-4 კორპ. ბინა 164
სს „საქართველოს ბანკი“
ცენტრალური ფილიალი
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ს/კ: 205028628
ანგარიშის N: GE97BG0000000122916300

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

2011 წლის 7 ნოემბერი

ერთი მხრივ, შპს „საქართველოს რეინოვსა“ მოძრავი შემადგენლობის დეპარტამენტის მკაფიო მუდრეობის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ზურაბ ჯანუღავის სახით, ხოლო მეორე მხრივ შპს „საქპროექტარქიტექტურა“ შპსი დირექტორის დური გულუბის სახით, 2011 წლის 24 თანვარს გაფორმებული N/შს/11-020 ხელშეკრულების თანახმად ვადაკრო მიღება-ჩაბარების აქტს შექმნა ხე.

1. მხარეებს შორის დადებული N/შს/11-020 ხელშეკრულების საფუძველზე (დანართი ხელშეკრულებაზე) „მომწოდებელი“ ვადაკრულებას იღებდა განუხორციელებინა სამკრედიის სალოკაციკო სამსაროველის თბიშველების ხარეშინტო საამქროს შენობის ბაზაზე სატკეობო კოუნტის მიმდინარე-ასინთო შეკოების საამქროს დაბროექტება;
2. ხელშეკრულებით გათვადისწინებული ხამეშაოებო ხატარებულთა ხელშეკრულებაზე თანდართული საბროექტო დეადებოთ გათვადისწინებული დამკვეთის მოთხოვნების შეხაბამისად;
3. შეხრულებული ხამეშაოს დარებულთა N/შს/11-02 ხელშეკრულებაზე თანდართული ხატუნდერო წინადეების თანახმად შეადგენს 7500 (შეიდათის ხედასი) დარს დღე-ს ვარეშე (45000 : 6=7500), რაც ხელშეკრულების თანახმად საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 2010 წლის 8 დეკემბრისათვის (ტუნდერის ვახსნის თარიღისათვის) დადგენილი დარის შევიკარულ ფრანკთან რევიკიადურე ცაკველითი კერხის (1,8019 დარი) მახედეთ დღე-ს ვარეშე 4162,2731 (თთხი ათას ასსამოვადიარო) შევიკარულ ფრანკს შეადგენდა, რაც მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი დარის შევიკარულ ფრანკთან მიმართებაში რევიკიადურე ცაკველითი კერხით (1,8805 დარი) დღე-ს ვარეშე 7827,1545 (შეიდი ათას რევახიადი-შეიდი) დარს შეადგენს.
4. მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია ხეგის მიერ, რახელდა ხელს ვაწერო.

შესრულებული ხამეშაოებო „შემსუფთველის“ სახედით მიღდა მოძრავი შემადგენლობის დეპარტამენტის მკაფიო მუდრეობის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი


ზურაბ ჯანუღავა

შესრულებული ხამეშაოებო „მომწოდებლის“ სახედით ჩაბარდა შპს „საქპროექტარქიტექტურა“-ს დირექტორი


დ. გულუბი

„შემსყიდველი“
შპს „საქართველოს რეინვესტ“
ქ. თბილისი, თამარ შუყვის გამზ. №15
ს/კ 202886010
სს „კოთბი ბანკი ჯორჯია“
ა/ა 5553407
ბანკის კოდი: 220101665

„მომწოდებელი“
შპს „საქპროექტარქიტექტურა“
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას მე-5 კვ.
მე-4 კორპ. ბინა 164
სს „საქართველოს ბანკი“
ცენტრალური ფილიალი
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ს/კ: 205028628
ანგარიშის N-GE97BG0000000122916300

მიღება-ჩაბარების აქტი


ქ. თბილისი

2011 წლის 7 ნოემბერი

ერთი მხრივ, შპს „საქართველოს რეინვესტის“ მოძრავი შესაძენლობის დეპარტამენტის სავაჭრო მუხრნუბის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ზურაბ ჯანჯღავას სახით, ხოლო მეორეს მხრივ შპს „საქპროექტარქიტექტურა“ მისი დირექტორის დევი გულუნიძის სახით, 2011 წლის 24 თანვარს გაფორმებული N/სს/11-020 ხელშეკრულების თანახმად გადგენილ მიღება-ჩაბარების აქტს შემდეგნაირად:

1. მხარეებს შორის დადებული N/სს/11-020 ხელშეკრულების საფუძველზე (დანართი ხელშეკრულებაზე) „მომწოდებელი“ ვალდებულია იღებდ განვხორციელებდინა სადახლოს ხიდგურის ვაფონების მიმდინარე-ახსნილი ხეკოების საამქროს რეკონსტრუქციის დაბროექტება;
2. ხელშეკრულებით გათვადისწინებული სამუშაოები ჩატარებულია ხელშეკრულებაზე თანდართული საპროექტი დეკლებით გათვადისწინებული დამკვეთის მოთხოვნების შესაბამისად;
3. შესრულებული სამუშაოს დირებულება N/სს/11-02 ხელშეკრულებაზე თანდართული სატენდერო წინადადების თანახმად შეადგენს 7500 (შედიითის ხუთასი) დარს დღგ-ს გარეშე (45000 : 6=7500), რაც ხელშეკრულების თანახმად საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 2010 წლის 8 დეკემბრისათვის (ტენდერის გახსნის თარიღისათვის) დადგენილი დარს შვეიცარულ ფრანკის ოფიციალური გაცვლითი კურსის (1.8019 დარი) მიხედვით დღგ-ს გარეშე 4162.2731 (ოთხი ათას ახასმოცდარსი) შვეიცარულ ფრანკს შეადგენდა, რაც მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი დარს შვეიცარულ ფრანკის მიმართებაში ოფიციალური გაცვლითი კურსით (1.8805 დარი) დღგ-ს გარეშე 7827.1545 (შედი ათას რვაასოდაშვიდი) დარს შეადგენს;
4. მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია ხუფს მიერ, რახედაც ხელს ეწვერთ:

შესრულებული სამუშაოები „შემსყიდველის“ სახელით მიიღო მოძრავი შესაძენლობის დეპარტამენტის სავაჭრო მუხრნუბის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი:


ზურაბ ჯანჯღავა

შესრულებული სამუშაოები „მომწოდებლის“ სახელით ჩაბარდა შპს „საქპროექტარქიტექტურა“-ს დირექტორი:


დ. გულუნიძე

„შეხვედველი“
შპს „საქართველოს რკინიგზა“
ქ. თბილისი, თამარ შვეცი გამზ. №15
ს/ქ 202886010
სს „კოთიძე ბანკი ჯორჯია“
ა/ა 5553407
ბანკის კოდი 220101665

„ მიწოდებელი“
შპს „საქართველოქარტა“
ქ. თბილისი, ვაკე-მთაწმინდა რაიონი, მუ-5 კმ.
მუ-4 კორპ. ბინა 164
სს „საქართველოს ბანკი“
ცენტრალური ფილიალი
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ს/ქ 205028628
ანგარიშის NGE97BG0000000122916300

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

2011 წლის 7 ნოემბერი

ერთი მხრივ, შპს „საქართველოს რკინიგზის“ მოძრავი შემადგენლობის დეპარტამენტის ხელგონი მუშაკის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სურაბ ჯანჯღავას სახით, ხოლო მეორეს მხრივ შპს „საქართველოქარტა“ მისი დირექტორის დევი კვლევითის სახით, 2011 წლის 24 თებერვს გაფორმებული №შს/11-020 ხელშეკრულების თანახმად ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს შემდეგზე:

1. მხარეებს შორის დადებული №შს/11-020 ხელშეკრულების საფუძველზე (დანართი ხელშეკრულებაზე) „მიწოდებელი“ ვადგენულებას იღებდა განხორციელებინა ხაზურის სადგურის ვაგონების მოძიარუებასხითი შეკეთების არხებული საამქროს რეკონსტრუქციის დაპროექტება;
2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები ჩატარებულა ხელშეკრულებაზე თანდართული საპროექტო დოკუმენტი გათვალისწინებული დამკვეთის მოთხოვნების შესაბამისად;
3. შეხრულებული სამუშაოს დირებულია №შს/11-02 ხელშეკრულებაზე თანდართული სატენდერო წინადადების თანახმად შეადგენს 7500 (შვიდიათას ხუთასი) ღარი დღგ-ს გარეშე (45000 : 6=7500), რაც ხელშეკრულების თანახმად საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 2010 წლის 8 დეკემბრისათვის (ტენდერის გახსნის თარიღისათვის) დადგენილი ღარის შეუცარულ ფრანკთან ოფიციალური გაკულით კურსის (1,8019 ღარი) მიხედვით დღგ-ს გარეშე 4162,2731 (ოთხი ათას ასამოცდათხუთმეტი) შეუცარულ ფრანკს შეადგენდა, რაც მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ღარის შეუცარულ ფრანკთან მოძრობაში ოფიციალური გაკულით კურსით (1,8805 ღარი) დღგ-ს გარეშე 7827,1545 (შვიდი ათას რვაასოცდაშვიდი) ღარს შეადგენს.
4. მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია ხუვს მიერ, რახელაც ხელს ეწერო:

შეხრულებული სამუშაოები „შეხვედველის“ სახელით მიდო:
მოძრავი შემადგენლობის დეპარტამენტის ხელგონი მუშაკის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი:


სურაბ ჯანჯღავა

შეხრულებული სამუშაოები „მიწოდებლის“ სახელით ჩაბარა:
შპს „საქართველოქარტა“-ს დირექტორი:


დ. კვლევითი

შესრულებული სამუშაოს
მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ.თბილისი

21.11.2011წ.

ჩვენს ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენილი პროექტირების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ლაშა გაბუნიას სახით, ხოლო მეორეს მხრივ, შპს „საქპროექტარქიტექტურა“ (შემდგომში - მიმწოდებელი) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის ლერი გელენიძის სახით, 11.11.2011წ. N02-111105 გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ვადგენთ წინამდებარე აქტს:

შემსყიდველმა მიიღო, ხოლო მიმწოდებელმა ჩააბარა, 11.11.2011წ. N02-111105 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპროექტო მომსახურება, კერძოდ ქ. თელავის ცენტრალური ნაწილის წყალმომარაგების რეკონსტრუქციისა და შესაბამის ამორტიზებულ უბნებზე კანალიზაციის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოების მომსახურება, რომლის ღირებულებაც შეადგენს 45 000 ლარს. გაწეული მომსახურება შეესაბამება ხელშეკრულების პირობებს.

წინამდებარე აქტის სისწორეს ხელმოწერით ვადასტურებთ:

შემსყიდველის წარმომადგენელი:

ლაშა გაბუნია

მიმწოდებლის წარმომადგენელი:

ლერი გელენიძე

შემსრულებელი:

ღამაკვეთი:

შპს „საპროექტარქიტექტურა“
ს.კ. 205028628
ქ. თბილისი 0186, ვაჟა-ფშაველას
გამზ. V კვ; კორპ 4; ბ.164

სსიპ „ბამოცდების ეროვნული ცენტრი“
202198727
ქ. თბილისი, მინდვლის №9

ა ქ ტ ი

თბილისი

“ 31 “ იანვარი 2012 წ.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარების შესახებ ხელშეკრულება № 17 შედგენილი 2012 წ. 17 იანვარს.

1. სსიპ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ეზოს შესახველში ერთსართულიანი ნაგებობის (საშუა ბიუროს) პროექტის და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა.
2. ავტოსავალიანოს (მანქანების განლაგების ნახაზი) დაპროექტება ეზოს ფართობის მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენების მიზნით
3. შენობის და ტერიტორიის გარე მინათების, ეზოში დროშის ანძების (საფარაულოდ ორი ანძა) პროექტირება/დიზაინი და ხარჯთაღრიცხვა
4. შენობის ფასადზე წარწერის, ოთახების კარებებზე ნუმერაციის და აბრების, ფიფქის და ხართულებზე შენობის ოთახების განლაგების შესახებ ინფორმაციის აბრების პროექტირება/დიზაინი და ხარჯთაღრიცხვა.

ხეყ ქვემოთ ხელისშომწერმა, შემსრულებელმა შპს „საპროექტარქიტექტურა“-მ - გენერალური დირექტორი - ლერი გელენბიძის სახით, ერთის მხრივ, და დამკვეთმა სსიპ „ბამოცდების ეროვნული ცენტრი“ - ტექნიკური ზედამხედველი - გურამ კიკნაძის სახით, მეორეს მხრივ, შეუადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია აკმაყოფილებს ხელშეკრულების პირობებს.

დაკვეთის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 5,900,00 (ხუთი ათას ცხრაასი) ლარს.

შპს „საპროექტარქიტექტურა“
გენერალური დირექტორი

სსიპ „ბამოცდების ეროვნული ცენტრი“
ტექნიკური ზედამხედველი

ლერი გელენბიძე

გურამ კიკნაძე

შ ი დ ე ბ ა - ნ ა ბ ა რ ე ბ ი ს ა ქ ო ა

ქ თბილისი

11 ივნისი 2012 წელი

გეგმ ქვემოთ ხელისმომწერნი: ერთი მხრივ სსიპ "სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო"-ს მატერიალური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, მოავარი სპეციალისტი ირაკლი მამულაშვილი და მეორე მხრივ შ.პ.ს. "საქპროექტარქიტექტურა"-ს განერაღებური დირექტორი: ღერი გუდუჩიძე ვადგენო წინამდებარე მოვლა-ნაბარების აქტს მასხვედ, რომ სსიპ "სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო"-ს 2012 წლის 25 მაისის №136/ბ ხელშეკრულების საფუძველზე შ.პ.ს. "საქპროექტარქიტექტურა"-ს მიერ სააგენტოს ფილიალ - დეშუთის შშპს პანსიონატის კვების ბლოკის სახურავის, კვების ბლოკისა და საცხურებელი კარბუხის გათბობის სისტემის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომსახურების დირექტულბამ შეადგინა 3500.00 (სამი ათას ხუთასი ლარი და 00 თეთრი) ღარი.

რაზგდაც ვაწერო ხელს:

სსიპ "სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო"-ს
მატერიალური უზრუნველყოფის
სამმართველოს უფროსის მოვალეობის
შემსრულებელი, მოავარი სპეციალისტი
ირაკლი მამულაშვილი

Handwritten signature 

შ.პ.ს. "საქპროექტარქიტექტურა"-ს განერაღებური დირექტორი
ღერი გუდუჩიძე

Handwritten signature 

ქ. თბილისი

ერთი მხრივ, სს „საქართველოს რეინგზა“ წარმოდგენილი მისი მფლობელი გადაყენის დირექტორის თემურ ბუღიას სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ, შპს „საქართველარქიტექტურა“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის დევი კვლენიძის სახით (შემდგომში „მომწოდებელი“), ეხელმძღვანელობით რა, საქართველოს მთავრობის 18.01.2012 წლის №14 დადგენილებით დამტკიცებული შპს „საქართველოს რეინგზის“ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესისა“ და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ედგები წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 ხელშეკრულების საგანია სს „საქართველოს რეინგზის“ სახსრებით, მომსახურების შესყიდვა, დირექტორთა ხაზგის 17.04.2012 წლის №20/14 დადგენილების საფუძველზე, უახლო კოტორების შესყიდვის საშუალებით, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

2. შესყიდვის ობიექტი

2.1 „მომწოდებელი“ ქვემოთ მოცემული პირობებისა და თანდართული ტექნიკური დავალების შესაბამისად, იღებს ვალდებულებას განახორციელოს 3 (სამი) საშუალო ბაქანზე (მახინჯაური, სამრეცხაო და ქაბუღეთი) ასაშენებელი ხერვის ცენტრის შენობა ნაგებობის, მოცულობათა ხანოექტო-ხახარჯთადრიცხვო, და ერთიანი სახის დიზაინერული პროექტის მომზადება (შემდგომში „მომსახურება“).

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 7 500 (შვიდი ათას ხუთასი) ლარს დღგ-ს გარეშე.

4. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია

4.1 „მომწოდებელი“ იძლევა გარანტიას მასხედ, რომ მის მიერ მომსახურება განხორციელდება შეუფერხებლად, დროულად და ხარისხიანად.

4.2 შემსყიდველი უვალდებულობია წარადგინოს პრეტენზია განხორციელდეს მომსახურების ხარისხის თაობაზე ამ ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში. მომწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მოდებისთანავე დაიწყოს მუშაობა გამოვლენილი ხარვეხის აღმოფხვრის ან შეკვლისათვის საჭირო ხომების განახორციელებლად შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.

4.3 მომწოდებლის მიერ ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შესყიდველს უფლება აქვს იეთოს მიდის ხომები ხარვეხის გამოსწორებისათვის და მოითხოვოს მომწოდებელს შესაბამისი ხარვეხის ასაზღაურება ან გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მომწოდებლისათვის გადახახდელი თანხიდან.

5. მომსახურების განხორციელების ვადა და პირობები

5.1 მომწოდებელი ვალდებულია ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში, ხელშეკრულების აღმინისტრატორად განისაზღვრა კახა მადანიძე, ტელ: 5 91 191212.

5.2 მომსახურება მომწოდებლის მიერ განხორციელდება თანდართული ტექნიკური დავალების შესაბამისად.

5.3 მომსახურების განხორციელების შედეგად მომწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის წერილობითი ფორმით შეხათანხმებლად და ექსპერტისხათვის გადასცეს ტექნიკური დავალების შესაბამისად დამუშავებული შხა პროექტი, შესაბამისი ხარჯთადრიცხვე და მოცულობათა უწესები.

5.4 მომწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს თითოეულ ბაქანზე ასაშენებელი ხერვის ცენტრის შენობა ნაგებობის პროექტის ნაბეჭდი ვერსია 3 ექსემპლითად, ხარჯთადრიცხვა 1 ექსემპლითად და მოცულობათა უწესი 3 ექსემპლითად და აღნიშნული დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია CD დისკზე (PDF ფორმატში).

5.5 შემსყიდველის მიერ, ექსპერტისხათვის გადაცემულ შხა პროექტში ექსპერტის (ექსპერტო ჯგუფის) მიერ მომწოდებლის მიერ შესრულებულ მომსახურებაში ხარვეხების არსებობის აღმოფხვრის შემთხვევაში, მომწოდებელი ვალდებულია დაეუფლებოდეს დაიწყოს მუშაობა ხარვეხის

აღმოსაფხვრელად და გამოასწოროს ხარვეზი (ხარვეზები) საკუთარი ხარვეზით ხარვეზის აღმოსწორების არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარულ დღეში.

5.6. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების განხორციელების ვადის ათეული წერტილი მაშინ, როდესაც მიმწოდებელი წერილობითი ფორმით ექსპერტიზისათვის გადასცემს შემსყიდველს ტექნიკური დოკუმენტის შესაბამისად დამუშავებულ პროექტს და შესაბამის ხარჯთაღრიცხვას ექსპერტის მიერ ხარვეზის აღმოსწორების შემთხვევაში (გარდა 5.5 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა) მიმწოდებელს დაერიცხება პირგასამტეხლო ამ ხელშეკრულების 11.1 პუნქტის შესაბამისად ყოველ საექსპერტო პერიოდზე, ხოლო დარიცხვა შეწყდება ექსპერტიზის მიერ დადებითი დასკვნის გაცემის დღეს.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესრულებული მომსახურების (შესყიდვის ობიექტი) მიღება-ჩაბარება სორციელდება მხოლოდ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებლის მიერ სრულად შესრულების შემდეგ და ექსპერტის (ექსპერტთა ჯგუფის) მიერ წარმოდგენილი დადებითი დასკვნის გათვალისწინებით, შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ, შესაბამის მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერების გზით.

6.2 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების აქტი დგება ოთხ კვანძლით, რომელთაგან სამი გადაეცემა შემსყიდველს, ხოლო ერთი მიმწოდებელს.

6.3 მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) საშუალო დღის ვადაში შემსყიდველს წარუდგინოს საგადასახდლო ანგარიშ-ფაქტურა.

7. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

7.1 ანგარიშსწორების ფორმა: უხადლო ანგარიშსწორება, კონსიგნაციით, ერთნაირ ვალუტაში.

7.2 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენიდან 20 (ოცი) საბანკო დღის ვადაში.

7.3 ანგარიშსწორებისათვის მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

- მიღება-ჩაბარების აქტი (დუბლი)
- საგადასახდლო ანგარიშ-ფაქტურა
- ექსპერტის (ექსპერტთა ჯგუფის) დადებითი დასკვნა.

7.4 საბოლოო ანგარიშსწორებამდე მხარეები ადგენენ ურთიერთშედარების აქტს.

8. „შემსყიდველის“ უფლება-მოვალეობანი

8.1 „შემსყიდველს“ უფლება აქვს, მოსთხოვოს „მიმწოდებელს“ მომსახურების შეუფერხებელი გაწევა, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული „მიმწოდებლის“ ყველა და ხებისმიერი ვალდებულების შესრულება და „შემსყიდველის“ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებების რეალიზაციისათვის ხელშეწყობა.

8.2 „შემსყიდველი“ ვალდებულია აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების დირებულება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

9. „მიმწოდებლის“ უფლება-მოვალეობანი

9.1 „მიმწოდებელი“ უსრულებელივს „შემსყიდველის“ შეუფერხებელ მომსახურებას ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

10. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ შესრულებამდე.

11. ხელშეკრულების პირობების შეესრულებლობა

11.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცილების შემთხვევაში, ყოველი დაგვიანებული დღისთვის, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.1 %-ის ოდენობით, ამასთან, პირგასამტეხლოს დარიცხა შეწყდება მას შემდეგ, რაც დარიცხული თანხა მოაწვევს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 %-ს.

11.2 ომ შემთხვევაში თუ ვადების გადაცილებისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაატარებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3 %, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.3 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

11.4 ხელშეკრულების ვარგელებში გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს მაქსიმალური ხდურული ოდენობა, რომელიც შეიძლება დაეკისროს მიმწოდებელს, შეადგენს ხელშეკრულების დირებულების არაუმეტეს 5%-ს.

12. ფორს-მაჟორი

12.1 წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე არც ერთი მხარე არ აკებს პასუხს მეორე მხარის წინაშე და თავისუფლდება პასუხისმგებლობისაგან საკუთარი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების გამო, თუ ამის მიზეზი გახდა საგანგებო ხასიათის მქონე გადაუდახავი ძალა, რომლის წარმოშობაზე ხელშეკრულების მომწოდებელ მხარეებს პასუხს არ აკებენ და რომლის არსებობის ან წარმოშობის შესახებ წინამდებარე ხელშეკრულების დადების მომენტში არ შეუძლიათ სეკონდიად.

12.2 გადაუდახავ ძალად ჩაითვლება შემდეგი (და არა მხოლოდ):

ა) სტიქიური უბედურებანი (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, შტორმი და სხვა);

ბ) გამოცხადებული ან გამოუცხადებელი ომი, სამოქალაქო არეულობა, ნებისმიერი სახის ხომარი მოქმედებები, საგანგებო მდგომარეობა;

გ) ეპიდემიები;

დ) ბლოკადა ან ნებისმიერი ეკონომიკური კმბარვა;

ე) ხელისუფლების ნებისმიერი ერთეულის ან ხელისუფლების მიერ საამისოდ კომპეტენტურად განსაზღვრული ორგანოს გადაწყვეტილება და ძველი ნორმატიული აქტების გამოცემა, რომლებიც ზემოქმედებს მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე და ცვლიან, წვეტენ ან აზერებენ წინამდებარე ხელშეკრულების დებულებებსა და პირობებს.

12.3. ფორს-მაჟორული მოვლენა დადასტურებული უნდა იქნეს კომპეტენტური ორგანოს მიერ.

12.4. ფორს-მაჟორული მოვლენების წარმოშობის შესახებ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის ხელთ არსებული საკომუნიკაციო საშუალებებით (ტელეფონი, ფოსტა, ფაქსი, ელექტრონული ფოსტა, კურიერი და სხვა) და წარუდგინოს კომპეტენტური ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა ფორს-მაჟორული გარემოების არსებობისა და ხანგრძლივობის მითითებით.

12.5. ფორს-მაჟორული გარემოებების შეწყვეტისთანავე მხარეები დაუყოვნებლივ აგრძელებენ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

12.6. ფორს-მაჟორული გარემოებების არსებობის პირობებში, ვალდებულებების შესრულების პერიოდი შეჩერდება იმ დროით, რა დროსაც გასტანა ასეთმა გარემოებებმა, თუ მხარეთა შორის არ იქნა მიღწეული სხვაგვარი შეთანხმება.

თუ მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გაგრძელდა სამ თვეზე მეტ ხანს, თითოეული მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედება, შეწყვიტოს სავარაუდო თარიღამდე არანაკლებ ორი კვირით ადრე წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით (ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით) ან სხვა ხელმისაწვდომი საშუალებით, რომელიც მოწოდებული იქნება მხარის მიერ იმ მისამართზე, რომელიც მითითებულ იქნა „შესყიდველის“ პირველადი რეგისტრაციის დროს.

13. დაგები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დაგები ან ახრია სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვიტოს იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

13.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. ხელშეკრულების პირობების გადახინჯვის შესაძლებლობა

14.1. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები „შემსყიდველი“ ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, ხელშეკრულების პირობების გადახინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

15. სხვა პირობები

15.1. მხარეები აუნახლავრებენ ერთმანეთს მიუჩნებულ ხარაღს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

15.2. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

15.3. „შესყიდველი“ იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუ ის 2 კვირით ადრე წერილობითი შეტყობინების მიმწოდებელს ამის შესახებ.

15.4 უკვლა ის შეიძლება და პირობა, რომელიც გათვალისწინებული არ არის წინამდებარე ხელშეკრულებით, განხილვება და გადაწყვეტა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

15.5 წინამდებარე ხელშეკრულების უკვლა პირობა და დებულება ვრცელდება და სავალდებულოა მხარეთა უფლებამოსილებებისათვის, სამართალმოქმედებისათვის, წარმომადგენლებისათვის, რწმუნებულებისა და მუშაკებისთვის.

15.6 წინამდებარე ხელშეკრულება მოიცავს მხარეთა შორის არსებულ უკვლა წინასწარ შეთანხმებას და შესაბამისად წინამდებარე ხელშეკრულების ხელმოწერისთანავე ძალას კარგავს მხარეთა შორის წინამდებარე ხელშეკრულების ხელმოწერამდე არსებული და წინამდებარე ხელშეკრულების საგაზიან დაკავშირებული უკვლა დოკუმენტი, მიმოწერა და ზემოთ შეთანხმება.

15.7 წინამდებარე ხელშეკრულების უკვლა დამატება, ცვლილება და შესწორების უკვლა დიანათი წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

15.8 თუ წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შეიცვლება წინამდებარე ხელშეკრულების მე-16 მუხლში მითითებული რომელიმე რეკვიზიტი, მხარე მოვალეა დაუყოვნებლივ წერილობით აცხადოს აღნიშნულის შესახებ მეორე მხარეს.

15.9 მოქმედი კანონმდებლობის ცვლილება, რომელიც ცვლის ან აუქმებს წინამდებარე ხელშეკრულების რომელიმე დებულებას, არ იწვევს მოდიანად ხელშეკრულების გაუქმებას.

15.10 მხარეებს შეუძლიათ ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ორმხრივად შეწყვიტონ წინამდებარე ხელშეკრულება მისი მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე.

15.11 „შემსყიდველს“ უკვლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება მისი მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე, ან უარი განაცხადოს ხელშეკრულებითი ჩაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე, თუ „მომწოდებელი“ არ ასრულებს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებულ მოვალეობას.

15.12 შესაძუ პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელთ, ხარჯებითა და რისკით.

15.13 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

16. მხარეთა ურთიერთი მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“
სს „საქართველოს რეისინგ“
ქ თბილისი, თამარ მეფის გამზირი № 15
ს/კ 202886010
სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი BAGAGE22
ა/ნ GE09BG0000000128695301

„მომწოდებელი“
სს „საქართველკარტოპმპურა“
ქ თბილისი, ვაჟა-ფშაველას მე-5 კვ მე-4
კორპ ბინა 164
ს/კ 205028628
სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი BAGAGE22
ა/ნ GE97 BG0000000122916300


თემურ ბუღია
მეჩაერთა გადაყვანის დირექტორი


დარი ვალუჩიძე
დირექტორი

ხელშეკრულება № 38/12-370
მომსახურების შესყიდვის შესახებ

ქ. თბილისი

08.08.2012 წელი

ერთი მხრივ, სს „საქართველოს რკინიგზა“ წარმოდგენილი მისი მუშავეთა გადაყვანის დირექტორის თემურ ბუღიას სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ, შპს „საქართველარქიტექტურა“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის დერი გვედენიძის სახით (შემდგომში „მომწოდებელი“) ვხელშეკრულებით რა, საქართველოს მთავრობის 18.01.2012 წლის №14 დადგენილებით დამტკიცებული სს „საქართველოს რკინიგზის“ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესისა“ და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ვებოთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 ხელშეკრულების საგანია სს „საქართველოს რკინიგზის“ ხახრებით, მომსახურების შესყიდვა, დირექტორთა საბჭოს 03.07.2012 წლის №39/24 დადგენილების საფუძველზე, ერთ პირობას მოვლადარაკების გზით, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

2. შესყიდვის ობიექტი

2.1 „მომწოდებელი“ ქვემოთ მოცემული პირობებისა და თანდართული ტექნიკური დავალების შესაბამისად, იღებს ვალდებულებას განხორციელოს სს „საქართველოს რკინიგზის“ ოზურგეთის №1 და დანისხუთის №1 და №2 სამუშაო ბაქნებზე სარემონტო სამუშაოებისთვის საჭირო სახარჯთაღრიცხვო და მოცულობათა უწყისის მოსამზადებლად საჭირო მომსახურება (სარჯთაღრიცხვისა და მოცულობათა უწყისის წარმოდგენით) (შემდგომში - „მომსახურება“).

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს - 3990 (სამი ათას ცხრაასოთხმოცდაათი) ლარს დღგ-ს გარეშე.

4. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია

4.1 „მომწოდებელი“ იძლევა გარანტიას მასზე, რომ მის მიერ მომსახურება განხორციელდება შეუფერხებლად, დროულად და ხარისხიანად.

4.2 შემსყიდველი უფლებამოსილია წარადგინოს პრეტენზია განხორციელებული მომსახურების ხარისხის თაობაზე ამ ხელშეკრულების მოქმედების განსვლობაში მომწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებისთანავე დაიწყოს მუშაობა გამოვლენილი ხარვეზის აღმოფხვრის ან შეკვლისათვის საჭირო ზომების განსახორციელებლად შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.

4.3 მომწოდებლის მიერ ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს ზომები ხარვეზის გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მომწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება ან გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მომწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან.

5. მომსახურების განხორციელების ვადა და პირობები

5.1 მომწოდებელი ვალდებულია ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება განხორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში.

5.2 მომსახურება მომწოდებლის მიერ განხორციელდება თანდართული ტექნიკური დავალების შესაბამისად.

5.3 მომსახურების განხორციელების შედეგად მომწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წერილობითი ფორმით შესათანხმებლად და ექსპერტისათვის გადასცეს ტექნიკური დავალების შესაბამისად დამუშავებული ხარჯთაღრიცხვა და მოცულობათა უწყისი.

5.4 მომწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ბაქნების ხარჯთაღრიცხვისა და მოცულობათა უწყისის ნაბეჭდი ვერსია 3 ელექტრონულად და აღნიშნული დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია CD დისკზე (PDF ფორმატში) 1 ელექტრონულად.

5.5 შემსყიდველის მიერ, ექსპერტისათვის გადაცემულ პროექტში ექსპერტის (ექსპერტთა ჯგუფის) მიერ მომწოდებლის მიერ შესრულებულ მომსახურებაში ხარვეზების არსებობის აღმოჩენის შემთხვევაში, მომწოდებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაიწყოს მუშაობა

ხარვეზის აღმოსაფხვრელად და გამოასწოროს ხარვეზი (ხარვეზები) საკუთარი ხარჯებით ხარვეზის აღმოსაფხვრელად არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარულ დღეში.

5.6. ამ მუხლის ძირეული პუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების განხორციელების ვადის ათვლა ხერხდება მაშინ, როდესაც მიმწოდებელი წერილობითი ფორმით ექსპერტისათვის გადასცემს შემხედველს ტექნიკური დავალების შესაბამისად დამუშავებულ ხარჯთაღრიცხვასა და მოცულობით უწყისს. ექსპერტის მიერ ხარვეზის აღმოსაფხვრელის შემთხვევაში (გარდა 5.5 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა) მიმწოდებელს დაერიცხება პირგასამტეხლო ამ ხელშეკრულების 11.1 პუნქტის შესაბამისად ყოველ შემდგომ ხარვეზზე პერიოდზე, ხოლო დარიცხვა შეწდება ექსპერტის მიერ დადებითი დასკვნის გაცემის დღეს.

5.7 ხელშეკრულების აღმინისტრატორს წარმოადგენს კახა მაღანია, ტელ: 591191212.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესრულებული მომსახურების (შესყიდვის ობიექტი) მიღება-ჩაბარება ხორციელდება მხოლოდ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებლის მიერ სრულად შესრულების შემდეგ და ექსპერტის (ექსპერტთა ჯგუფის) მიერ წარმოდგენილი დადებითი დასკვნის გათვალისწინებით, შემხედველისა და მიმწოდებლის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ, შესაბამის მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერების გზით.

6.2 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების აქტი დგება ოთხ კვ. ხელმოწერად, რომელთაგან სამი გადაეცემა შემხედველს, ხოლო ერთი მიმწოდებელს.

6.3 მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) ხანძარი დღის ვადაში შემხედველს წარუდგინოს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა.

7. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

7.1 ანგარიშსწორების ფორმა: უნაღდო ანგარიშსწორება, კონსიგნაციით, ეროვნულ ვალუტაში.

7.2 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენიდან 20 (ოცი) საბანკო დღის ვადაში.

7.3 ანგარიშსწორებისათვის მიმწოდებელი ვალდებულია შემხედველს წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

- მიღება-ჩაბარების აქტი (დუბანი)
- საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა
- ექსპერტის (ექსპერტთა ჯგუფის) დადებითი დასკვნა.

7.4 ხაზოღობო ანგარიშსწორებამდე მხარეები ავტომატურად შედარების აქტს.

8. „შემხედველის“ უფლება-მოვალეობანი

8.1 „შემხედველს“ უფლება აქვს, მოსთხოვოს „მიმწოდებელს“ მომსახურების შეუფერხებელი გაწყობა, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული „მიმწოდებლის“ ყველა და ნებისმიერი ვალდებულების შესრულება და „შემხედველის“ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებების რეალიზაციისათვის ხელშეწყობა.

8.2 „შემხედველი“ ვალდებულია აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების დირებულება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

9. „მიმწოდებლის“ უფლება-მოვალეობანი

9.1 „მიმწოდებელი“ უზრუნველყოფს „შემხედველის“ შეუფერხებელ მომსახურებას ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

10. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს მხარეთა მიერ ხაკისრი ვალდებულებების სრულ შესრულებამდე.

11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

11.1 ხელშეკრულებით ხაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში, ყოველი დაგვიანებული დღისთვის, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,1 %-ის ოდენობით ამასთან, პირგასამტეხლოს დარიცხვა შეწყდება მას შემდეგ, რაც დარიცხული თანხა მიაღწევს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 %-ს.

11.2 იმ შემთხვევაში თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3 %, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.3 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

11.4 ხელშეკრულების ფარგლებში გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს მაქსიმალური ხდერული ოდენობა, რომელიც შეიძლება დაეკისროს მიმწოდებელს, შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 5%-ს.

12. ფორს-მაჟორი

12.1 წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე არც ერთი მხარე არ აგებს პასუხს მეორე მხარის წინაშე და თავისუფლდება პასუხისმგებლობისაგან საკუთარი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არახათანადოდ შესრულების გამო, თუ ამის მიზეზი გახდა საგანგებო ხასიათის მქონე გადაუდებელი ძალა, რომლის წარმოშობაზე ხელშეკრულების მონაწილე მხარეები პასუხს არ აგებენ და რომლის არსებობის ან წარმოშობის შესახებ წინამდებარე ხელშეკრულების დადების მომენტში არ შეეძლოთ სცოდნოდით.

12.2 გადაუდებლად ძალად ჩაითვლება შემდეგი (და არა მხოლოდ):

ა) სტიქიური უბედურებანი (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, შტორმი და სხვა);

ბ) გამოცხადებული ან გამოუცხადებელი ომი, სამოქალაქო არეულობა, ნებისმიერი სახის ხათმარი მოქმედებები, საგანგებო მდგომარეობა;

გ) ეპიდემიები;

დ) ბლოკადა ან ნებისმიერი ეკონომიკური ემბარგო;

ე) ხელისუფლების ნებისმიერი ერთეულის ან ხელისუფლების მიერ საამისოდ კომპეტენტურად განსაზღვრული ორგანოს გადაწყვეტილება და ისეთი ნორმატიული აქტების გამოცემა, რომლებიც სემოქმედებენ მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე და ცვლიან, წვეტენ ან აქერებენ წინამდებარე ხელშეკრულების დებულებებსა და პირობებს.

12.3 ფორს-მაჟორული მოვლენა დადასტურებული უნდა იქნეს კომპეტენტური ორგანოს მიერ.

12.4 ფორს-მაჟორული მოვლენების წარმოშობის შესახებ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის ხელთ არსებული საკომუნიკაციო საშუალებებით (ტელეფონი, ფოსტა, ფაქსი, ელექტრონული ფოსტა, კურიერი და სხვა) და წარუდგინოს კომპეტენტური ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა ფორს-მაჟორული გარემოების არსებობისა და ხანგრძლივობის მათითებით.

12.5 ფორს-მაჟორული გარემოებების შეწყვეტისთანავე მხარეები დაუყოვნებლივ აგრძელებენ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

12.6 ფორს-მაჟორული გარემოებების არსებობის პირობებში, ვალდებულებების შესრულების პერიოდი შეწყდება იმ დროით, რა დროსაც ვასტანა ასეთმა გარემოებებმა, თუ მხარეთა შორის არ იქნა მიღწეული სხვაგვარი შეთანხმება.

თუ მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა ვაგრძელდა სამ თვეზე მეტ ხანს, თითოეული მხარე უფლებაა მოხდინოს ცალმხრივად შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედება, შეწყვეტის სავარაუდო თარიღამდე არანაკლებ ორი კუროთ ადრე წერილობითი შეტყობინების გავზავნით (ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით) ან სხვა ხელმისაწვდომი საშუალებით, რომელიც მიწოდებული იქნება მხარის მიერ იმ მისამართზე, რომელიც მითითებულ იქნა „შემსყიდველის“ მრველადი რეგისტრაციის დროს.

13. დაგები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დაგები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

13.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასაჭაროდლის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

14.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები „შემსყიდველი“ ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს

წიგნების-ჩაბარების აქტი №1

თარიღი 29.08.2012

წიგნების-ჩაბარების აქტი						
1. საბიბლიოთეკის მონაცემები						
სახელი	მისი „საქართველო-საბჭოეთი“	მისამართი	საბჭოეთის	სს „საქართველო-საბჭოეთი“		
საბიბლიოთეკის კოდი	205029625	საბიბლიოთეკის მისამართი	საბჭოეთის	BAGAGE22		
საბიბლიოთეკის მისამართი	ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას მუზეუმის ქუჩა, ნიშნ. 164	საბიბლიოთეკის ტელეფონი	საბიბლიოთეკის	GE97 BG0000000122916300		
2. წიგნების-ჩაბარების მონაცემები						
დასახელება	დოკუმენტის ნომერი		თარიღი			
ხელშეკრულება	N98/12-370		08.08.2012			
რევიზია	N					
საბიბლიოთეკის მონაცემები	N					
დოკუმენტის მიღების თარიღი			29.08.2012			
3. წიგნების-ჩაბარების მონაცემები						
დასახელება	სომხური	რაოდენობა	ერთეულის	საერთო ღირებულება		
			დასახელება	დასახელება	მარკა	დასახელება
წიგნების საბიბლიოთეკის და ბიბლიოთეკის უწყისი ინსტიტუტის (ქართული და უცხოენოვანი) CD დისკო 1 კონკრეტული PDF ფორმატით	ცალი	1	3990.00	3990.00	718.20	4708.20
სულ	ცალი	1	3990.00	3990.00	718.20	4708.20
4. წიგნების-ჩაბარების მონაცემები						
დასახელება	სომხური	რაოდენობა	ერთეულის	საერთო ღირებულება		
			დასახელება	დასახელება	მარკა	დასახელება
5. წიგნების-ჩაბარების მონაცემები						
სტრუქტურული ერთეულის დასახელება	თანხები	სახელი, გვარი	თარიღი	ხელმოწერა (მარკა)		
„წიგნების-ჩაბარების აქტი“	ბიბლიოთეკის მონაცემები	კ. მღვინა	29.08.2012			
„წიგნების-ჩაბარების აქტი“	მთავარი ბიბლიოთეკის მონაცემები	ნ. მატარაძე	29.08.2012			
„წიგნების-ჩაბარების აქტი“	ბიბლიოთეკის მონაცემები	ი. კაშია	29.08.2012			
„წიგნების-ჩაბარების აქტი“	ბიბლიოთეკის მონაცემები	მ. მანუჩიანი	29.08.2012			
6. წიგნების-ჩაბარების მონაცემები						
სტრუქტურული ერთეულის დასახელება	თანხები	სახელი, გვარი	თარიღი	ხელმოწერა (მარკა)		
მისი „საქართველო-საბჭოეთი“-ს	დოკუმენტი	ლ. ვლადიმერ	29.08.2012			