



32



33







37



37









„შ.პ.ს.“
" აბრისი-2006"

L.T.D.
"Abrisi-2006"

საქართველო, ქ. ფოთი, ლომოურის ქ.
№ 22, ტელ/ფაქსი 0493 - 2-23-70

Georgia, poti, 22, Lomouri st.
Phone/Fax 0493-2-23-70

დანართი N1

რეკვიზიტები

1. კონკურსანტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: შ.პ.ს. "აბრისი-2006"
2. ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: ზურაბ დოღბაია
3. კონკურსანტის იურიდიული მისამართი: ფოთი, ლომოურის ქუჩა №22
4. კონკურსანტის ფაქტიური მისამართი: ფოთი, ლომოურის ქუჩა №22
5. საიდენტიფიკაციო კოდი: 215131667
6. კონკურსანტის ტელეფონის ნომერი: 0493242333
7. ელექტრონული ფოსტის მისამართი: zch767@mail.ru
8. მომსახურე ბანკის დასახელება: ს.ს "ვითიზი ბანკი ჯორჯია"
9. ბანკის კოდი: SWIFT; UGEBGE22
10. ანგარიშის ნომერი: GE33VT060000007453605

შ.პ.ს „აბრისი-2006“ დირექტორი:



/ ზ. დოღბაია /



„შ.პ.ს.“
" აბრისი-2006"

L.T.D.
"Abrisi-2006"

საქართველო, ქ. ფოთი, ლომოურის ქ.
№ 22, ტელ/ფაქსი 0493 - 2-23-70

Georgia, poti, 22, Lomouri st.
Phone/Fax 0493-2-23-70

ინფორმაცია

მომსახურების მიწოდების ვადის შესახებ

ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში თვითმმართველ ქალაქ ფოთში,
დ. აღმაშენებლის ქუჩის მრავალბინიანი საცხ. სახლების რეაბილიტაციის
(ფასადების შეფუთვა და მანსარდის მოწყობა) საპროექტო სამუშაოების
მომსახურება განხორციელდება

65 (სამოცდახუთი) კალენდარულ დღეში.

შ.პ.ს „აბრისი-2006“



დირექტორი:

/ ზ. დოღბაია /



„შ.პ.ს.“
" აბრისი-2006 "

L.T.D.
"Abrisi-2006"

საქართველო, ქ. ფოთი, ლომოურის ქ.
№ 22, ტელ/ფაქსი 0493 - 22-23-70

Georgia, poti, 22, Lomouri st.
Phone/Fax 0493-22-23-70

დანართი №3

საკონკურსო წინადადების ფასი

№	ობიექტის დასახელება	საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების ღირებულება (ლარებში)
1	დ.აღმაშენებლის ქუჩის მრავალბინიანი საცხ. სახლების რეაბილიტაცია (ფასადების შეფუთვა და მანსარდის მოწყობა)	112000
	სულ	112000

შ.პ.ს „აბრისი-2006“ დირექტორი:



/ ზ. დოღბაია /

შ.პ.ს.
"აბრისი-2006"



L.T.D.
"Abrisi-2006"

საქართველო, ქ. ფოთი, ლომოურის ქ.
№ 22, ტელ/ფაქსი 0493 - 22-23-70
Georgia, poti, 22, Lomouri st.
Phone/Fax 0493-22-23-70

დანართი № 2

2007-2012 წლებში შესრულებული ანალოგიური სამუშაოების ჩამონათვალი

ობიექტის დასახელება	დამკვეთი ორგანიზაცია	სახელშეკრულებო ღირებულება (ლარებში)	ხელშეკრულების №, თარიღი (დაწყება, დამთავრება)	შენიშვნა
2	3	4	5	6
2007 წელი				
ქ.ფოთში პოლიციის მალთაყვის ქვეგანყოფილების ადმინისტრაციული შენობის კაპ.შეკეთებითი სამუშაოების პროექტი	თვითმმართველი ქ.ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური	2226	№ 4 28.12.06 05.01.07	
ქ.ფოთში რესურს ცენტრის შენობის კაპ.შეკეთების პროექტი	თვითმმართველი ქ.ფოთის მერიის მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	1564	№ 1 05.04.2007 12.04.2007	
ქ.ფოთში 26 მაისის ქუჩაზე მდებარე ადმინისტრაციული შენობის კაპ.შეკეთებითი სამუშაოების პროექტირება	თვითმმართველი ქ.ფოთის მერიის მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	2645	№ 1-2 06.04.2007 17.04.2007	
ქ.ფოთში გეგიდის ქ.7, ჭავჭავაძის ქ.140, სამეგრელოს ქ.126-ადანელიას ქ. და ნინოშვილის ქ. №39 მდებარე საც.სახლის სახურავების და ქ.ფოთში ქალთა კონსულტაციის შენობის კაპ.შეკეთების სამუშაოების პროექტირებაზე	თვითმმართველი ქ.ფოთის მერიის მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	4955	№ 40 30.07.2007 31.08.2007	
1.ქ.ხობში №1 და №2 საბავშვო ბაღების შენობების კაპ.რემონტი და ეზოების კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაცია- 20000 ლარი. 2.ქ.ხობში კულტურის სახლის შენობის კაპ.შეკეთების საპროექტო დოკუმენტაცია- 13000 ლარი. 33000 ლარი	შ.პ.ს " საუკი "	33000	01.10.2007 20.10.2007	სულ
სულ 2007 წელი:		44390		

	2008 წელი			
1. საქალაქო არქივის სახურავის კაპ.შეკეთება-750. 2. ჭავჭავაძეს ქუჩაზე მდებარე მრავალსართულიანი საც.სახლების შესასვლელების ლითონის კარებით მოწყობა-1000 3. პირველი მასის ქუჩაზე მდებარე № 12 ბაღის წყალმომარაგება-კანალიზაციის სისტემის კაპ.შეკეთების პროექტი-396	თვითმმართველი ქ.ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური	1750 (2146)	№ 1 04.03.2008 10.03.2008	
ქ.ფოთში ნუვანიას ქუჩაზე მდებარე სპორტული დარბაზის სახურავის და იატაკის კაპ.შეკეთების პროექტი.	თვითმმართველი ქ.ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური	4032	№ 3 10.03.2008 19.03.2008	
ქ.ფოთში სტიქიის შედეგად დაზიანებული 9 აპრილის ხეივანი № 20 მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის კაპ.შეკეთების პროექტი.	თვითმმართველი ქ.ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური	1341	№ 7 11.03.2008 13.03.2008	
ქ.ფოთში რუსთაველის რკალი №1 მდებარე ადმინისტრაციული შენობის მიშენებული ნაწილის შეკეთება -465; 2.დაღმარების № 9, 33, ლოლუას № 5; კოსტავას № 5; ფარნავაზ მეფის № 5; გორგასალის № 2,3; მზარელუას №72; რეკვაას №3; პლენანოვის № 24 საც.სახლების სახურავების კაპ.შეკეთება და რუსთაველის რკალი № 12,14,20, აკაკის № 108, მიქაბერიძის № 1, დაღმარების № 2 მდებარე საც.სახლების ნაწილობრივი კაპ.შეკეთება-15969 3.ჭყონდიდელის № 18, ჭავჭავაძის № 152, 156,158, მიქაბერიძის № 4, პუშკინის № 69 საც.სახლების რბილი სახურავების კაპ.შეკეთება-5977 4.მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა -26484; 5. აპრილის ხეივანი მარცხენა სანაპირო, ნინო ფანიას (სამეგრელოს მ-დან აკაკის ქ-დე), ნიკოლაძის სანაპირო, სარსანიას, იმერეთის, ბერდიანსკის, კონსტიტუციის, შავი ზღვის და მშვიდობის ქუჩების კაპ.შეკეთება, სხვადასხვა ქუჩების ორმული შეკეთების პროექტი -109895.	თვითმმართველი ქ.ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური	22411 (151422)	№ 13 28.03.2008 02.04.2008	
ქ.ფოთში ჭავჭავაძის ქ. № 148 (852 ლარი) და დანელიას ქ. № 72 (1265 ლარი) საც.სახლების სახურავების კაპ.შეკეთება	თვითმმართველი ქ.ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური	19238	№ 53 13.05.2008 16.05.2008	
ქ.ფოთში დაღმარების ქ. № 8, ერეკლე II №3-ღა დათაედადბუღის ქ. № 7 მდებარე ს/ს ფასადის კაპ.შეკეთება.	თვითმმართველი ქ.ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური	11435	№ 74 11.06.2008 30.06.2008	
ქ.ფოთში № 1 (27522 ლარი) და № 11 (4058 ლარი) საჯარო სკოლების კაპ.შეკეთების პროექტი.	თვითმმართველი ქ.ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური	31580	30.06.2008 07.07.2008	

3	<p>1. ქ. ფოთში სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის ადმინისტრაციული შენობის კაპ.შეკეთება-2149 2. ქ.ფოთში 9 აპრილის ხეივანი № 27 მდებარე ს/სახლის კანალიზაციის სისტემის კაპ.შეკეთება-353 3. ქ.ფოთში მალთაყვის ხიდიდან მშრალ ხიდამდე და 9 აპრილის ხეივნის მარცხენა სანაპიროზე (გორგასლის ქუნიდან ნიკოლაძის სანაპირომდე) გარე განათების მოწყობა-4866</p>	<p>თვითმმართველი ქ.ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური</p>	<p>2149 (7368)</p>	<p>№ 93 01.08.2008 14.08.2008</p>	
4	<p>ქ.ფოთში № 11 საჯარო სკოლის კაპ.შეკეთება (II ეტაპი).</p>	<p>თვითმმართველი ქ.ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური</p>	<p>4803</p>	<p>№ 104 17.09.2008 26.09.2008</p>	
<p><i>სულ 2008 წელი:</i></p>			<p>98739</p>		
		<p>2009 წელი</p>			
17	<p>ქ. ფოთში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ქვემოთ ნაშთოვლილი ს/ს სახურავების ნაწილობრივი კაპ.შეკეთება :</p> <p>I. სარსანიას I ჩიხი № 4; სარსანიას II ჩიხი № 1, 2, 4; სარსანიას ქუჩა № 23, 34; ელადას ქუჩა №14, 17, 19, 26; ჭავჭავაძის ქუჩა № 251; შაიხზღვის ქუჩა № 2; სამეგრელოს ქუჩა № 28</p> <p>II. 9 აპრილის ხეივანი № 6, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 27, 28; გორგასლის ქუჩა № 8, 24</p> <p>III. რეკეავას ქუჩა № 2; გეგიდის ქუჩა № 2; რუხაძის ქუჩა № 3, 7; კოსტავას ქუჩა № 4, 6, 8, 10; ნინო ევანიას ქუჩა № 4; დაღმაშენებლის ქუჩა № 24, 26, 28, 31; პუშკინის ქუჩა № 69</p> <p>IV. პლეხანოვის ქუჩა № 24, 26; პეტრე იბერის ქუჩა № 83; თავდადებულის ქუჩა № 7, 15; ბარათაშვილის ქუჩა № 99; მიქაბერიძის ქუჩა № 1; ვაჩნაძის ქუჩა № 27, 29</p> <p>V. აკაკის ქუჩა № 108, 110-ა; რუსთაველის პკადი № 18, 20</p> <p>VI. გურიის ქუჩა № 181, 183; ჭყონდიდელის ქუჩა № 18; ჭავჭავაძის ქუჩა № 158;</p> <p>VII. ერეკლე II ქუჩა № 30; მიქაბერიძის ქუჩა № 4</p>	<p>თვითმმართველი ქ.ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური</p>	<p>3498</p>	<p>№ 1 09.02.2009 12.02.2009</p>	
	<p>ქ. ფოთში სამეგრელოს ქ. № 18, 20; 9 აპრილის ხეივანი № 8, ნიკოლაძის სანაპირო № 37, 45 და რეკეავას ქ. № 66 მდებარე საცხოვრებელი სახლების სახურავების კაპ.შეკეთების პროექტი.</p>	<p>თვითმმართველი ქ.ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური</p>	<p>7004</p>	<p>№ 13 13.02.2009 17.02.2009</p>	
	<p>ქ.ფოთში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საჯარო სკოლის ნაწილობრივი კაპ.შეკეთების პროექტი</p>	<p>თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მშენებლობის სამსახური</p>	<p>1136</p>	<p>№ 25 25.03.2009 27.03.2009</p>	
	<p>ქ.ფოთში №2 საჯარო სკოლის კაპ.შეკეთების პროექტი</p>	<p>თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მშენებლობის სამსახური</p>	<p>22373</p>	<p>№ 30-1 11.05.2009 05.06.2009</p>	

<p>1. ქ. ფოთში ქუთაისის (კონსტიტუციის ქ.დან კაკულიას ქ.მდე) ქუჩის განათების სამუშაოები - 363 ლარი.</p> <p>2. ქ.ფოთში ჯავახიშვილის ქუჩის განათების სამუშაოები - 437 ლარი.</p> <p>3. ქ.ფოთში აღმაშენებლის ქუჩა № 2 მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის კაპ.შეკეთება - 3139 ლარი.</p> <p>4. ქ.ფოთში ჯავახიშვილის ქუჩის ასფალტის საფარის მოწყობა - 15000 ლარი.</p> <p>5. ქ.ფოთში ჯავახიშვილის ქუჩაზე რკინა/ბეტონის ლობის მოწყობა - 2155 ლარი. სულ - 21094 ლარი.</p>	<p>თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მშენებლობის სამსახური</p>	<p>3139 (21094)</p>	<p>№ 57 12.10.2009 15.10.2009</p>	
სულ 2009 წელი:		37150		
2010 წელი				
<p>1. ქ. ფოთში პლეხანოვის ქუჩა № 26, 28; პეტრე იბერის ქუჩა № 77; 9 აპრილის ხეივანი № 15 და საშვერელოს ქუჩა № 22-ა გვერდითა კედლების რეაბილიტაცია- 1416 ლ.</p> <p>2. ქ. ფოთში რუსთაველის რკალი № 12; 9 აპრილის ხეივანი № 19; ნიკოლაძის სანაპირო № 47; ჩხეიძის ქ. № 4 და აკაკის ქ. № 110 საცხოვრებელი სახლების სახურავების კაპ.შეკეთება 7456 ლარი- საპროექტო სამუშაოები.</p>	<p>თვითმმართველი ქ.ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური</p>	<p>8872</p>	<p>№ 5 03.02.2010 10.02.2010</p>	
<p>ქ.ფოთში რუხაძის ქუჩა № 5; თავდადებულის ქუჩა № 11; ჭყონდიდელის ქუჩა № 18; მიქაბერიძის ქუჩა № 4, № 6; პლეხანოვის ქუჩა № 24 საცხოვრებელი სახლების ფასადების კაპ.შეკეთება.</p>	<p>თვითმმართველი ქ.ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური</p>	<p>23864</p>	<p>№ 11 15.02.2010 15.04.2010</p>	
<p>ქ.ფოთში გურიის ქუჩაზე მდებარე №13 კულამდელი საადმინისტრაციო დაწესებულების რეკონსტრუქციის კაპ.შეკეთების საპროექტო დოკუმენტაცია</p>	<p>თვითმმართველი ქ.ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური</p>	<p>1103</p>	<p>№ 46 20.04.2010 23.04.2010</p>	
სულ 2010 წელი:		33839		
2011 წელი				
<p>ქ. ფოთში, აღმაშენებლის №20 მრავალფუნქციური შენობის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.</p>	<p>შ.პ.ს. "ახალი ქალაქი"</p>	<p>212400</p>	<p>№1 05.01.2011 15.03.2011</p>	
სულ 2011 წელი:		212400		
2012 წელი				
<p>ქ. ფოთში შპს „აგრიკომი“-ს კუთვნილ ტერიტორიაზე (ქ. ფოთი, აღმაშენებლის №61) მშენებელი წისქვილის, სასაწყობო მეურნეობის შენობების ხარჯთაღრიცხვის მომზადება.</p>	<p>შ.პ.ს. "აგრიკომი"</p>	<p>9440</p>	<p>უ/ 6 07.06.2012 01.07.2012</p>	
სულ 2012 წელი:		9440		
სულ 2007-2012 წ.წ.		435958		



ხელშეკრულება № 4

28 დეკემბერი 2006 წ.

ქვითი

სამშენებლო-სარემონტო-სარეკონსტრუქციო საპროექტო სამუშაოების ჩატარების შესახებ.

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური

შუამდგომში დამკვეთად ნოდებულმა: უფროსი ბ-ნ ზ.ჩოჩიას სახამ (თანამდებობა, გ.ს.მ.)

შემქმედი დებულების საფუძველზე შ.პ.ს. „აბრისი-2006“

შუამდგომში შემსრულებლად ნოდებულმა: დირექტორს ბ-ნ ზ.დოღბაიას სახამ (თანამდებობა, გ.ს.მ.)

დადეთ წინამდებარე ხელშეკრულება შემდეგზე:

I. ხელშეკრულების სახელი

დამკვეთი ავალებს ხოლო შემსრულებელი ღებულობს თავის თავზე:

ქვითის პოლიციის მალთაყვის ქვეგანყოფილებაში ადმინისტრაციული შენობის კაპ.შეკეთებითი სამუშაოების პროექტი

(ობიექტის დასახელება)

II. საშუალო ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

2.1. სამშენებლო-სარემონტო-სარეკონსტრუქციო,საპროექტო სამუშაოს ღირებულება 2226

შეადგენს ორი ათას ორას ოცდაექვსი ლარი

(თანხა სიტყვიერად)

ერთდროულად

2.2. ანაზღაურება წარმოებს (ერთდროულად, ეტაპობრივად, ავანსის სახით)

2.3. მთლიანი ღირებულების გადახდა ხდება მიღება-ჩაბარების აქტის შესაბამისად.

დამკვეთის დასახელება:
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის
მშენებლობის სამსახური
მისამართი: ქ.ფოთი

ს.ს.სახალხო ბანკი ფოთის ფილიალი
კოდი № 220101424
ანგარიშის № 33030003
საინდ.კოდი № 215138143

დანართი 1 §
სახელმწიფო ღირებულების
დამტკიცებული მ.ტ.ს.კ.19.11.876.
დადგენილებით.
შემსრულებლის დასახელება:
შ.პ.ს. „აბრისი-2006“
სს ვითიბი ბანკი ჯოჯოხია ფოთის ფილ.
კოდი № 220101606
ანგარიშის № 7453605
საინდ.კოდი № 215131667

აქტი № 4

05 01
„—“ ————— 2007 წ.
4

სამცენიერო ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება № _____
28 12

შედგენილია „—“ ————— 2006 წ.

ქ.ფოთის პოლიციის მალთაყვის ქვეგანყოფილების ადმინისტრაციული შენობის
კაპ.შეკეთებითი სამუშაოების პროექტი

(სამცენიერო ტექნიკური პროდუქციის დასახელება)

წინ, ქვემოთ ხელის მომწერი, დამკვეთი წარმომადგენელი:
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახურის უფროსი ბ-ნ
ზ.ჩოჩიას სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)

შემსრულებლის წარმომადგენელი: შ.პ.ს. „აბრისი-2006“ დირექტორი ზ.დოღბაია

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)

შეორეს მხრივ - შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზე, რომ სამცენიერო
დამაკმაყოფილებელია

ტექნიკური პროდუქცია —————
(დამაკმაყოფილებელია, არადამაკმაყოფილებელია)

სამცენიერო ტექნიკური პროდუქციის ეფექტურობა და მისი უზრუნველყოფა
2226 ლარი

დოკუმენტზე დაყრდნობით —————
ორი ათას ორას ოცდაექვსი ლარი

ხელშეკრულების ფასი შეადგენს —————
2226 ლარი (თანხა სიტყვიერად)

ექვემდებარება გადარიცხვის ————— ლარი

გაფორმებულია დადგენილი წესით.



ხელშეკრულება შესყიდვების შესახებ № 1

ერთ პირობას მოლაპარაკება

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო:

2007.წ 05 აპრილი

ერთის მხრივ თვითმმართველი ქ. ფოთის მერიის მშენებლობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური მისი უფროსი ზურაბ ჩოჩიას სახით (შემდგომი „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „აბრისი-2006“ მისი დირექტორის ზ. დოღბაიას სახით, (შემდგომი „მიმწოდებელი“) ვდებთ ხელშეკრულებას, შემდგომე: ქ. ფოთში რესურს ცენტრის შენობის კაპ. შეკეთებითი სამუშაოების პროექტირებაზე. შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებაა: 1564 (ათას ხუთას სამოცდაოთხი) ლარი დ.გ. 18%-ის გარეშე. (შემდგომი „ხელშეკრულების ფასი“)

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობას, რაც მათ მინიჭებულია აქვთ ხელშეკრულების პირობებში.
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

წინამდებარე ხელშეკრულება:

ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დანართი № 1);

3. „მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს „შემსყიდველს“ ზემოთ აღნიშნული სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად.
4. „შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნახდლოს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით. უველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება კანონმდებლობის შესაბამისად ამ თავში მითითებულ დღესა და წელს.

„შემსყიდველი“

ზურაბ ჩოჩია



„მიმწოდებელი“

ზურაბ დოღბაია



თვითმმართველი ქ. ფოთის მერიის მშენებლობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი

შპს „აბრისი-2006“ -ს დირექტორი

დამკვეთის დასახელება:

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის მშენებლობ. და ინფრასტრუქტ. სამსახური
მისამართი: ქ. ფოთი

სს.სახალხო ბანკი ფოთის ფილიალი

მფო № 220101424

ანგარიშის № 33030003

საინდ.კოდი № 215138143

დანართი 1 §

სახელმწიფო ღირებულების დამტკიცებული მ.ტ.ს.კ.19.11.875. დადგენილებით.

შემსრულებლის დასახელება:

შ.პ.ს. „აბრისი-2006“

გ.ქ.ბ. ფოთის ფილიალი

მფო № 220101606

ანგარიშის № 7453605

საინდ.კოდი № 215131667

აქტი № 1

12 04

„ „ 2007 წ.

3

სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება № _____

05 04

შედგენილია „ „ 2007 წ.

ქ.ფოთში რესურს ცენტრის შენობის კაპ.შეკეთებითი სამუშაოების პროექტი

(სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის დასახელება)

წევნ. ქვემოთ ხელის მომწერნი, დამკვეთი წარმომადგენელი:

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
უფროსი ბ-ნ ზ.ჩოჩიას სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)

შემსრულებლის წარმომადგენელი: შ.პ.ს. „აბრისი-2006“ უფროსი ზ.დოღბაია

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)

შეორეს მხრივ - შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზე, რომ სამეცნიერო დამაკმაყოფილებელია

ტექნიკური პროდუქცია _____

(დამაკმაყოფილებელია, არადამაკმაყოფილებელია)

სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის ეფექტურობა და მისი უზრუნველყოფა

1564 ლარი

დოკუმენტზე დაყრდნობით _____

1564 ლარი

ხელშეკრულების ფასი შეადგენს _____

(თანხა სიტყვიერად)

ათას ხუთას სამოცდაოთხი ლარი

ექვემდებარება გადარიცხვის _____

(თანხა სიტყვიერად)

გაფორმებულია დადგენილი წესით:



ხელშეკრულება შესყიდვების შესახებ № 1-1

ერთ პირთან მოლაპარაკება

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო: 2007.წ 06 აპრილი

ერთის მხრივ თვითმმართველი ქ. ფოთის მერიის მშენობლობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური მისი უფროსი ზურაბ ჩოჩიას სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „შ.პ.ს. აბრისი-2006“ მისი დირექტორის ზ. დოღვაიას სახით, (შემდგომში „მიმწოდებელი“) ვლებთ ხელშეკრულებას, შემდგომში: ქ. ფოთში 26-მაისის ქუჩაზე მდებარე ადმინისტრაციული შენობის კაპ. შეკეთებითი სამუშაოების პროექტირება.

შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებაა: 2645 (ორი ათას ექვსას ოცდახუთი) ლარი დ.დ.გ. 18%-ის გარეშე. (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“)

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობას, რაც მათ მინიჭებულია აქვთ ხელშეკრულების პირობებში. ჰქვამთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

წინამდებარე ხელშეკრულება;
ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დანართი № 1);

„მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს „შემსყიდველს“ ზემოთ აღნიშნული სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად. „შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით. ვებლივე ზემოთთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება კანონმდებლობის შესაბამისად ამ თავში მითითებულ დღესა და წელს.

შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ზურაბ ჩოჩია

ზურაბ დოღვაია

თვითმმართველი ქ. ფოთის მერიის მშენობლობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი



„შ.პ.ს. აბრისი-2006“ -ს დირექტორი

დამკვეთის დასახელება:
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის
მშენებლობ. და ინფრასტრუქტურის სამსახური
მისამართი: ქ.ფოთი

ს.ს.სახალხო ბანკი ფოთის ფილიალი
მფო № 220101424
ანგარიშის № 33030003
საინდ.კოდი № 215138143

დანართი 1 §

სახელმწიფო ღირებულების
დამტკიცებული მ.ტ.ს.კ.19.11.875.
დადგენილებით.
შემსრულებლის დასახელება:
შ.პ.ს. „აბრისი-2006“
გ.ქ.ბ. ფოთის ფილიალი
მფო № 220101606
ანგარიშის № 7453605
საინდ.კოდი № 215131667

აქტი № 1-11

17 04
„ „ 2007 წ.
1-11

სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება №
06 04
შედგენილია „ „ 2007 წ.

ქ.ფოთში 26 მაისის ქუჩაზე მდებარე ადმინისტრაციული შენობის
კაპ.შეკეთებითი სამუშაოების პროექტი

(სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის დასახელება)

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, დამკვეთი წარმომადგენელი:
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
უფროსი ბ-ნ ზ.ჩოჩიას სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)

შემსრულებლის წარმომადგენელი: შ.პ.ს. „აბრისი-2006“ უფროსი ზ.დოღბაია

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)

მეორეს მხრივ - შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ სამეცნიერო
დამაკმაყოფილებელია

ტექნიკური პროდუქცია (დამაკმაყოფილებელია, არადამაკმაყოფილებელია)
სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის ეფექტურობა და მისი უზრუნველყოფა
2645 ლარი

დოკუმენტზე დაყრდნობით 2645 ლარი

ხელშეკრულების ფასი შეადგენს (თანხა სიტყვიერად)
ორი ათას ექვსას ორმოცდახუთი ლარი

ექვემდებარება გადარიცხვის (თანხა სიტყვიერად)

გაფორმებულია დადგენილი წესით.

დამკვეთი:

ხელმოწერა:

ბ.წ.

შემსრულებელი:



ხელშეკრულება შესყიდვების შესახებ № 40

ერთ პირობან მოდლაპარაკება

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო:

08 აგვისტო 2007.წ

ერთის მხრივ თვითმმართველი ქ. ფოთის მერიის მშენობლობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური მისი უფროსი ზურაბ ჩოჩიას სახით (შემდგომში „შესყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „შ.პ.ს. აბრისი-2006“ მისი დირექტორის ზ. ლომიას სახით, (შემდგომში „მიმწოდებელი“) ედებათ ხელშეკრულებას, შემდგომში ფოთში გეგმის ქ. № 7, ჭავჭავაძის ქ. № 140, სამეგრელოს ქ. № 126-ა, დანელიას ქ. № 6 და ბილიშვილის ქ. № 39 მდებარე საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ქ. ფოთში ქალთა უნივერსიტეტის შენობის კაპ.შეკეთებითი სამუშაოების პროექტირებაზე. შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებაა: 4955 (ოთხი ათას ცხრაას ორმოცდათხუთმეტი) ლარი დ.ღ. 18%-ის გარეშე. (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“)

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობას, რაც მათ მინიჭებულია აქვთ ხელშეკრულების პირობებში. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

წინამდებარე ხელშეკრულება;

ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დანართი № 1);

„მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს „შესყიდველს“ ზემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად. „შესყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით. უფლებივე ზემოთთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება კანონმდებლობის შესაბამისად ამ თავში მითითებულ დღესა და წელს.

შესყიდველი


თვითმმართველი ქ. ფოთის მერიის მშენობლობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი

„მიმწოდებელი“


შპს „აბრისი“ -ს დირექტორი

დამკვეთის დასახელება:
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის
მშენებლობ. და ინფრასტრუქტ. სამსახური
მისამართი: ქ. ფოთი

ს.ს.სახალხო ბანკი' ფოთის ფილიალი
მფო № 220101424
ანგარიშის № 33030003
საინდ.კოდი № 215138143

დანართი 1 §

სახელმწიფო ღირებულების
დამტკიცებული მ.ტ.ს.კ.19.11.876.
დადგენილებით.
შემსრულებლის დასახელება:
შ.პ.ს. „აბრისი-2006“
გ.ქ.ბ. ფოთის ფილიალი
მფო № 220101606
ანგარიშის № 7453605
საინდ.კოდი № 215131667

აქტი № 40

22 08 2007 წ.
„ 40

სამიწიერი ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება № 08 08

შედგენილია „ 2007 წ.

ქ.ფოთში გეგმის ქ. № 7,ჭავჭავაძეს ქ. № 140,სამეგრელოს ქ. № 126-ა, დანელიას ქ. № 6 და ნინოშვილის ქ. № 39 მდებარე საც.სახლების სახურავების და ქ. ფოთში ქალთა კონსულტაციის შენობის კაპ.შეკეთების პროექტირების სამუშაოები

(სამიწიერი ტექნიკური პროდუქციის დასახელება)

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, დამკვეთი წარმოადგენელი:
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
უფროსი პ-ნ ზ.ჩოჩიას სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)

შემსრულებლის წარმომადგენელი: შ.პ.ს. „აბრისი-2006“ უფროსი ზ.დოღბაია

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)

შეორეს მხრივ - შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ სამიწიერი
დამაკმაყოფილებელია

ტექნიკური პროდუქცია (დამაკმაყოფილებელია, არადამაკმაყოფილებელია)

სამიწიერი ტექნიკური პროდუქციის ეფექტურობა და მისი უზრუნველყოფა
4955 ლარი

დოკუმენტზე დაყრდნობით 4955 ლარი

ხელშეკრულების ფასი შეადგენს (თანხა სიტყვიერად)
ოთხი ათას ცხრაას ორმოცდათხუთმეტი ლარი

ექვემდებარება გადარიცხვის (თანხა სიტყვიერად)

გაფორმებულია დადგენილი წესით.



ხელშეკრულება შესყიდვების შესახებ

ერთ პირთან მოლაპარაკება

ნამდებარე ხელშეკრულება დაიდო:

01 ოქტომბერი 2007 წ.

ერთის მხრივ შ.პ.ს. „საუკი“ მისი დირექტორის თ.გუდავაძეს სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „აბრისი-2006“ მისი დირექტორის ზ.დოღბაიას სახით, (შემდგომში „მიმწოდებელი“) კლებთ ხელშეკრულებას, შემდგომში:

1.ქ. ხობში № 1 და № 2 საბავშვო ბაღების შენობების კაპრემონტი და ეზოების მოწოდების საპროექტო დოკუმენტაცია - 20000 ლარი.

2.ქ.ხობში კულტურის სახლის შენობის კაპ.შეკეთების საპროექტო დოკუმენტაცია - 3000 ლარი.

სასრულებელი სამუშაოების დირეზულება: 33000 (ოთხმოცდათხუთმეტიათასორასი) ლარი დ.დ.გ. 18%-ის ჩათვლით. (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“).

ნამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობას, რაც მათ მინიჭებულია აქვთ ხელშეკრულების პირობებში. შემოთხვეული ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

წინამდებარე ხელშეკრულება;
ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დანართი № 1);

„მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს „შემსყიდველს“ შემოთხვეული სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად. „შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით. „შემსყიდველი“ შემოთხვეულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება კანონმდებლობის შესაბამისად ამ თავში მითითებულ დღესა და წელს.

„შემსყიდველი“

თ.გუდავაძე

შ.პ.ს. „საუკი“-ს
დირექტორი

„მიმწოდებელი“

ზ.დოღბაია

შ.პ.ს. „აბრისი-2006“-ს
დირექტორი

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. ფოთი

20 ოქტომბერი 2007

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი: ერთის მხრივ შ.პ.ს. "საუკი" მისი დირექტორი ბ-ნ თ. გუდავაძეს სახით (შემდგომში "დამკვეთი") და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. "აბრისი-2006"-ს დირექტორი ბ-ნ ზ.დოღბაიას სახით (შემდგომში "შემსრულებელი") ვადგენთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ შ.პ.ს "საუკი"-ს და შ.პ.ს. "აბრისი-2006"-ს შორის 2007 წლის 28 სექტემბერს დადებული ხელშეკრულების თანახმად "შემსრულებელმა" შეასრულა:

1.ქ. ხობში № 1 და № 2 საბავშვო ბაღების შენობების კაპ/რემონტი და ეზოების კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაცია - 20000 ლარი.


2.ქ.ხობში კულტურის სახლის შენობის კაპ.შეკეთების საპროექტო დოკუმენტაცია - 13000 ლარი.

ღირებულება შეადგენს 33000 (ოცდაცამეტი ათას) ლარს დღგ 18%-ს ჩათვლით.

ამ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე შემოთ ხსენებული სამუშაოები ითვლება ჩაბარებულად.


"დამკვეთი"

შ.პ.ს. "საუკი"-ს
დირექტორი



"შემსრულებელი"

შ.პ.ს. "აბრისი-2006"-ს
დირექტორი



ხელშეკრულება შესყიდვების შესახებ № 1

ერთ პირობას მოღვაწეობა

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო: 04 მარტი 2008 წ.

ერთის მხრივ თვითმმართველი ქ. ფოთის მერიის მშენობლობის სამსახური მისი ბიუჯეტიდან და მეორეს მხრივ შპს „შ.პ.ს. აბრისი-2006“ მისი დირექტორის ხ. დოღბაიას სახით, (შემდგომში „მიმწოდებელი“) ვებზე ხელშეკრულებას, შემდეგნაირად:

1. საქალაქო არქივის სახურავის კაპ.შეკეთება;
 2. ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე მრავალსართულიანი საც.სახლების შესასვლელების კარებით მოწყობა;
 3. პირველი მისის ქუჩაზე მდებარე № 12 ბაღის წყალმომარაგება-კანალიზაციის სისტემის კაპ.შეკეთება.
- შეკრულებული სამუშაოების ღირებულებაა: 2146 (ორი ათას ას ორმოცდაექვსი) ლარი 18%-ის გარეშე. (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“)

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:


მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ მხოლოდ შინაარსობას, რაც მათ მინიჭებულია აქვთ ხელშეკრულების პირობებში. ამასთანავე უნდა აღინიშნოს, რომ მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის გახუროფულ ნაწილს, კერძოდ:

- წინამდებარე ხელშეკრულება;
- ხელშეკრულების საერთო პირობები (დანართი № 1);
- ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დანართი № 2);

„მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს „შემსყიდველს“ ზემოთ აღნიშნული სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად. „შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების სახელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში ახასხულ ვადებში და ფორმით. უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება კანონმდებლობის შესაბამისად ამ თავში მითითებულ დღესა და წელს.



თვითმმართველი ქ. ფოთის მერიის მშენობლობის სამსახურის უფროსი



შპს „აბრისი“ -ს დირექტორი

დამკვეთის დასახელება:
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის
მშენებლობის სამსახური
მისამართი: ქ.ფოთი

სასახალხო ბანკი ფოთის ფილიალი
მფო № 220101424
ანგარიშის № 33030003
საინდ.კოდი № 215138143

დანართი № 4
სახელმწიფო ღირებულების
დამტკიცებული მ.ტ.ს.კ.19.11.876.
დადგენილებით.
შემსრულებლის დასახელება:
შ.პ.ს. „აბრისი-2006“
გ.ქ.ბ. ფოთის ფილიალი
მფო № 220101606
ანგარიშის № 7453605
საინდ.კოდი № 215131667

აქტი № 1

10 03
„—“ ————— 2008 წ.
1

სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება № _____
04 03

შუღგენილია „—“ ————— 2008 წ.

- 1. საქალაქო არქივის სახურავის კაპ.შეკეთების პროექტი - 750 ლარი
- 2. გაკვანაძის ქუჩაზე მდებარე მრავალსართულიანი საც.სახლების შესასვლელების ლითონის კარებით მოწყობის პროექტი - 1000 ლარი
- 3. პირველი მაისის ქუჩაზე მდებარე № 12 ბაღის წყადმომარაგება-კანალიზაციის სისტემის კაპ.შეკეთების პროექტი - 396 ლარი. სულ - 2146 ლარი.

(სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის დასახელება)
შუღ. ქვემოთ ხელის მომწერი, დამკვეთი წარმომადგენელი:
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური
უფროსი ბ-ნ ზ.ჩოჩიას სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)
შემსრულებლის წარმომადგენელი: შ.პ.ს. „აბრისი-2006“ უფროსი ზ.დოღბაია

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)
შორეს მხრივ - შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ სამეცნიერო
დამაკმაყოფილებელია

ტექნიკური პროდუქცია —————
(დამაკმაყოფილებელია, არადამაკმაყოფილებელია)
სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის ეფექტურობა და მისი უზრუნველყოფა
2146 ლარი დღ.გ.-ს 18%-ს გარეშე

დაუკმაყოფილებელია —————
ორი ათას ას ორმოცდაექვსი ლარი

ხელშეკრულების ფასი შეადგენს —————
(თანხა სიტყვიერად)
2146 ლარი

შუღგენილია გადარიცხვის —————
(თანხა სიტყვიერად)

შუღგენილია დადგენილი წესით.

დამკვეთი:
ხელმოწერა:
გ.ა.

შემსრულებელი:
ხელმოწერა:
ბ.ა.

ხელშეკრულება შესყიდვების შესახებ № 3

ერთ პირთან მოლაპარაკება.

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო: 10 მარტი 2008 წ.

ერთის მხრივ თვითმმართველი ქ. ფოთის მერიის მშენობლობის სამსახური მისი უფროსი ზურაბ ჩოჩიას სახით (შემდგენში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „აბრისი-2006“ მისი დირექტორის ზ. დოღბაიას სახით, (შემდგენში „მიმწოდებელი“) ედებოდა ხელშეკრულებას, შემდეგზე:
ფოთში ნუკანიას ქუჩაზე მდებარე სპორტული დარბაზის სახურავის და იატაკის შეკეთების პროექტი.
შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებაა: 4032 (ოთხი ათას ოცდათორმეტი) ლარი ზღ. 18%-ის ჩათვლით. (შემდგენში „ხელშეკრულების ფასი“)

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობას, რაც მათ მინიჭებულია აქვთ ხელშეკრულების პირობებში. ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

- წინამდებარე ხელშეკრულება;
- ხელშეკრულების საერთო პირობები (დანართი № 1);
- ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დანართი № 2);

„მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს „შემსყიდველს“ ზემოთ ნაშნული სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად.
„შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების პირობების სპეციფიკურ პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით. ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტების დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება კანონმდებლობის შესაბამისად ამ თავში მითითებულ დღესა და წელს.

შემსყიდველი
ზურაბ ჩოჩია
თვითმმართველი ქ. ფოთის მერიის
მშენობლობის
სამსახურის უფროსი



„მიმწოდებელი“
ზურაბ ჩოჩია
შპს „აბრისი“-ს
დირექტორი



დამკვეთის დასახელება:
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის
მერიის მშენებლობის სამსახური
მისამართი: ქ.ფოთი

სს.სახალხო ბანკი ფოთის ფილიალი
მფო № 220101424
ანგარიშის № 33030003
საინდ.კოდი № 215138143

დანართი 1 §

სახელმწიფო ღირებულების
დამტკიცებული მ.ტ.ს.კ.19.11.87წ.
დადგენილებით.
შემსრულებლის დასახელება:
შ.პ.ს. „აბრისი-2006“
გ.ქ.ბ. ფოთის ფილიალი
მფო № 220101606
ანგარიშის № 7453605
საინდ.კოდი № 215131667

აქტი № 3

19 03
„ “ 2008 წ.
3

სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება № _____
10 03

შედგენილია „ “ 2008 წ.

*ქვითში ნუვანთას ქუჩაზე მდებარე სპორტული დარბაზის სახუტავის და
იატაკის კაპ.შეკეთების პროექტი.*

(სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის დასახელება)
ზღნ, ქვემოთ ხელის მომწერი, დამკვეთი წარმომადგენელი:
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური
უფროსი ბ-ნ ზაჩიას სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)
შემსრულებლის წარმომადგენელი: შ.პ.ს. „აბრისი-2006“ უფროსი ზ.დოღბაია

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)
შორეს მხრივ - შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ სამეცნიერო
დამაკმაყოფილებელია

ტექნიკური პროდუქცია _____
(დამაკმაყოფილებელია, არადამაკმაყოფილებელია)
სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის ეფექტურობა და მისი უზრუნველყოფა
4032 ლარი დ.ღ.გ.-ს 18%-ს ჩათვლით

დოკუმენტზე დაყრდნობით _____
ოთხი ათას ოცდათორმეტი ლარი

ხელშეკრულების ფასი შეადგენს _____
(თანხა სიტყვიერად)
4032 ლარი

შედეგობარება გადარიცხვის _____
(თანხა სიტყვიერად)

გაფორმებულია დადგენილი წესით.



ხელშეკრულება შესყიდვების შესახებ № 7

ერთ პირობან მოლაპარაკება

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო: 11 მარტი 2008 წ.

ერთის მხრივ თვითმმართველი ქ. ფოთის მერიის მშენობლობის სამსახური მისი უფროსი ზურაბ ჩინიას სახით (შემდგენში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „შ.პ.ს. ფოთი-2006“ მისი დირექტორის ზ. დოღბაიას სახით, (შემდგენში „მიმწოდებელი“) კვლავ ხელშეკრულებას, შემდგენზე:

ქუთაისში სტიქიის შედეგად დაზიანებული 9 აპრილის ხეივანი № 20 მდებარე ატარებელი სახლის სახურავის კაპიტულაციის პროექტი.

შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებაა: 1341 (ერთი ათას სამას ოცდაერთი) ლარი დ.დ.გ. 18%-ის გარეშე. (შემდგენში „ხელშეკრულების ფასი“)

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობას, რაც მათ მინიჭებულია აქვთ ხელშეკრულების პირობებში. შემოთ წამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

წინამდებარე ხელშეკრულება;

ხელშეკრულების საერთო პირობები (დანართი № 1);

ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დანართი № 2);


„მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს „შემსყიდველს“ ზემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად.

„შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნახდაუროს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

ივე ზემოთთქმულის დასტურად მხარეებმა, გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება კანონმდებლობის შესაბამისად ამ თავში მითითებულ დღესა და წელს.



მმართველი ქ. ფოთის მერიის მშენობლობის სამსახურის უფროსი


შპს „აბრისი“ -ს დირექტორი

დამკვეთის დასახელება:
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის
მშენებლობის სამსახური
მისამართი: ქ.ფოთი

სს.სახალხო ბანკი ფოთის ფილიალი
მფო № 220101424
ანგარიშის № 33030003
საინდ.კოდი № 215138143

დანართი 1 §
სახელმწიფო ღირებულების
დამტკიცებული მ.ტ.ს.კ.19.11.876.
დადგენილებით.
შემსრულებლის დასახელება:
შ.პ.ს. „აბრისი-2006“
გ.ქ.ბ. ფოთის ფილიალი
მფო № 220101606
ანგარიშის № 7453605
საინდ.კოდი № 215131667

აქტი № 7

13 03
" " 2008 წ.
7

სამცნეო ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება № _____
11 03
შედგენილია " " 2008 წ.

*ქვითში სტიქიის შედეგად დაზიანებული 9 აპრილის ხეივანი № 20 მდებარე
საცხოვრებელი სახლის სახურავის კაპ.შეკეთების პროექტი.*

(სამცნეო ტექნიკური პროდუქციის დასახელება)
წვდ., ქვემოთ ხელის მომწერი, დამკვეთი წარმომადგენელი:
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური
უფროსი ბ-ნ ზ.ჩოჩიას სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)
შემსრულებლის წარმომადგენელი: შ.პ.ს. „აბრისი-2006“ უფროსი ზ.დოღბაია

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)
შორეს მხრივ - შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ სამცნეო
დამაკმაყოფილებელია

(დამაკმაყოფილებელია, არადააკმაყოფილებელია)
სამცნეო ტექნიკური პროდუქციის ეფექტურობა და მისი უზრუნველყოფა
1341 ლარი დ.ღ.გ-ს 18%-ს გარეშე

დოკუმენტზე დაყრდნობით
ერთი ათას სამას ორმოცდაერთი ლარი

ხელშეკრულების ფასი შეადგენს
(თანხა სიტყვიერად)
1341 ლარი

აქვემდებარება გადარიცხვის
(თანხა სიტყვიერად)

გაფორმებულია დადგენილი წესით.

დამკვეთი:
სელმფონა:
ბ.პ.

შემსრულებელი:
სელმფონა:
ბ.პ.

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო: 28 მარტი 2008 წ.

ერთი მხრივ თვითმმართველი ქ. ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური მისი უფროსი ზურაბ ჩიჩიას სახით (შემდგენში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „აბრისი-2006“ მისი დირექტორის ზ. დოღბაიას სახით, (შემდგენში „მიმწოდებელი“) იქცეობს ხელშეკრულებას, შემდგენზე:

1. ქვემოთში რუსთაველის რკალი №1 მდებარე ადმინისტრაციული შენობის მიმშენებელი ნაწილის შეკეთება; 2. დაღმაშენებლის № 9, 33; ლოლუას № 5; კოსტავას № 5; ფარსავაზ შიშის № 5; გორგასალის № 2,3; მზარელუას №72; რეკვავას №3; პლებანოვის № 24 საცხახლეების სახურავების კაპ.შეკეთება და რუსთაველის რკალი № 12,14,20, აკაკის № 108, მიქაბერიძის № 1, დაღმაშენებლის № 2 მდებარე საცხახლეების ნაწილობრივი კაპ.შეკეთება მჭკონდიდელის № 18, ჭავჭავაძის № 152, 156,158, მიქაბერიძის № 4, გუშკინის № 69 საცხახლეების რბილი სახურავების კაპ.შეკეთება 4. მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა; 5. 9-აპრილის ხეივანი მარცხენა სანაპირო, ნინო ჯვანიას (სამეგრელოს მ.დან აკაკის ქ.დე), ნიკოლაძის სანაპირო, სარსანიას, იმერეთის, იმერეთის II ეტაპი, ბერდიანსკის, კონსტიტუციის, შავი ზღვის და მშვიდობის ქუჩების კაპ.შეკეთება ნახევადასხვა ქუჩების ორმული შეკეთების პროექტი.

შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებაა: 151422 (ას ორმოცდათერთმეტი ათას ოთხას ოცდაორი) ლარი. (შემდგენში „ხელშეკრულების ფასი“)

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებს იმავე მნიშვნელობას, რაც მათ მინიჭებული აქვთ ხელშეკრულების პირობებში.
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

- წინამდებარე ხელშეკრულება;
- ხელშეკრულების საერთო პირობები (დახართი № 1);
- ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები (დახართი № 2);

„მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეუხრულოს „შემსყიდველს“ ზემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობების თანახმად.

„შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აქნასხდარი „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

შემდგენივე ზემოთთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება კანონმდებლობის შესაბამისად ამ თავში მითითებულ დღესა და წელს.

„შემსყიდველი“
ზურაბ ჩიჩია

„მიმწოდებელი“
ზურაბ დოღბაია

თვითმმართველი ქ. ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახურის უფროსი

შპს „აბრისი-2006“ -ს დირექტორი

დამკვეთის დასახელება:
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის
მერიის მშენებლობის სამსახური
მისამართი: ქ.ფოთი

სს.სახალხო ბანკი ფოთის ფილიალი
მფო № 220101424
ანგარიშის № 33030003
საინდ.კოდი № 215138143

დანართი 1 §
სახელმწიფო ღირებულების
დამტკიცებული მ.ტ.ს.კ.19.11.876.
დადგენილებით.
შემსრულებლის დასახელება:
შ.პ.ს. „აბრისი-2006“
გ.ქ.ბ. ფოთის ფილიალი
მფო № 220101606
ანგარიშის № 7453605
საინდ.კოდი № 215131667

აქტი № 13

02 04
" " 2008 წ.
13

სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება №
28 03
შედგენილია " " 2008 წ.

ქ.ფოთში იმერეთის ქუჩის კაპშეკეთების მე II ეტაპის პროექტი

(სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის დასახელება)
წვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი, დამკვეთი წარმომადგენელი:
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური
უფროსი ბ-ნ ზაჩოიას სახით

შემსრულებლის წარმომადგენელი: (თანამდებობა, გ.ს.მ.)
შ.პ.ს. „აბრისი-2006“ უფროსი ზ.დოღბაია

მეორეს მხრივ - შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ სამეცნიერო
დამაკმაყოფილებელია

ტექნიკური პროდუქცია (დამაკმაყოფილებელია, არადაკმაყოფილებელია)
სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის ეფექტურობა და მისი უზრუნველყოფა
9340 ლარი დ.ღ.გ-ს 18%-ს ჩათვლით

დოკუმენტზე დაყრდნობით ცხრა ათას სამას ორმოცი ლარი
ხელშეკრულების ფასი შეადგენს (თანხა სიტყვიერად)
9340 ლარი

ექვემდებარება გადარიცხვის (თანხა სიტყვიერად)
გაფორმებულია დადგენილი წესით.

დამკვეთი:

ხელმოწერა:

ბ.პ.

შემსრულებელი:

ხელმოწერა:

ბ.პ.

დამკვეთის დასახელება:
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის
მერიის მშენებლობის სამსახური
მისამართი: ქ.ფოთი

ს.ს.სახალხო ბანკი ფოთის ფილიალი
მფო № 220101424
ანგარიშის № 33030003
საინდ.კოდი № 215138143

დანართი 1 §
სახელმწიფო ღირებულების
დამტკიცებული მ.ტ.ს.კ.19.11.876.
დადგენილებით.
შემსრულებლის დასახელება:
შ.პ.ს. „აბრისი-2006“
გ.ტ.ბ. ფოთის ფილიალი
მფო № 220101606
ანგარიშის № 7453605
საინდ.კოდი № 215131667

აქტი № 13

02 04
„ „ 2008 წ.
13

სამცნეო ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარებაზე ხელშეკრულება № _____
28 03

შედგენილია „ „ 2008 წ.

ქ.ფოთში ჭყონდიდელის ქ. № 18 საც.სახლის -947 ლარი; ჭავჭავაძის ქ. № 152, 156, 158
საც.სახლების -2623 ლარი; მიქაბერიძის ქ. № 4 საც.სახლის - 1043 ლარი; პუშკინის ქ. № 69
საც.სახლის - 1364 ლარი; სულ საც.სახლების სახურავისკაპ.შეკეთების პროექტის ღირებულება
შეადგენს - 5977 ლარი.

(სამცნეო ტექნიკური პროდუქციის დასახელება)
ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი, დამკვეთი წარმომადგენელი:
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური
უფროსი ბ-ნ ზ.ჩოჩიას სახით

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)
შემსრულებლის წარმომადგენელი: შ.პ.ს. „აბრისი-2006“ უფროსი ზ.დოღბაია

(თანამდებობა, გ.ს.მ.)
მეორეს მხრივ - შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ სამცნეო
დამაკმაყოფილებელია

ტექნიკური პროდუქცია (დამაკმაყოფილებელია, არადამაკმაყოფილებელია)

სამცნეო ტექნიკური პროდუქციის ეფექტურობა და მისი უზრუნველყოფა
5977 ლარი დღ.გ.-ს 18%-ს ჩათვლით

დოკუმენტზე დაყრდნობით ხუთი ათას ცხრაას სამოცდაჩვიდმეტი ლარი

ხელშეკრულების ფასი შეადგენს (თანხა სიტყვიერად)
5977 ლარი

ექვემდებარება გადარიცხვის (თანხა სიტყვიერად)

გაფორმებულია დადგენილი წესით.

ღარიკაძე:

ხელმოწერა:

ბ.კ.

შეხვედრის ხელმოწერა:

ხელმოწერა:

ბ.კ.