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saproeqto samuSaoebis Sesyidvis Sesaxeb 
 

1. xonis municipaliteti acxadebs konkurss saproeqto samuSaoebis Sesyidvaze da 
iwvevs yvela dainteresebul pirs masSi monawileobis misaRebad.  
Sesyidvis obieqtia: xonis municipalitetSi okaces kanionis reabilitaciis saproeqto-
saxarjTaRricxvo dokumentaciis momzadeba. 

2. Sesyidvis savaraudo Rirebuleba Seadgens 40 000 lars. 
3. konkursSi monawileobis safasuri:  

sakonkurso winadadebis wardgenisaTvis piri ixdis safasurs 50 laris odenobiT. 
safasuri gadaixdeba saagentos sngariSze, romelic miTiTebulia saagentos 
oficialur veb gverdze (www.procurement.gov.ge); 

_ safasuris gadaxdis dokumentSi miTiTebuli unda iyos: 
a) gadaxdis damadasturebeli dokumentis unikaluri nomeri da gadaxdis 

TariRi; 
b) Semsyidveli organizaciis dasaxeleba da saidentifikacio kodi;  
g) konkursantis dasaxeleba da saidentifikacio kodi; 
d) sakonkurso gancxadebis saagentos oficialur veb. gverdze gamoyenebis 

Sedegad gancxadebisTvis miniWebuli unikaluri nomeri. 
darRveviT gacemuli dokumentis wardgenis SemTxvevaSi piris sakonkurso 

winadadeba eqvemdebareba diskvalifikacias. 

4. saukeTeso arqiteqturuli koncefciisa da eskizis gamovlena da SemdgomSi 

gamarjvebuli konkursantis mier saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis 

Sedgena. 

5. konkursantma sakonkurso winadadebaSi pirvel etapze unda warmoadginos: 

a) dasagegmarebeli kompleqsis zogadi gen-gegma, obieqtebisa da nagebobebis 
ganTavsebis zusti adgilebis gansazRvriT. 

b)Bდასაგეგმარებელ კომპლექსში შემავალი ობიექტებისა და შენობა-ნაგებობების ესკიზების 
ელექტრონული ვარიანტის (რენდერების) წარმოდგენა. 

g) ზოგადი განმარტებითი ბარათის წარმოდგენა. (განმარტებით ბარათში უნდა იყოს 
აღწერილი პროექტირების ზოგადი პრინციპები, აგრეთვე ყველა გამოყენებული მასალების და 
შესასრულებელი სამუშაოების აღწერა-მიმოხილვა.) 
 d) პროექტანტმა აგრეთვე უნდა წარმოადგინოს ამ პროექტზე მომუშავე გუნდის 
ჩამონათვალი. 
  e) საკონკურსო წინადადების ფასი (დღგ–ს ჩათვლით), წინადადების ფასი წარმოდგენილი 
უნდა იყოს მხოლოდ ლარში; 
SeniSvna: im SemTxvevaSi, Tu konkursanti ar aris dRg-s gadamxdeli, moqmedi 

kanonmdeblobis Tanaxmad, man sakonkurso winadadebis fasi unda warmoadginos dRg-s 

gareSe.   

 v) informacia konkursantis mier ganxorcielebuli aranakleb sami arqiteqturuli 

proeqtis Sesaxeb (Sesabamis eskizebTan da fotomasalasTan erTad); 

z) informacia momsaxurebis gawevis vadebis Sesaxeb; 

T) informacia angariSsworebis vadebis Sesaxeb; 

i) rekvizitebi. 

 6. sakonkurso winadadebasTan erTad konkursantma unda warmoadginos safasuris 
gadaxdis damadasturebeli Sesabamisi dokumenti, winaaRmdeg SemTxvevaSi winadadeba ar 
ganixileba. 

 7.  konkursi Catardeba 28 ivliss 14 saaTze; 
   8. dainteresebulma pirebma gancxadeba konkursSi monawileobis Sesaxeb da 
qarTul enaze Sedgenili sakonkurso pirobebi unda waromoadginon 19  ivliss 9 
saaTidan 28 ivliss 13 saaTamde. sakonkurso winadadeba warmodgenili unda iqnes 
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daluqul konvertSi Semdeg misamarTze: xoni Tavisuflebis moedani #6, gamgeobis 
administraciuli Senoba, II sarTuli, oTaxi #202 
   9. sakonkurso gancxadebiT gaTvaliswinebuli pirobebis Sesruleba unda 
ganxorcieldes xelSekrulebis gaformebidan sami Tvis vadaSi; 
   10. sakonkurso winadadebis yvela gverdi xelmowerili da beWeddasmuli (beWdis 
arsebobis SemTxvevaSi) unda iyos uflebamosili piris mier, winaaRmdeg SemTxvevaSi 
sakonkurso winadadeba ar ganixileba; 
  11. safasuris gadaxdis qviTris gareSe da/an dagvianebiT warmodgenili 
sakonkurso winadadeba gatardeba registraciaSi da ganuxilvelad daubrundeba 
warmomdgen pirs; 

12121212.... warmodgenili sakonkurso winadadebis Sefaseba da gamarjvebulis gamovlena 

moxdeba 10 baliani sistemiT: 

1. sakonkurso winadadebis fasi _ 0.4 

2. arqiteqturuli koncefcia da eskizi _ 0.3 

3. prededentis konkretuli gamocdileba analogiur SemTxvevaSi – 0.3 

_ komisiis wevrTa mier qulaTa Tanabrad ganawilebis SemTxvevaSi, upiratesoba 

mieniWeba komisiis Tavmjdomaris mier miniWebul qulas. 
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1. teqnikuri pirobebi 
1. mimwodebelma unda uzrunvelyos ხონის მუნიციპალიტეტში ოკაცეს კანიონის 
რეაბილიტაციის saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis momzadeba; 

zogadi monacemebi okaces bunebis Zeglis რეაბილიტაციისრეაბილიტაციისრეაბილიტაციისრეაბილიტაციის პროექტისპროექტისპროექტისპროექტის 
შესაქმნელადშესაქმნელადშესაქმნელადშესაქმნელად gasawevi momsaxurebis (proeqtis Sinaarsi) Sesaxeb 
  

I თავითავითავითავი 
გასაწევიგასაწევიგასაწევიგასაწევი მომსახურეობისმომსახურეობისმომსახურეობისმომსახურეობის აღწერააღწერააღწერააღწერა-ჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალიჩამონათვალი: 
შესასყიდი მომსახურება გულისხმობს: 
1. საძიებო სამუშაოების შესრულებას okaces bunebis Zeglis  ტერიტორიებისათვის.  
2. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას okaces bunebis Zeglis  

ტერიტორიებისათვის.  
3. მომსახურებას ადგილობრივ სახელისუფლებო და კომუნალურ ორგანოებთან 
ურთიერთობაში. 
4. მომსახურებას სამშენებლო კომპანიის შესარჩევი ტენდერის მიმდინარეობის დროს. 
5. საავტორო ზედამხედველობის გაწევას მშენებლობის პერიოდში. 
  

გაშიფვრაგაშიფვრაგაშიფვრაგაშიფვრა: 
საძიებო სამუშაოები მოიცავს საპროექტო ტერიტორიის ტოპო-გეოდეზიურ აგეგმვას 
და გეოლოგიურ კვლევას. ტოპო-გეოდეზიური კვლევა უნდა მოიცავდეს მინიმუმ: 
· pirveladi eskizi, arqiteqturuli eskizis Canaxazi (kompleqsSi Semavali 

Senoba-nagebobebi) 
· ობიექტის გლობალური სიტუაციური გეგმის დამუშავებას არსებულ აგეგმვებზე 

დაყრდნობით წვრილ მასშტაბში (1:5000 ან 1:10000) შენიშვნა- აგეგმვებზე დატანილ უნდა 
იქნეს მყარი გეოდეზიური ნიშნულები ჯპს-კოორდინატთა სისტემაში ხოლო მისი 
შესაბამისი ფიზიკური წერტილები ჩამონოლითდეს ტერიორიაზე. თითოეული 
აგეგმვისათვის განხორციელდეს მინიმუმ ორი წერტილის დამაგრება. 

· ლოკალური ტოპოგრაფიული გადაღებების შესრულება უშუალოდ შენობა-ნაგებობების 
განთავსების ადგილებში მსხვილ მაშტაბში (1:200 ან 1:500) 

· ტოპოგრაფიულ გადაღებებზე დატანილ უნდა იქნეს არსებული მიწისქვეშა 
კომუნიკაციები (ასეთების არსებობის შემთხვევაში) 

· კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული ბუნებრივი წყალსატევებისათვის ჰიდროლოგიურ 
დაკვირვებათა მონაცემების მოძიება. 

· გეოლოგიური კვლევა ითვალისწინებს გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების 
განსაზღვრას და სრული გეოლოგიური კვლევის ანგარიშების შედგენას უშუალოდ 

შენობა-ნაგებობების განთავსების ადგილებში. გეოლოგიური კვლევის მეთოდი 
განისაზღვროს შენობების სართულიანობის და საZირკვლებზე მოსალოდნელი 
დატვირთვების შესაბამისად მოქმედი პროექტირების ნორმების მიხედვით.  

· საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია სრულდება ორ სტადიად, პირველი სტადია - 
“ესკიზური პროექტი”-ს დამუშავება, მეორე სტადია - “მუშა ნახაზები”-ს დამუშავება. 
პროექტის პირველი სტადია “ესკიზური პროექტი” განიხილება როგორც მხოლოდ მუშა 
პროცესის აუცილებელი ნაწილი და არ არის შესასყიდ პროდუქტი, ხოლო საბოლოო შესასყიდ 
პროდუქტს წარმოადგენს “მუშა ნახაზები”-ს სტადიაზე დეტალურად დამუშავებული 
საპროექტო დოკუმენტაცია, რომელიც მინიმუმ უნდა მოიცავდეს: 

· არქტექტურული ნაწილის საერთო განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს 
ინფორმაციას, როგორც საერთო გენერალური გეგმის ასევე ცალკეული ობიექტების 
ტერიტორიის ათვისების და ცალკეული შენობება-ნაგებობების შესახებ. 

· ინფრასტრუქტურის კომპლექსის გენერალურ გეგმას წვრილ მასSტაბში; 
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· კომპლექსში შემავალი ობიექტების ტერიტორიის ათვისების გეგმები მსხვილ მასშტაბში 
(1:200ან1:500) ჰორიზონტალური მიბმების ჩვენებით მყარ გეოდეზიურ წერტილებთან.(ჯპს-
კოორდინატთა სისტემაში) 

· კომპლექსში შემავალი ობიექტების ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარება და მიწის 
სამუშაოების კარტა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში მასშტაბში (1:200 1:500) 

· კომპლექსში შემავალი ობიექტების საფარის ტიპების გეგმა შესაბამისი ჭრილების 
ჩვენებით. საჭიროების შემთხვევაში არსებული დოკუმენტი უნდა მოიცავდეს მწვანე 
საფარის აღდგენის ღონისძიებებს (ეგრედ წოდებული დენდრო პროექტი). 

· კომპლექსში შემავალი ობიექტების და ცალკეული შენობა-ნაგებობების სამ 
განზომილებიანი მაღალი ხარისხის ვიზუალიზაცია (ეგრედ წოდებული რენდერები 
მაღალი რეზოლუციით) 

· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების ფასადები, მასშტაბი (1:50 ან 1:100) 
· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების ფუნქციონალური გეგმები ავეჯის და 

ინვენტარის განლაგების ჩვენებით, მასშტაბი (1:50 ან 1:100) 
· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების დაკვალვითი გეგმები, მასშტაბი (1:50 ან 1:100) 
· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების გრძივი და განივი ჭრილები, მასშტაბი (1:50 ან 

1:100). თითო შენობაზე უნდა დამუშავდეს მინიმუმ ორი ჭრილი.  
· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების სახურავის გეგმები წყლის გადაყვანის 

ორგანიზების ჩვენებით, მასშტაბი (1:50 ან 1:100) 
· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების კედლებისა და ტიხრების მარკირების გეგმები 

მათი ტიპების ჩვენებით, მასშტაბი (1:50 ან 1:100) 
· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების იატაკებისა და ჭერების მოპირკეთების გეგმები 

მოპირკეთების ტიპების ჩვენებით, მასშტაბი (1:50 ან 1:100) 
· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების კედლების შიდა მოპირკეთების მარკირების 

გეგმები მასშტაბი (1:50 ან 1:100) 
· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების ღიობების შევსების მარკირების გეგმები და 

კარ-ფანჯრების ტიპები მასშტაბი (1:50 ან 1:100) 
· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების არქიტექტურული დეტალებისა და კვანძების 

ნახაზები (კიბეები, მოაჯირები, სახურავის კვანძები და სხვა დეტალები) მასშტაბი (1:5, 
1:10 ან 1:20) 

· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების ავეჯისა და ინვენტარის ესკიზები და 
ჩამონათვალი. 

 

  კონსტრუქციულიკონსტრუქციულიკონსტრუქციულიკონსტრუქციული ნაწილინაწილინაწილინაწილი, რომელიცრომელიცრომელიცრომელიც მინიმუმმინიმუმმინიმუმმინიმუმ უნდაუნდაუნდაუნდა მოიცავდესმოიცავდესმოიცავდესმოიცავდეს: 
 

· კონსტრუქციული ნაწილის საერთო განმარტებითი ბარათი რომელიც უნდა მოიცავდეს: 
ინფორმაციას, კომპლექსში შემავალი შენობება-ნაგებობებზე (კონსტრუქციებზე მოქმედი 
მოსალოდნელი დატვირთვები, კონსტრუქციული სქემების აღწერა). 

· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების ქვაბულების გეგმები და პროფილები მასშტაბი 
(1:50 ან 1:100). 

· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების საძირკვლების მარკირების გეგმები და 
საძირკვლების ტიპები, მასშტაბი (1:50 ან 1:100). 

· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების მიწისზედა მზიდი კონსტრუქციების ნახაზები 
შერჩეული კონსტრუქციული სქემებისა და მასალის შესაბამისად, შენიშვნა-რკინაბეტონის 
კონსტრუქციების გამოყენების შემთხვევაში ნახაზებს უნდა ახლდეს საარმატურე 
ფოლადის დეტალური სპეციფიკაციები, ლითონის კონსტრუქციების გამოყენების 
შემთხვევაში პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს დეტალიზირებული ნახაზების (ეგრედ 

წოდებული kmd სტადია) დამუშავებას. 
· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების კონტრუქციებში ხის მასალის გამოყენების 

შემთხვევაში პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს კონსტრუქციული ელემენტებისა და 
მათი შეერთების საკონტაქტო დეტალების დაწვრილებით სპეციფიკაციებს. 

  

 ელელელელeქტრულიქტრულიქტრულიქტრული ნაწილინაწილინაწილინაწილი, რომელიცრომელიცრომელიცრომელიც მინიმუმმინიმუმმინიმუმმინიმუმ უნდაუნდაუნდაუნდა მოიცავდესმოიცავდესმოიცავდესმოიცავდეს: 
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· ელექტრული ნაწილის საერთო განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს 
ინფორმაციას, როგორც კომპლექსში შემავალ ცალკეულ ობიექტების ასევე ცალკეული 
შენობება-ნაგებობების ელექტრული ქსელების შესახებ. (განმარტებით ბარათში 
მითითებული უნდა იყოს ობიექტებისა და შენობა-ნაგებობების დადგმული და 
მოთხოვნილი სიმძლავრეები და მათი უზრუნველყოფის გზები) 

· კომპლექსში შემავალი ობიექტების შიდა სამოედნო ქსელების გეგმები.(ძალოვანი ქსელი, 
ტერიტორიის განათება, მეორადი დამიწების ქსელი) 

· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების შიდა ძალოვანი ქსელების ნახაზები. 
· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების შიდა განათების ქსელების ნახაზები. 
· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების ავარიული განათების ქსელების ნახაზები. 
· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების მთავარი და სერვისული ელექტრო ფარების 

სქემები. 
· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების ავარიული კვების სისტემების 

სქემები.(საგენერატორო მეურნეობა,უწყვეტი კვების ბლოკები და ა.შ.)  
· კომპლექსის ობიექტების ელექტრო უზრუნველყოფაში, განახლებადი ენერგიის 

გამომყენებელი სისტემების სქემები. 
 

სუსტდენიანისუსტდენიანისუსტდენიანისუსტდენიანი სისტემებისსისტემებისსისტემებისსისტემების ნაწილინაწილინაწილინაწილი, რომელიცრომელიცრომელიცრომელიც მინიმუმმინიმუმმინიმუმმინიმუმ უნდაუნდაუნდაუნდა მოიცავდესმოიცავდესმოიცავდესმოიცავდეს: 
 

· სუსტი დენების ნაწილის საერთო განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს 
ინფორმაციას, როგორც კომპლექსში შემავალ ცალკეულ ობიექტების ასევე ცალკეული 
შენობება-ნაგებობების სუსტდენიანი ქსელების შესახებ.  

· კომპლექსში შემავალი ობიექტების შიდასამოედნო და შენობა-ნაგებობების შიდა ვიდეო-
თვალთვალის ქსელების სქემები. 

· კომპლექსში შემავალი ობიექტების შიდასამოედნო და შენობა-ნაგებობების შიდა 
სატელეფონო ქსელების სქემები. 

· კომპლექსში შემავალი ობიექტების შიდასამოედნო და შენობა-ნაგებობების შიდა 
სახანძრო და დაცვითი სიგნალიზაციის ქსელების სქემები. 

· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების შიდა კომპიუტერული ქსელების სქემები. 
· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების შიდა სატელევიზიო ქსელების სქემები. 
· სანტექნიკური ნაწილი, რომელიც მინიმუმ უნდა მოიცავდეს: 
· სანტექნიკური ნაწილის საერთო განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს 

ინფორმაციას, როგორც კომპლექსში შემავალ ცალკეულ ობიექტების ასევე ცალკეული 
შენობება-ნაგებობების სანტექნიკური ქსელების შესახებ. (განმარტებით ბარათში 
მითითებული უნდა იყოს ობიექტებისა და შენობა-ნაგებობებისათვის სასმელ და 
ტექნიკურ წყალზე მოთხოვნილი დღე-ღამური წუთობრივი და წამობრივი ხარჯი და 
მათი უზრუნველყოფის გზები) 

· კომპლექსში შემავალი ობიექტებისათვის გარე წყალსადენის ქსელების ნახაზები. 
· კომპლექსში შემავალი ობიექტების შიდა სამოედნო ქსელების გეგმები.(საკანალიზაციო 

ქსელი, ცივი და ცხელი წყალსადენის ქსელი) 
· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების შიდა საკანალიზაციო ქსელების ნახაზები. 

(სამგანზომილებიანი სქემების ჩათვლით) 

· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების შიდა ცივი და ცხელი წყალსადენის ქსელების 
ნახაზები. (სამგანზომილებიანი სქემების ჩათვლით) 

· კომპლექსში შემავალი ობიექტების წყლის(სასმელი,ტექნიკური და სახანძრო) სამარაგო 
მეურნებების ნახაზები. 

· კომპლექსში შემავალი ობიექტებისთვის გამწმენდი ნაგებობების ნახაზები. 
გათბობაგათბობაგათბობაგათბობა, კონდიცირებაკონდიცირებაკონდიცირებაკონდიცირება, ვენტილაციისვენტილაციისვენტილაციისვენტილაციის ნაწილინაწილინაწილინაწილი, რომელიცრომელიცრომელიცრომელიც მინიმუმმინიმუმმინიმუმმინიმუმ უნდაუნდაუნდაუნდა მოიცავდესმოიცავდესმოიცავდესმოიცავდეს: 
· გათბობა, კონდიცირება, ვენტილაციის ნაწილის საერთო განმარტებითი ბარათი, 

რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას, ცალკეული შენობებების გათბობა, 
კონდიცირება, ვენტილაციის სისტემების შესახებ. მითითებული უნდა იყოს 
მოთხოვნილება თბურ (სითბო, სიცივე) ენერგიაზე და შენობების თბო დანაკარგები/თბო 
შენაკადები. 
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· კომპლექსში შემავალი ობიექტებისათვის სითბო-სიცივით მომარაგების კვანძების 
სქემები და განახლებადი ენერგიის გამომყენებელი სისტემების სქემები. 

· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების გათბობა-გაგრილების და ვენტილაციის სქმები 
და ნახაზები.(სამგანზომილებიანი სქემების ჩათვლით). 

მშენებლობიმშენებლობიმშენებლობიმშენებლობი ორგანიზაციისორგანიზაციისორგანიზაციისორგანიზაციის ნაწილინაწილინაწილინაწილი, რომელიცრომელიცრომელიცრომელიც მინიმუმმინიმუმმინიმუმმინიმუმ უნდაუნდაუნდაუნდა მოიცავდესმოიცავდესმოიცავდესმოიცავდეს: 
· მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის განმარტებით ბარათს, რომელიც უნდა მოიცავდეს 

ინფორმაციას, კომპლექსში შემავალი ობიექტებისა და ცალკეული შენობა-ნაგებობების 
მშენებლობის ხანგრძლივობის, ენერგო-მატერიალურ-შრომით რესურსებზე მშენებლობის 
მოთხოვნილების, სასაწყობო და საყოფაცხოვრებო ფართზე მშენებლობის მოთხოვნილების 
შესახებ. განმარტებიტ ბარათში ასევე უნდა მიეთითოს საჭირო უსაფრთხოების ტექნიკის 
და გარემოს დაცვითი ღონისძიეbebis Taobaze. 

· კომპლექსის ობიექტების სამშენებლო გენერალური გეგმები დროებითი შენობა 
ნაგებობების (სასაწყობე, საყოფაცხოვრებო, დროებითი გზები, წყალსადენი,ელ.ქსელი) 
ჩვენებით. 

· კომპლექსის მშენებლობის კალენდალური გეგმა, კაპიტალდაბანდებატა განაწილების 
ჩვებით თვეების მიხედვით. 

· კომპლექსში შემავალი ობიექტებისა და ცალკეული შენობა-ნაგებობების კალენდარული 
გრაფიკები, მუშა ხელი მოძრაობის დიაგრამების ჩვენებით. 
 

სამუშაოთა წარმოების პროექტი : 
ძნელად მისადგომ ადგილებში განთავსებული ნაგებობებისათვის (ხიდები,გადასახედები 
და ასე შემდეგ) უნდა დამუშავდეს დეტალური სამუშაოთა წარმოების პროექტი და 
ტექნოლოგიური რუკები სპეც სამუშაოებისათვის. 

 

 სპეციფიკაციებისსპეციფიკაციებისსპეციფიკაციებისსპეციფიკაციების ნაწილინაწილინაწილინაწილი, რომელიცრომელიცრომელიცრომელიც მინიმუმმინიმუმმინიმუმმინიმუმ უნდაუნდაუნდაუნდა მოიცავდესმოიცავდესმოიცავდესმოიცავდეს: 
· გამოყენებული სამშენებლო მასალების, ნაკეთობების და მოწყობილობების ხარისხობრივი 

მახასიათებლების დეტალური აღწერა კომპლექსში შემავალი ყველა ობიექტისა და 
შენობა-ნაგებობებისათვის. 

· სამშენებლო სამუშაოთა პროცესების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობითი აღწერა მათი 
შესრულების ხარისხობღივი კონტროლის განხორციელების მიზნით კომპლექსში 
შემავალი ყველა ობიექტისა და შენობა-ნაგებობებისათვის. 

· ტესტირებას დაქვემდებარებული სამშენებლო მასალები, პროცესების და მოწყობილობა-
დანადგარების გამოსაცდელი რეჟიმის და თანმიმდევრობის აღწერა კომპლექსში 
შემავალი ყველა ობიექტისა და შენობა-ნაგებობებისათვის. 
 

სახარჯთაღრიცვხოსახარჯთაღრიცვხოსახარჯთაღრიცვხოსახარჯთაღრიცვხო ნაწილინაწილინაწილინაწილი, რომელიცრომელიცრომელიცრომელიც მინიმუმმინიმუმმინიმუმმინიმუმ უნდაუნდაუნდაუნდა მოიცავდესმოიცავდესმოიცავდესმოიცავდეს: 
· სახარჯთაღრიცვხო ნაწილის საერთო განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს: 

სამშენებლო ობიექტების სატიტულო სიას და ინფორმაციას დანარიცხების გაანგარიშების 
წესის შესახებ(გაუთვალისწინებელი ხარჯები,ზედნადები ხარჯები,გეგმიური დაგროვება 
და სხვა). 

    
მშენებლობისმშენებლობისმშენებლობისმშენებლობის შენაკრებიშენაკრებიშენაკრებიშენაკრები ხარჯთაღრიცხვხარჯთაღრიცხვხარჯთაღრიცხვხარჯთაღრიცხვაააა. 
საობიექტოსაობიექტოსაობიექტოსაობიექტო ხარჯთაღრიცხვებიხარჯთაღრიცხვებიხარჯთაღრიცხვებიხარჯთაღრიცხვები: 

· ლოკალური ხარჯთაღრიცხვები შესრულებული რესურსული მეთოდით. 

· როგორც ლოკალურ, ასევე კრებსით და საობიექტო ხარჯთაღრიცხვებში ცალ-ცალკე 
გამოყოფილი უნდა იყოს სამშენებლო მასალები ღირებულება, მუშათა ხელფასი, 
ზედნადები ხარჯები და გეგმიური დაგროვება. 
 

ექსპლუატაციისექსპლუატაციისექსპლუატაციისექსპლუატაციის პროექტისპროექტისპროექტისპროექტის ნაწილინაწილინაწილინაწილი, რომელიცრომელიცრომელიცრომელიც უნდაუნდაუნდაუნდა მოიცავდესმოიცავდესმოიცავდესმოიცავდეს შემდეგშემდეგშემდეგშემდეგ    
informacias: 
· იnფორმაცია კომპლექსის და მისი ცალკეული ობიექტების საშუალო წლიური 

საექსპლუატაციო ხარჯები ელექტროენერგიiს შესყიდვაზე. 
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· იnფორმაცია კომპლექსის და მისი ცალკეული ობიექტების საშუალო წლიური 
საექსპლუატაციო ხარჯები დიზელის საწვავის შესყიდვაზე 
ენერგოუზრუნველყოფისათვის ავარიულ რეჟიმში. 

· სხვა ენერგომატარებლების (თხევადი აირი, შეშა, ნახშირი და სხვა) შესყიდვაზე საშუალო 
წლიური მოსალოდნელი ხარჯები. 

· იnფორმაცია კომპლექსის და მისი ცალკეული ობიექტების საშუალო წლიური 
საექსპლუატაციო ხარჯები სასმელი წყლის შესყიდვაზე. 

· ძირითადი დანადგარების (გენერატორები, გათბობა-გაგრილების მოწყობის სისტემები, 
ელ.ტრანსფორმატორები და განახლებადი ენერგიის გამომყენებელი სისტემები) 
მომსახურების საშუალო წლიური ხარჯები. 

· იnფორმაცია კომპლექსის და მისი ცალკეული ობიექტების საშუალო წლიური 
საექსპლუატაციო ხარჯები დასუფთავების მომსახურებაზე და სანიტარულ 

უზრუნველყოფაზე. 
· შენობების ძირითადი ელემენტებისათვის მიმდინარე შეკეთების პერიოდულობა და მათი 

ერთდროული ხარჯები. 
· კომპლექსში შემავალი ობიექტებისა და ცალკეული შენობა-ნაგებობების სავარაუდო 

ვარგისიანობის პერიოდის განსაზღვრა კაპიტალურ შეკეთებამდე. 
· ინფორმაცია მიწის გადასახადის და სხვა საბიუჯეტო მოსაკრებლების საშუალო წლიური 

ხარჯების შესახებ. 
 
მომსახურებამომსახურებამომსახურებამომსახურება ადგილობრივადგილობრივადგილობრივადგილობრივ სახელისუფლებოსახელისუფლებოსახელისუფლებოსახელისუფლებო დადადადა კომუნალურკომუნალურკომუნალურკომუნალურ ოოოორგანოებთანრგანოებთანრგანოებთანრგანოებთან 
ურთიერთობაშიურთიერთობაშიურთიერთობაშიურთიერთობაში მოიცავსმოიცავსმოიცავსმოიცავს: 

· დოკუმენტაციის მომზადება ტექნიკური პირობების მოსაპოვებლად კომუნალური 
მომსახურების ორგანიზაციებიდან.(ელექტროენერგია, სასმელი წყალი, სატელეფონო და 
სატელევიზიო კავშირი, ინტერნეტ მომსახურეობა). 

· დოკუმენტაციის მომზადებას “მნსგპ” მოსაპოვებლად (მწის ნაკვეთის სამშენებლოდ 

გამოყენების პირობების) შესაბამისი ორგანოებიდან. 
· დოკუმენტაციის მომზადებას პროექტის შესათანხმებლად და მშენებლობის ნებართვის 

მოსაპოვებლად. 

მომსახურებასმომსახურებასმომსახურებასმომსახურებას სამშენებლოსამშენებლოსამშენებლოსამშენებლო კომპანიისკომპანიისკომპანიისკომპანიის შესარჩევიშესარჩევიშესარჩევიშესარჩევი ტენდერისტენდერისტენდერისტენდერის მიმდინარეობისმიმდინარეობისმიმდინარეობისმიმდინარეობის დროსდროსდროსდროს 
მოიცავსმოიცავსმოიცავსმოიცავს: 
· სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური ნაწილის მომზადებას. 
· შესასყიდი სამშენებლო სამუშაოთა მოცულობების უწყისის დამუშავებას. 
· სატენდერო კომისიისათვის ახსნა განმარტებებისა და რეკომენდაციების გაცემას 

ტექნიკურ საკითხებში. 
საავტოროსაავტოროსაავტოროსაავტორო ზედამხედველობისზედამხედველობისზედამხედველობისზედამხედველობის გაწევაგაწევაგაწევაგაწევა მშენებლობისმშენებლობისმშენებლობისმშენებლობის პპპპერიოდშიერიოდშიერიოდშიერიოდში მოიცავსმოიცავსმოიცავსმოიცავს: 
· სამშენებლო პროცესების გეგმიურ და არაგეგმიურ ინსპექტირებას. გეგმიური 

ინსპექტირება უნდა ჩატარდეს მინიმუმ 12 დღეში ერთხელ, ხოლო არაგეგმიური 
ინსპექტირება ტარდება დამკვეთის მოთხოვნით. 

· ინსპექტირებისას აუცილებელია წარმოებდეს საავტორო ზედამხედველობის ჟურნალი, 
სადაც აისახება ინსპექტირების შედეგები. ჟურნალი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 
დამკვეთისათვი ნებისმიერ დროს. 

· ფარული სამუშაოების კონტროლს და ფარულ სამუშაოთა აქტების შედგენაში 
მონაწილეობას და დამოწმებას. 

· საავტორო ზედამხედველობის განხორციელებისას, ზედამხედველი ვალდებულია 
სამშენებლო პროცესების საპროექტო დოკუმენტაციასთან ყველა შეუსაბამობა და 
უზუსტობა დააფიქსიროს ჟურნალში და დაუყოვნებლივ აცნობოს დამკვეთს. 

· სამშენებლო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული საშემსრულებლო 
ნახაზების(დოკუმენტაციის) გადამოწმება და შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემა 
დამკვეთისათვის. 

· რეკომენდაციების და სპეციალური ტექნიკური დახმარების გაწევა სამშენებლო 
სამუშაოების მიღბა-ჩაბარების პროცესში. 



This PDF is Created by Simpo PDF Creator unregistered version - http://www.simpopdf.com

შენიშვნაშენიშვნაშენიშვნაშენიშვნა: 
· საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო-სახარჯთაღვრიცხოსახარჯთაღვრიცხოსახარჯთაღვრიცხოსახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციადოკუმენტაციადოკუმენტაციადოკუმენტაცია უნდაუნდაუნდაუნდა იყოსიყოსიყოსიყოს წარმოდგენილიწარმოდგენილიწარმოდგენილიწარმოდგენილი როგორცროგორცროგორცროგორც 

ელექტრონულიელექტრონულიელექტრონულიელექტრონული (PDFდადადადაDWG) სახითსახითსახითსახით ასევეასევეასევეასევე ალბომისალბომისალბომისალბომის სახითსახითსახითსახით, ეგზემპლიარებისეგზემპლიარებისეგზემპლიარებისეგზემპლიარების 
რაოდენობასრაოდენობასრაოდენობასრაოდენობას განსაზღვრავსგანსაზღვრავსგანსაზღვრავსგანსაზღვრავს ხელშეკრულებახელშეკრულებახელშეკრულებახელშეკრულება. 

· იმ შემთხვევაშიიმ შემთხვევაშიიმ შემთხვევაშიიმ შემთხვევაში, , , , თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება  საპროექტოთუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება  საპროექტოთუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება  საპროექტოთუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება  საპროექტო––––
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების 
შესრულების აუცილებლობაშესრულების აუცილებლობაშესრულების აუცილებლობაშესრულების აუცილებლობა, , , , ამ ამ ამ ამ დამატებითი საპროექტოდამატებითი საპროექტოდამატებითი საპროექტოდამატებითი საპროექტო––––სახარჯთაღრიცხვო  სახარჯთაღრიცხვო  სახარჯთაღრიცხვო  სახარჯთაღრიცხვო  
დოკუმენტაციის  შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშედოკუმენტაციის  შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშედოკუმენტაციის  შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშედოკუმენტაციის  შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშე....    
 

II თავითავითავითავი 
დასაგეგმარებელიდასაგეგმარებელიდასაგეგმარებელიდასაგეგმარებელი კომპლექსისკომპლექსისკომპლექსისკომპლექსის დახასიათებადახასიათებადახასიათებადახასიათება. 

· დასაგეგმარებელი კომპლექსი მდებარეობს  imereTis regionis xonis municipalitetSi 

sofel gordsa da sofel kinCxis ტერიტორიაზე.  
· mdinare okaces saerTo sigrZe 14 km-ia, xolo kanionis sigane 3-dan 100-mde 

meryeobs, siRrme ki 20-dan 100m-e meryeobs. kanions amSvenebs ramdenime wyaluxvi 
CanCqeri. mdinare okaceze ramdenimme bunebrivi qvaxidia gadebuli, erT-erTi 
maTgania "boga". kanions gaaCnia mRvimeebi saidanac gamoedineba karstuli wylebi. 
kanioni 3km gadaWimuli. okaces bunebis Zeglis saerTo farTobia 70,5ha. is 
sakmarisad ar aris Seswavlili, "boga"-s qvemoT kanionis siRrme matulobs da 
100 m s aRwevs. 

 
კომპლექსიკომპლექსიკომპლექსიკომპლექსი მოიცავსმოიცავსმოიცავსმოიცავს შემდეგშემდეგშემდეგშემდეგ ობიექტებსობიექტებსობიექტებსობიექტებს: 
 ვიზიტორთავიზიტორთავიზიტორთავიზიტორთა ცენტრიცენტრიცენტრიცენტრი:  
ვიზიტორთავიზიტორთავიზიტორთავიზიტორთა ცენტრისცენტრისცენტრისცენტრის შენობშენობშენობშენობa, რომელიცრომელიცრომელიცრომელიც უნდაუნდაუნდაუნდა მოიცავდესმოიცავდესმოიცავდესმოიცავდეს შემდეგშემდეგშემდეგშემდეგ სათავსებსსათავსებსსათავსებსსათავსებს: 

· საგამოფენო დარბაზი;  

· სუვენირების მაღაზია; 
· samuSao oTaxi; 

· საპირფარეშოები; 
· სამეურნეო სათავსი;   
· გამწმენდი ნაგებობები და საინჟინრო კომუნიკაციები; 
· საგენერატორო მეურნეობა; 
· ტერიტორიის კეთილმოწყობა; 
· ღია ავტოსადგომი; 
· gare san–kvanZis mowyoba. 

 
 bilikis infrastruqturis CamonaTvali: 

· ekoturistuli bilikebi; 

· gadasasvleli xidebi; 

· sainterpretacio dafebi da maniSneblebi;   

· sapiknike adgili; 

· sakempinge adgili; 

· panoramuli gadasaxedebi; 

· centraluri Sesasvleli da gamosasvleli; 

· misasvleli gzebi; 

· ganaTebis sistemebi. 
 

III თავითავითავითავი    
 
პროექტირებისპროექტირებისპროექტირებისპროექტირების ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი პრინციპებიპრინციპებიპრინციპებიპრინციპები. 
 
საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო კომპანიამკომპანიამკომპანიამკომპანიამ უნდაუნდაუნდაუნდა იხელმძღვანელოსიხელმძღვანელოსიხელმძღვანელოსიხელმძღვანელოს შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი პრინციპებითპრინციპებითპრინციპებითპრინციპებით: 
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· შენობების გარე იერსახე უნდა იყოს ესთეტიურად დახვეწილი და მაქსიმალურად 

შერწყმული ადგილობრივ ლანდშაფტთან, ამ მიზნით განსაკუთრებული ყურადრება 
უნდა მიექცეს შენობების განთავსების ადგილების სწორ შერჩევას. 

· მინიმუმამდე უნდა იქნეს დაყვანილი გარემოზე ზემოქმედება და არსებული ლადშაფტის 
ცვლილება. 

· პროექტანტმა უნდა იხელმძღვანელოს მწვანე არქიტექტურის პრინციპებით. შენობები 
უნდა იყოს მაქსიმალურად ენერგო დამზოგავი, მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი 
შენობების თბო დანაკარგები(თბო შენაკადები). 

· გამოყენებული მასალები უნდა იყოს ეკოლოგიურად სუფთა, პრიორიტეტი მიენიჭოს 
ბუნებრივი მასალების გამოყენებას. 

· შენობები უნდა შეესაბამებოდეს რეგიონის   კლიმატურ პირობებს.   
· კონსტრუქციული თვალსაზრისით შენობები უნდა იყოს მდგრადი და უზრუნველყოფდეს 

უსაფრთხო ექსპლუატაციას სესმიურ დატვირთვაზე. 
· კომპლექსში შემავალი ობიექტების ენერგო რესურსებით უზრუნველყოფისას 

მაქსიმალურად უნდა იყოს გათვალისწინებული განახლებადი ენერგიის წყაროების (მზის 
ენერგია, ქარის ენერგია და სხვა) გამოყენება. 

· საპროექტო გადაწყვეტილებებმა უნდა უზრუნველყოს კომპლექსში შემავალი ობიექტების 
მინიმალური საექსპლოატაციო მოვლა-პატრონობის ხარჯები. 

· უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ობიექტების საექსპლუატაციო მაქსიმალურად 

შესაძლებელი ვადა მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებამდე (რემონტამდე). 
· გამოყენებული სამშენებლო მასალები და ტექნოლოგიები საშუალებას უნდა იძლეოდნენ 

მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი მათი მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების(რემონტის) 
ხარჯები. 

 

IV თავითავითავითავი  
მომსახურებისმომსახურებისმომსახურებისმომსახურების გაწევისგაწევისგაწევისგაწევის ვადებივადებივადებივადები დადადადა ეტაპობრიობაეტაპობრიობაეტაპობრიობაეტაპობრიობა: 
პირველიპირველიპირველიპირველი ეტაპიეტაპიეტაპიეტაპი.  
wina saproeqto etapi: 

· ობიექტის წინასწარი შეფასება. 
· უნდა დეტალურად დაიგეგმოს მარშუტი 
· უნდა შეირჩეს ტურისტული თვალსაზრისით ღირსშესანიშავი ობიექტები 
· უნდა დამუშავდეს დოკუმენტი “ოკაცეს ბუნების ძეგლის” ინფრასტრუქტურის განვითარების 

ძირითადი მიმართულებებბი (კონცეფცია)სადაც ზუსტად განისაზღვრება მარშუტების 
ბილიკების ხიდების და სხვა ზემოდჩამოთვლილი ობიექტების(შენობა-ნაგებობების) 
ადგილმდებარეობა და რაოდენობა. ეს სამუშაო უნდა შესრულდეს შესაბამისი სპეციალისტის 
მიერ. (სავარაუდოდ ტურიზმის სპეციალისტი) 

· ობიექტებისა და შენობა-ნაგებობების განთავსების ზუსტი ადგილების განსაზღვრა და 
შეფასება. 

· ობიექტების ენერგო რესურსებით, სასმელი და ტექნიკური წყლით, კანალიზაციით, 

სატელეფონო-სატელევიზიო-ინტერნეტ კომუნიკაციებით უზრუნველყოფის წყაროების 
განსაზღვრა და შეფასება, აგრეთვე შესაბამისი წერილების მომზადება და გაგზავნა 
ტექნიკური პირობების davalebis მოსაპოვებლად შესაბამის სტრუქტურებში. 

· ობიექტის მოთხოვნილების წინასწარი შეფასება ენერგო და სხვა რესურსებზე. 
 

მეომეომეომეორერერერე ეტაპპიეტაპპიეტაპპიეტაპპი. ესკიზურიესკიზურიესკიზურიესკიზური პროექტისპროექტისპროექტისპროექტის დამუშავებადამუშავებადამუშავებადამუშავება, რომელიცრომელიცრომელიცრომელიც მოიცავსმოიცავსმოიცავსმოიცავს: 
· კომპლექსის გენერალური გეგმის ესკიზების დამუშავება. 
· კომპლექსში შემავალი ობიექტების ტერიტორიის ათვისების გეგმების ესკიზების 

დამუშავება. 
· ობიექტებისა და შენობა-ნაგებობების ესკიზური გეგმების დამუშავება. 
· ობიექტებისა და მათში შემავალი შენობა-ნაგებობების სამგანზომილებიანი 

ვიზუალიზაციის დამუშავება (ეგრედ წოდებული რენდერების მომზადება მაღალი 
რეზოლუციით). 



This PDF is Created by Simpo PDF Creator unregistered version - http://www.simpopdf.com

· დოკუმენტაციის დაკომპლექტება მნსგპ-ს (მიწის ნაკვეთის სამშენებლო გამოყენების 
პირობების) მოსაპოვებლად. 

· ტექნიკური პირობების მოპოვება შესაბამისი კომუნალური სამსახურებიდან. 
· კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციული სქემების დამუშავება. 
· ობიექტებისა და მათში შემავალი შენობა-ნაგებობების საინჟინრო ქსელების 

პროექტირებების ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა. 
· საძიებო სამუშაოების განხორციელება. 

  
 მესამემესამემესამემესამე ეტაპპიეტაპპიეტაპპიეტაპპი. მუშა დოკუმენტაციის დამუშავება,რომელიც მოიცავს: 

· მნსგპ-ს (მიწის ნაკვეთის სამშენებლო გამოყენების პირობების) მოპოვება. 
· არქიტექტურული ნაწილის დამუშავება. 
· კონსტრუქციული ნაწილის დამუშავება. 
· ელეტრული ნაწილის დამუშავება. 
· სუსტი დენების ნაწილის დამუშავება. 
· სანტექნიკური ნაწილის დამუშავება. 
· გათბობა,კონდიცირება,ვენტილაციის ნაწილის დამუშავება. 
· მშენებლობის ორგანიზაციის ნაწილის დამუშავება. 
· სპეციფიკაციების ნაწილის დამუშავება. 
· სახარჯთაღრიცხვო ნაწილის დამუშავება. 
· დასრულებული სახით მუშა დოკუმენტაციის წარდგენა დამკვეთისადმი. 

  

მეოთხემეოთხემეოთხემეოთხე ეტაპიეტაპიეტაპიეტაპი. ნებართვები და სატენდერო დოკუნტაციის მომზადება, რომელიც 
მოიცავს: 

· დოკუმენტაციის მომზადება პროექტის შესათანხმებლად და მშენებლობის ნებართვის 
მისაღებად. 

· მომსახურება ზემოდაღნიშნული დოკუმენტაციის მოპოვების პროცესში. 
· სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური ნაწილის მომზადება. 
· ტენდერის პირობებით შესასყიდი სამშენებლო სამუშაოთა მოცულობების უწყისის 

დამუშავება. 
· ტენდერის მიმდინარეობისას სატენდერო კომისიისათვის ახსნა განმარტებებისა და 

რეკომენდაციების გაცემას ტექნიკურ საკითხებში. 
მეხუთემეხუთემეხუთემეხუთე ეტაპიეტაპიეტაპიეტაპი. მეხუთე ეტაპი. საექსპლოატაციო პროექტი და საავტორო 
ზედამხედველობა: 

· ექსპლუატაციის პროექტის დამუშავება. 
· საავტორო ზედამხედველობის გაწევა მშენებლობის მიმდინარეობისას. 
· საპროექტოსაპროექტოსაპროექტოსაპროექტო    სამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოების    დასრულებადასრულებადასრულებადასრულება    დადადადა    მომსახურებისმომსახურებისმომსახურებისმომსახურების    დასრულებულიდასრულებულიდასრულებულიდასრულებული    სახისახისახისახითთთთ    

`̀̀̀დამკვეთისათვისდამკვეთისათვისდამკვეთისათვისდამკვეთისათვის~ ~ ~ ~ მიწოდებამიწოდებამიწოდებამიწოდება    უნდაუნდაუნდაუნდა    განხორციელდესგანხორციელდესგანხორციელდესგანხორციელდეს    2011 2011 2011 2011 წლისწლისწლისწლის    ხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულების    
გაფორმებიდანგაფორმებიდანგაფორმებიდანგაფორმებიდან    3 (3 (3 (3 (სამისამისამისამი) ) ) ) თვისთვისთვისთვის    ვადაშივადაშივადაშივადაში....    

 
შენიშვნაშენიშვნაშენიშვნაშენიშვნა:     
1. პროექტის მიმდინარეობის დროს მოეწყობა გეგმიური და არაგეგმიური განხილვები 
დამკვეთთან. გეგმიური განხილვები მოეწყობა ყოველი ეტაპის დასრულებისას, ხოლო მესამე 
ეტაპზე გეგმიური განხილვა დამატებით მოეწყობა ამ ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების 
50% შესრულებისას. არაგეგმიური განხილვები შეზღუდული არ არის და შეიძლება მოეწყოს 
როგორც დამკვეთის, აგრეთვე პროექტანტის მოთხოვნით. 

აგრეთვე შესაძლებელია ეტაპების სხვა გვარად გადათამაშება, სტრატეგიული მოთხოვნიდან და 
ვადებიდან გამომდინარე. 
 
2. saboloo produqtis saxiT konkursSi gamarjvebulma, defeqturi aqtis garda unda 
moaxdinos gasawevi momsaxurebis saTanado gaangariSeba da warmoadginos saorientacio 
xarjTaRricxva. 
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proeqti 
ხელშეკრულებახელშეკრულებახელშეკრულებახელშეკრულება №    

სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო შესყიდვებისშესყიდვებისშესყიდვებისშესყიდვების შესახებშესახებშესახებშესახებ 
----------------- ხონიხონიხონიხონი    

    
1. ხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულების დამდებიდამდებიდამდებიდამდები მხარეებიმხარეებიმხარეებიმხარეები 
ერთის მხრივ თვითმმართველი ერთეული ხონის მუნიციპალიტეტი, (მისამართი: ხონი, პ. კაკაბაძის ქ. №17), 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი გელენიძის სახელით შემდგომში „შემსყიდველი“ 
და მეორეს მხრივ ---------------- შემდგომში “მიმწოდებელი”. 
2. წინამდებარეწინამდებარეწინამდებარეწინამდებარე ხელშეკრულებახელშეკრულებახელშეკრულებახელშეკრულება ადასტურებსადასტურებსადასტურებსადასტურებს შემდეგსშემდეგსშემდეგსშემდეგს: 
1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე  მნიშვნელობებს, 
რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში. 
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის 
განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ: 

ა) წინამდებარე ხელშეკრულება; 
ბ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი sakonkurso წინადადება (მომსახურების გაწევის, საქონლის 
მიწოდების, სამუშაოს შესრულების ვადები, ხარჯთაღრიცხვა). 
3. ხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულების საგანისაგანისაგანისაგანი 
ხელშეკრულების საგანია konkursis საშუალებით saproeqto samuSaoebis სახელმწიფო შესყიდვა. 
კლასიფიკატორის კატეგორიის კოდი ---------- 
4. სამუშაოსსამუშაოსსამუშაოსსამუშაოს შესრულებისშესრულებისშესრულებისშესრულების პირობებიპირობებიპირობებიპირობები 
მიმწოდებელიამიმწოდებელიამიმწოდებელიამიმწოდებელია ვალდებულიავალდებულიავალდებულიავალდებულია: 
4.1. uzrunvelyos xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli momsaxurebis gaweva xelSekrulebiT 
gaTvaliswinebul vadaSi da pirobebiT; 

შემსყიდველიშემსყიდველიშემსყიდველიშემსყიდველი ვალდებულიავალდებულიავალდებულიავალდებულია: 
4.7. აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების Rirebuleba xelSekrulebiT gaTvaliswinebul 
vadaSi da odenobiT. 

5. ანგარიშსწორებაანგარიშსწორებაანგარიშსწორებაანგარიშსწორება 
5.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს ----------- 
5.2. მხარეთა შორის მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორება 
5.3. ანგარიშსწორება ხორციელდება მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე. 
5.4. მიმწოდებლის წერილობით მომართვას ანგარიშსწორების თაობაზე უნდა დაერთოს: 
ა) მიღება-ჩაბარების აქტი; 
ბ) ანგარიშ-ფაქტურა ან სასაქონლო ზედნადები; 
გ) mxareTa Soris gaformebuli miReba-Cabarebis aqti. 
5.5. angariSsworeba ganxorcieldeba mxareTa Soris Sesabamisi dokumentebis gaformebidan 
არაუმეტეს 5 სამუშაო დღisa. 
 

6. შესყიდვისშესყიდვისშესყიდვისშესყიდვის ობიექტისობიექტისობიექტისობიექტის მიღებამიღებამიღებამიღება-ჩაბარებისჩაბარებისჩაბარებისჩაბარების წესიწესიწესიწესი 
6.1. შემსყიდველი შესყიდვის ობიექტის მიღებას აწარმოებს მიმწოდებლის მიერ ფაქტიურად 

შესრულებული სამუშაოს მიხედვით. 

6.2. შესრულებული სამუშაო მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის, სასაქონლო 
ზედნადების ან დამატებითი ღირებულებების გადახდის ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ. 
7. ფორსფორსფორსფორს-მაჟორიმაჟორიმაჟორიმაჟორი 
7.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ 
გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის 
დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა არის ფორს- მაჟორული გარემოების შედეგი. 
 
7.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი 
კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა 
და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ 
გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური 
მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო 
ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა. 
7.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, 
რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა 
გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი 
მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით 
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პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით 

აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს 
ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან 
ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან. 
8. ხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულების პირობებისპირობებისპირობებისპირობების შეუსრულებლობაშეუსრულებლობაშეუსრულებლობაშეუსრულებლობა 
8.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების, მიწოდებული 
საქონლის ან შესრულებული სამუშაოს დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელი 
ჯარიმდება ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 1%-ის 
ოდენობით, ხოლო ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების თვითნებურად შეწყვეტის 
შემთხვევაში -------- --ლარის ოდენობით. 

8.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების 
შესრულებისგან. 
8.3 იმ შემთხვევაში თუ საჯარიმო სანქციების ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების 
ღირებულების 3%-ს, დამკვეთს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 
9. სადაოსადაოსადაოსადაო საკითხებისსაკითხებისსაკითხებისსაკითხების გადაწყვეტაგადაწყვეტაგადაწყვეტაგადაწყვეტა 
9.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური 
მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ მათ შორის წარმოქმნილი ყველა უთანხმოება და 
დავა, ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ. 
9.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და 
მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის 
გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს. 
10. ხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულების შესრულებისშესრულებისშესრულებისშესრულების კონტროლიკონტროლიკონტროლიკონტროლი 
10.1 შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ხელშეკრულების შესრულების მიმდინარეობის 
კონტროლი, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე. 
10.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს ხელშეკრულების პირობების 
შესრულების კონტროლის განხორციელებისათვის აუცილებელი პერსონალის და ტექნიკური 
საშუალებების გამოყოფა. ასევე უზრუნველყოს საჭირო სამუშაო პირობები. იმ შემთხვევაში თუ 
შემსყიდველი კონტროლის მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის 
ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 
10.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად 

გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა. 
11. ხელშეკრულებაშიხელშეკრულებაშიხელშეკრულებაშიხელშეკრულებაში ცვლილებებისცვლილებებისცვლილებებისცვლილებების შეტანაშეტანაშეტანაშეტანა 
11.1 არავითარი ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი 
წერილობითი შესწორებების გარდა. 
11.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების 
შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს 
მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. 
11.3. saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli garemoebebis dadgomis 
SemTxvevaSi, xelSekrulebis jamuri Rirebulebis gazrda dauSvebelia xelSekrulebis 
Rirebulebis 10%-ze meti odenobiT.  

12. გამოყენებულიგამოყენებულიგამოყენებულიგამოყენებული სამართალისამართალისამართალისამართალი 
12.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული 
იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. 

13. გადასახადებიგადასახადებიგადასახადებიგადასახადები დადადადა დაბდაბდაბდაბეგვრაეგვრაეგვრაეგვრა 
13.1. მიმწოდებელი ვალდებულია კანონით დადგენილი გადასახადების გადახდაზე, 
14. ხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულების მოქმედებისმოქმედებისმოქმედებისმოქმედების ვადავადავადავადა 
14.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა ხელმოწერის დღიდან da moqmedebs ---------------- -mde. 
15. დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი პირობაპირობაპირობაპირობა 
15.1. ხელშეკრულება შედგენილია ორ ეგზემპლარად და თითოეულ მათგანს თანაბარი იურიდიული ძალა 
აქვს, 
15.2. ხელშეკრულების თითო ეგზემპლარი ინახება მხარეებთან. 
16. მხარეთამხარეთამხარეთამხარეთა რეკვიზიტებირეკვიზიტებირეკვიზიტებირეკვიზიტები 
შენიშვნაშენიშვნაშენიშვნაშენიშვნა: ხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულების პირობებისპირობებისპირობებისპირობების საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო ვარიანტივარიანტივარიანტივარიანტი დაზუსტდებადაზუსტდებადაზუსტდებადაზუსტდება გამარჯვებულგამარჯვებულგამარჯვებულგამარჯვებულ    pirTan 
ხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულების გაფორმებისგაფორმებისგაფორმებისგაფორმების პროცპროცპროცპროცესშიესშიესშიესში    
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SeniSvna: winamdebare fotoebi moicavs mcire moculobiT teritoriis nawils. 
konkursantisTvis aucilebeli iqneba teritoriis adgilze detalurad gacnoba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


