

ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკონკურსო კომისიის სხდომის

ოქმი №2

ქ. ვანი

20 თებერვალი 2012 წელი

საკონკურსო კომისიის სხდომას ესწრებოდნენ:

ალექსანდრე მჭავანაძე - ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მადგილე, კომისიის თავმჯდომარე.

ავთანდილ ქელიძე - ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი, თავმჯდომარის მოადგილე.

შოთა კორძაძე - გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი, წევრი.

რუსუდან აბუანდაძე - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი, წევრი.

რამლეზი ოჩიკიძე - გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი, აპარატის წევრი.

თამარ ადგიშვილი - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი აპარატის წევრი-მდივანი.

დღის წესრიგი:

ვანის მუნიციპალიტეტის მიერ კონკურსის მეშვეობით თავისუფლების ქ. №63-ში მდებარე შენობის რემონტის, სტადიონის კაპიტალური რემონტის I ეტაპის, ზედავანის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების, თავისუფლების ქუჩაზე არსებულ სკვერში გარე განათების მოწყობის, ცენტრალურ მოედანთან სკვერის მოწყობის, თავისუფლების ქ. №64 მდებარე ბინის ფასადის შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული კონკურსის (უ/ნ 303) შედეგების განხილვა.

მოისმინეს: საკონკურსო კომისიის წევრის რუსუდან აბუანდაძის გამოსვლა, რომელმაც კომისიას აცნობა, რომ საკონკურსო განცხადებით განსაზღვრულ ვადაში საკონკურსო წინადადება წარმოადგინა ორმა პრეტენდენტმა: შპს „ჯეო როუდი“ –მა და შპს „ნგ ჯგუფი“ – მა. კონკურსანტების მიერ წამოდგენილი დალუქული კონვერტები გაიხსნა კონკურსანტების თანდასწრებით და განხილული იქნა საკონკურსო დოკუმენტაცია.

განხილვის შედეგად აღმოჩნდა, რომ შპს „ნგ ჯგუფის“ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ შეიცავდა საკვალიფიკაციო მონაცემებს, რის გამოც აღნიშნული დოკუმენტაცია არ შეესაბამება საკონკურსო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ მოთხოვნებს, ხოლო შპს „ჯეო როული“-ს მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში საკონკურსო წინადადება ხარვეზითაა წარმოდგენილი (საკონკურსო წინადადების ფასი ჩასწორებულია ხელით).


აზრი გამოთქვს: საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარემ - ალექსანდრე მჟავანაძემ.
კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ - ავთანდილ ჭელიძემ.
კომისიის წევრებმა: შოთა კორძაძემ, რუსულდან აბუხანდაძემ.

დაადგინეს:


- 1) ვინაიდან, შპს „ნგ ჯგუფი“-ს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ შეესაბამება საკონკურსო დოკუმენტაციით დადგენილ პირობებს და მოთხოვნებს, აგრეთვე, შპს „ჯეო როული“-ს მიერ საკონკურსო წინადადება ხარვეზითაა წარმოდგენილი პრეტენდენტების საკონკურსო წინადადებებს მიენიჭოთ დისკვალიფიკაცია და კონკურსი ჩაითვალოს უარყოფითი შედეგით დასრულებულად.
- 2) დაევალოს საკონკურსო კომისიის აპარატს, მოახდინოს აღნიშნული საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმის გაგზავნა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების მიზნით, რათა კონკურსს მიენიჭოს სტატუსი - კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით.
- 3) ვანის მუნიციპალიტეტის მიერ თავისუფლების ქ. №63-ში მდებარე შენობის რემონტის, სტადიონის კაპიტალური რემონტის I ეტაპის, ზედავანის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების, თავისუფლების ქუჩაზე არსებულ სკვერში გარე განათების მოწყობის, ცენტრალურ მოედანთან სკვერის მოწყობის, თავისუფლების ქ. №64 მდებარე ბინის ფასადის შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით კონკურსი გამოცხადდეს განმეორებით.

სხდომის თავმჯდომარე:  ალექსანდრე მჟავანაძე

კომისიის წევრები:

1.  ავთანდილ ჭელიძე

2.  შოთა კორძაძე

3.  რუსულდან აბუხანდაძე

აპარატის წევრები:

1.  რამლეუზ ოზბიკიძე

2.  თამარ ადიგვილი