

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს მიერ
 კაკლიანის (დმანისის მუნიციპალიტეტი) ეკლესიის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
 დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე 2012 წლის 1 თებერვალს
 გამოცხადებულ კონკურსზე (საკონკურსო განცხადების #279) წარმოდგენილი საკონკურსო
 წინადადებების რეგისტრაცია

#	კონკურსანტის დასახელება	დოკუმენტაციის წარდგენის თარიღი და დრო	ხელმოწერა
1	საიპ „დახვისის სახიზრე“	29.02.2012 12:40	ვიორჯო ძახელია 3.2/3
2	საქმისდაცვის სახელმწიფო ადმინისტრაცია	02.03.2012 14:20	მისი უკეთესი
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

საკონკურსო აპარატის წევრი
 გ.გოგაძე

2012 წელი

28-2-02

ხელწერილი
ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. თბილისი

2 მარტი, 2012 წელი

საკონკურსო კომისიის და მისი აპარატის წევრები ვადასტურებთ, რომ კაკლიანის (დმანისის მუნიციპალიტეტი) ეკლესიის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით 2012 წლის 1 თებერვალს გამოცხადებულ N279 კონკურსზე, ჩვენი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და შესყიდვაში მონაწილეობით ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

კომისიის თავმჯდომარე

/ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი/

კომისიის წევრი

/პაატა გაფრინდაშვილი/

კომისიის წევრი

/ნიკოლოზ ანთიმე/

კომისიის წევრი

გ. ნუკაძე

/გიორგი ნაკაშიძე/

კომისიის წევრი

კ. ჯიჯია

/გიგლა ჭანუყვაძე/

კომისიის წევრი

ნ. ნოზაძე

/ნინო ნოზაძე/

კომისიის აპარატის წევრი

გ. გოგაძე

/გუგა გოგაძე/

ხელწერილი

ინტერესთა კონფლიქტის არსებობის შესახებ

ქ. თბილისი

2 მარტი, 2012 წელი

სატენდერო კომისიის წევრი გიორგი მისრიაშვილი ვადასტურებ, რომ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ მიერ კაკლიანის (დმანისის მუნიციპალიტეტი) ეკლესიის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით 2012 წლის 1 თებერვალს გამოცხადებულ N279 კონკურსზე ჩემი მონაწილეობა ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და კონკურსში მონაწილეობით ინტერესთა კონფლიქტში ვიმყოფები. აღნიშნულიდან გამომდინარე ვწყვეტ მონაწილეობას ამ შესყიდვის განხორციელებაში.

კომისიის წევრი



/გიორგი მისრიაშვილი/

სსიპ "საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო"

კაკლიანის (დმანისის მუნიციპალიტეტი) ეკლესიის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის კონკურსის

საკონკურსო კომისიის სხდომის

ოქმი #2

ქ. თბილისი

12.03.2012 წ.

სხდომას ესწრებოდნენ:

ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე - გენერალური დირექტორი;
პაატა გაფრინდაშვილი - საკონკურსო კომისიის წევრი - ნებართვებისა და მიმდინარე პროექტების
კოორდინაციის სამსახურის მთ.მენეჯერი;
ნიკოლოზ ანთიძე - საკონკურსო კომისიის წევრი - იურიდიული სამსახურის მენეჯერი;
გიორგი ნაკაშიძე - საკონკურსო კომისიის წევრი - ადმინისტრაციული სამსახურის მთ.მენეჯერი;
გიგლა ჭანუყვამე - საკონკურსო კომისიის წევრი - ნებართვებისა და მიმდინარე პროექტების
კოორდინაციის სამსახურის მთ.კოორდინატორი;
ნინო ნოზაძე - საკონკურსო კომისიის წევრი - ნებართვებისა და მიმდინარე პროექტების კოორდინაციის
სამსახურის უფ.კოორდინატორი;
გუგა გოგაძე - საკონკურსო კომისიის აპარატის წევრი - ადმინისტრაციული სამსახურის
მთ.კოორდინატორი.

სხდომას არ ესწრებოდნენ:

ქრისტინე დარჩია - საკონკურსო კომისიის წევრი - ნებართვებისა და მიმდინარე პროექტების
კოორდინაციის სამსახურის მთ.კოორდინატორი - შვებულების გამო;
გიორგი მისრიაშვილი - საკონკურსო კომისიის წევრი - ნებართვებისა და მიმდინარე პროექტების
კოორდინაციის სამსახურის უფ.კოორდინატორი - ინტერესთა კონფლიქტის გამო.

დღის წესრიგი:

სსიპ "საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო"-ს მიერ კაკლიანის
(დმანისის მუნიციპალიტეტი) ეკლესიის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის
მომსახურების კონკურსის საშუალებით შესყიდვის მიზნით საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს ვებგვერდზე 2012 წლის 1 თებერვალს გამოცხადებული #279 კონკურსის შედეგების
განხილვა

კომისიამ მოისმინა:

კაკლიანის (დმანისის მუნიციპალიტეტი) ეკლესიის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების კონკურსის საშუალებით შესყიდვის მიზნით
გამოცხადებული კონკურსის შედეგების განხილვა

აღინიშნა, რომ საკონკურსო წინადადების მიღების დასრულებამდე ორი კონკურსანტის მიერ იქნა
წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება:

1. ააიპ „ლარგვისის კარიბჭე“ – 9823 ლარი;
2. კავშირი არქიტექტურული აზრის განვითარება „ერდო“ – 9933 ლარი.

კომისიამ განიხილა კონკურსანტების მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადებები.

ორივე პრეტენდენტს საკონკურსო დოკუმენტაცია სრულად აქვს წარმოდგენილი. თუმცა კავშირი არქიტექტურული აზრის განვითარება „ერდო“-ს კომისიის შეფასებით უკეთ აქვს გააზრებული ნაგებობის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. ამასთანავე მათ წარმოდგენილი ჰქონდათ ნაგებობის კროკები და ანაზომებიც.

აღნიშნულიდან გამომდინარე კომისიის გადაწყვეტილებით დადებითი შეფასება მიენიჭა კავშირ „არქიტექტურული აზრის განვითარება-ერდო“-ს.

საკონკურსო კომისიამ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს. კომისიის სხდომაზე დამსწრე ყველა წევრი მომხრეა მიღებული იქნას კონკურსანტის - კავშირი არქიტექტურული აზრის განვითარება „ერდო“-ს მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება.

კომისიამ დაადგინა:








1. კონკურსანტის - კავშირი არქიტექტურული აზრის განვითარება „ერდო“-ს მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია სრულად შეესაბამება საკონკურსო განცხადებისა და საკონკურსო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს;

2. კაკლიანის (დმანისის მუნიციპალიტეტი) ეკლესიის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების კონკურსის საშუალებით შესყიდვის მომსახურების კონკურსზე კონკურსანტი კავშირი არქიტექტურული აზრის განვითარება „ერდო“ გამოცხადდეს გამარჯვებულად;

3. დაევალოს საკონკურსო კომისიის აპარატს მოახდინოს აღნიშნული საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმის გაგზავნა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.procurement.gov.ge) გამოქვეყნების მიზნით რათა კონკურსს მიანიჭოს სტატუსი - „გამარჯვებული გამოვლენილია“;

4. კაკლიანის (დმანისის მუნიციპალიტეტი) ეკლესიის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების კონკურსის საშუალებით შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული კონკურსის საკონკურსო დოკუმენტაციის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან გაფორმდეს „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ ხელშეკრულება;

5. აღნიშნული გადაწყვეტილების შესახებ ეცნობოს მონაწილე კონკურსანტებს.

- | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| კომისიის თავმჯდომარე |  | /ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი/ |
| კომისიის წევრი |  | /პაატა გაფრინდაშვილი/ |
| კომისიის წევრი |  | /ნიკოლოზ ანთიძე/ |
| კომისიის წევრი |  | /გიორგი ნაკაშიძე/ |
| კომისიის წევრი |  | /გიგლა ჭანუყვაძე/ |
| კომისიის წევრი |  | /ნინო ნოზაძე/ |
| კომისიის აპარატის წევრი |  | /გუგა გოგაძე/ |



№ 12/08/2/249

„13“ 03 2012წ.

ააიპ „ლარგვისის კარიბჭე“-ს ხელმძღვანელს
ნინო ყანჩელს

მის: ქ.თბილისი, მილორავას ქ. N9

ქალბატონო ნინო,

გაცნობებთ, რომ კაკლიანის (დმანისის მუნიციპალიტეტი) ეკლესიის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის შესყიდვის კონკურსზე (განცხადების N 279 გამოცხადების თარიღი 01.02.2012წ.) გამარჯვებულად გამოვლინდა კავშირი არქიტექტურული აზრის განვითარება „ერდო“.

პატივისცემით,

სააგენტოს
გენერალური დირექტორი,
კომისიის თავმჯდომარე

ნიკოლოზ ვაჩივილი



№ 10/08/2/250

„13“ 03 2012წ.

კავშირი არქიტექტურული აზრის განვითარება „ერდო“-ს
ხელმძღვანელს გოგოთურ მისრიაშვილს

მის: ქ.თბილისი, ზემო ვეძისის ქ. N 33/7

ბატონო გოგოთურ,

კაკლიანის (დმანისის მუნიციპალიტეტი) ეკლესიის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის კონკურსზე (განცხადების N279, გამოცხადების თარიღი 01.02.2012წ.) გამოვლინდით გამარჯვებულად.

გთხოვთ, წარმოადგინოთ ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 9933 (ცხრა ათას ცხრაას ოცდაცამეტი) ლარის 5%-ის ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადა 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ობიექტის მიწოდების ვადას და მოზრძანდეთ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ში არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ ხელშეკრულების გასაფორმებლად მისამართზე: ქ.თბილისი, ათონელის #27 (სანაპიროს მხრიდან).

პატივისცემით,

სააგენტოს
გენერალური დირექტორი,
კომისიის თავმჯდომარე

ნიკოლოზ ვაჩვიშვილი

საგადახლო დავალება N13
 "28" თებერვალი 2012 წელი

რეფერენსი
 1553840124

გადამხდელის დასახელება: ა(ა)იპ "ლარგისის კარიბჭე"

ანგარიში (დებიტი) GE08BG0000000162429300
 (ძველი ანგ.)

გადამხდელის ბანკი:
 სს "საქართველოს ბანკი"

ბანკის კოდი
 BAGAGE22

გადასახადის გადამხდელის დასახელება: ა(ა)იპ "ლარგისის კარიბჭე"

საიდენტიფიკაციო კოდი 204552439

მიმღების დასახელება: ს.ს.ი.პ. სახელმწიფო შესყიდვების ეროვნული სააგენტო

ანგარიში/სახაზინო კოდი GE52BR0000010591718543
 (კრედიტი)

მიმღების ბანკი:
 სს "ბანკი რესპუბლიკა"

ბანკის კოდი
 REPLGE22

გადახდის დანიშნულება: საკონკურსო მოსაკრებელი, განაცხადის # 279

დამატებითი ინფორმაცია:

ხელმოწერები:

ხელმძღვანელი

მთ. ბუღალტერი



თანხა

50-00

თანხა სიტყვებით

ორმოცდაათი ლარი 00 თეთრი

ბანკის აღნიშვნები

ბანკში შემოსვლის თარიღი: 28.02.12

გატარებულია ბანკის მიერ: 28.02.12

ხელმოწერა

შტამპის ადგილი





სატენდერო წინადადების საგარანტიო უზრუნველყოფა #PE27080-12

თბილისი

27 თებერვალი 2012 წელი

გარანტი: სს „საქართველოს ბანკი“ (შემდგომში „გარანტი“)

გარანტის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204378869

გარანტის მისამართი: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო

პრინციპალი: ლარგვისის კარიბჭე (შემდგომში „პრინციპალი“)

პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204552439

პრინციპალის მისამართი: საქართველო, თბილისი, ძველი თბილისი რაიონი მილორავას ქ., №9

ბენეფიციარი: სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“ (შემდგომში „ბენეფიციარი“)

საგარანტიო თანხა: 100 (ასი) ლარი

ვითვალისწინებთ რა, რომ პრინციპალი მზად არის წარმოადგინოს თავისი სატენდერო წინადადება ბენეფიციარის სატენდერო კომისიის მიერ კაკლიანის ეკლესიის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის (დმანისის მუნიციპალიტეტი) მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

სს „საქართველოს ბანკი“ ვიღებთ გამოუთხოვად ვალდებულებას ბენეფიციარის წინაშე, რომლის მიხედვითაც დროულად და სრულად უზრუნველყოფთ ბენეფიციარისათვის ჯამურად 100 (ასი) ლარის გადახდას შემდეგ შემთხვევებში:

1. თუ სატენდერო წინადადების გახსნის შემდეგ პრინციპალმა უარი განაცხადა ტენდერში მონაწილეობაზე, თავისი სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადის დასრულებამდე;
2. თუ პრინციპალი გამარჯვების შემთხვევაში უარს განაცხადებს ბენეფიციართან სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე;
3. თუ პრინციპალი დისკვალიფიცირებულ იქნა შესყიდვის პროცედურების დროს არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენის გამო.

გარანტიის მოქმედების ვადა არის: 04 მაისი 2012 წელი, შესაბამისად წინამდებარე გარანტია მოქმედებს აღნიშნული თარიღის ჩათვლით.

ბანკი უზრუნველყოფს საგარანტიო თანხის გადახდას ბენეფიციარის მოთხოვნის მიღებისთანავე, ბენეფიციარის მხრიდან ყოველგვარი მტკიცებულების წარმოდგენის გარეშე, იმ პირობით, რომ ბენეფიციარის მოთხოვნაში მითითებულ იქნება, რომელი ზემოაღნიშნული შემთხვევე(ებ)ის დადგომის გამო ეკუთვნის მას ეს თანხა და შემსყიდველის მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე წარედგინება ბანკს გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლამდე სს „საქართველოს ბანკი“-ს (ს/კ: 204378869) კანცელარიის სამსახურში, ვაჭრობის ფინანსირების დეპარტამენტის საყურადღებოდ, შემდეგ მისამართზე: სათაო ოფისი, გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო.

წერილობითი ფორმით წამოყენებულ ბენეფიციარის მოთხოვნას საბანკო გარანტიაზე თანხის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით თან უნდა ერთვოდეს საბანკო გარანტიის ასლი და მოთხოვნაზე ხელმოწერი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით.
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმისა და საბანკო გარანტიის ორიგინალის გარანტისათვის დაბრუნებისას.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

ეთერ ჩხეიძე

გარანტიების სამსახურის უფროსი



აფიდავიტი

საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე

გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ:

* ჩემთვის ცნობილია, რომ საკონკურსო წინადადება დისკვალიფიცირებული იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;

* უფლებამოსილი ვარ პრეტენენტის მიერ, ხელი მოვაწერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს საკონკურსო წინადადება;

* ნებისმიერი პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია საკონკურსო წინადადებაზე, შესაბამისად უფლებამოსილია კონკურსანტის მიერ;

* ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი "კონკურენტი" აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს კონკურსანტი ან/და წარადგინოს საკონკურსო წინადადება ამ კონკურსში;

* მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით კონკურსანტსა და კონკურენტს შორის არ წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

- საკონკურსო წინადადების ფასი;
- საკონკურსო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
- საკონკურსო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;
- ისეთი საკონკურსო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებული საკონკურსო პირობებს;
- შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკურიპირობები ან მიწოდების დეტალები, რომელთაც ეხება საკონკურსო წინადადება;

* საკონკურსო წინადადების პირობები კონკურსანტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ გაუმჟღავნებია ან/და არგაუმჟღავნებს კონკურენტს საკონკურსო წინადადების განსაჯაროების მომენტამდე.

გავცანი ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.

თანხმობა

(Handwritten signature)



სახელმწიფო შესყიდვის მიზნებისთვის, აფიდავიტი წარმოადგენს საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმოწერა, კონკურსის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და წარმოქმნის კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავიტით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195¹ მუხლის შესაბამისად.

ა (ა) ი პ “ლარგვისის კარიბჭე”

კაკალიანის ეკლესია

2012 წ.



კაკლიანის ეკლესია
(განმარტებითი ბარათი)

კაკლიანის ეკლესია მდებარეობს დმანისის მუნიციპალიტეტში, ზურტაკეტის ველის ბოლოს, ტყიან მასივში გაშენებულ სოფელში. ეკლესია არ არის კარგად ცნობილი სამეცნიერო ლიტერატურაში. იგი ნახსენები აქვს ნ. ჩუბინაშვილს ზურტაკეტის ველის ეკლესიებთან და ტაძრის წარწერა გამოქვეყნებული აქვს დ. ბერძენიშვილს.

ეკლესია წარმოადგენს მცირე ზომის დარბაზულ ნაგებობა. აგებულია ბაზალტის ქვის კარგად დამუშავებულია მოწრდილი კვადრებით. დასავლეთი და აღმოსავლეთი ფასადების ფრონტონები მოგვიანებით არის გადაწყობილი წვრილი, ნახევრად დამუშავებული ქვებით.

შესასავლელი სამხრეთიდანაა, სარკმელი სულ სამია (საკურთხეველში, დასავლეთ და სამხრეთ კედლებზე). ეკლესიის კუთხეებზე შემორჩენილია თარო კარნიზი. ფასადების გაფორმება ძალზე მცირე, მხოლოდ აღმოსავლეთ სარკმელს გააჩნია ერთ ფილაზე გამოკვეთილი ლილევი, რომელიც ნახევარწრეს შემოფარგლავს და მასში ჩაწერილი ჯვარი. დასავლეთ სარკმელს შემოუყვება ერთი გრეხილი ლილევი. ეკლესიის შესასავლელის მოწრდილ ბალაერის ქვაზე ამოკვეთილია საქტიტორო წარწერა ივანეს ბაღვაშის ხსენებით.

ეკლესიის შიდა სივრცე ერთი წყვილი პილასტრით არის გაყოფილი ორ მონაკვეთად. საკურთხევლის კონქი და კამარა საგრძნობლად კვერცხისებური მოყვანილობისაა.

ეკლესია საკმაოდ დაზიანებულია. საერთოდ აღარ აქვს გადახურვა, სამხრეთ და ჩრდილოეთ ფასადების ზედან ნაწილებში ჩამოვარდნილია კედლის წყობა და კარნიზი. წყობა აკლია ასევე დასავლეთ და აღმოსავლეთ ფასადებს. წინასწარი დათვალიერებით არ ჩანს გადასახურვისთვის კრამიტი იყო გამოყენებული თუ ლორფინი.

სარესტავრაციო სამუშაოებისთვის პირველ რიგში აუცილებელია, ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის გაწმენდა და ჩამოვარდნილი პერანგის ქვების დანომრვა, რომლის მიხედვითაც უნდა აღდგეს ფასადების ჩამოვარდნილი წყობა. კარნიზი როგორც აღვნიშნეთ შემორჩენილია და მისი მიხედვით უნდა მოხდეს ახალი კარნიზის ქვების დამზადება. გაწმენდის შედეგად აღმოჩენილი მასალის მიხედვით მოხდება გადახურვის მოწყობა.

არქიტექტორ-რესტავრატორი

ნ. ყანჩელი



კაკლიანის ეკლესიის განთავსების ადგილის
და ნაგებობის დაფუძნების საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების
წინასწარი, ვიზუალური კვლევის შედეგები

კვლევის ობიექტი კაკლიანის ეკლესია მდებარეობს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკლიანის ტერიტორიაზე. ადგილის აბსოლუტური სიმაღლე შეადგენს 1360 მეტრს.

ეკლესიის განთავსების ადგილი მიმდებარე ტერიტორიითურთ მდ. ხრამის წყალშემკერები აუზის ნაწილია. მდ. ხრამის მარჯვენა ნაპირი სოფლის ტერიტორიაზე ხასიათდება მოსწორებული ზედაპირით. მთლიანობაში რელიეფის თანამედროვე იერი შედეგია ეფუზიური ქანებით გადაფარული ზედაპირის ეროზიული ტრანსფორმაციისა. ეროზიული ჩაჭრის სიღრმე აქ 450 მ-ს აღემატება.

ტერიტორიის ამგებელი ძირითადი ქანებია ზედაპალეოზოური გრანიტები და გრანოდიორიტები, რომელთაც სამხრეთით ცვლიან ზედაცარცული ასაკის ანდეზიტურ-დაციტური შემადგენლობის ეფუზივები. დასახელებული სტრატეგრაფიული ერთეულები ერთმანეთისგან გამოყოფილია ტექტონიკური დისლოკაციით.

ძირითადი ქანები გადაფარულია მეოთხეული ასაკის ელუვიურ-დელუვიური წარმონაქმნებით.

ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის ვიზუალური კვლევის პროცესში რაიმე სახის საშიში გეოლოგიური პროცესი არ დაფიქსირებულა.

დარბაზული ტიპის ეკლესია ნაგებია ყორე და ფლეთილი ქვით და მოპირკეთებულია ბაზალტის ფილებით. ბაზალტის ფილების ეკრანი-პერანგი დაზიანებულია, ჩამოცვენილია და გაშიშვლებულია საშენი მასალის შემაცემენტებელი კირის დუღაბი (სურ. 2, 5). ნაგებობის დასავლეთ კედელზე ფიქსირდება შვეული ბზარი, რომელიც სავარაუდოდ ვრცელდება საძირკველზეც (სურ.4, 14). ნაგებობის აღმოსავლეთ კედელზე ადგილი აქვს წყობის შესუსტებას (სურ. 3).

კვლევის შემდგომ, დეტალურ ეტაპზე საჭირო იქნება ნაგებობის დაფუძნების პირობების და საძირკველის შესაძლო დაზიანების გამოვლენა (რისი გამოხატულობაც შესაძლებელია იყოს გამჭოლი ბზარი კედელზე), რისთვისაც გაყვანილი იქნება სამთო გამონამუშევრები. საგები გრუნტების მზიდუნარიანობის დასადგენად აღებული იქნება ნიმუშები ლაბორატორიული ანალიზებისათვის.

ნ. დალაქიშვილი
ინჟინერ -გეოლოგი



კაკლიანის ეკლესიის საინჟინრო-კონსტრუქციული
მდგომარეობის წინასწარული დასკვნა

ექსპედიციის დროს გავეცანი ტაძრის ტექნიკურ მდგომარეობას. ეკლესია წარმოადგენს 6X3,5 მ. დარბაზული ტიპის ნაგებობას. ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის დათვალიერების შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნაგებობა აგებულია კლდოვან ქანზე, რაც განაპირობებს შენობის მდგრადობას.

ეკლესიას არ აქვს სახურავი, ამის გამო იგი მთლიანად განიცდის ატმოსფერული ნალექების ზემოქმედებას. კერძოდ, გაშიშვლებულ კამარაზე ამოსულია მცენარეები, რომელთა ფესვები შლიან შემორჩენილ წყობას და დულაბს (სურ.3, 5).

ეკლესიის სამხრეთ და ჩრდილოეთ ფასადების ზედა ნაწილებში ჩამოშლილია წყობა, იგივე სურათს ვხედავთ დასავლეთ ფასადზე (სურ.2,5). აღსანიშნავია რომ ტაძრის მდგომარეობა მძიმეა. მიწისძვრებმა და ატმოსფერული ნალექების ზემოქმედებამ გამოიწვია კედლების გამოფიტვა, ნაგებობის მზიდი კონსტრუქციის – კედლის მდგრადობის მოშლა, თლილი ქვის პერანგის ჩამოშლა (სურ.2, 5). ეკლესიას კამარიდან ჩამოვარდნილია რამდენიმე ქვა, რითაც სახურავის უქონლობის გამო გამჭოლი მოზრდილი ხვრელი იქმნება. საწირო იქნება შენობის შიგნით მოეწყოს ხარაჩო და აღდგეს კამარის მოშლილი ნაწილი.

ასეთ მდგომარეობაში მყოფი ნაგებობის რესტავრაცია აუცილებელია. პირველ რიგში საჭიროა ფასადების საპერანგე წყობის აღდგენა. რაც შეეხება კამარას: უნდა გათავისუფლდეს მცენარეებისაგან და აღსდგეს მოშლილი ფენა მსუბუქი ქვით და დულაბით. ამის მერე ნაგებობა გადაიხუროს დულაბის ხსნარზე. ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორია უნდა გაიწმინდოს ზედმეტი მიწისგან და მოეწყოს სარინელი.

ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების ჩატარების შემდეგ ნაგებობის მდგრადობა საიმედო გახდება და ეკლესია დაიბრუნებს პირვანდელ სახეს.



ინჟინერ-კონსტრუქტორი

ს. შვეარდნაძე

კაკლიანის ეკლესია

საპროექტო სამუშაოების ჩამონათვალი:

1. ფოტოფიქსაცია
2. გაწმენდითი სამუშაოები (არქეოლოგის ზედამხედველობით)
3. ჩამოვარდნილი ქვების გადარჩევა და დანომრვა.
4. აზომვითი სამუშაოების ჩატარება.
5. კამერალური სამუშაოები:
 - ა. ანაზომების გამოხაზვა
 - ბ. სახელოვნებათმცოდნეო კვლევის მომზადება
 - გ. გეოლოგიური დასკვნის მომზადება
 - დ. არქეოლოგის დასკვნის მომზადება
 - ე. კონსტრუქციული ნახაზების მომზადება
6. სარესტავრაციო პროექტის შედგენა.

სამშენებლო სამუშაოების ჩამონათვალი და სავარაუდო ფასი:

1. ტერიტორიის მომზადება სამშენლის სამუშაოების ჩასატარებლად.
2. ძეგლის პერომეტრზე ხარაჩოების მოწყობა.
3. შენობის პერიმეტრზე და კამარის ზურგის გაწმენდა გამოფიტული ხსნარისა და ნაშალი ქვისაგან.
4. მორყეული ქვების დანიშვნა და მოხსნა.
5. ქვების ბუდეების გაწმენდა გამოფიტული ხსნარისგან.
6. ფოროვანი ბაზალტის თარო კარნიზის დამზადება.
7. კედლის საპირე წყობის აღდგენა.
8. სარკმლის საპირის აღდგენა სამხრეთ და დასავლეთ ფასადებზე.
9. ბზარების ინექტირება.
10. თარო კარნიზის მოწყობა.
11. სახურავის ფერდების მოწყობა მსუბუქი შემავსებლით და კირხსნარით.
12. გაწმენდითი სამუშაოების შედეგად გამოვლენილი გადახურვის მასალის იდენტიფიკაცია და ანალოგიური მასალით საბურავის მოწყობა.
13. იატაკის მოწყობა ქვაფენილით.
14. კარ-ფანჯრის დამზადება-მონტაჟი.
15. ხარაჩოს დემონტაჟი.
16. სარინელის მოწყობა.
17. სამშენებლო ნაგვის გატანა.

გამოყენებული მასალის ჩამონათვალი:

1. კირი
2. ქვიშა
3. ქვა
4. ხე
5. ლორსმანი
6. კრამიტი ან ლორფინი
7. ბაზალტის ფილები
8. ცემენტი
9. კვერცხის ცილა
10. ჭურჭელი

ფასი: 60000 ლ. (ლორფინით); 45000 ლ. (კრამიტით)

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters. The signature is positioned in the center of the page, below the text regarding costs.

ფოტოალბომი



სურ. 1 საერთო ხედი



სურ. 2 სამხრეთი ფასადი



სურ. 3 აღმოსავლეთი ფასადი



სურ. 4 დასავლეთი ფასადი



სურ. 5 ჩრდილოეთი ფასადი



სურ. 6 აღმოსავლეთი სარკმლის თავსართი



სურ. 7 დასავლეთი სარკმლის ჩამოვარდნილი თავსართი



სურ. 8 სამხრეთი ფასადის სარკმელი და ჩამოცვენილი წყობა



სურ. 9 დასავლეთი ფასადი. გადაწყობილი და ჩამოცვენილი წყობა



სურ.10 ჩრდილოეთი ფასადის ჩამოცვენილი წყობა



სურ. 11 დასავლეთი სარკმელი



სურ.12 ჩრდილოეთ მხარეს ჩამოვარდნილი წყობის კვადრები



სურ.13 საკუროხეველი



სურ.14 დასაველეთი კედელი



სურ.15 აშბიონი და სამხრეთი სარკმლის სამოვარდნილი ქვა



სურ.16 აღმოსავლეთ მონაკვეთის კამარა



სურ.17 დასავლეთი მონაკვეთის კამარა



სურ.18 ეკლესიის სამხრეთით გაფანტული წყობის ქვები

ხარჯთაღრიცხვა

"28" თებერვალი 2012 წელი

კაკლიანის ეკლესიის რეაბილიტაციის პროექტი

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულ. ღირებ.	ჯამი	ერთეულ. ღირებ.	ჯამი	ერთეულ. ღირებ.	ჯამი	
				ა	ბ	გ	დ=ბXგ	ე	ვ=ბXე	
1	კაკლიანი									
	არქიტექტორ-რესტავრატორი	თვე	2	0,00	0,0	1700,00	3400,00	0,00	0,00	3400,00
	გეოლოგი	თვე	1	0,00	0,0	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	კონსტრუქტორი	თვე	1	0,00	0,0	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
	ხელოვნებათმცოდნე	თვე	1	0,00	0,0	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	გეოდეზისტი	თვე	1	0,00	0,0	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	მიწისინება 6 კაცი	დღე	7	15,00	630,0	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	სატრანსპორტო ხარჯები			0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	1600,00	1600,00
	სულ პირდაპირი ხარჯები				630,0		6700,00		1600,00	8930,00
	ზედნაღები ხარჯები	10%								893,00
	ჯამი									9823,00




კაკლიანის ეკლესია

<i>I</i> ეტაპი	ვადა	2012 წლის 30 მარტი	
	მივლინება	630	ლარი
	სატრანსპორტო ხარჯები	1600	ლარი
	ხელფასები	2000	ლარი
	სულ	<u>4230</u>	ლარი

<i>II</i> ეტაპი	ვადა	2012 წლის 30 აპრილი	
	ხელფასები	4700	ლარი
	ზედნადები ხარჯები	893	ლარი
	სულ	<u>5593</u>	ლარი
	ჯამი	<u>9823</u>	ლარი



ტექნიკური დავალების დანართი

1. რეკვიზიტები.

კონკურსანტის იურიული ფორმა და დასახელება: ა(ა)იპ “ლარგვისის კარიბჭე”

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: ნინო ყანჩელი

კონკურსანტის იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი მილორაგას ქ. №9

კონკურსანტის ფატიური მისამართი: ქ. თბილისი მილორაგას ქ. №9

საიდენტიფიკაციო კოდი: 204552439

კონკურსანტის ტელფონის ნომერი: +995 2 93-44-03 მობ: +995 598 95-24-48

ელექტრონული მისამართი: largvisiskaribche@yahoo.com

ბანკის კოდი: BGAGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში: GE08BG000000162429300

2. საკონკურსო წინადადების ფასი: 9823 ლარი

3. საკონკურსო წინადადების მოქმედების ვადა: 04.05.2012

4. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ოდენობა პროცენტულად: 150 ლარი 1%

5. ავანსის გამოყენების შემთხვევაში საავანსო თანხის ოდენობა პროცენტულად:

ხელმძღვანელის ხელმოწერა



ა(ა)იპ “ლარგვისის კარიბჭე”

სამუშაო გამოცდილება

შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი:

ახალგორის მუნიციპალიტეტი. ლარგვისის სამონასტროკომპლექსის კარიბჭის სარესტავრაციო პროექტი. პროექტის ავტორი.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კისორეთის წმ. გიორგი. მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროექტის ავტორი.

თელავის მუნიციპალიტეტი. სოფ.წინანდალი “კარის ეკლესიის “ მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროექტის ავტორი.

თელავის მუნიციპალიტეტი. ტოღნიანის წმ. გიორგის ეკლესია მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროექტის ავტორი.

თელავის მუნიციპალიტეტი. იყალთოს “ვარდისა ღვთისმშობელი” მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროექტის ავტორი.

თელავის მუნიციპალიტეტი. დოლიაურის წმ. გიორგის ეკლესია. მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროექტის ავტორი.

თელავის მუნიციპალიტეტი. სოფ. ვანთის ღვთისმშობლის ეკლესიის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროექტის ავტორი.

თელავის მუნიციპალიტეტი. ნადარბაზევის აღდგომის ეკლესია. მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროექტის ავტორი.

CURRICULUM VITAE

სახელი: ნინო

გვარი: ყანჩელი

დაბადების თარიღი: 08. 06. 1954.

დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი

მისამართი: მილორაგას ქ. №9

Tel 293-44-03, 598-95-24-48

E-Mail: ninokanceli@yahoo.com

განათლება: ა. ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, არქიტექტურის სპეციალობა.

1977 - 1981 წლებში -უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი “თბილზნიეპ“-ში

1981 – 1996 “ -“ – სამეცნიერო სარესტავრაციო საწარმოო გაერთიანებაში არქიტექტორ-რესტავრატორის თანამდებობაზე.

2005-2006 წწ. – ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე.

2005- 2006“ ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების” ფონდი– არქ. რესტავრატორი

2008- დღემდე არასამთავრობო, არასამეწარმეო(არაკომერციული)

იურიდიული პირი – “ლარგვისის კარიბჭის” გამგეობის თავმჯდომარე

სამუშაო გამოცდილება შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი:

თბილისის, ოთხი ბანიანი სახლის რესტავრაციისა და ადაპტაციის პროექტი (ჩეხოვის ქუჩა).

სოფ. მანავის (საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი) იოანე ნათლისმცემლის სახ. ეკლესიის რესტავრაციის პროექტი.

ლარგვისი (ახალგორის მუნიციპალიტეტი) სამონასტრო კომპლექსის რესტავრაციის პროექტი.

შილდის (ყვარლის მუნიციპალიტეტი) ღვთისმშობლის რესტავრაციის პროექტი.

ნეკრესის (ყვარლის მუნიციპალიტეტი) ეპისკოპოსის სასახლის და ე.წ. გუმბათიანი ტაძრის რესტავრაციის პროექტები.

გელათის (ტყიბულის მუნიციპალიტეტი) სამონასტრო კომპლექსში შემავალი წმინდა გიორგის სახ. და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობის სახ. ტაძრების რესტავრაციის პროექტები.

ქციის (ღმანისის მუნიციპალიტეტი) ღვთისმშობლის შობის სახ. მამათა მონასტრის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის პროექტი

ალევის (ახალგორის მუნიციპალიტეტი) “ოქროსკარიანი თეთრი” სამების სამონასტრო კომპლექსში არსებული ნაგებობების (ბერების სენაკები და კარიბჭე) რეაბილიტაციის პროექტი.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კისორეთის წმ. გიორგის ეკლესიის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

თელავის მუნიციპალიტეტი. სოფ.წინანდალი “კარის ეკლესიის“ მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

თელავის მუნიციპალიტეტი. ტოღნიანის წმ. გიორგის ეკლესია მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

თელავის მუნიციპალიტეტი. იყალთოს “ვარდისა ღვთისმშობელის” მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

თელავის მუნიციპალიტეტი. დოლიაურის წმ. გიორგის ეკლესია. მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

თელავის მუნიციპალიტეტი. სოფ. ვანთის ღვთისმშობლის ეკლესიის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

თელავის მუნიციპალიტეტი. ნადარბაზევის აღდგომის ეკლესია. მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ქალაქ თელავის სარეაბილიტაციო პროექტში მონაწილეობა. ანტონ კათალიკოსის ქუჩა №2, №4, №6 და №8ის სარესტავრაციო-სარეაბილიტაციო პროექტი.

უცხო ენა – ინგლისური, რუსული.

კომპიუტერული პროგრამები:

Microsoft office: Word, PowerPoint; Adobe photoshop, internet explorer. Autocad, Archicad.

რეზიუმე



სახელი: გიორგი
 გვარი: მასხულია
 მისამართი: თბილისი, თევდორე მღვდლის ქ. №16
 ტელ (სახლი): 2 68 85 98
 (მობ.): 555 54 08 10
 მეილი: gigi_masxulia@yahoo.com
 დაბადების თარიღი: 25.05.1990
 დაბადების ადგილი: თბილისი

ბანათლება

თარიღი		სკოლა
1996-დან	2007-მდე	58-ე საჯარო სკოლა

თარიღი		უნივერსიტეტი (სახელი)	პროფესია	ხარისხი
2008-დან	დღემდე	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი	არქიტექტურის , ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი	ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება

10.07.2009-20.11.2009.– ააიპ. „ ლარგვისის კარიბჭე“ ვანთის ღვთისმშობლის ტაძრის სარესტავრაციო სამუშაოების მონაწილე.
 1.08.2009- 10.11.2009 –აიიპ „ლარგვისის კარიბჭე“, ქვემო ხოდოშენის ადდგომის ტაძრის სარესტავრაციო სამუშაოების მონაწილე.
 15.09.2011- 20.09.2011 – BP საქართველოს ექსპედიცია – არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის პროექტის დამხმარე პერსონალი.
 1.02.2011-23.02.2012– შ.პ.ს. „ალიონი 99“ არქიტექტორის თანამდებობა.
 5.07.2011-25.08.2011 – თბილისის კალა უბნის აზონვით სამუშაოების მონაწილე.
 3.11.2011-31.09.2012– თელავის სარესტავრაციო-სარეაბილიტაციო პროგრამის მონაწილე.

ტრენინგის კურსი: „საომარი გამოცდილება და საზოგადოება“ .
 ტრენინგის კურსი: ზოგადი მენეჯმენტი (HRM,PR).

ენები:

ქართული (მშობლიური)
რუსული (საშუალოდ)
ინგლისური (საშუალოდ)

უნარები:

**Microsoft office, Internet, Archicad, Autocad, 3Dmax, Artlantis,
Photoshop, google sketchup.**

ნატალია ჩიტიუშილი

პირადი მონაცემები:

დაბადების თარიღი 29.06.1981, ქ. თბილისი
მისამართი ქ. თბილისი, მეგრელიძის შესახვევი №3
ტელეფონი 39-66-32; 895 355955
ელ. ფოსტა chitucio@yahoo.com

ბანათლება:

1987-1996 თბილისის II ექსპერიმენტალური სკოლა
1996-1998 თბილისის მრავალდარგოვანი ლიცეუმი
2000-2005 თბილისის სასულიერო აკადემიასთან არსებული საღვთისმეტყველო ინსტიტუტის ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტი. სადიპლომო ნაშრომი: „სვეტიცხოვლის საპატრიარქო საყდარი“.
2009-2011 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა: კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა. სამაგისტრო ნაშრომი: „ქართლის მეტეხის ტაძარი“.

სამუშაო გამოცდილება:

2003-2005 წწ. ინტერნეტ პროვაიდერი „ჯეონეთი“ (ოპერატორი)
2005-2009 წწ. ინტერნეტ პროვაიდერი „კავკასუს ონლაინი“ (ტექნიკური მხარდაჭერის ოპერატორი)

2011 წლიდან დღემდე გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი – სტაჟიორი (ძველი ქართული ხელოვნების განყოფილება).

სამეცნიერო აქტივობა:

წიგნები:

- გ. ბოჭორიძე, *ქართლის ეკლესია-მონასტრები და სიძველეები, გამოსაცემად მოამზადეს ზ. სხირტლაძემ და ნ. ჩიტიშვილმა* (თბილისი, 2011), 450 გვ., 50 ილ. [მზადდება გამოსაცემად]

სტატიები:

- კარბის წმ. სამების ეკლესია, *საქართველოს სიძველენი*, 12 (2008), გვ. 76-100 (ზ. სხირტლაძის თანაავტორობით).
- მასალები ქართლის მეტეხის ტაძრის ისტორიისათვის, *საქართველოს სიძველენი*, 14 (2010), გვ. 167-193.

კონფერენციები:

- *სამეფო და სამღვდელმთავრო ნიშები და საყდრები შუა საუკუნეების საქართველოში*, მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა პირველი საერთაშორისო კონფერენცია. 23-25 მაისი, თბილისი, 2010.

მონაწილეობა პროექტებში:

- კორპუსი - „*ისტორია სახეებში: ისტორიულ პირთა გამოსახულებები ქართულ ხელოვნებაში*“ (2005-დან დღემდე) – მონაწილე.
- *ქართული, სპარსული და ოსმალური მოხატული დოკუმენტები საქართველოს სიძველეთსაცავებიდან* (2009-2011) – მონაწილე.
- კორპუსი - „*ძველი ქართველი ოსტატები*“ (2009-დან დღემდე) – მონაწილე.
- 2007 წლის ივლისი – ბოლნისის სიონის მცირესარესტავრაციო სამუშაოები. სახელოვნებათმცოდნეო დასკვნა.

- 2007 წლის აგვისტო – თავკავთის ეკლესიის მცირესარესტავრაციო სამუშაოები. სახელოვნებათმცოდნეო დასკვნა.
- 2008 წლის მარტი – კონჭკათის ღვთისმშობლის ეკლესიის სარესტავრაციო პროექტი. სახელოვნებათმცოდნეო დასკვნა.
- 2008 წლის მაისი – იახსარის ეკლესიის სარესტავრაციო პროექტი. სახელოვნებათმცოდნეო დასკვნა.
- 2008 წლის მაისი – მაღრაანის ღვთისმშობლის ეკლესიის სარესტავრაციო პროექტი. სახელოვნებათმცოდნეო დასკვნა.
-

ექსპედიციები:

პროექტ „ისტორია სახეების“ ფარგლებში მოწყობილი ექსპედიციებიდან ქართლის, კახეთის, იმერეთის, გურიისა და სამეგრელოს სხვადასხვა სოფლებში.

ენები:

ქართული	დედაენა
რუსული	კარგად
ინგლისური	საშუალოდ

კომპიუტერული უნარები:

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
 Adobe Photoshop.
 Adobe InDesign.

CURRICULUM VITAE

სახელი, გვარი: ნუგზარ დალაქიშვილი

დაბადების თარიღი: 04. 12. 1951

დაბადების ადგილი: საქართველო, ამბროლაურის რ-ნი

ოჯახური მდგომარეობა: ცოლიანი

მისამართი: ქ.თბილისი, გამსახურდიას გამზ. 39

ტელეფონი: 237 32 51 განათლება: უმაღლესი

დან	მდე	სასწავლებლის დასახელება	სპეციალობა
1958	1968	საშუალო სკოლა, ქ.თბილისი	
1968	1974	საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, გეოლოგიის ფაკულტეტი	ჰიდროგეოლოგია და საინჟინრო გეოლოგია

გამოცდილება

დან	მდე	სამუშაოს ადგილი	თანამდებობა
1974	1978	საქართველოს გეოლოგიური სამმართველო, ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო გეოლოგიური ექსპედიცია	გეოლოგი
1979	1982	საქბაგირგზა	წამყვანი სპეციალისტი
1983	1987	საქართველოს მელიორაციის სამინისტრო, ჰიდროგეოლოგიურ-მელიორაციული ექსპედიცია	მთავარი გეოლოგი
1987	1992	საქკურორტი, ჰიდროგეოლოგიურ-რეჟიმული ექსპედიცია	პარტიის უფროსი
1993	2005	სხვადასხვა არასამთავრობო საპროექტო ორგანიზაცია, შპს "ჯეენექსი"	ინჟინერ-გეოლოგი
2005	2008	შპს "გზაკომუნპროექტი და ექსპერტიზა"	ინჟ-გეოლოგი;
2009	დღემდე		გეოლ.განყოფ. უფროსი

სამუშაო გამოცდილება:

წელი	პროექტის დასახელება
1975-78	მდ.იორის აუზის კომპლექსური ჰიდროგეოლოგიური. და საინჟინრო-გეოლოგიური აგეგმა მელიორაციის მიზნით 1: 50 000 მაშტაბში
1979-82	საქართველოში საბაგრო გზების მშენებლობისათვის საინჟინრო გეოლოგიური კვლევები
1983-87	ჰიდროგეოლოგიურ-რეჟიმული კვლევები გორის, ქარელის, კასპის და გურჯაანის რ-ბში მელიორაციის მიზნით; მცირე მელორაციისა და სადრენაჟო ჭაბურღილების მშენებლობა
1987-93	ჰიდროგეოლოგიურ-რეჟიმული კვლევები დასველეთ საქართველოს

	კურორტებზე
სხვა პროექტები:	
1993-დან დღემდე	სამრეწველო და საცხოვრებელი ობიექტების მშენებლობისათვის საძიებო სამუშაოების წარმოება
	ბაქო-სუფსის მეწყერ საშიში უბნების ტოპო გადაღება და საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა
	საძიებო და საპროექტო სამუშაოები გურჯაანის რ-ნი ს.ს. არაშენდის, ბაკურციხის, გურჯაანის და ჩუმლაყის წყალმომარაგებისათვის
	ადიგენის რ-ნი ს.ს ზანავის, ჩორჩანის და ბოლაჯურის სავარგულების გაწყლიანებისთვის ტბორების ტერიტორიების ტოპო-გეოდეზიური და საინჟინრო-გეოლოგიური გადაღება
	ფრანგული ფირმის "სოფრეგაზი"-სთვის არსებული მაგისტრალური გაზსადენების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ციფრული რუკების მომზადება: მ-ბი 1:500000 ფიზიკურ-გეოგრაფიული, ნიადაგების, საინჟინრო-გეოლოგიური, სეისმურ-ტექტონიკური, სატრანსპორტო მაგისტრალების. ასევე 1:500000 მაშტაბში მაგისტრალური გაზსადენის 10 კმ-იანი ზოლის რუკა.
2005-დან 2007	საქართველოს ტერიტორიაზე ქუჩების, გზებისა და ავტომაგისტრალების პროექტირებისათვის საინჟინრო-საძიებო კვლევები
2008-2001	- მთათუშეთის სოფლების დართლოსა და ომალოს რესტავრაციის პროექტის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები. - ქ.თბილისში მოღნისის წმ.გიორგის ეკლესიის რესტავრაციის პროექტის საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები - ახალციხის ეპარქიის საკათედრო ტაძრის რესტავრაციის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები.

სხვა მონაცემები:

კომპიუტერის კოდნა	Windows 95/98/NT/2000/XP; MS Office, Adobe Page Maker, Adobe Photoshop, CorelDRAW, AutoDesk AutoCAD და AutoCAD Land Desktop, AutoDesk ArchiCAD, ESRI ArcGIS და ა.შ.		
ენები:	კითხვა	წერა	ლაპარაკი
ქართული	მშობლიური	მშობლიური	მშობლიური
რუსული	კარგად	კარგად	კარგად
ინგლისური	კომპიუტერის დახმარებით	კომპიუტერის დახმარებით	ცუდად

CURRICULUM VITAE

სახელი: სერგო

გვარი: შევარდნაძე

დაბადების თარიღი: 10. 07. 1947.

დაბადების ადგილი: უკრაინა

მისამართი: მაცაშვილის ქ. №9

Tel 593-64-53-52

E-Mail: sergoshevardnadze@yahoo.com

განათლება: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამოქააქო
სამრეწველო მშენებლობა.

სამუშაო გამოცდილება შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი:

1971 – 1974 წლებში – საქართველოს სახელმწიფონ საპროექტო
სამსახური. ინჟინერ-კონსტრუქტორი.

1974 – 1992 წლებში – თბლისის ზონალური სამეცნიერო კვლევითი
ექსპერიმენტალურ ინსტიტუტი.

1987 – 1991 – 2002 წლებში – მიწისძვრის შედეგად დაზიანებული
შენობების მდგომარეობის შეფასება. (სომხეთი, რაჭა, ქობილისი).

2005 წ. – ქციის ღვთისმშობლის მიძინების ეკლესიის სარესტავრაციო
სამუშაოები.

2006 წ. – ბედიანის ეკლესიის სარესტავრაციო სამუშაოები.

2007 წ. – აწყურის ეკლესიის სარესტავრაციო სამუშაოები.

2009 წ. – ზუმბიანის ეკლესიის სარესტავრაციო სამუშაოები.

2008 წ. – არმაზის ღვთისმშობლის ეკლესიის სამრეკლოს სარესტავრაციო
სამუშაოები.

2008 წ. – ლარგვისის კარიბჭის სარესტავრაციო სამუშაოები.

2009 წ. – ბრილის ღვთისმშობლის ეკლესიის სარესტავრაციო სამუშაოები.

2010 წ. – მარტყოფის ახალი ეკლესიის კონსტრუქციული პროექტი.

2010 წ. – სოფ. დიდმის წ.მ. გიორგის ეკლესიის სარესტავრაციო
სამუშაოები.

20011 – 2012 წ.წ. ქ.თელავის სარესტავრაციო-სარეაბილიტაციო პროექტი. ა. კათალიკოსის ქუჩა №2, №4, №6, №8 შენობების კონსტრუქტორი.

2012 წ. – ახტალის კურორტის ნაგებობათა კონსტრუქციული პროექტი.

2008- დღემდე არასამთავრობო, არასამეწარმეო(არაკომერციული)

იურიდიული პირი – “ლარგვისის კარიბჭის” ინჟინერ-კონსტრუქტორი

უცხო ენა – რუსული.

კომპიუტერული პროგრამები:

Microsoft office: Word, internet explorer. Autocad, Archicad.

სალაროს შემოსავლის ორდერი # 1

კოდი: REPLGE22

2 მარტი 2012 წ.

მომსახურე ბანკი სს ბანკი "რესპუბლიკა", ცენტრალურის ს/ც #5 (პეკინი)

მიმღები ს.ს.ი.პ. კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

შემომტანი გოგოთურ მისრიაშვილი

საბუთის მონაცემები პირადობის მოწმობა: დ 1411279, პირადი #: 01024011223

შემომტანის დანიშნულება საინდეფიკაციო კოდი: 204562311, N: 279, თარიღი: 02-03-2012
კონკურსანტი: გოგოთურ მისრიაშვილი პ.მ. 01024011223, კვლავის კვლავი.

ოპ. კოდი: 32

შემომტანი: 

ბანკის პასუხისმგებელი მუშაკი 

მოლარე: _____

დებუტი ანგ. N: 90111005000000

კრედიტი ანგ. N: GE52 BR00 0001 0591 7185 43

თანხა

50.00 GEL

თანხა სიტყვებით

ორმოცდაათი ლარი 00 თეთრი

ბ.ა.

1312B591
13844
ლ.წ.

საჯგონო კოდი: PUBLIC
CODE REPLGE22 25/7

ს.ს.ი.პ. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს

გაცნობებთ, რომ 2012 წლის 2 მარტს ბატონმა გოგოთურ მისრიაშვილმა გადაიხადა კონკურსში მონაწილეობის თანხა 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით ანგარიშზე N GE52BR0000010591718543.

ა.წ. 12 მარტს კი ბანკში განცხადებით მოგვმართა თანხის შემომტამნა და დააფიქსირა, რომ სალაროს შემოსავლის ორდერში არ იქნა მითითებული კონკურსში მონაწილეობის მიმღების დასახელება სრულად. მისი განცხადების მიხედვით შემოსავლის სრული დანიშნულება უნდა ყოფილიყო:

საიდენტიფიკაციო კოდი : 204562311 ლოტის N 279 თარიღი 02,03,2012
კონკურსანტი: არქიტექტურული აზრის განვითარება-ერდო (საიდ. N 206277296) კაკლიანის ეკლესია (დმანისის მუნიციპალიტეტი).

გთხოვთ გაითვალისწინოთ აღნიშნული გარემოება

პატივისცემით,

პეკინის ფილიალის მმართველი

მიხეილ კიღურაძე





სატენდერო წინადადების საგარანტიო უზრუნველყოფა #T27074-12

27 თებერვალი 2012 წელი

თბილისი

გარანტი: სს „საქართველოს ბანკი“ (შემდგომში „გარანტი“)

გარანტის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204378869

გარანტის მისამართი: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო

პრინციპალი: არქიტექტურული აზრის განვითარება - ერდო (შემდგომში „პრინციპალი“)

პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი: 206277296

პრინციპალის მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ისანი-სამგორის რაიონში, აწყურის ქ., №4ა, ბ. 32

ბენეფიციარი: სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“ (შემდგომში „ბენეფიციარი“)

საგარანტიო თანხა: 100 (ასი) ლარი

ვითვალისწინებთ რა, რომ პრინციპალი მზად არის წარმოადგინოს თავისი სატენდერო წინადადება ბენეფიციარის სატენდერო კომისიის მიერ კაკლიანის გლესიის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის (დმანისის მუნიციპალიტეტი) მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

სს „საქართველოს ბანკი“ ვიღებთ გამოუთხოვად ვალდებულებას ბენეფიციარის წინაშე, რომლის მიხედვითაც დროულად და სრულად უზრუნველყოფთ ბენეფიციარისათვის ჯამურად 100 (ასი) ლარის გადახდას შემდეგ შემთხვევებში:

1. თუ სატენდერო წინადადების გახსნის შემდეგ პრინციპალმა უარი განაცხადა ტენდერში მონაწილეობაზე, თავისი სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადის დასრულებამდე;
2. თუ პრინციპალი გამარჯვების შემთხვევაში უარს განაცხადებს ბენეფიციართან სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე;
3. თუ პრინციპალი დისკვალიფიცირებულ იქნა შესყიდვის პროცედურების დროს არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენის გამო.

გარანტიის მოქმედების ვადა არის: 06 მაისი 2012 წელი, შესაბამისად წინამდებარე გარანტია მოქმედებს აღნიშნული თარიღის ჩათვლით.

ბანკი უზრუნველყოფს საგარანტიო თანხის გადახდას ბენეფიციარის მოთხოვნის მიღებისთანავე, ბენეფიციარის მხრიდან ყოველგვარი მტკიცებულების წარმოდგენის გარეშე, იმ პირობით, რომ ბენეფიციარის მოთხოვნაში მითითებულ იქნება, რომელი ზემოაღნიშნული შემთხვევების დადგომის გამო ეკუთვნის მას ეს თანხა და შემსყიდველის მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე წარედგინება ბანკს გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლამდე სს „საქართველოს ბანკი“-ს (ს/კ: 204378869) კანცელარიის სამსახურში, ვაჭრობის ფინანსირების დეპარტამენტის საყურადღებოდ, შემდეგ მისამართზე: სათაო ოფისი, გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო.

წერილობითი ფორმით წამოყენებულ ბენეფიციარის მოთხოვნას საბანკო გარანტიაზე თანხის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით თან უნდა ერთვოდეს საბანკო გარანტიის ასლი და მოთხოვნაზე ხელმომწერი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით.
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარს თქმისა და საბანკო გარანტიის ორიგინალის გარანტისათვის დაბრუნებისას.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

ეიერ ჩხეიძე
გარანტიების სამსახურის უფროსი



ტექნიკური დავალების დანართი

1. რეკვიზიტები:

კონკურსანტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: კავშირი „არქიტექტურული აზრის განვითარება-ერდო“

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: გოგოთურ მისრიაშვილი

კონკურსანტის იურიდიული მისამართი: თბილისი 0144, აწყურის ქუჩა № 4ა ბინა 32

კონკურსანტის ფაქტიური მისამართი: თბილისი 0160, ზემო ვეძის ქუჩა № 33/7

საიდენტიფიკაციო კოდი: 206277296

კონკურსანტის ტელეფონის ნომერი: 599 16 30 83

ელექტრონული მისამართი: gogoturi@yahoo.co.uk

ბანკის კოდი: სააქციო საზოგადოება "საქართველოს ბანკი"; BAGAGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში: GE79BG000000187024700

2. საკონკურსო წინადადების ფასი: 9933,00 (ცხრაათასცხრაასოცდაცამეტი) ლარი

3. საკონკურსო წინადადების მოქმედების ვადა: 2012 წლის 3 აპრილის ჩათვლით

4. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ოდენობა პროცენტულად: ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 %-ის ოდენობით

5. ავანსის გამოყენების შემთხვევაში საავანსო თანხის ოდენობა პროცენტულად: 0%

ხელმძღვანელის ხელმოწერა



კაკლიანის ეკლესია (ღმანისის მუნიციპალიტეტი)

სარეაბილიტაციო პროექტების ხარჯთაღრიცხვა

29 თებერვალი 2012 წელი

#	შესასრულებელი სამუშაო	ღირებულება ლარებში
1	განმარტებითი ბარათი	100,00
2	საპროექტო ობიექტების სიტუაციური გეგმა	250,00
3	ფოტოფიქსაცია	250,00
4	არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომები	1950,00
5	სახელოვნებათმცოდნეო კვლევის შედეგები	650,00
6	კონსტრუქციული დეტალების განლაგების სქემები და ტექსტური აღწერილობა	630,00
7	ტოპოანაზომი და ვერტიკალური გეგმარების პროექტი	650,00
9	არქიტექტურული ნაწილი	2950,00
10	კონსტრუქციული ნაწილი	1000,00
11	სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციის პროექტი	350,00
12	ჩასატარებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა	250,00
	ჯამი	9030,00
	ზედნადები 10%	903,00
	ჯამი	9933,00



კაკლიანის ეკლესია (დბანისის მუნიციპალიტეტი)

სარეაბილიტაციო პროექტების ხარჯთაღრიცხვა

29 თებერვალი 2012 წელი

1 ეტაპი

#	შესასრულებელი სამუშაო	ღირებულება ლარებში
1	არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომები	550,00
2	არქიტექტურული ნაწილი	600,00
3	კონსტრუქციული ნაწილი	500,00
	ჯამი	1650,00
	ზედნადები 10%	165,00
	ჯამი	1815,00



კაკლიანის ეკლესია (დმანისის მუნიციპალიტეტი)

სარეაბილიტაციო პროექტების ხარჯთაღრიცხვა

29 თებერვალი 2012 წელი

2 ეტაპი

#	შესასრულებელი სამუშაო	ღირებულება ლარებში
1	განმარტებითი ბარათი	100,00
2	საპროექტო ობიექტების სიტუაციური გეგმა	250,00
3	ფოტოფიქსაცია	250,00
4	არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომები	1400,00
5	სახელოვნებათმცოდნეო კვლევის შედეგები	650,00
6	კონსტრუქციული დეტალების განლაგების სქემები და ტექსტური აღწერილობა	630,00
7	ტოპოანაზომი და ვერტიკალური გეგმარების პროექტი	650,00
8	არქიტექტურული ნაწილი	2350,00
9	კონსტრუქციული ნაწილი	500,00
10	სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციის პროექტი	350,00
11	ჩასატარებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა	250,00
	ჯამი	7380,00
	ზედნადები 10%	738,00
	ჯამი	8118,00



**კაკლიანის ეკლესიის
საპროექტო სამუშაოთა კალენდარული
გეგმა-გრაფიკი**

	სამუშაოთა დასახელება	I კვაბი (02. 04. 12 – 16. 04. 12)	
		I კვირა	II კვირა
1	განმარტებითი ბარათი		
2	ძველის დეტალური ფოტოფიქსაცია: საერთო ხედები, ფასადები, ინტერიერი, არქიტექტურულ-მხატვრული თვალსაზრისით ღირებული ელემენტები, საერთო და ლოკალური დაზიანების ამსახველი ფოტომასალა (ციფრულ ფორმატში – TIFF გაფართოების ფაილი		
3	ტაძრის ტერიტორიის ტოპოგეგმა		
4	ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარების პროექტი		
5	სიტუაციური გეგმა – მ. 1:2000		
6	გენგეგმა – მ. 1:500		
7	საარქივო მასალის მოძიება (ფოტო, ანაზომები და სხვ.)		
8	არქიტექტურულ-არქეოლოგიური აზომვა (ფასადები, ჭრილები და სხვ.) და მათი გამოხაზვა Autocad პროგრამაში		
9	კონსტრუქციული დეტალების განლაგების სკემები		
10	შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და რეკომენდაციები		
11	სახელოვნებათმცოდნეო წინასწარული კვლევის შედეგები (რეკომენდაციები, შესწავლილი ბიბლიოგრაფიული და საარქივო მასალის ჩამონათვალი)		

	სამუშაოთა დასახელება	II ეტაპი (17. 04. 12 – 30. 04. 12)	
		I კვირა	II კვირა
1	განმარტებითი ბარათი(პრობლემების გადაჭრის გზები და მეთოდოლოგიის დასაბუთება)		
2	ანაზომების კამერალური დამუშავება (ფასადების, ჭრილების, არქიტექტურული დეტალების ნახაზების დასრულება)		
3	კონსტრუქციული ნაწილი (განმარტებითი ბარათი, საბოლოო ნახაზები)		
4	უძრავი ძეგლის სააღრიცხვო ბარათი		
5	უძრავი ძეგლის პასპორტი		
6	სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციის პროექტი სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გრაფიკით		
7	ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა		



კაკლიანის ეკლესია (დმანისის მუნიციპალიტეტი)

რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამუშაოებისა თუ აქტივობების სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვა შეადგენს: 35 000 (ოცდათხუთმეტიათას) ლარს.



CURRICULUM VITAE

1. პირადი მონაცემები

სახელი	გოგოთურ მისრიაშვილი
მისამართი	თბილისი, ზემო ვეძისის 33/4
ტელეფონი	37 09 91 მობ. 599 163083
ელ.ფოსტა	gogoturi@yahoo.co.uk
ეროვნება	ქართველი
დაბადების თარიღი და ადგილი	12.09.1977, თბილისი
ოჯახური მდგომარეობა	მეუღლე და ერთი შვილი

2. განათლება

უმაღლესი სასწავლებელი 1996 – 2004 წწ.	თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, არქიტექტურის ფაკულტეტი, რესტავრაციის განყოფილება
1992 – 1996 წწ.	ი. ნიკოლაძის სახ. სამხატვრო ტექნიკუმი. ფერწერის ფაკულტეტი.
კვალიფიკაცია	არქიტექტორ-რესტავრატორი.
კომპიუტერული პროგრამები	Adobe Photoshop cs3, AutoCAD 2007

3. სამუშაო გამოცდილება

2012 წ.	მცხეთის სვეტიცხოველი. XI ს. ციფრული დოკუმენტაცია, არქიტექტურული მოდელირება.
2011 წ.	დავით-გარეჯის ლავრა. ციფრული დოკუმენტაცია, არქიტექტურული მოდელირება.
2010 წ. – 2011 წ. – 2012 წ.	ნასოფლარ ხიზას ეკლესია IX-X ს. პროექტის ავტორი. აზომებითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
2011 წ.	კარსნის წმ. ნინოს ეკლესია. გვიან. ფეოდ. ხანა. სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
2010 წ.	გამოდმა ჭაჭკარის წმ. მარინეს ეკლესია IX-X ს. პროექტის ავტორი. აზომებითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
2010 წ.	ბრილის ღვთისმშობლის ეკლესია IX-X ს. პროექტის ავტორი. აზომებითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება.

2010 წ.	მარტყოფის წმ. გიორგის ეკლესია. პროექტის ავტორი.
2010 წ.	არმაზის ღვთისმშობლის ეკლესიის სამრეკლო XVI-XVII ს. პროექტის ავტორი. აზომვითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
2009 წ.	სოფ. დიდმის წმ. გიორგის ეკლესია XI ს. პროექტის ავტორი. აზომვითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
2009 წ.	ახალსოფლის ღმრთისმშობლის ეკლესია XI ს. პროექტის ავტორი. აზომვითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
2009 წ.	ახალსოფლის წმ. გიორგის ეკლესია XI ს. პროექტის ავტორი. აზომვითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
2008 წ.	აწყურის ღმრთისმშობლის ტაძრის რეაბილიტაციის პროექტი X-XI ს. პროექტის ავტორი. საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ტენდერი
2007 წ.	თბილისის ისტორიული ძეგლები, აზომვითი სამუშაოები, რესტავრაციის პროექტები.
2007 წ.	ბედიანის წმ. გიორგის ეკლესია X ს. პროექტის ავტორი. აზომვითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
2007 წ.	კავშირ "არქიტექტურული აზრის განვითარება – ერლო"-ს დამფუძნებელი და თავმჯდომარე.
2007 წ.	თბილისის ფერისცვალების დედათა მონასტრის წმ. ალექსანდრე ოქროპირიძის სახ. ეკლესია. პროექტის ავტორი და არქ.ხელმძღვანელი.
2007 წ.	გომარეთის "რევაზაშენის" ეკლესია Xს. პროექტის ავტორი. აზომვითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
2006 წ.	ჭონქაძის №11, ირანის ყოფილი საელჩო, აზომვითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, რეკონსტრუქციის პროექტი.
2006 წ.	"ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდი", არქიტექტორ-რესტავრატორი.
2005-2006 წწ.	"ჭეჭეს საყდარი" (ქციას მონასტერი) IX-Xს. პროექტის ავტორი. აზომვითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
2005 წ.	გონის წმ. გიორგი Xს. აზომვითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება. ხელმძღვანელი ი.ბანიძელაძე

2005 წ.	მახათაურის თევდორე წმინდა XI ს. აზომებითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება.
2005 წ.	თირის წმ. გიორგის ეკლესია XI ს. აზომებითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება.
2005 წ.	არჯვენან-სარვანი XI ს. აზომებითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, სარესტავრაციო სამუშაოები.
2004 წ.	მუცო, აზომებითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება. კომპანია "არსი", პროექტი "ქართული სახლი".
2004 წ.	ხელთუბნის წმ. პეტრე მოციქულის ეკლესია 1764 წ. აზომებითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება.
2003-2004 წწ.	არმაზის ღვთისმშობლის ტაძარი XI ს. აზომებითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, რეკონსტრუქციის პროექტი.
2002 წ.	მამა დავითის ეკლესია XX ს. აზომებითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება.
2002 წ.	ბოდბის წმ. ნინოს ეკლესია, აზომებითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, ხელმძღვანელი ნ.ზაზუნიაშვილი
2002 წ.	მცირე ბეთანია XII ს. აზომებითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება
2001-2002 წწ.	აწყურის ღმრთისმშობლის ტაძარი X-XI ს. აზომებითი სამუშაოები, მარკირება. ხელმძღვანელი ი.ბანძელაძე
2001 წ.	იგოეთის ნათობსადენის ტრასაზე არსებული არქეოლოგიური უბანი, აზომვა, კამერალური დამუშავება. ხელმძღვანელი ნ.მირიანაშვილი
2000 წ.	ძალისის ნაქალაქარი, აზომებითი სამუშაოები. ხელმძღვანელი ი.ბანძელაძე

4. ჯილდოები და დიპლომები

2009 წ.	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა რესტავრაციის სფეროში გაწეული დამსახურებისთვის. <i>საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო.</i>
2004 წ.	სერტიფიკატი ქვის რესტავრაციისა და რეკონსტრუქციის დარგში. <i>კულტურის სამინისტრო, ICCROM</i>
1996-2004 წწ.	თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, არქიტექტორ-რესტავრატორის დიპლომი (არმაზის ღვთისმშობლის ტაძრის გრაფიკული რეკონსტრუქცია)

1992-1996 წწ.	ი. ნიკოლაძის სახ. სამხატვრო ტექნიკუმი. ფერწერის პედაგოგის დიპლომი
---------------	--

5. უცხო ენა

ქართული	მშობლიური
რუსული	კარგად
ინგლისური	საშუალოდ



[Handwritten signature in blue ink]

უძრავი ძეგლის რეაბილიტაციის პროექტირების გამოცდილება

- 2011 წ. – მცხეთის სვეტიცხოველი. XI ს. ციფრული დოკუმენტაცია, არქიტექტურული მოდელირება.
- 2011 წ. – დავით-გარეჯის ლავრა. ციფრული დოკუმენტაცია, არქიტექტურული მოდელირება.
- 2010 წ. – ნასოფლარ ხიზას ეკლესია IX-X ს. პროექტის ავტორი. აზომვითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება. სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
- 2010 წ. – გამოღმა ჭაჭკარის წმ. მარინეს ეკლესია IX-X ს. პროექტის ავტორი. აზომვითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება. სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
- 2010 წ. – ბრილის ღვთისმშობლის ეკლესია IX-X ს. პროექტის ავტორი. აზომვითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება.
- 2009 წ. – სოფ. დიდშის წმ. გიორგის ეკლესია XI ს. პროექტის ავტორი. აზომვითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
- 2009 წ. – ახალსოფლის ღვთისმშობლის ეკლესია XI ს. პროექტის ავტორი. აზომვითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
- 2009 წ. – ახალსოფლის წმ. გიორგის ეკლესია XI ს. პროექტის ავტორი. აზომვითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
- 2008 წ. – აწყურის ღვთისმშობლის ტაძრის რეაბილიტაციის პროექტი X-XI ს. საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ტენდერი. პროექტის ავტორი.
- 2007 წ. – ბედიანის წმ. გიორგის ეკლესია, რესტავრაცია-რეაბილიტაციის პროექტის

ავტორი, სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.

- 2007 წ. – გომარეთის “რევაზაშენის” ეკლესია, რესტავრაცია-რეაბილიტაციის პროექტის ავტორი, სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
- 2006 წ. – ჭონქაძის №11, ირანის ყოფილი საელჩო, რესტავრაცია-რეაბილიტაციის პროექტის არქიტექტორ-რესტავრატორი.
- 2006 წ. – “ჭეჭეს საყდარი” (ქციას მონასტერი), რესტავრაცია-რეაბილიტაციის პროექტის ავტორი, სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
- 2005 წ. – გონის წმ. გიორგი, აზომეითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება.
- 2005 წ. – მახათაურის თევდორე წმინდა, აზომეითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება.
- 2005 წ. – თირის წმ. გიორგის ეკლესია, აზომეითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება.
- 2005 წ. – არჯევან-სარვანი, აზომეითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, სარესტავრაციო სამუშაოები.
- 2004 წ. – მუცო, აზომეითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება.
- 2004 წ. – ხელთუბნის წმ. პეტრე მოციქულის ეკლესია, აზომეითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება.
- 2003-2004 წ. – არმაზის ღვთისმშობლის ტაძარი, აზომეითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, რეკონსტრუქციის პროექტი.
- 2002 წ. – მამა დავითის ეკლესია, აზომეითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება.
- 2002 წ. – ბოდბის წმ. ნინოს ეკლესია, აზომეითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, ხელმძღვანელი ნ. ზაზუნიაშვილი.
- 2002 წ. – მცირე ბეთანია, აზომეითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება.
- 2001-2002 წწ. – აწყურის ღვთისმშობლის ტაძარი, აზომეითი სამუშაოები, მარკირება. ხელმძღვანელი ი. ბანძელაძე.



უძრავი ძეგლზე სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო სამუშაოთა გამოცდილება

- 2011–2012 წ. – ნასოფლარ ხიზას ეკლესია IX-X ს. პროექტის ავტორი. სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
- 2011 წ. – კარსნის წმ. ნინოს ეკლესია. გვიან. ფეოდ. ხანა. სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
- 2010 წ. – გამოღმა ჭაჭკარის წმ. მარინეს ეკლესია IX-X ს. პროექტის ავტორი. სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
- 2010 წ. – არმაზის ღვთისმშობლის ეკლესიის სამრეკლო XVI-XVII ს. პროექტის ავტორი. სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
- 2009 წ. – სოფ. დიღმის წმ. გიორგის ეკლესია XI ს. პროექტის ავტორი. სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
- 2009 წ. – ახალსოფლის ღვთისმშობლის ეკლესია XI ს. პროექტის ავტორი. სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
- 2009 წ. – ახალსოფლის წმ. გიორგის ეკლესია XI ს. პროექტის ავტორი. სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
- 2007 წ. – ბედიანის წმ. გიორგის ეკლესია X ს. პროექტის ავტორი. სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
- 2007 წ. – გომარეთის "რევაზაშენის" ეკლესია X ს. პროექტის ავტორი. სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.
- 2006 წ. – "ჭუჭუეს საყდარი" (ქციას მონასტერი) IX-X ს. პროექტის ავტორი. სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი.



[Handwritten signature]

პირადი მონაცემები

სახელი*	გვარი*	ასაკი*
თემო	ბალიაური	28
დაბადების თარიღი*	დაბადების ადგილი*	ამჟამინდელი მისამართი*
16.04.1983	ქ.თბილისი	ვარკეთილის ზემო პლაცო, II მიკ /22 კორპ. ბ.72
პირადობის მოწ. №*	პირადი №*	გამცემი ორგანო*
01027027424	№ გ 1215235	ხამოქალაქო რეესტრის ხავერდოს სამგორის სამსახური
ელ-ფოსტის მისამართი*		საკონტაქტო ტელეფონები*
bagauri@rambler.ru		557 51 65 38 832 76 12 03

ოჯახური მდგომარეობა - დათვალიერებული

მეუღლე – ხ.ბალიაური
შვილები- სოსო ბალიაური, თეკლა ბალიაური

ბანათლება* საშუალო და უმაღლესი სასწავლებლები.

№	სასწავლებლის დასახელება	დაწყების თარიღი	დასრულების თარიღი	მინიჭებული ხარისხი	სპეციალობა	ქვეყანა
1	ქ. რუსთავი I – ლი საშ. სკოლა	1966	1977			საქართველო
2	თბილისის ტოპოგრაფიული ტექნიკუმი	1981	1984		საინჟინრო გეოდეზია	საქართველო
3						

უცხო ენები* აღნიშნეთ რომელი დონე შეესაბამება თქვენს ცოდნას.

№	უცხო ენა	თავისუფლად	კარგად	საშუალოდ	ცუდად
1	რუსული	კი			
2	ინგლისური			კი	

კომპიუტერთან მუშაობის უნარი* რა პროგრამები იცით.

№	დასახელება
1	Microsoft Windows და Microsoft Office
2	AutoCAD , LANDdesktop, TGO, Geonics
3	ArcGIS

სამუშაო გამოცდილება*

№	ორგანიზაციის დასახელება	დაწყების თარიღი	დასრულების თარიღი	თანამდებობა	მოვალეობის მოკლე აღწერა
1.	შპს.საქ-ნავთობი	1/09/2010	დღემდე	ტექ-გეოდეზისტი	კამერალური და ხაველე სამუშაოების შესრულება
2	შპს. " LKN "	11/05/2004	2006	ტექ-გეოდეზისტი	კამერალური და ხაველე სამუშაოების შესრულება
3	შპს.გზამშენი 4	2009	2010	ტექ-გეოდეზისტი	კამერალური და ხაველე სამუშაოების შესრულება
4	შპს. კულევის ნავთობ ტერმინალი	2006-დან	2009 მდე	ტექ-გეოდეზისტი	კამერალური და ხაველე სამუშაოების შესრულება

სამუშაო გამოცდილება (პროექტები)

№	დასახელება
1	საგზაო დეპარტამენტის დაკვეთით გარკვეული მონაკვეთების ტოპო - გეოდეზიური სამუშაოები
2	საქართველო - სასომხეთის სასაზღვრო ზოლის გეოდეზიური სამუშაოები საზღვრის დემარკაციისთვის 2006-07 წ
3	დაცულ ტერიტორიებზე საზღვრების დადგენის ტოპო - გეოდეზიური სამუშაოების შესრულება (მხოლოდ ბანკი) 2004-2006 წ
4	საქ ნავთობის გოსეისმიკური გეოდეზიური სამუშაოები
5	კულევის ნავთობ ტერმინალის ტოპო-გეოდეზიური სამუშაოები
6	შპს.გზამშენი4 პროექტისათვის საწვისი ეტაპის ტოპო - გეოდეზიური სამუშაოები
7	ტარიბანის ტერიტორიაზე გოსეისმიკის გეოდეზიური სამუშაოები
8	ამჟამად ვასრულებ კარწახი-აზერბაიჯანი რეინიგზის 14კილომეტრიან ტოპო-გეოდეზიურ სამუშაოებს
9	



პირადი მონაცემები

სახელი*	გვარი*	ასაკი*
რეზო	ამაშუკელი	31
დაბადების თარიღი*	დაბადების ადგილი*	ამჟამინდელი მისამართი*
20.07.1980	ქობილისი	ვარკეთილის ზემო პლატო, 42 კორპ. ბ12
პირადობის მოწ. №*	პირადი №*	გამცემი ორგანო*
01027013754	№ ბ 1415418	სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს სამგორის სამსახური
ელ-ფოსტის მისამართი*		საკონტაქტო ტელეფონები*
Amashukeli111@rambler.ru		595 92 81 41 832 759087

ოჯახური მდგომარეობა - მართლმადიდებელი

მეუღლე – ნ. ამაშუკელი
შვილები- მარიამ ამაშუკელი-ლიზი ამაშუკელი

ბანათლება* საშუალო და უმაღლესი სასწავლებლები.

№	სასწავლებლის დასახელება	დაწყების თარიღი	დასრულების თარიღი	მინიჭებული ხარისხი	სპეციალობა	ქვეყანა
1	ქ. თბილისი 182-საშ. სკოლა	1986	1997			საქართველო
2	თბილისის ტოპოგრაფიული კოლეჯი	1998	2001		საინჟინრო გეოდეზია	საქართველო
3						

უცხო ენები* აღნიშნეთ რომელი დონე შეესაბამება თქვენს ცოდნას.

№	უცხო ენა	თავისუფლად	კარგად	საშუალოდ	ცუდად
1	რუსული	კი			
2	ინგლისური			კი	

კომპიუტერთან მუშაობის უნარი* რა პროგრამები იცით.

№	დასახელება
1	Microsoft Windows და Microsoft Office
2	AutoCAD , LANDdesktop, TGO, Geonics
3	ArcGIS

სამუშაო გამოცდილება*

№	ორგანიზაციის დასახელება	დაწყების თარიღი	დასრულების თარიღი	თანამდებობა	მოვალეობის მოკლე აღწერა
1.	შპს. " რუკა მაპინგ "	10/06/2011	დღემდე	ტექ-გეოდეზისტი	კამერალური და საველე სამუშაოების შესრულება
2	შპს. "ტოპო ჯგუფი"	15/05/2009	დღემდე	ტექ-გეოდეზისტი	კამერალური და საველე სამუშაოების შესრულება
3	შპს.გ.ზამშენი 4	09/06/2010	25/10/2010 მდე	ტექ-გეოდეზისტი	კამერალური და საველე სამუშაოების შესრულება
4	შპს.გერმანულ-ქართული კომპანია	2002	2009 მდე	ტექ-გეოდეზისტი	კამერალური და საველე სამუშაოების შესრულება

სამუშაო გამოცდილება (პროექტები)

№	დასახელება
1	საგზაო დეპარტამენტის დაკვეთით გარკვეული მონაკვეთების ტოპო – გეოდეზიური სამუშაოები
2	საქნავთობის საძიებო დაკვადევები ნორიო-მარტყოფის ტერიტორიებზე
3	ქუთაისის რაიონის ნახშირ ხელუ- ნავენახარის 9კილომეტრიან მონაკვეთის პროექტის ნატურაში გადატანა 2009წ
4	გერმანულ-ქართული პროექტი ქვეყნის მასშტაბით კადასტრისა და რეგისტრაციის დანერგვა. KfW ამზომეული - GPS-DPT 2002 - 2009 წ
5	სხვადასხვა პროექტებისათვის საწიხი ეტაპის ტოპო - გეოდეზიური სამუშაოები 2002-2011 წ
6	გომბორი-თელავის 27კილომეტრიან მონაკვეთზე ტოპო-გეოდეზიური სამუშაოების შესრულება 2010წ
7	ამჟამად ვახრულებ კარწახი-ახვრბათჯანი კინიგრზის 14კილომეტრიან ტოპო-გეოდეზიურ სამუშაოებს



პირადი მონაცემები

სახელი*	გვარი*	ასაკი*
ხურაბ	ბაღიაური	50
დაბადების თარიღი*	დაბადების ადგილი*	ამჟამინდელი მისამართი*
28.10.1960	ულან-უდე (რუსეთი)	ვარკეთილის ზემო პლაცო, 11 შიკ /22 კორპ. ბ.72
პირადობის მოწ. №*	პირადი №*	გამცემი ორგანო*
01027045360	№ ა 1215074	სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს სამგორის სამსახური
ელ-ფოსტის მისამართი*		საკონტაქტო ტელეფონები*
bagauri@rambler.ru		899 78 67 22 832 76 12 03

ოჯახური მდგომარეობა - დაოჯახებული

მეუღლე - ე. კუკატაძე
შვილები- თემური ბაღიაური, ნატო ბაღიაური, თამარი ბაღიაური

ბანათლება* საშუალო და უმაღლესი სასწავლებლები.

№	სასწავლებლის დასახელება	დაწყების თარიღი	დასრულების თარიღი	მინიჭებული ხარისხი	სპეციალობა	ქვეყანა
1	ქ. რუსთავი 1 - ლი საშ. სკოლა	1966	1977			საქართველო
2	თბილისის ტოპოგრაფიული ტექნიკუმი	1981	1984		საინჟინრო გეოდეზია	საქართველო
3						

უცხო ენები* აღნიშნეთ რომელი დონე შეესაბამება თქვენს ცოდნას.

№	უცხო ენა	თავისუფლად	კარგად	საშუალოდ	ცუდად
1	რუსული	კი			
2	ინგლისური			კი	

კომპიუტერთან მუშაობის უნარი* რა პროგრამები იცით.

№	დასახელება
1	Microsoft Windows და Microsoft Office
2	AutoCAD , LANDdesktop, TGO, Geonics
3	ArcGIS

სამუშაო გამოცდილება*

№	ორგანიზაციის დასახელება	დაწყების თარიღი	დასრულების თარიღი	თანამდებობა	მოვალეობის მოკლე აღწერა
1.	შპს. “ რუკა მაპინგ ”	1/05/2009	დღემდე	ტექ-გეოდეზისტი	კამერალური და ხაველე სამუშაოების შესრულება
2	შპს. “ LKN ”	11/05/2004	2009	ტექ-გეოდეზისტი	კამერალური და ხაველე სამუშაოების შესრულება
3	შპს. ფიორტო”	2001	2004	ტექ-გეოდეზისტი	კამერალური და ხაველე სამუშაოების შესრულება
4	მე - 4 აეროგეოდეზიური საწარმო, ექსპედიცია 63	1984 - დან	2001 მდე	ტექ-გეოდეზისტი	კამერალური და ხაველე სამუშაოების შესრულება

სამუშაო გამოცდილება (პროექტები)

№	დასახელება	
1	საგზაო დეპარტამენტის დაკვეთით გარკვეული მონაკვეთების ტოპო - გეოდეზიური სამუშაოები	
2	საქართველო - აზერბაიჯანის სასაზღვრო ზოლის გეოდეზიური სამუშაოები საზღვრის დემარკაციისთვის 2007-08 წ	
3	საქართველო - სასომხეთის სასაზღვრო ზოლის გეოდეზიური სამუშაოები საზღვრის დემარკაციისთვის 2006-07 წ	
3	დაცულ ტერიტორიებზე საზღვრების დადგენის ტოპო - გეოდეზიური სამუშაოების შესრულება (მსოფლიო ბანკი) 2004-2006 წ	
3	გერმანულ-ქართული პროექტი ქვეყნის მასშტაბით კადასტრისა და რეგისტრაციის დანერგვა. KFW ამზომველი - GPS-DPT - 2004 წ	2000
1	ბაქო - ჯეიხანის პროექტისათვის საწყისი ეტაპის ტოპო - გეოდეზიური სამუშაოები	2000- 2001 წ
1	ტარიბანის ტერიტორიაზე გეოსეისმიკის გეოდეზიური სამუშაოები	1999-2000 წ.
1	ფოთის პორტის ნავსადგომების ვერტიკალური მოძრაობის დამზერვა	1998 -99 წ

I	ტოპო-გეოდეზიური სამუშაოები რუსეთი – სასომხეთი – აზერბაიჯანი – საქართველოს ტერიტორიებზე (63 ექსპედიცია)	1984-1998 V
---	--	-------------



Curriculum Vitae

სახელი	ეკატერინე კვაჭატაძე
მისამართი	აწეურის ქ. 4 ა, ბინა 32 თბილისი 0144, საქართველო ტელ. 99532- 77 34 67, მობ. 599 195 195 E-mail: eka_kwatschatadse@yahoo.de
ეროვნება	ქართველი
დაბადების თარიღი	08. 04. 1971
ოჯახური მდგომარეობა	მეუღლე და ერთი ქალიშვილი
პროფესია	ხელოვნებათმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

პროფესიული საქმიანობა:

იკვლევს ქართული შუა საუკუნეების სკულპტურას;
ფლობს რუსულ, გერმანულ ენებს, ეუფლება ინგლისურ ენას.
განათლება და პროფესიული გამოცდილება

2011 წ. 29 სექტემბერი-1 ოქტომბერი – მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციაში: “ფიგურა და ორნამენტი: ესთეტიკა, ხელოვნება და არქიტექტურა კავკასიის რეგიონში, 400-1650 წლები” (განუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი, ფლორენციის ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტი, მაქს-პლანკის ინსტიტუტი, ბაზელის უნივერსიტეტი), მოხენება: “სელჯუკური ორნამენტი ქართულ და სომხურ არქიტექტურულ პლასტიკაში”.

2010 წ. სექტემბერი – ASCN (Academic Swiss Caucasus Net) სტიპენდია შვეიცარიის ქ. ფრიბურგში სამეცნიერო კონტაქტების გაფართოების მიზნით

2009 წლიდან 2010 წ. მარტამდე – თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის პედაგოგი (შუა საუკუნეების ხელოვნების ისტორიის მიმართულება)

2008 წ. ოქტომბერი-დეკემბერი – DAAD –ს სტიპენდიანტი (ქ. პაიდელბერგის უნივერსიტეტში სამთვინი მუშაობა თემაზე: დასავლეთ ევროპული არქიტექტურა და ქანდაკება, ხელმძ.

პროფ. დ. ზაურმა)

2008 წ. – 21-29 ივნისი – აკად. ვ. ბერიძის სახ. ქართული ხელოვნების საერთაშორისო სიმპოზიუმის „ქართული ხელოვნება ევროპისა და აზიის კულტურათა კონტაქტში“ მონაწილე. მოხსენება: „XI საუკუნის შემდგომი პერიოდის ქართული შუასაუკუნეების საფასადო სკულპტურის ძირითადი ტენდენციები“

2008 წ. – საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დაფინანსებით ალბომი-წიგნის „ანანური“-ს პროექტის ხელმძღვანელი, ავტორი

2008 წ. – საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დაკვეთით შუა საუკუნეების რელიგიური სკულპტურის (ქართლი) პასპორტიზაციის პროექტში მონაწილეობა

2007 წ. მაისი - სექტემბერი – „ისტორიულ ძეგლთა დაცვის და გადარჩენის ფონდი“-ს კავშირ- „ერდო“-სთან ხელშეკრულებით დმანისის რაიონის რევაზაშენის ეკლესიის (IX-X სს.) და წაღვის რაიონის ბედიანის ეკლესიის (X ს.) სარესტავრაციო სამუშაოების კოორდინატორი, ხელოვნებათმცოდნე

2007 წ. ივლისი – სექტემბერი – საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დაკვეთით შუა საუკუნეების რელიგიური სკულპტურის პასპორტიზაციის პროექტში მონაწილეობა (სვეტიცხოვლის ეკლესიის პასპორტიზაცია).

2007 წ. თებერვლიდან დღემდე კავშირ „არქიტექტურული აზრის განვითარება – ერდო“ –ს დამფუძნებელთაგანი და თავმჯდომარე

2006 წ. ოქტომბერიდან დღემდე გ.ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

2006 წ. ივლისი-სექტემბერი – ქართული ხელოვნების საერთაშორისო სიმპოზიუმში მონაწილეობა (Max Planck-ის ხელოვნების ინსტიტუტი, კულტურის, სპორტისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და გ.ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევის ცენტრი). მონაწილეობა სემინარში-მოხსენება წმ. ჯვრისა და სვეტიცხოვლის საფასადო რელიეფებზე.

2006 წ. – სამხატვრო აკადემიის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის სტუდენტის დიპლომის ხელმძღვანელი.

2006 წ. მაისი - სექტემბერი – „ისტორიულ ძეგლთა დაცვის და გადარჩენის ფონდი“-თან ხელშეკრულებით დმანისის რაიონის ქციას ეკლესიის („ჭიჭკეს საყდარი“) (VIII-IX სს.) სარესტავრაციო სამუშაოების კოორდინატორი.

2005-2006 წწ. – „ეროვნული მემკვიდრეობის შენარჩუნების ფონდი“ - „ქტიტორის“ კოორდინატორი.

2005-2006 წწ. – თბილისის ა. ქუთათელაძის სახ. სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ასოცირებული პროფესორი.

- 2005 წ. სექტემბერი 30 – ოქტომბერი 18. – Max-Planck-ის ინსტიტუტის ფლორენციის Kunsthistorisches Institut-ის სტიპენდიანტი (ინსტიტუტის დირექტორის გერჰარდ ვოლფის მოწვევით). მონაწილეობა ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ სასწავლო კურსში: „სიცილია ნორმანების ხანაში“ (პალერმო-მონრეალი-ჩეფალუ).
- 2005 წ. მაისი – საკანდიდატო დისერტაცია გრუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტში თემაზე “გვიანი შუა საუკუნეების საფასადო სკულპტურა (ანანურის, საგარეჯოს პეტრე-პავლეს, ყინცივის “გიგოს საყდრის” რელიეფები)“.
- 2004 წ. ივნისი – მონაწილეობა ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესიაში.
- 2004 წ. სექტემბერი-დეკემბერი – მონაწილეობა საქართველოს კულტურის სამინისტროს ეგიდით მოწოდებულ მცხეთის რაიონის, არმაზისხევის მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყების მიზნით მივლინებული კომისიის მუშაობაში (ჯგუფის ხელმძღვანელი); არმაზისხევის ქვის საცავის ინვენტარიზაცია (ექსპონატთა პასპორტიზაციისთვის).
- 2002 - 2006 წწ. – სტაჟიორი (საზოგადოებრივ საწყისებზე) გ. გრუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტში.
- 2002-2001 წწ. – INTAS-ის სტიპენდიანტი.
- 2002 წ. მაისი-ივლისი – INTAS-ის სტიპენდიის ფარგლებში მუშაობა სადისერტაციო თემაზე გერმანიის ქ. ტრირის და ქ. ბერლინის უნივერსიტეტებში, ხელმძღვანელი პროფ. გერჰარდ ვოლფი.
- 2001 წ. მაისი-აგვისტო – INTAS-ის სტიპენდიის ფარგლებში მუშაობა სადისერტაციო თემაზე გერმანიის ქ. ტრირისა და ქ. ბერლინის უნივერსიტეტებში, ხელმძღვანელი პროფ. გერჰარდ ვოლფი.
- 1999 – 2005 წწ. – ხარისხის მაძიებელი გრუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტში; მუშაობა სადისერტაციო თემაზე პროფ. ნ. ალადაშვილის ხელმძღვანელობით.
- 1999 წლიდან 2006 წლამდე თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის პედაგოგი (დასავლეთ ევროპის ხელოვნების ისტორია).
- 1997-1998 წწ. – გერმანიის ქ. კიოლნის გერმანული ენის შემსწავლელი კურსისა და შემდგომ ქრისტიანული არქეოლოგიისა და ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტის სტუდენტი.
- 1991-1996 წწ. – სწავლა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტზე. წარჩინების დიპლომი.
- 1977-1989 წწ. – სწავლა თბილისის ზ. ფაღიაშვილის სახ. საშუალო სპეციალურ სამუსიკო სკოლაში.

გამოკვეყნებული შრომების ნუსხა:

1. “ანანური”. (წიგნი გამოსაცემად მოამზადა ეკატერინე კვაჭატაძემ, ტექსტის ავტორი ეკატერინე კვაჭატაძე, შზია ჯანჯალია), თბილისი, 2012 (იბეჭდება)
2. Seljuk Ornament in Georgian and Armenian Architectural Sculpture, in: Conference: “Figure and Ornament: Aesthetics, Art and Architecture in the Caucasus region from 400 to 1650”, programme and Abstracts, Tbilisi 2011, p. 29-30
3. თეკენების “შველის” ეკლესიის საფასადო სკულპტურა. *საქართველოს ხიბველენი*. თბ. 2010 წ., №14. გვ.194-204
4. “Main Trends in the Early Medieval Georgian Façade Sculpture of the 12th-18th Centuries”, Vakhtang Beridze 1st International Symposium of Georgian Culture, June 21-29, 2008 Georgia, Georgian Art in the Context of European and Asian Cultures, Proceedings, Tbilisi 2009 (p.159-163)
5. The Relief Icon of St. Nicholas on the South Façade of the Virgin Church in Ananuri, *Iconographica* VII, Firenze 2008, p.
6. “XI საუკუნის შემდგომი პერიოდის ქართული შუა საუკუნეების საფასადო სკულპტურის ძირითადი ტენდენციები”, ვ. ბერიძის სახელობის ქართული ხელოვნების საერთაშორისო სიმპოზიუმი: “ქართული ხელოვნება ევროპისა და აზიის კულტურათა კონტექსტში”, თეზისები, 21-29 ივნისი, თბ. 2008
7. The Seljuk-style ornament on the western facade of the st. Peter and Paul church in Sagarejo, *Islamic Art and Architecture in the European Periphery (Crimea, Caucasus, and the Volga-Ural Region)*, in: *Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes*, Band 63 – (Ed. B. Kellner-Heineke – J. Gierlichs)), Wiesbaden 2008
8. წმ. ნიკოლოზის რელიეფური ხატი ანანურის ღმრთისმშობლის ეკლესიის სამხრეთ ფასადზე. *საქართველოს ხიბველენი*, თბ. 2007 წ., №10
9. “Chained” Lions on the Porch of Kolagiri Fortress (To the Interpretation of the “Chained” Lions in the Medieval Georgian Sculpture), *Iconographica* VI, Firenze 2007, p.78-84
10. გვიანი შუა საუკუნეების საფასადო სკულპტურის პროგრამათა ინტერპრეტაციისთვის, *საქართველოს ხიბველენი*, თბ. 2007 წ., №11 II.
11. გვიანი შუა საუკუნეების საფასადო სკულპტურა (ანანურის, საგარეჯოს პეტრე-პავლეს, ყინცივის “გიგოს საყდრის” ტაძართა რელიეფები). ავტორეფერატი, თბ. 2005
12. ნიაბის ეკლესიის 1682 წლის რელიეფი, *საქართველოს ხიბველენი*, თბ. 2005 წ., №7-8, გვ. 306-314

13. ანანურის ღმრთისმშობლის მიძინების ეკლესიის საფასადო სკულპტურის გააზრებისათვის, *ქართული ხელოვნების ნარკვევები*, III, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტი. თბ., 2004, გვ. 47-49
14. საგარეჯოს პეტრე-პაველეს ეკლესიის დასავლეთი ფასადის დეკორის სელჯუკური ორნამენტული მოტივების გააზრებისთვის, *კავკასიის მაცნე*, №9, 2004, გვ.104-110
15. ქოლაგირის ციხის კარიბჭის "მიჯაჭვული" ღომების რელიეფები ("მიჯაჭვული" ღომების გამოსახულებათა ინტერპრეტაციისათვის შუა საუკუნეების ქართულ სკულპტურაში). *საქართველოს სიძველენი*, თბ. 2003 წ., №3, გვ. 127-142
16. გადაცემულია დასაბუჯდად რამდენიმე სტატია მრავალტომული კორპუსისათვის "ისტორია სახეებში (ისტორიულ პირთა გამოსახულებები ქართულ ხელოვნებაში)" 2002-2005



CURRICULUM VITAE

სახელი, გვარი

თენგიზ ქსიავა

მისამართი, ტელ.

თბილისი, გ. ახელედნიანის ქ. №13 ტელ. +995 579 985 995
+995 595 579 583

დაბადების თარიღი, ადგილი

1982 წ. 4 იანვარი, ქ. აბაშა

ბანათლება

1999-2004 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
სამშენებლო ფაკულტეტი,

პროფესია

მშენებელ-ინჟინერი (კონსტრუქტორი)

სამშრომლობა

2004-2008 ასოციაცია "ინჟინრული აზრი"
- კონსტრუქტორი.

2007-2010 „ქართულ ევროპული უნივერსიტეტი“
გრაფიკული პროგრამის (AutoCAD) სპეციალისტი.

2008-2010 „სსიპ საქართველოს ეროვნული
მუზეუმი„ - კონსტრუქტორი.

2009 დღემდე შპს „ჯეოპლაზა“ კონსტრუქტორი.

ბანსორცილებული

და მიმდინარე პროექტები

- ქ. თბილისში ლ. გუდიაშვილის მოედ. №7/2-ში მდებარე შენობის რეკონსტრუქციის პროექტი;
- ქ. თბილისში ბ. ახოსპირელის ქ. №4-ში მდებარე შენობის რეკონსტრუქციის პროექტი;
- ქ. თბილისში თაბუკაშვილის ქ. №5-ში მდებარე შენობის რეკონსტრუქციის პროექტი;
- ქ. თბილისში ქიაჩელის ქ. №21-ში ხუთსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი;
- ქ. თბილისში ორბელიანის ქ. №8-10 შენობების რეკონსტრუქციის პროექტი; ასევე მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა.
- ქ. თბილისში ალ. ყაზბეგის გამზ. №26-ში შედსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი.
- ნაფეტვრებისაკენ მიმავალი გზის მიმდებარე შედსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი, ასევე მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა და მრავალი სხვა. „პროექტში“ იგულისხმება კონსტრუქციული ნაწილი.

კომპიუტერული პროგრამები

Word, Excel, AutoCAD.ArchiCAD





ღმანისის მუნიციპალიტეტი
ყაყაისის ღვთისმშობლის
ეკლესია

თბილისი
2012



კავშირი
„არქიტექტურული აზრის განვითარება - ერთად“

თაგმჯდომარე:
გოგოთურ მისრიაშვილი

არქიტექტორ-რესტავრატორი
გოგოთურ მისრიაშვილი

27. 02. 2012

არქიტექტორ-რესტავრატორის რეკომენდაცია

სოფ. კაკლიანის დარბაზული ეკლესია XI საუკუნით თარიღდება და მდებარეობს დმანისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, ისტორიული ზურტაკეტის ველზე.

ეკლესია (ზომები 7.87×3.97) დარბაზული ტიპისაა და ნაგებია ფორიანი, შავი ბაზალტის ქვით. ერთადერთი მომცრო შესასვლელი კარი სამხრეთის მხრიდანაა. ტაძარს სამი სარკმელი აქვს: სამხრეთით, დასავლეთით და აღმოსავლეთით. აქედან ორ სარკმელს (სამხრეთი და დასავლეთი) გარე მხრიდან მორღვეული აქვს წყობა. მათი თავსართები ეკლესიის ტერიტორიაზე მიმოხვეული.

ძეგლის მდგომარეობა და პრობლემების დეტალური აღწერა:

ნაგებობა დაზიანებულია: მორღვეულია საპერანგე წყობის ზედა რიგები, განსაკუთრებით კი სამხრეთ და ჩრდილოეთ ფასადებზე. შემორჩენილია თაროკარნიზის მცირე ნაწილი დასავლეთ და აღმოსავლეთ ფრონტონზე, რაც შესაძლებლობას იძლევა აღვადგინოთ ტაძარი თავდაპირველი სახითა და პროპორციით. სამხრეთ და დასავლეთ ფასადების ჩამოვარდნილი სარკმლისთავეები, როგორც აღვნიშნეთ, ტერიტორიაზეა მიმოხვეული. პროექტირების პროცესში აუცილებელია მოხდეს მათი და სხვა საპერანგე ქვების აზომვა და მარკირება ფასადებზე მორგების მიზნით. ინტერიერი უკეთესადაა შემორჩენილი. მაგრამ მიუხედავად ამისა დასავლეთ კედლის თავზე კამარა მცირედ არის გარღვეული (ატმოსფერული ნალექის მუდმივი დადინების გამო).

დაზიანების გამომწვევი მიზეზები:

როგორც ზემოთ, აღვნიშნეთ ძეგლი სავალალო მდგომარეობაშია და მისი ნგრევისა და დაზიანების მიზეზი შეიძლება იყოს როგორც ატმოსფერული ნალექების ზეგავლენა, ასევე მიწისძვრები და მოუვლელიობა.

საპროექტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების მეთოდოლოგია და რეკომენდაცია:

საჭიროა ნაგებობის დეტალური არქეოლოგიურ-არქიტექტურული ანაზომვა და კამერალური დამუშავება, დაზიანებათა დატანით და დეტალური ციფრული ფოტოფიქსაცია. თავდაპირველი სახის დაბრუნების მიზნით უნდა მოხდეს ძეგლის შესახებ საარქივო მასალის მოძიება (ტექსტური, ნახაზი, ფოტო, პარალელური ნიმუშები და ა.შ.)

ძეგლის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე პროექტირების პროცესში საჭიროა ერთობლივად მოხდეს შეთანხმება საინჟინრო-კონსტრუქციული გადაწყვეტის შესახებ. ყოველი საჭირო კონსტრუქციული ჩარევა უნდა განხორციელდეს შეფარული მეთოდით, რათა არ დამახინჯდეს ძეგლის შიდა თუ გარე სახე.

ძეგლზე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და და აქტივობების ჩამონათვალი:

ძეგლის წინასწარული შესწავლის შემდგომ ზემოთ ჩამოთვლილი დაზიანებების აღმოსაფხვრელად და ძეგლის გადარჩენის მიზნით საჭიროა შემდეგი სამუშაოები:

1. შემორჩენილი კამარის და კონქის ზურგზე და ფასადებზე მცენარეული საფარის მოცილება;
2. დაზიანებული და გამორეცხილი წყობის ზედა რიგების გადაწყობა კირხსნარზე;
3. ტერიტორიაზე მიმობნეული ეკლესიის კუთვნილი ქვების ფასადებზე მორგება კირხსნარით;
4. ტაძარში დასაგლეთ კედლის თავზე დაზიანებული კამარის გამაგრება (კონსტრუქტორთან შეთანხმებით);
5. ბზარების გასუფთავება და ინექტირება კირხსნარით;
6. რიგ ადგილებში ქვის იატაკის გადაწყობა (საჭიროების შემთხვევაში);
7. პემზა-ბეტონის ფენილის მოწყობა ტაძრის სახურავის ქანობებზე;
8. ღარიანი კრამიტის დაწყობა სახურავის ქანობებზე.



კაკლიანის ღვთისმშობლის ეკლესია

სოფ. კაკლიანის დარბაზული ეკლესია ზურტაკეტის ზეგნისა და მისი მიმდებარე “ქვეყნების” ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალრიცხოვან ძეგლთაგანია, რომლებიც ბაღვაშთა ფეოდალური საგვარეულოს მფლობელობის დროსაა ნაგები და თავისი კერძო სპეციფიკითაც გამოირჩევა ქართული სუროთმოდერების ისტორიის ფონზე.

კაკლიანის ეკლესიის შესახებ საისტორიო წყაროები დუმან. არც ვახუშტი ბატონიშვილს აქვს ნახსენები და არც ე. თაყაიშვილს, რომელმაც პირადად მოიხილა ზურტაკეტის ველი.

პირველი პუბლიკაცია ძეგლზე 1982 წელს აქვს გამოქვეყნებული განსვენებულ ისტორიკოსს დ. ბერძენიშვილს, რომელიც არქიტრავის ქვაზე ამოკვეთილ ასომთავრულ წარწერას ეხება: “ქრისტე შეიწყალე ივანე ერისთავთ ერისთავი”. იგი ივანეს იდენტიფიცირებას ახდენს და წარწერის შესრულების შესაძლო დროს 1059 წლის შემდგომ ვარაუდობს. თუმცა მანამდე ძეგლი 1944 წელს დაუთვალიერებია და მოკლედ აღუწერავს ლ. რჩულიშვილს (ჩანაწერები მხოლოდ 1994 წელს გამოქვეყნდა); არსებობს ასევე 1943 წელს შესრულებული არქიტექტორ ვ. ფელისტაკის ანაზომებიც (გეგმა, აღმ. ფასადი, ჭრილი აღმოსავლეთისკენ). არსებითად შენობის დღევანდელი სიტუაცია ანაზომებთან შედარებით არ შეცვლილა: კამარა დღემდეა შერჩენილი გადახურვის გარეშე; თარო-ლაგანდარის უმეტესი ნაწილი, სამხრეთის, ჩრდილოეთისა და დასავლეთის საპერანგე ქვების ერთი ნაწილი ჩამოცვენილია და იქვე ტერიტორიაზეა მიმოფანტული. ერთი შეხედვითაც ჩანს, რომ ტაძარი მოგვიანებით არის რესტავრირებული განივ ფასადებზე, ფრონტონის ნაწილებში კედელი უშნოდაა აღდგენილი პატარ-პატარა ქვებით. თავად შენობის ფიზიკური მდგომარეობა კი მდგრადაა.


ძეგლის პროექტირების პერიოდში გასათვალისწინებელია შემდეგი:

- ჩასატარებელია ტოპოგრაფიული აზომვა;
- კონსტრუქციული კვლევა;
- საგულდაგულოდ უნდა აიზომოს და დაინომროს ჩამოცვენილი ქვები და შენობის კედლებზე დარჩენილი საპერანგე ქვების ანაბეჭდები;
- ადგილზეა სამხრეთი სარკმლის ჩამოვარდნილი საპირე ქვა;

ხელოვნებათმცოდნე
ეკატერინე კვაჭატაძე
29.02.2012



ე. ს. ს. ს.



კონსტრუქტორი

თენგიზ ესიავა

27. 02. 2012

კონსტრუქციული ელემენტების

შეფასება და რეკომენდაციები

მოცემულია კაკლიანის ღვთისმშობლის ეკლესია, რომელიც მდებარეობს დმანისის რ-ინში. სოფ. კაკლიანში.

ეკლესიის დღევანდელი მდგომარეობა კონსტრუქციული თვალზასრისით მოითხოვს გამაგრებით და აღდგენით სამუშაოებს, აღსანიშნავია როგორც მორღვეული კედლები, ბზარები, მორყეული და დაძრულია ნაგებობის ძირითადი ელემენტები, აღნიშნული დაზიანებები ძირითადად გამოწვეულია სიძველით, წლების მანძილზე ატმოსფერული ნალექების ჩადინებით. ძველი მეთოდით ნაშენი კონსტრუქციული ელემენტების დასუსტებით.

ძველის კონსტრუქციული ელემენტების აღსადგენად აუცილებელია კონსტრუქციული ელემენტების აღდგენა გაძლიერება ისეთი მეთოდებით რომლებიც არ შეცვლის და დაამახინჯებს ძველის იერსახეს, გამაგრებითი სამუშაოები შეიძლება ჩატარდეს ბურღვითი მეთოდებით და ასევე სხვა აპრობირებული ტექნოლოგიით.

ძველზე ყველა სახის სამუშაოები უნდა ჩატარდეს არქიტექტორ-რესტავრატორის ზედამხედველობით, მის მიერ წინასწარ დამუშავებული პროექტის საფუძველზე.



**კაკლიანის ეკლესიის
საპროექტო სამუშაოთა კალენდარული
გეგმა-გრაფიკი**

	სამუშაოთა დასახელება	I ეტაპი (02. 04. 12 – 16. 04. 12)	
		I კვირა	II კვირა
1	განმარტებითი ბარათი		
2	ძეგლის დეტალური ფოტოფიქსაცია: საერთო ხედები, ფასადები, ინტერიერი, არქიტექტურულ-მხატვრული თვალსაზრისით ღირებული ელემენტები, საერთო და ლოკალური დაზიანების ამსახველი ფოტომასალა (ციფრულ ფორმატში – TIFF გაფართოების ფაილი		
3	ტაძრის ტერიტორიის ტოპოგეგმა		
4	ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარების პროექტი		
5	სიტუაციური გეგმა – მ. 1:2000		
6	გენგეგმა – მ. 1:500		
7	საარქივო მასალის მოძიება (ფოტო, ანაზომები და სხვ.)		
8	არქიტექტურულ-არქეოლოგიური აზომვა (ფასადები, ჭრილები და სხვ.) და მათი გამოხაზვა Autocad პროგრამაში		
9	კონსტრუქციული დეტალების განლაგების სკემები		
10	შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და რეკომენდაციები		
11	სახელოვნებათმცოდნეო წინასწარული კვლევის შედეგები (რეკომენდაციები, შესწავლილი ბიბლიოგრაფიული და საარქივო მასალის ჩამონათვალი)		

	სამუშაოთა დასახელება	II ეტაპი (17. 04. 12 – 30. 04. 12)	
		I კვირა	II კვირა
1	განმარტებითი ბარათი(პრობლემების გადაჭრის გზები და მეთოდოლოგიის დასაბუთება)		
2	ანაზომების კამერალური დამუშავება (ფახადების, ჭრილების, არქიტექტურული დეტალების ნახაზების დასრულება)		
3	კონსტრუქციული ნაწილი (განმარტებითი ბარათი, საბოლოო ნახაზები)		
4	უძრავი ძეგლის საადრიცხვო ბარათი		
5	უძრავი ძეგლის პასპორტი		
6	სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციის პროექტი სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გრაფიკით		
7	ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა		




ღმანისის მუნიციპალიტეტი
 ყაკლიანის ღვთისმშობლის
 ეკლესია

სივრცითი გეგმა

ყაკლიანის ეკლესია

გომარეთი

კაზრეთი




ღმანისი




კომპრო "ერდო"	ღმანისის მუნიციპალიტეტი ყაკლიანის ღვთისმშობლის ეკლესია	სტადია
არქიტექტორ - რესტავრატორი	ბ. მისიაშვილი	არქ. პროექტი
დახასა	არქიტექტურული ნაწილი	ფ. № ს. ფ.
კონსტრუქტორი	ბ. მისიაშვილი	1 6
	ბავშვა	
	თ. ესიაია	თა 26. 02. 2012

ღმანისის მუნიციპალიტეტი
 ყაყლიანის ღვთისმშობლის
 ეკლესია

საარქივო მასალა



არქ. ფელისტაკი. კროკი
 აღმოსავლეთი ფასადი.
 1943 წელი



არქ. ფელისტაკი. კროკი
 გეგმა, ტრილი ხედი აღმ.-სკენ.
 1943 წელი



კვანძი "ერდო"		ღმანისის მუნიციპალიტეტი ყაყლიანის ღვთისმშობლის ეკლესია	სტაია
არქიტექტორ - რესტავრატორი	გ. მასიაშვილი		არქ პროექტი
დასაზა			ფ. № ს. ფ.
კონსტრუქტორი	თ. ესაია	საარქივო მასალა	თ: 26. 02. 2012



აღმოსავლეთი ფასადი



სამხრეთი ფასადი



სარკმლის თავსართი



დასავლეთი ფასადი

დმანისის მუნიციპალიტეტი
ყაყაისის დედასმობლის
ეკლესია

არსებული მდგომარეობის
ამსახველი უიცითხალი



კემპი	„ერლო“	დმანისის მუნიციპალიტეტი ყაყაისის დედასმობლის ეკლესია	სტალი
არქიტექტორი - რეკონსტრუქტორი	ზ. მსოიაშვილი		არქ. პროექტი
ქაჩასა	ზ. მსოიაშვილი	არსებული მდგომარეობის ამსახველი ფოტომასშაბი	ფ. № ს. ფ.
კონსტრუქტორი	თ. ესაყა		3 6
			თ. 26. 02. 2012



ჩრდილოეთი ფასადი



ინტერიერი.
საკურთხეველი

ღმინის მუნიციპალიტეტი
ყაყაისის ღვთისმშობლის
ეკლესია

ანსებული
მდგომარეობის
ამსახველი
ფოტოშასალა




ინტერიერი.
დაზიანებული კამარა დასაკლეთ
კედელთან



დაზიანებული
ჩრდილო-აღმოსავლეთი
კუთხე



კვლევი აქტი		ღმინის მუნიციპალიტეტი ყაყაისის ღვთისმშობლის ეკლესია	სტაია
არქიტექტორი - რეზ. არაქიანი	ბ. მარიაშვილი		არქ. პროექტი
დახასა			ფ. № 4 ს. ფ. 6
კონსტრუქტორი	თ. ესიავა	არსებული მდგომარეობის ამსახველი ფოტოშასალა	თ: 26. 02. 2017



დმანისის მუნიციპალიტეტი
 ყაჯღაზის რეაბილიტაციის
 ცენტრი

გეგმა


შასტა 1:50

(ანაზი)

7870



ღვინის საკონსტრუქციო ნაწილი





კომპლექსი	„ღვინე“	დმანისის მუნიციპალიტეტი ყაჯღაზის რეაბილიტაციის ცენტრი	ბინა
არქიტექტორი	მ. მარიაშვილი	არქიტექტორული ნაწილი	ფ. № 1. ე. 6
ფაზა	მ. მარიაშვილი	გეგმა (ანაზი)	5 6
კონსტრუქტორი	მ. გვარამია		შასტა 1:50 თ. 26.02.2012

ღმანის მუნიციპალიტეტი
 ყელაინის ღვთისმშობლის
 ეკლესია

აღმოსავლეთი ფასადი

მასშტაბი 1:50

(ანაზი)



კატეგორია	უბრალო	ღმანის მუნიციპალიტეტი ყელაინის ღვთისმშობლის ეკლესია	სტადია
არქიტექტორი	მ. მარიაშვილი	არქიტექტურული ნაწილი	ფ 19 ს 19
ღმანის	მ. მარიაშვილი	აღმოსავლეთი ფასადი	6 6
კამპიუტერი	ი. გუგუა	(ანაზი)	შკა 1:50 თა 26.02.2012