



საქართველო  
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა  
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

6200 ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი #141  
ტელ-ფაქსი: 6-72-09

№ 01-40/2025

„4“ ნოემბერი 2011 წელი

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარეს  
ბატონ ტატო ურჯუმელაშვილს

ბატონო ტატო,

გაცნობებთ, რომ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის საშუალებით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2011 წლის 18 ოქტომბერს გამოცხადებულ №186 კონკურსში, რომელიც შეეხება ქ. ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირი №100-ში მდებარე შენობაში მუზეუმის მოწყობის მიზნით სარემონტო სამუშაოების ჩატარების საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვას, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით გამარჯვებულად გამოვლინდა შ.პ.ს. „არქშენი“.

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ უზრუნველყოთ №186 საკონკურსო განცხადებისათვის სტატუსის – „გამარჯვებული გამოვლენილია“ მინიჭება.

ღრმა პატივისცემით,  
საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე  
მუნიციპალიტეტის გამგებელი

გელა ცხომელიძე



საქართველო  
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა  
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

6200 ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი #141  
ტელ-ფაქსი: 6-72-09

№ 01-36/1672

24 ოქტომბერი 2011 წელი

შ.პ.ს. „არქმენ“-ს

მისამართი: ქ. რუსთავი, თოდრიას ქ 5ა

საკონკურსო კომისიამ განიხილა, ქ. ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირი №100-ში მდებარე შენობაში მუზეუმის მოწყობის მიზნით სარემონტო სამუშაოების ჩატარების საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით (საკონკურსო განცხადების უნიკალური ნომერი 186), ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში თქვენს მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება და საკვალიფიკაციო დოკუმენტაცია (შემოს №01-12/2896, 21.10.2011 წელი). განხილვის და შეფასების შედეგად კომისიამ დაადგინა, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება და კომისიის მიერ მოთხოვნილი დოკუმენტაცია სრულად შესაბამეა კომისიის მიერ დადგენილ საკონკურსო პირობებს.

გთხოვთ არაუგვიანეს სამი დღის ვადაში მოზრმანდეთ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გასაფორმებლად.

მუნიციპალიტეტის გამგებელი,  
სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე

გელა ცხომელიძე


ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ქ. ქობულეთი

24 ოქტომბერი 2011 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად, ქვემოთ ჩამოთვლილი თითოეული პირი ხელის მოწერით ადასტურებს, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2011 წლის 18 ოქტომბერს გამოცხადებული №186 კონკურსის საშუალებით, ქ. ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირი №100-ში მდებარე შენობაში მუხეუმის მოწყობის მიზნით სარემონტო სამუშაოების ჩატარების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის განხორციელებაში მისი მონაწილეობა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.


კომისიის თავმჯდომარე

 გელა ცხომელიძე

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე


სულხან მოწყობილი


კომისიის წევრი:

 რევაზ ხარაზი


 ქეთინო ხარაზი

 ბადრი რომანჩაძე

 დავით ბოლქვაძე

 დავით ნოლაიძე

კომისიის აპარატის წევრი:

 ნათია ბასიაშვილი

 გურამ მყავანავაძე

ქ. ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირი №100-ში მდებარე შენობაში მუზეუმის მოწყობის მიზნით სარემონტო სამუშაოების ჩატარების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით შექმნილი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი №2

ქ. ქობულეთი

24 ოქტომბერი 2011 წელი

სხდომას ესწრებოდნენ:

- ა) გელა ცხომელიძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი - კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) სულხან მოწყობილი - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) რევაზ ხარაზი - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე - კომისიის წევრი;
- დ) ქეთილ ხარაზი - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის უფროსი - კომისიის წევრი;
- ე) ზადრი რომანაძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურული და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი - კომისიის წევრი;
- ვ) დავით ბოლქვაძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი - კომისიის წევრი;
- ზ) დავით ნოღაიძელი - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
- თ) ნათია ბასიაშვილი - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურული და სივრცითი მოწყობის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი მშენებლობის ნებართვებისა და ლეგალიზების საკითხებში - კომისიის აპარატის წევრი;
- ი) გურამ მყავანაძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი - კომისიის აპარატის წევრი.

**სხდომის დღის წესრიგი:**

ქ. ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირი №100-ში მდებარე შენობაში მუზეუმის მოწყობის მიზნით სარემონტო სამუშაოების ჩატარების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე პრეტენდენტის (შპს „არქმშენი“) მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადების შეფასება და გამარჯვებულის გამოვლენა.

**მოხმინეს:** კომისიის წევრის დავით ნოღაიძელი გამოსვლა, რომელმაც კომისიას მიაწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ, ერთიანი ელექტრონული სისტემის საშუალებით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2011 წლის 18 ოქტომბერს გამოცხადებულ №186 კონკურსში დადგენილ ვადაში საკონკურსო წინადადება წარმოადგინა ერთმა პრეტენდენტმა შპს „არქმშენმა“, მის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადების ღირებულება შეადგენს 3948 (სამიათას ცხრაას ორმოცდარვა) ლარს, ხოლო მომსახურების გაწევის ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარულ დღეს.

სხდომაზე დამსწრე კომისიის წევრებმა შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით შეფასეს პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება (დაერთო ოქმს).

**კომისიამ დაადგინა:**

1. ქ. ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირი №100-ში მდებარე შენობაში მუზეუმის მოწყობის მიზნით, სარემონტო სამუშაოების ჩატარების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულად გამოვლინდეს შ.პ.ს. "არქშენი".

2. კომისიის აპარატმა უზრუნველყოს:

- დადგენილი წესის შესაბამისად, კომისიის სხდომის ოქმის ხელმოწერის შემდეგ, მისი სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში დასკანერებული სახით წარდგენა (სააგენტოს ელექტრონული ფოსტა [contest@procurement.gov.ge](mailto:contest@procurement.gov.ge)) საკონკურსო განცხადების სტატუსის განსაზღვრის მიზნით.

- კონკურსში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტის მომზადება.

- სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით გამარჯვებული პრეტენდენტის შ.პ.ს. "არქშენი"-ს მოწვევა.

კომისიის თავმჯდომარე

გელა ცხომელიძე

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე

სულხან მოწყობილი

კომისიის წევრი:

რევაზ ხარაზი

ქეთინო ხარაზი

ზადრი რომანაძე

დავით ზოლქვაძე

დავით ნოღაიდელი

კომისიის აპარატის წევრი:

ნათია ზასიაშვილი

გურამ მყავანაძე



21 ოქტომბერი 2011წ

საქართველო, რუსთაველი თოდრიას ქ. 5ა

599 25 00 82 ფაქსი: 8 342 22 10 00

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  
გამგებელს, შატონ გელა ცხომელიძეს

### გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


წარმოგიდგენთ შ.პ.ს. „არქიშენის“ საკონკურსო წინადადებას #186  
(განცხადებისათვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი)

პატივისცემით  
შპს „არქიშენის“ დირექტორი



მალხაზ ხულაბერიძე

11 სთ. 37 წ.







ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო  
(არაკომერციული) იურიდიული პირების  
რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 380420  
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B11151433  
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 20/10/2011 11:14:02

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: შპს არქმშენი  
იურიდიული მისამართი: საქართველო, რუსთავი, თოდროას ქ., №5/ა  
საიდენტიფიკაციო კოდი: 416288476  
სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04/03/2010  
მარეგისტრირებული ორგანო: საჯარო რეესტრი  
საგადასახადო ინსპექცია: რუსთავის რეგიონალური ცენტრი (საგ-დო ინსპექცია)

ხელშეკრულებაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 35001046195, მალხაზი სულაბერიძე,  
დირექტორი, .

პარტნიორები

	წილი	ანგარიშის ნომერი
01011015868, დავით დაუშვილი,	100.00000000%	416288476-SH-00001

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მომხრე ნიეთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

---

ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაძლებელია სარეგისტრაციო სამსახურში მოსვლის გარეშე, ელექტრონულად წარმოადგინოთ განცხადება: <http://public.reestri.gov.ge> ან დაგვიკავშირდეთ: 25 15 27; 895 33 71 81; შესწორებული ამონაწერის მიღება შეგიძლიათ ვებ გვერდზე, ელექტრონულად, ასევე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურსა და ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.

## რეკვიზიტები

სამართლებრივი ფორმა: შუზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო (შ.პ.ს.)

საფირმო სახელწოდება: შ.პ.ს. „არკშენი“

იურიდიული მისამართი: საქართველო, რუსთავი თოდრიას ქ. 5ა

ფაქტური მისამართი: საქართველო, რუსთავი თოდრიას ქ. 5ა

საიდენტიფიკაციო კოდი: 416288476

ელექტრონული მისამართი: [arckmshehi2010@yahoo.com](mailto:arckmshehi2010@yahoo.com)

ტელეფონის ნომერი: 599 25 00 82 ფაქსი: 8 341 22 10 00

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ლიბერთი ბანკი“ (ქვემო ქართლის რეგიონალური) ფილიალი 2ს/ც-413

ბანკის კოდი SWIFT code: LBRTGE22

მომბო: შპს „არკშენი“

ა/ა GE82LBO113156510557000

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: მალხაზ სულაბერიძე

ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირის მობილური ტელეფონის ნომერი: 5 99 25 00 82

შპს „არკშენის“ დირექტორი:



მალხაზ სულაბერიძე

ინფორმაცია მომსახურების ღირებულების შესახებ

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ღირებულება
1	ქალაქ ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირი #100-ში მდებარე შენობაში მუზეუმის მოწყობის მიზნით სარემონტო ამუშაოების ჩატარებს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	3 948  (სამიათას ცხრაას ორმოცდარვა)

შპს „არქიმენის“ დირექტორი:



მალხაზ სულაბერიძე

ინფორმაცია მომსახურების გაწევის ვადის შესახებ

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს დასაწყისი	სამუშაოს დასასრული
1	ქალაქ ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირი #100-ში მდებარე შენობაში მუზეუმის მოწყობის მიზნით სარემონტო სამუშაოების ჩატარებს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ხელშეკრულების გაფორმებიდან	ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 კალენდარული დღე

შპს „არქმშენის“ დირექტორი:



მალხაზ ხუციანბერიძე

შ.პ.ს. „არქშენი“

ანალოგიური მომსახურების გაწევის გამოცდილება

№	მომსახურების დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	საპროექტო მომსახურების ღირებულება	დასრულების თარიღი
1	ქალაქ ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირის ასფალტირების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი (მუნიციპალური განვითარების ფონდი)	ხელშეკრულება №16. 20 313.56 ლარი	2011 წლის 28 იანვარი
2	ქ. ქუთაისში ქუჩების კაპ. სამუშაოებისათვის შესაკეთებელი ქუჩების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ქალაქ ქუთაისის მერია	ხელშეკრულება №154 29 870 ლარი	2011 წლის 20 აპრილი
3	ქ. რუსთავში მეგობრობის გამზირზე დეკორატიული ღობის, გაზონის, სარწყავი სისტემის, გაზონების განათების, გადასასვლელი კიბეების, დეკორატიული კედლის, სველოსიპედო ბილიკების, დეკორატიული სანათების, სანაგვე ურნების, სკამების, სასეირნო ფილაქანის, დეკორატიული ბორდიურების, ტროტუარების და საავტომობილო გზის მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ქალაქ რუსთავის მერია	ხელშეკრულება №06/26  24 459 ლარი	2011 წლის 10 მაისი
4	ქ. რუსთავში, მეგობრობის გამზირზე კეთილმოწყობისთვის (ახალგაზრდობის სკვერთან),	ქალაქ რუსთავის მერია	ხელშეკრულება # 06/44 13 499 ლარი	2011 წლის 7 ივნისი

	სანაპირო ქუჩის ა/ზეტონის საფარისა და ნიკოლაძის ქუჩის ა/ზეტონის საფარის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა			
5	ქ. რუსთავეში, ფიროსმანის ქუჩის (პკ7+25-პკ9+90) ა/ზეტონის საფარის რეაბილიტაციისთვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ქალაქ რუსთავეის მერია	ხელშეკრულება #06/45 3 596 ლარი	2011 წლის 7 ივნისი
6	ქ. დუშეთში ერისთავის ქუჩის რეაბილიტაციის 620 გრძ/მ:	დუშეთის მუნიციპალიტეტი	ხელშეკრულება №35 2700 ლარი	2011 წლის 22 მარტი
7	ქ. დუშეთში სტალინის ქუჩაზე, ცენტრალური მოედნიდან მილახერინთკარის ხიდამდე: 1. ზორდიულების დემონტაჟ-მონტაჟის 1892გრ/მ. 2. ტროტუარების რეაბილიტაცია ასფალტით 4920მ 3. დაზიანებული საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია. 4. ქ. დუშეთში კულტურის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია 700მ	დუშეთის მუნიციპალიტეტი	2011 წლის 3 თებერვლის ხელშეკრულება  1990 ლარი	2011 წლის 18 თებერვალი
8	ქ. მარნეულში, ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	მარნეულის მუნიციპალიტეტი	ხელშეკრულება #77 5 499 ლარი	2011 წლის 17 მაისი
9	ქ. თელავში ადგილობრივი მნიშვნელობის 12 ქუჩის რეაბილიტაციის საპროექტო-	თელავის მუნიციპალიტეტი	ხელშეკრულება # 0516	2011 წლის 1 ივლისი

	სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა		7 999 ლარი	
10	გზების, ქუჩების და ეზოების ასფალტის საფარის მოსაწყობად საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	გორის მუნიციპალიტეტი	ხელშეკრულება # 118 17 698.82 ლარი	2011 წლის 1 აგვისტო
11	ქალაქ ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის რეაბილიტაციის (სავალი ნაწილი, ტროტუარი) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	ხელშეკრულება # 194 6 900 ლარი	2011 წლის 22 აგვისტო
12	ქრუსთავში მესხიშვილის ქუჩისა და სპორტის ქუჩის საავტომობილო გზების ა/ზეტონის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ქალაქ რუსთავის მერია	ხელშეკრულება # 06/97 9 990 ლარი	2011 წლის 4 აგვისტო
13	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდაში სამაშველო საშახურის შენობის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი	ხელშეკრულება #62 5000 ლარი	16 მაისი 2011 წელი
	სულ ჯამში		149 514.38 ლარი	

შპს „არქიტექტორი“ დირექტორი



მაცხაზ ხელაბერიძე

შიშნა – ჩაბარების აქტი

16 მაისი 2011წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი: ერთის მხრივ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარე გ. მესტიერიშვილი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებელი გ. დაუშვილი და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი გ. ბასილია, ხოლო მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „არქმშენი“-ის დირექტორი მ. სულაბერიძე ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ შ.პ.ს. „არქმშენი“-ს დირექტორმა მ. სულაბერიძემ ჩააბარა ქ.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსს გ. ბასილიას სოფ. კოდაში სამაშველო სამსახურის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარბაღო დოკუმენტაცია სამ ეტაპში, თანახმად 2011წ. 10 მაისის №62 ხელშეკრულებისა. გაწეული მომსახურების თანხა შეადგენს 5000 (ხუთიათასი) ლარს.


თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  
საკრებულოს თავჯდომარე

  
გ. მესტიერიშვილი


თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  
გამგებელი

  
გ. დაუშვილი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების  
სამსახურის უფროსი:

  
გ. ბასილია

შ.პ.ს. „არქმშენის“ დირექტორი

 მ. სულაბერიძე



მღერა - ჩამარების აქტი 06/45-1

ქ. რუსთავი

7 ივნისი 2011წ

ჩვენ ჰუმბო ხელის მოწვევით ვრის მხრივ აქამმხროველი ქალაქ რუსთავის მერის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახური ჩინი უფროსის ტრისტან მწარაშვილის სახით (შეზღვევით „შემსოიდელო“) და ზეორეს მხრივ შპს „არქმშენ“ მისი დირექტორის მადხაზ სულაბერძის სახით (შეზღვევით „სიმწოდებლო“) ვდასტურებთ, რომ თანახმად 2011 წლის 31 მაისის N06/45 ხელშეკრულებითა „სიმწოდებლო“ ჩაბარა, ხოლო „შემსოიდელო“ მადლო.

ქალაქ რუსთავში, ფერისმისის ქუჩის (კვ7-25-კმ+90) აბეტონის სეფარის რეაბილიტაციისათვის სეფარო სპროექტო-სახარჯთადარცხო დოკუმენტაციო

საფროს დორებულებით - 3 596 (სამთათის ხუთის თონისო(დათეკტემეტო) დარი.

ჩაბარა

მადლო

შპს „არქმშენ“-ის  
დირექტორი  
მადხაზ სულაბერძი

*მ. სულაბერძი*



ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის  
სამსახურის უფროსი  
ტრისტან მწარაშვილი




შიღება-ჩაბარების აქტი №06/97-1

ქ. რუსთავი

04 აპრილი 2011 წ.

სენ ქვემო ხელისმძღვენი, უბის მხრივ, შ.პ.ს. "არქიმენი"-ს დირექტორის მგგხის სუბსტრუქტის ხაზით, შემდგომში "შაშვადელა" და მუარეს მხრივ თეთმწარმოველი ქალაქი რუსთავის მერიის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახურის, მისი უფროსის ბესიკ ბუბუბიძის ხაზით, სამსახურის მოთავსი სპეციალისტის თამარ ვაყარაძის, შტაბბარეშე მონამახურებინ აღნიღვ ტალახობის და ბესიკ ვაოშვილის ხაზით, შემდგომში "შესხვადელა" კიდობტურებინ, თამ თანახმად 2011 წლის 3 აპრილის №06/97 სულსკრუდეებისა, სულსკრუდეებინ გათვალისწინებულეი პირობების დაცვით "შაშვადელაში" მოაწარე, ხელთ "შესხვადელაში" მიღეი ქალაქ რუსთავში მუხნიშვილის ქუჩისა და სმობტის ქუჩის ხავერდობიბელო გსერის აბეჯობის სავაობის სარეკონსტრუქციოი სამუშაოებისათვის სავაობის სმობტისკოი სხარეკონსტრუქციო დირექტორი-ეი 4 კვ სენბლაობარე, დირექტუბინეი 0990 სკტბინ თის ცხობის თანხმობეობინ დობინ დედეგ-ს ხავერდით.

მიღეი:    
ბესიკ ბუბუბიძე  
თეთმწარმოველი ქალაქი რუსთავის  
მერიის ინფრასტრუქტურისა და  
მშენებლობის სამსახურის უფროსი

ჩაბარე:   
შ.პ.ს. "არქიმენი"-ს  
დირექტორი  
მგგხის სუბსტრუქტის

მოთავსი სპეციალისტი  
თამარ ვაყარაძე   
  
შტაბბარეშე მონამახურე  
ბესიკ ვაოშვილი 

მომსახურების აქტი

თბილისი 2011 წლის

ჩვენ, ქვემო ხელს მოწერს: ერთი მხრივ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურული და სერვისი მოწყობის სამსახურის სპეციალისტი მშენებლობის ნებართვებისა და ლეგალიზების საკითგებში ზადრი რომანიძე, შემდგომში „მშენებელი“ და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „არქმენის“ დირექტორი მადიახ სულაბერიძე შემდგომში „მომწოდებელი“ ვადგენთ აქტს მასზე, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტისა და შ.პ.ს. „არქმენის“-ს შორის 2011 წლის 14 თებერვლის №16 ხელშეკრულების საფუძველზე, შ.პ.ს. „არქმენის“-ს მიერ შესრულებულ იქნა ქვემო ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირის ასფალტირების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

გაწეული მომსახურების თანხა შეადგენს 20 313,56 (ოცდაათს ხანასცამეტი 56 თეთრი).

გთხოვთ ნაბაროთ აღნიშნული დოკუმენტაცია და დავაფინანსოთ.

აქტს თან ერთვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია სამ მუშაგეგმად, ელექტრონული ვერსია CD დისკით და საბაჟონდო ზედხადება.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურული და სერვისი მოწყობის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი მშენებლობის ნებართვების და ლეგალიზაციის საკითგებში	შ.პ.ს. „არქმენის“ დირექტორი
--	-----------------------------

დავით რომანიძე

2

მადიახ სულაბერიძე

საქართველოს  
საგარეო ურთიერთობების  
სამსახური



საგარეო ურთიერთობების  
სამსახური  
2011 წ.

საგარეო ურთიერთობების  
სამსახური

საგარეო ურთიერთობების  
სამსახური

2011 წლის 04 თებერვალი

საგარეო ურთიერთობების სამსახურის მიერ 2011 წლის 25 თებერვალს  
გაფორმებული N154 ხელშეკრულების შესახებ, საგარეო ურთიერთობების  
სამსახურის მოთხოვნით გათვალისწინებული "საგარეო ურთიერთობების  
სამსახურის" დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის თანდამდგენი  
დანიშნულია იქნება შემდეგნაირად:

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 25 თებერვალს  
გაფორმებული N154 ხელშეკრულების შესახებ, საგარეო ურთიერთობების  
სამსახურის მოთხოვნით გათვალისწინებული "საგარეო ურთიერთობების  
სამსახურის" დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის თანდამდგენი  
დანიშნულია 29 870 (ოცდაათი ათასი რვა ათასი) ლარით.

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნები სრულად იქნა  
დაკმაყოფილებული. არც ერთ მხარეს პრეტენზია არ უაჩვენია.

საგარეო ურთიერთობების სამსახურის ხელმძღვანელი

საგარეო ურთიერთობების  
სამსახური



საგარეო ურთიერთობების  
სამსახური  
საგარეო ურთიერთობების  
სამსახური



საგარეო ურთიერთობების  
სამსახური

მ ი ლ ე ბ ა - ნ ა ბ ა რ ე ბ ი ს ა ქ ტ ი

ქ მარნეული

17 მაისი 2011 წ.

ნენე ქვემო ხელისმისწერია.

ერთი მხრით მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების სფეროში მოწყობის არჩევანის და მშენებლობის სამსახურის უფროსი მალაქია ავაქანიძის მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკურ განვითარებასა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის უფროსი დავით ბარშვლადე (სესიციონში დაბ.კეთი)

და მეორეს მხრით შპს „არქმენი“-ს დირექტორი მალაქა სულაბერიძე (სესიციონში „შემსრულებელი“), ვადაცნო წინაშეხატე შედეგა ჩაბარების აქტს მისხდა, რომ 2011 წლის 18 აპრილის N77 სელშეკრულების, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სერეხელის 2011 წლის 16 მაისის #08-1762 და შ.პ.ს „არქმენი“-ს 2011 წლის 17 მაისის #40 წერილების (რგ #08/1425, 17.05.2011წ.) საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა ჩაბარა ქ. მარნეულში ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების (თბილისის, ვაჟა ფშაველას, ლეონტიძის ქუჩები) რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 5 ვერსიულირად, ელექტრონული ვერსია ერთი – CD დისკით, კორექტირებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 1 ვერსიულირად, ელექტრონული ვერსია ორი – CD დისკით.

სეროთ ღირებულებით 5 499 (ხუთი ათას ოთხს ოცხმოცდაცხრამეტი) ლარი

დაბ.კეთის „შემსრულებლისადმი“ პრეტენზიები და შეჩიშნები არ გააჩნია.

შიღება-ჩაბარება განხორციელდა 17 მაისი 2011 წელს

ჩაბარებუ



/მ. დავანიძე/

/დ. ხარშილოძე/

ჩაბარებუ

მ. სულაბერიძე

/მ. სულაბერიძე /

22 აპრილი 2011 წელი

ჩვენ, ქვემო ხელის მოწვევით ერთი მხრე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურული და სივრცითი მოწყობის სამსახურის წარმომადგენელი სპეციალისტი მშენებლობის ნებართვებისა და ლიცენზიების საკითხებში ნათია ხახიაშვილი, შემდგომში „შემოქმედებელი“ და მეორე მხრე შპს „არქმენის“ დირექტორი მადის ხუდაბერიძე შემდგომში „მოწოდებელი“ ვადავით აბრამიძე, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტისა და შპს „არქმენის“ შორის 2011 წლის 9 აპრილის №194 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „არქმენის“ მიერ შესრულებულ აქტი ქალაქ ქობულეთში 9 არილის ქუჩის რეაბილიტაციის (საგადა ნაწილი, ტროტუარი) საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

ქვემოთ მომხსენებლის დირექტორმა შეადგინა 6 900 (ექვსათი ცხრა) ლარი.

აქტი თან ერთვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ხუთ ვაჭმისა და ელექტრონული კრისი CD დისკით.

აქტი სწორია რაზედაც ხელს ეწვევით.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურული და სივრცითი მოწყობის სამსახურის წარმომადგენელი სპეციალისტი მშენებლობის ნებართვებისა და ლიცენზიების საკითხებში

შპს „არქმენის“ დირექტორი

ნათია ხახიაშვილი



მადის ხუდაბერიძე

მ. ს. ხუდაბერიძე



ქ რუსთავი

7 ივნისი 2011წ


ზევრ ქვემო ხელის მოწვევნი ვროთი მხრივ თყოთმაროველი ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახური მინი უფროსის ტრისტან შვარიაშვილის ხათი (შემდგომში „შემსუდუდელო“) დო მუორეს მხრივ შსს „არქმუნა“ მინი დირექტორის მადნაჩ სულაბერძინის ხათი (შემდგომში „სამწოდებელი“) ვადისტურები, თომ თინახსენი 2011 წლის 31 მონის №06/44 ხელშეკრულებისა სამწოდებელმა ჩაბარა, ხოლო „შემსუდუდელო“ მადლო:


ქალაქ რუსთავში მეგობრობის გამიორვე კეთილმოწყობისათომ (ბაღვანდობის სკვერთან), სინათლო ქუჩის აბეტონის სოფარისა დო ნიკოლაძის ქუჩის აბეტონის სოფარის რეაბილიტაციისათვის სავტრო სარეკონსტრუქციის ხარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

სავტრო დირებულებოთ - 13 499 (კვამეტოთის თოხის რუხმოცდაცხნამტეო) ლარი.

ჩაბარა

მოდელი

შსს „არქმუნა“-ის  
დირექტორი  
მადნაჩ სულაბერძინი  
  


ინფრასტრუქტურისა დო მშენებლობის  
სამსახურის უფროსი  
ტრისტან შვარიაშვილი  
  


საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიღება - ჩაბარების

აქტი

ქ. დუშეთი

18 თებერვალი 2011წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერი, მიწოდებელი შპს "არქმენი", მისი დირექტორის მღვდის სულაბერიძის სახით - ერთი მხრივ და დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ცირო საბაგლიშვილის სახით, მეორეს მხრივ, უაღრესად აღნიშნულ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზე, რომ 2011 წლის 3 თებერვლის სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულების პირობების შეზამისად, შპს "არქმენის" მიერ სათანადო ნორმების დაცვით, შეზრულებული და წარმოდგენილი იქნა საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სამ - სამი ვსემლიარი შემდეგ საშუაობების შესახრულებლად:

1. ქალაქ დუშეთში სტადიონის ქუჩაზე, ცენტრალური მოედნიდან მიღახეჩიანთკარის ხედიმდე პირდიულების დემონტაჟი-მონტაჟი, ტროტუარების რეაბილიტაცია ასფალტით, დაზინებული სერდენი კედლების რეაბილიტაცია.
2. ქალაქ დუშეთში კვდტურის ხახვის ხახურაიის რეაბილიტაცია.

ჩავიბარე:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარე:

(ქ. ხანტალიშვილი)



ჩავიბარე:

შპს "არქმენის" დირექტორი მსგაძეძე მ. ხელაბერიძე



შავლა - ნაბარების

აქტი

ქ. გორი

2011 წლის 20 ივნისი

საქართველოს სეკსორის მხარე, გორის მხარე შ.პ.ს. „არქიმენი“-ის დირექტორი შავლას სეკსორის სახით, „შავლა-ნაბარების“ წოდებული და მუშაობის მხარე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, გორის მუნიციპალიტეტის დასახლების სახით, „შავლა-ნაბარების“ წოდებული, გადასტუმრებთ, რომ 2011 წლის 30 ივნისის დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ქვითი და გორის რაიონის სოფლებში გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხველ დოკუმენტაციის მოწოდება „შავლა-ნაბარების“ შესრულდა, ხელის „შავლა-ნაბარების“ მიერ.

უპიქტორად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება 17698.82 (მეოთხეტი ოთხი კვანძის მხოლოდობის მქონე) ლარი 82 თეთრად

„შავლა-ნაბარების“

გორის მუნიციპალიტეტის დასახლება  
ქ. გორი, სეკსორის ქ. N 16  
საქცი: ს.ს. „დობროს ბაიკი“  
ს/ქართლის რაიონი, ფილიალი  
ბ/კოდი: 220101463  
ს/ა: N 43301420030  
ს/კოდი: 2-8065910

„არქიმენი“

შ.პ.ს. „არქიმენი“  
ქ. რუსთავი, თბილისის N5 ა  
ს.ს. „დობროს ბაიკი“  
ს/ქართლის რაიონი, ფილიალი  
ბ/კოდი: LBRTGE22  
ს/ა: GE82LB0113156510557000  
ს/კოდი: 40288476

გორის მუნიციპალიტეტის დასახლების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხველის განხორციელების და ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით სეკსორის მხარე, გორის

შ.პ.ს. „არქიმენი“-ის დირექტორი შ. სეკსორის მხარე

განყოფილების მთავარი ინჟინერი  
დ. აფრამიაშვილი

განყოფილების მთავარი ინჟინერი  
დ. აფრამიაშვილი



თელავის მუნიციპალიტეტი

1 ივლისი 2011 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერის ერთი მხრე თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, მისი უპირატესი კახელ დეკონაშვილის ხაზით (შემდგომში „შემსთავაზებელი“) და მეორე მხრე შპს „არქიმენი“ მისი დირექტორის მღვინა სულაბერიძის ხაზით (შემდგომში „ამწოდებელი“) ედასტურებთ, რომ თანახმაა 2011 წლის 24 ჩაბის № 0516 ხელშეკრულებას „ჩამორების ჩამორა, სილა „შემსთავაზებელი“ ჩადი.

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას

საერთო ღირებულებით - 7 999 (შვიდობის ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი) ლარით

ჩაბი

შპს „არქიმენი“-ის  
დირექტორი  
მღვინა სულაბერიძე



თელავის მუნიციპალიტეტის  
უპირატესი  
კახელ დეკონაშვილი

ქ რუსთავი

10 მაისი 2011წელი

სენს ქვემოთ ხელის მოწერნი ერთი მხრივ ქალაქ რუსთავის მერიის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახური მისი უფროსის ტრისტან შვარცაშვილის ხელით (შემდგომში „შემსუიდეველი“) და მეორეს მხრივ შპს „არქმენი“ მისი დირექტორის მაღნახ სულაბერიძის ხელით (შემდგომში „მიწოდებელი“) გადაიტურებთ, რომ თანახმად 2011 წლის 29 აპრილის N06/26 ხელშეკრულების „მიწოდებელმა“ ჩააბარა, ხოლო „შემსუიდეველმა“ მიიღო:

1. ქალაქ რუსთავში მეგობრობის გამზირზე (დეკორატიული ღობის, გაზონის, სარწყავი სისტემის, გაზონების განათების, გადამსვლელი კაბეების, დეკორატიული კედლის, სველისაქედო ზილოკების, დეკორატიული სანთების, სანაგვე ურნების, სკამების, სასივრთო ფილაქანის, დეკორატიული ზორდიურების და ტროტუარების) კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ოთხ ეტაპში:
2. მეგობრობის გამზირზე (მეგობრობის N3საკუთრებელი სახლიდან N11-საკუთრებელი სახლიამდე დიდიოჩის დონეების მიწუბა) კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ოთხ ეტაპში:

საერთო ღირებულებით - 24 459 (ოცდაათხუთათა ოთხასორმოცდაცხრამეტი) ლარი.

ჩააბარა

მიიღო

შპს „არქმენი“-ის  
დირექტორი  
მაღნახ სულაბერიძე



ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის  
სამსახურის უფროსი  
ტრისტან შვარცაშვილი



## მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. დუშეთი

22 მარტი 2011 წელი

ერთი მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, მისი თავმჯდომარის ქალბატონ ცარო სამგლოშვილის სახით

და მეორეს მხრივ, შპს „არკმშენი“, მისი დირექტორის მაღნაზ სულაბერიძის სახით შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტი შემდგომე.

ჩვენს შორის 2011 წლის 15 მარტს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება № 35-ის შესაბამისად, რომლის ღირებულებაც 2700 (ორი ათასი შვიდასი) ლარი, დავამზადეთ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ტექნიკური დოკუმენტაცია (ქ. დუშეთი, ერისთავის ქუჩის რეაბილიტაცია) 3 ევზემპლარად და ელექტრონული ვერსიით.

ჩაბარე

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარე:



/ცარო სამგლოშვილი/

ჩაბარე

შპს „არკმშენი“-ს დირექტორი:

/მაღნაზ სულაბერიძე/



5 იანვარი 2010 წელი

ხელ. ქვემოთ ხელის მომწერნი: ერთი მხრივ თვითმმართველი ქალაქი – რუხთაის მერიის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი გიორგი არჩვაძე, შემდგომში „დამკვეთი“ და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „არქიმაგი“-ს დირექტორი დ. სუქნიძე შემდგომში „მიმწოდებელი“ ვადავნი აქტს მისხედ, რომ შ.პ.ს. „არქიმაგი“-ს დირექტორმა დ. სუქნიძემ თანახმად 2010წ. 4 იანვრის №010/01-2 ხელშეკრულების საბაზარა თვითმმართველი ქალაქი – რუხთაის მერიის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის გიორგი არჩვაძეს ქ. რუხთაეში საბაეშეო და სპორტული მოედნების მოწყობა და ძველი მოედნების აღდგენის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ოთხ-ოთხ კვ.ზემპლარად მათ შორის:

საბაეშეო მოედნები

1. დუნიძის ქუჩაზე (№24-22 ბინებთან) საბაეშეო მოედნების მოწყობა 18,5X11,5 (777,62 ლარი)
2. მე-11 მიკრორაიონში ხაერთო ხაცხოვრებლების მიმდებარე ტერიტორია საბაეშეო მოედნების მოწყობა 20X11მ (861,4 ლარი)
3. შეგობრობის გამზირი №26 ხაცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორია საბაეშეო მოედნების მოწყობა 13,5X7,5მ (542,8 ლარი)
4. თოდრიას I ჩიხში საბაეშეო მოედნების მოწყობა 14,6X14მ (667,88 ლარი)
5. თოდრიას III ჩიხში საბაეშეო მოედნების მოწყობა 13,5X7,5მ (542,8 ლარი)
6. VII მიკრორაიონში (№14-15 ბინასთან) საბაეშეო მოედნების მოწყობა 20X10მ (758,74 ლარი)
7. VII მიკრორაიონში (№5 ბინასთან) საბაეშეო მოედნების მოწყობა 20X12მ (813,02 ლარი)
8. VIII მიკრორაიონში (ბინა№7) საბაეშეო მოედნების მოწყობა 13,5X7,5მ (542,8 ლარი)
9. VIII მკრ (№10-9 ბინებთან) საბაეშეო მოედნების მოწყობა 19X12მ (784,7 ლარი)

## ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №235

ქ. ქობულეთი

„26“ „ოქტომბერი“ 2011 წელი

ერთის მხრივ ქობულეთის მუნიციპალიტეტი (ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №141), ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ნიკო ზერაძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „არქშენი“ (ქ. რუსთავი, თოდრიას ქუჩა 5ა), დირექტორის მინდობილი პირის არჩილ ტალახაძის სახით (დაბადებული 27,03,1984წ. ბორჯომი, პირადი ნომერი 11001008030, პირადობის მოწმობა №ა1128553) (შემდგომში „მიმწოდებელი“), იმის გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა ჩაატარა კონკურსი №186 ქ. ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირი №100-ში მდებარე შენობაში მუზეუმის მოწყობის მიზნით, სარემონტო სამუშაოების ჩატარების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე (კოდი 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები), რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმადაც, მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება 3948 (სამიათას ცხრაას ორმოცდარვა) ლარად (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“).

### 1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) - შესყიდვის განმახორციელებელი პირი, რომლის სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაცია ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით დადგენილი წესის შესაბამისად;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელმაც შემსყიდველ ორგანიზაციასთან დადო ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;
- 1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

### 2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 2.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს განახორციელებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურული და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი.
- 2.2 კოორდინატორის ფუნქციებია:
  - 2.2.1 გაწეული და/ან გასაწევი მომსახურების მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება მიმწოდებლის მიერ მომსახურების გაწევის დასრულების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის ვადაში.
  - 2.2.2 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად მიმწოდებელთან ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება.

### 3. ხელშეკრულების საგანი

3.1 ქ. ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირი №100-ში მდებარე შენობაში მუზეუმის მოწყობის მიზნით, სარემონტო სამუშაოების ჩატარების საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, თანახმად წინამდებარე ხელშეკრულებაზე თანდართული დანართებისა.

### 4. მომსახურების გაწევის პირობები

- 4.1 მომსახურების გაწევა განხორციელდება შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად.
- 4.2 მომსახურების გაწევის ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღე.
- 4.3. მშენებლობის პროცესში საავტორო ზედამხედველობის განხორციელება (რომელიც გულისხმობს მშენებლობის პროცესში წარმოჩენილი გაუთვალისწინებელი მდგომარეობის შესაბამისად პროექტის კორექტირებას, დამატებითი ანაზღაურების გარეშე).
- 4.4. საავტორო ზედამხედველობის განხორციელების ვადა – სამუშაოების მიმდინარეობის მთელი პერიოდი.
- 4.5. საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების ადგილი – ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №141.

### 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

### 6. ანგარიშსწორება

- 6.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით, „მიმწოდებლის“ მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშზე.
- 6.2 ანგარიშსწორების საფუძველია მხარეების უფლებამოსილი პირების მიერ გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტი და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ.
- 6.3 „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება განხორციელდება 6.2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

### 7. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია:
  - 7.1.1 საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შეაჩეროს ან შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მონაცემები ყალბი აღმოჩნდება, აგრეთვე, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;
  - 7.1.2 აწარმოოს მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხის კონტროლი (ინსპექტირება) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე.
- 7.2 შემსყიდველი ვალდებულია:
  - 7.2.1 მოახდინოს ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან წინამდებარე ხელშეკრულების მე-6 მუხლით გათვალისწინებული პირობებით;
  - 7.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია:
    - 7.3.1 მიიღოს გაწეული მომსახურებისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურება;
  - 7.4 მიმწოდებელი ვალდებულია:
    - 7.4.1. მიაწოდოს შემსყიდველს უფლებრივად და ნიეთობრივად უნაკლო მომსახურება,
    - 7.4.2. უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევა შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად.

7.4.3 საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ ინსპექტირების ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა საბუშაო პირობებით.

#### 8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

8.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

8.2 თუ რაიმე წინასწარ გათვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

8.3 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია ასევე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებებისას.

8.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის (შეთანხმება) სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

#### 9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

9.1 ხელშეკრულების პირობების არაჯეროვანი შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ვალდებულების დამრღვევ მხარეს ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ფასის 0,5%-ს ოდენობით.

9.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.3 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულება.

9.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების არაჯეროვანი შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი მიზანშეუწონლად ჩათვლის ხარვეზის აღმოფხვრის მიზნით მიმწოდებლისათვის ვადის გაგრძელებას, შემსყიდველის გადაწყვეტილებით მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმა 1000 (ერთათასი) ლარის ოდენობით.

#### 10. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველია:

ა) მხარეთა შეთანხმება;

ბ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება;

გ) ერთი მხარის მიერ 10 (ათი) დღის განმავლობაში ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა;

დ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 399-ე მუხლით განსაზღვრული შემთხვევა;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები.

#### 11. დაუძლეველი ძალა (ფორს – მაჟორი)

11.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (ფორს–მაჟორი) ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

11.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

11.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

**12. სადაო საკითხების გადაწყვეტა**

12.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ორგვლივ.

12.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღისგანმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

**13. ხელშეკრულების ვადა**

13.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა ხელმოწერის დღიდან და წვევებს მოქმედებას მხარეთა შორის ნაკისრი ველდებულებების შესრულებისთანავე.

**14. განსაკუთრებული პირობები**

14.1 მხარეები თანხმდებიან, რომ ის ურთიერთობანი, რომელიც არ იქნა მოწესრიგებული წინამდებარე ხელშეკრულებით, რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით;

14.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, გვერდზე, 5 (ხუთი) ეგზემპლარად და თითოეულ მათგანს იურიდიული ძალა აქვს;

14.3 ხელშეკრულების ერთი ეგზემპლარი ეგზავნება „მიმწოდებელს“, ხოლო სამი ინახება შემსყიდველ ორგანიზაციაში.

**15. „შემსყიდველი“-ს იურიდიული მისამართი და რეკვიზიტები**

15.1 „შემსყიდველი“-ს მისამართი: ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №141;

15.2 „შემსყიდველი“-ს საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“, ბანკის კოდი **LBRTGE22**, ა/ა **GE56LB0120113125552000**, საიდენტიფიკაციო კოდი **247001890**;

15.3 „შემსყიდველი“ – ქობულეთის მუნიციპალიტეტი.

**16. „მიმწოდებელი“-ს იურიდიული მისამართი და რეკვიზიტები**


16.1 „მიმწოდებელი“-ს მისამართი: ქ. რუსთავი, თოდრიას ქუჩა 5ა;

16.2 „მიმწოდებელი“-ს საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“, ბანკის კოდი **LBRTGE22**, ა/ა **GE82LB0113156510557000**, საიდენტიფიკაციო კოდი **416288476**

16.3 „მიმწოდებელი“- შ.პ.ს. „არქშენი“

„შემსყიდველი“ – ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

საკრებულოს თავმჯდომარე



ნიკო ზერაძე

არჩილ ტალახაძე

„მიმწოდებელი“ – შ.პ.ს. „არქშენი“

მინდობილი პირი

ინფორმაცია მომსახურების გაწევის ვადის შესახებ

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს დასაწყისი	სამუშაოს დასასრული
1	ქალაქ ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირი #100-ში მდებარე შენობაში მუზეუმის მოწყობის მიზნით სარემონტო ამუშაოების ჩატარებს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.	ხელშეკრულების გაფორმებიდან	ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 კალენდარული დღე

შპს „არქმშენის“ დირექტორი:

*მ. სეგიაძე*

მალხაზ სულაბერიძე



ინფორმაცია მომსახურების ღირებულების შესახებ

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ღირებულება
1	ქალაქ ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი #100-ში მდებარე შენობაში მუზეუმის მოწყობის მიზნით სარემონტო-ამუშაოების ჩატარებს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	3 948  (სამიათის ცხრაას ორმოცდარვა)

შპს „არქმუნის“ დირექტორი:



მალხაზ სულაბერიძე

სანოტარო აქტი  
საქართველო

ორი ათას თერთმეტი წლის ოცდახუთ თებერვალს მე. ნოტარიუს მიაა მეტრეველი, ნოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე ქრუსთავე, შარტაეას გამზირი 5-  
წელი სართული, მომართა შპს „არქშენის“ (საიდენტიფიკაციო №416288476) დირექტორმა  
ფლოვანმა და ქმედუნარიანმა პირმა ბატონმა მალხაზ სულაბერიძემ (დაბადებული 11.03.196  
წლისში, პირადი №35001046195, პირადობის მოწმობა №1339542, გაცემული სრს რუსთა  
მასხურის მიერ 02.09.2010წ., რეგისტრირებული მისამართზე ქრუსთავე, მისამართის გარე  
სივრცეები ქრუსთავეში, ფიროსმანის ქ.13-9), რომლის უფლებამოსილება დასტურდება სამეწარმ  
ბატონის ამონაწერით შპს „არქშენის“ (საიდენტიფიკაციო №416288476) შესახებ (21.02.201  
საცხადის რეგისტრაციის ნომერი №B11027988). მან გამოხატა არჩილ ტალახაძის მიმა  
დობილობის შედგენისა და მისი სანოტარო წესით დამოწმების ნება. მე დაერწმუნდი, რომ  
დუნარიანობაში ვკეის შეტანის საფუძველი არ მქონდა, დაეადგინე მისი ნების გამოყვე  
დობლობა, აგრეთვე მინდობილობის შინაარსი, შემდეგ შევადგინე მინდობილობა, რომელ  
ითხე მას, განუმარტე დოკუმენტის შინაარსი და მასზე ხელმოწერის სამართლებრ  
დები. ამ განმარტებათა მოსმენის შემდეგ მან ნემი თანდასწრებით წაიკითხა მინდობილობა  
ლოდ განაცხადა, რომ იგი სრულად შეესაბამება მის ნებას. მალხაზ სულაბერიძემ პირადად წ  
დასწრებით ხელი მოაწერა შემდეგ მინდობილობას:

მ ი ნ დ ო ბ ი ლ ო ბ ა

მე, შპს „არქშენის“ (საიდენტიფიკაციო №416288476) დირექტორი მალხაზ სულაბერ  
დობი არჩილ ტალახაძეს (დაბადებული 27.03.1984წ. პირადობაში, პირადი №11001008030, პირადო  
ბა №1128553, გაცემული სრს რუსთავეის სამსახურის მიერ 25.12.2007წ., რეგისტრირებუ  
მისამართზე: ქრუსთავე, მე-7 მკრ 5-88, შემდგომში წოდებული როგორც „რწმუნებული“) შ  
არქშენის“ (საიდენტიფიკაციო №416288476) სახელით დადოს ნებისმიერი გარიგება, ხე  
წეროს ნებისმიერ ხელშეკრულებას და დოკუმენტს, რწმუნებული ამ დაეალების შესრულე  
ბებში მარწმუნებელს წარმოადგენს ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირთან, სახელმწი  
ბა არასახელმწიფო ორგანოსთან, აგრეთვე თანამდებობის პირთან.

მინდობილობა გაცემულია განუსაზღვრელი ვადით და ძალაშია მარწმუნებლის მიერ  
რწმუნებამდე.  
მინდობილობა შედგენილია სამ ვკუმპლარად, რომელთაგან ერთი ინახება ნოტარიუს მ  
ტრეველის სანოტარო არქივში, ხოლო დანარჩენი გადაეცა მარწმუნებელს.  
გადახდილია საზღაური 10 ლარი, თანახმად „სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათ  
ზღაურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლისა, აგრეთვე 1,8 ლარი დღვ და 2 ლ  
ტრონულ რეესტრში სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციისათვის, თანახმად სანოტა  
რეესტრის შესახებ საქართველოს კანონის 31-ე მუხლისა, სულ  
არი.

შპს „არქშენის“ (საიდენტიფიკაციო №416288476) დირექტორი მალხაზ სულაბერიძე მალხაზ სულაბერიძე

ნოტარიუსი მიაა მეტრეველი მიაა მეტრეველი  
