



საქართველო  
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა  
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

6200 ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი #141  
ტელ-ფაქსი: 6-72-09

№ 01-40/2026

„4“ ნოემბერი 2011 წელი

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარეს  
ბატონ ტატო ურჯუყელაშვილს

ბატონო ტატო,

გაცნობებთ, რომ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის საშუალებით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2011 წლის 18 ოქტომბერს გამოცხადებულ №187 კონკურსში, რომელიც შეეხება ქ. ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირი №308-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვას, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით გამარჯვებულად გამოვლინდა შ.პ.ს. „არქიმენი“.

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ უზრუნველყოთ №187 საკონკურსო განცხადებისათვის სტატუსის – „გამარჯვებული გამოვლენილია“ მინიჭება.

დრმა პატივისცემით,  
საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე  
მუნიციპალიტეტის გამგებელი

გელა ცხომელიძე



საქართველო  
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა  
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

6200 ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი #141  
ტელ-ფაქსი: 6-72-09

№ 01-36/1670

24 ოქტომბერი 2011 წელი

შ.პ.ს. „არქშენ“-ს

მისამართი: ქ. რუსთავი, თოდრიას ქ 5ა

საკონკურსო კომისიამ განიხილა, ქ. ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირი №308-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო-საბარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით (საკონკურსო განცხადების უნიკალური ნომერი 187), ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში თქვენს მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება და საკვალიფიკაციო დოკუმენტაცია (შემოს №01-12/2897, 21.10.2011 წელი). განხილვის და შეფასების შედეგად კომისიამ დაადგინა, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება და კომისიის მიერ მოთხოვნილი დოკუმენტაცია სრულად შეესაბამება კომისიის მიერ დადგენილ საკონკურსო პირობებს.

გთხოვთ არაუგვიანეს სამი დღის ვადაში მოზრმანდეთ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დასაფორმებლად.

მუნიციპალიტეტის გამგეობელი,

სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე

გელა ცხომელიძე

ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ქ. ქობულეთი

24 ოქტომბერი 2011 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად, ქვემოთ ჩამოთვლილი თითოეული პირი ხელის მოწერით ადასტურებს, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2011 წლის 18 ოქტომბერს გამოცხადებული №187 კონკურსის საშუალებით, ქ. ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირი №308-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის განხორციელებაში მისი მონაწილეობა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

კომისიის თავმჯდომარე

გელა ცხომელიძე

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე

სულხან მოწყობილი

კომისიის წევრი:

რევაზ ხარაზი

ქეთინო ხარაზი

ბადრი რომანაძე

დავით ბოლქვაძე

დავით ნოღაიდელი

კომისიის აპარატის წევრი:

ნათია ბასიაშვილი

გურამ მგვანაძე

ქ. ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირი №308-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით შექმნილი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი №2

ქ. ქობულეთი

24 ოქტომბერი 2011 წელი

სხდომას ესწრებოდნენ:

- ა) გელა ცხომელიძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი - კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) სულხან მოწყობილი - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) რევაზ ხარაზი - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე - კომისიის წევრი;
- დ) ქეთიხო ხარაზი - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის უფროსი - კომისიის წევრი;
- ე) ზადრი რომანაძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურული და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი - კომისიის წევრი;
- ვ) დავით ზოლქვაძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი - კომისიის წევრი;
- ზ) დავით ნოღაიძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
- თ) ნათია ბასიაშვილი - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურული და სივრცითი მოწყობის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი მშენებლობის ნებართვებისა და ლეგალიზების საკითხებში - კომისიის აპარატის წევრი;
- ი) გურამ მყავანაძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი - კომისიის აპარატის წევრი.

**სხდომის დღის წესრიგი:**

ქ. ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირი №308-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე პრეტენდენტის (შპს „არქმენი“) მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადების შეფასება და გამარჯვებულის გამოვლენა.

**მოისმინეს:** კომისიის წევრის დავით ნოღაიძე გამოსვლა, რომელმაც კომისიას მიაწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ, ერთიანი ელექტრონული სისტემის საშუალებით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2011 წლის 18 ოქტომბერს გამოცხადებულ №187 კონკურსში დადგენილ ვადაში საკონკურსო წინადადება წარმოადგინა ერთმა პრეტენდენტმა შპს „არქმენმა“, მის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადების ღირებულება შეადგენს 4915 (ოთხიათას ცხრაას თხუთმეტი) ლარს, ხოლო მომსახურების გაწევის ვადა ხელშეკრულების გადორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარულ დღეს.

სხდომაზე დამსწრე კომისიის წევრებმა შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით შეაფასეს პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება (დაერთო ოქმს).

**კომისიამ დაადგინა:**

1. ქ. ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირი №308-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულად გამოვლინდეს შ.პ.ს. "არქშენი".

2. კომისიის აპარატმა უზრუნველყოს:

- დადგენილი წესის შესაბამისად, კომისიის სხდომის ოქმის ხელმოწერის შემდეგ, მისი სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში დასკანერებული სახით წარდგენა (სააგენტოს ელექტრონული ფოსტა contest@procurement.gov.ge) საკონკურსო განცხადების სტატუსის განსაზღვრის მიზნით.

- კონკურსში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტის მომზადება.

- სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით გამარჯვებული პრეტენდენტის შ.პ.ს. "არქშენი"-ს მოწვევა.

კომისიის თავმჯდომარე

გელა ცხომელიძე

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე

სულხან მოწყობილი

კომისიის წევრი:

რევაზ ხარაზი

ქეთინო ხარაზი

ზადრი რომანაძე

დავით ზოლქვაძე

დავით ნოლაიძელი

კომისიის აპარატის წევრი:

ნათია ბასიაშვილი

გურამ მყავანაძე



21 ოქტომბერი 2011წ

საქართველო, რუსთაველი თოდრიას ქ. 5ა  
599 25 00 82 ფაქსი: 8 342 22 10 00

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  
გამგებელს, ბატონ გელა ცხომელიძეს


### გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

წარმოგიდგენთ შ.პ.ს. „არქმშენის“ საკონკურსო წინადადებას #187  
(განცხადებისათვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი)

პატივისცემით  
შპს „არქმშენის“ დირექტორი



მალხაზ სულაბერიძე







ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო  
(არაკომერციული) იურიდიული პირების  
რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 380420  
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B11151433  
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 20/10/2011 11:14:02

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: შპს არქმშენი  
იურიდიული მისამართი: საქართველო, რუსთავი, თოდროას ქ., №5/ა  
საიდენტიფიკაციო კოდი: 416288476  
სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04/03/2010  
მარეგისტრირებული ორგანო: საჯარო რეესტრი  
საგადასახადო ინსპექცია: რუსთავის რეგიონალური ცენტრი (საგ-დო ინსპექცია)

ხელშეკრულებაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 35001046195, მალხაზი სულაბერიძე,  
დირექტორი, .

პარტნიორები

	წილი	ანგარიშის ნომერი
01011015868, დავით დაუშვილი,	100.00000000%	416288476-SH-00001

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მომრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება:



რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

---

ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაძლებელია სარეგისტრაციო სამსახურში მოსვლის გარეშე, ელექტრონულად წარმოადგინოთ განცხადება: <http://public.reestri.gov.ge> ან დაგვიკავშირდეთ: 25 15 27; 895 33 71 81; შესწორებული ამონაწერის მიღება შეგიძლიათ ვებ გვერდზე, ელექტრონულად, ასევე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურსა და ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.

რეკვიზიტები

სამართლებრივი ფორმა: შუზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო (შ.პ.ს.)

საფირმო სახელწოდება: შ.პ.ს. „არკშენი“

იურიდიული მისამართი: საქართველო, რუსთავი თოდრიას ქ. 5ა

ფაქტური მისამართი: საქართველო, რუსთავი თოდრიას ქ. 5ა

საიდენტიფიკაციო კოდი: 416288476

ელექტრონული მისამართი: [arcksheni2010@yahoo.com](mailto:arcksheni2010@yahoo.com)

ტელეფონის ნომერი: 599 25 00 82 ფაქსი: 8 341 22 10 00

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ლიბერთი ბანკი“ (ქვემო ქართლის რეგიონალური) ფილიალი 2ს/ც-413

ბანკის კოდი SWIFT code: LBRTGE22

მიმღები: შპს „არკშენი“

ა/ა GE82LBO113156510557000

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: მაღხაზ სულაბერიძე

ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირის მობილური ტელეფონის ნომერი: 5 99 25 00 82

შპს „არკშენის“ დირექტორი:



მაღხაზ სულაბერიძე

ინფორმაცია მომსახურების ღირებულების შესახებ

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ღირებულება
1	<p>ქალაქ ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირი #308-ის მოპირდაპირე მწვანე ზოლის კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.</p>	<p>4915</p> <p>ოთხიათას ცხრაას თხუთმეტი</p>

შპს „არქმშენის“ დირექტორი:



მადლობა სულაბურიძე

ინფორმაცია მომსახურების გაწევის ვადის შესახებ

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს დასაწყისი	სამუშაოს დასასრული
1	<p>ქალაქ ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირი #308-ის მოპირდაპირე მწვანე ზოლის კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა</p>	<p>ხელშეკრულების გაფორმებიდან</p>	<p>ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 კალენდარული დღე</p>

შპს „არკმენის“ დირექტორი:



მალხაზ ხულაბერიძე

შ.პ.ს. „არქშენი“

ანალოგიური მომსახურების გაწევის გამოცდილება

№	მომსახურების დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	საპროექტო მომსახურების ღირებულება	დასრულების თარიღი
1	ქალაქ ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირის ასფალტირების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი (მუნიციპალური განვითარების ფონდი)	ხელშეკრულება №16. 20 313.56 ლარი	2011 წლის 28 იანვარი
2	ქ. ქუთაისში ქუჩების კაპ. სამუშაოებისათვის შესაკეთებელი ქუჩების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ქალაქ ქუთაისის მერია	ხელშეკრულება №154 29 870 ლარი	2011 წლის 20 აპრილი
3	ქ. რუსთავში მეგობრობის გამზირზე დეკორატიული ღობის, გაზონის, სარწყავი სისტემის, გაზონების განათების, გადასასვლელი კიბეების, დეკორატიული კედლის, სველოსიპედო ბილიკების, დეკორატიული სანათების, სანაგვე ურნების, სკამების, სასეირნო ფილაქანის, დეკორატიული ბორდიურების, ტროტუარების და საავტომობილო გზის მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ქალაქ რუსთავის მერია	ხელშეკრულება №06/26  24 459 ლარი	2011 წლის 10 მაისი
4	ქ. რუსთავში, მეგობრობის გამზირზე კეთილმოწყობისთვის (ახალგაზრდობის სკვერთან),	ქალაქ რუსთავის მერია	ხელშეკრულება # 06/44 13 499 ლარი	2011 წლის 7 ივნისი

	სანაპირო ქუჩის ა/ზეტონის საფარისა და ნიკოლაძის ქუჩის ა/ზეტონის საფარის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა			
5	ქ. რუსთავეში, ფიროსმანის ქუჩის (პკ7+25-პკ9+90) ა/ზეტონის საფარის რეაბილიტაციისთვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ქალაქ რუსთავეის მერია	ხელშეკრულება #06/45 3 596 ლარი	2011 წლის 7 ივნისი
6	ქ. დუშეთში ერისთავის ქუჩის რეაბილიტაციის 620 გრძ/მ:	დუშეთის მუნიციპალიტეტი	ხელშეკრულება №35 2700 ლარი	2011 წლის 22 მარტი
7	ქ. დუშეთში სტალინის ქუჩაზე, ცენტრალური მოედნიდან მილახერინთკარის ხიდამდე: 1. ზორდიულების დემონტაჟ-მონტაჟის 1892გრ/მ. 2. ტროტუარების რეაბილიტაცია ასფალტით 4920მ 3. დაზიანებული საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია. 4. ქ. დუშეთში კულტურის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია 700მ	დუშეთის მუნიციპალიტეტი	2011 წლის 3 თებერვლის ხელშეკრულება  1990 ლარი	2011 წლის 18 თებერვალი
8	ქ. მარნეულში, ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	მარნეულის მუნიციპალიტეტი	ხელშეკრულება #77 5 499 ლარი	2011 წლის 17 მაისი
9	ქ. თელავში ადგილობრივი მნიშვნელობის 12 ქუჩის რეაბილიტაციის საპროექტო-	თელავის მუნიციპალიტეტი	ხელშეკრულება # 0516	2011 წლის 1 ივლისი

	სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა		7 999 ლარი	
10	გზების, ქუჩების და ეზოების ასფალტის საფარის მოსაწყობად საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	გორის მუნიციპალიტეტი	ხელშეკრულება # 118 17 698.82 ლარი	2011 წლის 1 აგვისტო
11	ქალაქ ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის რეაბილიტაციის (სავალი ნაწილი, ტროტუარი) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	ხელშეკრულება # 194 6 900 ლარი	2011 წლის 22 აგვისტო
12	ქრუსთავეში მესხიშვილის ქუჩისა და სპორტის ქუჩის საავტომობილო გზების ა/ზეტონის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ქალაქ რუსთავეის მერია	ხელშეკრულება # 06/97 9 990 ლარი	2011 წლის 4 აგვისტო
13	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდაში სამაშველო საშახურის შენობის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი	ხელშეკრულება #62 5000 ლარი	16 მაისი 2011 წელი
	სულ ჯამში		149 514.38 ლარი	

შპს „არქიტექტონი“ დირექტორი



მაცხაზ ხელაბერიძე

შიშნა – ჩაბარების აქტი

16 მაისი 2011წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი: ერთის მხრივ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარე გ. მესტიერიშვილი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებელი გ. დაუშვილი და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი გ. ბასილია, ხოლო მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „არქმშენი“-ის დირექტორი მ. სულაბერიძე ვადგენთ აქტს მასზე, რომ შ.პ.ს. „არქმშენი“-ს დირექტორმა მ. სულაბერიძემ ჩააბარა ქ.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსს გ. ბასილიას სოფ. კოდაში სამაშველო სამსახურის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარბილო დოკუმენტაცია სამ ეტაპში, თანახმად 2011წ. 10 მაისის №62 ხელშეკრულებისა. გაწეული მომსახურების თანხა შეადგენს 5000 (ხუთათასი) ლარს.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  
საკრებულოს თავჯდომარე



გ. მესტიერიშვილი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  
გამგებელი



გ. დაუშვილი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების  
სამსახურის უფროსი:



გ. ბასილია

შ.პ.ს. „არქმშენის“ დირექტორი

მ. სულაბერიძე





შელვა - საპარტების აქტი 06/45-1

ქ. რუსთავი

7 აგვისტო 2011წ

ჩვენ ჰუმბოლ ხელის მომწერი ვრთის მხრე თეიმურაზიძე ქალაქ რუსთავის მერიის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახური მისი უფროსის ტრისტან შვარცის ხელის (შემდგომში „შემსუიდელო“) და შვარცის მხრე შპს „არქმენი“ მისი დირექტორის მალხაზ სულაბერიძის ხელის (შემდგომში „სიმწოდებელი“) ვადასტურებს, რომ თანახმაა 2011 წლის 31 მაისის N06/45 ხელშეკრულების „სიმწოდებელმა“ ჩააბარა, ხოლო „შემსუიდელომ“ მიიღო.

ქალაქ რუსთავში, თეიმურაზიძის ქუჩის (კვ-25-კმ+90) აბეგონის საფარის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯოადრეიკეთ დაკუმენტაცია

საერთო ღირებულებით - 3 596 (სამნათის ხუთას ოთხმოცდაცხმეტი) ლარი.

ჩააბარა

მიიღო

შპს „არქმენი“-ის  
დირექტორი  
მალხაზ სულაბერიძე

*მ. სულაბერიძე*



ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის  
მსახურის უფროსი  
ტრისტან შვარცი



მიღება-ჩაბარების აქტი №06/97-1

ქ. რუსთავი

04 აგვისტო 2011 წ.

სენს ქვემოთ ხელ-ისმომწერნი, უბნის მხრივ, შ.პ.ს. "არქიმენი"ს დირექტორის მგელახ სეფლიბოძის ხელთ, შემდგომში "მიწოდებლი" და მუბრეხ მხრივ თეთიმწართველი ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახურის, მისი უფროსის ბესიკ ბუბუბიძის ხელთ, სამსახურის მოთავსო სპეციალისტის თამარ ვაქარაძის, შტაბ-ბუნებში მონამსახურებდის აბნოვ ტელეფონის და ბესიკ ჯაოშვილის ხელთ, შემდგომში "შემსოდელო" ყოფანტურებდის, რომ თანახმად 2011 წლის 3 აგვისტოს №06/97 ხელშეკრულებდის, ხელშეკრულებდის გათვალისწინებულდის პირობების დაცვით "მიწოდებდის" მოწოდო, ხელთ "შემსოდელო", მოდო ქალაქ რუსთავში მუხნიშვილის ქუჩისა და სპორტის ქუჩის სააგრომონბოლო გზების აბტეციანის სააგრომონბოლო საშენობდისათვის საჭირო საბნოეკო-სახარე აღბრძოქტურ დოკუმენტაციო 2 გეგმბლობრდო, დირებულებდის 0990 ხუჩინო ბაის ცხნობის თანმხმდოთით) აღბო, დაცვ-ს ხოთველი.

მიღებ:

ბესიკ ბუბუბიძე  
თეთიმწართველი ქალაქი რუსთავის  
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და  
მშენებლობის სამსახურის უფროსი

მოთავსო სპეციალისტი  
თამარ ვაქარაძე

შტაბ-ბუნებში მონამსახურებდის

ბესიკ ჯაოშვილი

შემსოდელო მონამსახურებდის

ბესიკ ჯაოშვილი

ჩაბარებ:

შ.პ.ს. "არქიმენი"  
დირექტორი

მგელახ სეფლიბოძე



გენ. ქვემო ხელის მოწერის ერთი მხრე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურული და სერვისი მოწყობის სამსახურის სპეციალისტი მშენებლობის ნებართვების და დედალიზაციის საკითხებში ზადროშისადე. შემდგომში „შემსუფთველი“ და მეორეს მხრე შ.პ.ს. „არქმუნის“ დირექტორი მადნახ სულაბერიძე შემდგომში „მომწოდებელი“ ვადგენო აქტს მასზედ რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტისა და შ.პ.ს. „არქმუნის“ შორის 2011 წლის 14 იანვრის №16 ხელშეკრულების საფუძველზე, შ.პ.ს. „არქმუნის“-ს მიერ შესრულებულ იქნა ქალაქ ქობულეთში დამოუკიდებელი გაზომვის ასევედტორების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

გაწეული მომსახურების თანხა შეადგენს 20 313.56 (ოცდაათი ხანისციმბეტი 56 თეთრი).

გთხოვთ წაიბაროთ აღნიშნული დოკუმენტაცია და დეკლარაცია. აქტს თან ერთვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია სამ უსმდლობად, ელექტრონულად ევრო CD დისკით და სახაქონლო ხელნადავა.

<p>ქობულეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურული და სერვისი მოწყობის სამსახურის წახარის სპეციალისტი მშენებლობის ნებართვების და დედალიზაციის საკითხებში</p>	<p>შ.პ.ს. „არქმუნის“ დირექტორი</p>
--	------------------------------------

ბადრო შოშნიანი  
40.08

22  
[Handwritten signature and stamp]

მადნახ სულაბერიძე

საქართველო  
საგარეო ურთიერთობების მინისტრის  
სამსახურის  
ფურცელი № 2011



20.04.2011 წ.

ქ. ქუთაისი

სენსიტიური ინფორმაცია, ერთი მხარე დათმობის შესახებ  
დათმობის შესახებ საქონლის საშუალების უფროსმა ა. მადლაველიმ საქონლის  
დათმობის მოთხოვნა გაიწვია წყნადიშვილს "საქართველო და სერვის მინისტრის  
სამსახურის" განქვეყნების საფუძველზე დათმობის შესახებ ინფორმაციის  
დაცემის აქტი შესახებ.

ქ. ქუთაისის მერიისა და მისი სამსახურის შტაბის 2011 წლის 25 თებერვალს  
გაუგზავნა №154 ხელშეკრულების შესახებ, მისი სამსახურის მერ  
მხარე ქ. ქუთაისში ქუჩების კაპ. სამუშაოების ჩატარებისათვის შესატყვისად  
ქუჩების (32 ქუჩა) საპროექტი სახარჯთაღრიცხველ დაკრძალვის შესახებ.  
დარბეზულია 29 870 (თეთრქარაოთის მუნიციპალიტეტი) ლარი.

ხელშეკრულების გათვალისწინებული მოთხოვნები სრულად უნა  
დაკმაყოფილებელია, არც ერთ მხარეს პრეტენზია არ გააჩნია.

დათმობის შესახებ საქონლის საშუალების

მისი სამსახურის განქვეყნება

საგარეო ურთიერთობების მინისტრის  
სამსახური  
ა. მადლაველი  
წმინდა

საგარეო ურთიერთობების მინისტრის  
სამსახური  
ს. მადლაველი

მ ი ლ ე ბ ა - მ ა ბ ა რ ე ბ ი ს ა კ ტ ი

ქ მარნეული

17 მაისი 2011 წ.

სენს ლექსით ხელისმისწერია:

ერთი მხრივ მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების სფეროში მუშაობის არჩევანის და მუშაობის საშაბურის უფროსი მალაქა თვალთვ. მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კანონმდებრივ განვითარების და მუნიციპალური ქონების მართვის საშაბურის უფროსი თვითი ზარშილავი (მესაგომში დამკვეთი)

და მეორე მხრივ შპს „არქმენი“-ს დირექტორი მალაქა სულაბერიძე (მესაგომში „შემსრულებელი“), ვიდრემ წინაშეხარე მიღება ზაბარების აქტს მისხე, რომ 2011 წლის 18 აპრილის N77 ხელშეკრულების, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 მაისის #08-1/762 და შპს „არქმენი“-ს 2011 წლის 17 მაისის #40 წერილების (რეგ #08/1425, 17.05.2011წ.) საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ზაბარა ქ. მარნეულში ადგილობრივი მნიშვნელობის მიწა გუბნის (თბილისის, ვაგ ფშველას, ლერმონტოვის ქუჩები) რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 5 ვერსილითადა, ელექტრონული ვერსია ერთი - CD დისკით, კორექტირებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 1 ვერსილითადა, ელექტრონული ვერსია ორი - CD დისკით.

სეროთი ღირებულებით 5 499 (ხუთი ათას ოთხხმოცდაცხრამეტი) ლარი

დამკვეთს „შემსრულებლისადა“ პრეტენზიები და შენიშვნები არ გააჩნია.

მიღება-ზაბარება განხორციელდა-17 მაისი 2011 წელი

ზაბარაზე



/მ. დგანიძე/

/დ. ხარშილიძე/

ზაბარაზე

მ. ხელაბერიძე

/მ. სულაბერიძე /

22 აპრილი 2011 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მოწერნი, ერთი მხრე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურული და სფერული მოწყობის სამსახურის წარმომადგენელი სპეციალისტი მშენებლობის ნებართვებისა და ლიცენზიების საკითხებში ნათია ლახიაშვილი, შემდგომში „შეზღვევა“ და მეორე მხრე შპს „არქმენის“ დირექტორი მადის სულაბერიძე შემდგომში „მომწოდებელი“ უაღაერო აქტს მისხედ, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტისა და შპს „არქმენის“ შორის 2011 წლის 9 აგვისტოს №194 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „არქმენის“ მიერ შესრულებულ იქნა ქალაქ ქობულეთში 9 აბილის ქუჩის რეაბილიტაციის (საგაღი ნაწილი, ტრიბუნა) საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

გაწეული მომსახურების ღირებულება შეადგენს 6 900 (ექვსათას ცხრას) ლარს.

აქტს თან ერთვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ხუთ ვეზისლითარდ, ელექტრონული კრისი CD დისკო.

აქტი სწორია რაზუდაც ხელს ვაწერო.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურული და სფერული მოწყობის სამსახურის წარმომადგენელი სპეციალისტი მშენებლობის ნებართვებისა და ლიცენზიების საკითხებში

შპს „არქმენის“ დირექტორი



ქ რუსთავი

7 ივნისი 2011წ

ზევლ ქვემო ხელის მოწვევით ერთი მხრივ თვითმმართველი ქალაქ რუსთავის მერიის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახური მისი უფროსის ტრისტან შვარცაშვილის ხაზით (შემდგომში „შემსუფუძვლი“) და მეორეს მხრივ შპს „არქმენი“ მისი დირექტორის მადნახ სულაბერიძის ხაზით (შემდგომში „სამწოდებელი“) ვადასტურებთ, რომ თანახმაა 2011 წლის 31 მაისის N06/44 ხელშეკრულების ამწოდებელმა ჩააბარა, ხოლო „შემსუფუძვლი“ შიდა:

ქალაქ რუსთავში შევობრობის გამხორჯე კეთილმოწყობისათვის (ახალგაზრდობის სკვორთან, სანაპირო ქუჩის აბეგონის საფარისა და ნიკოლაძის ქუჩის აბეგონის საფარის რეაბილიტაციისათვის საქართველოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

საერთო ღირებულებით - 13 499 (ცამეტობის ოთხი ოთხმოცდაცხრამეტი) ლარი.

ჩააბარა

მიიღო

შპს „არქმენი“-ის  
დირექტორი  
მადნახ სულაბერიძე



ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის  
სამსახურის უფროსი  
ტრისტან შვარცაშვილი



საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიღება - ჩაბარების

აქტი

ქ. დუშეთი

18 თებერვალი 2011წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერი, მიწოდებული შპს "არქშენი", ჩაბარებული დირექტორის მდგომარეობის სულაბრის სახით - ვრთის შრომ და დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ცხო ხაბადაშვილის სახით, შეორეს შრომ, ვადგენთ აღნიშნულ მიღება-ჩაბარების აქტს ჩასხედ, რომ 2011 წლის 3 თებერვლის სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, შპს "არქშენის" მიერ ხათანად ნორმების დაცვით, შეზრულებული და წარმოდგენილი იქნა საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სამ - სამი ვსეგმლიარი შემდეგი საბუღალტრის შესახრულებლად:

1. ქალაქ დუშეთში სტალინის ქუჩაზე, ცენტრალური მოედნის მიღახეზიანთკარის ხელმდე პორფულების დემონტაჟი-მონტაჟი, ტროტუარების რეაბილიტაცია ასფალტით, დაზიანებული სერდენი კედლების რეაბილიტაცია.
2. ქალაქ დუშეთში კვლევის სახლის ხსეზრების რეაბილიტაცია.

ჩაბარე:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარე:



(ქ. ხაბადაშვილი)



ჩაბარე:

შპს "არქშენის" დირექტორი  (მ. ხელაბერიძე)





შავვა - ნაბარების

აქტი

ქ ვიზი

52-023-001-2011წ.

სენ ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთი მხრით შპს „არქიზენი“-ის დირექტორი შავვას სულაბერიძის სახით „მომწოდებელი“ წოდებული და მეორეს მხრით ვიზის მენეჯერის სახით „მომწოდებელი“ წოდებული, გადასტურებთ, რომ 2011 წლის 30 თვის დადებული ხელ შეკრულებით გათვალისწინებული ქვითი და ვიზის რაიონის სოფლებში გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საბაზო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება „მომწოდებელში“ შესრულდა, ხოლო „მომწოდებელში“ მიღია.

ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების დირებულება 17698.82 (მეოთხეტი ოთხ ცენტსათისმოცდათერამეტო) ღირს 82 თეთრად.

„მომწოდებელი“

ვიზის მენეჯერის სახით გადგება  
ქ ვიზი, სკაფანის ქN16  
სსიკ, სს „კლინური ბანკი“  
სქპროლის რაი, ფილიალი  
ბ/კოდი: 220101463  
ა/ა N4330120030  
ს/კოდი: 218065910

„მომწოდებელი“

შპს „არქიზენი“  
ქ რუსთავე, თბილისი 85 ა  
სსიკ „კლინური ბანკი“  
ქე ქართლის რაი, ფილიალი  
ბ/კოდი: LERTGE22  
ა/ა GEBELB0113156510557000  
ს/კოდი: 416288476

ვიზის მენეჯერი და ინჟინერ-სტრუქტურის  
განყოფილების სამსახურის ინჟინერ-სტრუქტურის  
განყოფილებისა და ტერიტორიის კოორდინატორის  
შთაქმის საფუძველზე  
მ. კერძაძე

განყოფილების მხარის ინჟინერის  
დ. ხოდაშვილი

განყოფილების მთავარ ინჟინერს  
დ. აგრბაიანი

შპს „არქიზენი“-ის  
დირექტორი  
მ. სულაბერიძე



*მ. სულაბერიძე*

თელავის მუნიციპალიტეტი

1 თვლისა 2011 წ.

ჩვენ ქვემო ხელის მოწერი ეზობის მხრე თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, მისი გაბეჭდვის ეხელე დაეთათქვადის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და შიორტის მხრე შპს „არქონერ“ მისი დირექტორის მაღას სულაბერაძის სახით (შემდგომში „ამწოდებელი“) ედასტურებთ, რომ თანახმად 2011 წლის 24 ჩაბრუნის № 0516 ხელშეკრულებასა „ამწოდებელისა ჩაბრუნისა, ხელე „შემსყიდველისა“ ჩაბრუნისა

ხელშეკრულებით ეათვადისჩინებულე სამოეკტო-სახარეოეადროეცხო დოკუმენტეით

საერთო ღირებულებით - 7 999 (შვიდთათის ეცხათის თანხოდეეცხათმეტო) ღანთ

ჩაბრუნის

შპს „არქონერ“-ის  
დირექტორი  
მაღას სულაბერაძე



თელავის მუნიციპალიტეტის  
გამგეობა  
ეხელე დაეთათქვადის

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერის ერთი მხრივ ქალაქ რუსთავეის მერის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახური მისი უფროსის ტრისტან შარაიშვილის სახით (შემდგომში „შემსიდეველი“) და მეორეს მხრივ შპს „არქმენი“-ის დირექტორის მადლხაზ ხელაბერიძის სახით (შემდგომში „სამწოდებელი“) გადასტურებთ, რომ თანახმად 2011 წლის 29 აპრილის №06/26 ხელშეკრულებისა „მამწოდებელმა“ ჩააბარა, ხოლო „შემსიდეველმა“ მიიღო:

1. ქალაქ რუსთავეში მეგობრობის გამზირზე (დეკორატიული ღობის, გაზონის, სარწყავი სისტემის, გაზონების განათების, გადასხველული კაბეების, დეკორატიული კედლის, საველოსიპედო ზილაკების, დეკორატიული სანათების, სანაგვე ურნების, სკამების, სასეირნო ფილაქანის, დეკორატიული ზონდიორების და ტროტუარების) კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ოთხ კვ სტანდარტად.
2. მეგობრობის გამზირზე (მეგობრობის №3საცხოურებელი სახლიდან №11-საცხოურებელ სახლამდე დიდიხის დობეების მოწყობის) კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ოთხ კვ სტანდარტად.

ხაერთი ღირებულებით - 24 459 (ოცდაათხუთათა ოთხასორმოცდაცხრამეტი) ლარი.

ჩააბარა

მიიღო

შპს „არქმენი“-ის  
დირექტორი  
მადლხაზ ხელაბერიძე



ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის  
სამსახურის უფროსი  
ტრისტან შარაიშვილი



## მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. დუშეთი

22 მარტი 2011 წელი

ერთი მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, მისი თავმჯდომარის ქალბატონ ცარი სამგლომეილის სახით

და მეორეს მხრივ, შპს „არკმშენი“, მისი დირექტორის მალხაზ სულაბერიძის სახით შეყაფდნით მიღება-ჩაბარების აქტი შემდგომე.

ჩვენ შორის 2011 წლის 15 მარტს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება № 35-ის შესაბამისად, რომლის ღირებულებაც 2700 (ორი ათასი შვიდასი) ლარი, დავაზადეთ საპროექტო-სახარჯთაღრიფხეო ტექნიკური დოკუმენტაცია (ქ. დუშეთი, ერისთავის ქუჩის რეაბილიტაცია) 3 ცხვენალორად და ელექტრონული ვერსიის.

ჩავბარე

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარე:



ცარი სამგლომეილი

ჩავბარე

შპს „არკმშენი“-ს დირექტორი:

მალხაზ სულაბერიძე



მიწევა – ნაპარპის აძტი

5 იანვარი 2010 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მოწერნი: ერთი მხრივ თვითმმართველი ქალაქი – რუსთავის მერიის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი გიორგი არჩვაძე, შემდგომში „დამკვეთი“ და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „არქიმაგი“-ს დირექტორი დ. სუქნიძე შემდგომში „მიმწოდებელი“ ვადაგენო აქტს ვასზედ, რომ შ.პ.ს. „არქიმაგი“-ს დირექტორმა დ. სუქნიძემ თანახმად 2010წ. 4 იანვრის №010/01-2 ხელშეკრულებისა ნაპარა თვითმმართველი ქალაქი – რუსთავის მერიის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის გიორგი არჩვაძეს ქ რუსთავში საბავშვო და სპორტული მოედნების მოწყობა და ძველი მოედნების აღდგენის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ოთხ-ოთხ ვაჭვამლარად მათ შორის:

საბავშვო მოედნები

1. დუონიძის ქუჩაზე (№24-22 ბინებთან) საბავშვო მოედნების მოწყობა 18,5X11,5 (777,62 ლარი)
2. მე-11 მიკრორაიონში საერთო საცხოვრებლების მიმდებარე ტერიტორია საბავშვო მოედნების მოწყობა 20X11მ (861,4 ლარი)
3. შველბრობის გამზირი №26 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორია საბავშვო მოედნების მოწყობა 13,5X7,5მ (542,8 ლარი)
4. თოდრიას I ხისში საბავშვო მოედნების მოწყობა 14,6X14მ (667,88 ლარი)
5. თოდრიას III ხისში საბავშვო მოედნების მოწყობა 13,5X7,5მ (542,8 ლარი)
6. VII მიკრორაიონში (№14-15 ბინასთან) საბავშვო მოედნების მოწყობა 20X10მ (758,74 ლარი)
7. VII მიკრორაიონში (№5 ბინასთან) საბავშვო მოედნების მოწყობა 20X12მ (813,02 ლარი)
8. VIII მიკრორაიონში (ბინა№7) საბავშვო მოედნების მოწყობა 13,5X7,5მ (542,8 ლარი)
9. VIII მკრ (№10-9 ბინებთან) საბავშვო მოედნების მოწყობა 19X12მ (784,7 ლარი)

## ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №236

ქ. ქობულეთი

„26“ „ოქტომბერი“ 2011 წელი

ერთის მხრივ ქობულეთის მუნიციპალიტეტი (ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №141), ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ნიკო ბერამის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „არქშენი“ (ქ. რუსთავი, თოდრიას ქუჩა 5ა), დირექტორის მინდობილი პირის არჩილ ტალახაძის სახით (დაბადებული 27,03,1984წ. ბორჯომი, პირადი ნომერი 11001008030, პირადობის მოწმობა №ა1128553) (შემდგომში „მიმწოდებელი“), იმის გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა ჩაატარა კონკურსი №187 ქ. ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირი №308-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე (კოდი 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები), რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმადაც, მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება 4915 (ოთხიათას ცხრასა თხუთმეტი) ლარად (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“).

### 1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ \_ „ხელშეკრულება“) \_ შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) - შესყიდვის განმახორციელებელი პირი, რომლის სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაცია ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული კანონიქვემდებარე ნორმატიული აქტით დადგენილი წესის შესაბამისად;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელმაც შემსყიდველ ორგანიზაციასთან დადო ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;
- 1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

### 2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 2.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს განახორციელებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურული და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი.
- 2.2 კოორდინატორის ფუნქციებია:
  - 2.2.1 გაწეული და/ან გასაწევი მომსახურების მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება მიმწოდებლის მიერ მომსახურების გაწევის დასრულების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის ვადაში.
  - 2.2.2 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად მიმწოდებელთან ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება.

### 3. ხელშეკრულების საგანი

3.1 ქ. ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირი №308-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, თანახმად წინამდებარე ხელშეკრულებაზე თანდართული დანართებისა.

### 4. მომსახურების გაწევის პირობები

4.1 მომსახურების გაწევა განხორციელდება შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად.

4.2 მომსახურების გაწევის ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღე.

4.3. მშენებლობის პროცესში საავტორო ზედამხედველობის განხორციელება (რომელიც გულისხმობს მშენებლობის პროცესში წარმოჩენილი გაუთვალისწინებელი მდგომარეობის შესაბამისად პროექტის კორექტირებას, დამატებითი ანაზღაურების გარეშე).

4.4. საავტორო ზედამხედველობის განხორციელების ვადა – სამუშაოების მიმდინარეობის მთელი პერიოდი.

4.5. საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების ადგილი – ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №141.

### 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

### 6. ანგარიშსწორება

6.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით, „მიმწოდებლის“ მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშზე.

6.2 ანგარიშსწორების საფუძველია მხარეების უფლებამოსილი პირების მიერ გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტი და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ.

6.3 „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება განხორციელდება 6.2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

### 7. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია:

7.1.1 საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შეაჩეროს ან შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მონაცემები ყალბი აღმოჩნდება, აგრეთვე, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

7.1.2 აწარმოოს მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხის კონტროლი (ინსპექტირება) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე.

7.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

7.2.1 მოახდინოს ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან წინამდებარე ხელშეკრულების მე-6 მუხლით გათვალისწინებული პირობებით;

7.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

7.3.1 მიიღოს გაწეული მომსახურებისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურება;

7.4 მიმწოდებელი ვალდებულია: \*

7.4.1. მიაწოდოს შემსყიდველს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო მომსახურება,

7.4.2. უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევა შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად.

7.4.3 საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ ინსპექტირების ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

#### 8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

8.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

8.2 თუ რაიმე წინასწარ გათვალისწინებული მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

8.3 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია ასევე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებებისას.

8.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის (შეთანხმება) სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

#### 9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

9.1 ხელშეკრულების პირობების არაჯეროვანი შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ვალდებულების დამრღვევ მხარეს ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ფასის 0,5%-ს ოდენობით.

9.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.3 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულება.

9.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების არაჯეროვანი შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი მიზანშეწონილად ჩათვლის ხარვეზის აღმოფხვრის მიზნით მიმწოდებლისათვის ვადის გაგრძელებას, შემსყიდველის გადაწყვეტილებით მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმა 1000 (ერთათასი) ლარის ოდენობით.

#### 10. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლებია:

ა) მხარეთა შეთანხმება;

ბ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება;

გ) ერთი მხარის მიერ 10 (ათი) დღის განმავლობაში ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა;

დ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 399-ე მუხლით განსაზღვრული შემთხვევა;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები.

#### 11. დაუძლეველი ძალა (ფორს – მაჟორი)

11.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (ფორს-მაჟორი) ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

11.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისროვალდებულებებისაგან.

11.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.



12. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

12.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დაეცა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ორგანიზაცია.

12.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღისგანმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

13. ხელშეკრულების ვადა

13.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა ხელმოწერის დღიდან და წყვეტს მოქმედებას მხარეთა შორის ნაკისრი ველდებულებების შესრულებისთანავე.

14. განსაკუთრებული პირობები

14.1 მხარეები თანხმდებიან, რომ ის ურთიერთობანი, რომელიც არ იქნა მოწესრიგებული წინამდებარე ხელშეკრულებით, რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით;

14.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, გვერდზე, 5 (ხუთი) ეგზემპლარად და თითოეულ მათგანს იურიდიული ძალა აქვს;

14.3 ხელშეკრულების ერთი ეგზემპლარი ეგზავნება „მიმწოდებელს“, ხოლო სამი ინახება შემსყიდველ ორგანიზაციაში.

15. „შემსყიდველი“-ს იურიდიული მისამართი და რეკვიზიტები

15.1 „შემსყიდველი“-ს მისამართი: ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №141;

15.2 „შემსყიდველი“-ს საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“, ბანკის კოდი **LBRTGE22**, ა/ა **GE56LB0120113125552000**, საიდენტიფიკაციო კოდი **247001890**;

15.3 „შემსყიდველი“ – ქობულეთის მუნიციპალიტეტი.

16. „მიმწოდებელი“-ს იურიდიული მისამართი და რეკვიზიტები

16.1 „მიმწოდებელი“-ს მისამართი: ქ. რუსთავი, თოდრიას ქუჩა 5ა;

16.2 „მიმწოდებელი“-ს საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“, ბანკის კოდი **LBRTGE22**, ა/ა **GE82LB0113156510557000**, საიდენტიფიკაციო კოდი **416288476**

16.3 „მიმწოდებელი“ – შ.პ.ს. „არქშენი“

„შემსყიდველი“ – ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

საკრებულოს თავმჯდომარე



„მიმწოდებელი“ – შ.პ.ს. „არქშენი“

მინდობილი პირი

არჩილ ტალახაძე

ინფორმაცია მომსახურების ღირებულების შესახებ

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ღირებულება
1	<p>ქალაქ ქობულეთში დაეით აღმაშენებლის გამზირი #308-ის მოპირდაპირე მწეანე ზოლის კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო სახარულთაღრიცხვი დოკუმენტაციის შედგენა</p>	<p>4915 ოთხიათას ცხრაას თხუთმეტი</p>

შპს „არქმშენის“ დირექტორი:



მადლობა სუღაბერძე

ინფორმაცია მომსახურების განვცის ვადის შესახებ

№	სამუშაოს დახახელება	სამუშაოს დახაწყისი	სამუშაოს დახასრული
1	ქალაქ კობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირი #308-ის მოპირდაპირე მწვანე ზოლის კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ხელშეკრულების გაფორმებიდან	ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 კალენდარული დღე

შპს „არქმუნის“ დირექტორი:



მადლობა სულაბერიძე

სანოტარო აქტი  
საქართველო

ორი ათას თერთმეტი წლის ოცდახუთ თებერვალს მე ნოტარიუს მათა მეტრეველი, ნოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე ქრუსთავი, შარტავას გამზირი 5-ე კმ-ის სართული, მომართა შპს „არქშენის“ (საიდენტიფიკაციო №416288476) დირექტორმა: ვლადიმერ ფლოცანმა და ქმედუნარიანმა პირმა ბატონმა მალხაზ სულაბერიძემ (დაბადებული 11.03.1961 წლისში, პირადი №35001046195, პირადობის მოწმობა №1339542, გაცემული სრს რუსთა მახურის მიერ 02.09.2010წ., რეგისტრირებული მისამართზე ქრუსთავი, მისამართის გარე სფერები ქრუსთავში, ფიროსმანის ქ.13-9), რომლის უფლებამოსილება დასტურდება სამეწარმე ბატონის ამონაწერით შპს „არქშენის“ (საიდენტიფიკაციო №416288476) შესახებ (21.02.2011 წლების რეგისტრაციის ნომერი №B11027988). მან გამოხატა არჩილ ტალახაძის მიმართ მინდობილობის შედგენისა და მისი სანოტარო წესით დამოწმების ნება. მე დაერწმუნდი, რომ ტალახაძის მინდობილობაში ვკეის შეტანის საფუძველი არ მქონდა, დაეადგინე მისი ნების გამოყენების უფლება, აგრეთვე მინდობილობის შინაარსი, შემდეგ შევადგინე მინდობილობა, რომელშიც მას, განუყოფელ დოკუმენტის შინაარსი და მასზე ხელმოწერის სამართლებრივ უფლები. ამ განმარტებითა მოსმენის შემდეგ მან ნებში თანდასწრებით წაიკითხა მინდობილობის ტექსტი და განაცხადა, რომ იგი სრულად შეესაბამება მის ნებას. მალხაზ სულაბერიძემ პირადად წაიკითხა ნებში ხელი მოაწერა შემდეგ მინდობილობას:

მ ი ნ დ ო ბ ი ლ ო ბ ა

მე, შპს „არქშენის“ (საიდენტიფიკაციო №416288476) დირექტორი მალხაზ სულაბერიძე არჩილ ტალახაძეს (დაბადებული 27.03.1984წ. პირადობაში, პირადი №11001008030, პირადობაში №1128553, გაცემული სრს რუსთავის სამსახურის მიერ 25.12.2007წ., რეგისტრირებული მისამართზე: ქრუსთავი, მე-7 მკრ 5-88, შემდგომში წოდებული როგორც „რწმუნებული“) შპს „არქშენის“ (საიდენტიფიკაციო №416288476) სახელით დადოს ნებისმიერი გარიგება, ხელმოწეროს ნებისმიერ ხელშეკრულებას და დოკუმენტს, რწმუნებული ამ დაეაღების შესრულებაში მარწმუნებელს წარმოადგენს ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირთან, სახელმწიფო და არასახელმწიფო ორგანოსთან, აგრეთვე თანამდებობის პირთან.

მინდობილობა გაცემულია განუსაზღვრელი ვადით და ძალაშია მარწმუნებლის მიერ დადგენილი შემთხვევაში.  
მინდობილობა შედგენილია სამ ვაგამდგარად, რომელთაგან ერთი ინახება ნოტარიუს მათა მეტრეველის სანოტარო არქივში, ხოლო დანარჩენი გადაეცემა მარწმუნებელს.  
გადახდილია საზღაური 10 ლარი, თანახმად „სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლისა, აგრეთვე 1,8 ლარი დღგ და 2 ლარი ავტონომიური რეესტრში სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციისათვის, თანახმად სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურის შესახებ საქართველოს კანონის 31-ე მუხლისა, სულ 13 ლარი.

შპს „არქშენის“ (საიდენტიფიკაციო №416288476) დირექტორი მალხაზ სულაბერიძე მალხაზ სულაბერიძე

ნოტარიუსი მათა მეტრეველი მათა მეტრეველი

