



დ. ბათუმი,

ზ. გამსახურდიას ქ. 21

მობ. 577 422250

jemal.gogitize@gmail.com:

№ 148

„ 8“ ნოემბერი 2011 წ

საკონკურსო წინადადება

ვის:

ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის საკონკურსო კომისიას

ვისგან: - შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტი“ ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. 21;

შევისწავლეთ რა საკონკურსო დოკუმენტაცია, თანახმა ვართ განვახორციელოთ


ქობულეთის მუნიციპალიტეტში (სოფ. ხუცუბანი, გვარა, დაბა ჩაქვი) და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში (სოფ. ახალსოფელი) მდებარე მიწის ნაკვეთების (საერთო ფართი: 248317,00) სავარაუდო გრძივი სიგრძე 5400 მეტრი შემოღობვითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.


და გთავაზობთ ზემოაღნიშნულის შესრულებას შემდეგ ფასად:


- 2000 (ორიათასი) ლარი.

პროექტის (ხარჯთაღრიცხვის) სორიენტაციო ღირებულებაა - 400 000 ლარი.

ჩვენი სატენდერო წინადადების გამარჯვების შემთხვევაში, ვიდებთ ვალდებულებას დავიწყოთ სამუშაოს შესრულება ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან და დავასრულოთ არაუგვიანეს 7 კალენდარული დღისა.

შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტი“-ს დირექტორი:  ჯემალ გოგიტიძე

გადამხდელის დასახელება: შპს აჭარაპეკროტეტი	ანგარიში (დებეტი) GE90BG0000000285162700GEL 285162700 (ძველი ანგ.)	თანხა 50-00
გადამხდელის ბანკი: სს "საქართველოს ბანკი"	ბანკის კოდი BAGAGE22	თანხა სიტყვებით
ივსება მხოლოდ სახელმწიფო ხაზინაში გადახდების დროს:		ორმოცდაათი ლარი 00 თეთრი
გადასახადის გადამხდელის დასახელება: შპს აჭარაპეკროტეტი	საიდენტი. კოდი: 245427364	
მიმღების დასახელება: ს.ს.ი.პ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო	ანგარიში/სახაზინო კოდი (კრედიტი) GE52BR0000010591718543	ბანკის აღნიშვნები
საიდენტი. კოდი: _____	ბანკის კოდი REPLGE22	საქმი შეზღუდვ. თარიღი: _____
მიმღების ბანკი: სს "ბანკი რესპუბლიკა"		გადახდვის ბანკის მსვ: 04.11.11
გადახდის დანიშნულება: საკონკურსო წინადადების		ხელმოწერა: _____
დამატებითი ინფორმაცია: _____		 "ს.ს. სპააროპოლონ ბანკი" J.S.C. "BANK OF GEORGIA" შპს ბანკი რესპუბლიკა CREATED IN INTERNET BANK
ხელმოწერები: ხელმძღვანელი _____ ბ. ა.	მთ. ბუღალტერი _____	

გადამხდელის დასახელება: შპს აჭარაპეკროტეტი	ანგარიში (დებეტი) GE90BG0000000285162700GEL 285162700 (ძველი ანგ.)	თანხა 50-00
გადამხდელის ბანკი: სს "საქართველოს ბანკი"	ბანკის კოდი BAGAGE22	თანხა სიტყვებით
ივსება მხოლოდ სახელმწიფო ხაზინაში გადახდების დროს:		ორმოცდაათი ლარი 00 თეთრი
გადასახადის გადამხდელის დასახელება: შპს აჭარაპეკროტეტი	საიდენტი. კოდი: 245427364	
მიმღების დასახელება: ს.ს.ი.პ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო	ანგარიში/სახაზინო კოდი (კრედიტი) GE52BR0000010591718543	ბანკის აღნიშვნები
საიდენტი. კოდი: _____	ბანკის კოდი REPLGE22	საქმი შეზღუდვ. თარიღი: _____
მიმღების ბანკი: სს "ბანკი რესპუბლიკა"		გადახდვის ბანკის მსვ: 04.11.11
გადახდის დანიშნულება: საკონკურსო წინადადების		ხელმოწერა: _____
დამატებითი ინფორმაცია: _____		 "ს.ს. სპააროპოლონ ბანკი" J.S.C. "BANK OF GEORGIA" შპს ბანკი რესპუბლიკა CREATED IN INTERNET BANK
ხელმოწერები: ხელმძღვანელი _____ ბ. ა.		

1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: შპს „აჭარსპეტპროექტი“

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: ჯემალ გოგიტიძე

პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი: ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ.№19/21

საიდენტიფიკაციო კოდი: 245427364

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: 577422250

ელექტრონული მისამართი: **jemal.gogitize@gmail.com:**

მიმღების ბანკი:

სააქციო საზოგადოება „საქართველოს ბანკი“

ცენტრალური ფილიალი

ბანკის კოდი: **BAGAGE22**

ანგარიშსწორების ანგარიში:

ანგარიშის ნომერი: **GE90BG000000285162700**

შ.პ.ს. „აჭარსპეტპროექტი“-ს დირექტორი:



ჯემალ გოგიტიძე

ფასების ცხრილი ყველა გადასახადებისა და დღგ ჩათვლით

პრეტენდენტის დასახელება — შპს „აჭარსპეტპროექტი“ —

№	დასახელება	რაოდენობა (ეგზემპლარი)	ღირებულება (ლარი)	ვადა
1	2	3	4	5
1	საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	4	2000	7 დღე

შ.პ.ს. „აჭარსპეტპროექტი“-ს

დირექტორი:

ჯემალ გოგიტიძე



საქართველო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
შ. პ. ს.
„აჭარსპეტპროექტი“



GEORGIA
AUTONOMOUS REPUBLIC OF AJARA
L. T. D.
„AJARSPETPROEQT“

მ. ბათუმი,

ზ. გამსახურდიას ქ. 21

მობ. 577 422250

jemal.gogitize@gmail.com:

№ 149

„ 8“ ნოემბერი 2011 წ.

ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის

საკონკურსო კომისიას

თქვენი საკონკურსო განცხადება #202_04-11-2011წ. თანახმად წარმოგიდგენთ

საკონკურსო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელ
დოკუმენტებს.

პატივისცემით,

შ.პ.ს. „აჭარსპეტპროექტი“-ს დირექტორი:



ჯემალ გოგიტიძე

8. შპს-ს მენეჯერების განცხადება და ხელშეკრულების მოქმედების დასრულება

- 8.1. მენეჯერების განცხადება ვადა განისაზღვრის 2010 წლის 20 აპრილამდე
- 8.2. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრის 2010 წლის 20 მაისამდე

9. შპს-ს მენეჯერის სიძავე

9.1. მართვის ამ აქტის პასუხისმგებელი თავისი ვალდებულებათა სრულად ან ნაწილობრივ შესრულებაზე, ან უკონკრეტოდ განმარტავალი იქნის გარეგნულად, რაგონიყა წყაღაღობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტრუქტურული მოვლენები, აგრეთვე რისკი და სიმართა მოქმედების, ექსპორტის და იმპორტის აქტისაზე, ან ამის უკუაღი სტრუქტურული ახდენს ხელშეკრულების შესრულებაზე

9.2. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გათვალისწინებული შესაძლებლობის დროით, ფორს-მაჯორულ გარემოებათა მოსრულების შემთხვევაში

9.3. მართვის მოქმედებაზე შექმნილი ფორს-მაჯორული გარემოება, დაუფრებლად უნდა აცნობოს წერილობით ამის შესახებ მერვე მართვის ამისთან მერვე მართვის მოსხიყის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუფრებლად ძალის მოვლენების არსებობის დადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ ხელი შეუწაღა მართვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებას

10. შპს-ს და მისი მენეჯერის ვნა

10.1. ხელშეკრულების დადების მართვის თანხმებთან მისხედ, რომ ვეღა დონეს იმპორტის, რათა პარდასთან ანაოვიკოღურა მოღაღარაკების შემთხვევაში, შეთანხმებით მოადგინოს წესისმორი უთანხმება და დიდი წარმომართა მის მართვის ხელშეკრულების ამ მართვის დაკონკრეტებული სკოტისის არსებობა

10.2. ან სხვა მოღაღარაკების დაწესებულების 20 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემთხვევითი და მიწოდებული ვნა შესაძლებს საღაო სკოტისის შესაძლებლობის, წესისმორ მართვის შემთხვევაში დაუფრებლად წესით ხანძართს სანაღარაკობის, ან ხელშეკრულების პარამეტრში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული

11. მართვის ვნა

მიწოდებული სხუის აქტის სკოტისმართვის კანონმდებლობით დადგენილი ვალდებულების, მოსკრებულების და სხვა ვალდებულების ვალდებულებაზე

12. მართვის ვნა

12.1. წესისმორი შემთხვევაში, მოქმედება უნდა მართვის ხელშეკრულების შესაძლებლობით უკონკრეტოდ მერვე მართვის ვალდებულების წერილობით დადგინდოს, იღვემის არ უკონკრეტოდ ხანძარი, ანაოვარადის შემთხვევაში წარმოადგინოს, ხელშეკრულებაში მოთავსებული მერვე მართვის მოსხიყის

12.2. შემთხვევაში უნდა ძალაში აგრეთვე მერვე მართვის მართვის დღეს არ შემთხვევების ძალაში შემთხვევის დაუფრებლად ძალის, ამის მართვის, ან ამ თანხმებთან მოქმედი უფრო ვნას აქტის

13. მართვის ვნა

13.1. მიწოდებულის არა აქტის უკონკრეტოდ წერილობით თანხმობის გარეშე მოღაღარაკ ან სწავლობრად ვალდებულების შესახებ მართვის ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებათა

13.2. ხელშეკრულება ძალაში უნდა მართვის მერვე მართვის ხელშეკრულების მოსხიყის

13.3. ხელშეკრულება იღვები არა უკონკრეტოდ თანხმობის ძალის მართვის უკონკრეტოდ, თითო უკონკრეტოდ იმისხე ხელშეკრულების დადების მართვისთან

14. შპს-ს და მისი მენეჯერის ვნა

„მართვის ვნა“

შპს-ს მენეჯერების განცხადება
 მის ვადა შესახებ, თანხმობის შემთხვევაში
 №/ 24785145
 ა/ა N1000007
 ს/ს საქონელის საქონელის შესახებ
 ვალდებულება
 №/ 220101445

შპს-ს მენეჯერების
 განცხადება
 მართვის ვნა



„მართვის ვნა“

შპს „საქონელის საქონელი“
 მის ქ. ბათუმი, ს/ს მართვის ვნა
 №/ 245427364
 ა/ა 004467430
 ს/ს საქონელის საქონელის ვალდებულება
 ვალდებულება
 №/ 220101502

შპს „საქონელის საქონელი“
 მართვის ვნა



13733
 2478
 16206



ხელშეკრულება №1
(საპროექტო სამუშაოები)

ქ. თბილისი

11 თვისი 2010 წ.

ერთის მხრივ შპს „ასა ჯგუფი“ მისი დირექტორის დავით ელიზბარაშვილის სახით, შემდგომში “შემკვეთად” წოდებული და მეორეს მხრივ შპს “ატარსპექტროექტი” მისი დირექტორის ჯემალ გოგიტიძის სახით, შემდგომში “შემსრულებლად” წოდებული ვლებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდგომზე

1. ხელშეკრულების საგანი და შესრულების დრო

1.1 შემკვეთი ავალებს, ხოლო შემსრულებელი უზრუნველყობს შეასრულოს მდებარე მისამართზე (ბათუმი) სამართველოს სექტორ-კორნათის, გორგაძეთის, ტბეთის, ჩირუხის და ხისაძირის გარე წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის საპროექტო მომსახურება, დანართი №1-ის, მიხედვით. ასევე აღნიშნულ მისამართებზე წყალმომარაგების პროექტირებისათვის, საჭირო გეოდეზიური ნახაზების მომზადებას.

1.2. სამუშაოს შესრულების ვადა განისაზღვროს ორ ეტაპად კერძოდ:

- პირველი ეტაპი ხელშეკრულების დადებიდან 10 კალენდარულ დღეში (საპროექტო ადგილმდებარეობის დაზუსტების შემდეგ) უნდა იქნეს წარმოდგენილი ესკიზური პროექტი, რომელიც შპს „ასა ჯგუფი“-ის, მიერ განხილული უნდა იქნას არაუგვიანეს 4 კალენდარული დღისა, რის შემდგომაც მითითებული შესწორებები გასწორებული უნდა იქნას შემსრულებლის მიერ არაუგვიანეს 4 კალენდარული დღისა.
 - მეორე ეტაპი შემსრულებელი ვალდებულია ესკიზური პროექტის შეთანხმებიდან 16 კალენდარულ დღეში წარმოადგინოს შეთანხმებული ესკიზური პროექტის შესაბამისად შესრულებული სრული საპროექტო დოკუმენტაცია 4-ვე ხეშეშლიარად.
- სამუშაოს შესრულებასა და ჩაბარებაზე მხარეები ავორშებენ ხათანადო მიღება-ჩაბარების აქტს.

„შემკვეთი“



„შემსრულებელი“

2. მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები

2.1. შემკვეთი ვალდებულია:

- გადასცეს შემსრულებელი სამუშაოთა შესრულებისთვის საჭირო დოკუმენტაცია

- დროულად აანაზღაუროს მენარდის მიერ შესრულებული სამუშაო ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად,

2.2. შემკვეთი უფლებამოსილია:

- ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შეკვეთის ხარვეზი ან უზუსტობის დადგენისას, ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე მოთხოვოს შემსრულებელს შესრულებული სამუშაოს (ხარვეზის) გამოსწორება.

- შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულებასთან და სატენდერო დოკუმენტაციასთან შეუსაბამობის დადგენის მიზნით დანიშნოს შესრულებული სამუშაოს დამატებითი ტესტირება ან/და ინსპექტირება

- ჩაატაროს პროექტის ექსპერტიზა.

2.3. შემსრულებელი ვალდებულია:

- შეუდგეს სამუშაოს საჭირო დოკუმენტაციის მიღების მომენტიდან არა უგვიანეს 1(ერთ) სამუშაო დღეში.

- შეასრულოს სამუშაო საკუთარი რისკის ხარჯზე.

- დაუყოვნებლივ შეატყობინოს შემკვეთს წერილობით (ელექტრონული ფოსტით ან ფოსტით) იმ გარემოებათა შესახებ, რომლებიც აბრკოლებენ სამუშაოთა მიმდინარეობას ან შეუძლებელს ხდიან მათ შემდგომ გაგრძელებას.

- უსასყიდლოდ, შემკვეთის სურვილით გამოასწოროს სამუშაოს ნაკლი და დეფექტები.

- დაასრულოს სამუშაოები არა უგვიანეს პუნქტი „12“-ის მიხედვით.

2.4. შემსრულებელს აქვს უფლება შემკვეთთან შეთანხმებით ჩააბაროს ობიექტი ვადაზე ადრე.

3. ანგარიშსწორების წესი.

3.1. შემკვეთი ვალდებულია გადაუხადოს შემსრულებელს ფულადი გასამრჯელო შესრულებული სამუშაოსთვის 10 000 (ათი ათასი) ლარის ოდენობით გადასახადის ჩათვლით, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით,

3.2. ანგარიშსწორება წარმოებს ერთ ვტაპად, სამუშაოს დასრულებისას, მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. არაუგვიანეს 21 კალენდარული დღის განმავლობაში.

„შემკვეთი“



„შემსრულებელი“

9. ხელშეკრულების სხვა პირობები

9.1. თუ ხელშეკრულების ნებისმიერი მუხლი ან მისი ნაწილი რაიმე კანონის ძალით აღმოჩნდა ძალდაკარგული, იგი ჩაითვლება ხელშეკრულებაში არარსებულად, ამასთან ყველა დანარჩენი მუხლი ძალაში დარჩება.

9.2. ეს ხელშეკრულება შედგენილია 2 კვ. ხემპლიარად, რომელთაც აქვთ თანაბარი იურიდიული ძალა, თითოეული მხარისათვის გადასაცემად.

10. მხარეთა მისამართები, საბანკო რეკვიზიტები და ხელმოწერები

„შემკვეთი“

შპს „ასა ჯაგუფი“
მის: აღმაშენებლის №75
ს/კ 202387327
ბანკი სს „საქართველოს ბანკი“
ცენტრალური ფილიალი
ბანკის კოდი 020762200
ანგ. №196506200
ს/კ 202387327
სა/ტელ: (995-99) 67 47 67

დირექტორი
დავით ელიზბარაშვილი



„შემსრულებელი“

შპს „აგარსპეტროექტი“
მის: ქბათუმა, ზვიად გამახურდიას ქ. №21
ს/კ 245427364
ბანკი სს „საქართველოს ბანკი“
ცენტრალური ფილიალი
ბანკის კოდი 220101502
ანგ. №004467430
სა/ტელ: (995-77) 42 22 50

დირექტორი
ჯემალ უფიტიძე



**ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების გაწევის
გამოცდილების შესახებ**

№	მომსახურების დასახელება (თითოეული ობიექტის მიხედვით)	შემსყიდვ. დასახელება	ხელშეკრ. ღირებ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაკაიძეების წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია.	ქ. ქობულეთის მუნიციპ.	10 000,0	ხელშ №176
2	საქართველოს სასაზღვრო დეპარტამენტის დასავლეთის სექტორების წყალსადენის მაგისტრალის პროექტი	შ.პ.ს. „ასა-ჯაუფი“	10 000,0	ხელშ №1
3	მუჯინისწყალის წყალსადენზე დამატებითი წყალსადენის ხაზის მშენებლობა	ქ. ბათუმის მერია	3 829,45	ხელშ № 223 წერილი №25-04/1570, 14-05-10
4	ქ. ქობულეთში საცხოვრებელი სახლების სარდაფების წყალსადენის და კანალიზაციის სისტემების გამოცვლა (10 საცხოვრებელი სახლი)	ქ. ქობულეთის მუნიციპ.	2449,0	ხელშ №116 მიღება-ჩაბარების აქტი
5	ქ. ბათუმში საცხოვრებელი სახლების სარდაფების წყალსადენის და კანალიზაციის სისტემების გამოცვლა (150 საცხოვრებელი სახლი)	ქ. ბათუმის საბინაო ამხანაგოები	14 500,0	ხელშ № 223 წერილი №25-04/1570, 14-05-10
6	ქ. ბათუმში მრავალსართულიანი სახლების მეორადი აწვევის ტუმბოების სისტემის ოპტიმიზაციის სამუშაოები	ქ. ბათუმის მერია	5 537,40	ხელშ № 223 წერილი №25-04/1570, 14-05-10
7	ქ. ბათუმში, ქ. ქობულეთში, დაბა ჩაქვში და დაბა ხელვანაურში მდებარე შენობების იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელ ბინებად გადაკეთების სპაროექტო სამუშაოები	საქართველოს მუნიციპალ. განვითარების ფონდი	36 466,05	ხელშეკრ. № GoG/C/DC/132-2009 დამატ. №1
8	ქ. ბათუმში, ყოფილი საზღვაო აკადემიის საერთო საცხოვრებლის შენობის სარემონტო სამუშაოები	საქართველოს მუნიციპალ. განვითარების ფონდი	4 458,0	ხელშეკრ. № GoG/C/DC/177-2009 დამატ. №1
9	ხელვანაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. სალიბაურის №1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურის, და სპორტის სამინისტრო	7 000,0	ხელშეკრ. №203
10	ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე ტურისტულ-ეკონომიური ზონის მოწყობის მოსამზადებელი სამუშაოები	ქობულეთის მუნიციპ.	6 600,0	ხელშეკრ. №137



11	შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხიტაურის კანალიზაციის 240 მ –იანი შიგა სისტემის პროექტი	შუახევის მუნიციპ.	1 298,0	ხელშეკ №320
12	შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფლებში 2010 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახ. ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	შუახევის მუნიციპ.	16206,0	ხელშეკ №52

შ.პ.ს. „ატარსპეცპროექტის“
დირექტორი



ჟ. გოგიტიძე