



ქ. ბათუმი,

ზ. გამსახურდიას ქ. 21

№ 149

მობ. 577 422250

„ 14“ ნოემბერი 2011 წ

jemal.gogitize@gmail

საკონკურსო წინადადება

ვის: - ქ. ბათუმის მერიის საკონკურსო კომისიას

ვისგან: - შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტი“ ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. 21;

შევისწავლეთ რა საკონკურსო დოკუმენტაცია, თანახმა ვართ განვახორციელოთ

ქ. ბათუმში, სანაცვლო ქონების მესაკუთრეებზე საექსპროპრიაციო ქონების საკომპენსაციოდ გადასაცემი ბინების სარემონტო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

და გთავაზობთ ზემოაღნიშნულის შესრულებას შემდეგ ფასად:

- 9000 (ცხრაათასი) ლარი.

ჩვენი სატენდერო წინადადების გამარჯვების შემთხვევაში, ვიღებთ ვალდებულებას დავიწყოთ სამუშაოს შესრულება ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან და დავასრულოთ არაუგვიანეს 20- 30 კალენდარული დღისა (შესაბამისად დავალებისა პ.4).

შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტი“-ს დირექტორი:

ჯემალ გოგიტიძე



ელექტრონული საგადახდო დავალება N 875
"14" ნოემბერი 2011

რეფერენსი
1487666610

გადამხდელის დასახელება: შპს აჭარსპეცპროექტი		თანხა	
ანგარიში (დებიტი) GE90BG000000285162700GEL 285162700 (ძველი ანგ.)		50-00	
გადამხდელის ბანკი: სს "საქართველოს ბანკი"	ბანკის კოდი BAGAGE22	თანხა სიტყვებით	
ივსება მხოლოდ სახელმწიფო ხაზინაში გადახდების დროს:		ორმოცდაათი ლარი 00	
გადასახადის გადამხდელის დასახელება: შპს აჭარსპეცპროექტი	საიდენტი. კოდი: 245427364	თეთრი	
მიმღების დასახელება: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო			
საიდენტი. კოდი:	ანგარიში/სახაზინო კოდი (კრედიტი) 10591718543	ბანკის აღნიშვნები	
მიმღების ბანკი: სს "ბანკი რესპუბლიკა"	ბანკის კოდი REPLGE22	ბანკში შემოსვლის თარიღი:	
გადახდის დანიშნულება: საკონკურსო მოსაკრებელი		გატარებულია ბანკის მეშვეობით: 14.11.11	
		ხელმოწერა	
დამატებითი ინფორმაცია:		სს. საპროტექტორს ბანკი S.S.C. "BANK OF GEORGIA" შექმენილია ინტერნეტ ბანკი CREATED IN INTERNET BANK	
ხელმოწერები:	ხელმოცდგანელი	ბ. ა.	
	მთ. ბუღალტერი		



ქ. ბათუმი,

ზ. გამსახურდიას ქ. 21

მობ. 577 422250

jemal.gogitize@gmail.com:

№ 150

„ 14“ ნოემბერი 2011 წ

ქ. ბათუმის მერიის საკონკურსო კომისიას

თქვენი საკონკურსო განცხადება #203_07-11-2011წ. თანახმად წარმოგიდგენთ

საკონკურსო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი საკვალიფიკაციო მონაცემების
დამადასტურებელ დოკუმენტებს.

პატივისცემით,

შ.პ.ს. „აჭარსპეტპროექტი“-ს დირექტორი:

ჯემალ გოგიტიძე



ფასების ცხრილი ყველა გადასახადებისა და დღგ ჩათვლით

პრეტენდენტის დასახელება ----- შპს „აჭარსპეტპროექტი“-----

№	დასახელება	რაოდენობა (ეგზემპლარი)	ღირებულება (ლარი)	ვადა
1	2	3	4	5
1	საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	4	9000	20 დღე პუნქტი 1,1 30 დღე პუნქტი 1,2 30 დღე პუნქტი 1,3

შ.პ.ს. „აჭარსპეტპროექტი“-ს

დირექტორი:

ჯემალ გოგიტიძე



რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: შპს „აჭარსპეტპროექტი“

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: ჯემალ გოგიტიძე

პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი: ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ.№19/21

საიდენტიფიკაციო კოდი: 245427364

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: 577422250

ელექტრონული მისამართი: **jemal.gogitize@gmail.com:**

მიმღების ბანკი:

სააქციო საზოგადოება „საქართველოს ბანკი“

ცენტრალური ფილიალი

ბანკის კოდი: **BAGAGE22**

ანგარიშსწორების ანგარიში:

ანგარიშის ნომერი: **GE90BG0000000285162700**

შ.პ.ს. „აჭარსპეტპროექტი“-ს დირექტორი:

ჯემალ გოგიტიძე



**ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების გაწევის
გამოცდილების შესახებ**

№	მომსახურების დასახელება (თითოეული ობიექტის მიხედვით)	შემსყიდვ. დასახელება	ხელშეკრ. ღირებ	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაკაიძეების წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია.	ქ. ქობულეთის მუნიციპ.	10 000,0	ხელშ №176
2	საქართველოს სასაზღვრო დეპარტამენტის დასავლეთის სექტორების წყალსადენის მაგისტრალის პროექტი	შ.პ.ს. „ასა- ჯგუფი“	10 000,0	ხელშ №1
3	მეჯინისწყალის წყალსადენზე დამატებითი წყალსადენის ხაზის მშენებლობა	ქ. ბათუმის მერია	3 829,45	ხელშ № 223 წერილი №25-04/1570, 14-05-10
4	ქ. ქობულეთში საცხოვრებელი სახლების სარდაფების წყალსადენის და კანალიზაციის სისტემების გამოცვლა (10 საცხოვრებელი სახლი)	ქ. ქობულეთის მუნიციპ.	2449,0	ხელშ №116 მიღება-ჩაბარების აქტი
5	ქ. ბათუმში საცხოვრებელი სახლების სარდაფების წყალსადენის და კანალიზაციის სისტემების გამოცვლა (150 საცხოვრებელი სახლი)	ქ. ბათუმის საბინაო ამხანაგობები	14 500,0	ხელშ № 223 წერილი №25-04/1570, 14-05-10
6	ქ. ბათუმში მრავალსართულიანი სახლების მეორადი აწვევის ტუმბოების სისტემის ოპტიმიზაციის სამუშაოები	ქ. ბათუმის მერია	5 537,40	ხელშ № 223 წერილი №25-04/1570, 14-05-10
7	ქ. ბათუმში, ქ. ქობულეთში, დაბა ნაქეში და დაბა ხელვაჩაურში მდებარე შენობების იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელ ბინებად გადაკეთების საპროექტო სამუშაოები	საქართველოს მუნიციპალ. განვითარების ფონდი	36 466,05	ხელშეკრ № GoG/C/DC/132-2009 დამატ №1
8	ქ. ბათუმში, ყოფილი საზღვაო აკადემიის საერთო საცხოვრებლის შენობის სარემონტო სამუშაოები	საქართველოს მუნიციპალ. განვითარების ფონდი	4 458,0	ხელშეკრ № GoG/C/DC/177-2009 დამატ №1
9	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. სალიბაურის №1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურის, და სპორტის სამინისტრო	7 000,0	ხელშეკრ №203
10	ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე ტურისტულ-ეკონომიური ზონის მოწყობის მოსამზადებელი სამუშაოები	ქობულეთის მუნიციპ.	6 600,0	ხელშეკრ №137

11	შუახვევის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხიტაურის კანალიზაციის 240 მ –იანი შიგა სისტემის პროექტი	შუახვევის მუნიციპ.	1 298,0	ხელშეკ №320
12	შუახვევის მუნიციპალიტეტის სოფლებში 2010 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახ. ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	შუახვევის მუნიციპ.	16206,0	ხელშეკ №52

შ.პ.ს. „აჭარსპეტპროექტი“
დირექტორი



ჯ. გოგიტიძე

უკანასკნელი 1 (ერთი) წლის განმავლობაში შესრულებული ანალოგიური (შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის/რეკონსტრუქციის/ მშენებლობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება) მიწოდების გამოცდილება საერთო ღირებულებით 100000 (ასი ათასი) ლარი

რიგითი N	შემსყიდველი ორგანიზაცია	მიწოდებაზე გაფორმებული დოკუმენტი (ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების აქტი)				მიწოდების ვადები
		დასახელება	თარიღი	ნომერი	ღირებულება	
1.	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	ჩოლოქის მიმდებარედ ახალი ტურისტულ ეკონომიკური ზონის მოწყობაზე ტერიტორიის მოსამზადებელი სამუშაოები	12,12 2010		6600.00	12,12 2010
2.	აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	ჩოლოქის მიმდებარედ ახალი ტურისტულ ეკონომიკური ზონის კომპლექსის პროექტი	11,11,2010		40000.00	11,11,2010
3.	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	ქობულეთში მდებარე მრავალბინიანი სცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება	23.07.2010 წ		4602.00	23.07.2010წ
4.	შუახევის მუნიციპალიტეტი	შუახევის სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის განხორციელება	20.04.2010 წ		16206.00	20.04.2010წ
5.	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	ქობულეთში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფების შიდა და გარე კანალიზაციის მოწყობა	27.09.2010 წ		7051.00	27.09.2010წ
6.	შპს „მეშ“	დაბა ხელვაჩაურში მრავალფუნქციური საამქროს მშენებლობა	16,12,2010 წ		1560.00	16,12,2010წ
7.	ქ. ბათუმის საზღვაო ნავსადგური	ქ. ბათუმში გოგებაშვილის 20-ში საზღვაო ნავს. ადმინისტრაციული შენობის პროექტი	21,12,2010 წ		38800.00	21,12,2010წ
8.	ბათუმის საზღვაო ნავსადგური	საზღვაო ნავსადგურის ტერიტორიაზე განათების ანძების დამონტაჟება	13.12.2010 წ		5300.00	13.12.2010წ
9.	აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	სალიზაურის #1 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	06,09,2010 წ		7000.00	06,09,2010წ
10.	აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	ნგქ-ის ტერიტორიაზე ტოპოგრაფიული გეგმების შედგენა	29,12,2010 წ		11000.00	29,12,2010წ
11.	სულ					

შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტი“-ს დირექტორი:

ჯემალ გოგინიძე



ერთის მხრივ, შუახევის მუნიციპალიტეტი, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ნუგზარ ამილახოვლის სახით, (შემდგომში - „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „ატარსპექტროექტი“-ს დირექტორის ჯუმბერ გოგიტიძის სახით, (შემდგომში - „მიმწოდებელი“), „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101-ე მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე დადებული წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე

1. ხელშეკრულების საბაზო

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე, მიმწოდებელი თანახმაა, შეადგინოს შუახევის მუნიციპალიტეტის ხიჭაურის კანალიზაციის 240 მეტრიანი შიგა სისტემის საპროექტო ხაზარჯთადრეცხვო დოკუმენტაცია შემდგომში - „მომსახურება“, ხოლო შემსყიდველი კისრულობს ვალდებულებას გადაიხადოს მისი ღირებულება ხელშეკრულებით დადგენილი წესით. (მომსახურების ჩამონათვალი მოცემულია დანართში, რომელიც ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს).

1.2. მიმწოდებელი ასრულებს, ხოლო შემსყიდველი ეძლეობს შესრულებულ მომსახურებას და ახდენს მისი ღირებულების ანაზღაურებას წინამდებარე ხელშეკრულების 2.3 პუნქტის შესაბამისად.

1.3. წინამდებარე ხელშეკრულება არ ეფუძნება ურთიერთობებს, რომელიც წარმოიშობა მხარეთა შორის.

2. მომსახურების ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

2.1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 1298 (ერთიათასორასოცდათვრამეტი) ლარს.

2.2. მომსახურების ღირებულებაში შედის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი, რომელიც გადაიხდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

2.3. შემსყიდველის მიერ შესრულებული მომსახურების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, მიმწოდებლის მიერ ფაქტურად გაწეული მომსახურების მოცულობის მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და შესაბამისი ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ ათი საბანკო დღის განმავლობაში.

2.4. მიმწოდებლის მოთხოვნა ანაზღაურების შესახებ შემსყიდველისადმი შესრულებული უნდა იყოს წერილობითი ფორმით, მომსახურების შესრულების შესახებ შესაბამისი დოკუმენტების დართვით.

2.5. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველთან ერთად დააფიქსიროს შესრულებული მომსახურების ღირებულება.

2.6. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი მომსახურების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა აღნიშნული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტურად შესრულებული მომსახურების მოცულობების ღირებულებას აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთენტიკულ მომსახურების მოცულობების ანაზღაურებაზე.

3. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

3.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლსა და მომსახურების პირობების შესრულებას განახორციელებს შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ჯუმბერ აბაშიძე.

3.2. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე მათ შორის მომსახურების ხარისხის პერიოდული ინსპექტირება.

3.3. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი ინსპექტირების ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა საშუალო პირობებით. იმ შემთხვევაში თუ შემსყიდველი ინსპექტირების მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

3.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენა.

4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. შემსყიდველმა უნდა შეამოწმოს შესრულებული მომსახურება ხელშეკრულების პირობებთან მთავრებაში.

4.2. თუ შესყიდვის ობიექტი არ შეესაბამება ხელშეკრულების პირობებს, შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად ან მის გარეშე ადგენს აქტს დადგენილი წესის შესაბამისად.

4.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენასთან, ხელახლა ინსპექტირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის ღირებულების ანაზღაურება გვისრება მიმწოდებელს.

4.4. შესყიდვის ობიექტის მიღება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით. მომსახურება ნათქვამი მიღებულად ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4.5. მომსახურება ნათქვამი მიღებულად მხოლოდ ფაქტურად გაწეული მომსახურების შემდეგ.

8.2. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვროს 2010 წლის 30 დეკემბრამდე

9. ფორს-მაჟორული სიტუაციები

9.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთი ვალდებულებათა სრულიდ ან ნაწილობრივ შესრულებაზე, თუ ეს შესრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, ექსპორტისა და იმპორტის აკრძალვა, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენს ხელშეკრულების შესრულებაზე.

9.2. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვეს შესაბამისი დროით, ფორს-მაჟორული გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

9.3. მხარეს, რომელსაც შეეჩნდა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუფრთხილებს უნდა აცნობოს წერილობით ამის შესახებ მეორე მხარეს. ამასთან მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუზღვეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

10. დამფუძნებელი და მათი ბაზაფუძვლის წესი

10.1. ხელშეკრულების დამფუძნებელი მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ყველა ღონისძიება, რათა პირდაპირი არაფორმალური მოლაპარაკებების მეშვეობით, შეთანხმებით მოაგვარონ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ.

10.2. თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსწავლელი და მოწოდებული ექვსი მხარეები უნდა დათანხმდნენ საკითხების შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

11. ბაზასახაშმი და ბაშმი

მომწოდებელი პასუხს ატებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოხატვლების და სხვა გადასახადების გადახდაზე.

12. შეტყობინება

12.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უზენის მეორე მხარეს, გაუგზავნება წერილის, დეკლარაციის, ტელეგრაფის ან ფაქსის სახით, ორთქიანდის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მოითხოვნილი მეორე მხარის მისამართზე.

12.2. შეტყობინება შედის ძალაში აღრესატი მერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

13. სხვა პირობები

13.1. მომწოდებელს არა აქვს უფლება შემსწავლელის წერილობითი თანხმობის გარეშე მოდიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს შესაძლო პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობები.

13.2. ხელშეკრულება ძალაში შედის, მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის მომენტიდან.

13.3. ხელშეკრულება იდება ორი ერთნაირი თურთხეული ძალის მქონე ეგზემპლარად, თითო ეგზემპლარი ინახება ხელშეკრულების დამფუძნებელი მხარეებთან.

14. მხარეთა რეპრეზენტაციები და ხელმოწერები

„შემსამომწოდებელი“

შუახევის მუნიციპალიტეტი
მის: დაბა შუახევი, თამარ მეფის ქ. №30
ს/ქ 247865145
ა/ი №33030007
ს.ს. „სახალხო ბანკი“ შუახევის
ფილიალი
ბ/ქ 220101445

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარე



„მიმწოდებელი“

შპს „ატარსპეკტროექტი“
მის: ქ. ბათუმი, ზეიად გამსახურდიას ქ. №21
ს/ქ 245427364
ა/ი 004467430
ს/ს საქართველოს ბანკის ცენტრალური
ფილიალი
ბ/ქ 220101502

შპს „ატარსპეკტროექტი“

დირექტორი:

ჯემალ გოგიტიძე



ერთის მხრივ, შუახედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, შუახედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ომარ მუგრულის სახით, (შემდგომში - „შემსიდეველი“) და მეორეს მხრივ შპს „აჭარსპეკროვტი“-ს დირექტორის ვაჟაშვილი გიორგიის სახით, (შემდგომში - „მომწოდებელი“), „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და „სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ“ დებულების 23-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე კლები წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგ:

1. ხალხმპრუშპის საბაზო

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე, მომწოდებელი თანახმაა, შეადგინოს შუახედის მუნიციპალიტეტის სოფლებში 2010 წელს, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გასახორციელებელი ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შემდგომში - „მომსახურება“, ხოლო შემსიდეველი კონკრეტულ ვალდებულებას გადაიხადოს მისი ღირებულება ხელშეკრულებით დადგენილი წესით. (მომსახურების ჩამონათვალი მოცემულია დანართში, რომელიც ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს).

1.2. მომწოდებელი ასრულებს, ხოლო შემსიდეველი აღებულია შესრულებულ მომსახურებას და ახდენს მისი ღირებულების ანაზღაურებას წინამდებარე ხელშეკრულების 2.3 პუნქტის შესაბამისად.

1.3. წინამდებარე ხელშეკრულება არ ექვემდებარება ურთიერთობებს, რომელიც წარმოიშობა მხარეთა შორის.

2. მომსახურების ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

2.1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 16 206 (თექვსმეტიათასორასეკვსი) ლარს.

2.2. მომსახურების ღირებულებაში შედის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი, რომელიც გადაიხდება ასეულისმეტყველი მომწოდებელი.

2.3. შემსიდეველის მიერ შესრულებული მომსახურების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, მომწოდებლის მიერ ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების მოცულობის მიხედვით, მიღება-ნაბარების აქტის გაფორმებისა და შესაბამისი ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ ათი საბანკო დღის განმავლობაში.

2.4. მომწოდებლის მოთხოვნა ანაზღაურების შესახებ შემსიდეველისადმი შესრულებული უნდა იყოს წერილობითი ფორმით, მომსახურების შესრულების შესახებ შესაბამისი დოკუმენტების დართვით.

2.5. მომწოდებელი ვალდებულია შემსიდეველისა და ანგარიშსწორების შესრულებული მომსახურების ღირებულება.

2.6. თუ შემსიდეველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესრულებული მომსახურების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა აღნიშნული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსიდეველი გადაუხდის მომწოდებელს ფაქტობრივად შესრულებული მომსახურების მოცულობების ღირებულებას აღნიშნულის გამოდინარე მომწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუდიტისგან მომსახურების მოცულობების ანაზღაურებაზე.

3. ხალხმპრუშპის ინსპექტორის პიროვნება

3.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლსა და მომსახურების პირობების შესრულებას განხორციელებს შუახედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ვუგმერ აბაშიძე.

3.2. შემსიდეველი ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განხორციელოს კონტროლი მომწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე მათ შორის მომსახურების ხარისხის პერიოდული ინსპექტირება.

3.3. მომწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსიდეველი ინსპექტირების ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა საშუალო პირობებით, ამ შემთხვევაში თუ შემსიდეველი ინსპექტირების მონათ გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თავი შემსიდეველი.

3.4. მომწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

4. უზრუნველყოფის ობიექტის მონაპა-ნაბარების წესი

4.1. შემსიდეველი უნდა შეიმუშაოს შესრულებული მომსახურება ხელშეკრულების პირობებით მომართებაში.

4.2. თუ შესყიდვის ობიექტი არ შეესაბამება ხელშეკრულების პირობებს, შემსიდეველი მომწოდებელთან ერთად ან მის გარეშე ადგენს აქტს დადგენილი წესის შესაბამისად.

4.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან, ხელახლა ინსპექტირებისათვის დაკავშირებულ ხარჯებს, ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის ღირებულების ანაზღაურება გვისრდება მომწოდებელს.

4.4. შესყიდვის ობიექტის მიღება ფორმდება მიღება-ნაბარების აქტით შემსიდეველისა და მომწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით. მომსახურება ჩაითვლება მიღებულად ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენისა და მიღება-ნაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4.5. მომსახურება ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების შემდეგ.

13- 20.04.10

8. მონსახურების გაწევისა და ხელშეკრულების
მოქმედების ვადა

- 8.1. მონსახურების გაწევის ვადა განისაზღვროს 2010 წლის 20 აპრილამდე.
8.2. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვროს 2010 წლის 20 მაისამდე

9. ფორს-მაჟორული სიტუაციები

9.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთი გადადებულობათა ხრუდზე ან ნაწილობრივ შესრულებასზე, თუ ეს შეუხრუდებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, ექსპორტისა და იმპორტის აკრძალვა, თუ ისინი უშუალოდ შემოქმედების ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე.

9.2. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვეს შესაბამისი დროით, ფორს-მაჟორული გარემოებითა და სხვა ფაქტორებით.

9.3. მხარეს, რომელსაც შეეჩინა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუფრთხილეთ უნდა აცნობოს წერილობით ამის შესახებ მეორე მხარეს, ამისთან მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადადებულობის შესრულებაში.

10. ღირებულება და მათი გააფხვინების წესი

10.1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ყველა ღირებულება იმარტონ, რათა პირდაპირი ან არაპირდაპირი მოვალეობების შეშეშებით, შეთანხმებით მოაგვარონ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ.

10.2. თუ ისეთი მოვალეობების დაწესებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსწოდველი და მოწოდებული იქნება შესაძლებელი საფასურის საკითხების შეთანხმება, ნებისმიერ მხარეს შეუძლია დადგენილი წესით მომართოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

11. გააფხვინების ვადა

მოწოდებული პასუხის აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახადების გადახდაზე.

12. შეტყობინება

12.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგებება წერილობით, დეტალურ, ტელეფონის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემთხვევაში წარმოდგენილი, ხელშეკრულებაში მოითხოვნილი მეორე მხარის მისამართზე.

12.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, ამის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

13. სხვა პირობები

13.1. მოწოდებულს არა აქვს უფლება შემსწოდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე მოელოდეს ან ნაწილობრივ გადასცეს მასზე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებამოსილებები.

13.2. ხელშეკრულება ძალაში შედის, მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის მომენტიდან.

13.3. ხელშეკრულება იდება ორი ერთნაირი თურთიერი ძალის მქონე ეგზემპლარად, თითო ეგზემპლარი ინახება ხელშეკრულების დამდებ მხარეებთან.

14. მხარეთა რეპრეზენტაციები და ხელმოწერები

„შენიშვნები“

შუახვედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
მისი დავა შუახვედი, თამარ მეფის ქ. №30
ს/კ 247865145
ა/ა №33030007
სს „სახალხო ბანკის“ შუახვედის
ფილიალი
ს/კ 220101445

შუახვედის მუნიციპალიტეტის

გამგებელი:  თამარ მეგრელიძე



„მოწოდებელი“

შპს „ატარსეკპროექტი“
მისი ქ. ბათუმი, ზვიად გამსახურდიას ქ. №21
ს/კ 245427364
ა/ა 004467430
ს/ს საქართველოს ბანკის ცენტრალური
ფილიალი
ს/კ 220101502

შპს „ატარსეკპროექტი“
დირექტორი:  ჯემალ გუგუტიძე



13733
2472
16206



ხელშეკრულება №1
(საპროექტო სამუშაოები)

ქ. თბილისი

II ივნისი 2010 წ.

ერთის მხრივ შპს. "ასა ჯგუფი" მისი დირექტორის დავით ელიზბარაშვილის სახით, შემდგომში "შემკვეთად" წოდებული და მეორეს მხრივ შპს "აჭარსპეტპროექტი" მისი დირექტორის ჯემალ გოგიტიძის სახით, შემდგომში "შემსრულებლად" წოდებული ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდგომში:

I. ხელშეკრულების საგანი და შესრულების დრო

1.1. შემკვეთი ავალებს, ხოლო შემსრულებელი უზრუნველყოფს შეასრულოს მდებარე მისამართზე: (ბათუმი) სამართველოს სექტორ-კირნათის, გორგაძეთის, ტბეთის, ჩირუხის და ხიხაძის გარე წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის საპროექტო მომსახურება, დანართი №1-ის, მიხედვით. ასევე აღნიშნულ მისამართებზე, წყალმომარაგების პროექტირებისათვის, საჭირო გეოდეზიური ნახაზების მომზადებას.

1.2. სამუშაოს შესრულების ვადა განისაზღვროს ორ ეტაპად კერძოდ:

- პირველი ეტაპი ხელშეკრულების დადებიდან 10 კალენდარულ დღეში (საპროექტო ადგილმდებარეობის დაზუსტების შემდეგ) უნდა იქნეს წარმოდგენილი ესკიზური პროექტი, რომელიც შპსს, "ასა ჯგუფი"-ის, მიერ განხილული უნდა იქნას არაუგვიანეს 4 კალენდარული დღისა, რის შემდგომაც მითითებული შესწორებები გასწორებული უნდა იქნას შემსრულებლის მიერ არაუგვიანეს 4 კალენდარული დღისა.
 - მეორე ეტაპი შემსრულებელი ვალდებულია ესკიზური პროექტის შეთანხმებიდან 16 კალენდარულ დღეში წარმოადგინოს შეთანხმებული ესკიზური პროექტის შესაბამისად შესრულებული სრული საპროექტო დოკუმენტაცია 4-ფეხმძლიარად.
- სამუშაოს შესრულებასა და ჩაბარებაზე მხარეები აფორმებენ სათანადო მიღება-ჩაბარების აქტს.

„შემკვეთი“



„შემსრულებელი“

9. ხელშეკრულების სხვა პირობები

- 9.1. თუ ხელშეკრულების ნებისმიერი მუხლი ან მისი ნაწილი რაიმე კანონის ძალით აღმოჩნდა ძალდაკარგული, იგი ჩაითვლება ხელშეკრულებაში არარსებულად, ამასთან ყველა დანარჩენი მუხლი ძალაში დარჩება.
- 9.2. ეს ხელშეკრულება შედგენილია 2 ეგზემპლიარად, რომელთაც აქვთ თანაბარი იურიდიული ძალა, თითოეული მხარისათვის გადასაცემად.

10. მხარეთა მისამართები, საბანკო რეკვიზიტები და ხელმოწერები

„შემკვეთი“

შპს „ასა ჯგუფი“
მის: აღმაშენებლის №75
ს/კ. 202387327
ბანკი: სს „საქართველოს ბანკი“
ცენტრალური ფილიალი
ბანკის კოდი: 020762200
ანგ. №196506200
ს/კ. 202387327
საქ/ტელ: (995-99) 67 47 67

დირექტორი
დავით ელიზბარაშვილი

[Handwritten signature]



„შემსრულებელი“

შპს „აჭარსპეტპროექტი“
მის: ქბათუში, ზვიად
გამსახურდიას ქ. №21
ს/კ. 245427364
ბანკი: სს „საქართველოს
ბანკი“
ცენტრალური ფილიალი
ბანკის კოდი: 220101502
ანგ. №004467430
საქ/ტელ: (995-77) 42 22 50

დირექტორი
ჯემალ ბაგატიძე



2. მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები

2.1. შემკვეთი ვალდებულია:

- გადასცეს შემსრულებელი სამუშაოთა შესრულებისთვის საჭირო დოკუმენტაცია

- დროულად აანაზღაუროს მენარდის მიერ შესრულებული სამუშაო ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად,

2.2. შემკვეთი უფლებამოსილია:

- ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შეკვეთის ხარვეზი ან უზუსტობის დადგენისას, ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე მოსთხოვოს შემსრულებელს შესრულებული სამუშაოს (ხარვეზის) გამოსწორება.

- შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულებასთან და სატენდერო დოკუმენტაციასთან შეუსაბამობის დადგენის მიზნით დანიშნოს შესრულებული სამუშაოს დამატებითი ტესტირება ან/და ინსპექტირება

- ჩაატაროს პროექტის ექსპერტიზა.

2.3. შემსრულებელი ვალდებულია:

- შეუდგეს სამუშაოს საჭირო დოკუმენტაციის მიღების მომენტიდან არა უგვიანეს 1(ერთ) სამუშაო დღეში.

- შეასრულოს სამუშაო საკუთარი რისკის ხარჯზე.

- დაუყოვნებლივ შეატყობინოს შემკვეთს წერილობით (ელექტრონული ფოსტით ან ფოსტით) იმ გარემოებათა შესახებ, რომლებიც აბრკოლებენ სამუშაოთა მიმდინარეობას ან შეუძლებელს ხდიან მათ შემდგომ გაგრძელებას.

- უსასყიდლოდ, შემკვეთის სურვილით გამოასწოროს სამუშაოს ნაკლი და დეფექტები.

- დაასრულოს სამუშაოები არა უგვიანეს პუნქტი „1.2“-ის მიხედვით.


2.4. შემსრულებელს აქვს უფლება შემკვეთთან შეთანხმებით ჩააბაროს ობიექტი ვადაზე ადრე.

3. ანგარიშსწორების წესი.

3.1. შემკვეთი ვალდებულია გადაუხადოს შემსრულებელს ფულადი გასამრჯელო შესრულებული სამუშაოსთვის 10 000 (ათი ათასი) ლარის ოდენობით გადასახადის ჩათვლით, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით,

3.2. ანგარიშსწორება წარმოებს ერთ ვტაპად, სამუშაოს დასრულებისას, მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. არაუგვიანეს 21 კალენდარული დღის განმავლობაში.

„შემკვეთი“



„შემსრულებელი“



2. ტექნიკური დავალება:

ქ. ბათუმში სანაცვლო ქონების მესაკუთრეებზე საექსპროპრიაციო ქონების საკომპენსაციოდ გადასაცემი ბინების სარემონტო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა,

მათ შორის:

1.1. სანაცვლო ქონების მესაკუთრეების მიერ წარმოდგენილი გეგმების მიხედვით (მესაკუთრეების მიერ წარმოდგენილი გეგმები გამარჯვებულ პრეტენდენტს მიეწოდება წერილობით ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ):

1. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 95,20 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №51 (მე-7 სართული);
2. ქ. ბათუმში, ფიროსმანისა და ჯავახიშვილის ქუჩების კვეთაში მდებარე, შპს „დუკა 2006“-ის მიერ მშენებარე საცხოვრებელ სახლში მდებარე 54,00 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა (მე-2 სართული);
3. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 62,40 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №1^ბ (მე-3 სართული);
4. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 64,90 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №116^ბ (მე-12 სართული);
5. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 62,4 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №4^ბ (მე-4 სართული);
6. ქ. ბათუმში, ფიროსმანისა და ჯავახიშვილის ქუჩების კვეთაში მდებარე, შპს „დუკა 2006“-ის მიერ მშენებარე საცხოვრებელ სახლში მდებარე 54,00 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა (მე-3 სართული);
7. ქ. ბათუმში, ფიროსმანისა და ჯავახიშვილის ქუჩების კვეთაში მდებარე, შპს „დუკა 2006“-ის მიერ მშენებარე საცხოვრებელ სახლში მდებარე 91,00 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა (მე-4 სართული);
8. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 62,40 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №7^ბ (მე-5 სართული);
9. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 40,20 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №106^ბ (მე-7 სართული);
10. ქ. ბათუმში, ფიროსმანისა და ჯავახიშვილის ქუჩების კვეთაში მდებარე, შპს „დუკა 2006“-ის მიერ მშენებარე საცხოვრებელ სახლში მდებარე 59,00 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა (მე-2 სადარბაზო, მე-6 სართული);
11. ქ. ბათუმში, ფიროსმანისა და ჯავახიშვილის ქუჩების კვეთაში მდებარე, შპს „დუკა 2006“-ის მიერ მშენებარე საცხოვრებელ სახლში მდებარე 75,00 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №29 (პირველი სადარბაზო, მე-6 სართული);
12. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 62,40 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №13^ბ (მე-7 სართული);





13. ქ. ბათუმში, ფიროსმანისა და ჯავახიშვილის ქუჩების კვეთაში მდებარე, შპს „დუკა 2006“-ის მიერ მშენებარე საცხოვრებელ სახლში მდებარე 43,70 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა (მე-3 სართული);
14. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 95,20 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №47 (მე-6 სართული);
15. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 53,30 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №74^ბ (მე-12 სართული);
16. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 62,98 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №25^ბ (მე-11 სართული);
17. ქ. ბათუმში, ფიროსმანისა და ჯავახიშვილის ქუჩების კვეთაში მდებარე, შპს „დუკა 2006“-ის მიერ მშენებარე საცხოვრებელ სახლში მდებარე 91,00 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა (მე-6 სართული);
18. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 62,98 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №22^ბ (მე-10 სართული);
19. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 52,70 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №42^ბ (მე-4 სართული);
20. ქ. ბათუმში, ფიროსმანისა და ჯავახიშვილის ქუჩების კვეთაში მდებარე, შპს „დუკა 2006“-ის მიერ მშენებარე საცხოვრებელ სახლში მდებარე 91,00 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა (მე-8 სართული);
21. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 95,90 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №75 (მე-13 სართული);
22. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 62,40 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №10^ბ (მე-6 სართული);
23. ქ. ბათუმში, ფიროსმანისა და ჯავახიშვილის ქუჩების კვეთაში მდებარე, შპს „დუკა 2006“-ის მიერ მშენებარე საცხოვრებელ სახლში მდებარე 74,00 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა (მე-4 სართული);
24. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 52,70 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №54^ბ (მე-7 სართული);
25. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 37,10 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №50^ბ (მე-6 სართული);
26. ქ. ბათუმში, ფიროსმანისა და ჯავახიშვილის ქუჩების კვეთაში მდებარე, შპს „დუკა 2006“-ის მიერ მშენებარე საცხოვრებელ სახლში მდებარე 91,00 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა (მე-9 სართული);
27. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 95,90 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №59 (მე-9 სართული);
28. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 52,7 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №50^ბ (მე-6 სართული);





29. ქ. ბათუმში, ფიროსმანისა და ჯავახიშვილის ქუჩების კვეთაში მდებარე, შპს „დუკა 2006“-ის მიერ მშენებარე საცხოვრებელ სახლში მდებარე 91,00 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №23 (I სადარბაზო, მე-5 სართული);
30. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 53,3 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №66^ბ (მე-10 სართული);
31. ქ. ბათუმში, ფიროსმანისა და ჯავახიშვილის ქუჩების კვეთაში მდებარე, შპს „დუკა 2006“-ის მიერ მშენებარე საცხოვრებელ სახლში მდებარე 91,00 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა (მე-2 სადარბაზო, მე-5 სართული, ბ. №107);
32. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 52,70 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №58^ბ (მე-8 სართული);
33. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 77,00 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №3 (მე-3 სართული);
34. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 95,90 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №63 (მე-10 სართული);
35. ქ. ბათუმში, ფიროსმანისა და ჯავახიშვილის ქუჩების კვეთაში მდებარე, შპს „დუკა 2006“-ის მიერ მშენებარე საცხოვრებელ სახლში მდებარე 91,00 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა (მე-7 სართული);
36. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 72,30 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №36 (მე-3 სართული);
37. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 52,70 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №38^ბ (მე-3 სართული);
38. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 95,20 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №35 (მე-3 სართული);
39. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 62,40 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №16^ბ (მე-8 სართული);
40. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 110,00 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №112 (მე-10 სართული);
41. ქ. ბათუმში, ფიროსმანისა და ჯავახიშვილის ქუჩების კვეთაში მდებარე, შპს „დუკა 2006“-ის მიერ მშენებარე საცხოვრებელ სახლში მდებარე 58,00 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა (მე-2 სართული);
42. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 95,20 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №55 (მე-8 სართული);
43. ქ. ბათუმში, ფიროსმანისა და ჯავახიშვილის ქუჩების კვეთაში მდებარე, შპს „დუკა 2006“-ის მიერ მშენებარე საცხოვრებელ სახლში მდებარე 82,00 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა (მე-2 სართული);
44. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 41,20 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №110^ბ (მე-9 სართული);





45. ქ. ბათუმში, ფიროსმანისა და ჯავახიშვილის ქუჩების კვეთაში მდებარე, შპს „დუკა 2006“-ის მიერ მშენებარე საცხოვრებელ სახლში მდებარე 58,00 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა (მე-6 სართული);
46. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107ა-ში მდებარე 53,30 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №70^ა (მე-11 სართული);
47. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107ა-ში მდებარე 77,00 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №9 (მე-5 სართული);
48. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107ა-ში მდებარე 37,10 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №46^ა (მე-5 სართული);
49. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107ჟ-ში მდებარე 75,46 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №6 (პირველი სადარბაზო, მე-4 სართული);
50. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107ჟ-ში მდებარე 90,91 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №39 (მე-2 სადარბაზო, მე-4 სართული);
51. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107ჟ-ში მდებარე 62,7 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №11 (პირველი სადარბაზო, მე-6 სართული);
52. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107ჟ-ში მდებარე 90,91 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №43 (მე-5 სართული);
53. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107ა-ში მდებარე 62,98 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №28^ა (მე-12 სართული);
54. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107ა-ში მდებარე 72,3 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №37 (მე-3 სართული);

სულ: 3 799,02 კვ.მ. აქედან

- 2 604,32 კვ.მ. ფართი მდებარეობს ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107ა-ში,
1 194,7 კვ.მ. ფართი მდებარეობს ქ. ბათუმში, ფიროსმანისა და ჯავახიშვილის ქუჩების კვეთაში მდებარე, შპს „დუკა 2006“-ის მიერ მშენებარე საცხოვრებელ სახლში.

აღნიშნული საცხოვრებელი ბინები ძირითადად მოყვანილი უნდა იყოს შემდეგ მდგომარეობაში:

- სან-ტექნიკური დგარები (ცივი წყალი, კანალიზაცია);
- ბინის კონტურის კედლები;
- ბინის შიდა ტიხრები;
- ტიხრებისა და კონტურის კედლების შელესვა;
- შეღებილი შიდა კედლები;
- ელექტრო გაყვანილობა (თითო ოთახზე ორი ელ. წერტილი);
- ოთახებში დაგებული ლამინირებული პარკეტი;
- დამონტაჟებული შიდა კარები;
- კეთილმოწყობილი სამზარეულო (ავეჯის გარეშე);
- კეთილმოწყობილი სველი წერტილები.





დამატებით:

ა) გათვალისწინებული იქნას თითოეულ საცხოვრებელ ბინაში ბუნებრივი აირის შეყვანისათვის საჭირო თანხები;

ბ) გათვალისწინებული არ უნდა იქნას მშენებელი კომპანიის მიერ ჩატარებული სარემონტო სამუშაოები, რადგან სანაცვლო ქონების მესაკუთრეებს უფლება ეძლევათ შეცვალონ ბინების არსებული გეგმარება.

მათ შორის:

1.2 მშენებელი კომპანიის მიერ შედგენილი გეგმების (პროექტის) მიხედვით:

1. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 35,20 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №1^ა (მე-3 სართული);
2. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 35,20 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №4^ა (მე-4 სართული);
3. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 35,20 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №7^ა (მე-5 სართული);
4. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 35,20 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №10^ა (მე-6 სართული);
5. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 35,20 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №13^ა (მე-7 სართული);
6. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 35,20 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №16^ა (მე-8 სართული);
7. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 35,42 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №19^ა (მე-9 სართული);
8. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 35,42 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №22^ა (მე-10 სართული);
9. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 35,42 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №25^ა (მე-11 სართული);
10. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 35,42 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №28^ა (მე-12 სართული);
11. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 37,10 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №38^ა (მე-3 სართული);
12. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 37,10 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №42^ა (მე-4 სართული);
13. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 37,10 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №54^ა (მე-7 სართული);





14. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 37,10 კვ.მ. საერთო ფართის
საცხოვრებელი ბინა №58^ა (მე-8 სართული);
15. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 37,50 კვ.მ. საერთო ფართის
საცხოვრებელი ბინა №62^ა (მე-9 სართული);
16. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 37,50 კვ.მ. საერთო ფართის
საცხოვრებელი ბინა №66^ა (მე-10 სართული);
17. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 37,50 კვ.მ. საერთო ფართის
საცხოვრებელი ბინა №70^ა (მე-11 სართული);
18. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 37,50 კვ.მ. საერთო ფართის
საცხოვრებელი ბინა №74^ა (მე-12 სართული);
19. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 37,50 კვ.მ. საერთო ფართის
საცხოვრებელი ბინა №78^ა (მე-13 სართული);
20. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 37,50 კვ.მ. საერთო ფართის
საცხოვრებელი ბინა №82^ა (მე-14 სართული);
21. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 40,20 კვ.მ. საერთო ფართის
საცხოვრებელი ბინა №104^ა (მე-6 სართული);
22. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 40,20 კვ.მ. საერთო ფართის
საცხოვრებელი ბინა №108^ა (მე-8 სართული).

სულ: 806,68 კვ.მ.

აღნიშნული საცხოვრებელი ბინები მოყვანილი უნდა იყოს შემდეგ მდგომარეობაში:

- სან-ტექნიკური დგარები (ცივი წყალი, კანალიზაცია);
- ბინის კონტურის კედლები;
- ბინის შიდა ტიხრები;
- ტიხრებისა და კონტურის კედლების შელესვა;
- შეღებილი შიდა კედლები;
- ელექტრო გაყვანილობა (თითო ოთახზე ორი ელ. წერტილი);
- ოთახებში დაგებული ლამინირებული პარკეტი;
- დამონტაჟებული შიდა კარები;
- კეთილმოწყობილი სამზარეულო (ავეჯის გარეშე);
- კეთილმოწყობილი სველი წერტილები.

დამატებით:

- ა) გათვალისწინებული იქნას თითოეულ საცხოვრებელ ბინაში ბუნებრივი აირის
შეყვანისათვის საჭირო თანხები;
- ბ) გათვალისწინებული იქნას მშენებელი კომპანიის მიერ ჩატარებული სარემონტო
სამუშაოები.





1.3. მშენებელი კომპანიის მიერ შედგენილი გეგმების (პროექტის) მიხედვით:

1. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 62,98 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №19^ა (მე-9 სართული);
2. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 95,90 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №67 (მე-11 სართული);
3. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 65,40 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №98^ა (მე-3 სართული);
4. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 65,40 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №104^ა (მე-6 სართული);
5. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 65,40 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №106^ა (მე-7 სართული);
6. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 65,40 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №108^ა (მე-8 სართული);
7. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 64,90 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №110^ა (მე-9 სართული);
8. ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. №107^ა-ში მდებარე 41,20 კვ.მ. საერთო ფართის საცხოვრებელი ბინა №116^ა (მე-12 სართული).

სულ: 526,58 კვ.მ.

აღნიშნული საცხოვრებელი ბინები მოყვანილი უნდა იყოს შემდეგ მდგომარეობაში:

- სან-ტექნიკური დგარები (ცივი წყალი, კანალიზაცია);
- ბინის კონტურის კედლები;
- ბინის შიდა ტიხრები;
- ტიხრებისა და კონტურის კედლების შელესვა;
- შეღებილი შიდა კედლები;
- ელექტრო გაყვანილობა (თითო ოთახზე ორი ელ. წერტილი);
- ოთახებში დაგებული ლამინირებული პარკეტი;
- დამონტაჟებული შიდა კარები;
- კეთილმოწყობილი სამზარეულო (ავეჯის გარეშე);
- კეთილმოწყობილი სველი წერტილები.

დამატებით:

ა) გათვალისწინებული იქნას თითოეულ საცხოვრებელ ბინაში ბუნებრივი აირის შეყვანისათვის საჭირო თანხები;

ბ) გათვალისწინებული იქნას მშენებელი კომპანიის მიერ ჩატარებული სარემონტო სამუშაოები.



გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

თეიმურაზი ქადაგი - ბათუმის შერის მერ სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მიმსახურების შესრულებაზე გამოცხადებულ კონკურსში ზეწი გამარჯვების შემთხვევაში ტექნიკური დავადების თანახმად გათვალისწინებული ყოველი კონკრეტული ობიექტების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შესრულებული იქნება რესურსული შეთავაზებით.

გამოთვლილი იქნება შესასრულებელი სამუშაოების სამუშაოების ზეცხო მოცულობები.

სამშენებლო მასალის ხარჯვის სიჩქარე ადებული იქნება **СНП -IV-2-82** -ის მიხედვით, ხოლო დარბეულება მშენებლობის შემთხვევაში კეშმის სამშენებლო რესურსების ფაქტის 2011 წლის III კვარტლის დონეზე.

შემოს ზედფისი საქართველოში, კერძოდ ბათუმში არსებული ფაქტის შესაბამისად.

სამშენებლო მასალების სახეობა და ხარისხი შერჩეული იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიური გამოცდილებების შესაბამისად და შეთანხმებული იქნება დამკვეთთან.

სასტარტული სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა პირდაპირი ხარჯების გარდა გათვალისწინებს ზედსაფხ ხარჯებს, ეკვიპოვრ დარბეუბასა და გათვალისწინებულ ხარჯებს, რომელთა პროცენტული რაოდენობა შეთანხმებული იქნება დამკვეთთან ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული იქნება დღე 10%.

პრეტენდენტო

თბილქარში "გომრეო კობაღი"



საკონკურსო წინადადების ფასი

№№	შესასრულებელი მომსახურების დასახელება	ღირებულება
1	2	3
1	სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება	5700
	სულ ღირებულება კანონმდებლობით გათვალისწინებული ფულადი გადასახადების ჩათვლით	5700

პრეზენტაციის

მისამართი "გიორგი კობახიძე"

გვამბედი



ინდ.მეწარმე "გიორგი კობახიძის" ანალიტიკური მომსახურების ჩამონათვალი

№№	მომსახურების დასახელება	შესთიქვლის დასახელება	ხელშეკრუ- ლების დარღვევა	გაწეული მომსახურები ს დარღვევა	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6
2011 წელი					
1	SPA 110007297 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 11 მრეწველობითი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავისა და 12 რკინიგზის საფარი კედლის მოწყობის სამრეწველო სამსახურები (სამრეწველო დარღვევებით 489085 ლარი)	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1695	1658	
2	SPA 110007934 დედა ეკლესიის მართლად კორპუსის აწვეთი ხარის და სამეურნეო სამსახურების სახურავის გადსურვის სამრეწველო სამსახურები (სამრეწველო დარღვევებით 344457 ლარი)	სპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანია"	3814	3814	გათარი დ. სამსახურების შესრულება



1	2	3	4	5	6
3	SPA 110015294 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება: 1. 8 მსაჯდომიანი საცხოვრებელი სახლის სასურსათის რეაბილიტაცია. 2. 12 ტყვეტროის სარეწვო კედლების მოწყობა. 3. ქობულეთის ქუჩაში სასაფლაო არსების მოწყობა. 4. დაბა ახალდაბაში კიდური ხეობის საფლაო ნაწილის რეაბილიტაცია.	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1699	1699	
4	SPA 110013031 ქარდამანში ქარდამანის ქუჩაზე № 1, 2, 3, 4, 5, 6, მოსის ქუჩაზე № 2, 2ა, 4, 6, სახლის ქუჩაზე № 1, 1ა, 3, 5, 11 და სახლის გადახსენიებული № 3, 5 საშინაოუღიანი კონსტრუქციების გადართვისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია (სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებით 477620 ლარი)	9	გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	3000	ვათარა ღ.სამხარაულის ექსპერტისა
5	გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვახტანგისში ვარკეთილის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. SPA 110012580 (სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებით 52290 ლარი)	გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1305	1305	ვათარა ღ.სამხარაულის ექსპერტისა



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6
6	SPA 110013029 გარდაამის მუნიციპალიტეტის სოფ. კეხისში (ცენტრალურ საგზაო მაგისტრალზე გარე განათების მოწყობის სამშენებლო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია (სახარჯთაღრიცხვო დარღვევებით 134297 ლარი)	გარდაამის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	2686	2686	გაიარა დ.სამსარავლის ექსპერტიზა
7	SPA 110008100 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (29 სოფელი) სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების სამშენებლო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	2044	2044	
8	SPA 110018015 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გათვალისწინებული სასტარტული სამუშაოების სამშენებლო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია: 1. ქობულაშვილი თინათინა ქ. N44-ში მდებარე მრავალსართულიანი შენობის საძირკვლის გამოკვების სამუშაოები. 2. სოფელში ტაბაქერში, ანდუხტაში, კორტაგოში, ასაღდაბაში, ბაკურბაში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები. 3. სოფელ საკარში და დიხა წაღვერში ხაზოვლი წყლის მიწისთვის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 4. სოფელ ტაბაქაში საბავშვო ბაღის ხედი წყაროების მოწყობის სამუშაოები.	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1499	1472	



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6
9	SPA 110018156 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. გამარცხებაში წყლის 400 ტრეზერების აღდგენითი სამუშაოებისა და სოფ. ასადი სამკარნა საჯარო სკოლის რემონტის (ფიხადისა და შიდა სამღებრო სამუშაოები) სატბოო სამშენებლო სამართლებრივი დოკუმენტაცია	გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	798	798	გაიარა დასამართლებლის განხილვა
10	SPA 110021893 ქობულეთში თამარ მეფის ქუჩა N25-ში შედგენილი შენობის არასაკმარისი ფართობი -2009კმ² -საკმარისი ფართობი გადაკეთების სამშენებლო სამართლებრივი დოკუმენტაციის შედგენა	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	4777	4701	
11	SPA 110023087 ქობულეთში 28 მრეწველობითი კორპუსის ტექნიკური სარეგისტრაციო წყაროებისა და კანალიზაციის ქსელის რეგისტრაციის სამშენებლო-სამართლებრივი დოკუმენტაციის შედგენა	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	4500	4500	



1	2	3	4	5	6
12	SPA 110026063 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გათვალისწინებული სასაბურთალოს სამუშაოების საბრუნავი სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება 1. ქობულაძის ქუჩაში -თამარ შვერის, შინაძის, ხაქაძის, თხილეთის, თორღლის, ჯაფარიძის ქუჩების საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 2. სოფლებში ყვამისი, კობისხედი, საკარგო ხიდების საფარი ნაწილის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 3. ქობულაძის და დამა ბაკურიანში სასაბურთალოს საბრუნავი სამუშაოების მომზადება	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	2377	2377	
13	SPA 110022618 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვარციხეში N1 და N2 მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაციის საბრუნავი სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1160	1160	
	ს. უ. ჯ.		31254	31214	

პრეტენდენტის ხელმოწერა
 ინდუსტრიულ უკონტროლო კომპანია



გამგეობა

ინდ.მეწარმე "გიორგი კობალაძე"-ს ინჟინერ ხარჯთაღმრიცხველი დოღო რიბაკოვა

დოღო რიბაკოვა დაბადებული 1965 წ. ბორჯომში

1988 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტი — ხანძრულადი სამოქალაქო მშენებლობის სპეციალობა.

1988 - 1996წ. მუშაობდა ბორჯომის №2 სამხარეო საწარმოო ტექნიკური განყოფილების უფროსად, 1996 - 2007 წ ბორჯომის რაიონის არქიტექტურის სამსახურში ინჟინერ ხარჯთაღმრიცხველად, 2007 -2010 წ ინდ მეწარმე "დოღო რიბაკოვა"-ს დამფუძნებელი, 2010 -2011წ ინდმეწარმე "გიორგი კობალაძე"-ს ინჟინერ ხარჯთაღმრიცხველი.

შესრულებული აქვს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამოქალაქო შენობების (სკოლები, საბავშვო ბაღები, მრეწველ-სარეწველო საცხოვრებელი კორპუსები, კვლევის სახლები, სანატორიუმები) კაპიტალური შეკეთების - სახურავის, ფასადის, შიდა სამშენებლო სარეკონსტრუქციო სამუშაოების, რკინიგზის სავალი კვლების მოწოდება და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, გარე განათებისა და სანადგრო - საკანალიზაციო ქსელის მოწოდების სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღმრიცხველი დოკუმენტაციის მომზადება.

2009 წელს შეასრულა მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანატორიუმების კერძოდ "შობი ხეობის" I და II კორპუსების "ზედნოვლოვური სანატორიუმის" I და II კორპუსების, სანატორიუმ "მღატიოს" კორპუსების რეკონსტრუქციისა და კაპიტალური შეკეთების - ფასადის, სახურავის, შიდა სარეკონსტრუქციო ხარჯთაღმრიცხველი სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღმრიცხველი დოკუმენტაციის მომზადება.



ინფორმაცია

ანგარიშსწორების პროცესის შესახებ

თეითმართვლი ქალაქის - ბათუმის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების საბელშენო შესყიდვაზე ინდშეწარმე "გიორგი კობაღაძის" გამარჯვების შემთხვევაში ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით. შესრულებული სამუშაოების მიღება: საბარჯების აქტის ხელმოწერის შემდეგ, წინასწარგადახდის პირობის — ავანსის გარეშე.

პრეტენდენტი:

ინდშეწარმე "გიორგი კობაღაძე"



I. პრეტენდენტის რეკვიზიტები და სატელეფრო წინადადების ფასი

პრეტენდენტის სამართლებრივი ფორმა

და დასახელება: _____ ი/შ "გეორგი კობალაძე"

თუ არის თუ არა პირის სუბსიდირებული/კონტროლირებადი
უფლებამოსილი პირის სახელი და გვარი: _____ გეორგი კობალაძე

პრეტენდენტის თუ არა იურიდიული
პირი და ფაქტობრივი მისამართი: _____ ქ.ბორჯომი აღმაშენებლის ქ. N15

საიდენტიფიკაციო კოდი ან ფიზიკური პირის
შესაძლებლობა პირადი ნომერი: _____ 11001022855

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: _____ +995 51122277

ელექტრონული მისამართი: _____ gio.kobaladze@yahoo.com

სამაგრო რეკვიზიტები: — 1. **LB** დიპლომა ბანკი ანგ/ანგ N
GE24LB0711363425721000
2. **TBS** ბანკი ანგ/ანგ N
GE92TB7196636010100004

საბუღალტრო შევსებების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემოთავაზებული
საკონკურსო წინადადების ფასი: **5700 ლარი**

პრეტენდენტი
ანგ/ანგ "გეორგი კობალაძე"



_____ გ. კობალაძე

საერთაშორისო მოქმედების ინფორმაციული ნომერი



04242427388411

საქართველო



საერთაშორისო მოქმედების დასახელება

რწმუნებულების / მინდობილობის დამოწმება

საერთაშორისო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N110524299



რეგისტრაციის თარიღი

25.05.2011 წ

ნოტარიუსი: ეკატერინე ჯულაძე

მისამართი: ქ. თბილისი, ნურგალის გამზირი №110

ტელეფონი: 34.54.39

საერთაშორისო მოქმედებისა და საერთაშორისო აქტის შესახებ ინფორმაციის (შინი შექმნის, შევსების და სხვა გადამცემის შესახებ) მიღება-გადაცემის შესახებ საერთაშორისო მოქმედების რეგისტრაციის დასახელებით: www.mts.gov.ge ასევე შეგიძლიათ დაირეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 66 19 18

საინტერნეტო მომსახურების ინფორმაციული ნომერი



70456310687911

საქართველო



საინტერნეტო მომსახურების დასახელება

წმენდების / მინდობილობის დამოწმება

საინტერნეტო მომსახურების რეგისტრაციის ნომერი

N110432772



რეგისტრაციის თარიღი

30.04.2011 წ

ნოტარიუსი: ლია იჩუშაძე

მისამართი: ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის გამზ. N58

ტელეფონი: 899167349

საინტერნეტო მომსახურების და საინტერნეტო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და მისი გაუქმების შესახებ) მიღების უზრუნველყოფის მიზნით საინტერნეტო მომსახურების დასახელების დასახელებით დასახელებული ტელეფონზე +995(32) 66 19 18

ԳՐԱԴԱՆԱԿԱՆ ՈՒՆԵՍՈՒՄ

10 - 7 2 5 6 3 2 01 -

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԳՐԱԴԱՆԱԿԱՆ ՈՒՆԵՍՈՒՄ

Կարգավոր հանձնարարական քանակություն	Կգ
1	2
Գրքեր, թղթեր, տետրեր, լուսանկարներ, փայտե և քարե հանձնարարական քանակություն, քանակություն, քանակություն	304
Կգ	304

Մանկագիր  Լ. Բ. Բ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿՈՄԻՏԵ

- հայկազգյան պատմության և աշխարհագրության մասին
- հայկազգյան գրականության պատմության և աշխարհագրության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿՈՄԻՏԵ

Ս. Ս. Ս. Ս.
Կենտրոն

შესრულებული სამუშაოს მიღების აქტი ფ-2

დამკვეთი შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანია"

შესრულებული ინდივიდუალური "გეოგრაფიული კომპლექსი"

ხელშეკრულება №0300/30/065 18/04/2011წ

18/05/2011წელი

NN	ობიექტის დასახელება	განზ. ერთეუ- ლი	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	დგარი ვაჟა-ფშაველას ძირითადი კორპუსის აქვეითი, სარ-ის სამეურნეო სააგროების სახურავის გადახურვის საპროექტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	ღარი	3834	
	ჯ ა მ ი		3834	

მიღდა:

"თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის" სამშენებლო სამმართველოს უფროსი

 იმუხუბლაძე

ზაბაძე

ინდივიდუალური
"გეოგრაფიული კომპლექსი"




ბ ა შ რ ტ ბ ი ლ ე ბ ა

ყაღბი დასკვნის (განზრახ არასწორი დასკვნის) ან ზევნების მიცემისათვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

გენერალ გიორგი წერეთელი
(სახელი, გვარი)

გენერალ
(ხელმოწერა)

შსსპრტბის ჩატარების საფუძველი

2011 წლის 25 მაისს სსიპ ლეონ სამხარეოს სახელის სამართალი უნაგრტრის კოდექსი ბიუროში მოღვაწეობის მისთვის საჭიროა კომპიუტერული დოკუმენტის ბიურო ლეონ კოდექსის 25.05.11 წლის №01-06/1092 წერილი სამხარეოს უნაგრტრის ჩატარებულ უნაგრტრის ჩატარება დაიწყო სსიპ ლეონ სამხარეოს სახელის სამართალი უნაგრტრის კოდექსი ბიუროს კოდექსი ზეგნის სამხარეოს მუხრის, სისხლისმცემის და სამხარეოს უნაგრტრის ცენტრის (დესტრუქტი) სამხარეოს მუხრისა და საეკონომიკო სისხლისმცემის სამხარეოს უნაგრტრის გიორგი წერეთელის, ინფორმაციის, უნაგრტრის განაღდება, სისხლისმცემის მუხრის 54 და მის შიგნით უნაგრტრის მუხრის 33 წლის სტატუს მუხრის.

შსსპრტბის წინაშე მდებარე უნაგრტრის

გთხოვ ჩატარებულ უნაგრტრის კოდექსი ლეონ სამხარეოს სახელის სამართალი უნაგრტრის კოდექსი ბიუროს კოდექსი ზეგნის სამხარეოს მუხრის, სისხლისმცემის და სამხარეოს უნაგრტრის ცენტრის (დესტრუქტი) სამხარეოს მუხრისა და საეკონომიკო სისხლისმცემის სამხარეოს უნაგრტრის გიორგი წერეთელის, ინფორმაციის, უნაგრტრის განაღდება, სისხლისმცემის მუხრის 54 და მის შიგნით უნაგრტრის მუხრის 33 წლის სტატუს მუხრის.

შესრულების თარიღი: 25 მაისი 2011 წ.

გაბეჭდვის თარიღი: 16 ივნისი 2011წ.

შპს „საქსტელ“

ელექტრონული კვლევის ძირითადი კონტენტის აწევის, სარის და სამუშაო სამსახურის საზღვრების გადარჩენის საბაზისური დოკუმენტაციის თანხი 157796 ლარი ელექტრონული რეგისტრაციის დასაბუთების (იხ. დანართი 2 უფრად) საცდელ 163641 ლარსა.

შპს „საქსტელ“ - გ. გ. გ. გ.

შპს „საქსტელ“ / შპს „საქსტელ“

ელექტრონული მუშა გამოკვლევა იქნა ელექტრონული კვლევის ძირითადი კონტენტის აწევის, სარის და სამუშაო სამსახურის საზღვრების გადარჩენის საბაზისური დოკუმენტაცია.

შპს „საქსტელ“ საბაზისური ელექტრონული კვლევის ძირითადი კონტენტის აწევის, სარის და სამუშაო სამსახურის საზღვრების გადარჩენის საბაზისური დოკუმენტაციის თანხი 157796 ლარი ელექტრონული რეგისტრაციის დასაბუთების (იხ. დანართი 2 უფრად) საცდელ 163641 ლარსა.

ელექტრონული მუშა გამოკვლევა იქნა ელექტრონული კვლევის ძირითადი კონტენტის აწევის, სარის და სამუშაო სამსახურის საზღვრების გადარჩენის საბაზისური დოკუმენტაცია.

ელექტრონული მუშა გამოკვლევა იქნა ელექტრონული კვლევის ძირითადი კონტენტის აწევის, სარის და სამუშაო სამსახურის საზღვრების გადარჩენის საბაზისური დოკუმენტაცია.

ელექტრონული მუშა გამოკვლევა იქნა ელექტრონული კვლევის ძირითადი კონტენტის აწევის, სარის და სამუშაო სამსახურის საზღვრების გადარჩენის საბაზისური დოკუმენტაცია.

ელექტრონული მუშა გამოკვლევა იქნა ელექტრონული კვლევის ძირითადი კონტენტის აწევის, სარის და სამუშაო სამსახურის საზღვრების გადარჩენის საბაზისური დოკუმენტაცია.

ელექტრონული მუშა გამოკვლევა იქნა ელექტრონული კვლევის ძირითადი კონტენტის აწევის, სარის და სამუშაო სამსახურის საზღვრების გადარჩენის საბაზისური დოკუმენტაცია.

კონკრეტული გამოცემაზე საბჭოთა პარტი

შეიქმნა გამოცემაზე წარდგენილი დოკუმენტები ელემენტარული პრინციპების დაცვით, სრულად და სრულყოფილად სამუშაოების საბუღალტრო განყოფილებაში დოკუმენტაცია.

გამოცემაზე (ლიტერატურა, სტატისტიკა, რეკლამა...)

შეიქმნა გამოცემაზე წარდგენილი დოკუმენტები ელემენტარული პრინციპების დაცვით, სრულად და სრულყოფილად სამუშაოების საბუღალტრო განყოფილებაში დოკუმენტაცია.

შეიქმნა გამოცემაზე წარდგენილი დოკუმენტები ელემენტარული პრინციპების დაცვით, სრულად და სრულყოფილად სამუშაოების საბუღალტრო განყოფილებაში დოკუმენტაცია.

შეიქმნა გამოცემაზე წარდგენილი დოკუმენტები ელემენტარული პრინციპების დაცვით, სრულად და სრულყოფილად სამუშაოების საბუღალტრო განყოფილებაში დოკუმენტაცია.

შეიქმნა გამოცემაზე წარდგენილი დოკუმენტები ელემენტარული პრინციპების დაცვით, სრულად და სრულყოფილად სამუშაოების საბუღალტრო განყოფილებაში დოკუმენტაცია.

Zusatzgerichte

© 2011 by John Wiley & Sons, Inc.

წევრ-კლესიონ ხელმძღვანელებს კომისიამ შეიმუშავა შესაფასებლობითი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების ინსპექტორების ჯგუფის ხელმძღვანელმა, განმუხდლის მთავარმა ეკონომიკურმა სამსახურის ხელმძღვანელმა, ნოდარ ჯაფარიძემ, გაორჯო ჩაღვარდამ და ალ. მჭედელმა გაორჯო კომისიამ შესაფასებლობითი-ჩაღვარდის აქტი შეიმუშავა.

საპროტექტო-სახანძრუოარეგულირებელი დოკუმენტაციის შედგენის მომზადება 2011 წლის 13 სექტემბრის გათვალისწინებით N211 ხელშეკრულების საფუძველზე, თანხა 4777 ლარი, შესრულებულია დამატებითად. გათის გადაღებისათვის ხელშეკრულების პირობების მე-66 პუნქტის მე-3 პუნქტის შესაბამისად დატვირთის პარკებისგან შემდგარი დამატებითი დღეზე ხელშეკრულების დირექტივების 0.1%-ის ოდენობით, კერძოდ 16X4.777-76 (სამუდამადაცემივით) ლარი და 40 თვისა.

ՀՀ-ի տնտեսական քաղաքականություն

05/23/2009 09:28 AM

[illegible]

Environ Biol Fish (2015) 98:1111–1120

ref. 35/43

2. *Isomorphism*

α. 1500-2000

2. *Wagdy*

A. longifolius

2. *polymer*

11. Կենտրոնի անստանդարտ չկան հետևյալ հոդվածներում վեր փոփոխվող փոփոխությունները:

12. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում փոփոխությունները:

13. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

14. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

15. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

16. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

17. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

18. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

19. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

20. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

21. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

22. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

23. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

24. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

25. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

26. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

27. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

28. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

29. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

30. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

31. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

32. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

33. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

34. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

35. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

36. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

37. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

38. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

39. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

40. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

41. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

42. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

43. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

44. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

45. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

46. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

47. Կենտրոնի անստանդարտ հոդվածներում:

Created with

 nitroPDF professional
nitro for professionals

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

ბორჯა

" 01 " სექტემბერი 2011 წელი

ქვემოთ ხელისმომწერმა კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით: ბორჯის მერიადლოტების სახელმწიფო შესყიდვების ინსპექციის უფროსი ხელმძღვანელმა, გამგებლის მოადგილემ ელიზბარ სტეფანაძემ, წევრებმა: იოსებ მაზიაშვილმა, ვალერი ჯავახიძემ, თენგიზ ზაზაშვილმა და ინგო მეწარმე გაორგი კობლაძემ შეადგინეს მიღება-ჩაბარების აქტი შემდეგზე:

სამრეწვეო-საპირფარაღო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება 2011 წლის 29 ივლისის გაფორმებული N169 ხელშეკრულების საფუძველზე, თანხით 1499 ლარი, შესრულებულია დამატებითი ფაქტის გადამოწმებისას ხელშეკრულების პირობების მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად დატვირთის პირდაპირი ვიდეო დადასტოვებულ დღეზე ხელშეკრულების დარღუდების 0.1%-ის ოდენობით, კრძალ 18X1499-27 (რედაქციის) დარი.

აქტის ხელწერის ვადისტურები:

ინსპექციის პირები

ხელმძღვანელი

წევრები



[Handwritten signature]

გ. სტეფანაძე

[Handwritten signature]

ი. მაზიაშვილი

[Handwritten signature]

ვ. ჯავახიძე

[Handwritten signature]

თ. ზაზაშვილი

[Handwritten signature]

გ. კობლაძე



6. *Özellikle yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı hizmetler*

1. Szegedi városi önkormányzat

12. Խնդրում ենք ներկայացնել Ձեր կողմից օգտագործվող հարցաթուղթը:

81. Համապատասխանություն հետազոտվող երգչախմբի անդամների միջին տարիքը համապատասխանում է իրեն հնչեցնող անհատների հետազոտման խմբի համապատասխան անհատների միջին տարիքին:

3. ԲԱՐՈՋԱՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հանձնարարական արժեքները համաձայն են հանձնարարական արժեքների հաշվարկի մեթոդի հետ և չեն փոխվում:

© 1998 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

ՀԱՅԿԱՊՈՐՏԱԿԱՆ ԵՐԺՈՐՏԱՆԻ ԿՈՄԻՏԵՆ ԿԱՐՏ ԿԱՐԿԱՐԱԿՈՒՄԻ ԿԱՐԴԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՐԿՐԱՆԱԾԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՄԱՍԻՆ ԵՐԿՐԱՆԱԾԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԵՐԿՐԱՆԱԾԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

[illegible]

11. արգելաբար խստիվ մի պնդման հակադրության անհրաժեշտությունը:

12. JAVAIKINIS PAGRINDAS

01. a) Isotopozonok: azonos kémiai tulajdonságú, de különböző tömegű atomok.
b) Isotópok: azonos tömegű, de különböző kémiai tulajdonságú atomok.

41

13. a) Kuchlynskiy i. s. 1997, s. 100
b) Kuchlynskiy i. s. 1997, s. 100

in Washington, D.C. and the University of Maryland, Baltimore.

[illegible]

142-ի համապատասխան կառավարողական օրենքի կնքումը չի թույլ տալիս կառավարողական օրենքի կնքումը չստանալիս և անհատների շրջանում կառավարողական օրենքի կնքում չի:

1. *Diagnosis: acute myocardial infarction*

8.1. Ispisivanje rezultata treba biti jasno i koncizno, bez nepotrebnih detalja.

3.1. Ենթադրյալ ստեղծված շրջանային հիմքերի այն վերջին փոփոխությունը, որից հետո համապատասխան արտադրանքները պարզ և չփոփոխված պահպանվում են:

5) հիմնարկում օգտագործվող տեղեկության հիմնարկում պետք է ներկայացվեն բոլոր տեղեկությունները, որոնք համապատասխանում են հիմնարկի պարզության:

54. Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

Dr. Mustafa Özalp, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 103–110

© 2005 by Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 257: 103–110

is a small & distant group of islands with people.

[illegible][illegible]

1. *Wissenschaftliche Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre*

3. *Հանձնարարություն* Կապիտալի և Լաբորի Միջակայքի Կառավարության հանձնարարությամբ կատարվող հետազոտությունները պետք է իրականացվեն համապատասխան հանձնարարության պայմանագրի և հանձնարարության արժեքի հիման վրա:

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

53. *Leggenda: i leggendari guidano al tempio degli spiriti, che sono i padri della tribù. I leggendari sono i padri della tribù, che sono i padri della tribù.*

[illegible][illegible]

21. *Asplenium platyneuron* L. (Linn. Sp. Pl. 1003, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429,

23. *Будьте внимательны! Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы.*

Ausgangspunkt

10. *Journal of Management Studies*, 1991, 28, 1, 1-14.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 111–117

Handwritten signature: *[Signature]*

19/10/19

47

ბორჯომი

- 29 - ივლისი 2011 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერმა კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შენობების ინსპექტორების ჯგუფის ხელმძღვანელმა, გამგებლის მოადგილემ ვლიხბარ სტურნაძემ, წევრებმა: იოსებ მაჩიაშვილმა, ვადერი ჯაგახიძემ, თენგიზ ზაზაშვილმა და ინდ. შეწარმე გიორგი კობაღაძემ შეადგინეთ მოღვაწეობების აქტი შემდეგზე:

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხველ დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება 2011 წლის 30 ივნისს გაფორმებული №148 ხელშეკრულების საფუძველზე, თანხით 1699 ლარი, შესრულებულია დროულად და დამაკმაყოფილებლად. ფაქტობრივად შესრულებული მომსახურების ღირებულება შეადგენს 1699 (ერთი ათას ოცდაცხრამეტი) ლარს.

აქტის ხასწორებს ედასტურებენ:

ინსპექტორების ჯგუფი

ხელმძღვანელი

წევრები



[Handwritten signature]

ა. სტურნაძე

[Handwritten signature]

ბ. მაჩიაშვილი

[Handwritten signature]

გ. ჯაგახიძე

დ. ზაზაშვილი

ინდ. შეწარმე



[Handwritten signature]

ე. კობაღაძე

Հանձնարարական Կարգադրություն

Հ հիշարկ

Հ/ 0 / 07/08/2017 2001

Հանձնարարական Կարգադրություն

1 Զարգացման կարգադրություն 11001022833 4 Կարգադրության հանձնարարական Կարգադրություն 11001022833

Հանձնարարական կարգադրություն

Հանձնարարական կարգադրություն

Հանձնարարական կարգադրություն

Հանձնարարական կարգադրություն

2 Կարգադրության հանձնարարական Կարգադրություն Կարգադրության հանձնարարական Կարգադրություն

3 Կարգադրության հանձնարարական Կարգադրություն 4 Կարգադրության հանձնարարական Կարգադրություն

II հիշարկ

III հիշարկ

Հանձնարարական կարգադրություն	Հանձնարարական կարգադրություն	Հանձնարարական կարգադրություն	Հանձնարարական կարգադրություն	Հանձնարարական կարգադրություն
1	II	III	IV	V
Հանձնարարական կարգադրություն	Հանձնարարական կարգադրություն	Հանձնարարական կարգադրություն	Հանձնարարական կարգադրություն	Հանձնարարական կարգադրություն
1099-00				

6 Կարգադրության հանձնարարական Կարգադրություն 7 Կարգադրության հանձնարարական Կարգադրություն

8 Կարգադրության հանձնարարական Կարգադրություն 9 Կարգադրության հանձնարարական Կարգադրություն

10 Կարգադրության հանձնարարական Կարգադրություն 11 Կարգադրության հանձնարարական Կարգադրություն

Հանձնարարական կարգադրություն

6. Individuelle psychische Belastung

1. Biyogenetik ve edinsel etkenlerin etkisi-Genetik etkenler

12. *Antropologiya* (Antropology) - Study of human beings, their physical, cultural, and social aspects.

5 window

82. *Indicações para a utilização de medicamentos em pediatria*

[illegible]

1998. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 37, 10, 1133-1141.

3. *discontinua un lavoro*

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

Information on the program is available at www.azdhs.gov.

© 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

El gipiti
 es el elemento que constituye la base de todo el sistema de relaciones humanas.

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

[illegible]

Keywords: *work engagement, organizational commitment, turnover intentions, organizational citizenship behaviors, organizational identification, organizational trust, organizational justice, organizational support, organizational identification, organizational trust, organizational justice, organizational support*

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

II. Kapselungsform: geschlossener Kapsel

İşletmelerin İşgücüne Katkıları İçin

[illegible]

2. *Methods*

Information on this page is subject to change without notice.

Die 4. Fachprüfung wurde ebenfalls als bestanden zum Abschluss der zweiten Lehrjahrs bewertet.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

9-18-2008 10:00 AM

11

100

14. *Neophytanthus* *Neophytanthus* *Neophytanthus*

© 2001 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 250: 399–406

Handwritten text: *Handwritten text, possibly a signature or name, is visible in the bottom right corner of the page.*

«Түркістан» журналының редакциясы «Түркістан» журналының 1992 жылғы 1-санындағы мақаласын оқып, оған қызығымды білдіріп, оған жауап бердім. Оған жауап бергенде, менің ойымша, «Түркістан» журналының редакциясының «Түркістан» журналының 1992 жылғы 1-санындағы мақаласын оқып, оған қызығымды білдіріп, оған жауап бердім» деген сөздерді қосымша қосып бергеніне қызығымды білдіріп, оған жауап бердім.

15. *Staphylococcus aureus* (Gram-positive)

ՏՀ. Ներկայացված լրացումներում ցուցված համադրության ամբողջականը հիմնական գրեթե համընկած է համադրության հոսանքի լայնության մեծությանը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐԽԻՎԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԻՆՏԵՐՆԵՏԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱՆԻ ՎԵԲ-ՍԵԻՏԻՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԸ

Հիմնական զարգացման համարը կհասնի մինչև 100 միլիարդ ՀՀ դրամ:

მს. მჭედველი პირებიდან ყოველიც ფ. კალაშნიკოვის ნაშრომს ხელმწიფებით ხელს
 პირდაპირად.

18. Հայաստանի Հանրապետության Կրթության նախարարություն

© 1999 Blackwell Science Ltd

[illegible]

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 257: 103–110

[illegible]

14.1. Bəşəriyyətin mədəniyyətində xüsusi yeri olan Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərinin qorunması və inkişafı üçün...

© 2005 by Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 101–109

in: *Handbuch der Sozialwissenschaftlichen Betriebsforschung*, 1997, S. 111.

«Այս առաջին քննության ընթացքում, երբ նախապես հարցազրույցներ անցանք, հասկացա՞նք, որ ինքնին չենք հասցրել, որ ինքնին չենք հասցրել»:

© 1999 by John Wiley & Sons, Inc.

[illegible]

64. Երբեմն հեղուկը ընկած է մասնիկների հիմքից: Երբեմն ընկած է մասնիկների հիմքից:

2. *Acetabularia* (Rhodophyta)

[illegible]

22 Խաղաղության պատեր խալի Կոնգրեսը հրապարակեց իր քաղաքական հռչակագրի
կրկն հարյուր հոգան բանաձևը, որը հանդիսանում էր Եվրոպայի և Ասիայի միջև
համաշխարհային խաղաղության կրկն հարյուր հոգան բանաձևի լիարժեք փոխարինը:

18. *guyardae* Dodge

Տեղեկություններ հարկադրված չեն հաշվարկվում անհատական չափերով հաշվարկվող չափերի համեմատությամբ, այլ անհատական չափերով հաշվարկվող չափերի համեմատությամբ, որոնք հաշվարկվում են հաշվարկվող չափերի համեմատությամբ, որոնք հաշվարկվում են հաշվարկվող չափերի համեմատությամբ:

Bütün hakları saklıdır. Bu yayının tüm hakları yazarına aittir. Herhangi bir şekilde bu yayının tamamı veya kısmı kullanılmak istenirse yazarın izni alınmalıdır.

100-443887-100



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. სორჯიშო

2011 წლის 23 მაისი

საქს. ქვემო ხელის მოწერა კომისიამ შესრულდა შემადგენლობით
სორჯიშოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე სახელმწიფო შესყიდვების
ინსპექტორების ეკუთვნის ხელმძღვანელმა ექსპერტებმა წევრებმა გამგებლის
უკონსიკუიზო და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსმა
სხვადასხვა ო. სახელმძღვანელო, სოფლის მეურნეობის სამსახურის მოადგილე სხვადასხვა
ა. მახაშვილი, უფროსი სხვადასხვა ე. ჯავახიძე და ინდ. მწარმოებელი
გარეჯი კობახიძე შეადგინეს მიღება-ჩაბარების აქტი შემდეგ

საპროექტო სახარჯიანობის დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების
შესყიდვაზე 2011 წლის 10 აპრილის N46 ხელშეკრულების დარღვევის
შედეგად 2044 ლარი

სორჯიშოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის მარდამჭერი
პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების საპროექტო სახარჯიანობის
დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების ფაქტურა დარღვევებამ შეადგინა
2044 ლარი

აღნიშნული სამუშაოები შესრულებული ტენდერით გათვალისწინებული
პირობების შესაბამისად, დროულად და დამატებით აღიქმება

აქტის სიწმინდის ვარიანტები

სახელმწიფო შესყიდვების ინსპექტორების
ეკუთვნის ხელმძღვანელმა

წევრები



ექსპერტები

ა. სახელმძღვანელო

ა. მახაშვილი

ე. ჯავახიძე

ინდ. მწარმოებელი გარეჯი კობახიძის
რწმუნებული

დ. მამაკოვა

ՃՀՀ կազմակերպության նպատակն է օգնել հայկական հասարակությանը և հատկապես երիտասարդներին իրենց հնարավորությունները օգտագործելու և իրենց հայրենիքում կենտրոնացնելու:

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
საპროცესუო დეპარტამენტი
საქმის № 120/05/003
საქმის "ს. ჯანაშიას საქმე" ა. საქმის
ფაქტობრივი
საქმის კოდი 120/05/003
საპროცესუო დეპარტამენტი
N 0224.007/05/003/0000

• **Reliability**

228544

2. M. J. J.

W. J. [Signature]

12. Ինքնիշխան Հայաստանի անկախության համար ձեռնարկված զորքերի և քաղաքացիական զորքերի կազմակերպման և օգնության համար խնայարկային մեթոդները և միջոցները:

12. გამოქვეყნებული დოკუმენტის ან სხვა სახის გამოცემისათვის და სხვათა ინტერესებისათვის დაკავშირებული საკითხების ძირითადი კრიტერიუმები შეზღუდულია საერთაშორისო კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

14. ԹՊՊ-ը պահպանում է անհատների և օրգանիզմների անվտանգությունը, ինչպես նաև հասնում է անհատների և օրգանիզմների առողջության բարձրագույն մակարդին:

1.3. სპეციალური ინსტრუქციები, რომელიც განსაზღვრავს სპეციალური ინსტრუქციების დანიშნულებას.

5. Entwicklungsfähigkeit politischer Institutionen

1) Լուսինյանի և Գրիգորյանի խնամքի տակ հիմնականում 20-րդ դարի վերջերս:

Ն.Ն. Նյախալովսկիի անվան իր ցուց թանգի տեղի վրա կառուցվելու համար համապատասխան հրահանգներ են ստացվում:

T.1. «Երկարատև» գնառու շահագործման նպատակով համաձայնագրված էլեկտրական կապերի մասին:

12. Համայնքում կարգավորվում են համայնքի տարածքում գտնվող հողերի օգտագործումը:

5.1. მიწათმფლობელი ისევე ვალდებულია მიწისთვის სავაჭროდ სტანდარტულად განაწილებას

8.2. მიწაზე არსებული ნაგებობების ჩვენს მიერ განმარტებული ტერიტორიაზე არაა.

შპს-სთვის 2 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია შეიძლება ჩაესა დაგეგმოს

Այն համայնքների հայտնաբերված հնավայրերից հետազոտվել են միայնակ ժայռային բնակավայրերը, որոնցից մեկը հայտնաբերվել է Բաղրամի համայնքում, իսկ մյուսը՝ Բաղրամի համայնքի Բաղրամի համայնքում:

Յստակի նրբերն արժեքն է գրեթե չ ունի իշխողների ճակատ
 խնդիրներից ցածրագույն տնային

5.1. შპს-ს მიერ წარმოადგენილი აქტივების მართვის პოლიტიკის დეტალური აღწერა

საუბრობს ბრძოლაზე კრივილის თაჩეს შესახებ. ბრძოლა წარმოადგენს ქვე
ქართლების სურათების კომპლექსიონს. ყველაზე მეტი შესახებ საუბრობს

9.2. գնաձեռք հանձնարելու պարտավորությունը հանձնարողը պարտավորվում է կատարելու ընդհանուր պայմանագրի 9.1-ին հոդվածում նշանակված ժամկետում:

6) Հայաստանի Գանձարկույզներ, Ներկայացված Նոր Նաղեհ-Ռոմանյան Հյուր Նշանակարանը 12

შენიშვნა: ზღვარიდან დასავლეთით მდებარე ტერიტორია

11.2. Համաձայնեցնել ակտիվության խմբակներ, իսկառ համաձայնեցնել խմբակներ հարմարեցնել նյութը կապիտալի փոխանցման խմբակներին:

Հայտնի փոփոխված քաղաքներ, որոնք մի քանի անգամ փոխվել են անունները:

Հայտնի է, որ Մանուկյանը և Մանուկյանների ընտանիքը հարկադրված են եղել հեռանալ հայրենի գյուղից՝ Բաղրամյանի արդյունավետ ճնշման պատճառով։

ՀՀ տնտեսության նվազագույն շահույթը 2014 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ կազմում է 100 միլիարդ ՀՀ դրամ:

Երկրորդը՝ երկրաբանական, արհեստական սկզբնական երկրաբանական
 փոփոխություններն են:

_____ 1922



Այս աշխատանքի շնորհիվ, համալսարանը կարողացավ օգտագործել իր ֆինանսական ռեսուրսները:

[illegible]

K4 ligandları ligandlar ve enzimlerin etkisiyle enzimlerin aktiviteyi artırır.

11. *Hydrophoropsis rubra* (L.)

[illegible][illegible]

8.1. Մարդիկ այնպես են խելագարվում, քանիք որոնք չեն հասկանում իրենց ինքնությունը, այս պահից իրենց ինքնությունը կորցնում են և դառնում անհայտ և անհայտ ինքնություն։ Մեր ժամանակների մարդիկ չեն հասկանում իրենց ինքնությունը, ինչի պատճառով էլ ինքնությունը կորցնում են։

Հայ ժողովուրդի անկողինը հոգի չի տալիս կյանքի քանակությանը, որ
քանակության համար կյանքի մեծությամբ հասնում է իր սահմանին, որտեղ
կյանքը իր ամբողջությամբ անցնում է իր սահմանին, հասնում է իր
սահմանին, հասնում է իր սահմանին:

1) Քաղաքի անվտանգության և բնակչության կենտրոնի օգտագործման համակարգը

3. *Legen Sie sich die Aufgaben vor.*

11. Երբացանք և խմբակային ճյուղ գնդ ընդ մեզին, հառ խորհուրտ Խորհրդարանի
 Խորհրդակցական Խորհուրդի Խորհրդակցական Խորհրդակցական Խորհրդակցական Խորհրդակցական
 Խորհրդակցական Խորհրդակցական Խորհրդակցական Խորհրդակցական Խորհրդակցական Խորհրդակցական
 Խորհրդակցական Խորհրդակցական Խորհրդակցական Խորհրդակցական Խորհրդակցական Խորհրդակցական

[illegible]

1. Երեւանում քաղաքային կառավարման ղեկավարները հիմնականում քաղաքացիներին հարցազրույցում են օգտագործում:

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Երկրորդը գնումը չի արվում քանի որ հետաքննողը այ երկրորդին
 այն ժամ տեսնելու ժամին հարկադրաբար հանձն
 էրվում և քանի որ ժամանակը քանի որ ժամանակը երկրորդին
 հարկադրաբար հանձն էրվում և քանի որ ժամանակը երկրորդին
 հարկադրաբար հանձն էրվում և քանի որ ժամանակը երկրորդին

Styphodon

Հանձնարարությունները կատարվում են համապատասխան հրահանգների և որոշումների հիմամբ, որոնք հասնում են համապատասխան մարմիններից և անհատներից:

2000

© 2004 Blackwell Publishing Ltd



22.2. შეჯამებითი ზედო მდგომარეობის აქტის მიხედვით დედას ან მამასთან მდგომარეობის შესახებ დადგენილი ფაქტები, რომლებიც, ანუ ამ საბუღალტრო ჩანაწერს ეფუძნება.

23. გადამხდელი და დამფუძნებელი

23.1. ავტომატურად მიწოდებული პასუხის შემთხვევაში კომპიუტერული დამუშავების საშუალებების, მონიტორების და სხვა საბუღალტრო საშუალებების საფუძველზე.

24. ხელშეკრულების მოქმედების ვადები

24.1. წინასწარ ხელშეკრულება მოქმედებს და განმარტდება ხელშეკრულების დადგენილი 201 წლის 30-დღის განმავლობაში.

24.2. ხელშეკრულება შედგენილია ოთხი კონკრეტული, რომელიც მოიცავს აქვს თანხის აღრიცხვის მიზნად და ინახება ხელშეკრულების მოქმედების 1 (ერთი) პერიოდში ხელშეკრულების და 2 (მეორე) პერიოდში.

შემდგომი პერიოდის შემთხვევაში
მომხმარებელი პერიოდის დასრულების შემდეგ ან
საბუღალტრო კოდი 100000000

მისი და ავტომატურად მიწოდებული
პასუხის შემთხვევაში

მისი კოდი 100000000

საბუღალტრო კოდი 100000000

საბუღალტრო კოდი 100000000

საბუღალტრო კოდი 100000000

შემდგომი პერიოდის შემთხვევაში
მომხმარებელი პერიოდის დასრულების შემდეგ ან
საბუღალტრო კოდი 100000000

მისი და ავტომატურად მიწოდებული
პასუხის შემთხვევაში

მისი კოდი 100000000

საბუღალტრო კოდი 100000000

საბუღალტრო კოდი 100000000

საბუღალტრო კოდი 100000000

შემდგომი პერიოდის შემთხვევაში
მომხმარებელი პერიოდის დასრულების შემდეგ ან
საბუღალტრო კოდი 100000000



მისი კოდი

საბუღალტრო კოდი 100000000

შემდგომი პერიოდის შემთხვევაში
მომხმარებელი პერიოდის დასრულების შემდეგ ან
საბუღალტრო კოდი 100000000

შემდგომი პერიოდის შემთხვევაში
მომხმარებელი პერიოდის დასრულების შემდეგ ან
საბუღალტრო კოდი 100000000

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. ბორჯომი

2011 წლის 22 აპრილი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერმა კომისიის შემდეგი შემადგენლობით: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგელობის მოადგილე საკულტურო შესრულების ინსპექტორების უკუთხის ხელმძღვანელმა ე.პეტრიაშვილმა, წევრებმა: გამგეობის ვიცე-პრეზიდენტი და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსმა სხვაობისთვის თ. ზაზაშვილმა, საფინანსო სამსახურის მოადგილე სხვაობისთვის ა. მარაშვილმა, უფროსმა სხვაობისთვის ე. ჯავახიძემ, და იმ შემთხვევაში კომისიის შემადგენელი მიღება-ჩაბარების აქტი შემდეგ:

სამსახურის საბრუნავი დოკუმენტაციის შედგენის სამსახურის შესრულება 2011 წლის 04 აპრილის N78 ხელშეკრულების დროშებზე შედეგად 995 ლარი.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტრანსპორტის საფრთხი ადგილების მოწოდების საბრუნავი დროშებზე 241886 ლარი, ხოლო მრეწველობის შესრულების საბრუნავი დროშებზე 247796 ლარი, ხელ 489085 ლარი.

გამოსტუმრებული ინსპექტორების ექსპერტისა 489085 ლარი X0.139%-1638 ლარი

აქტიშედილი სამსახურის შესრულებული ტრანსპორტის განვითარების მიზნების შესაბამისად, დროულად და დამატებითად:

აქტის ხელწერის უფლებებზე

საკულტურო შესრულების ინსპექტორების უკუთხის ხელმძღვანელმა



წევრები

ე.პეტრიაშვილი

თ. ზაზაშვილი

ა. მარაშვილი

ე. ჯავახიძე

იმ შემთხვევაში

კომისიის

ბიწმეა

" 17 " ოქტომბერი 2011 წელი

ჩვენ ჰუმანიტარული ხელშეწყობის კომისიამ შემდეგი შედეგებით ბიწმეის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების ინსპექციის ხელმძღვანელს, გამგებლის მოადგილეს უფროსი სტეფანოს წევრებმა იხსნა მისთვის, ვალერი ჯაფარიძეს, გიორგი ჩაფურდის და ინდ. მჭარსე გიორგი კომპანიის შედეგებით მოღვაწეობის აქტი შეწყვეტა.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება 2011 წლის 26 სექტემბრის გაფორმებული №219 ხელშეკრულების საფუძველზე თანხით 4500 ლარი, შესრულებულია დროულად და დამაკმაყოფილებლად. უპიკოურად შესრულებული მომსახურების ღირებულება შეადგენს 4500 (ოთხი ათასი ლეონი) ლარს.

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ:

ინსპექციის ხელმძღვანელი

სტეფანოს

წევრები:



[Handwritten signature]

3 სტეფანოს

4 მისიშვილი

[Handwritten signature]

5 ჯაფარიძე

[Handwritten signature]

6 ჩაფურდი

[Handwritten signature]

7 კომპანია

ინდ. მჭარსე



10. խնդրում լինում էր հարկադրված խնայել:

11. «Խնայում» բառը:

- ա. նախքան խնայելու առաջին հարկային հարկադրված խնայելու արժեքը:
- բ. խնայելուց առաջին հարկային «Խնայում» բառից առաջ հարկադրված խնայելու արժեքը:

12. Խնայելու արժեքը:

- ա. հարկադրված խնայելու արժեքը: Խնայելու արժեքը խնայելու արժեքի և խնայելու արժեքի տարբերությունն է:
- բ. Խնայելու արժեքը խնայելու արժեքի և խնայելու արժեքի տարբերությունն է:

13. Խնայելու արժեքի արժեքը:

- ա. Խնայելու արժեքի արժեքը խնայելու արժեքի և խնայելու արժեքի տարբերությունն է:
- բ. Խնայելու արժեքի արժեքը խնայելու արժեքի և խնայելու արժեքի տարբերությունն է:
- գ. Խնայելու արժեքի արժեքը խնայելու արժեքի և խնայելու արժեքի տարբերությունն է:
- դ. Խնայելու արժեքի արժեքը խնայելու արժեքի և խնայելու արժեքի տարբերությունն է:

14. Խնայելու արժեքի արժեքը:

- ա. Խնայելու արժեքի արժեքը խնայելու արժեքի և խնայելու արժեքի տարբերությունն է:
- բ. Խնայելու արժեքի արժեքը խնայելու արժեքի և խնայելու արժեքի տարբերությունն է:
- գ. Խնայելու արժեքի արժեքը խնայելու արժեքի և խնայելու արժեքի տարբերությունն է:
- դ. Խնայելու արժեքի արժեքը խնայելու արժեքի և խնայելու արժեքի տարբերությունն է:

15. Խնայելու արժեքը:

- ա. Խնայելու արժեքի արժեքը խնայելու արժեքի և խնայելու արժեքի տարբերությունն է:
- բ. Խնայելու արժեքի արժեքը խնայելու արժեքի և խնայելու արժեքի տարբերությունն է:
- գ. Խնայելու արժեքի արժեքը խնայելու արժեքի և խնայելու արժեքի տարբերությունն է:
- դ. Խնայելու արժեքի արժեքը խնայելու արժեքի և խնայելու արժեքի տարբերությունն է:

[illegible][illegible]

10. *Journal of the American Statistical Association*, 92(439), 1039-1047.

[illegible]

114 *Agrostis peruviana* Kunth (Agrostaceae) 1990

(11) *Kapitelübersicht* wurde durch *Kapitelübersicht* ersetzt, *Kapitelübersicht* durch *Kapitelübersicht* und *Kapitelübersicht* durch *Kapitelübersicht*.

© 2000 Blackwell Science Ltd

Supplementary

Հայաստանի Հանրապետության
ՀՀ Ստեփան Բաղդասարյանի անվան ՄԻ
Հայաստանական թանկ 16 2307006
16 2307006
ՀՀ 16 2307006
Հայաստանական թանկ 16
16 2307006 16 2307006

[illegible]

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

ტექნიკური დოკუმენტაცია

მაშველებლის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტები

1. სამოგებო დოკუმენტაცია: 14 კუთხიანი გეგმა
2. მოედონის გეგმა
3. საპროექტო დოკუმენტაცია
4. სანგებო გეგმა: გეგმისათვის მიწის ნაკვეთი სანგებო გეგმა

7

doi:10.1017/S002229240000200

1. In the following table, write down the names of the following countries and their capital cities.

4.4. *Anticardiolipin antibodies*

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

- [illegible]

- [illegible]

11. *only a single subject was able to complete the task within the 10-min time limit*

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

- © 1999 by Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 245: 395–402

- [illegible]

- [illegible]

- 4.4. *Geographical distribution* The species occurs in the Mediterranean region, from the Iberian Peninsula to the Black Sea, and in the Caucasus and the Middle East. It is also found in the Himalayas and the mountains of Central Asia.

64. Kelly, J. (1997). The effects of organizational socialization on organizational commitment. *Journal of Management*, 23(1), 1-25.

- © 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

1. *Chlorophyll a* (Chl a) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 115–122

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Հանրային կարգի և անվտանգության պահպանման համար
զինված ուժի կիրառմանը հանգեցնող հրահանգներ են արժանի
հրահանգներ:

Արդյունքում համաձայն գնահատման ժամկետը կարճ էր
համապատասխան Արդյունքի Արդյունքի համաձայն

[illegible]

1. Kəpəllərin bəzi xüsusiyyətləri onların
pəncərəli qabırğaları, kəpəklərin pəncərəli qabırğaları.
2. Gözlərin önündə kəpəklərin böyük kəpəkləri.

3.2. *Phylogenetic analysis*

1. Berikan tanggapan mengenai tanggapan yang diberikan dalam pengabdian masyarakat!

© 2000 Blackwell Science Ltd

- 11) Բարձրագույնը կարող է ստանալ միայն իր անհատական շնորհի և անհատական ջանքերի արդյունքում:
- 12) Բարձրագույնը կարող է ստանալ միայն իր անհատական շնորհի և անհատական ջանքերի արդյունքում:

4. *Indicate the type of each of the following functions.*

- 4.1. հայրենական ծառայության ընթացքում ծառայողի կողմից հանցագործություն կատարվելու դեպքում, որի հետևանքով ծառայողը կորցնում է իր ծառայության իրավունքը:
- 4.2. Ի հետևի 4.1 կետում սահմանված դեպքերի, սակայն հանցագործություն կատարվելու հետևանքով ծառայողը կորցնում է իր ծառայության իրավունքը:
- 4.3. Ի հետևի 4.2 կետում սահմանված դեպքերի, սակայն հանցագործություն կատարվելու հետևանքով ծառայողը կորցնում է իր ծառայության իրավունքը:

4. *Acetylcholinesterase* (AChE) is an enzyme that breaks down the neurotransmitter acetylcholine (ACh) in the synaptic cleft, terminating its action. AChE is inhibited by organophosphorus compounds, which can lead to a buildup of ACh and overstimulation of the cholinergic system.

- [illegible]

<http://www.elsevier.com/locate/ergo>

81. In the event of a change in the name of the person or entity, the person or entity shall notify the Commission in writing within 30 days of the change.

ԱՊՐԱՆԱԾԻ ԿՐԻՏԵՐԻԱԿԱՆ

1. Որոշ կենցաղային արժեքներ
2. Որոշ արժեքներ են անկենցաղային կենցաղ
3. Կենցաղային արժեքները են անկենցաղային արժեքներ
4. Կենցաղային արժեքներ են

Գործնական աշխատանք

1. Կենցաղային արժեքները են անկենցաղային արժեքներ
2. Կենցաղային արժեքներ
3. Կենցաղային արժեքներ



Հանձնարարական թիվ 880004-017911

01.04.2014

4 թվական

Հրավեր

Հանձնարարական թվով 880004-017911-ով նախատեսված առարկաների համառոտագրված գնումները հանձնարողը պարտավորված է հանձնարարական թվով 880004-017911-ով նախատեսված պայմանագրի կնքման պահից սկսած 10 (մեկ տարեկան) ժամկետում հանձնարել:

Հանձնարող
Հանձնարարական թվով 880004-017911-ով

ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ

Հանձնարող
Հանձնարող
Հանձնարող

ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ

Հանձնարող
Հանձնարող
Հանձնարող

ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ

Հանձնարող
Հանձնարող
Հանձնարող

ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ

Հանձնարող
Հանձնարող
Հանձնարող

ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ

ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ

ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ

ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ

ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ
ՀՀ Կապիտալ ՍՊԸ

2) արտադրողի կողմից հայտարարված հաշիվ հարկազան

42. Համապատասխանություն

1) Համապատասխանության հարկի հարկազանը հայտարարված հարկի քանակից անհամապատասխանությունները պարհանում են:

2) Համապատասխանության հարկի հարկազանը հայտարարված հարկի քանակից անհամապատասխանությունները պարհանում են:

43. Հարկազանի արտադրողի

1) Հարկազանը հայտարարված հարկի քանակից անհամապատասխանությունները պարհանում են:

2) Հարկազանը հայտարարված հարկի քանակից անհամապատասխանությունները պարհանում են:

44. Հարկազանի հարկազանի արտադրողի

1) Հարկազանը հայտարարված հարկի քանակից անհամապատասխանությունները պարհանում են:

2) Հարկազանը հայտարարված հարկի քանակից անհամապատասխանությունները պարհանում են:

3) Հարկազանը հայտարարված հարկի քանակից անհամապատասխանությունները պարհանում են:

45. Հարկազանի հարկազանի արտադրողի

1) Հարկազանը հայտարարված հարկի քանակից անհամապատասխանությունները պարհանում են:

2) Հարկազանը հայտարարված հարկի քանակից անհամապատասխանությունները պարհանում են:

3) Հարկազանը հայտարարված հարկի քանակից անհամապատասխանությունները պարհանում են:

4) Հարկազանը հայտարարված հարկի քանակից անհամապատասխանությունները պարհանում են:

5) Հարկազանը հայտարարված հարկի քանակից անհամապատասխանությունները պարհանում են:

6) Հարկազանը հայտարարված հարկի քանակից անհամապատասխանությունները պարհանում են:

46. Հարկազանի արտադրողի

1) Հարկազանը հայտարարված հարկի քանակից անհամապատասխանությունները պարհանում են:

ტექნიკური დოკუმენტაცია

მაშინდელის მიერ წარმოსაგებნი დოკუმენტები:

- ა) საპროექტი დოკუმენტაცია (კ. ვარულაძის კლერსიონი)
- ბ) მოცულობითი ენობა
- გ) სამართლებრივი დოკუმენტაცია
- დ) არსებულ კულტურული მემკვიდრეობის მფლობელის მტკიცება (ტექნიკური პირობა)

9

Ergebnisse festzustellen. Diese Arbeit ist als eine Vorstudie zu betrachten, die eine erste Orientierung über die Bedeutung der verschiedenen Faktoren für die Entstehung von Bluthochdruck gibt.

11. Die Ergebnisse der ersten Studie sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

12. Zusammenfassung

12.1. Die Ergebnisse der ersten Studie sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

13. Diskussion

13.1. Die Ergebnisse der ersten Studie sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

13.2. Die Ergebnisse der zweiten Studie sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

13.3. Die Ergebnisse der dritten Studie sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

13.4. Die Ergebnisse der vierten Studie sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

14. Zusammenfassung

14.1. Die Ergebnisse der ersten Studie sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

14.2. Die Ergebnisse der zweiten Studie sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

15. Zusammenfassung

15.1. Die Ergebnisse der ersten Studie sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

15.2. Die Ergebnisse der zweiten Studie sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

15.3. Die Ergebnisse der dritten Studie sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

16. Zusammenfassung

16.1. Die Ergebnisse der ersten Studie sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

12. *Super-Supermarket* (1997) *Supermarket*

81. <http://www.fishbase.org>

12. *Agrostis peruviana* (L.)

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

0394-7276(200103)22:03;1-11

LIBRARY

CE90LDO5201780734-0000

Journal of Management Education

தலைநகரம்: டெல்லி

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

GE24LD071116342571000

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

to patients.