

საპროექტო სამუშაოების განვსახების ცხრილი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	უბნ.	მ2	დარბეზები	ჯამი
1	არქიტექტურული მუშა პროექტი	მ2	1944,25	2	3 888,50 Lari
2	კონსტრუქციული პროექტი	მ2	1944,25	2	3 888,50 Lari
3	გეოლოგიური კვლევა (სუბსტრუქტობის უკონსტრუქციო)	მ2	1944,25	0	- Lari
4	სანტექნიკური პროექტი	მ2	1944,25	1,1	2 138,68 Lari
5	ვათბობა-გაგრილების პროექტი	მ2	1944,25	1,2	2 333,10 Lari
6	სუფის წყლის გამობობის ფიდერაციის პროექტი	მ2	1944,25	1,1	2 138,68 Lari
7	ვერტიკალიზაციის პროექტი	მ2	1944,25	1,2	2 333,10 Lari
8	ელ-ტექნიკური პროექტი	მ2	1944,25	1,3	2 527,53 Lari
9	სუბტი დანების პროექტი: ა) სახანძრო ხელნაწიზაცია ბ) სადამკვირვებლო კამერები გ) სატელეფონო ქსელი დ) სატელევიზიო ქსელი ე) კომპიუტერული და ინტერნეტ ქსელი	მ2	1944,25	1,5	2 916,38 Lari
10	მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	მ2	1944,25	1,2	2 333,10 Lari
11	მშენებლობის ხაირიგნაციო ხარჯთაღრიცხვა	მ2	1944,25	1,1	2 138,68 Lari
	პირდაპირი დახარჯი				26 636,23 Lari
	ზედნადები ხარჯი		10%		2 663,62 Lari
	ჯამი				29 299,85 Lari
	შემოქმედი დარბეზები		8%		2 343,99 Lari
	ჯამი				31 643,84 Lari
	დ.დ.ბ.				5 695,89 Lari
	ჯამი		18%		37 339,73 Lari



საქსეპროექტი

დირექტორი

შ.პ.ს. "სი-სი-ი-ეს"