

საკონკურსო წინადადების ფასი და სამუშაოს შესრულების ვადები

ზემო ფონიჭალაში მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერაციების ცენტრის ტერიტორიაზე არსებული დახურული საცურაო აუზის შენობის რეკონსტრუქციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების სრული პროექტის ღირებულება შეადგენს 43400 (ორმოცდასამი ათას ოთხას) ლარს დღგ-ს ჩათვლით. იხილეთ, საპროექტო სამუშაოების განფასების ცხრილი.

სამუშაოს შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 40 კალენდარული დღე.

საპროექტო სამუშაოს განფასების ცხრილი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზ.	რაოდენ.	ერთ. ღირებულ.	სულ
1	არქიტექტურული მუშა პროექტი (საცურაო აუზის შენობა და საქვაბე)	მ2	2094.25	3.00	6282.75
2	კონსტრუქციული მუშა პროექტი (საცურაო აუზის შენობა და საქვაბე)	მ2	2094.25	2.20	4607.35
3	გეოლოგიური კვლევა	კ. ჰაბურ.	3		2100.00
4	სანტექნიკური პროექტი (საცურაო აუზის შენობა და საქვაბე)	მ2	2094.25	1.00	2094.25
5	გათბობა-გაგრილების პროექტი (საცურაო აუზის შენობა)	მ2	1944.25	0.80	1555.40
6	აუზის წყლის გათბობის და ფილტრაციის პროექტი (საცურაო აუზი)	მ2	200.00	4.00	800.00
7	ვენტილაციის პროექტი (საცურაო აუზის შენობა)	მ2	1944.25	0.80	1555.40
8	ელ. ტექნიკური პროექტი (საცურაო აუზის შენობა და საქვაბე)	მ2	2094.25	0.80	1675.40
9	სუსტი დენების პროექტი (საცურაო აუზის შენობა)	მ2	1944.25	0.60	1166.55
	ა) სახანძრო სიგნალიზაცია	მ2	1944.25	0.12	233.31
	ბ) სადამკვირვებლო კამერები	მ2	1944.25	0.12	233.31
	გ) სატელეფონო ქსელი	მ2	1944.25	0.12	233.31
	დ) სატელევიზიო ქსელი	მ2	1944.25	0.12	233.31
	ე) კომპიუტერული და ინტერნეტ ქსელი	მ2	1944.25	0.12	233.31
10	მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი (საცურაო აუზის შენობა და საქვაბე)	მ2	2094.25	0.80	1675.40
11	მშენებლობის საორიენტაციო ხარჯთაღრიცხვა (საცურაო აუზის შენობა და საქვაბე)	მ2	2094.25	0.60	1256.55



Handwritten signature or initials in blue ink.

	პირდაპირი დამახარჯი				24769.05
	საშემოსავლო 20%				6192.26
	ჯამი				30961.31
	ზედნადები ხარჯი 10%				3096.13
	ჯამი				34057.44
	გეგმიური დაგროვება 8%				2724.60
	ჯამი				36782.04
	დღგ. 18%				6620.77
	სულ				43402.8

შ.პ.ს. „GM“-ის დირექტორი

წ. ჩუკა



/ლ. ჩაგანავა/